

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Městys Nový Hrádek

se sídlem: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Zastoupený: Bc. Zdeňkem Drašnarem, starostou

IČ: 00272884 DIČ: CZ00272884

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 4223551/0100

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Zdeněk Drašnar

tel. 491 478 009

e-mail: uradmestyse@novy-hradek.cz

Zhotovitel :

ŠPELDA s.r.o.

se sídlem: Říkov 82, 552 03 Česká Skalice

Zastoupený: Karlem Špeldou, jednatelem

IČ: 28800125 DIČ: CZ28800125

Bankovní spojení: MONETA MONETA BANK

Číslo účtu: 198844603/0600

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Karel Špelda

K technickému jednání je oprávněn: Karel Špelda, Jan Špelda

tel. 777 565 387, 776 685 882

e-mail: karelspelda@seznam.cz, janspelda@seznam.cz

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo, jež je předmětem jeho plnění dle článku 3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zaplatit sjednanou cenu dle článku 4. této smlouvy.
- 2.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Veškeré změny a dodatky v rozsahu plnění, termínech a ceně musí být sjednány předem (před vlastní změnou plnění) v písemné formě s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být číslovány vzestupnou řadou, přičemž pro jejich platnost a účinnost platí obdobně ujednání pod bodem 2.2. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK - II. a III. ETAPA“.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle dokumentace „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK - II. a III. ETAPA“ zpracované firmou ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. a soupisem dodávek a prací.

Předmětem plnění je vybudování dopravní infrastruktury a inženýrských sítí lokality pro výstavbu rodinných domů „Na Farách“ v rámci II. a III. etapy.

Projektová dokumentace řeší tyto stavební objekty:

- SO 01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
- SO 02 KANALIZACE JEDNOTNÁ
- SO 06 VODOVOD

V rámci zakázky bude provedeno zasíťování inženýrskými sítěmi (vodovod, kanalizace) a výstavba nové místní komunikace.

Předmětem díla je rovněž celková koordinace stavby s investorem rozvodů NN (ČEZ a.s.) v prostoru stavby a vytyčování všech inženýrských sítí včetně komunikace oprávněnou osobou.

- Geodetické vytyčení stavby
- Zajištění vytyčení inženýrských sítí
- Zaměření skutečného provedení
- Zajištění dopravně inženýrských opatření po dobu výstavby
- Zajištění vytyčení a požadavků správců sítí a zajištění jejich souhlasů s kolaudací stavby
- Nakládání s odpady (výkopek, stavební sutí a provozní odpady) dle zákona č. 185/2001 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s Rozhodnutími, vydanými MÚ Náchod.

Součástí plnění zhotovitele není geologický a archeologický průzkum staveniště.

Součástí plnění zhotovitele je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády ČR a dále dodacích listů, záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování díla dle platných českých právních a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné. V případě rozporu mezi zněním výše uvedených dokumentů a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel provede funkční dílo ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných českých právních a technických norem.

- 3.3. Veškeré změny předmětu plnění vyplývající z dodatečných požadavků objednatele musí být obsaženy v písemném dodatku k této smlouvě za podmínek dle bodu 2.3. této smlouvy, jinak nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně plnění.
- 3.4. Místem plnění je: k.ú. Nový Hrádek

- 3.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu, subdodavatele odsouhlasí objednatel.
- 3.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.7. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla v rozsahu článku 3. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná v Kč takto:

Cena díla bez DPH	5.521.754,84 Kč
-------------------	-----------------

K této částce bude připočtena DPH dle právních předpisů.

Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.

- 4.2. Objednané stavební práce nespádají do režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona 235/2004sb v platném znění.

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatel nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel se písemně vyjádří k soupisu provedených prací, výkonů a dodávek do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení. Veškeré náležitosti daňového dokladu musí být v souladu s platnou právní úpravou. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, výkonů a dodávek, na jehož základě bude vystaven. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady na základě měsíčních fakturací do výše 90% z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, na základě vystavené faktury ve výši 10% z celkové ceny za dílo bez DPH.
- 5.2. Daňové doklady/faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V pochybnostech stran doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat v českých korunách.
- 5.3. Nemá-li daňový doklad některou z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li připojeny sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn daňový doklad ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jeho vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

VI. Termín zhotovení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 3. této smlouvy ve lhůtě
Předpokládaný termín zahájení: 10. 10. 2016

Termín dokončení I. části: 31. 5. 2017 – vodovod a kanalizace II. a III. Etapa včetně HTÚ komunikace

Komunikace II. část: předpoklad 2018 – 2020 dle finančních možností zadavatele. Termín II. části bude upřesněn dodatkem smlouvy.

- 6.2. Lhůta plnění se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště a dále též o dobu přerušení prací z důvodů na straně objednatele, za něž se považují též opatření příslušných orgánů např. nařizující přerušení prací v důsledku archeologického průzkumu staveniště.
- 6.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě a termínu. O předání díla, popř. jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje převzít dílo i v případě, že toto vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání jeho užívání k účelu, ke kterému je určeno.

VII. Záruka za jakost díla

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců, na živé povrchy 48 měsíců. To neplatí u komponentů a výrobků, u nichž se délka záruční doby řídí záručními podmínkami vyznačenými v záručních listech výrobců nebo výhradních dodavatelů, předaných objednateli při podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. ode dne předání dokončených ucelených částí díla (vodovod a kanalizace).

VIII. Odstraňování vad

- 8.1. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které budou se zhotovitelem vzájemně schváleny, na něž se vztahuje záruka bezplatnou opravou, jde-li o vady opravitelné a tuto zahájit do 15 dnů od jejího písemného oznámení. V případě tzv. havarijní vady, jejíž odstranění nesnese odkladu, je zhotovitel povinen v téže lhůtě po oznámení učinit všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu.
- 8.2. Vady bránící neomezenému užívání díla vč. tzv. havarijních vad je zhotovitel povinen odstranit do 3 pracovních dnů od jejich oznámení. Vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů od jejich oznámení. Je-li odstranění vady podmíněno výměnou součástí díla nebo závislé na povětrnostních podmínkách nebo nemůže-li být lhůta dodržena s ohledem na technologické postupy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat a současně mu sdělit závazný termín, v němž budou vady odstraněny, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení vad.
- 8.3. Neodstraní-li zhotovitel vadu ani v náhradním termínu, který mu objednatel poskytl, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

IX. Porušení smluvních povinností

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek provést dílo v termínu sjednaném v čl. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením peněžitého závazku, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky plnění v termínech specifikovaných v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel tzv. reklamační vady ve lhůtě dle bodu 8.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

X. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost pro zahájení prací zhotovitelem ve sjednaném termínu, tj. zejména předat zhotoviteli staveniště prosté faktických a právních vad. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.

XI. Způsob provádění díla

- 11.1. V průběhu prací musí být na pracovišti trvale přítomen zaměstnanec zhotovitele oprávněný jednat ve věcech provádění prací nebo osoba jím pověřená.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a po skončení realizace díla provést úklid staveniště. Zhotovitel je dále povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou jeho provozní činností při plnění závazků ke splnění díla a objednateli doložit provedení likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.
- 11.3. Do doby předání díla nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem zhotovitel.
- 11.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (doporučeným dopisem, e-mailem, faxem) k převzetí díla alespoň 2 dny předem. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší a podepíší zápis, v němž zejména uvedou zjištěné vady popř. nedodělky plnění a uvedou lhůty k jejich odstranění.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stavební deník, a to minimálně v rozsahu stanoveném zák.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro splnění závazků z této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku zhotovitele se nepovažují za změnu smlouvy, jsou však podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla oběma smluvními stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.
- 11.6. Zhotovitel umožní zaměstnancům dozoru objednatele provádět ve dnech prací na staveništi dozor.

- 11.7. Zhotovitel bude veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu předá objednatel za účelem realizace předmětu smlouvy, považovat za přísně důvěrné, bude respektovat, že jsou vlastnictvím objednatele a bez písemného souhlasu objednatele je neposkytne třetím osobám, ani je sám nepoužije a zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům, než k řádném splnění jeho závazků podle této smlouvy.
- 11.08. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění proti všem škodám, jejichž vznik je možné předpokládat v době realizace předmětu plnění, a to na pojistné plnění až do výše sjednané ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Na požádání je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat stejnopisem pojistné smlouvy. Bez ohledu na splnění této povinnosti nese zhotovitel všechna rizika za škody jím způsobené v době realizace předmětu této smlouvy.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy vztahující se k realizaci prováděného díla. Pro předmětné dílo budou zhotovitelem použity materiály a výrobky v 1. jakostní třídě.
- 11.10. Stavba musí splnit příslušné normy, bezpečnostní hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky související s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP. Zhotovitel musí zabezpečit na vlastní náklady staveniště, zejména provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Dále zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 11.11. Stavební práce konstrukčních vrstev komunikace a osoba odpovědná za vedení realizace příslušných stavebních prací nesmí být plněna subdodavatelem.

XII. Odpovědnost za škody

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou sám nebo osoby, které použil k provádění díla (podzhotovitelé).

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů.
- 13.2. V případě odstoupení objednatele dle bodu 13.1. této smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, jakož i nezabudovaných materiálů, strojů a zařízení, uložených na staveništi, které nemůže zhotovitel použít jinak.
- 13.3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn provést komplexní vyúčtování ceny rozpracovaného díla, jakož i vícenákladů, které mu vznikly odstoupením od smlouvy.

XIV. Ostatní ujednání

- 14.1. Nedílnou součástí této smlouvy je dále tento dokument:
- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 9. 2016

- 14.2. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení před senátem složeným ze tří rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jmenovanými předsedou tohoto soudu v souladu s Řádem a Pravidly tohoto soudu. Místem konání ústního jednání je sídlo tohoto rozhodčího soudu. Náhrada nákladů rozhodčího řízení včetně vlastních výloh smluvních stran bude rozhodčím senátem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu. Výše nákladů právního zastoupení bude určena obdobně podle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- 15.2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou. Případné změny v osobách jednajících jménem smluvních stran budou uvedeny v dodatku k této smlouvě, účinné jsou však již v okamžiku, kdy tato skutečnost byla prokázána.
- 15.3. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 15.4. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo městyse Nový Hrádek dne 27. 9. 2016 usnesení číslo ZM 24-279/2016.

V Novém Hrádku, dne 7. 12. 2016

Městys Nový Hrádek
Náměstí 28
549 22 Nový Hrádek
okres Náchod
IČO 00272884

objednatel

ŠPELDA s.r.o.
PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVĚB
Říkov 82, 552 03 Česká Čkalova
IČO: 26300125, DIČ CZ26300125

zhotovitel

Přílohy:

1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 8. 9. 2016

Rekapitulace objektů stavba:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH,
NOVÝ HRÁDEK - II. a III. ETAPA


Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

Zadavatel: Městys Nový Hrádek

REKAPITULACE OBJEKTŮ		
II. etapa	Kanalizace SO 02	487 912,28
II. etapa	Komunikace, chodníky, plochy SO 01	1 661 551,42
II. etapa	Vodovod SO 06	463 756,67
II. etapa	Výměna aktivní zóny	91 028,32
III. etapa	Kanalizace SO 02	100 177,68
III. etapa	Komunikace, chodníky, plochy SO 01	2 406 590,22
III. etapa	Vodovod SO 06	118 751,68
III. etapa	Výměna aktivní zóny	154 979,57
	Ostatní náklady	37 007,00
Celkový souhrn bez DPH 21%		5 521 754,84 Kč

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče k realizaci díla, nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

ŠPELDA s.r.o.
PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVB
Říkov 82, 552 03 Česká Skalice
IČO: 28800125, DIČ: CZ28800125



ROZPOČET

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAP.

Objekt: II. etapa SO 02 - kanalizace

JKSO

EČO:

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zpracoval: Karel Špelda

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 8. 9. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zemní práce				238 908,06	0,000
1	130 001101	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení	m3	3,000	406,00	1 218,00	0,000
2	130 901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,000	3 650,00	3 650,00	0,000
3	132 301202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	103,631	210,00	21 762,51	0,000
4	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	1,000	53,10	53,10	0,000
5	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	m3	241,801	248,00	59 966,65	0,000
6	138401201	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor. 5	m3	1,000	1 950,00	1 950,00	0,000
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2	1,000	100,00	100,00	0,000
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	1,000	15,00	15,00	0,000
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	103,630	45,00	4 663,35	0,000
10	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	241,800	55,00	13 299,00	0,000
11	162301151	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 5-7 do 500 m	m3	127,202	55,00	6 996,11	0,000
12	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	127,200	15,00	1 908,00	0,000
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	218,230	258,00	56 303,34	0,000
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	98,700	650,00	64 155,00	0,000
15	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	239,000	12,00	2 868,00	0,000
	Celkem za	1 Zemní práce				238 908,06	0,000
4		Vodorovné konstrukce				14 528,00	0,000
16	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	19,120	650,00	12 428,00	0,000
17	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 200 mm	kus	5,000	420,00	2 100,00	0,000
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				14 528,00	0,000
8		Trubní vedení				214 479,82	0,000
18	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	35,000	26,30	920,50	0,000
19	892381111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350	m	175,000	23,30	4 077,50	0,000
20	892421111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 500	m	29,000	37,10	1 075,90	0,000
21	892372111	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 400	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000
22	899104111	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	5,000	737,00	3 685,00	0,000
23	55340324	Poklop D400 litinový s odvětráním II. vložka	kus	5,000	3 830,00	19 150,00	0,000
24	899623121	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem B 7,5	m3	1,000	2 570,00	2 570,00	0,000
25	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	35,000	15,80	553,00	0,000
26	28611262	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	7,651	676,00	5 172,08	0,000
27	871373121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	175,000	24,20	4 235,00	0,000
28	28611268	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	kus	19 674	1 490,00	29 314,26	0,000
29	28611272	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	18,581	2 290,00	42 550,49	0,000
30	871393121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	29,000	39,90	1 157,10	0,000
31	28611275	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	6 339	3 930,00	24 912,27	0,000
32	877375122	Montáž nalepovací tvarovky z PVC na potrubí DN 300	kus	5,000	221,00	1 105,00	0,000
33	28650751	Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 315/160 mm	kus	4,400	893,00	3 929,20	0,000
34	28650752	Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 250/160 mm	kus	1,100	777,00	854,70	0,000
35	877353121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,000	73,50	73,50	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
36	28651708	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	1,100	184,00	202,40	0,000
37	894118001	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	0,000
38	894411121	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	4,000	9 350,00	37 400,00	0,000
39	894411131	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	0,000
40	59224000	Skruž šachlová 100x25x9 cm	kus	8,080	649,00	5 243,92	0,000
41	59224005	Skruž šachtová konus	kus	5,050	1 160,00	5 858,00	0,000
Celkem za		8 Trubní vedení				214 479,82	0,000
99	Staveništní přesun hmot					19 996,40	0,000
42	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	207,360	45,00	9 331,20	0,000
43	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	20,510	520,00	10 665,20	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>487 912,28</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK - II. a III. ETAPA	JKSO	
Název objektu	II.etapa SO 02 - kanalizace	EČO	
		Místo	Nový Hrádek
		IČO	DIČ
Objednatel	Městys Nový Hrádek	00272884	
Projektant			
Zhotovitel	ŠPELDA s.r.o.	28800125	C/28800125

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Karel Špelda	08.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	487 912,28	9	Bez pevně podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		487 912,28	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
							23	Seučet 7, 12, 19-22		487 912,28
Datum a podpis				Razítko			24	DPH 10,00 % z 0,00		0,00
Objednatel							25	DPH 21,00 % z 487 912,28		102 461,60
							26	Cena s DPH (ř. 23-25)		590 373,88
Datum a podpis				Razítko			E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel							27	Dodávky objednatel		0,00
							28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis				Razítko			29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA

Objekt: II. etapa SO 02 - kanalizace

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

JKSO:

Datum: 8. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Stř celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce					
Celkem za	1 Zemní práce	0,00	238 908,06	238 908,06	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce					
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce	0,00	14 528,00	14 528,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení					
Celkem za	8 Trubní vedení	0,00	214 479,82	214 479,82	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot					
	Celkem	0,00	467 912,28	467 912,28	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAP,
 Objekt: II. etapa SO 01-komunikace, chodníky, zpevněné plochy a teréni úpravy

Objednatel: Městys Nový Hrádek
 Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval: Karel Špelda
 Datum: 8. 9. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV							
Práce a dodávky HSV							
1		Zemní práce				289 838,83	0,000
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 / rezerva na zemní práce po provedení ing.sítí+ odstranění nájezdů	m3	172,000	65,00	11 180,00	0,000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	172,000	5,00	860,00	0,000
3	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	59,700	625,00	37 312,50	0,000
4	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	76,500	520,00	39 780,00	0,000
5	133402011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5, plocha výkopu do 4 m2	m3	14,364	765,00	10 988,46	0,000
6	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	172,000	65,00	11 180,00	0,000
7	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v aktivní zóně	m3	133,000	100,00	13 300,00	0,000
8	R_Pol	podklad z bet.reciklátu nebo štěrkodrt' frakce 0-63 s posypem 0/32 tl. Min.12cm - provizorní vrstva pro stavby RD cena vč odstranění a likvidace před prováděním defin.podkladů	m2	1 000,000	65,00	65 000,00	0,000
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	172,000	13,00	2 236,00	0,000
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	25,500	372,00	9 486,00	0,000
11	583373450	štěrkopísek frakce 0-32 třída C	t	48,450	285,60	13 837,32	0,000
12	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	12,000	555,00	6 660,00	0,000
13	583373450	štěrkopísek frakce 0-32 třída C	t	22,800	285,60	6 511,68	0,000
14	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	895,000	15,60	13 962,00	0,000
15	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	28 193	108,40	3 056,12	0,000
16	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	895,000	7,65	6 846,75	0,000
17	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	1 272,250	12,00	15 267,00	0,000
18	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	895,000	25,00	22 375,00	0,000
2		Zakládání				59 013,45	0,000
19	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	9,950	956,00	9 512,20	0,000
20	212571121	Výplň odvodňovacích trativodů štěrkopískem drobným ležným	m3	49,750	695,00	34 575,25	0,000
21	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	199,000	75,00	14 925,00	0,000
4		Vodorovné konstrukce				6 588,00	0,000
22	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžkého	m3	9,000	732,00	6 588,00	0,000
5		Komunikace				934 466,70	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	564861115	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 240 mm	m2	1 272,250	168,00	213 738,00	0,000
24	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I II 120	m2	1 009,000	175,00	176 575,00	0,000
25	573191111	Nátěr infiltranční kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	1 009,000	5,10	5 145,90	0,000
26	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 009,000	12,20	12 309,80	0,000
27	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 009,000	224,00	226 016,00	0,000
28	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 009,000	298,00	300 682,00	0,000
8		Trubní vedení				61 411,20	0,000
29	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	51,000	582,00	29 682,00	0,000
30	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 180,00	4 760,00	0,000
31	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,000	463,70	1 854,80	0,000
32	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	4,000	591,00	2 364,00	0,000
33	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	4,000	663,00	2 652,00	0,000
34	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	4,000	339,80	1 359,20	0,000
35	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000	261,00	1 044,00	0,000
36	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 150 kg	kus	4,000	867,00	3 468,00	0,000
37	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	4,000	623,80	2 495,20	0,000
38	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	4,000	1 028,20	4 112,80	0,000
39	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	4,000	1 724,80	6 899,20	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				272 794,32	0,000
40	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	180,00	720,00	0,000
41	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	2,000	913,40	1 826,80	0,000
42	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	1,000	973,60	973,60	0,000
43	404442480	značka svislá reflexní IP4a AL- 3M 800 x 300 mm	kus	1,000	903,70	903,70	0,000
44	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	228,00	912,00	0,000
45	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,000	521,20	2 084,80	0,000
46	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	405,000	128,00	51 840,00	0,000
47	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm bílý	kus	818,100	73,40	60 048,54	0,000
48	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	405,000	240,00	97 200,00	0,000
49	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	409,050	127,50	52 153,88	0,000
50	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	810,000	5,10	4 131,00	0,000
99		Přesun hmot				37 438,92	0,000
51	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	634,558	59,00	37 438,92	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>1 681 551,42</u>	<u>0,000</u>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA

Objekt: II. etapa SO 01-komunikace, chodníky, zpevněné plochy a Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 8. 9. 2016

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Štů celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce	23 405,12	266 433,71	289 838,83	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	59 013,45	59 013,45	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	6 588,00	6 588,00	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	934 466,70	934 466,70	0,000	0,000
8	Trubní vedení	23 421,20	37 990,00	61 411,20	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	117 991,32	154 803,00	272 794,32	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	37 438,92	37 438,92	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>184 817,64</u>	<u>1 396 733,78</u>	<u>1 581 551,42</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA	JKSO	
Název objektu	II. etapa SO 01-komunikace, chodníky, zpevněné plochy a teréni úpravy	EČO	
		Místo	Nový Hrádek
		ICO	DIČ
Objednatel	Městys Nový Hrádek	00272884	
Projektant			
Zhotovitel	ŠPELDA s.r.o.	23800125	CZ23800125

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Karel Špelda	08.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	164 817,64	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	1 496 733,78	9	Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		1 661 551,42	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 661 551,42
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 1 661 551,42	348 925,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 010 477,22

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzava doležka	0,00
29	Zvýhodnění	0,00

Datum a podpis
Objednatel

Razítko

Datum a podpis
Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

ROZPOČET

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAP.

Objekt: II. etapa SO 06 - Vodovod

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Karel Špelda

Datum: 8. 9. 2016

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zemní práce				257 104,52	0,000
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,000	1,05	1,05	0,000
2	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	1,000	1,05	1,05	0,000
3	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1,000	1,05	1,05	0,000
4	00572100	Osivo jetel luční červený	kg	1,000	1,05	1,05	0,000
5	130001101	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení	m3	1,000	426,00	426,00	0,000
6	132301202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	120,960	210,00	25 401,60	0,000
7	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	1,000	55,80	55,80	0,000
8	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	m3	282,240	248,00	69 995,52	0,000
9	138401201	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor. 5	m3	1,000	1 950,00	1 950,00	0,000
10	151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1,000	105,00	105,00	0,000
11	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1,000	15,80	15,80	0,000
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	120,960	45,00	5 443,20	0,000
13	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	282,240	55,00	15 523,20	0,000
14	162301151	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 500 m	m3	100,800	55,00	5 544,00	0,000
15	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	100,800	15,00	1 512,00	0,000
16	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	302,400	258,00	78 019,20	0,000
17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	75,600	650,00	49 140,00	0,000
18	181101102	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	315,000	12,60	3 969,00	0,000
	Celkem za 1 Zemní práce					257 104,52	0,000
4		Vodorovné konstrukce				16 380,00	0,000
19	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	25,200	650,00	16 380,00	0,000
	Celkem za 4 Vodorovné konstrukce					16 380,00	0,000
8		Trubní vedení				181 468,53	0,000
20	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	315,000	11,00	3 465,00	0,000
21	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	315,000	16,50	5 197,50	0,000
22	892372111	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	0,000
23	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	17,000	314,00	5 338,00	0,000
24	4226	Deska HAWLE 3481	ks	17,000	107,00	1 819,00	0,000
25	4521	Poklop HAWLE 1650	ks	17,000	317,00	5 389,00	0,000
26	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	75,000	15,60	1 170,00	0,000
27	28691	Trubka PE80 SDR 11 D32*3	M	81,975	25,30	2 073,97	0,000
28	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	240,000	23,10	5 544,00	0,000
29	2869	Trubka PE100RC SDR11 D63*5,8	M	262,320	118,00	30 953,76	0,000
30	2868	Tvarovka PE100 SDR11 záslepka D63	ks	1,000	128,00	128,00	0,000
31	2862	Tvarovka PE100 SDR11 elektrospojka D63	ks	9,000	160,00	1 440,00	0,000
32	2866	Tvarovka PE100 SDR11 odbočka T63/63	ks	1,000	323,00	323,00	0,000
33	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	13,000	198,00	2 574,00	0,000
34	891211111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	3,000	352,00	1 056,00	0,000
35	42232	Šoupě HAWLE 2630-63	ks	4,000	3 600,00	14 400,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
36	42241	Zemní souprava HAWLE 9601 (50-63 1,3-1,8)	ks	17,000	887,00	15 079,00	0,000
37	891173111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	13,000	105,00	1 365,00	0,000
38	42233	Šoupě HAWLE 2670-32	ks	13,000	2 930,00	38 090,00	0,000
39	42235	Tvarovka ISO 6120 32-1"	ks	13,000	208,00	2 704,00	0,000
40	42234	Tvarovka ISO 6220 63-2" vč víčka G2"	ks	1,000	827,00	827,00	0,000
41	45211	Poklop HAWLE 1750	ks	1,000	475,00	475,00	0,000
42	891249111	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	13,000	772,00	10 036,00	0,000
43	42236	Navrtací pas HAWLE HAKU 5310 63-1"	ks	13,000	2 050,00	26 650,00	0,000
44	871	Kabelová chránička DN100 vč montáže	m	16,000	94,60	1 513,60	0,000
45	1	Vyhledávací vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazení a propoj	m	335,000	4,62	1 547,70	0,000
Celkem za		8 Trubní vedení				181 468,53	0,000
99		Staveništní přesun hmot				8 803,62	0,000
46	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	lt	179,110	42,00	7 522,62	0,000
47	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,830	700,00	1 281,00	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>463 756,67</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK - II. a III. ETAPA	JKSO	
Název objektu	II.etapa SO 06 - Vodovod	ECO	
		Místo	Nový Hrádek
		IČO	DIČ
Objednatel	Městys Nový Hrádek	00272884	
Projektant			
Zhotovitel	ŠPELDA s.r.o.	28800125	CZ28800125
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Karel Špelda	08.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	463 756,67	9	Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18 NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.		463 756,67	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady						
				23 Součet: 7 12, 19-22						463 756,67
Datum a podpis				24 DPH 10,00 % z 0,00						0,00
Objednatel				25 DPH 21,00 % z 463 756,67						97 389,00
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)						561 145,67
				E Přípočty a odpočty						
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele						0,00
Zhotovitel				28 Klouzavá doložka						0,00
				29 Zvýhodnění + -						0,00
Datum a podpis				Razítko						

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA

Objekt: II. etapa SO 06 - Vodovod

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

JKSO:

Datum: 8.9.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce					
Celkem za	1 Zemní práce	0,00	257 104,52	257 104,52	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce					
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce	0,00	16 380,00	16 380,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení					
Celkem za	8 Trubní vedení	0,00	181 468,53	181 468,53	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	8 803,62	8 803,62	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>463 756,67</u>	<u>463 756,67</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III.ETAP.
Objekt: II.etapa - výměna aktivní zóny

Objednatel: Městys Nový Hrádek
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Karel Špelda
Datum: 8.9.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				91 028,32	0,000
1		Zemní práce				91 028,32	0,000
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	333,600	45,00	15 012,00	0,000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	66,720	1,00	66,72	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	333,600	80,00	26 688,00	0,000
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele přes 10000 m	m3	333,600	1,00	333,60	0,000
5	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně	m3	333 600	25,00	8 340,00	0 000
6	583441970	sterkodrt' frakce 0-63	t	667 200	50 00	33 360 00	0 000
7	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	m3	333,600	5 00	1 668 00	0,000
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	1 112 000	5,00	5 560 00	0 000
		Celkem				91 028,32	0 000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK - II. a III. ETAPA JKSO

Název objektu II.etapa - výměna aktivní zóny EČO

Místo Nový Hrádek

IČO DIČ

Objednatel Městys Nový Hrádek 00272884

Projektant

Zhotovitel ŠPELDA s.r.o. 28800125 CZ28800125

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Karel Špejda 08.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	33 360,00	8 Práce přesčas	0 13	Zařízení staveniště 0 00% 0,00
2	Montáž	57 668,32	9 Bez pevné podl.	0 14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0 15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž	0,00	11	0 16	Provozní vlivy 0,00% 0 00
5 "M"	Dodávky	0 00		17	Obtápění 0 00% 0 00
6	Montáž	0 00		18	NUS z rozpočtu 0 00
7 ZRN (ř. 1-6)		91 028,32	12 DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0 00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00 22	Ostatní náklady 0 00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22 91 028 32
Objednatel		Razítko		24	DPH 10,00 % z 0 00 0 00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21,00 % z 91 028,32 19 116 00
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 110 144,32
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele 0 00
				28	Klouzavá důlníka 0 00
				29	Práce na výhledu 0 00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA

Objekt: II. etapa - výměna aktivní zóny

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

JKSO:

Datum: 8. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce	33 360,00	57 668,32	91 028,32	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	33 360,00	57 668,32	91 028,32	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRADEK-II. a III. ETAP.

Objekt: III. etapa SO 02- kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zpracoval: Karel Špelda

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 8. 9. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zemní práce				86 341,00	0,000
1	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,000	418,00	1 254,00	0,000
2	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,000	4 020,00	4 020,00	0,000
3	132601201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 7	m3	40,000	902,00	36 080,00	0,000
4	138601101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor. 7	m3	10,000	1 650,00	16 500,00	0,000
5	161101151	Svislé přemístění výkopu z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	50,000	60,50	3 025,00	0,000
6	162301151	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 5-7 do 500 m	m3	22,000	60,50	1 331,00	0,000
7	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	22,000	16,50	363,00	0,000
8	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,000	284,00	7 952,00	0,000
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	18,000	842,00	15 156,00	0,000
10	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,000	13,20	660,00	0,000
Celkem za	1	Zemní práce				86 341,00	0,000
4		Vodorovné konstrukce				2 600,00	0,000
11	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	4,000	650,00	2 600,00	0,000
Celkem za	4	Vodorovné konstrukce				2 600,00	0,000
8		Trubní vedení				9 454,62	0,000
12	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	50,000	12,00	600,00	0,000
13	892372111	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 200	kus	1,000	950,00	950,00	0,000
14	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	50,000	14,00	700,00	0,000
15	28611262	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	10 930	644,00	7 038,92	0,000
16	877353121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,000	70,00	70,00	0,000
17	28651708	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1 100	87,00	95,70	0,000
Celkem za	8	Trubní vedení				9 454,62	0,000
99		Staveništní přesun hmot				1 782,06	0,000
18	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	38 930	42,00	1 635,06	0,000
19	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,210	700,00	147,00	0,000
Celkem						100 177,68	0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA

Objekt: III. etapa SO 02- kanalizace

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

JKSO:

Datum: 8. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce					
Celkem za	1 Zemní práce	0,00	86 341,00	86 341,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce					
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce	0,00	2 600,00	2 600,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení					
Celkem za	8 Trubní vedení	0,00	9 454,62	9 454,62	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 782,06	1 782,06	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>100 177,68</u>	<u>100 177,68</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAP.

Objekt: III. etapa SO 01 - komunikace, chodníky, zp. plochy a teréni úpravy

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Karel Špelda

Datum: 8. 9. 2016

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				654 196,83	0,000
1		Zemní práce					
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	394,000	120,00	47 280,00	0,000
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	599,000	80,00	47 920,00	0,000
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	119,800	12,00	1 437,60	0,000
4	122602212	Odkopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 6 a 7 fragmentace do 0,1 m3	m3	200,000	430,00	86 000,00	0,000
5	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	41,400	420,00	17 388,00	0,000
6	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	60,000	420,00	25 200,00	0,000
7	133402011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5, plocha výkopu do 4 m2	m3	13,716	750,00	10 287,00	0,000
8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	110,850	55,00	6 096,75	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	599,000	148,00	88 652,00	0,000
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele přes 10000 m	m3	599,000	5,00	2 995,00	0,000
11	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	315,116	112,00	35 292,99	0,000
12	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku dodavatele přes 10000 m	m3	315,116	5,00	1 575,58	0,000
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	110,850	42,00	4 655,70	0,000
14	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhlých v aktivní zóně	m3	310,000	80,00	24 800,00	0,000
15	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	620,000	100,00	62 000,00	0,000
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	394,000	15,00	5 910,00	0,000
17	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	914,116	25,00	22 852,90	0,000
18	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	20,000	365,00	7 300,00	0,000
19	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	38,000	250,00	9 500,00	0,000
20	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	12,000	480,00	5 760,00	0,000
21	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	22,800	250,00	5 700,00	0,000
22	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	739,000	14,00	10 346,00	0,000
23	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	23,279	90,00	2 095,11	0,000
24	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	739,000	5,00	3 695,00	0,000
25	181102302	Úprava pláně v zářezích se ztuhnutím	m2	2 022,000	12,00	24 264,00	0,000
26	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5 tl vrstvy do 150 mm	m2	739,000	18,80	13 893,20	0,000
27	R_pol	Podklad z bet. Nebo šterkodrt fr. 0-63 s posypem 0/32 tl. Min. 12 cm - provizorní vrstva pro stavby RD cena včetně odstranění a likvidace před prováděním konečných povrchů	m2	1 000,000	81,30	81 300,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zakládání				42 862,80	0,000
28	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	6,900	1 040,00	7 176,00	0,000
29	212571121	Výplň odvodňovacích trativodů štěrkopískem drobným těženým	m3	34,500	720,00	24 840,00	0,000
30	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	138,000	78,60	10 846,80	0,000
4		Vodorovné konstrukce				4 218,90	0,000
31	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,350	574,00	4 218,90	0,000
5		Komunikace				1 214 356,77	0,000
32	564851113	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 170 mm	m2	779,400	100,00	77 940,00	0,000
33	564861113	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 220 mm	m2	93,000	120,00	11 160,00	0,000
34	564861115	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 240 mm	m2	1 149,600	168,00	193 132,80	0,000
35	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120	m2	945,000	175,00	165 375,00	0,000
36	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	945,000	1,00	945,00	0,000
37	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	945,000	12,00	11 340,00	0,000
38	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	945,000	224,00	211 680,00	0,000
39	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	945,000	298,00	281 610,00	0,000
40	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	793,000	145,00	114 985,00	0,000
41	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	793,456	120,00	95 214,72	0,000
42	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	7,622	365,00	2 782,03	0,000
43	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	7,400	15,00	111,00	0,000
44	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	93,000	195,00	18 135,00	0,000
45	592450000	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm červená	m2	74,572	265,00	19 761,58	0,000
46	592451235	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	21,218	480,00	10 184,64	0,000
8		Trubní vedení				46 984,00	0,000
47	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhosti třídy SN8 DN200	m	40,000	515,00	20 600,00	0,000
48	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	954,00	3 816,00	0,000
49	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,000	372,60	1 490,40	0,000
50	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	4,000	555,30	2 221,20	0,000
51	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d 45x55x5 cm	kus	4,000	532,80	2 131,20	0,000
52	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	4,000	321,30	1 285,20	0,000
53	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000	209,70	838,80	0,000
54	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	713,00	2 852,00	0,000
55	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	4,000	501,30	2 005,20	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
56	592238760	ráh zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	0,000
57	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13. 500/500 mm	kus	4,000	1 386,00	5 544,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					373 847,41	0,000
58	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	176,00	176,00	0,000
59	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000	886,00	886,00	0,000
60	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	224,00	224,00	0,000
61	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	511,00	511,00	0,000
62	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	3,000	302,00	906,00	0,000
63	915491211	Osazení vodičího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	292,000	138,00	40 296,00	0,000
64	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm bílý	kus	589,840	79,00	46 597,36	0,000
65	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodičího proužku š 250 mm	m	584,000	5,50	3 212,00	0,000
66	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000	22,00	66,00	0,000
67	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	329,000	259,00	85 211,00	0,000
68	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	332,290	137,00	45 523,73	0,000
69	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	125,000	182,00	22 750,00	0,000
70	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm	kus	126,250	80,00	10 100,00	0,000
71	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	588,000	135,00	79 380,00	0,000
72	592173030	obrubník betónový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	1 187,760	32,00	38 008,32	0,000
99	Přesun hmot					70 123,51	0,000
73	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 209,026	58,00	70 123,51	0,000
Celkem						2 406 590,22	0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA
Objekt: III. etapa SO 01 - komunikace, chodníky, zp. plochy a terén Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 8.9.2016

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce	79 295,11	574 901,72	654 196,83	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	42 862,80	42 862,80	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	4 218,90	4 218,90	0,000	0,000
5	Komunikace	127 942,97	1 086 413,80	1 214 356,77	0,000	0,000
8	Trubní vedení	19 716,00	27 268,00	46 984,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	141 626,41	232 221,00	373 847,41	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	70 123,51	70 123,51	0,000	0,000
Celkem		368 580,49	2 038 009,73	2 406 590,22	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II, a III.ETAPA	JKSO	
Název objektu	III.etapa SO 01 - komunikace, chodníky, zp. plochy a teréni úpravy	EČO	
		Místo	Nový Hrádek
		IČO	DIČ
Objednatel	Městys Nový Hrádek	00272884	
Projektant			
Zhotovitel	ŠPELDA s.r.o.	28800125	CZ28800125
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
		Karel Špelda	08.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	368 580,49	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	2 038 009,73	9	Bez pevně podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		2 406 590,22	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Součet ř. 12, 19-22	2 406 590,22
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 2 406 590,22	505 384,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 911 974,22

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá položka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Datum a podpis

Razítko

ROZPOČET

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAP.

Objekt: III. etapa SO 06 - Vodovod

JKSO:

EČO:

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zpracoval: Karel Špelda

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 8. 9. 2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zemní práce				77 713,80	0,000
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,000	1,10	1,10	0,000
2	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm do 500m2	m2	1,000	1,10	1,10	0,000
3	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1,000	1,10	1,10	0,000
4	00572100	Osivo jetel luční červený	kg	1,000	1,10	1,10	0,000
5	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,000	447,00	447,00	0,000
6	132601201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 7	m3	41,200	902,00	37 162,40	0,000
7	138601101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor. 7	m3	10,000	1 650,00	16 500,00	0,000
8	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	51,200	60,50	3 097,60	0,000
9	162301151	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 500 m	m3	12,800	60,50	774,40	0,000
10	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,800	16,50	211,20	0,000
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,400	284,00	10 905,60	0,000
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	9,600	842,00	8 083,20	0,000
13	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,000	13,20	528,00	0,000
	Celkem za	1 Zemní práce				77 713,80	0,000
4		Vodorovné konstrukce				2 080,00	0,000
14	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	3,200	650,00	2 080,00	0,000
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 080,00	0,000
8		Trubní vedení				37 726,16	0,000
15	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	40,000	10,50	420,00	0,000
16	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	40,000	15,80	632,00	0,000
17	892372111	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	0,000
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	299,00	1 196,00	0,000
19	4226	Deska HAWLE 3481	ks	4,000	102,00	408,00	0,000
20	4521	Poklop HAWLE 1650	ks	4,000	302,00	1 208,00	0,000
21	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	18,000	14,90	268,20	0,000
22	28691	Trubka PE80 SDR 11 D32*3	M	19,674	24,20	476,11	0,000
23	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	22,000	22,10	486,20	0,000
24	2869	Trubka PE100RC SDR11 D63*5,8	M	24,046	112,00	2 693,15	0,000
25	891211111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,000	336,00	336,00	0,000
26	42232	Šoupě HAWLE 2630-63	ks	1,000	3 440,00	3 440,00	0,000
27	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	3,000	279,00	837,00	0,000
28	891173111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	3,000	132,00	396,00	0,000
29	42241	Zemní souprava HAWLE 9601 (50-63 1,3-1,8)	ks	5,000	846,00	4 230,00	0,000
30	42233	Šoupě HAWLE 2670-32	ks	3,000	2 790,00	8 370,00	0,000
31	42235	Tvarovka ISO 6120 32-1"	ks	3,000	198,00	594,00	0,000
32	42234	Tvarovka ISO 6220 63-2" vc víčka G2"	ks	1,000	790,00	790,00	0,000
33	45211	Poklop HAWLE 1750	ks	1,000	454,00	454,00	0,000
34	891249111	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	3,000	737,00	2 211,00	0,000
35	42236	Navrtací pas HAWLE HAKU 5310 63-1"	ks	3,000	1 950,00	5 850,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
36	1-	Vyhledávací vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazení a propoj	m	50,000	4,41	220,50	0,000
	Celkem za	8 Trubní vedení				37 726,16	0,000
99		Staveništní přesun hmot				1 231,72	0,000
37	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	23,160	42,00	972,72	0,000
38	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. vykop	t	0,370	700,00	259,00	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>118 751,68</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA	JKSO	
Název objektu	III. etapa SO 06 - Vodovod	EČO	
		Místo	Nový Hrádek
		IČO	DIČ
Objednatel	Městys Nový Hrádek	00272884	
Projektant			
Zhotovitel	ŠPELDA s r o	28800125	CZ28800125
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Karel Špelda	08.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0 00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0 00%	0 00	
2	Montáž	118 751,68	9 Bez pevně podl.	0	14 Místnost. doprava	0 00%	0 00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Uzemní vlivy	0 00%	0 00	
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0 00%	0 00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0 00%	0 00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0 00	
7	ZRN (ř.	118 751,68	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0 00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0 00	
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22				118 751 68
				24 DPH 10,00 % z 0,00				0 00
				25 DPH 21,00 % z 118 751,68				24 937 90
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				143 689,58
Datum a podpis Zhotovitel				E Přípočty a odpočty				
				27 Dodávky objednatele				0 00
				28 K současu měření a				0 00
Datum a podpis				29 Zvýhodnění				0 00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA
 Objekt: III. etapa SO 06 - Vodovod

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

JKSO:

Datum: 8. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce					
Celkem za	1 Zemní práce	0,00	77 713,80	77 713,80	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce					
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce	0,00	2 080,00	2 080,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení					
Celkem za	8 Trubní vedení	0,00	37 726,16	37 726,16	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 231,72	1 231,72	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>118 751,68</u>	<u>118 751,68</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAP.

Objekt: III.fáze - výměna aktivní zóny

JKSO:

EČO:

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zpracoval: Karel Špelda

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 8. 9. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				154 979,57	0,000
1		Zemní práce				154 979,57	0,000
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	672,350	45,00	30 255,75	0,000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	134,470	1,00	134,47	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	672,350	60,00	40 341,00	0,000
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele přes 10000 m	m3	672,350	1,00	672,35	0,000
5	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	672,350	25,00	16 808,75	0,000
6	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	1 346,700	40,00	53 868,00	0,000
7	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	672,350	5,00	3 361,75	0,000
8	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 907,500	5,00	9 537,50	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>154 979,57</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA	JKSO	
Název objektu	III.fáze - výměna aktivní zóny	EČO	
		Místo	Nový Hrádek
		ICD	DČ
Objednatel	Městys Nový Hrádek	60272884	
Projektant			
Zhotovitel	ŠPELDA s.r.o.	28800125	CZ28800125
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Karel Špelda	08.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	53 868,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení stavebního	0,00%	0 00
2		Montáž	101 111,57	9	Bez pevně podl.	0	14	Minimální doprava	0,00%	0 00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0 00%	0 00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0 00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0 00%	0 00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0 00
7	ZRN (ř.		154 979,57	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0 00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0 00
Projektant							D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		154 979,57
Objednatel							24	DPH 10,00 % z 0 00		0 00
							25	DPH 21,00 % z 154 979,57		32 545,80
							26	Cena s DPH (ř. 23-25)		187 525,37
Datum a podpis				Razítko			E Připočty a odpočty			
Zhotovitel							27	Dodávky objednatele		0 00
							28	Klouzavá doložka		0 00
Datum a podpis				Razítko			29	Zvýhodnění + -		0 00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA

Objekt: III.fáze - výměna aktivní zóny

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

JKSO:

Datum: 8.9.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce	53 868,00	101 111,57	154 979,57	0,000	0,000
	Celkem	53 868,00	101 111,57	154 979,57	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAP.

Objekt: Ostatní náklady - ON

JKSO:

EČO:

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zpracoval: Karel Špelda

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.

Datum: 8. 9. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	ON	Ostatní náklady				37 007,00	0,000
						37 007,00	0,000
1	02720	Pomocné práce zřízení a regulace dopravy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
2	02730	Pomocné práce zřízení a ochrana inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
3	02910	Geodetické práce	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
4	02944	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	0,000
5	02990	Dodávka a instalace informačních tabulí na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
6	03100	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
7	03240	Provizorní komunikace pro potřeby zhotovitele	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
8	03260	Ostatní náklady	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
9	03410	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
10	03470	Osvětlení a zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
11	04520	Dodavatelské dokumentace včetně revizí	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
12	04531	Koordinační, kompletační, inženýrská činnost	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
13	04532	Dokumentace k přejímce a kolaudace	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>37 007,00</u>	<u>0,000</u>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA

Objekt: Ostatní náklady - ON

Objednatel: Městys Nový Hrádek

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o

JKSO:

Datum: 8.9.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
ON	Ostatní náklady	0,00	37 007,00	37 007,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>37 007,00</u>	<u>37 007,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK-II. a III. ETAPA	JKSO	
Název objektu	Ostatní náklady - ON	EČO	
		Místo	Nový Hrádek
		IČO	DIČ
Objednatel	Městys Nový Hrádek	00272884	
Projektant			
Zhotovitel	ŠPELDA s r o	28870775	CZ06800125
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Karel Špelda	08.09.2016	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0 00%	0,00
2		Montáž	37 007,00	9	Bez pevné podl	0	14 Mímostav doprava	0 00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15 Uzemní vlivy	0 00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16 Provozní vlivy	0 00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní	0 00%	0,00
6		Montáž	0,00				18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		37 007,00	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant									
Datum a podpis				Razítko		D Celkové náklady			
Objednatel						23 Součet 7, 12, 19-22			37 007,00
						24 DPH 10,00 % z 0,00			0,00
						25 DPH 21,00 % z 37 007,00			7 771,50
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)			44 778,50
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel						27 Dodávky objednatel			0 00
						28 Kvalitativní kontrola			0 00
Datum a podpis				Razítko		29 Zvýhodnění			0 00