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Investice do vasi budoucnosti

Spolufinancovano Evropskou unii
z Evropského fondu pro regionalni rozvoj




SMLOUVA  O  DÍLO

č. ....................................

uzavřená podle ustanovení §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

 a předpisů souvisejících v platném znění

Název stavby: „Sportovně relaxační areál Hradec Králové“

1. Smluvní strany

1.  OBJEDNATEL:

Obchodní firma:     
Park Golf a.s. 

IČ: 
25997831

DIČ:
CZ 25997831 

Sídlo:          
Pod Lesem 38/1, Hradec Králové, 500 02

Zastoupená: 
Ing. Pavlem Hlouškem, předsedou představenstva 


vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, složka B 2693

2.  ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:     

Sídlo / místo podnikání:

Zastoupený / jednající: 

IČ: 

DIČ:                          

Bankovní spojení:  
 

číslo účtu: 

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany" či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana" nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s platným stavebním povolením vydaným k předmětné stavbě a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda-Horský, a.s. v kvalitě odpovídající ČSN, vyhlášce č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům pro provádění stavby souvisejících s plněním zakázky, provede na stavbě s názvem „ Sportovně relaxační areál Hradec Králové “ práce a dodávky tvořící předmět smlouvy.  Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří následující práce a dodavky dle položkových rozpočtů jednotlivých objektů, které jsou přílohou č.2 této smlouvy: 
a) SO 06 Vodovodní přípojka , přípojka na splaškovou kanalizaci pro objekt SO 01  

b) SO 09 Plynovodní přípojka pro objekt SO 01 

c) SO 10 Venkovní rozvody NN pro objekt SO 01
d) SO 12 Vnitroareálové osvětlení
2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s pracemi a dodávkami ostatních zhotovitelů, které nejsou součástí této smlouvy o dílo. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony byly obsaženy v dokumentaci.

4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předané dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli jakékoli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily kolaudaci a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla,. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele. 

6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním  výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
7. Vyklizené staveniště plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu plnění.

8. Místem plnění díla je areál Park Golf a.s.– parc.č. 176/5, 201/3, 201/9, 201/14, 201/38, 238/1, 238/2, 239/2, 239/3 , 239/4, 229/3 a 473 v katastrálním území Třebeš.

3. Termín realizace

1. Předpokládaný termín zahájení prací:  
04.03.2013
Předpokládaný termín dokončení a předání díla zhotovitelem:   
15.04.2013

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu termínu dle jeho potřeb.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.

3. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Cena díla

1. Zhotovitel převzal před zahájením prací od objednatele veškerou dokumentaci nezbytnou k řádnému provedení díla dle této smlouvy, tuto dokumentaci pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na jeho základě předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla. 

2. Cena za provedení díla dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů, stejně tak jako vyzkoušením a předáním díla dle této smlouvy, a to ve výši:

 (slovy: ...........................................................)
3.
K sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění jeho změn a doplňků, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem prováděna podle rozsahu měsíčního dílčího plnění zhotovitele na jednotlivých ucelených částech stavby. Rozsah tohoto plnění bude zjišťován k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tento zjišťovací protokol zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem do 10 dnů po jeho předání zhotovitelem. Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury). Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení díla dle této smlouvy.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i dodatečně uzavřený dodatek smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn zadržet z platby část úhrady ve výši 10% z ceny díla bez DPH jako záruku za vady uplatněné objednatelem, které se objeví v průběhu realizace díla nebo během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen „pozastávka“). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí odstranění objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve sjednané lhůtě. Pozastávka, ve výši  5 % z ceny díla bude zhotoviteli uhrazena po předání a převzetí celého díla dle předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků  díla prováděného zhotovitelem a zbývajících 5% z ceny díla bude zhotoviteli uhrazena po uběhnutí řádné záruční doby.
4. Daňový doklad – faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty platného ke dni zdanitelného plnění.

5. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se zhotovitelem vystavený doklad považuje za neplatný. 

6. Splatnost daňového dokladu je  90 dní ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele – Park Golf a.s, Pod Lesem 38/1, 500 02, Hradec Králové. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.

7. V případě, že investorovi akce nebudou přiděleny finanční prostředky pro tuto akci, zhotovitel souhlasí s použitím všech následujících variant bez nároku na smluvní pokutu v důsledku posunu konečného termínu plnění vzniklého v souvislosti s nepřidělením finančních prostředků ze státního rozpočtu investorovi a úroku z prodlení, který vznikl pro nezaplacení faktur v době jejich splatnosti:

a. v pokračování v započatých pracích a jejich úhradou po přidělení finančních prostředků;

b. se zpomalením výstavby a prodlouženým časem plnění;

c. s dočasným zastavením všech činností souvisejících s plněním závazku (sistace);

d. odstoupení od smlouvy

8. Konkrétní varianta bude určena objednatelem v návaznosti a v souladu s rozhodnutím investora akce, a to v případě, že tato skutečnost nastane.

9. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Smluvní záruky

1. Objednatel poskytne za úhradu zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie, vody a kanalizaci dle možností areálu. Konkrétní množství energií a vody včetně úhrady faktur za jejich odběr si hradí zhotovitel.
2. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených  termínech.

3. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit  na své náklady.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

5. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací nebo neodpovídají provedeným atestům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

8. Veškeré zábory a překopy komunikací, které bude zhotovitel provádět, projednat předem s objednatelem a splnit jeho požadavky. V případě, že nebudou splněny požadavky a vznikne škoda na majetku objednatele bude uplatněna náhrada škody.

7. Smluvní záruky
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím 66 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k předmětné stavbě.

2. V ostatním se přiměřeně užijí ustanovení článku XII. Všeobecných obchodních podmínek – Příloha č. 1.
8. Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla (článek 3) ve výši 5.000,- Kč a to za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele delším než 15 dní po termínu dokončení díla je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Sankce, penále ani smluvní pokuty z této smlouvy nejsou tímto dotčeny.
2. Pro případ, že dílo nebude dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč a to za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky díla za každý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.

5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Za nesplnění povinnosti při použití jiných materiálů, technologií nebo změn oproti projektové dokumentaci dle této smlouvy o dílo se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli za každý započatý  kalendářní den prodlení smluvní pokutu 0,2% ze sjednané celkové ceny díla  do doby  odstranění závad.

7. Za nesplnění povinnosti dle čl.6 odstavec 7 a 8. této smlouvy o dílo se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do doby odstranění závad

8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné e-mailem na adresu zhotovitele  uvedenou ve smlouvě ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. 

9. V případě, že objednatel neodpoví na požadavky zhotovitele ve stavebním deníku nebo uplatněné e-mailem na adresu objednatele  uvedenou ve smlouvě ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. 

10. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na  které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle  příslušných ustanovení smlouvy.

11. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

9. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:

a. za objednatele: 
..............; 
tel.: ......................
b. za zhotovitele: 


2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. Stavbyvedoucí objednatele má právo požadovat  v průběhu prací jejich změny a je, na základě požadavků objednatele, oprávněn za něho uzavírat, i formou zápisů ve stavebním deníku, dohody o realizaci uplatněných změn prací, a to včetně dohody o podmínkách jejich provedení.

3. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (subdodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat všem dalším účastníkům výstavby nezbytné informace a součinnost.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.

6. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, smluveným podmínkám. Toto ustanovení neplatí v případech, kdy materiály zajišťuje objednatel sám a cenu těchto dodávek odečítá z jednotkových cen, případně ceny díla.

7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní dílčí postupové termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15 dnů po předložení příslušné faktury.

10. Pojištění

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím. 

2. Zhotovitel se zavazuje pojištění stavby provést na vlastní náklady. Vinkulace pojistného bude provedena na objednatele.
11. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že:

a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své  nebezpečí a do doby       předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;

b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;

c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a normám  v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování stanovisek plynoucích  z projednané projektové dokumentace. Uvedené normy jsou pro realizaci díla závazné;

d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně      některých dalších zákonů

2. Zhotovitel stvrzuje, že:

a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;

b. jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;

c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;

d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.

3. Činnost technického dozoru objednatele bude prováděna podle StZ. Dále pak podle dalších pokynů objednatele, které technický dozor  zapíše do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.

5. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní  strany písemně do 5 dnů poté co nastala.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět po převzetí díla práce, které vyplynou z kolaudačního řízení, které se týkají jeho části díla, a tyto práce budou zhotovitelem prováděny v rámci smluvní ceny sjednané touto smlouvou.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po skončení realizace zakázky vrátí veškerou zapůjčenou předanou dokumentaci objednateli.

8. Zhotovitel (je-li držitel certifikátu ISO) se zavazuje k zabezpečení platnosti certifikace po celou dobu realizace stavby.

9. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu  financování z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.
10. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR, ale vždy minimálně 10 let od finančního ukončení projektu
11. Objednatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
12. Závěrečné ustanovení

1. Pokud se v této smlouvě používá termín investor nebo objednatel, je jím myšlena společnost Park Golf a.s., Pod Lesem 38/1, Hradec Králové, případně jí písemně pověřený subjekt.

2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.

3. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 

5. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) , které tvoří přílohu č. 1, blíže upravují práva a povinnosti obou smluvních stran tam, kde to neupravuje smlouva o dílo. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se jimi cítí vázány. V případě neshody v textu mezi smlouvou a přílohou č. 1 platí text smlouvy o dílo. VOP nabývají platnosti a účinnosti okamžikem podpisu smlouvy o dílo oběma stranami.

6. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:

a. Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky 

b. Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet 
c. Příloha č. 3 -  Projektová dokumentace v rozsahu čl. 2 odstavce 1.

d. Příloha č. 4 - Pojistný certifikát zhotovitele k pojistné smlouvě č. ......................
e. Příloha č. 5 - Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění ...........
f. Příloha č. 6 - Doklady zhotovitele – .................................
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
	V Hradci Králové dne 
	
	V  Hradci Králové dne 

	za Park Golf  a.s.
	
	za 

	…………..……………...
Ing. Pavel Hloušek
předseda představenstva 

	
	…………..……………...
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Ing. Jiří Včeliš

manažer veřejných zakázek
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