
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo - závazný vzor

Smlouva o dílo
Smluvnístrany

objednatel Základní škola a mateřská škola Libčany
Sídlo: Libčany 1 , 503 22 Libéany
tČ: 70996067

Jednající/kontaktníosoba: Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka
na straně jedné
(dále jen,,objednatel'')

a

Zhotovitel: obchodnífirma/jméno a příjmení Lukáš Podaný
SídloiMísto podnikání: Libčany 233, 503 22Libčany
lČ: 70178101
DlČ: . cz78o7173go8
zastoupen: Lukáš Podaný
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném , sp'zn.
bankovní spojení, vč. lísla Účtu: 2100246795 t2010

na straně druhé
(dále jen,,zhotovitel")

uzavírď1í níŽe uvedeného dne, měsíce a roku dle ust' s 2586 a násl. zák. č. 89l2o12 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Preambule
1. Tato smlouva se uzavírá za úěelem realizace veřejné zakázky na stavební práce snázvem:
,,Rekonstrukce učeben zŠ a MŠ Libčany - stavební a řemósIné prácei' (dále jen ,,veřejňá zakázka"),

zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce, mimo reŽim zákona ě' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niŽ byla jako nejvhodnější
nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

Na předmět veřejné zakázky bude zhotovitelŽádat o Dotaciv rámci lRoP výzvy ě. 66 lnfrastruktura pro
vzdělávání, zprostředkujícísubjekt lTl - lntegrované územní investice Hradecko-pardubické aglomeiace a
jeho výzvy č' 10lnfrastruktura základních škol- Královéhradecká ěást aglomerace.

2. Podmínky čerpání Dotace upravují zejména obecná pravidla pro Žadatele a příjemce podpory
v lntegrov-an9m regionálním operačním programu dostupná na webových stránkách tohoto-programu (dáĚ
jen,,Dotační pravidla")'

p Zhotov.1tel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, Že v případě čerpání Dotace objednatelem
k úhradě části ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:. dodrŽet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,o dodrŽet sjednaný termín předánía převzetídíla,

o jakoŽ idalšípovinnostiv Dotačních pravidlech uvedené.
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Zhotovitel prohlašuje, Že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel se
zavazqe dílo provádět a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednaiel Dotační podmínky mohl
dodrŽet. Zhotovítel bere na vědomÍ, Že nedodrŽení jakékoli z výše uvedených povinností můŽe 

-ohrozit

a/nebo znemoŽnit čerpání Dotace objednateli a/nebo můŽe mít za následek poskytnutí Dotace v niŽší výši
a/nebo objednatel bude povinen jiŽ poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále 2aplatit sankce v pooo-be
Úroku z prodlení, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z Dotace.
Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu
přiěitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část ěi vrácenou Dotaci či její část a
náklady vynaloŽené na projektového manaŽera, které objednateli v důsledku porušení povinnostížnótovitete
vzniknou.
Zhotovitel dále prohlašuje, Že před podáním nabídky na plněnÍ veřejné zakázky realizované touto smlouvou
prověřil, Že předloŽené podkladylýkajÍcí se předmětu smlouvy nemajízjevné vady a nedostatky, neobsahují
nevhodná řešení, materiály a technologie, a Že dílo je tak moŽno realizovat za jím nabídnutou šmluvní cenu
uvedenou v článku lll. této smlouvy
Zhotovitel prohlašuje, Že je přímo ii prostřednictvím svých poddodavatelů džitelem všech potřebných
oprávnění k provedení díla aŽe disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a
řádnému provedenídíla dle této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy se definují následující pojmy:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázkyl
c) Poddodavatelem je subdodavatel po uzavřenísmlouvy na plněníveřejné zakázky nebo zakázky;
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou ě. 169/2016 Sb.);
e) PoloŽkovým rozpoltem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek

a sluŽeb, v němŽ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech poloŽek stavebních prací,
dodávek a sluŽeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoŽství;

f) Stavební pracíje dÍlo vymezené v článku l této smlouvy.

Čtanet l. Předmět smlouvy
1'1. Zhotovitel se touto smlouvol zavazlje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo s názvem:

,,Rekonstrukce učeben zš a MŠ Libčany - stavební a řemestné práce" a objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo převzít a zaplatit za ně1zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílo dle této smlouvy zahrnuje tuto kompletní dodávku stavby, jejímŽ předmětem je:

Provedení stavebních a řemeslných prací v rámci rekonstrukce vybraných uěeben pavilonu A ZŠ a
nltŠ tiueany, umístěného na p.č' tiv kai. úz. Libčany,

dle dokumentace pro provedenístavby s názvem:

,,Technická specifikace - zadání", zpracované p' lng. Františkem Načeradským, poskytující obchodní,
P9rd9!!p! a inŽenýrskou činnost, zapsaného v obecním Živnostenském rejstříku poo eislem 9606, ě.j.
95/61385/F-65, se sídlem:Tyršovo nábřeŽí 1357,530 02 Pardubice, vměsíci ěervenci 2017, která bylá
součástÍ zadávaci dokumentace k veřejné zakázce a dle PoloŽkového rozpoětu zhotovitele na realizáci
veřejné zakázky, ktený v rámci veřejn é zakázky zhotovitel vloŽil do své nabídky a ktený tvoří Přílohu č. 1 této
smlouvy a je jejÍ nedílnou součástí'

U{e'!em stavebních pracíje provedení stavebních a řemeslných prací v rámci rekonstrukce učeben pavilonu
AZŠ a vtŠ tibeany.

Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškených stavebních a montáŽních prací,
včetně dodávky vŠech materiálů a zařízeni potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech ěinnosti
souvisejících s dodávkou stavebních a montáŽnÍch prací, kte1ých je k řádnému provedení díla třeba,
zejména:

a) zajištěnívšech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděnÍa dokončenídíla,
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b) zajištění a provedení všech opatření a organizaěního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
c) zajištění veškeých pracÍ, dodávek a sluŽeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu
třetích osob a majetku třetÍch osob,
d) provedení opatření k dolasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů
a materiálu na staveniŠti,
e) zajištěníbezpečnosti práce a ochrany Životního prostředí,
f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizi vztahujících se
k prováděnému dílu,
g) zajištění atestů a dokladů o poŽadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků
(prohlášenío shodě),
h) zřlzení, provoz a odstraněn i zařizeni staveniště,
i) odvoz, uloŽenía likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,j) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
k) prováděnÍ denního úklidu staveniště, průběŽné odstraňování znečištění přístupových komunikací ěi
Škod na nich,
l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, není-li zadávaci dokumentací
předepsáno jinak.
m) zpracování dokumentace skuteěného provedení stavby (díla) pro shora uvedenou stavbu v rozsahu
stanoveném vyhláškou Ó' 499/2006 sb', o dokumentaci staveb věetně geodetického zaměření při
respektování těchto zásad:
Do kopie zadávacl dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy budou zřetelně vyznačeny vŠechny
změny, k nimŽ došlo v průběhu zhotovení díla. Ty ěásti dokumentace, u kteých ňedošlo'k Žádnýň
změnám, budou označeny nápisem,,beze změn"' KaŽdý výkres (vtištěné podobě) dokumentáce
skutečného provedenístavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného
provedenístavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné podobě a v jednom
digitálním vyhotoveníve formátu pdf na DVD-R.

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést tak, aby bylo vyhověno všem poŽadavkům vyplývajícím z této smlouvy
av souladu s:
a) detailním PoloŽkovým rozpoČtem;
b) zadávacídokumentací;
c) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k

dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlaŠují, Že pr'rslušne ČsŇ a Čsru'eru budou
povaŽovat za závazné a zhotovitel se je zavazuje dodžovat.

Vpřípadě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými vbodě'| '1' aL2. této smlouvy, je
zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit' Nesrovnalostí přitom ňe'ni
skuteěnost, Že poŽadavekje uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento poŽadavek není V rozporu
s poŽadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn urěit, kteý z dokumentů má
přednost. 

_Pokud 
jej takto neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak plaií pořadí přednosti

dokumentů od nejdůleŽitějšího po nejméně důleŽitý, kdyŽ nejdúlezitcjsim je tato'smlouva a dále následují
jednotlivé dokumenty vtomto pořadí: zadávaci dokumentace, detailní PolóŽkový rozpočet avýkaz výměi
ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany objednatele. Z titulu případného nesouladu 

-mezi

dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla'

1'3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovenýcn patnymi
technickými normami a v souladu se současným standardem u pouŽívaných technologií a postúpů pro tento
typ stavby tak, aby dodrŽel smluvenou kvalitu díla a dále v souladu s pokyny a zájmybbjednateie či pokyny
jím určených osob' V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomt-o óostávci a znenim tetó
smlouvy je zhotovitel povinen objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění smlouvy,
pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor objednatel pokyn' Dodávky, práce a sluŽby, které jsoú
předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aoy vysteot<em'bylo
kompletní, plynule, bezpeěně a spolehlivě vyuŽitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoven1im toúto
smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému Účelu pouŽití.
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'1.4. Smluvní strany se dohodly na tom, Že zhotovitel je povinen dílo provést v l. jakosti díla, pouŽité materiály
a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třÍdě. objednatel nepřipouští pouŽití jakýchkoliv
pouŽitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, s výjimkou pouŽitých či repasovanyóh úyroorů,
materiálů či technologií, jejichŽ pouŽití vyplývá ze zadávací dokuňentace, nebube-li dolrodnuto jínak. '

1.5. Zhotovitel se zavazuje pouŽít výhradně materiály a konstrukce vyhovujÍcí poŽadavkům kladeným na
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č,. 2211997 Sb., o technických poŽadavcích na výrobí<y a o
změně a doplnění něktených zákonů, ve znění pozdějšÍch předpisů. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá ža to,
Že při realizaci díla nepouŽije Žádný materiál, o kterém je v době jeho uŽití známo, Že je škodlivý'

1.6. Smluvnístrany výslovně konstatují, Že výše uvedenou specifikacíje dílo dostatečně a určitě Vymezeno,
zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, pouŽitých materiálů a kvalitativních podmínek.
Zhotovitel potvrzuje, Že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že disponúje takovými kápacitami,
odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, Že před podánÍm nabídky na plněníveřejné zakázky realizované touto smlouvou
prověřil, Že podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná
řešení, materiály a technologie, a Že dílo je tak moŽno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v
článku lll. této smlouvy.

1.8. Vlastníkem díla je od počátku objednate|. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání
objednateli zhotovitel.

1.9. Místem realizace pře{mětu veřejné zakázky (stavebních prací) jsou uěebny pavilonu A budovy
Základni školy a mateřské školy v Libčanech, na pozemku p. č. 8,k.ú. Liběany 

-

1.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Že má kdispozici jedno tištěné vyhotovení technické
specifikace uvedené vodst.'1.1' této smlouvy a dokumenty uvedené vodst. 1.2' této smlouvy, jeŽ byly
pří lo h a m i zadáv ací d o k u mentace ve řej n é zakázky .

1'11. objednatel odpovidá za správnost a úplnost technické specifikace. Povinnost zhotovitele dle ust. $
2594 odst. 1 zák. č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušen1
tím však nenídotčena.

Članek ll. Termín splnění díIa

2.1. Stavební práce (dílo) budou realizovány v obdobíod 25'6.2018 do '15. 8. 2018.

K převzetí staveniště zadavatel písemně vyzve dodavatele nejpozději 2{ dnů před samotným jeho
předáním. Výzva kpředání staveniště je závislá na vydání právního aktu o poskytnutí- Doiace
poskytovatelem dotace zadavatel i.

Zhotovitel zahájl stavební práce bez zbyteěného odkladu po předání staveniště objednatelem'

Výzva k předání staveniště je závislá na vydání právního aktu o poskytnutí Dotace poskytovatelem dotace
objednateli.
V piipadě' Že poskytovatel dotace nevydá právní akt o poskytnutí Dotace objednateli v termínu do 4'6.2018,
zakládá tato skuteěnost právo objednatele na odstoupeníod smlouvy dle odstavce 1o.4., b).

2.2. objednatelje oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i opakovaně, a zhotovitel
je povinen na základě tohoto poŽadavku objednatele provádění díla pozastavit' V případě, Že prováděnídíla
bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodlouŽení termínu pro
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení/pozastavení provádbní
díla je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proii zničení,
ztrátě nebo poškození, jakoŽ i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněŽ povinen provést na
své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla
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mohla Vzniknout. Zhotovitel nemá vůěi objednateli nárok na Úhradu vzniklých vícenákladů ani Újem
v souvislosti s doěasným pozastavením prováděnídí|a'

článek ltl. Cena za dílo
3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou ěástkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto

Cena bez DPH 7o1 653,-Kč
DPH 21o/o 147 347,-Kč,
Cena vč. DPH 849 ooo,-Kč

(slovy: osmsetčtyřicetdevěttisíc korun ěeských, včetně DPH).

3'2. Cena za dilo dle předchozího odstavce odpovídá PoloŽkovému rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné
zakázky, ktený tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,PoloŽkový rozpočet") a je stanovena jako cena Úplná,
nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3'3. Jednotkové ceny uvedené v PoloŽkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné
dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, Že zhotoviteljakoukoli práci cenově ňezahinul do jÍm
oceněného PoloŽkového rozpočtu a zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto PoloŽkového
rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek
(zabudovaných).

3.4' Cena za dllo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s Úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy
včetně všech nákladů, jeŽ zhotovitel vynaloŽí při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovenýcň
touto smlouvou, právními předpisy, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařizenIm
staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, Že cena za dilo obsahuje očekávaný vývoj cen k datú koneěného
převzetí d íla objednatelem.

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouŽí jako podklad pro zpracování faktur a k
eventuálnímu vypořádánívzájemných vztahů při odstoupeníod smlouvy některou ze smluvních stran.

3'6' Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto přÍpadech:
a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována

ve výši platné ke dni uskutečněnízdanitelného plnění;
b) v případě méněprací;
c) v případě víceprací;
d) při realizaci se zjistí skuteěnosti, které nebyly vdobě podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
d) při realizacise zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace, předané objednatelem.

3.7. objednatelje oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a sluŽby nebyly provedeny a zhotovitel
se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a sluŽby obsaŽené v této
smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším mnoŽství měrných jednotek
(méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v PoloŽkovém rozpočtu zhotovitele v rámci téchnické
specifikace pro provádění stavby' o takto oceněné méněpráce bude automaticky sníŽena sjednaná nejvýše
přípustná cena dÍla.

3'8. Ve smyslu ustanovení s 2621 odst. 1 občZ zhotovitel nemůŽe poŽadovat zvýŠení ceny za dílo, ani mají_
li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročenÍ PoloŽkového rozpočtu (vícepráce). Zhotovitel
zaruěuje úplnost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení s 2621 odst. 2 občZ zhotovitel není oprávněn
poŽadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací kdokoněenídíla svýjimkou d|e odstavce
3.6. písm. d) nebo e) této smlouvy.

3.9. Ceny víceprací
. Vyp|ýVající ze změn díla vyvolaných dodatečnými poŽadavky objednatele (tj. objednatel poŽaduje

práce, které nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo. VyplýVající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil, anije nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
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. Vyp|ýVající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané
objednatelem, nebo

. Vyvolané dodatečnými změnami dokumentace nebo změnami díla v důsledku poŽadavků
veřejnoprávních orgánů,

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatelje povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud
byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě' Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č,. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, zejména dlé
podmínek ustanovení s 66 a ustanovení s 222' Cena víceprací bude v takóvém případě stahovena u
po]oŽek uvedených v PoloŽkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací, a cena poloŽek
v.PoloŽkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavyURs pro ocenění stavebních prací vydávané Úns PRAHA, a.s. plainých ke dni podpisu tétó
sm|ouvy.Zhotovitel se zavazuje objednatelem předloŽený dodatek odpovídajicí této smlouvě uzavřít a
vícepráce dle poŽadavku objednatele provést'

čtánek !V. Platební podmínky aZádržné
4.1. objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích
daňových dokladů (dále jen ,,dílčÍ faktury") vystavovaných zhotovitelem vŽdy po skončení kaŽdého
kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací
a zabudovaných dodávek (dále jen ,,Soupis provedených prací") a konečné faktury. Fakturovaná částka
bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a sluŽeb určené dle PoloŽkového rozpoětu. Plnění
zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude povaŽováno za dílěí
zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona ě. 235l2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

4 2 Zhotovitel předloŽí zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení kaŽdého
kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech
vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdrŽení
podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněnÍm vrácení.
objednatelem odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčÍch faktur
přičemŽ bez odsouhlaseného Soupisu provedených prací není zhotovitel oprávněn Íakturu vystavit.

4.3' Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a
nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi
cenou jiŽ vyfakturovanou dílčímifakturami. Pro vylouěení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, Že
pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystaúit kone-ěnou
fakturu, teprve po odstranění poslední z vad ěi nedodělků. Podkladem pro fakturaci je proiokol o předánÍ a
převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis
všech zhotovitelem vystavených dílrích faktur a fakturovaných částek včetně uvedení výše ZádrŽnéňo.

4.4. Faktura musímÍt náleŽitostidaňového dokladu dle zákona č.235l2oo4 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náleŽitostíje zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře í tyto Údaje:a) číslo a datum vystavenífaktury,
b) specifikaci smlouvy, a to uvedením smluvních stran a data uzavřenísmlouvy,c) označení banky a číslo Účtu, na kte1ý musí být zaplaceno,
d) lhůtasplatnostifaktury,
e) jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu.,f) na faktuře bude rovněŽ uveden tento text:

,,Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií v rámci lRoP výzvy č. 66 lnfrastruktura pro
vzdělávání, zprostředkujícísubjekt lTl- lntegrované Územní investice Hradecko-pardubické
aglomerace a jeho výzvy ě. 10 lnfrastruktura základních škol - Královéhradecká část aglomerace., reg.
ě. projektu.. '... '. ' ' ' '" ./registrační číslo projektu sdělí objednatet zhotoviteti na základě fino zaaosti prěa
vy stave n í m p rv n í fa ktu ry/'

Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem
objednatele vykonávajícím technický dozor' Bez tohoto soupisu je dílčí faktura neÚplná a óude vrácena
zhotoviteli.
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dílčích faktur, to však maximálně do celkové výŠe 90 % z celkové ceny díla vč. DPH' Zbývající cena
díla ve výši 10 % vě. DPH představuje zádržné, za Účelem zajištění řádného provedení díla-bez vada nedodělků a plněnÍ povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli
pohledávek vzniklých vůěi zhotoviteli na základě této smlouvy nebó v souvislosti s niveetňe ňarorů
na náhradu újmy ěi smluvní pokuty (dále jen ,,Zádržné'').

4.6. ZádrŽné se objednatelzavazqe uhradit zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků objednatelem' Pro vylouěení pochybností smluvní strany výslovné sjednávají,
Že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je objednaiel povinén unraóit
zhotoviteli Zádržné do 15 dnů po odstraněníposledníz vad ěi nedoděiků'

4.7. Zhotovitel je oprávněn nahradit ZádrŽné předloŽením bezpodmínečné a neodvolatelné bankovní
záruky předloŽenou zhotovitelem v originále objednateli kdykoli v době po uzavření teto smlouvy3
to za Úěelem zajištění řádného plnění závazkŮ zhotovitele pro řádné dokončení díla bez va-d a
nedodělků ve sjednaném termínu. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu provádění díla,
tj. do okamŽiku splněni závazku dle bodu 7. 1. této smlouvy. Bankovní záruka musí umoŽňovat
objednateli uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy
nebo v souvislosti s nívčetně nároků na náhradu Újmy či smluvní pokuty, a to bez moŽnosti námiteí<
a na první výzvu objednatele' V rozsahu, ve kterém je ZádrŽné nahrazeno bankovní zárukou, bude
ZádrŽné vyplaceno zhotoviteli do 15 dnů po předloŽeníoriginálu listiny bankovnízáruky; vŽdy však
nejdříve v termínu splatnosti příslušné faktury.

V případě, Že bankovni záruka bude vystavena na dobu kratší, neŽ je uvedena v předchozím odstavci,
zavazqe se zhotovitel předloŽit objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle
této smlouvy, a to nejpozději 30 dnů před ukoněením platnosti původní bankovni záruky. póxuo
zhotovitel novou bankovní záruku objednateli řádně nepředloŽÍ, je objednatel oprávněn čerpat
finanění prostředky z bankovní záruky v plném rozsahu' Tyto finanční prostředký ;e oo;eonátel
oprávněn pouŽít na úhradu pohledávek uvedených v předchozím odstavci obdobné. Nevy8erpané
finanční prostředky budou ve zbývajícím rozsahu zhotoviteli vráceny oproti předloŽení'originálu
nové platné bankovní záruky odpovídající poŽadavkům dle této smlouvy, resp. po uplynutí lhůty, po

- kterou je zhotovitel povinen udrŽovat bankovní záruku na základě této smlouvy v plainbsti
originál záručnÍ listiny objednatel zhotoviteli vrátí do 15 dní po protokolárnim průaní kompletního díla

bez vad a nedodělků, přičemŽ tato lhůta se prodlouŽí do doby odstranění vad a nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. V případě předčasného ukončení smlouvy vrátí
objednatel zhotoviteli originál záruční listiny po splnění všech závazků zhotovite|e vůěi objeánateli
dle této smlouvy.

4.8. objednatelje oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě jejÍ splatnosti s uvedením důvodu jejího vrácenív případě,
Že bude obsahovat nesprávné Údaje nebo bude neúplná, nebo nebude_li míi 

_některou 
z nátežitosti

stanovených zákonem, poŽadovanou přílohu dle této smlouvy či bude trpět jinou vadou' K proplacenídojde
aŽ po odstranění nesprávných Údajů, jejich doplnění ěi odstraněníjiných vad a lhůta splatnosti začne plynóut
dnem doručení řádně opravené faktury objednateli'

4.9. Splatnost jednotIivých faktur zhotovitele, s výjimkouZádržného, bude ěinit 30 dnů od doruěení
faktury objednateli.

4.1O.Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele uvedeným na přísluŠné faktuře. Za den úhrady faktury je sianoven den odepsání příslušné ěástky
z Úětu objednatele.

4.11. Platby budou probíhat výhradně v Kě a rovněŽ veškeré cenové údaje budou v této měně'

článer v. BliŽší podmínky provádění díta
5.1. Zhotovitelje povinen obstaratveškeý materiál potřebný kprovedení díla' Nebezpeěí škody na věcech
opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5'2. Kontrolnídnv a kontrola díla:
5.2.1. Zhotovitelje povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu pracÍ na
kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín
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konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vŽdy alespoň pět dnů předem,
nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konánÍ kontrolních onů éi neouoe-li termín příŠtího
kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolnÍm dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce obje'dnatele
vykonávající technický dozor a osoba vykonávající autorský dozor. objednatel je opráúněn pÍizvat na
kontrolní den i další osoby, jejichŽ Účast povaŽuje za potřebnou. Zástupci zhoiovitéle jsou povinni se
zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající téchniót<yi oozor.
obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kohtrola časového a fiňančního
plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovenÍ
případných nápravných opatření a Úkolů.

5.2.2. ZásÍupce objednatele vykonávající technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo
kontrolní dny, vŽdy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tim Účelem je oprávněn kdykoliv za
doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele ěijeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště.

5.2.3. Z1istiJi zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, Že zhotovitel provádí dílo
V rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění
písemným zápisem a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní napravu
v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3. Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 3 pracovnídny
předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se s-tanou nepristupniyňi. v pripaoěi
PoJyšení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodateěné odkrytí umoŽňující dodatečnóu koniroíu na
svůj náklad. Pokud se zástupci objednatele vykonávající technický dózor ke koňtrole přes včasné písemné
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zaknýt. Bude-li v tomto případě oó1ednatel
dodatečně poŽadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovsem jiz na
náklady objednatele. Vpřípadě, Že se však po odkrytí ukáŽe, Že práce nebyly-provedeny řádně, nese
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

5.4' Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškeqých materiálů a zařizeni
a strojů slouŽících k realizaci díla.

5.5. Zhotovitelje povinen při realizaci dí|a dodrŽovat bezpečnostní, hygienické, protipoŽární a další obecně
závazné předpisy, které se týkajíjeho činnosti při provádění díla.

5.6. Zhotovitelje povinen při realizaci díla dodrŽovat pracovní klid,tj. neprovádět na staveništi Žádné činnosti,
v pracovní dny v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. a dále zcela ve dnech pracovnÍho klidu, pracovního
volna a ve dnech státních svátků, pokud objednatel neurčíjinak.

5.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto
zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při prováděnÍ dÍla činností těch,'kieří pro něj dílo provádějí,
včetně jeho poddodavatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, pristrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel pouŽil nebo hodlal pouŽít při prováděnídíÍa' zhotovitelse zavazqe iranradit
škodu v plné výši, a to dle volby objednatele zaplacením peněŽité náhrady nebo uvedením v předešlý stav.

5.8' Zhotovitelje povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno:
pojištění proti škodám způsobeným jeho činností objednateli (edná se zejména o případné škody
způsobené na stávající stavbě Rekonstrukce učeben zŠ a MŠ Libčany - Stavební a řemeslné práce
nebo třetím osobám včetně moŽných škod způsob9ných pracovníky zhotoúitele a k provedenídíla pouiity'i
stroji a zařízeními, s pojistnou částkou ve výši minimáIně 1 ooo ooÓ,_ Kě na ;ednu pbjistnou událosi.
Míra spoluúčasti zhotovitele jako pojištěného můŽe ěinit max. 10ooo,- Kč' Zhotovitel při podpisu této
smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu dle tohoto odstavce. trt'a zaoost
objednatele je zhotovite1 dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to
vŽdy nejpozději do 5 dnů od vyzváni zástupcem objednatele vykonávajícím teclrnický dozor'

5.9. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpelit i veŠkerá bezpečností opatření na ochranu osob a
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle'

5.10. Koordinátor BOZP:
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5.10.1. Vpřípadě, Že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora bezpečnosti ochrany
zdravi při práci, a to zejména podmínky uvedené $ 15 odst. 1 zákona r' 309/2006 Sb., ozajištění dalšícň
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (dále jen ,,zákoň o BoZP"), je
objednatel povinen ustanovit koordinátora bezpeěnosti práce (dále jen ,,koordinátor B-oZÉ";

5.10.2. Koord inátor BoZP :

3.a) bude zhotoviteli oznámen písemným oznámením

3.b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli rijiným účastníkům výstavby se
chápou tak, jako by je uěinil objednatel;

3.c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele ěi jeho
poddodavatelů z hlediska prováděnív souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zoraúi pri
práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel čijeho poddodavatelé dodrŽují veškeré právní předpisy týkající
se bezpeČnosti a ochrany zdravi při práci;

3.d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování poŽadavků na bezpeěnost a ochranu zdraví
při práci zjištěné na staveništi a vyŽadovat zjednání nápravy;

3.e) je oprávněn stanovit přiměřená opatřeník nápravě a vyŽadovat jejich splnění;

3.f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BoZP vliv na
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto
skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele; a

3.g) zÚěastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

5.10.]3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou
součinnost ve smyslu zákona o BoZP. Zejména jde o:

1. umoŽnění pohybu po staveništi;
2. dodrŽování pokynů koordinátora BozP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění

jejich dodrŽování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvn ími poddodavateli;
3. přizpůsobení .organizace výstavby, technologických a pracovních postupů poŽadavkům na poli

bezpečnosti a ochranyzdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BoZP vyzván;4. řízení se plánem BozP, pokud byl zhotoviteli předloŽen;
5. věasné a řádné informování o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;6. včasné a řádné seznámení koordinátora BozP s technologickými a pracóvními postupy, které

budou při realizaci díla pouŽity, a o jejich změnách během realizace díla;7. včasné a řádné informování koordinátora BozP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich
pracovnících, kteříse budou na zhotovenídíla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a8. řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činností vystavujících
fyzikou osobu zvýšenému ohroŽení Života nebo poškozeni zdraví podle zákona o B)ZP, pot<uó tyto
práce nebyly součástÍ zadávacÍ dokumentace a plánu BozP.

?.10'4. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BoZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předloŽenlm kopii smluv
uzavřených s jeho poddodavateli.

5.1 'l' Poddodavatelé:
5.11.1. Zhotovitel se zavazuje, Že ve smlouvách sjeho poddodavateli, které pouŽije při provádění díla,
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovaló, Že zhotovované dílo
či jakákoli jeho část je aŽ do Úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. objednatel je
oprávněn vyŽádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakoŽio i meii
poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitelje povinen mu tyto předloŽit. Na Žádost objednatele pořídí
zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyŽádaných smluv a předá je objednateli, a to ňejpozději'do tří
dnů od doručení Žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi žhotovitelem a poddodavatelínesmí
obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel poŽádá, je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklády vyŽadoúané objednatelem
souvisejícís prováděním díla podle této smlouvy.

5.11.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to iza újmu
způsobenou touto třetíosobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nairradit. Zhotovitelje oprávněn pouzit
poddodavatele k provedení pouze těch lástídíla, u nichŽ to uvedl ve své nabídce na plněníveřejné zá<azxy
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realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn pouŽít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce'
nedojde-li kjejich změně vsouladu stímto bodem smlouvy. Změna poddodavatele, jehoŽ prostřednictvím
zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění.veře1né za\ázky realizované touto smloúvou, je moŽná pouze
ve výjimečných případech (nemůŽe-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolnosií plnit vóiejnou
zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhla'sem
objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění
přÍslušné ěásti kvalifikace novým poddodavatelem' Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nábídce
zhotovitele je moŽná se souhlasem objednatele, přiěemŽ objednatel není oprávněn souhlas se změnou
těchto poddodavatelů bez závaŽného důvodu odepřít'

5.12. oznámení uŽívánídÍla, popř' Žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy ěivyjádření
veřejnoprávních orgánů vyŽadované právnÍmi předpisy se zavazuje podat a získat objednatel. znotóvitet se
zavazuje poskytnout objednateli veŠkerou nezbytnou souěinnost pro provedení oznámenÍ o uŽívání, popř.
kolaudacidíla, dle platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu buoe ze sirany
objednatele vyzván'

5.13. Zhotovitelje povinen zajistit provedení všech předepsaných (technickou specifikací, právními předpisy,
technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkouŠek a revizí' K provedení zkousák á
revizí je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny
předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor t<oňani zhotoúitelem řádné
oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.

5.14. Zhotovitel je povinen doloŽit zástupci objednatele vykonávajÍcímu technický dozor vŽdy před jejich
zabudováním do stavby atesty a certifikáty ke všem pouŽitým výrobkům a materiáiům. o předÍoŽeni téinto
dokladů budou vedeny písemné záznamy. Doklady budou předány v českém jazyce.

5.15. Pokudsi nesjednásjejichvlastnÍkyjinak, jezhotovitel povinensezdrŽetpři provádění stavby uŽívání
jakýchkoliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků uŽívaných jakó veřejně
přístupné cesty. K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen uŽÍvat pouze stávající vere;ňc přístupné
komunikace.

5.16. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím ěi jeho poddodavateli, způsobená poškozenÍ
přístupových cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.

Članer V. Staveniště
6.'1. Staveniště, tzn' prostory určené pro provádění stavby a umístění zařÍzení staveniště, tvoří prostory
určené technickou specifikací. Případné užívání jakýchkoliv jiných si musí zhotovitel sjednat's jejich
vlastníky, a to na svůj náklad'

6'2'Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno dle ustanovení bodu 2'1. této smlouvy.

6.3. objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišt'uje sám
svým jménem a na svůj Úěet' Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

6'4. Zhotovitel je povinen zabezpeěit před zahájením prací vytyčení podzemních inŽenýrských sítí na
staveništi. Zhotovitelje povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způ'sobóm tak, aby
vprůběhu provádění díla nedoš]o k jejich poškození. Zhotovitelje povinen dodžovát vŠechny podmínky á
vyjádření správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodrzénim' Naklády
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.5. Zhotovitel je povinen udrŽovat na staveništi pořádek. Je povinen průběŽně ze staveniŠtě odstraňovat
všechny druhy odpadů, stavebnísuti a nepotřebného materiálu.

6.6' Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý zjeho ěinnosti nebo stavební materiál nebyl
umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. odpad vniklý či umístěný mimo prostory
staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.
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6.7. Zalizení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, technickou specifikací a touto
smlouvou. V rámci zařizenÍ staveniŠtě je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon
funkce technického dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v nezbytňém rozsahu. ruaÉuoy
na vybudování, údrŽbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařÍzeni staveniště jsou zahrnuý v ceně díla. Zhotovitel
je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku
zhotovitele uloŽeném na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro úěely související s prováděním díla a při uŽívání
staveniště je povinen dodžovat veškeré právní předpisy. Zhotovitelje povinen zajistit na staveništi veškerá
bezpečnostní a hygienická opatření a poŽární ochranu staveniŠtě i prováděnéňo díla, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, Že zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodrŽovat oběcně
platné předpisy o bezpečnosti práce, protipoŽární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně Životního
prostředí.

6 9.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdrŽují na
staveništi, a je povinen je vybavit ochrannými pomůckami.

6'10. Zhotovitelje povinen staveniště uvést do stavu dle technické specifikace a předat vyklizené staveniště
zpět objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, resp. řádného odstranění poslednÍ
vady li nedodělku zjištěné při převzetídíla objednatelem.

6.11. Zhotovitel odpovídá za řádné uŽívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které pouŽije
ke splnění svého závazku'

Článek Vll. Předání a převzetí díla
7 '1. ZhoÍovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením dÍla a jeho včasným předáním objednateli
v termínu dle článku ll. této smlouvy bez vad a nedodělků.

7'2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, Že je dílo připraveno k
předání a převzetÍ obje-dnatelem. objednatel je pak povinen v termínu oznámeném žhotovitelem zahď1it
přejímací řizeni a řádně v něm pokračovat. objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení přéd
sjednaným termínem dokončení díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí 

-díla 
přizvat své

poddodavatele, nedohodnou-li se strany jinak. objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení
Úěastnil jeho zástupce vykonávající technický dozor.

7.3. Zhotovitelje povinen připravit a doloŽit k předání a převzetí díla objednatelem tyto doklady:a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, Že stavba je provedena v souladu s technickou specifikací
s případnými objednatelem odsouhlasenými změnami, a Že všechny materiály, výrobky a technická
zařizenÍ pouŽitá při stavbě (provádění díla) byla pouŽívána v souladu s jejich určením, s pokyny a
technologickými postupy udávanými jejich výrobci;

b) písemné prohlášenízhotovitele o tom, Že k dílu se neváŽí Žádná práva třetích osob, zejména, Že věci
fuořÍcí dílo nejsou dotčeny vlastnickými Čijinými právy případných poddodavatelů;

c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, Že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto
smlouvou;

d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, Že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření
stanovená právními předpisy v souladu s příslušnými. normami a smlouvou o dílo dle předepsaných
nebo dohodnutých podmínek;

e) protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách

0 kopie atestů, certifikátů a prohlášenío shodě k pouŽitým materiálům, výrobkům a technologiím;
g) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů

autorizovanou osobou;
h) dokumentaci skuteěného provedení stavby (díla)'

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, vjednom originále a jedné kopii.
Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednateljej neni povinen převzít'

!,a.o průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předánÍ a převzetí díla).
Vykazuje-li předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránící uŽivání, 

'bude 
protokól
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obsahovat také soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o
zpřístupnění předmětu plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. JestliŽe objednateiodmítá předmět díla
převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět bíla převzít.

7.5. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky
nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednateiem, nebude-li vprotokolu o prédaní á převzetí díla
dohodnuto jinak. o odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k proto'kolu o předání příslušné a převzetí
díla'

7.6. JestliŽe zhotoviteloznámí objednateli, Že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, Že
dílo ukončeno nebo připraveno k odevzdání_19ní, je zhotovitel povinen unraáit óo;éonateti veškeré na'rtaóy s
tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.ooo Kč, přiěemŽ objednatel není poviňen dílo převzít. objednáel
sizvolí, kteý způsob uplatní.

7.7. Pokud zhotovitel. neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v
dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn odstranii vady či nedodělky sam ei
prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, který se je zavaz$e objednate|iiaplatit bez zbytečného
odkladu nejpozději však do 15 dnů po předloŽení jejich vyúčtování.

7.8-Dílo je povaŽováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu spoŽadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspbsne prov"eoený veškeré předepsané a
sjednané zkoušky. Ustanovení s 2628 občanského zákoníkú še neuplatní - objednátel není póvineň prúit
dílo vykazujícíjakékoliv vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak uěinit. Dneň předání díla se rozuňí den,
v9 kteÉm dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z ňe1z vyplyiva, Že objednatel
dílo přebírá.

Článek Vlll. Vady díIa
8'1. Dílo má vady, jestliŽe jeho provedení neodpovídá této smlouvě. Provyloučení pochybností smluvní
.1|9nv prohlašují, Že vadou je i to, Že dílo nebylo řádně zkolaudováno, resp' jej nebyló mo2no začít řádně
uŽívat, z důvodů na straně zhotovitele dle této smlouvy.

8'2' Zhotovitel odpovÍdá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a to bez ohledu na
to, vjakém rozsahu prwed| objednatel prohlídku díla při preáani á převzetí'díla a kdy mohly být vaáy
zjištěny, a dále zavady, které se vyskytnou v záručnídobě. Za vady, které se vyskytnou pb uplyňuti2áruční
doby, zhotovitelodpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo poiušení;eno iovínnosti.

8.3- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či
běŽným opotřebením. Zhotovitel rovněŽ neodpovídá zavady dílá, ještliŽe tyto vady byly způsobény póuztiň
věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, Že zhotovitel-ani pri'vyiráloženi oooóňé péče
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich pouŽití trval' Zhotovitel
rovněŽ neodpovídá za vady způsobené dodrŽením nevhodných fokynů dany-cň mu objednatelem, jestliŽe
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil á objednátet na ;á.;icn dodrŽení trvat neob 1áslizhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloŽení odborné péče nemoňl zjistit.

8.--4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. $ 2619 a $ 2113 občanského zákoníku objednatelizáruku na jakost
díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro pouŽití r oovyí<lemu Účelu a zachová si
sjednané, jJnak obvyklé vlastnosti' Záruéni doba na dílo činí 60 měsíců. Záruěňi doba počíná běŽet dnempřevzetí díla objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, Že pokud bylo dílo
objednatelem převzato s vadami či nedodělky, záruění doba na dílo- neskonei 

"drive 
ňez po írprvňuti

stanovené záruěni doby ode dne řádného odstranění poslední vady ěi nedodělku zjištěné pri prevzéti oila
objednatelem. Záruění do-ba díla neběŽí po dobu, po kterou objednatel nemůŽe uŽívaidílo pň vády, za které
odpovídá zhotovitel, jakoŽi po dobu, po kterou zhotovitelodstráňuje vady díla.

8.5. Vady dÍla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemŽ v oznámení
popíŠe, jak se vada projevqe. Za řádné oznámení vady se povaŽuje i oznámení ieíefonicky na telefon
zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za píšemné oznámení vaoy sá povaŽuje i
oznámenízaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele hpodana@seznam.cz.
Článek lX.
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8.6. Smluvní strany sjednávají, Že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do
konce příslušné záruěnÍ doby, a Že důsledky uváděné v $ 2605 odst. 2 občanského zákoníku nástavaji az
v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den
záručnÍ lhůty se povaŽuje za včas uplatněné.

8.7. Práva objednatele z veškených vad díla se řídí ust' $ 2106 a násl. občanského zákoníku.

8.8. V případě, Že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, Že uplatňuje jiné právo plynoucí
z ust. $ 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pň óostánění vády, iezhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnůod jejÍho ožnámení, nedohodnóu-li
se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

8.9.Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má objednatel právo zajistit znalecký posudek nezávislého
soudního znalce s příslušnou specializací, ktený určí, zdali se jedná o vadu nebo'se o vadu nejedná.
Konstďuje-|i znalecký posudek, Že se jedná o vadu, uhradí naktaoy na vyhotovení znaleckého poiudku
zhotovitel, v opačném případě nese tyto náklady objednatel. Vyjádřéní znalce je pro obě smluvňí strany
závazné a tyto se zavazují ho respektovat.

8.10. Nedojde-li kodstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady
odstranit sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. znotŇitelje povinen takové nákhdý
objednatelizaplatit bez zbytečného odkladu nejpozdějivšak do 15 dnů po předloŽénílejich vyÚltování.

8.11. Záruění lhůta neběŽí po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla uŽívat pro vady díla, za které
zhotovitel odpovídá.

8.12. Pro ty části dÍla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem odstraněny, běŽí
záruění lhůta opětovně v celém rozsahu od poěátku ode dne odstranéní vady'

8'í3. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů,
zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

lX. Sankce
9.1. objednatelse zavazuje v případě svého prodleníse zaplacením oprávněně vyfakturované ceny zadilo
zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení (namísto zákonného) ve výši O,O15o/o za kaŽdý i zapoóatý den
prodlení.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním svého závazku dle bodu 7. 1' této smlouvy,
smluvní pokutu ve výši 0,2 o/o Z ceny za dílo vč. DPH, a to zakaŽdý i zapoěatý den prodlen i. -

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.ooo,_ KézakaŽdou oznámenou vadu, u níŽ je v
prodlení s jejím odstraněním akaždý den prodlenÍ.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v prvnívětě odst. 5.
3., a dále kterékoliv ze svých povinností uvedených odstavcích 5. 9., 5. 1o.,5.13. 

-neoo 
Vprvní větě odst'

5'16- této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.ooo,- KězakaŽdý případ át<azat1den, ve
kterém bude trvat porušení kaŽdéjedné z těchto povinností.

9.5. Zhotovitel se zavazuJezakaŽdé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených vodst' 5.18. nebo
6.4'. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.ooo,- KčzakaŽdý pripád porušení kterékoliv
z těchto povinností.

9.6. Zhotovitel je vpřípadě prodlení se splněním povinnosti uvedené vodst' 6' 10. této smlouvy povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 '000,- Ké zakaŽdý i započatý den prodlení.

9'7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.ooo,- Kč za kaŽdou vadu, u níŽ je zhotovitel
v prodlení s jejím odstraněním v záruění době, a to za kaŽdý i započatý den prodlení.
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9.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené
oprávněnou smluvní stranou a doruěené druhé smluvní straně' Splatnost těchto faktur bude ěinit 21 dnů ode
dne jejich doruěení povinné smluvní straně.

9.11. Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na
náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody u plne
výši.

ý .!2,smluv1í pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy
(věetně ZádrŽného), a to i doposud nesplatné.

Článek X. odstoupení od smlouvy
10.1. od smlouvy mÚŽekaŽdá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušenísmlouvy druhou smluvní
stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se povaŽuje zejména prodlení objednatele se
zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší neŽ 30 dnů.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se povaŽuje zejména:
t nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2' 1. této smlouvy;2 opakované porušování povinnostízhotovitelestanovených touiosmlouvou;3. prodlení s plněním jakékolijiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14

dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání napravy;4' prodlení zhotovitele se splněním závazku zhotovitele dle bodu 7.1 . této šmlouvy delším neŽ 30 dnů;5. pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, Že zhotovitél v nabídce do veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídajískutečnosti a tyto měly nebo mohly mit íliv
na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

10'4. objednatelje dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízenÍ, a/nebo zhotovitel vstoupí do

likvidace; nebo
b) pokud objednateli nebude vydán právní akt o poskytnutí Dotace v termínu do 30.5.2018,nebo
c) bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení

v dosavadníll postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele oótace
proplacena Dotace Či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část objednateli odebrána, a to z
důvodů přičitatelných zhotoviteli.

10.5. odstoupeníod smlouvy musíbýt učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvnístraně'

10.6. odstoupením od smlouvy se závazky ztéto smlouvy od počátku ruší' Postup smluvních stran bude
v takovém případě následující:

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu poŽadovaném zástupcem
objednatele vykonávajícím technický dozor;b) smluvní strany provedou přejÍmku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle
odst. 10' 7. této smlouvy;

9) zhotovitelvyklidístaveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupeníod smlouvy;d) smluvnístrany provedou vzájemné vypořádánídle pravidel uvedených v odst. 10. 7. této smlouvy.

10.7. V případě odstoupeníod smlouvy o dílo některou smluvnístranou se smluvnístrany vypořádajítakto:a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí_ti oďsňiouvy n'ěkterá ze
smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu jiŽ provedených prací a
zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy po zohlednění pripádného vadn-ého ptncni a
předpokládaných nákladů na jejich odstranění. V případě, Že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle
tohoto bodu nárok, bude niŽší, neŽ výše jiŽ objednatelem uhrazených ěástek celkové ceny díla, je
zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla.b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na siraně zhotovitele, objednatel má právo se
rozhodnout, zda si jiŽ provedené dílo ěi jeho část ponechá, nebo zda zhoiovitel bude póvinen na
vlastní náklady odstranit dosavadní výsledky své činnosti či jejich část na díle jiŽ provedené.
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objednatel se zavazuje o zvoleném nároku informovat zhotovitele, a to nejpozději do 10 dnů od
odstoupenÍ, jinak platí, Že se objednatel rozhodl si dílo ěi jeho část ponechat a žnotoúitel není povinen
vracet objednateli odpovídajÍcí část ceny díla, resp. má nárok na její úhradu po zoňlednění
případného vadného plněnÍ a nákladů na jeho odstranění. Vpřípadě,-Ž_e cena, na kterou vznikl
zhotoviteli dle tohoto bodu nárok, bude niŽší, neŽ výŠe jiŽ objedhaielem uhrazených částek celkové
ceny dÍla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla.
V případě, Že se objednatel rozhodne, Že zhotovitel je povinen ódstranit dosavadnÍ výsledky své
činnosti ěi jejich část, je zhotovitel povinen vrátit objednateli přís|ušnou část ceny díla ve vyli on
PoloŽkového rozpočtu azavazqe se na vlastní náklady odstranit dosavadní výsled-ky své činnósti na
dÍle provedené, a to v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, jinak nejpozoe;i do 20 dnů ode
dne doručení oznámení dle tohoto bodu. Pokud zhotovitel dÍlo ve stanoveném'termíáu do původního
stavu neuvede, je objednatel oprávněn dílo uvést do původního stavu sám či prostřednictvím třetí
osoby, a to na náklady zhotovitele, kteý se je zavazqe do 15 dnů poté, co mu objednatel předloŽí
jejich vyÚčtován í, objednateli zaplatit

V ostatnÍch případech odstoupení výslovně neuvedených pod písm. a) ani b) výše, se smluvní strany
vypořádají způsobem uvedeným pod písm. a) tohoto bodu obdobně.

10.8. odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacenísmluvních pokut.

Xl. Zástupcismluvníchstran
článekXl. 11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně
předávání a přebírání díla, jsou:

'a) na straně objednatele:
Mgr.Lenka Šlechtová

mobil: 736 749 345
tel.: 495 585 188
e-mail zs.libcanv @tiscali.cz
vykonává technický dozor objednatele /objednatet doplní před samotným podpisem smlouvy s vybraným

zhotovitelem/

na straně zhotovitele:
Lukáš Podaný

mobil: 774 457 000
tel.:
e-mail: vassal@seznam.cz

11'2' Smluvní strana je oprávněna svého zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranně změnit
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně spolu s uvedeňím 1ména ňového zástupce ve
yěcech technických a jeho kontaktních údajy Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají,
Že výše uvedení zástupci ve věcech technických nejsou oprávněni smlouvu jakkoliv měnit ěi ukončiÍ'

Xll' VyššÍ moc
12.'l' Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částeěné nebo úplné neplnění povinností daných
touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnósti
způsobené vyŠšÍ mocí. odpovědnost však nevylučuje překáŽka, kíerá vznikla íeprve v době, kdy povinná
strana byla v prodlenís plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů

12.2. Pro Účely tohoto ustanovení znamená ,,vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost
mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a
která jí brání v plnění závazktl vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě oonóoy
smluvních stran: války,- revoluce, poŽáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezenÍ, dopravní
9mbarga' generální stávky a stávky celého průmyslového odvětvi, dlouho trvající nepříznivé klimatická jevy.
Za okolnost vyŠší moci se nepovaŽují chyby nebo zanedbání ze strany zhótoviteie, výpadky v oooávcL
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energie a Ve Výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud
by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3' o vzniku situace vyššÍ moci a jejích příěinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc
neprodleně, nejpozdějivšak do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvnístranu faxém nebo e-mailem s
následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována
9 tom, Že okolnosti vyšší moci pominuly. Na poŽádání předloŽí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc
druhé smluvnístraně důvěryhodný dťkaz o této skutečnosti.

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovenÍtéto smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na
díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi váleěného charakteru,
invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými ěiny, konfiskacia znárodněnÍm, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou,'negativně
ovlivňujícími provedení 9i!" u České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemoh-ou být
normálně pojištěny na pojišt'ovacím trhu.

12.5. KaŽdá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uváŽení bud'
zcela, nebo zčásti, jestliŽe okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlóuvy trvají u druhé smluvní
strany déle neŽ 2 (dva) měsíce.

xlll. ostatní ujednání
13,]' Zhotovitel je povinen uchovávat veŠkerou dokumentaci související srealizací díla včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musí ji zhotovitel pouŽít'

1?'2. Zhotwitel si je vědom, Že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle $ 2 písm. e)
zákonač.32012001 Sb., o finanění kontrole, ve_znění pozdějších předpisů a poskytnout-vtomío oňeou.,ax
objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnoét. Zároveň se Zhotovitel
zavazqe k archivaci veškených písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. l odst. 2 této
smlouvy minimálně do 31. 12.2028. Dále je zhotovitel povinen minimálně cio 31. 12.2o2B poskytovat
poŽadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj Čn, nainisterstv-o pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský Účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní Úřad, příslušný órgán
finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je poviňen vytvořit výše uveden1im ósob?m
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskyinout jim při provádění
kontroly souěinnost.

XlV. Závéreč,náujednání
14.1Smluvní strany prohlašují, Že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, vletně otázek v této
smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem ě.89/2012 sb. občanským zákoníkem, ve zněnÍ
pozdějších předpisů.

14.2. SmluvnÍstrany sjednávají, Že aplikace ust. $ 2595 se vylučuje.

14.3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je moŽné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, Že $ 564 občanského iákoníku se
nepouŽije, lzn., Že měnit nebo doplňovat text smlouvy je moŽné- pouzá formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami' MoŽnost měnit smiouvu jinou formou smluvní štrany vfuueu1i.

14.4. Zhotovitel není oprávněn přwést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího
souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit ěi zastavit jakoukoli svo;i poirleoávku za
objednatelem. Zhotovitel rovněŽ není oprávněn zapoěíst jakoukoli svoji pohledávku za on1eánátetem, a to ani
částečně.

14.5.Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnostídle $ 1765 oběanského zákoníku, a nebude se
domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, Že změna
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zaloŽí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich bud' neúměrným
zvýšenÍm nákladů plnění, anebo neÚměrným sníŽením hodnoty předmětu plněňi.
Článek Xll.
14.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.7. ob1ednatelvsouladu s ust. $ 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vyluěuje přijetí návrhu této
smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchýlkou.

14.8. objednatel i zhotovitel prohlašují, Že _si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a Že tato byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, váŽně a sňžumitelnb, nikoiiv v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podm ínek.

14'9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichŽ dvě obdrŽí objednatel a jedno zhotovitel.

14'10. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - PoIožkový rozpočet

V Libčanech dne 22.2.2018 V Liběanech dne 22.2.2018

Za objednatele:
ZŠ a MŠ Libčany
Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka

kz'^!,.- ,?ž.'ť{*^'/
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Za zhotovitele:
LukáŠ Podaný

('
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Přiloha č. 6

číslo
Název

Poěet

kusů/m2lh

J.cena

bez DPH

J,cena

s DPH

Celkem

bez DPH

Celkcm

s DPH
dÍlna a na

vyrovnání, litá
Íinální nátěr

podlahy,

80 2t% 127 84 480 10222

2
rozvody 230V +

e v obodu 500 Kč 2lo/o 22 385 Kč 18 500 22385

3

Rekonshukce stávajicího osvětleni a osazení nových
instalace osvětlení l5 3 595 Kč 2t% 4 350 53 925 65 249

4 tabule 1 3 2t% 4 3 850 Kč 4

5

učebny a přípravny,

190 21% 4l 800 Kč 50 578
6 stavebních 20 150 27o/o I 3 000 Kč 3 630

205 248722
Učebna

6

í rekonstrukce podlahy: odstrarrění staré
kryiny' prořeání kanálů pro

ízkonapěťové rozvody, poloŽeni',husích krků''
ich zabetonování, pokládka nové podlahové

82 672Kč 2l 813 Kč 55 66 676 Ké

7
stávajíciho osvětlenÍ a osazení noých

ló Kč 2t% 4 Kč 57 520 Kč 599 Kč

8
pultu a katedry' materiál a montážní

nové

rozvod v 6 500 Kč 2lo/o 7 8ó5 Kč 6 500 7 8ó5 Kč

9 6 l 700 Kč 2t% 2 057 Kč Kč 12 342

l0
s

instalační materiál

pr0

6 8 146 Kč 1t to I 857 48 876 Kč 140 Kčlt interaktivní tabule I 3 2lo/o 4 3 850 4

l2
spár, úprava

150 zt% Kč 33 000 Kč 39 930 Kčl3 stavebních 20 Kč 2lo/o 82 Kč 3 000 3 630
218 0s0 2ó3 84l Kč

- kabinet kabinct kabinet
t4 olištování ó5 672Kč 2t% 8l3 Kč 43 680 Kč 52l5 zá}ivkového osvětlení 10 Kč 2lo/o 4 35 950 Kč 43 500 Kč

l6
vypinačů a (nové

t2 630 Kč 2lo/o 762 Kč 7 560 Kč 9 l4E Kč
1 kabinetů I l45 Kč 2t% l75 Kč 27 550Kč 33

714 740 138 835 Kč
Multimed

I8

kýiny' prořezání kanálů pro
rozvody, položenÍ ''husíbh krků,'

ich zabetonovánÍ, pokládka nové podlahové

ó5 672Kč 21% 8I3 Kč 52 8s

stávajícího osvětlení a osazenl nových
instalace osvětlení l2 3 Kč 21% 4 350 Kč 43 l40 Kč 52 l99 Kč

20
multimediálni katedry (+trubkový rozvod v

z

6 500 Kč 2lo/o 7 8ó5 Kr 6 500 Kč 7 865 Kč

2l 3 1 700 Kč 2 % 2 057 5 l00 Kč l7l Kč
s

instalačni materiál

p.0

3 I 146 21Yo 24 438 KČ 570 Kč
interaktivní tabule I 3 850 2t% 4 659 3 850 Kě ó59
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Ostatni

Celkern

Sumarizace stavebních

učebny_ vyspraveni spár, úprava

130 220 Kč 2l% 266Kč 28 ó00 Kč 34
150 Kč 2t% l82 Kč 3 000 Kč 3 630

20

158 308 l91 553 Kč
696 ó53 Kč 842 950 Kč

26 bodu
elektrické přÍpojky 23QY z přípojného

I 000 Kč 21o/o 2 Kč 000 Kč 2

I 3 000 Kč 2t% 3 630 Kč 3 000 Kč 3 630 Kč
70l ó53 Kč 849 000 Kč

Poř.

čislo
Název

Počet

kusů/m2lh

J,cena

bez DPH

J.cena

s DPH

Celkcm

bez DPH

Celkem

s DPH
I 292 2lYo 226 274 602Kč

včetně

53 l% r 90 53s 547 Kč

rozvody 230v + instalace třífázových
3x400V

I

3 21o/o t5 000 18 t50

2 2t% 26 0ó0 3l

3 2lo/o 11550 13 97ó Kč
celkem

243 1 Kč

I učeben,dílny vyspravení spár
3

5 0 2r% 130 58 450

4 vedení
2lVo 88 ór4 IO7 223

I 21% 3 3 Kč
2l% I 890

70l ó53 Kč 849 000
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