



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel: **Městys Černý Důl**
IČ: 00277720
se sídlem na adrese 543 44 Černý Důl 48

V Praze dne 8. listopadu 2016

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, Vám sdělujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky **VZ „Kanalizace a ČOV Černý Důl - zhotovitel“**, ev. číslo zakázky ve VVZ 631225.

Dotaz 1:

V Návrhu smlouvy o dílo zadavatel v čl. 2.6 uvádí:

*Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a **organizace zkušebního provozu**. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:.....*

V Návrhu smlouvy o dílo zadavatel v čl. 3.1 uvádí:

Vymezení lhůt plnění:

- b) doba zahájení stavebních prací: zahájení prací proběhne na základě písemného pokynu objednatele, dle uzavření smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem dotace o poskytnutí dotace.*
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací (včetně připravenosti do zkušebního provozu) - do 24 měsíců ode dne zahájení stavebních prací, nejpozději však do dne 30.4.2019.*
- d) lhůta pro předání a převzetí díla – ke dni dokončení stavebních prací.*
- e) lhůta pro vyklizení staveniště – do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí díla.*

Zadavatel v čl. 2.6 uvádí, že součástí plnění zhotovitele je i organizace zkušebního provozu, ale v čl. 3.1 uvádí, že lhůta pro předání a převzetí díla je ke dni dokončení stavebních prací.

Odpověď:

Lhůta uvedená v článku 3.1 pod bodem d) se rozumí předání a převzetí díla – stavební části. Bod d) odkazuje na bod c), kde je vymezeno, co se tímto myslí. Článek 2.6 nepojednává o lhůtách, ale o tom, co je rovněž součástí plnění dle smlouvy – je jím i organizace zkušebního provozu. Lhůta uvedená v čl. 3.1 c) a d) tedy je lhůtou pro převzetí díla ve stavu připravenosti ke zkušebnímu provozu - dokončení stavebních prací, nikoliv pro organizaci zkušebního provozu.



Dotaz č. 2:

Předpokládáme správně, že předmětem plnění zhotovitele není zajištění kolaudačního souhlasu stavby?

Odpověď:

V rámci položky VON č. 32 zhotovitel ocení zajištění a předání veškerých podkladů nutných pro kolaudaci stavby. Vlastní žádost o kolaudaci zajistí investor.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v rámci ZD předložil k ocenění výkaz výměr, Objekt: 09 - Ostatní a vedlejší náklady, položku:

18	K	X18	Archeologický průzkum	kpl	1,000		0,00
----	---	-----	-----------------------	-----	-------	--	------

a Objekt: 07 - Vedlejší a ostatní náklady, položku:

18	K	X18	Archeologický průzkum	kpl	1,000		0,00
----	---	-----	-----------------------	-----	-------	--	------

Uchazeč se domnívá, že ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nemůže uzavírat smlouvu na provádění archeologického dohledu - průzkumu, a že tedy nemůže zahrnout náklady na archeologický dohled - průzkum do své cenové nabídky. Uvedené je ze zákona vždy povinností vlastníka nemovitosti.

Odstraní zadavatel výše vedené položky k ocenění z předloženého výkazu výměr?

Odpověď:

Položka VON č. 18 Archeologický průzkum. Uchazeč nebude v rámci této položky oceňovat uzavření smlouvy o archeologickém průzkumu-dohledu. Toto zajistí investor stavby. V rámci položky VON č. 18 uchazeč ocení své náklady, které budou při provádění stavby plynout z koordinace s probíhajícím archeologickým průzkumem-dohledem.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v rámci ZD předložil k ocenění výkaz výměr, Objekt: 09 - Ostatní a vedlejší náklady, položky:

1	K	X1	Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště	kpl	1,000		0,00
7	K	X7	Zajištění prostoru (kancelář, buňka) pro technický dozor investora, vč. vybavení a provozu	kpl	1,000		0,00
33	K	X33	Informační panel dle podmínek OPŽP, vč. osazení a odstranění	kpl	1,000		0,00
34	K	X34	Zajištění a umístění trvalé pamětní desky o rozměrech dle aktuálních podmínek OPŽP	kpl	1,000		0,00

a Objekt: 07 - Vedlejší a ostatní náklady, položky:



1	K	X1	Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště	kpl	1,000		0,00
7	K	X7	Zajištění prostoru (kancelář, buňka) pro technický dozor investora, vč. vybavení a provozu	kpl	1,000		0,00
32	K	X33	Informační panel dle podmínek OPŽP, vč. osazení a odstranění	kpl	1,000		0,00
33	K	X34	Zajištění a umístění trvalé pamětní desky o rozměrech dle aktuálních podmínek OPŽP	kpl	1,000		0,00

Opravdu bude zadavatel požadovat vybudovat a provozovat 2 zařízení staveniště (jedno ZS pro část projektu Kanalizace a ČOV v Černém Dole a druhé ZS pro část projektu Kanalizace v obci Černý Důl, severní část Nad Miletou)?

Opravdu bude zadavatel požadovat zajištění 2 kanceláří pro TDI?

Opravdu bude zadavatel požadovat instalovat 2 informační panely a 2 pamětní desky?

Přehodnotí zadavatel i požadavek na ocenění dalších, dle našeho názoru, duplicitních položek uvedených v Objektech 09 a 07?

Odpověď:

Uchazeči VON v části nad Miletou neocení a veškeré náklady uvedou v rámci VON v druhé (větší) části akce, ve které je navržena i ČOV.