



SMLOUVA O DÍLO Č. JP04-2019

o dodávce stavebních prací uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění..

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I. Smluvní strany

- Objednatel:** Město Libáň
nám. Svobody 36, 507 23 Libáň
Zastoupený: Jaromírem Příbylem, starostou města
IČO: 00271748 DIČ: CZ00271748
bankovní spojení:
tel/fax: 774959569
email: starosta@mestoliban.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Jaromír Příbyl, starosta města
Zástupce ve věcech technických a stavby:
Petr Soukup, ve věcech technických
tel: 602123712 , email: omnia.plus@seznam.cz
- Zhotovitel:** REKOM NOVÝ BYDŽOV, a. s.
Měník – Barchůvek čp.2
504 01 Nový Bydžov
Zastoupený: Pavlem Peřinou, předsedou představenstva a.s.
IČO: 252 64 737 DIČ: CZ 25264737
firma je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1601
bankovní spojení: Česká Spořitelna, čú: 3952414319/0800
tel/fax: 495 493 877
email: rekom@rekomnb.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Pavel Peřina, ředitel a.s.
Ing. Petráček Jiří, člen představenstva a.s.
Zástupce ve věcech technických a stavby:
stavbyvedoucí pan Čížek Pavel (tel: 737 269 585), Purma Jiří (tel: 737 269 595)
název stavby-objekt: **Libáň – oprava chodníku Jiráskova-Emlerova**

II. Předmět smlouvy

Adresa stavby: **město Libáň**

Předmětem smlouvy je. Oprava chodníku Jiráskova-Emlerova v Libáni dle cenové nabídky zhotovitele č. CN04219 ze dne 4.4.2019.

III. Termín plnění

Termín nástupu na stavbu: 6. 5. 2019

Termín dokončení výstavby: do 5 měsíců od zahájení

Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodloužení z důvodů vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténí omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splnění povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Činí:

cena bez DPH 21%	860 450,- Kč
DPH 21%	180 695,- Kč
Cena celkem s DPH	1 041 145,- Kč

Cena je zpracována jako položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Fakturace bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací dle protokolu schváleného objednatelem do výše 90% ceny díla, 10% ceny z díla bude vyfakturováno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončeného díla. V případě předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn fakturovat celých 100% dle odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Termín splatnosti je **30 dnů** ode dne doručení faktury, která splňuje náležitosti daňového a účetního dokladu, objednateli. Faktura – daňový doklad má datum zdanitelného plnění schodné z datem zjišťovacího resp. předávacího protokolu.

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní provedení díla je **0,05 %** z ceny díla za každý den prodloužení. Zhotovitel není v prodloužení s termínem dokončení, pokud nastanou povětrnostní podmínky, které by byly v rozporu s podmínkami pokládky asfaltových vrstev dle ČSN 73 6121 (zejména vytrvalý déšť, teploty pod bodem mrazu, zmrzlá ledová vrstva nebo napadlý sníh). Tato skutečnost musí být za přítomnosti oprávněné osoby objednatele zapsána do stavebního deníku. O takto vzniklé prostoje se automaticky posouvá termín provedení díla bez možnosti penalizace.

Objednatel může po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, že zhotovitel bude v prodloužení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo reklamačních vad v dohodnutých termínech, ve výši 2.000,- Kč za vadu a každý den prodloužení.

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury činí **0,05 %** z ceny díla za každý den prodloužení.

V. Provedení díla

Objednavatel zadává a zhotovitel přejímá a zavazuje se provést pro objednatele práce na výše uvedené stavbě v rozsahu uvedeném v předmětu smlouvy. Změny vzniklé na základě požadavku objednatele a ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště. Budou do něho zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude během pracovní doby trvale přístupný.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na **3 pracovní dny**, jinak se má za to, že s obsahem zápisu adresát souhlasí. Vzhledem k rozsahu díla se předpokládá, že eventuelní problémy budou řešeny ihned na místě. K tomuto účelu se objednatel zavazuje k přítomnosti pověřené osoby s dostatečnou pravomocí po celou denní dobu provádění díla.

Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Objednavatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

VI. Záruční doba

Záruční doba začíná dnem předání dokončeného díla objednavateli. Délka záruční doby se stanovuje na **36 měsíců** ode dne předání díla. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel bezplatně odstraní případné vady vzniklé chybnou technologií či nekvalitně provedenou prací.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jež byly způsobeny stavem podložních vrstev vozovky, nebyla-li jejich sanace předmětem jeho plnění.

Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí: živelnou pohromou apod.. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění.

VII. Další ujednání

Objednavatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zajistit mu jeho bezplatné užívání po dohodnutou dobu.

Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vnesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby.

Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.



Veškeré práce, které vyplynou z požadavku objednavatele nad dohodnutý předmět plnění a nyní je nelze ani předvídat, budou považovány za vícepráce a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou účtovány v dohodnuté výši nad celkovou cenu díla.

VIII. Předání a převzetí

Objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště dnem zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do termínu zahájení prací, a to v rozsahu obvyklé zvyklosti. Současně s předáním staveniště předá objednatel hranici staveniště, napojovací body elektroinstalace a vody, předá vytyčené základní směrové a výškové body stavby a veškerá vytyčená podzemní a nadzemní vedení a zařízení, která se v místě staveniště nacházejí.

Zhotovitel předává a objednatel přejímá dokončené dílo dnem podpisu předávacího protokolu o převzetí díla. Předání díla se stanovuje na následující den po dokončení pokládky obrusné vrstvy za přítomnosti touto smlouvou stanovených oprávněných osob obou stran. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, stejně jako dílo obsahující vady a nedodělky. O převzetí díla nebo jeho části sepíše strany zápis, kde zejména uvedou soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnou termíny jejich odstranění, pokud se objednatel rozhodl dílo převzít s těmito vadami a nedodělky.

IX. Závěrečné ustanovení


Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami.

Ostatní práva a povinnosti, neupravené touto smlouvou o dílo, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. V případě, že jednání o smíru skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Libáni dne 29.4.2019






MĚSTO LIBÁŇ
Svobody 36
07 23 LIBÁŇ

razítko a podpis objednavatele

razítko a podpis zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	chodník	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
CN69619	Libáň - chodník Jiráskova-Emlerova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Libáň			
Dodavatel	REKOM Nový Bydžov, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	851 813		
Z	PSV celkem	8 637		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	860 450		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	860 450	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	860 450	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Vlček		Jméno :		Jméno : JAROMÍR PEJČAL
Datum : 4.4.2019		Datum : 29.4.2019		Datum : 29.4.2019
Podpis :		Podpis:		Podpis:
 REKOM Nový Bydžov, a.s. Město Earchůvek čp. 2 PSČ 504 01 (5) IČO: 25 26 47 37 DIČ: CZ25264737				 MĚSTO LIBÁŇ Nám. Svobody 36 507 23 LIBÁŇ 3
Základ pro DPH	21,0	%		860 450 Kč
DPH	21,0	%		180 695 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 041 145 Kč

Poznámka :

Stavba :	CN69619 Libáň - chodník Jiráskova-Emlerova	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 chodník		chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	69 017	0	0	0	0
1 Zemní práce	1 680	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	96 803	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	31 670	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	13 735	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	10 129	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	88 799	0	0	0	0
5 Komunikace	45 859	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živichných komunikací	17 130	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	225 047	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 697	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 940	0	0	0
89 Trubní vedení	12 374	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních	131 061	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	8 725	0	0	0	0
919 Ostatní	52 577	0	0	0	0
998 Přesun hmot HSV	19 207	0	0	0	0
999VD Ostatní položky	28 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	851 813	8 637	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	CN69619 Libáň - chodník Jiráskova-Emlerova	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 chodník	chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	58,50	50,00	2 925,00
2	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici	m2	8,40	85,00	714,00
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	225,24	59,00	13 289,16
4	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	11,85	3 167,00	37 528,95
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	182,00	80,00	14 560,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				69 017,11
Díl: 1		Zemní práce				
6	113203111R00	Vytrhání odvodňovacího žlábků	m	21,00	80,00	1 680,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 680,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
7	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 19 cm	m2	137,40	86,00	11 816,40
8	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 26 cm	m2	121,24	118,00	14 306,32
9	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 29 cm	m2	70,80	131,00	9 274,80
10	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 36 cm	m2	152,90	163,00	24 922,70
11	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	331,71	30,00	9 951,39
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot do 1 km - bez poplatku	t	250,30	106,00	26 531,58
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				96 803,19
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	979081121R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	81,42	389,00	31 670,47
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				31 670,47
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
14	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	76,37	162,00	12 371,15
15	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	5,05	270,00	1 363,50
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				13 734,65
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
16	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	482,34	21,00	10 129,14
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				10 129,14
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
17	564861111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	258,64	211,00	54 573,04
18	564851111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	223,70	153,00	34 226,10
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				88 799,14
Díl: 5		Komunikace				
19	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 12 cm	m2	189,50	242,00	45 859,00
	Celkem za	5 Komunikace				45 859,00
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
20	573111113R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	40,40	24,00	969,60
21	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. 20cm, tl. 5 cm	m2	40,40	400,00	16 160,00
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				17 129,60
Díl: 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				
22	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	211,39	243,00	51 367,77
23	592451110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	215,62	193,00	41 614,24
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	189,50	265,00	50 217,50
25	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	142,29	237,00	33 722,73
26	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	51,00	527,00	26 877,00
27	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	5,50	404,00	2 222,00
28	286982216	Žlab RECYFIX STANDARD150 1000x210x100mm B125 30/10	kus	6,00	3 171,00	19 026,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				225 047,24
Díl: 711		Izolace proti vodě				
29	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	37,75	59,00	2 227,25

Položkový rozpočet

Stavba :	CN69619 Libáň - chodník Jiráskova-Emlerova	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 chodník	chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	28323113	Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	38,13	27,00	1 029,44
31	28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus	38,13	64,00	2 440,16
Celkem za 711 Izolace proti vodě						5 696,85
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
32	721242111R00	Dodání a montáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	3,00	980,00	2 940,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						2 940,00
Díl: 89	Trubní vedení					
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	1 987,00	3 974,00
34	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	12,00	700,00	8 400,00
Celkem za 89 Trubní vedení						12 374,00
Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik					
35	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku	m	231,50	285,00	65 977,50
36	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	103,02	106,00	10 920,12
37	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	20,00	334,00	6 680,00
38	592174230	Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250	kus	31,11	95,00	2 955,45
39	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	81,60	113,00	9 220,80
40	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	107,50	255,00	27 412,50
41	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus	109,65	72,00	7 894,80
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik						131 061,17
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
42	935112111R00	Osazení betonového odvodňovacího žlabu š. 21cm	m	15,00	345,00	5 175,00
43	592275203	Žlab odvodňovací 250/210/60 mm	kus	61,20	58,00	3 549,60
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						8 724,60
Díl: 919	Ostatní					
44	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	203,00	70,00	14 210,00
45	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	203,00	70,00	14 210,00
46	919112213/00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	203,00	70,00	14 210,00
47	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou závlukou	m	203,00	49,00	9 947,00
Celkem za 919 Ostatní						52 577,00
Díl: 998	Přesun hmot HSV					
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	304,87	63,00	19 206,97
Celkem za 998 Přesun hmot HSV						19 206,97
Díl: 999VD	Ostatní položky					
49	999_Zař. sta	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00
50	999_sítě	Vytyčení stavby a sítí	kpl.	1,00	18 000,00	18 000,00
Celkem za 999VD Ostatní položky						28 000,00