Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. **Město Janské Lázně**, se sídlem nám. Svobody 273, Janské Lázně, PSČ 542 25
IČ: 00277967
DIČ: CZ00277 967
bankovní spojení: 115-1085130297/0100
zastoupená: Ing. Jiřím Hradeckým
(dále jen „objednatel")

II. **Tlachač s.r.o.** se sídlem Úpská 301, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24
IČ: 03505847
DIČ: CZ03505847
vedená v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 34205
bankovní spojení: ČS a.s. Trutnov, č.ú. 6215862/0800
zastoupená: Zdeňkem Tlachačem
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní výstavbu akce: SNÍŽENÍ SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VO JANSKÉ LÁZNĚ V K.Ú. JANSKÉ LÁZNĚ A ČERNÁ HORA V KRKONOŠÍCH v rozsahu a provedení dle předané projektové dokumentace, vypracované Pavlem Munzarem, Sportovní 172, 543 03 Vrchlabí, ČKAIT 0601569, číslo zakázky 46/2018, datum 04/2019.

2. Dílo bude provedeno v Janských Lázních.

3. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy a s rozhodnutími správních orgánů, zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy. Objednatel předá zhotoviteli všechna legislativní povolení k řádnému provedení díla.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel provede předmět díla a jeho jednotlivé části nejpozději do níže uvedených dat.

- předání staveniště ke zhotovení díla zhotoviteli 01.04.2020
- kompletní dokončení díla do 15.12.2020

2. Zahájení díla je vázáno na splnění odkládací podmínky, na základě které je objednatel zavázán splnit stavební připravenost, tak aby zhotovitel mohl provádět dílo. V případě prodlení zhotovitele se zajištěním stavební připravenosti díla je zhotovitel oprávněn dílo dokončit o tyto dny prodlení objednatele později, než je uvedeno výše.

3. Objednatel se zavazuje v rámci stavební připravenosti zajistit určení napájecích bodů pro napojení zhotovitele na energie (např. elektrická energie 230 V, 16 A, voda), o čemž bude sepsán zápis, že staveniště daného dne v daném stavu bylo předáno zhotoviteli. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí zajistí propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel uhradí objednateli cenu za odebrané množství elektrické energie a vody určenou podle cen sjednaných s jejich dodavateli a stavu měřidel.

Článek III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává ve výši určené podle rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Cena za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena na základě rozpočtu, kterým se zaručuje jeho úplnost a zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny, objeví-li se potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých. Celková výše ceny díla činí:

   Základní cena bez DPH: 1.985.494,80 Kč

   DPH: 416.953,90 Kč

   Cena včetně DPH: 2.402.448,70 Kč

2. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla na základě protokolu o předání a převzetí díla objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Právo na zaplacení ceny díla vzniká řádným a včasným splněním závazku zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a doručení faktury na fakturační adresu objednatele: Město Janské Lázně, nám. Svobody 273, Janské Lázně, PSČ 542 25.
3. Faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou. Přitom mají obsahovat vždy alespoň tyto údaje:
   a) číslo faktury,
   b) označení zhotovitele a objednatele,
   c) název díla (stavby), číslo objednávky a není-li zhotoviteli známé číslo objednávky, číslo smlouvy,
   d) předmět zdanitelného plnění a období, ve kterém je zhotovitel provedl,
   e) den uskutečnění zdanitelného plnění,
   f) den vystavení faktury,
   g) den splatnosti,
   h) peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno, číslo účtu a variabilní symbol,
   i) základ daně rozdělený podle stavebních a zúčtovacích objektů, které objednatel sdělil zhotoviteli před uzavřením smlouvy, a součet základu daně,
   j) výši a sazbu daně z přidané hodnoty,
   k) fakturovanou částku včetně daně z přidané hodnoty,
   l) razítko zhotovitele a podpis jeho oprávněné osoby.

4. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené právním předpisem a touto smlouvou, má objednatel právo jí vrátit zhotoviteli k novému vyhotovení. V takovém případě je povinen

zhotovitel vystavit novou fakturu včetně nové splatnosti ode dne nového vystavení.

Článek IV.
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen prověřit a přezkoušet předané podklady, zejména projektovou dokumentaci a oznámit objednateli písemně zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplnosti a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací a Zhotovitel je povinen podat objednateli písemně návrhy k odstranění zjištěných vad. V případě, že zhotovitel neučiní písemné sdělení do 8 dnů od uzavření smlouvy o dílo, není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky předaných podkladů a zejména projektové dokumentace.

2. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.

3. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla, zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla.

4. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné moci. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou provozní dobu.

5. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa ani vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku provozní doby dne následujícího po dni provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.

6. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. Pouze z důvodů zvlášť zřetele hodných lze záznam výjimečně provést následující den.

7. Smlouva nemůže být měněna zápisem ve stavebním deníku.

8. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě smlouvy. Uvedené však nezbavuje odpovědnosti zhotovitele za případné vady projektu, na které je povinen objednatele upozornit.

9. Zhotovitel zajistí a předloží objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady, které prokazují, že vyrobené a dodané dílo je v souladu s technickými normami předpisy bezpečnosti práce a jinými předpisy, které jsou nutné, aby objednatel obdržel souhlas k provozování Díla.

10. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná plnění, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Jde zejména o dodání potřebných výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu do místa provádění díla, o zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných prováděním díla, zimní opatření, ostrahu staveniště, protipožární dozor, o odvoz odpadu vzniklého při

provádění díla, potřebný zábor veřejného prostranství a veškerá další plnění nezbytná pro řádné provedení díla.

11. Zhotovitel má výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech pracovníků zhotovitele a na zajištění bezpečnostních opatření na staveništi a jeho ostrahu a ochranu, a to včetně materiálů a techniky, které se na něm nacházejí.

12. Dílo bude předáno až po úspěšném vyzkoušení. Předmět plnění podle smlouvy je splněn řádným ukončením a včasným předáním poslední části díla objednateli. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí díla, ve kterém bude obsažen i přehled drobných vad a nedodělků včetně opatření a lhůtách k jejich nápravě. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla se má Dílo za předané.

13. Smluvní strany ujednaly, že pokud objednatel poruší povinnost řádně a včas Dílo zaplatit, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla denně za každý den trvání prodlení. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 a § 2051 občanského zákoníku se na základě dohody smluvních stran nepoužije.

14. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na staveniště.

15. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel a zhotovitel je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.

16. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

17. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení zkoušek předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla.

18. Pokud je zhotovitel v prodlení o více než 14 dnů s bezvadným a včasným dokončením Díla nebo části Díla dle schváleného harmonogramu v článku II této smlouvy může objednatel odstoupit od smlouvy anebo může též na náklady zhotovitele nedodělané nebo vadné části Díla na náklad zhotovitele dodělat nebo předělat. Takový zásah objednatele provedený jím nebo třetí osobou nic nemění na povinnosti zhotovitele dokončit celé Dílo včas a v předepsané kvalitě. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednatele do 14 dnů od jejich vyúčtování zaplatit, případně budou započteny po jejich vyúčtování proti pohledávce zhotovitele. Zhotovitel je však i nadále odpovědný za vady celého Díla.

Článek V.
Odpovědnost za vady (záruka)

1. Zhotovitel je odpovědný za vady díla. Dílo je vadné, pokud se odchyluje od této smlouvy. Zhotovitel dává objednateli 60 měsíční záruku za jakost díla. Pokud strany ujednaly záruku za jakost záruční doba začíná běžet dnem zhotovení a předání předmětu díla.
2. Reklamaci vady díla je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla. K později uplatněným vadám zhotovitel nebude přihlížet a objednateli vždy sdělí, že považuje s ohledem na charakter vady reklamaci za opožděnou. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně a popsat v čem vada spočívá a jak se projevuje. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, i když ji neuznává a nese náklady až do vyřešení

odpovědnosti. K odstranění vad bránících v provozu Díla nastoupí zhotovitel do 24 hodin. Vady nebránící provozu do sedmi dnů.

3. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla denně za každý den trvání prodlení. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 a § 2051 občanského zákoníku se na základě dohody smluvních stran nepoužije.
4. Za nesplnění závazku z této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli, smluvní pokutu za prodlení se splněním povinnosti zhotovitele dodat dílo ve lhůtě sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení; nejvýše však 100% ceny díla na základě této smlouvy.
5. V případě vzniku jakýchkoli důvodů, kdy nebude moci zhotovitel Dílo dokončit anebo pro případ, že během záruční doby zhotovitel ztratí možnost vady Díla odstranit, smluvní strany oceňují hodnotu záruky ve výši 10 % ceny Díla bez daně z přidané hodnoty. Okamžik ztráty možnosti vady Díla odstranit je dán vždy, pokud je rozhodnuto o úpadku zhotovitele. K rozhodnutí o úpadku má objednatel ve vztahu k zhotoviteli splatnou pohledávku ve výši 10 % ceny Díla bez daně z přidané hodnoty. Pokud neobdržel zhotovitel cenu za provedené Dílo, odečte se od hodnoty provedených prací, které jsou zároveň uvedeny v položkovém rozpočtu a byly bez vad provedeny, pohledávka objednatele ve výši 10 % ceny Díla bez daně z přidané hodnoty.
6. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu zhotovitele pro doručování.
7. Smluvní pokutu je povinen zaplatit zhotovitel i objednatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Smluvní strany ujednávají, že náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i co do výše smluvní pokutu přesahující.

Článek VI.
Oprávněné osoby

1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Ing. Petr Straka
2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Zdeněk Tlachač

Článek VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit jestliže:
   a) Zhotovitel je v prodlení s bezvadným dokončením Díla a jeho předáním v dohodnuté době, pokud Zhotovitel nesplní svůj závazek ani v dodatečné lhůtě 14 kalendářních dnů.
   b) Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem a jeho postup vede k vadnému plnění a Zhotovitel ani v dostatečné lhůtě na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění.
   c) Zhotovitel písemně do 8 dnů sdělí objednateli takové vady projektové dokumentace, že bude nutné tuto dokumentaci podstatně předělat.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě,
   a) že Objednatel je v prodlení s placením Díla o více než 14 dní.
   b) Do 8 dnů od uzavření smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel zjistí podstatné vady předané projektové dokumentace.
3. V případě odstoupení od smlouvy má Zhotovitel nárok pouze na zaplacení těch částí Díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu a byly řádně provedeny, a to za podmínky, že předloží výše zmíněné všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady týkající se zhotovené části Díla.

Článek VIII.
Další ujednání

1. Pozáruční servis bude zhotovitel provádět v délce 60 měsíců po uplynutí lhůty dle článku V. této smlouvy, a to v cenách obvyklých. Cestovní náklady na dojezd budou účtovány v maximální výši 60 km na jeden výjezd servisu.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit vzájemným jednáním a dohodou. Pokud by strany smírnou cestou nedošly k řešení vzájemných sporů, může kterákoli ze stran předložit věc k řešení soudu věcně a místně příslušného ve sporu.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky akceptovanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou a trvají na dosažení úplné shody o celém obsahu písemného dodatku a jeho náležitostech.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu podrobně prostudovali, že tato vyjadřuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Objednatel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena objednatelem závěrečná platba.
8. Zhotovitel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou objednateli poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených poskytovatelem jako důvěrné ve smyslu ust. § 152 zákona.
   Těmito informacemi jsou: název objednatele, IČ objednatele, nabídková cena objednatele, termíny dle nabídky, číslo uzavřené rámcové smlouvy, název rámcové smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií.
   Ukončením řízení nezaniká právo zhotovitele na zveřejnění informací.
   Uzavřením této smlouvy a plněním na základě této smlouvy bere objednatel na vědomí, že zhotovitel s výše uvedenými informacemi bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

V Janských Lázních dne 23.5.2019

.....
Ing. Jiří Hradecký, starosta
objednatel

MĚSTO
JANSKÉ LÁZNĚ
542 25

.....
Zdeněk Tlachač
zhotovitel

Tlachač s.r.o.
Úpská 301
542 24 Svoboda nad Úpou
IČ 03505847, DIČ CZ03505847

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	**UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	365 478,20
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	915 686,10
3	Podružný materiál	45 784,61
4	Doprava z C21M a navázaného materiálu	28 844,43
5	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	52 881,45
6	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	492 191,06
	CELKEM URN	**1 900 876,04**
B	**HZS**	
7	Hodinová zúčtovací sazba	39 140,00
	CELKEM HZS	**39 140,00**
C	**DODÁVKA ZAŘÍZENÍ**	
	CELKEM DODÁVKA	
D	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
8	GZS z C21M a navázaného materiálu	33 173,98
9	GZS z C46M	12 304,78
	CELKEM VRN	**45 478,75**
	REKAPITULACE CELKEM	**1 985 494,80**

Náklady celkem [Kč] bez DPH: 1 985 494,80

Náklady celkem [Kč] vč DPH 21%: 2 402 448,70

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ 542 25

Tlachač s.r.o.
Úpská 301
542 24 Svoboda nad Úpou
IČ 03505847, DIČ CZ03505847

C21M - Elektromontáže

poř. č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
	21001-0124	trubka ohleb ochr. korug. 75mm vč.	45,90	955,00 m	43 834,50
2	21010-0096	ukonč. a zap. izol. vodičů do 2,5mm2	21,10	244,00 ks	5 148,40
3	21010-0101	ukonč. a zap. izol. vodičů do 16mm2	52,30	248,00 ks	12 970,40
4	21010-0108	ukonč.zem. drátu FeZn10	117,30	70,00 ks	8 211,00
5	21010-0003	montáž oceloplech. rozvaděče zap. do 100kg	1 100,00	2,00 ks	2 200,00
6	21081-0006	kabel 1-CYKY 3x2,5 mm2 750V vč.	19,40	316,00 m	6 130,40
7	21081-0014	kabel 1-CYKY 4x16 mm2 750V vč. v trubce	33,90	972,00 m	32 950,80
8	21095-0201	příplatek za zatahování kabelu do 0,75kg do trubky	9,90	955,00 m	9 454,50
9	21022-0022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč svorek, propoj.aj	42,70	992,00 m	42 358,40
10	210220-301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS SP1,SR 03)	87,90	68,00 ks	5 977,20
11	21022-0458	pasivní antikorozní ochrana spojů a prostupů	161,00	25,00 m	4 025,00
12	21020-2013	montáž svítidla LED na výložník vč. zap.	550,00	31,00 ks	17 050,00
13	21020-0120	montáž svítidla halogen na stožár vč. zap.	550,00	1,00 ks	550,00
14	21020-4002	montáž stožáru osvětlovacího ocel. bezpatic. 6M	2 100,00	31,00 ks	65 100,00
15	21020-4100	montáž výložníku na stožár do 25kg	794,00	31,00 ks	24 614,00
16	21020-4201	montáž elektrovýzbroje osv. stožáru – 1 okruh	616,00	31,00 ks	19 096,00
17	D21020-4002	demontáž stožáru osvětlovacího ocel. bezpatic.	1 426,00	31,00 ks	44 206,00
18	D21020-4100	demontáž výložníku na stožár do 35kg	385,00	31,00 ks	11 935,00
19	210999902	poplatek za recyklaci svítidla	14,30	33,00 ks	471,90
20	210999903	poplatek za recyklaci světelného zdroje	5,90	33,00 ks	194,70
21	210999904	skládkovné demontovaného materiálu	9 000,00	1,00 ks	9 000,00
				celkem:	365 478,20

Celkem za ceník:

365 478,20

Cena za ceník celkem: 365 478,20 Kč

C46M - Zemní práce

poř. č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
	46001-0024	vytyč. trasy kab.vedení v zastavěném prostoru	1 320,00	1,00 km	1 320,00
2	46003-0039	vytrhání zámkové dlažby	77,00	0,00 m2	0,00
3	46003-0092	vytrhání obrub chodníkových	100,80	0,00 m	0,00
4	46003-0095	vytrhání obrub silničních	121,00	0,00 m	0,00
5	46003-0162	odstranění krytu komunikace z betonu tl. do 20cm	911,00	0,00 m2	0,00
6	46003-0172	odstranění krytu komunikace z živice tl. do 10cm	165,00	0,00 m2	0,00
7	46003-0173	odstranění krytu komunikace z živice tl. do 15cm	275,00	0,00 m2	0,00
8	46003-0183	řezání spáry v betonu tl. do 20cm	330,00	0,00 m	0,00
9	46003-0192	řezání spáry v živici tl. do 10cm	87,30	0,00 m	0,00
10	46003-0193	řezání spáry v živici tl. do 15cm	132,00	0,00 m	0,00
11	46005-0813	hloubení jámy pro stožár VO zem. tř.3 strojně	362,00	6,08 m3	2 200,96
12	46008-0112	vybourání betonu – základu	3 940,00	3,20 m3	12 608,00
13	46015-0163	kabel.rýha š.35cm hl.80cm zem. tř.3 ručně	248,00	64,00 m	15 872,00
14	46020-2163	kabel.rýha š.35cm hl.80cm zem. tř.3 strojně	196,00	410,00 m	80 360,00
15	46020-2183	kabel.rýha š.35cm hl.100cm zem. tř.3 strojně	254,00	393,00 m	99 822,00
16	46023-0414	odkop zeminy ručně zem. tř.3	330,00	6,20 m3	2 046,00
17	46042-1001	kabelové lože z písku 5cm nad kabel, bez zakrytí	74,40	924,00 m	68 745,60
18	46049-0013	fólie výstražná z PVC šířky 34cm	13,40	924,00 m	12 381,60
19.	46008-0015	pouzdrový základ pro stožár VO 250/1000	2 875,00	31,00 ks	89 125,00
20.	46056-0163	zához.kab.rýhy š.35cm hl.80cm zem.tř.3 vč. hutnění	64,50	410,00 m	26 445,00
21.	46056-0183	zához.kab.rýhy š.35cm hl.100cm zem.tř.3 vč. hutnění	96,80	393,00 m	38 042,40
22.	46060-0061	odvoz zeminy do 1km	420,00	4,00 t	1 680,00
23.	46060-0071	příplatek za každý další zap. km - odvoz zeminy do 1km	15,90	24,00 t	381,60
24.	46062-0007	zatravnění vč. dodání osiva a zálivky na rovině	19,60	162,00 m2	3 175,20
25.	46062-0008	zatravnění vč. dodání osiva a zálivky ve svahu	28,20	86,00 m2	2 425,20
26.	46062-0013	provizorní úprava terénu vč. zhutnění	23,90	375,00 m2	8 962,50
27.	46065-0054	zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti vč. zhutnění tl. do 20cm	155,00	171,60 m2	26 598,00
28.	46065-0053	zřízení podkladní vrstvy z kameniva vč. zhutnění tl. do 20cm	194,00	0,00 m2	0,00
29.	46065-0074	zřízení podkladní vrstvy z obal. kameniva tl. do 20cm	940,00	0,00 m2	0,00
30.	46065-0124	kryt vozovky z betonu tl. do 20cm	801,00	0,00 m2	0,00

Číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
46065-0135	kryt vozovky z z asfaltu tl. do 8cm	655,00	0,00 m2	0,00
46065-0162	klacení zámkové dlažby	313,00	0,00 m2	0,00
46065-0192	očištění vybouraných obrubníků chodníkových	34,10	0,00 m	0,00
46065-0195	očištění vybouraných obrubníků silničních	39,60	0,00 m	0,00
46065-0182	osazení obrubníku chodníkového	230,00	0,00 m	0,00
46065-0185	osazení obrubníku silničního	275,00	0,00 m	0,00
			Celkem:	492 191,06

Celkem za ceník:

	492 191,00
Cena za ceník celkem:	492 191,06 Kč

Materiály

Číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
00022	chránička KOPOFLEX KF09075	27,10	955,00 m	25 880,50
35704	rozvaděč RVO 1	47 750,00	1,00 ks	47 750,00
35704	rozvaděč RVO 2	47 570,00	1,00 ks	47 570,00
02916	CYKY-J 3x2,5mm2	19,40	316,00 m	6 130,40
02922	CYKY-J 4x16mm2	160,10	972,00 m	155 617,20
01402	drát FeZn d=10mm	36,10	992,00 m	35 811,20
01400	svorka SS spojovací	9,10	68,00 ks	618,80
34833	svítidlo Disano Sella 1 3290 16 LED, 59W, 2700K	11 911,00	21,00 ks	250 131,00
34834	svítidlo Disano Sella 1 3290 8 LED, 29W, 2700K	12 066,00	1,00 ks	12 066,00
34835	svítidlo Disano Sella 1 3290 8 LED, 39W, 2700K	12 066,00	9,00 ks	108 594,00
99775	osv. stožár ocel. bezpatic. KOOPERATIVA KL-6,0-133/60		0,00 ks	0,00
	osv. stožár ocel. bezpatic. KOOPERATIVA GL-6-133/76	5 124,00	31,00 ks	158 844,00
99784	výložník 2m/1m na osv. stožár	1 326,00	12,00 ks	15 912,00
99785	výložník 2m/2m na osv. stožár	1 734,00	19,00 ks	32 946,00
99887	elektrovýzbroj osv. stožáru	575,00	31,00 ks	17 825,00
			Celkem	915 696,10

Celkem za materiály:

	915 696,10
Cena za materiály celkem:	915 696,10

Práce v HZS

Číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
00001	nepředvídatelné práce při demontáži stáv. osvětlení	260,00	64,00 hod.	16 640,00
00002	revize elektro	7 500,00	1,00 ks	7 500,00
00003	dokumentace skutečného provedení stavby	15 000,00	1,00 ks	15 000,00
			Celkem:	39 140,00

Celkem za práci v HZS:

	39 140,00
Cena za práci v HZS celkem:	39 140,00 Kč

MĚSTO
JANSKÉ LÁZNĚ
542 25

Tlachač s.r.o.
Úpská 301
542 24 Svoboda nad Úpou
IČ 03505847 DIČ CZ03505847