



**Příloha č. 3\_1 – Závazný návrh smlouvy k části 1 veřejné zakázky**

## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“ a „občanský zákoník“)

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Římskokatolická farnost - děkanství Polička**

sídlo: Nám. B. Martinů 1, 572 01 Polička-Město  
IČ: 49324675  
zastoupen: Mgr. Tomášem Enderlem, administrátorem  
na straně jedné  
(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel:**

**Jiří Kmošek**

zapsán u Městského úřadu Litomyšl  
se sídlem: Sebranice 8, 569 62  
zastoupen: Ing. Jiřím Kmoškem  
IČ: 76348091  
DIČ: CZ9011183786  
bankovní spojení: Equa bank, a.s.  
číslo účtu: 1013943344/6100  
na straně druhé  
(dále jen „Zhotovitel“)

### **II.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právním stavem v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro řádné a včasné provedení díla pro Objednatele dle této smlouvy a rovněž, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Smluvní strany za účelem vyloučení pochybností definují níže některé pojmy smlouvy takto:





- **Kostelem** dle této smlouvy se rozumí budova kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19 v katastrálním území a obci Polička, okres Svitavy.
- **Restaurovanými prvky nebo prvky mobiliáře** dle této smlouvy se rozumí veškeré dřevěné prvky interiéru a kovové prvky kostela, které jsou dle této smlouvy určeny k restaurování, a jejich soupis je za tím účelem pořízen v Předávacím protokolu č. 1.
- **Exteriérovými dveřmi** dle této smlouvy se rozumí dveře vnějšího obvodového pláště kostela, označené v jednom z Položkových soupisů prvků mobiliáře **zelenou barvou**, které se Zhotovitel po jejich zrestaurování zavazuje reinstalovat ve lhůtě dle článku IV., odst. 1, písm. c) této smlouvy.
- **Předávacím protokolem č. 1** dle této smlouvy se rozumí písemný protokol o předání a převzetí jednotlivých prvků mobiliáře k restaurování v provozovně Zhotovitele a dále prvků mobiliáře, které budou restaurovány přímo v kostele, sepsaný mezi Objednatelem, jako předávajícím a Zhotovitelem, jako přebírajícím, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- **Předávacím protokolem č. 2** dle této smlouvy se rozumí písemný protokol o předání a převzetí zhotoveného díla sepsaný mezi Objednatelem, jako přebírajícím a Zhotovitelem, jako předávajícím, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- **Provozovnou Zhotovitele** dle této smlouvy se rozumí přesná adresa místa, kde bude příslušný prvek mobiliáře restaurován. Z toho důvodu se nemusí shodovat s adresou sídla, místa podnikání nebo provozovny zapsané v živnostenském rejstříku Zhotovitele. Adresa provozovny Zhotovitele bude uvedena v Předávacím protokolu č. 1. Přemístění prvku mobiliáře na místo odlišné od místa uvedeného v Protokolu č. 1 podléhá souhlasu Objednatele a bude realizováno písemným dodatkem ke smlouvě.
- **Zhotovitelem stavebních prací** dle této smlouvy se rozumí zhotovitel stavebních prací a restaurátorských prací stavební povahy, který v době uzavření této smlouvy již v kostele realizuje stavební část projektu na základě smlouvy o dílo uzavřené v zadávacím řízení veřejné zakázky „**Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, stavební část**“, a to:

Obchodní firma/jméno a příjmení:	PRACOM s.r.o.
Sídlo/Místo podnikání:	Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
IČ:	48026450
zastoupen:	CZ48026450

Stavbyvedoucí zhotovitele stavebních prací:	
jméno, příjmení:	Ing. Vlasta Macáková
mobil:	773227775
e-mail:	vpaclikova@gmail.com

- **Písemnou dohodou mezi Zhotovitelem a zhotovitelem stavebních prací** dle této smlouvy se rozumí dohoda mezi těmito stranami, jejímž předmětem bude postup a pravidla pohybu v kostele, včetně termínů, dále výčet povinností zúčastněných stran včetně závazků k vzájemné technické pomoci a podpoře a dále závazky k případným dodávkám energií a jejich případné náhradě.
- **Památkovým dohledem** dle této smlouvy se rozumí oprávnění ze strany osob příslušných správních orgánů státní památkové péče nebo osob z Národního památkového ústavu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění k průběžné kontrole provádění díla, vznášení připomínek k realizaci díla, kontrole vypořádání připomínek a vyjádření se k dílu při jeho předání Zhotovitelem Objednateli.





4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s veškerými zadávacími podmínkami veřejné zakázky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: „**Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře II**“ (dále také jen „Veřejná zakázka“), předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Zadávací dokumentace“), a to zejména s níže uvedenými dokumenty týkajícími se **Části 1** Veřejné zakázky s názvem:

**část 1 - Restaurování dřevěných prvků v interiéru a restaurování kovových prvků**

(dále také jen „Část 1“):

- a) restaurátorským průzkumem dřevěného mobiliáře kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, který vypracoval pan Jiří Věneček, Jiráskova 10, 570 01, Litomyšl, dne 25. 02. 2016;
- b) restaurátorským průzkumem kovových prvků kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, který vypracovala paní Martina Ouřadová, DiS., Písková 693/24, 143 00 Praha 4 – Modřany, v měsíci únoru 2016;
- c) restaurátorským průzkumem svícňů kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, který vypracoval pan Martin Fořt, DiS., Vratimovská 326, 739 35 Václavovice, dne 17. 2. 2016;
- d) rozhodnutím – závazným stanoviskem vydaným Odborem školství a kultury, oddělením kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje pod číslem jednacím KrÚ-23392/2016/OŠK OKPP ze dne 31. 3. 2016, které se týká restaurování: výmalb interiéru kostela, nástěnných maleb a malovaného krytu okna v kapli Božího hrobu, klenby hlavní lodi, kamenných prvků interiéru, dřevěných prvků interiéru, kovových prvků interiéru a revize architektonických kamenných článků a detailů;
- e) položkovými soupisy mobiliáře; a
- f) harmonogramem prací.

Všechny výše citované dokumenty v tomto odstavci tvoří jako jeden celek **Přílohu č. 1** této smlouvy.

Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že v případě položek označených **žlutou barvou** v jednom z Položkových soupisů prvků mobiliáře, je Zhotovitel oprávněn se rozhodnout, zda jejich restaurování provede ve své provozovně nebo v kostele.

Zhotovitel zároveň prověřil, že shora uvedené podklady pro provedení díla jsou mu srozumitelné a dílo je dle těchto podkladů možno provést za dohodnutou cenu sjednanou v článku V. odst. 1. této smlouvy a v čase plnění sjednaném v článku IV. této smlouvy.

5. **Účelem této smlouvy je:** restaurování dřevěných prvků interiéru a kovových prvků kostela k navrácení jejich užitné a estetické hodnoty.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že touto smlouvou je realizován projekt Objednatele s názvem „**Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů**“ (dále také jen „projekt“), spolufinancovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“), registrační číslo projektu - CZ.06.3.33/0.0/0.0/15\_015/0000361.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že je dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho poddodavatele.
8. Zhotovitel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním projektu z IROP po předchozím oznámení ze strany Objednatele:
  - umožnit po celou dobu realizace projektu osobám pověřeným kontrolou vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem;
  - minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF





ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, tj. restaurování:

- dřevěných prvků v interiéru kostela; a
- kovových prvků kostela,

a to v podobě a rozsahu specifikovaném v této smlouvě (dále také jen „dílo“ či „práce“) a Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s požadavky, technickými podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými zejména v:

- a) v této smlouvě a jejích přílohách,
- b) v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky,
- c) ve vysvětleních a změnách Zadávací dokumentace, poskytnutých Objednatelem v průběhu zadávacího řízení,
- d) v obecně závazných právních předpisech a technických normách, vztahujících se k dílu nebo k předmětu díla anebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

3. Součástí díla dle této smlouvy je rovněž:

- a) uzavření písemné dohody mezi Zhotovitelem a zhotovitelem stavebních prací v kostele a její předání Objednateli v termínu dle této smlouvy; o případných rozporech při uzavírání písemné dohody zhotovitelů bude Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu informovat a dále pak bude dbát jeho pokynů ke sjednání této dohody,
- b) demontáž restaurovaných prvků vyžadujících demontáž a odvoz restaurovaných prvků z kostela do provozovny Zhotovitele, kde bude restaurování prováděno,
- c) zabezpečení dveřních otvorů exteriérových dveří kostela proti cizímu vniknutí tak, aby zůstala zachován jejich účel, tj. aby dveřní otvor zůstal otevíratelný, průchozí a uzamykatelný, a to bez zbytečného odkladu po demontáži dveří,
- d) doprava restaurovaných prvků zpět do kostela a jejich kompletní reinstalace v tomto místě;
- e) zabezpečení zrestaurovaných exteriérových dveří vrácených zpět na své původní místo vhodným způsobem proti jejich poškození,
- f) zajištění, vybavení a zabezpečení provozovny Zhotovitele, ve které bude Zhotovitel provádět restaurátorské práce, a to zejména proti vzniku škody na restaurovaných prvcích,
- g) uskladnění restaurovaných prvků v provozovně Zhotovitele, dokončí-li Zhotovitel restaurátorské práce dříve, než jej Objednatel vyzve k jejich reinstalaci,
- h) veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení a předání předmětu díla, o nichž Zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět,
- i) předložení restaurátorské dokumentace-zprávy podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále také jen „ZSP“) a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „restaurátorská zpráva“); zhotovitel předá





Objednateli tři kompletní vyhotovení restaurátorské dokumentace-zprávy v tištěné podobě obsahující veškeré zákonem dané údaje, a jedno kompletní vyhotovení v elektronické podobě na CD či DVD nosiči včetně fotodokumentace ve vysokém rozlišení ve formátu JPG.

4. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje plnit rovněž další podmínky a omezení vyplývající ze stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných příslušnými orgány či úřady (zejména památkovým dohledem) v průběhu přípravy nebo provádění díla a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací, související s prováděním díla.
5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat dopady možných doplňujících průzkumů či v průběhu díla vydaných závazných stanovisek či rozhodnutí orgánů památkového dohledu na předmět díla a v tomto smyslu uvést způsob provádění díla do souladu s těmito skutečnostmi. Přitom postupuje způsobem dle čl. VII. této smlouvy.

#### IV.

#### Termíny realizace díla, Místa realizace díla, Pojištění

##### 1. Termíny realizace díla:

Označení termínu	Předmět činnosti	Termín splnění	Poznámka
a)	Odeslání výzvy Objednatele k zahájení demontáže a odvozu restaurovaných prvků z kostela do provozovny Zhotovitele k rekonstrukci	<b>Bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.</b>	
b)	Dokončení demontáže a odvozu restaurovaných prvků z kostela do provozovny Zhotovitele, včetně předání jednoho vyhotovení písemné dohody zhotovitelů Objednateli	<b>Nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení výzvy Objednatele dle předchozího písm. a).</b>	O předání a převzetí jednotlivých prvků mobiliáře k restaurování vždy sepíše smluvní strany předávací protokol dle vzoru s názvem: „ <b>Předávací protokol č. 1</b> “ (Příloha č. 3 této smlouvy), a to buď jeden nebo více protokolů.
c)	Dokončení restaurování <b>exteriérových dveří</b> a jejich reinstalace zpět na místo	<b>Vždy nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu příslušného prvku mobiliáře dle vzoru s názvem: <b>Předávací protokol č. 1</b> (Příloha č. 3 této smlouvy).</b>	Výzvu Objednatele odešle tento až po dílčím předání stavebních prací zhotovitelem stavebních prací a jejich převzetí Objednatelem v interiéru kostela, kdy bude zaručena bezprašnost prostředí.  Nejzazší předpokládaný termín předání bezprašného interiéru kostela zhotovitelem stavebních prací Objednateli je <b>30. 09. 2019.</b>
d)	Dokončení restaurátorských prací na všech ostatních prvcích	<b>Vždy nejpozději do 16 měsíců ode dne</b>	





	<p>mobiliáře, <b> které bude Zhotovitel restaurovat ve své provozovně</b>, včetně vyhotovení písemného soupisu provedených prací, jeho předání zástupci Objednatele vykonávajícího technický dozor, výzva Zhotovitele Objednateli k ověření provedených prací v místě jejich realizace.</p>	<p><b> podpisu předávacího protokolu příslušného prvku mobiliáře dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 1</b> (Příloha č. 3 této smlouvy).</p>	
e)	<p>Dokončení restaurování prvků nebo jejich částí, <b> které se Zhotovitel rozhodne restaurovat přímo v kostele</b> a jejich reinstalace zpět na místo.</p>	<p><b> Nejpozději do 12 měsíců od obdržení výzvy Objednatele.</b></p>	<p>Rozhodne-li se Zhotovitel restaurovat některý prvek nebo jeho část v kostele, bude moci tyto práce realizovat nejdříve, až bude zajištěno bezprašné prostředí v kostele.</p> <p>Výzvu odešle Objednatel Zhotoviteli až po dílčím předání stavebních prací zhotovitelem stavebních prací Objednateli, kdy bude zaručena bezprašnost prostředí.</p> <p>Nejzazší předpokládaný termín předání bezprašného interiéru kostela zhotovitelem stavebních prací Objednateli je <b> 30. 09. 2019.</b></p> <p>O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany <b> Předávací protokol č. 2</b> (Příloha č. 4 této smlouvy), a to buď jeden nebo více protokolů.</p>
f)	<p>Doprava a reinstalace prvků mobiliáře restaurovaných v provozovně Zhotovitele zpět do kostela s výjimkou exteriérových dveří.</p>	<p><b> Nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení výzvy Objednatele.</b></p>	<p>Výzvu odešle Objednatel Zhotoviteli až po dílčím předání stavebních prací zhotovitelem stavebních prací Objednateli, kdy bude zaručena bezprašnost prostředí.</p> <p>Nejzazší předpokládaný termín předání bezprašného interiéru kostela zhotovitelem stavebních prací Objednateli je <b> 30. 09. 2019.</b></p> <p>O předání a převzetí jednotlivých prvků mobiliáře vždy sepíše smluvní strany předávací protokol dle vzoru s názvem: <b> Předávací protokol č. 2</b> (Příloha č. 4 této smlouvy), a to buď jeden nebo více protokolů.</p>





g)	vypracování a předání restaurátorské dokumentace-zprávy za všechny restaurované prvky mobiliáře	<b>Nejpozději do 1 měsíce od podpisu posledního předávacího protokolu dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2 (Příloha č. 4 této smlouvy).</b>	
----	---	--	--

Písemné výzvy dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn učinit koordinátorovi Zhotovitele dle článku XV., písm. b) této smlouvy.

2. Dílo bude prováděno rovněž dle harmonogramu prací vypracovaného Zhotovitelem. Tento harmonogram, který tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu realizace díla aktualizován, když termíny dle předchozího odstavce budou dodrženy.
3. **Místa realizace díla jsou:**
  - a) kostel: v rozsahu demontáže restaurovaných prvků a jejich následné reinstalace; rovněž v rozsahu realizace restaurátorských prací u prvků mobiliáře, které se Zhotovitel rozhodne neodvážet do své provozovny;
  - b) provozovna Zhotovitele: v rozsahu realizace restaurátorských prací a následného uskladnění všech prvků mobiliáře do doby jejich reinstalace v kostele.

4. **Pojištění:**

Zhotovitel je povinen nejpozději v den sepsání Předávacího protokolu č. 1 předložit Objednateli platnou pojistnou smlouvu o uzavření pojištění restaurovaných prvků pro případ jejich poškození či zcizení prvků, zejména při dopravě, manipulaci, uložení a restaurování a zároveň se zavazuje ji udržovat platnou po celou dobu plnění této smlouvy a řádně hradit pojistné, přičemž plnění všech takto sjednaných povinností týkajících se pojištění je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele neprodleně doložit. Výše pojistné částky musí být úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat, minimálně však ve **výši 10.000.000,- Kč**.

V.

**Cena díla**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na Část 1 Veřejné zakázky a činí:

**cena bez DPH** **3 820 000,- Kč**

(slovy: třimilionyosmsetdvacettisíc korun českých bez DPH).

**DPH** **802 200,- Kč**

(slovy: osmsetdvatisícdvěte korun českých).

**cena celkem včetně DPH** **4 622 200,- Kč**

(slovy: čtyřmilionyšestsetdvacetdvatisícdvěte korun českých včetně DPH).

Cena díla byla stanovena na základě tří oceněných položkových soupisů mobiliáře, jenž tvoří **Přílohu č. 2** této smlouvy (dále také jen „Položkový soupis mobiliáře - oceněný“) a skládá se z **Dílčích nabídkových cen**. V každém ze tří oceněných Položkových soupisů mobiliáře se Cena díla skládá z těchto **Dílčích nabídkových cen**:

- a) Dílčí nabídkové ceny za Restaurování jednotlivých prvků mobiliáře
- b) Dílčí nabídkové ceny za Demontáž, montáž a dopravu prvků mobiliáře





c) Dílčí nabídkové ceny za Zhotovení restaurátorské dokumentace-zprávy

Cena díla resp. Dílčí nabídkové ceny se sjednávají v souladu s nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení Části 1 Veřejné zakázky jako ceny maximální a nejvýše přípustné, obsahující veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazků z této smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla provedl všechny odhady, ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů zahrnutých do díla a/nebo uvedených jinde v této smlouvě a jejich přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, služby, rizika cenová i vyplývající z vlastní realizace, změny zákonů a právních předpisů v průběhu realizace, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

VI.

**Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na realizaci díla.
2. Cena díla resp. Dílčí ceny za dílo budou Zhotoviteli Objednatelům hrazeny ve více splátkách, na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavených Zhotovitelem takto:

**a) Dílčí nabídkové ceny za Restaurování jednotlivých prvků mobiliáře v provozovně Zhotovitele**

Aa) splátka ve výši 80% z Dílčí ceny za dílo je splatná vždy po dokončení restaurátorských prací na každém jednotlivém prvku mobiliáře, které jsou specifikovány v **Příloze č. 2** této smlouvy, tj. v oceněných Položkových soupisech mobiliáře a ověření tohoto dokončení Objednatelům a památkovým dohledem, v místě realizace díla. Na každém prvku mobiliáře musí být vždy dokončeny všechny restaurátorské práce, tj. např. u dveří musí být dokončeny restaurátorské práce na dřevěných i kovových částech. Vždy po dokončení restaurátorských prací minimálně na jednom prvku mobiliáře nebo více prvcích mobiliáře, které jsou specifikovány v **Příloze č. 2** této smlouvy, vyhotoví Zhotovitel písemný soupis provedených prací a vyzve zástupce Objednatelů vykonávajícího technický dozor k písemnému ověření tohoto dokončení v místě, kde Zhotovitel restaurátorské práce na příslušném prvku provádí. Zhotovitel může vyzvat zástupce Objednatelů vykonávajícího technický dozor k písemnému ověření dokončení restaurátorských prací společně na více prvcích mobiliáře, dle uvážení Zhotovitele. Zástupce Objednatelů vykonávající technický dozor společně s památkovým dohledem je povinen tento soupis nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo vrátit Zhotoviteli s písemným odůvodněním vrácení. Takto odsouhlasený Soupis provedených prací je podkladem a přílohou první dílčí faktury, přičemž bez odsouhlaseného Soupisu provedených prací není Zhotovitel oprávněn fakturu vystavit.

Ab) splátka ve výši 20% z Dílčí ceny za dílo je splatná vždy po protokolárním předání a převzetí minimálně jednoho nebo více prvků mobiliáře bez vad a nedodělků. Druhou dílčí fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy po převzetí minimálně jednoho nebo více prvků mobiliáře bez vad a nedodělků Objednatelům dle článků III. a IV. Smlouvy, s výjimkou požadavku na zpracování restaurátorské dokumentace-zprávy dle článku III., odst. 3, písm. i), kterou je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 1 měsíce od podpisu posledního předávacího protokolu dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2. Cena v této faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou Dílčí cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou první dílčí fakturou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud by byl restaurovaný prvek mobiliáře Objednatelům převzat s vadami či nedodělků, je Zhotovitel





oprávněn vystavit druhou dílčí fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem a přílohou druhé dílčí faktury je vždy předávací protokol dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2 a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo.

**b) Dílčí nabídkové ceny za Restaurování jednotlivých prvků mobiliáře v kostele**

Splátka ve výši 100% z Dílčí ceny za dílo je splatná vždy po protokolárním předání a převzetí minimálně jednoho prvku mobiliáře bez vad a nedodělků. Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu vždy po převzetí minimálně jednoho prvku mobiliáře bez vad a nedodělků Objednatel dle článků III. a IV. Smlouvy, s výjimkou požadavku na zpracování restaurátorské dokumentace-zprávy dle článku III., odst. 3, písm. i), kterou je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 1 měsíce od podpisu posledního předávacího protokolu dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud by byl restaurovaný prvek mobiliáře Objednatel převzat s vadami či nedodělků, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem a přílohou druhé dílčí faktury je vždy předávací protokol dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2.

**c) Dílčí nabídkové ceny za Demontáže, montáže a dopravu prvků mobiliáře**

Ca) splátka ve výši 50% z Dílčí ceny za dílo je splatná po dokončení demontáže a odvozu posledního prvku mobiliáře z kostela do provozovny Zhotovitele. Podkladem a přílohou první dílčí faktury je poslední předávací protokol dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 1.

Cb) splátka ve výši 50% z Dílčí ceny za dílo je splatná po zpětné dopravě a reinstalaci posledního prvku mobiliáře restaurovaného v provozovně Zhotovitele zpět do kostela. Podkladem a přílohou druhé dílčí faktury je poslední předávací protokol dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2 a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo.

**d) Dílčí nabídkové ceny za Zhotovení restaurátorské dokumentace-zprávy**

Da) splátka ve výši 80% z Dílčí ceny za dílo je splatná po dokončení restaurátorských prací na všech prvcích mobiliáře, které bude Zhotovitel restaurovat ve své provozovně, včetně ověření provedených prací Objednatel v místě jejich realizace. Podkladem a přílohou první dílčí faktury je poslední předávací protokol dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2.

Db) splátka ve výši 20% z Dílčí ceny za dílo je splatná po předání restaurátorské dokumentace-zprávy za všechny restaurované prvky mobiliáře Zhotovitelem Objednateli. Podkladem a přílohou druhé dílčí faktury je jakýkoliv doklad o doručení restaurátorské dokumentace-zprávy Zhotovitelem Objednateli.

3. Podkladem pro úhradu Ceny díla resp. Dílčích cen díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon o DPH") a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) specifikaci smlouvy
- c) , a to uvedením smluvních stran a data uzavření smlouvy,
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- e) lhůta splatnosti faktury,





- f) jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu.,
- g) na faktuře bude rovněž uveden tento text:

*„Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu.*

*Název projektu: Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů*

*Reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15\_015/0000361.“*

4. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, musí každá faktura obsahovat základ daně, sazbu a výši daně a cenu včetně daně z přidané hodnoty.
  5. Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli doručit každou fakturu ve třech stejnopisech (originálech) s ohledem na povinnosti Objednatele ve vztahu k administraci projektu.
  6. Po obdržení platby na svůj účet je Zhotovitel povinen vystavit a Objednateli do 3 pracovních dnů doručit písemné potvrzení o úhradě faktury, ve kterém bude uvedeno minimálně číslo faktury, uhrazená částka a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele (statutární orgán či zplnomocněný zástupce Zhotovitele).
  7. Zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem o DPH a současně je odpovědný za stanovení a uvedení čísla kódu klasifikace produkce dle číselníku CZ CPA na daňovém dokladu. Při splnění podmínek ustanovení § 92e zákona o DPH bude daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti a bude na něm uvedeno sdělení, že "daň odvede Objednatel". V případě, že na základě poskytnutých plnění budou poskytnuty činnosti, které nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti, zavazuje se Zhotovitel vystavit samostatné daňové doklady pro každý daňový režim včetně všech zákonných náležitostí, platných pro daný režim.
  8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat Objednatele.
  9. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
  10. **Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.**
  11. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
    - a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo v této smlouvě stanovenou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
    - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlaseny Objednatelem,
    - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
  13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami nebo příkazy Objednatele.
  14. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky oproti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoli právní jednání učiněné Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením této Smlouvy bude považován za příčící se dobrým mravům.





## VII.

### Změny díla

1. Bude-li Objednatel či památkový dohled vyžadovat jakékoli dodatečné práce, změny provedení díla, případně změny plnění povinností Zhotovitele mající za následek zvýšení ceny za dílo či změnu termínu dokončení díla a/nebo dílčích termínů provádění díla dle této smlouvy, popřípadě jiné nároky, zavazují se smluvní strany seznámit se ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění, s těmito svými dalšími nároky formou návrhu změnového listu.
2. Změnový list dle předchozího odstavce musí obsahovat:
  - a) výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek),
  - b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo dílčích termínů provádění díla dle této smlouvy,
  - c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.
3. Realizace změn díla je možná pouze pokud Objednatel písemně odsouhlasí změnový list, příslušný památkový dohled a poskytovatel dotace vysloví se změnami písemný souhlas a bude uzavřen dodatek ke smlouvě za podmínek stanovených § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkovém soupisu mobiliáře s tím, že
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených prací dle Položkového soupisu mobiliáře,
  - b) náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v Položkovém soupisu mobiliáře, budou oceněny Zhotovitelem cenou v místě a čase obvyklou.
5. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění díla, cenu díla nebo termín jeho dokončení a/nebo dílčí termíny provedení díla, nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno rozumně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele.

## VIII.

### Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami a řádně dokončené dílo předá Objednateli v souladu s čl. X. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
  - a) provádět dílo odborně a s potřebnou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, jejích příloh, platných technických norem a obecně závazných právních předpisů a příkazy Objednatele,
  - b) poskytovat součinnost ve věci časové a věcné koordinace s potřebami Objednatele a s podmínkami danými spolupůsobením se zhotoviteli ostatních částí Veřejné zakázky, včetně možnosti částečného nebo úplného přerušení prací. Prodlení Zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy vzniklé v důsledku výše uvedeného přerušení prací nebude považováno za nedodržení termínů stanovených touto smlouvou. Pokud součet přerušení prací nepřesáhne 10 dní, nezakládá však tato povinnost Zhotovitele nárok na posun konečného termínu zhotovení díla. Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí skutečnost, že současně s prováděním díla mohou v místě plnění probíhat další restaurátorské práce. Zhotovitel je povinen zajistit na





základně vzájemné dohody s ostatními zhotoviteli v místě realizace díla koordinaci a vzájemnou součinnost.

- c) průběžně aktualizovat harmonogram prací a aktualizace včetně odůvodnění předkládat Objednateli k odsouhlasení,
  - d) koordinovat a kooperovat se zhotovitelem stavebních prací v kostele při reinstalaci prvků,
  - e) při hospodaření s vodou dodržovat zák. č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a současně zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a nevypouštět do kanalizace zvláště nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami, je-li relevantní,
  - f) nakládat s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek,
  - f) účastnit se kontrolních dnů a všech jednání týkajících se předmětného díla osobou oprávněnou rozhodovat ve věcech technických a realizace díla.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na místo realizace díla určeným zástupcům Objednatele a osobám památkového dohledu. Tyto osoby budou Objednatelem Zhotoviteli oznámeny nejpozději 1 pracovní den před plánovaným vstupem.
  4. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických a realizačních (dále také jen „Zástupci Objednatele“) provádět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají tyto osoby kdykoliv umožněn přístup na místo provádění díla. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. zejména provádí-li dílo vadně, nepředává Objednateli doklady vztahující se k dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.
  5. Pokud Zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle předchozího odstavce nezjedná nápravu, tj. neodstraní vytknuté vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vytknuté vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za splnění jeho závazků.
  6. Při každém přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zabezpečit zhotovované dílo do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
  7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nebude-li kontrola ze strany Objednatele provedena do 3 pracovních dnů od výzvy, je Zhotovitel oprávněn části díla zakrýt nebo učinit nepřístupné.
  8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré podklady a dokumenty, předané mu Objednatelem a sdělit Objednateli veškeré nedostatky či chyby zjištěné přezkoumáním těchto podkladů, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků nebo vad resp. návrhem na zlepšení. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit s Objednatelem, a to bezodkladně.
  9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na skutečnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Upozornění dle předchozí věty bude Zhotovitel povinen písemně zaslat osobě oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla za Objednatele.
  10. Zhotovitel je povinen předem upozornit Objednatele zejména na:
    - a) nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže takovou nevhodnost zjistí; z upozornění musí zcela zřejmě vyplývat, že použití takové věci či splnění takového pokynu může mít za následek nemožnost dokončení díla nebo vadu/y dokončeného díla. Jestliže Zhotovitel tuto svou povinnost splní, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo vadu/y dokončeného díla. Nesplní – li Zhotovitel povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí,





předaných mu Objednatelem nebo pokynů daných mu Objednatelem,

- b) skryté překážky týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem; Zhotovitel je povinen předložit Objednateli spolu s upozorněním návrh na změnu díla.

V opačném případě Zhotoviteli nevznikají v souvislosti s nevhodnou povahou věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem žádné nároky.

11. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže, ZZVZ a dle své nabídky v zadávacím řízení na Část 1 Veřejné zakázky.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, zejména podle ust. § 14 a § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pouze osobami, které tuto podmínku splňují, a to i v návaznosti na prokazování kvalifikace podle ZZVZ v nabídce Zhotovitele na Část 1 Veřejné zakázky.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla aktivně spolupracovat s Objednatelem, zejména pak s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a realizace díla za Objednatele resp. s dalšími osobami, které k tomu písemně určí Objednatel.
14. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.
15. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele.
16. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v termínech určených osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace díla; za Zhotovitele se těchto dnů musí účastnit zejména osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla.
17. V případě, že Objednatel bude potřebovat pro svá jednání s poskytovatelem dotace podklady, je Zhotovitel povinen takové podklady Objednateli poskytnout, příp. se na vyžádání jednání s poskytovatelem dotace zúčastnit.

## IX.

### Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla jako celku, jakož i jeho jednotlivých částí, je od počátku provádění díla Objednatel, nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel až do jeho řádného předání Objednateli dle čl. X. této smlouvy.
2. Při odvozu restaurovaných prvků z kostela nese Zhotovitel od počátku až do řádného předání díla dle čl. X. této smlouvy veškerou odpovědnost za odvezené prvky či jejich části.
3. Vzniknou-li v průběhu plnění smlouvy na straně Zhotovitele nové tvůrčí poznatky chráněné autorským zákonem, zůstává rozsah plnění této smlouvy nezměněn. Zhotovitel se v souvislosti s případnými autorskými či jinými původcovskými právy vzdává jakýchkoliv dalších finančních či majetkových nároků vyjma uhrazení ceny díla dle této smlouvy, a rovněž nebude vyžadovat od Objednatele či třetích osob žádná omezení v nakládání s prvky, jejichž restaurování je předmětem této smlouvy. Pokud bude výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jakýkoliv předmět, který podléhá duševnímu vlastnictví Zhotovitele, dohodly se smluvní strany pro takovýto případ, že takový předmět duševního vlastnictví je oprávněn užívat Objednatel v neomezeném rozsahu v souladu s příslušnou právní úpravou duševního vlastnictví. Právo užívání je neomezené časově, teritoriálně, je převáděno, jako právo bezplatné, právo převoditelné s právem sublicence a právo postupitelné bez nutnosti souhlasu majitele duševního vlastnictví. Jakákoliv odměna za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v ceně za dílo.

## X.





### Reinstalace prvků, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, včetně dopravy a reinstalace prvků mobiliáře zpět v kostele. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto smlouvou, je plně funkční, bezpečné a doložené všemi potřebnými doklady a dokumenty deklarujícími jeho správné provedení a bylo-li odsouhlaseno památkovým dohledem. Dílo bude předáno jako celek. Při reinstalaci prvků v kostele bude Zhotovitel respektovat koordináční pokyny zhotovitele stavebních prací, jež mu zajistí potřebný přístup a součinnost.
2. O předání a převzetí díla bude Zhotovitelem s Objednatelem pořízen **Předávací protokol č. 2** popř. více předávacích protokolů, dle toho, zda Zhotovitel předá dílo na jednu nebo po částech.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, budou-li zjištěny vady či nedodělky díla, nebo pokud nebyly předloženy doklady požadované pro předávací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou vadné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případě bude součástí protokolu o předání a převzetí díla seznam vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.
4. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy nepřevzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.
5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou – li se smluvní strany písemně jinak.

## XI.

### Záruka za jakost díla a práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na Objednatele a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, bylo-li jejich příčinou prokazatelné porušení jeho povinností.
3. **Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.**
4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po posledním protokolárním předání díla a jeho převzetí Objednatelem; jestliže však Objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, počíná záruční doba běžet až dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokole o předání díla.

Veškeré vady díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat osobě oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických a realizace díla, která je uvedena v článku XV. této smlouvy nebo zvlášť určené této osobě:

Ing. Jiří Kmošek na:

e-mail: kmošekj@gmail.com

poštovní adresu: Sebranice 8, 569 62

Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou vadné části díla, neuvede-li v oznámení jinak.





5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna ve lhůtě, na které se strany předem dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, určí ji písemně Objednatel.
6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování oznámené vady i v případě, že vadu neuznává, tehdy, pokud vadu požaduje odstranit nejen Objednatel, ale i památkový dohled.
7. Náklady na odstranění oznámené vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zda byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel oznámil vadu neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady účelně vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
8. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

## XII.

### Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy oproti termínům sjednaným v čl. IV., odstavec 1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se nevztahuje na prodlení Zhotovitele s plněním harmonogramu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo, sjednávají strany zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním místa reinstalace restaurovaných prvků, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení se splněním těchto povinností.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na místě plnění v souvislosti s činností Zhotovitele (zejména zaměstnanci Zhotovitele, jeho poddodavatelé, spolupracující osoby a jiné osoby Zhotovitelem přizvané apod.), je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. Bude-li v tomto případě Objednateli uložena sankce za porušení předpisů o BOZP ze strany příslušného správního úřadu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 100% výši sankce uložené Objednateli správním úřadem.
5. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost sjednanou v čl. II. odst. 7 až 9. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě prodlení Zhotovitele oproti termínu pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla uvedenému v Předávacím protokolu č. 2, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení Zhotovitele s termínem pro započatí prací s odstraněním vad nebo pro odstranění reklamovaných vad dle čl. XI. odst. 5. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti stanovené zákony uvedenými v čl. VIII. odst. 2. písm. e) a/nebo f) této smlouvy a v důsledku této skutečnosti bude Objednateli uložena sankce ze strany příslušného správního úřadu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 100% výši sankce uložené Objednateli správním úřadem.





9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 12 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. XIII. odst. 2 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. XIII. odst. 3 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním díla.
14. Objednatel je na základě dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu započíst na cenu díla, kteroukoliv dílčí fakturu Zhotovitele, a to i tehdy, jestliže pohledávky Zhotovitele nejsou splatné.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši. Vyúčtováním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli úhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele ze smlouvy, a to zejména nikoli však pouze škodu v podobě:
  - (a) části nebo celé dosud nevyplacené dotace, o kterou by v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy mohl přijít; nebo
  - (b) části nebo celé již vyplacené dotace, kterou by byl nucen v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy vrátit nebo
  - (c) případného penále či jiné sankce vyměřené poskytovatelem dotace nebo finančním úřadem Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy.Zhotovitel se zavazuje takovou škodu Objednateli v plném rozsahu uhradit.
16. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

### XIII.

#### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním smlouvy o dílo včetně všech jejích budoucích dodatků či změn.
2. V případě, že Zhotovitel hodlá plnit část předmětu této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, předal Objednateli seznam poddodavatelů již v své nabídce v rámci veřejné zakázky. Součástí seznamu poddodavatelů jsou identifikační údaje poddodavatelů, kontaktní osoby poddodavatelů a části předmětu této smlouvy, které mají být těmito poddodavateli plněny. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých poddodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli příslušný seznam předložit kdykoli na základě jeho písemné žádosti, a to nejpozději do 14 dnů od jejího doručení Zhotoviteli.
3. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušené doklady předloženy.





4. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli, že řádně plní své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. Neprokázání řádného plnění peněžitých závazků Zhotovitele vůči poddodavatelům bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

#### XIV.

#### Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však pouze:
  - a) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delším než 10 dnů oproti termínům sjednaným v čl. IV. odst. 1 a 2. této smlouvy,
  - b) Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, zejména, nikoli však pouze, nedodrжуje technologické postupy, používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou a jakostí díla vyplývající z této smlouvy, jejích příloh, platných technických norem, požadavků památkového dohledu nebo obecně závazných právních předpisů, apod.,
  - c) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
  - d) opakované porušení povinnosti sjednané v čl. VIII odst. 13 této smlouvy,
  - e) Zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník,
  - f) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele,
  - g) bude-li ze strany poskytovatele dotace z důvodů na straně Zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním postupu Objednatele nebo nebude-li Objednateli ze strany poskytovatele dotace proplacena dotace či jakákoli její část nebo bude-li dotace či její část Objednateli odebrána, případně dojde k uložení další sankce Objednateli, a to z důvodů přičitatelných Zhotoviteli.
3. Objednatel je od této smlouvy dále oprávněn odstoupit v případě, že na základě oznámení či rozhodnutí poskytovatele dotace neobdrží na realizaci projektu dotaci, případně její část.
4. Odstoupí - li některá ze stran od této smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujícím způsobu vypořádání:
  - a) Zhotovitel vyhotoví ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Objednateli a tento soupis všech provedených prací ve stejné lhůtě doručí Objednateli.
  - b) Zhotovitel umožní Objednateli přístup do jeho provozovny, ve které prováděl restaurátorské práce, aby mohl provést fyzickou kontrolu soupisu všech provedených prací.
  - c) Objednatel provede fyzickou kontrolu soupisu provedených prací v provozovně Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl doručen soupis všech provedených prací.
  - d) Objednatel se vyjádří k soupisu všech provedených prací nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy provedl jeho fyzickou kontrolu.
  - e) V případě, že Objednatel provedenou fyzickou kontrolou v provozně Zhotovitele zjistí nesrovnalosti mezi soupisem všech provedených prací a skutečností zjištěnou v provozovně, vyzve Zhotovitele, aby ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem tyto nesrovnalosti odstranil.





- f) V případě, že Objednatel provedenou fyzickou kontrolou v provozně Zhotovitele nezjistí nesrovnalosti mezi soupisem všech provedených prací a skutečností zjištěnou v provozně, vyzve Zhotovitele, nebo v případě, že Zhotovitel zjištěné nesrovnalosti odstraní, vyzve Objednatel Zhotovitele, aby dopravil veškeré restaurované prvky zpět **do kostela, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele ke zpětné přepravě restaurovaných prvků.**
- g) Po zpětné přepravě a reinstalaci **restaurovaných prvků** v kostele bude vyhotoven Protokol o předání a převzetí č. 2, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran popř. více protokolů, dle toho zda Zhotovitel vrátí restaurované prvky najednou nebo po částech.
- h) Zhotovitel provede závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu s odsouhlaseným položkovým soupisem mobiliáře.
- ch) Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na částku dosud provedených, avšak nevyúčtovaných prací.
- i) Objednatel uhradí konečnou fakturu postupem přiměřeně dle čl. VI této smlouvy.

## XV.

### Zástupci smluvních stran, Seznam restaurátorů

Zástupci smluvních stran ve věcech technických a realizace díla dle této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:

- a) **na straně Objednatele: Ing. Jiří Kovář,**  
**mobil: 724 310 818,**  
**e-mail: jiri.kovar.lit@seznam.cz,**

kteřý vykonává technický dozor objednatele za účasti památkového dohledu.

Objednatel je oprávněn svého zástupce ve věcech technických a realizace díla kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením doručeným Zhotoviteli spolu s uvedením jména nového zástupce ve věcech technických a realizace díla a jeho kontaktních údajů. Zástupce Objednatele ve věcech technických a realizace díla není oprávněn smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

- b) **na straně Zhotovitele:**

#### Koordinátor Zhotovitele:

pozice/funkce: koordinátor zhotovitele  
jméno, příjmení: Ing. Jiří Kmošek  
mobil: +420 731 773 376  
tel.: -  
e-mail: kmosekj@gmail.com

**Další pozice/funkce:** restaurátor obecných kovů  
jméno, příjmení: Bc. Lukáš Vágner  
mobil: +420 604 277 004





tel.: -  
e-mail: vagnlu@gmail.com

**Další pozice/funkce:** restaurátor uměleckých děl  
jméno, příjmení: akad. mal. Josef Čoban  
mobil: +420 606 451 131  
tel.: -  
e-mail: josef.coban@post.cz

**Další pozice/funkce:** restaurátor dřeva  
jméno, příjmení: Jiří Věneček  
mobil: +420 603 300 360  
tel.: -  
e-mail: venecek@razdva.cz

*/Účastník – Zhotovitel zde uvede minimálně dvě osoby, tj. Koordinátora zhotovitele a další odpovědnou osobu a maximálně pět osob, tj. Koordinátora zhotovitele a další odpovědné osoby dle toho, kolik osob uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, dle požadavků uvedených v bodě 8.3.2. Výzvy k podání nabídky - Seznam techniků nebo technických útvarů/.*

Zhotovitel je oprávněn shora uvedené osoby změnit pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. V písemné žádosti o změnu doručené objednateli Zhotovitel uvede jméno nové osoby, její kontaktní údaje a přiloží doklady dle požadavků na Technické kvalifikace specifikované v bodě 8.3.2. Výzvy k podání nabídky - Seznam techniků nebo technických útvarů/ veřejné zakázky, neboť nová osoba musí tyto Technické kvalifikace rovněž splňovat. Nová osoba není oprávněna smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

#### **Seznam restaurátorů tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy.**

Jedná se o seznam, který Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení Veřejné zakázky Objednateli v nabídce předložil.

Zhotovitel je oprávněn změnit některého z restaurátorů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. V písemné žádosti o změnu restaurátora doručené Objednateli emailem na adresu zástupce Objednatele Zhotovitel uvede jméno restaurátora, kterého nahrazuje, jméno nového restaurátora, jeho kontaktní údaje a druh povolení k restaurování, jehož je nový restaurátor držitelem. V případě, že se bude jednat o restaurátora, kterým Zhotovitel prokazoval splnění technických kvalifikací dle § 79 ZZVZ, přiloží dále doklady dle požadavků na Technické kvalifikace specifikované v bodě 8.3.2. Výzvy k podání nabídky - Seznam techniků nebo technických útvarů/ veřejné zakázky, neboť nový restaurátor musí tyto Technické kvalifikace rovněž splňovat. Nový restaurátor není oprávněn smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

## **XVI.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky na místě plnění a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

stanovených touto smlouvou.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. **Přílohy smlouvy:**

**Příloha č. 1: Soubor dokumentů vyjmenovaných v čl. II. odstavci 4. této smlouvy.**

**Příloha č. 2: Položkový soupis mobiliáře - oceněný,** který Zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Objednateli v nabídce předložil.

**Příloha č. 3: Předávací protokol č. 1.**

**Příloha č. 4: Předávací protokol č. 2.**

**Příloha č. 5: Seznam restaurátorů,** který Zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Objednateli v nabídce předložil.

**Příloha č. 6: Harmonogram prací**

V Poličce dne 16.4.2019  
Římskokatolická farnost  
děkanství Polička  
Nám. Božislava Martínů 1  
572 01 Polička

OBJEDNATEL

Římskokatolická farnost  
- děkanství Polička

V Sebranicích dne 16.4.2019

**JIRÍ KMOŠEK**  
Sebranice 8, 569 62, Czech Republic  
IČ: 76348091, DIČ: CZ9011183786  
+420 731 773 376, kmosekj@gmail.com

ZHOTOVITEL

Jiří Kmošek  
Ing. Jiří Kmošek  
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod. Č.j. BiHK-1515/2019 dne 4.6.2019



Biskup královéhradecký  
v zastoupení:

**Mons. Jan Paseka**  
generální vikář



**Položkový soupis mobiliáře: RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ – Kostel Sv. Jakuba Polička**

označení	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Ks	Cena celkem v Kč bez DPH
Sestava lavic v hlavní lodi 3,9x3,8x1,15m	48 000,00 Kč	2	96 000,00
Sestava lavic v hlavní lodi 3,9x6,6x1,15m	65 000,00 Kč	2	130 000,00
Sestava lavic v hlavní lodi 1,2x2,9x1,15m	16 000,00 Kč	2	32 000,00
Sestava lavic v severní lodi 3,3x1,73x1,15m	24 000,00 Kč	1	24 000,00
Sestava lavic v jižní lodi 5,45x2,9x1,15m	58 000,00 Kč	1	58 000,00
Samostatné lavice u zadních stěn jižní a severní lodi 2,82x0,82x 1,35m	18 000,00 Kč	2	36 000,00
Zpovědnice 2,8x2,6x1,05m	56 000,00 Kč	2	112 000,00
Zádveří u hlavního vchodu 5,3x5,9m	164 000,00 Kč	1	164 000,00
Zádveří v bočních lodích 5,3x5,3m	142 000,00 Kč	2	284 000,00
Chorové lavice 5,0x2,2x2,7m	137 520,00 Kč	2	275 040,00
Obětní stůl 2,0x1,0x1,0m	18 500,00 Kč	1	18 500,00
Zábradlí 3,95x0,77x0,28m	27 500,00 Kč	2	55 000,00
Čtecí pultík 1,27x0,65m	13 200,00 Kč	1	13 200,00
Čalouněné křeslo 0,9x0,65x2,18m	38 500,00 Kč	1	38 500,00
Taburetky 0,5x0,4x0,5m	16 500,00 Kč	2	33 000,00
Skříň na zpěvníky 0,5x0,8x1,75m	35 000,00 Kč	1	35 000,00
Kazetová podlaha hlavní oltář 3,95x0,92m	22 000,00 Kč	1	22 000,00
Kazetové podlahy boční oltáře 2,27x1,1m	19 500,00 Kč	2	39 000,00
Šatní skříň 4,4x2,5x0,8m	38 500,00 Kč	1	38 500,00
Šatní skříň 2,3x2,1x0,5m	27 500,00 Kč	1	27 500,00
Skříň 2,2x0,95x0,8m	16 500,00 Kč	1	16 500,00
Dlouhý stůl 4,8x2,45x0,9m	60 500,00 Kč	1	60 500,00
Zadní dveře od kazatelny 0,9x2,2m	17 050,00 Kč	1	17 050,00
Klekátko 0,9x0,8x0,7m	16 500,00 Kč	1	16 500,00
Podstavec 1,56x0,62x0,46m	16 500,00 Kč	1	16 500,00
Podstavec 0,85x0,5x0,4m	14 840,00 Kč	1	14 840,00
Hlavní vchodové dveře 3,15x2,02m	35 000,00 Kč	1	35 000,00
Boční dveře 4,5x2,05m	28 000,00 Kč	2	56 000,00
Boční dveře 3,6x1,62m	30 000,00 Kč	1	30 000,00
Vnitřní dveře 3,4x1,42m	34 000,00 Kč	2	68 000,00



Vnitřní dveře 3,2x1,38m	30	1	33 000,00 Kč	33 000,00
Vnitřní dveře 3,2x1,34m	31	1	32 000,00 Kč	32 000,00
Vstupní dveře na věž 4,3x1,7m	32	1	30 000,00 Kč	30 000,00
Dveře na severní ochoz 2,25x1,7m	33	1	33 000,00 Kč	33 000,00
Dveře na malý severní ochoz 2,25x1,7m	34	1	29 320,00 Kč	29 320,00
Dveře do vedlejší místnosti 2,1x1,2m	35	1	22 000,00 Kč	22 000,00
Dveře u varhan 2,13x0,78m	36	1	7 500,00 Kč	7 500,00
Dveře u varhan 1,82x0,78m	37	1	8 250,00 Kč	8 250,00
Dveře na jižní ochoz 2,25x1,7m	38	1	35 000,00 Kč	35 000,00
Dveře na malý jižní ochoz 2,25x1,7m	39	1	34 800,00 Kč	34 800,00
Dveře do vedlejší místnosti 2,1x1,2m	40	1	22 000,00 Kč	22 000,00
Zábradlí před varhany 9,5x0,6x0,5m	41	1	26 100,00 Kč	26 100,00
Vchodové dveře pod schodiště 2,02x0,9m	42+42b	2	17 600,00 Kč	35 200,00
Dveře do komor na schodišti 1,95x0,85m	43a+43b	2	14 000,00 Kč	28 000,00
Dveře vstup na věž 1,05x2,05m	44	1	22 000,00 Kč	22 000,00
Volné dveře u zvonu 1,0x2,0m	45	1	11 000,00 Kč	11 000,00
Vstupní dveře na ochoz věže 0,85x2,4m	46	1	22 000,00 Kč	22 000,00
Skříň na knihy 0,52x1,32x1,92m	47	1	27 500,00 Kč	27 500,00
Demontáže, montáže a doprava		1	115 000,00 Kč	115 000,00
Zhotovení restaurátorské dokumentace - 3x tisk, 1x CD		1	45 000,00 Kč	45 000,00
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>				<b>2480800,00</b>

DPH v Kč

Cena celkem v Kč včetně DPH

520968,00

3001768,00



**Položkový soupis mobiliáře: RESTAUROVÁNÍ KOVOVÝCH PRVKŮ - Kostel Sv. Jakuba Polička**

Položka	označ.	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Ks	Cena celkem v Kč bez DPH
Ověřující restaurátorský průzkum - 12 sond		1 200,00	12	14 400,00
Laboratorní analýzy		2 800,00	6	16 800,00
Vrata okovaná vstupní 4,6 x 1,9 m	A	49 000,00	4	196 000,00
Zámek, klika	A	7 500,00	4	30 000,00
Panty, aretace	A	6 500,00	4	26 000,00
Vrata okovaná vstupní 3,7 x 1,5 m	B	48 000,00	1	48 000,00
Zámek, klika	B	7 500,00	1	7 500,00
Panty, aretace	B	6 200,00	1	6 200,00
Dveře okované zadní vchod kůr 2,2 x 0,95 m	C	32 000,00	2	64 000,00
Zámek, klika	C	6 500,00	2	13 000,00
Panty, aretace	C	3 200,00	2	6 400,00
Vrata předsálí	D	32 000,00	2	64 000,00
Zámek, klika	D	5 000,00	2	10 000,00
Panty, aretace	D	3 500,00	2	7 000,00
Dveře zákristie, Boží hrob	E	26 000,00	2	52 000,00
Zámek, klika	E	4 500,00	2	9 000,00
Panty, aretace	E	3 000,00	2	6 000,00
Dveře - hl. vstup kůr, empory	F	22 000,00	4	88 000,00
Zámek, klika	F	4 800,00	4	19 200,00
Panty, aretace	F	2 500,00	4	10 000,00
Dveře - zadní vstup kůr	G	21 000,00	2	42 000,00
Zámek, klika	G	4 800,00	2	9 600,00
Panty, aretace	G	2 500,00	2	5 000,00
Vrátka za varhanami	H	22 000,00	2	44 000,00
Panty, aretace	H	4 000,00	2	8 000,00
Dveře - schodiště ke zvonícím, a na ochoz	J	12 000,00	2	24 000,00
Panty	J	5 000,00	2	10 000,00
Zámek	J	3 000,00	2	6 000,00
Dveře - schodiště věž - komora	J2	8 000,00	2	16 000,00
Panty	J2	5 000,00	2	10 000,00
zámek, klika	J2	4 000,00	2	8 000,00
Dveře - spodní zvonice	K	8 000,00	1	8 000,00



Panty	K	5 000,00	1	5 000,00
Zámek	K	4 000,00	1	4 000,00
Svícný - Křížová cesta	P	3 050,00	28	85 400,00
Kovové křížky na zdi	Q	1 600,00	12	19 200,00
Bronzová pamětní deska "Bohuslav Martinů"	R	18 000,00	1	18 000,00
Bronzové víko křtitelnice	S	16 000,00	1	16 000,00
Restaurátorská dokumentace 3x tisk, 1x CD	soubor	10 000,00	4	40 000,00
Demontáže, montáže a doprava	soubor	125 000,00	1	125 000,00

**CELKEM CENA v**      **SUM 1 196 700,00**  
**Kč bez DPH:**

**DPH:**                      21%                      1,21

**CELKEM CENA v**                      **1 448 007,00**  
**Kč včetně DPH:**



Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů

INVESTOR: Římskokatolická farnost – děkanství Polička, Náměstí B. Martinů 1, Polička

## Vybavení kostela svatého Jakuba Většího v Poličce

### část 2. – Kovy, vybavení kostela (D3-06B)

#### VÝKAZ NACENĚNÍ RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

#### 2) kulturní památky: Pomezí

3.2. 1016 - cínové svícny (6 ks)

- nebudou restaurovány

3.3. cínové svícny (2 ks)

- nebudou restaurovány

#### 3) nekulturní památky – interiér Polička:

4.1. novogotické svícny (14 ks)

- cena: 56 000,- Kč

4.2. cínové svícny (9 ks)

- nebudou restaurovány

4.4. věčné světlo - malé 1 ks (pro interiér)

- cena: 38 000,- Kč

4.5. pár kovových nástavců (na hlavní oltář)

- cena: 7 000,- Kč

Restaurování textilních částí a soustružených závěsů věčného světla

Textilně technologický rozbor, fotodokumentace, zpráva ..... 11 000,- Kč

Výroba nového štrápe (dřevěná forma, ruční potažení ozdobné opletení) 9 000,- Kč

Restaurování dřevěných, zlacených závěsů ..... 12 000,- Kč

Manipulace, uložení, doprava ..... 4 500,-Kč

Zhotovení restaurátorské dokumentace 3x tisk, 1x CD ..... 5 000,-Kč

---

**Cena za restaurování bez DPH** 142 500,- Kč

DPH 29 925,- Kč

---

**Celková cena za restaurování uměleckých předmětů z kovů vč. DPH** 172 425,- Kč



/pro všechny části zakázky je tato příloha shodná/

## Seznam restaurátorů

Jméno, Příjmení, Titul	Datum narození	IČO	Adresa trvalého bydliště	Adresa sídla podnikání	Druh povolení k restaurování jehož je držitelem
Bc. Lukáš Vágner	9001194081	04879767	Končiny 1. díl, 565 53 Sloupnice	Končiny 1. díl, 565 53 Sloupnice	47996/2016 (Restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů - oceli a litiny)
akad. mal. Josef Čoban	501208009	43650635	Mejstříkova 609, 14900 Praha 4 Háje	Mejstříkova 609, 14900 Praha 4 Háje	14315/1990 (Restaurovat malířská umělecká díla, polychromovaná sochařská díla a sgrafita)
Jiří Věneček	6110170440	18428274	Jiráskova 10, 570 01 Litomyšl	38, Sedliště 570 01	10188/1997 (Restaurování uměleckořemeslných truhlářských prací, uměleckořemeslného mobiliáře ze dřeva včetně intarzií)

**Poznámka:**

Tento Seznam restaurátorů tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo.

Účastník – Zhotovitel zde uvede kromě restaurátorů, kterými prokázal splnění části Technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ požadované v bodě 8.3.2. Výzvy k podání nabídek – Seznam techniků nebo technických útvarů, i další restaurátory, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Účastník resp. Vybraný dodavatele resp. Zhotovitel je oprávněn změnit některého z výše uvedených restaurátorů pouze po předchozím písemném souhlasu Zadavatele - Objednatele. V písemné žádosti o změnu restaurátora doručené Zadavateli - Objednateli emailem na adresu zástupce Zadavatele - Objednatele Zhotovitel uvede jméno restaurátora, kterého nahrazuje, jméno nového restaurátora a k němu všechny údaje uvedené výše v tabulce. V případě, že se bude jednat o restaurátora, kterým Zhotovitel prokazoval splnění technických kvalifikací dle § 79 ZZVZ, přiloží dále doklady dle požadavků na Technické kvalifikace specifikované v bodě 8.3.2. Výzvy k podání nabídky - Seznam techniků nebo technických útvarů veřejné zakázky, neboť nový restaurátor musí tyto Technické kvalifikace rovněž splňovat.

**J I Ř Í K M O Š E K**

Sebranice 8, 569 62, Czech Republic

IČ: 76348091, DIČ: CZ901183786

+420 731 773 376, kmosekj@gmail.com



## Podrobný harmonogram realizace restaurátorských prací po měsících

Termín	Předmět činnosti
03/2019	z administrativních důvodů práce přesunuty na 04/2019 ( odložený podpis SOD)
04/2019	demontáž a odvoz restaurovaných prvků z kostela do provozovny zhotovitele demontáž části exteriérových dveří kostela a zabezpečení dveřních otvorů proti cizímu vniknutí tak, aby zůstal zachován jejich účel restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele
05/2019	provizorní zabezpečení restaurovaných prvků, které nejsou předmětem demontáže restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele
06/2019	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele demontáž části exteriérových dveří kostela a zabezpečení dveřních otvorů proti cizímu vniknutí tak, aby zůstal zachován jejich účel
07/2019	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele
08/2019	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele
09/2019	dokončení restaurování části exteriérových dveří a jejich reinstalace zpět na místo demontáž části exteriérových dveří kostela a zabezpečení dveřních otvorů proti cizímu vniknutí tak, aby zůstal zachován jejich účel restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele
10/2019	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele zahájení restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
11/2019	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
12/2019	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
01/2020	dokončení restaurování části exteriérových dveří a jejich reinstalace zpět na místo demontáž části exteriérových dveří kostela a zabezpečení dveřních otvorů proti cizímu vniknutí tak, aby zůstal zachován jejich účel restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
02/2020	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
03/2020	zahájení restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup> restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
04/2020	dokončení restaurování části exteriérových dveří a jejich reinstalace zpět na místo demontáž části exteriérových dveří kostela a zabezpečení dveřních otvorů proti cizímu vniknutí tak, aby zůstal zachován jejich účel

<sup>1</sup> V závislosti na předání bezprašného interiéru kostela zhotovitelem stavebních prací.



	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
05/2020	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
06/2020	dokončení restaurování části exteriérových dveří a jejich reinstalace zpět na místo demontáž části exteriérových dveří kostela a zabezpečení dveřních otvorů proti cizímu vniknutí tak, aby zůstal zachován jejich účel restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
07/2020	restaurování demontovaných prvků v provozovně zhotovitele restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
08/2020	dokončení restaurátorských prací na všech ostatních prvcích mobiliáře, které bude zhotovitel restaurovat ve své provozovně restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
09/2020	restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele <sup>1</sup>
10/2020	dokončení restaurování prvků nebo jejich částí přímo v kostele a jejich reinstalace zpět na místo <sup>1</sup> doprava restaurovaných demontovaných prvků zpět do kostela a jejich kompletní reinstalace na původních místech
11/2020	vypracování a předání restaurátorské dokumentace

Vypracoval:

V Sebranicích dne 17. 1. 2019

Ing. Jiří Kmošek