



Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Název: **Město Libáň**

Sídlo: náměstí Svobody, čp.36 Libáň, 507 23 Libáň

IČ: 00271748

Jednající: Příbyl Jaromír, starosta

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: J.I.H.-sportovní stavby s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Na Vrších 1490n,100 00 Praha 10

IČ: 24289779

DIČ: CZ24289779

Jednající: Ing. Jiří Huptych, jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp.zn. oddíl C, vložka 193488

Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 29012223391/2010

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo**:

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ **Víceúčelové školní hřiště v Libáni**“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu díla dle této smlouvy.
3. Touto smlouvou je realizován projekt objednatele s názvem „ **Víceúčelové školní hřiště v Libáni**“
reg. č. žádostí : **104478**
Program: **Podpora rozvoje regionů 2019**
Podprogram: **117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova**
Dotační titul: **117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury**
4. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace objednatelem k úhradě části ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.



5. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu díla s názvem: „**Víceúčelové školní hřiště v Libáni**“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „dílo“).

Dílo dle této smlouvy vybudování víceúčelového školního hřiště na pozemcích: p. č. 110/1; 110/10; 110/11 a 131/9 vše v k.ú. Libáň (681679). Pozemky ve vlastnictví města Libáň. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „**Víceúčelový sportovní areál Libáň**“, zpracované společností Projekt A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov, IČ: 288 28 089 (dále jen „projektová dokumentace“) a Rozhodnutí Městského úřadu Libáň, stavební úřad, ze dne 30. 11. 2017, č. j. SÚ127/17 a dle položkového rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který v rámci veřejné zakázky zhotovitel vložil do své nabídky a který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- b) zajištění a provedení všech opatření a organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích osob a majetku třetích osob;
- d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu;
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o shodě);
- h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- j) koordinační a kompletační činnost celé stavby;
- k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod na nich;
- l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a dalších případných správních rozhodnutí;
- m) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby;
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) do původního stavu, není-li projektovou dokumentací předepsáno jinak;
- o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro shora uvedenou stavbu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb včetně geodetického zaměření při respektování těchto zásad:

Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto odstavci písm. o) smlouvy budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres (v tištěné podobě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu pdf na DVD-R.



1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s:

- a) detailním položkovým rozpočtem a výkazem výměr ze své nabídky;
- b) projektovou dokumentací;
- c) Rozhodnutím Městského úřadu Libáň, stavební úřad, ze dne 30. 11. 2017, č. j. SÚ127/17
- d) závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a dalšími dokumenty, které jsou součástí projektové dokumentace;
- e) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou.

Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.4. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, s výjimkou použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, jejichž použití vyplývá z projektové dokumentace.

1.5. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

1.6. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

1.8. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.

1.9. Místem realizace díla jsou pozemky p. č. 110/1; 110/10; 110/11 a 131/9 vše v k.ú. Libáň (681679).

1.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici jedno tištěné vyhotovení projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, jenž byly přílohami zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tato projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb..

1.11. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není dotčena.

1.12. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně důležité, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: projektová dokumentace, stavební povolení, detailní položkový rozpočet a výkaz výměr, ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany objednatele. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.

1.13. Tato smlouva stanoví vymezení pojmů takto:

- a) objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;



- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- d) projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, služeb a dodávek, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, služeb a dodávek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Termín splnění díla

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do **31. 7.2020**.

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.

Termín zahájení stavebních prací v místě plnění: 1. 3.2020

2.2. Dílo bude prováděno rovněž dle **harmonogramu prací** vypracovaného zhotovitelem před podpisem smlouvy. Dílčí termíny harmonogramu prací mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu realizace díla měněny. **Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2** této smlouvy a je její nedílnou součástí. Změny v harmonogramu prací nezakládají nutnost dodatku ke smlouvě v případě, že nedojde k posunu termínu splnění díla.

2.3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.

2.4. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý. Zhotovitel potvrzuje, že s projektovou dokumentací seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH	4 367 262,64 Kč,
DPH 21%	917 125, 15 Kč,
Cena vč. DPH	5 284 387,79 Kč,

(slovy: pětmiionůdvěstěosmdesátčtyřitřistaosmdesátsedem korun českých sedumdesátdevět haléřů včetně DPH).

3.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce odpovídá **položkovému rozpočtu - výkazu výměr** zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenově nezahrnul do jím oceněného Položkového rozpočtu a zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných).

3.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou, právními předpisy a zisk zhotovitele, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:

- a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;



- b) v případě méněpráci;
- c) v případě vícepráci;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace, předané objednatelem (např. neodpovídající údaje ve výkazu výměr apod.).

3.7. Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby. O takto oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.

3.8. Ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 ObčZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení Položkového rozpočtu (vícepráce). Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 ObčZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou dle odstavce 3.6. písm. d) nebo e) této smlouvy.

3.9. Ceny vícepráci

- vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo
- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (odstavec 3.6., písm. d) smlouvy), nebo
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem (odstavec 3.6., písm. e) smlouvy), nebo
- vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami díla v důsledku požadavků veřejnoprávních orgánů,

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle podmínek ustanovení § 66 a ustanovení § 222. Cena vícepráci bude v takovém případě stanovena u položek uvedených v Položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací, a cena položek v Položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednatelem předložený dodatek odpovídající této smlouvě uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených prací“). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.

4.3. Dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) specifikaci smlouvy,
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,



- d) lhůta splatnosti faktury,
- e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
- f) na faktuře bude rovněž uveden tento text:

Spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: Podpora obnovy sportovní infrastruktury, název projektu: „Víceúčelové školní Hřiště v Libáni“ Číslo žádosti: 104478

Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto Soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.4. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.5. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí faktury postupně až do výše 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající cena díla ve výši 10 % vč. DPH představuje zádržné, za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a nedodělků a plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty (dále jen „Zádržné“).

4.6. Po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí faktura, označena jako konečná faktura. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur a fakturovaných částek včetně uvedení 10% z ceny díla včetně DPH jako Zádržného. Bez těchto příloh je konečná faktura neúplná.

4.7. Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělků, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zádržné do 15 dnů po odstranění poslední z vad či nedodělků.

4.8. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele, s výjimkou Zádržného, bude činit 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4.9. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví příslušné faktury.

4.10 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Blíže podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. Kontrolní dny a kontrola díla:

5.2.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

5.2.2. Zástupce objednatele vykonávající technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště.



5.2.3. Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelům poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3. Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

5.4. Stavební deník:

5.4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5.4.2. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

5.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele vykonávající technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

5.4.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

5.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5.8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou 5.000.000,- Kč.

Míra spoluúčasti zhotovitele jako pojištěného může činit max. 20.000,- Kč. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce. Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.

5.9. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.



5.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.11. Poddodavatelé:

5.11.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i mezi poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

5.11.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

5.12. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a revizí je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.

5.13. Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich zabudováním do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce.

5.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 SB., o BOZP na staveništi, a to neprodleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném přípustném řešení.

5.15. Pokud si nesjedná s jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání jakýchkoliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejně přístupné cesty. K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné komunikace.

5.16. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím či jeho poddodavateli, způsobená poškození přístupových cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.

VI. Staveniště

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené projektovou dokumentací a stavebním povolením. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí zhotovitel sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad.

6.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději do 3 (tří) dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.

6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie, když objednatel určí odběrné místo a umožní zhotoviteli odběr vody a elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření správců



nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně neunikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce technického dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecné platné předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a je povinen je vybavit ochrannými pomůckami.

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle projektové dokumentace a předat vyklizené staveniště zpět objednateli nejpozději ke dni předání díla.

6.11. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavatelé, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli v termínu dle článku II. této smlouvy bez vad a nedodělků.

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání a převzetí objednatelem. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce vykonávající technický dozor.

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem tyto doklady:

- a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě byla používána v souladu s jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobci;
- b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se nevztáží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů;
- c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou;
- d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek;
- e) protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi, souhlas HZS s provedením stavby a její připravenosti ke kolaudaci);
- f) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím;
- g) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou;
- h) stavební deník.

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít.



7.4. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Povinnou náležitostí protokolu o předání díla bude také dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště a uvedení počátku běhu záruční doby a její konečný termín. Vykazuje-li předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude protokol obsahovat také soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o zpřístupnění předmětu plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít.

7.5. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání příslušné a převzetí díla.

7.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečně lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn k odstranění vad či nedodělků prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich vyúčtování.

7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá.

VIII. Vady díla

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. **Záruční doba na dílo činí 60 měsíců.** Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

8.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: info@jih-sportovnistavby.cz, či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele **cn6cr3e**.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.



8.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

8.10. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich vyúčtování.

8.11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či vyměněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne provedení opravy či výměny příslušné části díla.

8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

IX. Sankce

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% za každý i započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním termínu dokončení díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5. 3., a dále kterékoliv ze svých povinností uvedených odstavcích 5. 7., 5. 8., 5. 9., 5.11. nebo v první větě odst. 5.13. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení každé jedné z těchto povinností.

9.5. Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.15. nebo 6.4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.

9.6. Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 6. 10. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.

9.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně.

9.9. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklou této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení.

9.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

- a) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2. 1. této smlouvy;
- b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;



- c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy;
- d) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla objednateli delším než 30 dnů;
- e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy dále odstoupit:

- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
- b) bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoliv její část nebo bude Dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatelných zhotoviteli.

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující:

- a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor;
- b) odstoupil-li od smlouvy o dílo objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadní veškeré výsledky jeho činnosti, které lze z díla oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele nedopadá režim odst. 10. 7. písm. ba) této smlouvy;
- c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10. 7. této smlouvy;
- d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;
- e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10. 7. této smlouvy.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:

- a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel vystaví poslední dílčí fakturu, jejíž součástí bude i rekapitulace fakturace ve smyslu odst. 4. 3. této smlouvy. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.
- b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele:
 - ba) ohledně těch částí stavby odpovídající projektové dokumentaci zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a o záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy;
 - bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil, maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce, přičemž bude ve vyúčtování zohledněno případné vadné plnění zhotovitele. Smluvní strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelům vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již objednatelům zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele, přičemž zhotovitel je oprávněn takové vyúčtování provést pouze za cenu v místě a čas obvyklou.

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:



a) na straně objednatele: **Příbyl Jaromír, starosta**

mobil: +420774959569

e-mail: starosta@mestoliban.cz

vykonává technický dozor objednatele

b) na straně zhotovitele Ing. Jiří Huptych, jednatel

mobil: 605 254 580

e-mail: info@jih-sportovnistavbycz

11.2. Případné změny v osobách zástupce dle písm. a) si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. Změnu v osobě dle písm. b) je zhotovitel oprávněn provést v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a po odsouhlasení objednatelem, formou písemného dodatku ke smlouvě.

XII. Vyšší moc

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a) v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy apod. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvede smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokojí nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

13.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, příslušného orgánu



finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13. 3 Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1 Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

14.3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzesupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem. Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to ani částečně.

14.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

14.6. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

14.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14. 8. Platnost smlouvy nabývá dnem podpisu smlouvy a účinnost nabývá následující den po obdržení rozhodnutí MMR ČR o získání prostředků z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ , Podprogram 117D821-Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul – 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury. V případě, že nebude získána dotace, plnění předmětu této smlouvy nebude realizováno a smlouva je tímto neplatná.

14.9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy je: **Příloha č. 1 Položkový rozpočet výkaz - výměr**

Příloha č. 2 Harmonogram prací

V Líbaní dne 10.9.2019

V Líbaní dne 12.9.2019

Za objednatele:

Jaromír Příbyl

Starosta města Libáň

MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ

Za zhotovitele:

J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.
Na Vrších 1490/7
100 00 Praha 10
IČO: 242 89 779

Ing. Jiří Huptych
jednatel společnosti J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.

ROZPOČET - REKAPITULACE

Stavba: Víceúčelový sportovní areál Libáň

Objekt:

Část: Rekapitulace

*Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS, ale jsou zpracovány individuálně
v odpovídající cenové soustavě ÚRS, podle popisu uvedeném v dálkové přístupu
k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz*

Název:	Datum:
Investor:	Město Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň
Projektant:	Project A plus, Husova 591, 511 01 Turnov
Zhotovitel:	

Zakázka číslo:

1607271

Rozpočet zpracoval:

Datum: 08/2019

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Základna	Cena celkem (Kč)
1/1	12/	13/	14/	16/	17/

Souhrnné náklady stavby:

1	SO 01 Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, rozměr 34 x 19 m	Kč	2 726 226,81
2	SO 02 Atletické sporty - běžecká dráha, skok daleký a skok vysoký	Kč	1 641 035,83
3	Celkové náklady stavby bez DPH	Kč	4 367 262,64
4	DPH 15,0 %	%	0,00
	DPH 21,0 %	%	917 125,15
	Celkové náklady stavby včetně DPH	Kč	5 284 387,79

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový sportovní areál Libáň

Objekt: Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, rozměr 34 x 19 m

Část: Stavební část

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.

"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS, ale jsou zpracovány individuálně v odpovídající cenové soustavě ÚRS, podle popisu uvedeném v dálkové přístupu k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz

Zakázka číslo: 1607271

Rozpočet zpracoval:

JKSO:

	Název:	Datum:	Podpis:
Investor:	Město Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň		
Projektant:	Project A plus, Husova 591, 511 01 Turnov		
Zhotovitel			

Datum: 08/2019

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Základna	Cena celkem (Kč)
/1/	/2/	/3/	/4/	/6/	/7/

Souhrnné náklady stavby:

C.	Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.)	Kč	2 726 227
E1.	DPH 15,0 %	%	15,00
E2.	DPH 21,0 %	%	21,00
D.	Celkové náklady stavby včetně DPH (D.+E1.+E2.)	Kč	3 298 734

Krycí list rozpočtu

A.	Základní rozpočtové náklady		
1	Práce HSV (montáž a dodávka)	Kč	2 088 242
2	Práce PSV (montáž a dodávka)	Kč	546 906
A.	Základní rozpočtové náklady celkem	Kč	2 635 148
B.	Náklady na umístění stavby + ostatní náklady		
4	Zařízení staveniště	Kč	26 351
5	Územní vlivy	Kč	39 527
6	Ostatní náklady stavby - viz. oddíl 95	Kč	25 200
B.	Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem	Kč	91 079
	Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)		
1	Zemní práce	Kč	498 930
27	Základy	Kč	82 300
5	Komunikace	Kč	1 095 608
8	Trubní vedení	Kč	282 787
93	Dokončující konstrukce a práce	Kč	97 000
96	Bourání	Kč	18 959
99	Přesun hmot	Kč	12 657
	Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem	Kč	2 088 242
	Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)		
741	Elektromontážní práce - Silnoproud	Kč	94 407
767	Konstrukce zámečnické	Kč	415 436
783	Nátěry	Kč	37 064
	Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem	Kč	546 906

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sušé (t)	Hmotnost sušé celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
1		Zemní práce									
1	11120-1101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1:5, při celkové ploše do 1000 m ²	m ²	15,00	50,00	750,00					
2	11120-1401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm	m ²	15,00	25,00	375,00					
3	12110-1102	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na skládku se složením na vzdálenost přes 50 do 100 m	m ³	246,75	85,00	20 973,75					
4	12220-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1000 m ³	m ³	394,80	85,00	33 558,00					
5	12220-1109	Příplatek k cenám za lepihost v hornině 3	m ³	118,44	10,00	1 184,40					
6	13120-1102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	100,80	240,00	24 192,00					
7	13120-1209	Příplatek k cenám za lepihost v hornině 3	m ³	30,24	40,00	1 209,60					
8	13220-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině 3 do 100 m ³	m ³	83,04	320,00	26 572,80					
9	13220-1109	Příplatek k cenám za lepihost v hornině 3	m ³	24,91	40,00	996,40					
10	13320-1101	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m ³	m ³	9,97	500,00	4 985,00					
11	13320-1109	Příplatek k cenám za lepihost v hornině 3	m ³	2,99	100,00	299,00					
12	16220-1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 50 m	m ³	157,56	45,00	7 090,20					
13	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m	m ³	509,83	230,00	117 260,90					
14	16270-1109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	1 019,66	43,00	43 845,38					
15	16710-1101	Nakládání neulehého výkopku v množství do 100 m ³ z hornin tř. 1 až 4	m ³	78,78	45,00	3 545,10					
16	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	588,61	10,00	5 886,10					
17	17410-1101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů	m ³	78,78	95,00	7 484,10					
18	18195-1102	Úprava pláně v hor. 1 - 4 se zhuštěním	m ²	1 043,00	12,00	12 516,00					
19	97909-7115	Poplatek za skládku ostatních zemin Ornice - část pro sadové úpravy:	m ³	509,83	162,00	82 592,46					
20	SP 16230-1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 přes 50 do 150 m	m ³	49,10	45,00	2 209,50					
21	16710-1102	Nakládání neulehého výkopku v množství přes 100 m ³ z hornin tř. 1 až 4	m ³	49,10	45,00	2 209,50					
22	18130-1104	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 při ploše do 500 m ² tl. vrstvy přes 200 do 250 mm Odvoz přebytečné ornice:	m ²	196,40	20,00	3 928,00					

P.Č. /1/	Kód položky /2/	Popis /3/	MJ /4/	Množství celkem /5/	Cena jednotková (Kč) /6/	Cena celkem (Kč) /7/	Hmotnost (t) /8/	Hmotnost celkem (t) /9/	Hmotnost sutě (t) /10/	Hmotnost sutě celkem (t) /11/	Odkaz na výkres /12/
23	16710-1102	Nakládání neulehlého výkopku v množství přes 100 m ³ z hornin tř. 1 až 4	m ³	197,65	35,00	6 917,75					
24	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m	m ³	197,65	230,00	45 459,50					
25	16270-1109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	197,65	43,00	8 498,95					
26	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku (uložení ornice)	m ³	197,65	12,00	2 371,80					
27	97909-7115	Poplatek za skládku ostatních zemín - ornice	m ³	197,65	162,00	32 019,30					
1		Zemní práce	Kč			498 930,49					
27		Základy									
1	27531-3611	Základ z betonu prostého patek C 16/20	m ³	15,00	2 590,00	38 850,00	2,2560	33,840			
2	27535-1215	Bednění základových patek zřízení	m ²	57,78	150,00	8 667,00	0,0150	0,867			
3	27535-1216	Bednění základových patek odstranění	m ²	57,78	30,00	1 733,40	0,0000	0,000			
4	27535-3112	Bednění kotevnicích otvorů v základových patkách průřezové plochy přes 0,01 do 0,02 m ² hl. přes 0,5 do 1,0 m	kus	64,00	150,00	9 600,00	0,0059	0,377			
5	PC 027-001	Osazení sloupů výšky do 2000 mm s ukotvením a zaitím	kus	31,00	150,00	4 650,00	0,0200	0,620			
6	PC 027-002	Osazení sloupů výšky do 6200 mm s ukotvením a zaitím	kus	28,00	300,00	8 400,00	0,0600	1,680			
7	PC 027-003	Osazení sloupů výšky do 7200 mm s ukotvením a zaitím	kus	4,00	350,00	1 400,00	0,0600	0,240			
8	PC 027-004	Osazení a dodávka zástrče pro vrata	kus	1,00	3000,00	3 000,00	0,0010	0,001			
9	PC 027-005	Zhotovení pouzdra pro sloupky včetně základu + zátky	kus	4,00	1500,00	6 000,00	0,0810	0,324			
27		Základy	Kč			82 300,40		37,95			
5		Komunikace									
1	PC 005-001	Provedení a dodávka umělého travníku, výška vlasu 15 mm, zasypáno křemičitým pískem (s větším počtem vpichů - kvalitnější provedení) - skládka P1	m ²	632,29	580,00	366 728,20	0,0090	5,691			
2	PC 005-002	Příplatek za umělý travník o výšce vlasu 20 mm	m ²	632,29	1,00	632,29	0,0010	0,632			
3	PC 005-003	Vodopropustný drenážní asfalt, obalované kamenivo jemné tl. 40 mm AKDS (vrchní živičná stmelená konstrukční vrstva)	m ²	632,29	270,00	170 718,30	0,0760	48,054			

P.Č. /1/	Kód položky /2/	Popis /3/	MJ /4/	Množství celkem /5/	Cena jednotková (Kč) /6/	Cena celkem (Kč) /7/	Hmotnost (t) /8/	Hmotnost celkem (t) /9/	Hmotnost sutě (t) /10/	Hmotnost sutě celkem (t) /11/	Odkaz na výkres /12/
4	PC 005-004	Vodopropustný drenážní asfalt, obalované kamenivo hrubé tl. 50 mm AKDH (vrchní živičná stmelená konstrukční vrstva)	m2	632,29	340,00	214 978,60	0,0950	60,068			
5	PC 005-005	Asfaltový penetrační posítk (náter)	m2	632,29	5,00	3 161,45	0,0006	0,386			
6	PC 005-006	Nestmelená vrstva např. kamenivo fr. 8 - 16 mm (16-22 mm) tl. 100 mm	m2	632,29	135,00	85 359,15	0,1750	110,651			
7	PC 005-007	Nestmelená vrstva např. kamenivo fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m2	651,26	240,00	156 302,40	0,3500	227,941			
8	PC 005-008	Montáž a dodávka geotextilie hmotnosti do 300 g/m2	m2	663,91	30,00	19 917,30	0,0003	0,199			
9	PC 005-009	Montáž a dodávka betonového záhonového obrubníku 1000x50x200 (250) mm na stojato do betonového lože	m	106,00	285,00	30 210,00	0,0380	4,028			
10	PC 005-010	Montáž a dodávka lajnování (rozsah bude upřesněn dle požadavku investora)	m	680,00	70,00	47 600,00					
5		Komunikace	Kč			1 095 607,69		457,65			
8		Trubní vedení									
1	21275-2213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN přes 100 mm do 160 mm včetně podsypu a obsypu šterkopskem do 0,15m3/m	m	218,60	135,00	29 511,00	0,2487	54,355			
2	45157-3111	Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu z písku a šterkopsku do frakce 63 mm	m3	18,24	1 150,00	20 976,00	1,8908	34,488			
3	PC 008-001	Montáž a dodávka potrubí PVC KG DN 200 mm včetně tvarovek	m	38,00	290,00	11 020,00	0,0020	0,076			
4	PC 008-002	Položení a dodávka výstražné folie	m	40,00	35,00	1 400,00	0,0001	0,004			
5	PC 008-003	Montáž a dodávka geotextilie hmotnosti do 300 g/m2	m2	218,60	30,00	6 558,00	0,0003	0,066			
6	PC 008-004	Montáž a dodávka revizní šachty plastové DN 400 mm hl. 1,5 m +betonový poklop	kus	1,00	12 500,00	12 500,00	0,1150	0,115			
7	PC 008-005	Montáž a dodávka revizní šachty plastové DN 400 mm hl. 1,7 m +betonový poklop	kus	1,00	13 000,00	13 000,00	0,1150	0,115			
8	PC 008-006	Napojení nové kanalizace do stávající kanalizace výsekem	soub	1,00	1 500,00	1 500,00	0,0160	0,016			
9	PC 008-007	Montáž a dodávka revizní šachty betonové DN 1000 mm s betonovým poklopem hloubky do 2300 mm	kus	1,00	32 000,00	32 000,00	6,1100	6,110			
10	PC 008-008	Kamerová zkouška	m	70,00	50,00	3 500,00					
11	PC 008-009	Montáž a dodávka plastových vsakovacích bloků výšky 500 mm	m2	42,00	2 750,00	115 500,00	0,0220	0,924			
12	PC 008-010	Obalení vsakovacích bloků geotextilií hmotnosti do 300 g/m2	m2	109,56	40,00	4 382,40	0,0003	0,033			
13	SP 45154-1111	Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu ze šterkordité 8 - 16 mm (obsyp vsakovacích bloků mimo zpevněné plochy)	m3	23,80	1 300,00	30 940,00	1,7035	40,543			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
8		Trubní vedení	Kč			282 787,40		136,84			
93		Dokončující konstrukce a práce									
1	94611-2115	Montáž pojízdných věží trubkových šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,2000	0,200			
2	94611-2215	Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení	kus	20,00	100,00	2 000,00					
3	94611-2815	Demontáž pojízdných věží trubkových šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	0,2000	0,200			
4	PC 093-001	Pomocné stavební práce - dodatečně požadované a odsouhlasené - nutno doložit dle skutečnosti	hod	25,00	240,00	6 000,00					
5	PC 093-002	Vybavení pro volejbal, nohejbal	soub	1,00	12 500,00	12 500,00					
6	PC 093-003	Vybavení pro basketbal	soub	1,00	25 000,00	25 000,00					
7	PC 093-004	Vybavení pro malou kopanou	soub	1,00	30 000,00	30 000,00					
8	PC 093-005	Vybavení pro tenis	soub	1,00	12 500,00	12 500,00					
93		Dokončující konstrukce a práce	Kč			97 000,00		0,400			
96		Bourání									
1	96203-2231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených na maltu MVC	m3	2,54	900,00	2 286,00			1,800	4,572	
2	96504-2231	Bourání podkladů betonových tl. přes 100 mm plochy do 4 m2	m3	1,62	1 500,00	2 430,00			2,200	3,564	
3	PC 096-001	Demontáž stávajícího plotu včetně sloupků a patek	m	53,00	170,00	9 010,00			0,042	2,226	
4	99701-3111	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovně do 50 m, svisle s použitím	t	10,36	45,00	466,29					
5	99701-3501	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	10,36	30,00	310,86					
6	99701-3509	Příplatek za každý další 1 km	t	155,43	10,00	1 554,30					
7	99701-3803	Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť	t	10,36	280,00	2 901,36					
96		Bourání	Kč			18 958,81		0,00		10,362	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
99		Přesun hmot									
1	99822-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, živičným nebo monolitickým dopravní vzdálenost do 200 m	t	632,84	20,00	12 656,83					
99		Přesun hmot	Kč			12 656,83					
823		Plochy a úprava území - sadové úpravy									
1	PC 823-001	Chemické odplevelení	m2	196,40	4,00	785,60					
2	PC 823-002	Hnojení umělým hnojivem na široko	m2	196,40	2,00	392,80					
3	PC 823-003	Hnojivo CERERIT	kg	10,00	54,00	540,00					
4	PC 823-004	Založení trávníku výsevem	m2	196,40	26,00	5 106,40					
5	PC 823-005	Travní semeno	kg	8,00	162,00	1 296,00					
6	PC 823-006	Ošetřování trávníku po dobu 4 měsíců, 2 x sekání	m2	196,40	14,00	2 749,60					
823		Plochy a úprava území - sadové úpravy	Kč			10 870,40					
741		Elektromontážní práce - Silnoproud									
1	PC 741-001	Položení a dodávka chráničky typ Kopoflex DN 90 mm	m	117,80	68,00	8 010,40					
2	PC 741-002	Položení a dodávka kabelu CYKY 5Cx4 mm včetně ukončení kabelů pro následné osazení reflektorů	m	172,40	84,00	14 481,60					
3	PC 741-003	Položení a dodávka přívodního kabelu	m	44,80	218,00	9 766,40					
4	PC 741-004	Podsyp a obsyp pískem - způsob provedení a kubatura bude upřesněna dle konkrétní situace a velikostí výkopu	m3	16,49	760,00	12 532,40					
5	PC 741-005	Položení a dodávka výstražné folie	m	129,58	28,00	3 628,24					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sítě celkem (t)	Hmotnost sítě (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
6	PC 741-006	Položení a dodávka zemního pásu FeZn 30x4 mm včetně svorek a izolační spoji	m	156,80	85,00	13 328,00					
7	PC 741-007	Provedení otvoru do ocelových sloupů pro protažení kabelů	kus	4,00	240,00	960,00					
8	PC 741-008	Montáž a dodávka rozvaděče osvětlení - venkovní provedení	kus	1,00	18 000,00	18 000,00					
9	PC 741-009	Úpravy ve stávajícím rozvaděči	kus	1,00	8 000,00	8 000,00					
10	PC 741-010	Revize elektro	soub	1,00	3 000,00	3 000,00					
11	PC 741-011	Zednické přímomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívká prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid	soub	1,00	2 700,00	2 700,00					
741		Elektromontážní práce - Silnoprúd	Kč			94 407,04					
767		Konstrukce zámečnické									
1	PC 767-001	Montáž, dodávka, zhotovení sloupu jakl 80/80/4 mm, délky 7,2 m + z vrchu navaření záslepek, povrchová úprava žárové zinkování	kus	4,00	4 900,00	19 600,00					
2	PC 767-002	Montáž, dodávka, zhotovení sloupu jakl 80/80/4 mm, délky 6,2 m + z vrchu navaření záslepek, povrchová úprava žárové zinkování	kus	28,00	4 200,00	117 600,00					
3	PC 767-003	Montáž, dodávka, zhotovení sloupu jakl 80/80/4 mm, délky 2,0 m + z vrchu navaření záslepek, povrchová úprava žárové zinkování	kus	31,00	1 398,00	43 338,00					
4	PC 767-004	Montáž, dodávka, zhotovení ztužující příčle jakl 80/80/4 mm, délky 5,45m, povrchová úprava žárové zinkování	kus	8,00	3 809,55	30 476,40					
5	PC 767-005	Montáž, dodávka, zhotovení přivaření plechu 830x160x4 mm na spodní část sloupu, povrchová úprava žárové zinkování	kus	58,00	363,00	21 054,00					
6	PC 767-006	Montáž, dodávka, zhotovení ocelového oka (na protažení lana)	kus	160,00	25,00	4 000,00					
7	PC 767-007	Montáž a dodávka ocelového lanka (pro natažení sítě)	mb	523,40	8,00	4 187,20					
8	PC 767-008	Montáž, dodávka, zhotovení dřevěné hoblované fošny tl. min. 35 mm, šířky 150 mm, přípevnění vratovými šrouby	mb	530,00	125,00	66 250,00					
9	PC 767-009	Montáž, dodávka, zhotovení dvoukřídlových otevíravých vrat rozměru 3300x3000 mm včetně kliky a zámku, povrchová úprava žárové zinkování	kus	1,00	30 000,00	30 000,00					
10	PC 767-010	Montáž a dodávka ochranné sítě velikost oka 50x50 mm	m2	436,72	168,00	73 368,96					
11	99876-7201	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,35	411 932,00	5 561,09					
767		Konstrukce zámečnické	Kč			415 435,65					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
783		Nátěry									
1	PC 783-001	Nátěry truhlářských výrobků lazurovacím lakem 3x s UV filtrem	m ²	205,91	180,00	37 063,80					
783		Nátěry	Kč			37 063,80					
95		Ostatní náklady stavby									
1	PC 950-001	Vytýčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření, zábory	soub	1,00	1 400,00	1 400,00					
2	PC 950-002	Činnost s projektovou dokumentací	soub	1,00	4 200,00	4 200,00					
3	PC 950-003	Pasportizace stávajících objektů, inventarizační prohlídky	soub	1,00	500,00	500,00					
4	PC 950-004	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	3 500,00	3 500,00					
5	PC 950-005	Vytýčení stavby	soub	1,00	2 000,00	2 000,00					
6	PC 950-006	Předání a převzetí díla	soub	1,00	3 000,00	3 000,00					
7	PC 950-007	Geometrické zaměření díla po ukočení prací	soub	1,00	5 000,00	5 000,00					
8	PC 950-008	Fotodokumentace	soub	1,00	800,00	800,00					
9	PC 950-009	Bilbord a označení staveniště	soub	1,00	1 800,00	1 800,00					
10	PC 950-010	Úklid a údržba staveniště včetně okolí	soub	1,00	3 000,00	3 000,00					
95		Ostatní náklady stavby	Kč			25 200,00					

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový sportovní areál Libáň

Objekt: Atletické sporty - běžecká dráha, skok daleký a skok vysoký

Část: Stavební část

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.

"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS, ale jsou zpracovány individuálně v odpovídající cenové soustavě ÚRS, podle popisu uvedeném v dálkové příloze k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz

Zakázka číslo:

1607271

Rozpočet zpracoval:

JKSO:

Název:	Datum:	Podpis:
Investor:		
Projektant:		
Zhotovitel		

Datum: 08/2019

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Základna	Cena celkem (Kč)
1/1	12/	13/	14/	15/	17/

Souhrnné náklady stavby:

C.	Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.)	Kč	1 641 036
E1.	DPH 15,0 %	%	15,00
E2.	DPH 21,0 %	%	21,00
D.	Celkové náklady stavby včetně DPH (D.+E1.+E2.)	Kč	1 985 653

Krycí list rozpočtu

A.	Základní rozpočtové náklady		
1	Práce HSV (montáž a dodávka)	Kč	1 577 011
A.	Základní rozpočtové náklady celkem	Kč	1 577 011
B.	Náklady na umístění stavby + ostatní náklady		
4	Zařízení staveniště	Kč	15 770
5	Územní vlivy	Kč	23 655
6	Ostatní náklady stavby - viz. oddíl 95	Kč	24 600
B.	Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem	Kč	64 025
	Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)		
1	Zemní práce	Kč	178 191
5	Komunikace	Kč	1 254 475
8	Trubní vedení	Kč	17 144
93	Dokončující konstrukce a práce	Kč	106 830
99	Přesun hmot	Kč	10 874
823	Plochy a úprava území - sadové úpravy	Kč	9 496
	Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem	Kč	1 577 011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
1		Zemní práce									
1	12110-1102	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na skládku se složením na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	116,18	85,00	9 875,30					
2	12220-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1000 m3	m3	185,88	85,00	15 799,80					
3	12220-1109	Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3	m3	55,76	10,00	557,60					
4	13220-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině 3 do 100 m3	m3	15,51	320,00	4 963,20					
5	13220-1109	Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3	m3	4,65	40,00	186,00					
6	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m	m3	201,39	230,00	46 319,70					
7	16270-1109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	402,78	43,00	17 319,54					
8	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	201,39	12,00	2 416,68					
9	18195-1102	Úprava pláně v hor. 1 - 4 se zhutněním	m2	464,70	12,00	5 576,40					
10	97909-7115	Poplatek za skládku ostatních zemín Ornice - část pro sadové úpravy.	m3	201,39	162,00	32 625,18					
1	SP-16230-1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 přes 50 do 150 m	m3	43,10	45,00	1 939,50					
12	16710-1102	Nakládání neulehlého výkopku v množství přes 100 m3 z hornin tř. 1 až 4	m3	43,10	45,00	1 939,50					
13	18130-1104	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 při ploše do 500 m2 tl. vrstvy přes 200 do 250 mm Odvoz přebytečné ornice:	m2	172,40	20,00	3 448,00					
14	16710-1102	Nakládání neulehlého výkopku v množství přes 100 m3 z hornin tř. 1 až 4	m3	73,08	35,00	2 557,80					
15	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m	m3	73,08	230,00	16 808,40					
16	16270-1109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	73,08	43,00	3 142,44					
17	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku (uložení ornice)	m3	73,08	12,00	876,96					
18	97909-7115	Poplatek za skládku ostatních zemín - ornice	m3	73,08	162,00	11 838,96					
1		Zemní práce	Kč			178 190,96					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
5		Komunikace									
1	PC 005-001	Urnělý sportovní vodopropustný povrch vhodný na atletické sporty, polyuretanový povrch (EPDM granulát) tl. 13 mm, barva červená, skladba P2	m2	713,90	580,00	414 062,00	0,0090	6,425			
2	PC 005-002	Polyuretanový penetrační nástřik	m2	713,90	40,00	28 556,00	0,0010	0,714			
3	PC 005-003	Vodopropustný drenážní asfalt, obalované kamenivo jemné tl. 40 mm AKDS (vrchní živičná stmelená konstrukční vrstva)	m2	713,90	270,00	192 753,00	0,0760	54,256			
4	PC 005-004	Vodopropustný drenážní asfalt, obalované kamenivo hrubé tl. 50 mm AKDH (vrchní živičná stmelená konstrukční vrstva)	m2	713,90	340,00	242 726,00	0,0950	67,821			
5	PC 005-005	Asfaltový penetrační postřik (nátěr)	m2	713,90	5,00	3 569,50	0,0006	0,435			
6	PC 005-006	Nestmelená vrstva např. kamenivo fr. 8 - 16 mm (16 -22 mm) tl. 100 mm	m2	713,90	135,00	96 376,50	0,1750	124,933			
7	PC 005-007	Nestmelená vrstva např. kamenivo fr. 32 - 63 mm tl. 200 mm	m2	735,32	240,00	176 476,80	0,3500	257,362			
8	PC 005-008	Montáž a dodávka geotextilie hmotnosti do 300 g/m2	m2	749,60	30,00	22 488,00	0,0003	0,225			
9	PC 005-009	Montáž a dodávka betonového záhonového obrubníku 1000x50x200 (250) mm na stojáto do betonového lože	m	123,40	285,00	35 169,00	0,0380	4,689			
10	PC 005-010	Montáž a dodávka polymerbetonového obrubníku s pružnou EPDM hranou 1000x50x400 mm na stojáto do betonového lože	m	19,80	1 350,00	26 730,00	0,0380	0,752			
11	PC 005-011	Montáž a dodávka lejnování (rozsah bude upřesněn dle požadavku investora)	soub	1,00	2 000,00	2 000,00					
12	PC 005-012	Montáž a dodávka nápisů resp. čístovek na atletické dráze	Kč		1 254 474,80	517,61					
5		Komunikace									
8		Trubní vedení									
1	21275-2213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN přes 100 mm do 160 mm včetně podsypu a obsypu štěrkopískem do 0,15m3/m	m	93,10	135,00	12 568,50	0,2487	23,149			
2	45157-3111	Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do frakce 63 mm	m3	1,55	1 150,00	1 782,50	1,8908	2,931			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutě (t)	Hmotnost celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
3	PC 008-001	Montáž a dodávka geotextilie hmotnosti do 300 g/m2	m2	93,10	30,00	2 793,00	0,0003	0,028			
8		Trubní vedení	Kč			17 144,00		26,11			
93		Dokončující konstrukce a práce									
1	PC 093-001	Pomocné stavební práce - dodatečně požadované a odsouhlasené - nutno doložit dle skutečnosti	hod	15,00	250,00	3 750,00					
2	PC 093-002	Montáž a dodávka doskočité vřetně písku tl. 350 mm, geotextilie 150 g/m2, odrazové prkno, poz. c	m2	16,80	1 850,00	31 080,00					
3	PC 093-003	Montáž a dodávka žíněnky pro skok vysoký rozměru 5,0 x 3,0 x 0,5 m, stojany, latka	kus	1,00	72 000,00	72 000,00					
93		Dokončující konstrukce a práce	Kč			106 830,00		0,000			
99		Přesun hmot									
1	99822-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, živičným nebo monolitickým dopravní vzdálenost do 200 m	t	543,72	20,00	10 874,41					
99		Přesun hmot	Kč			10 874,41					
823		Plochy a úprava území - sadové úpravy									
1	PC 823-001	Chemické odplevelení	m2	172,40	4,00	689,60					
2	PC 823-002	Hnojení umělým hnojivem na široko	m2	172,40	2,00	344,80					
3	PC 823-003	Hnojivo CERERIT	kg	8,00	54,00	432,00					
4	PC 823-004	Založení trávniku výsevem	m2	172,40	26,00	4 482,40					
5	PC 823-005	Travní semeno	kg	7,00	162,00	1 134,00					
6	PC 823-006	Ošetřování trávniku po dobu 4 měsíců, 2 x sekání	m2	172,40	14,00	2 413,60					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sušé (t)	Hmotnost sušé celkem (t)	Odkaz na výkres
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/	/8/	/9/	/10/	/11/	/12/
823		Plochy a úprava území - sadové úpravy	Kč			9 496,40					
95		Ostatní náklady stavby									
1	PC 950-001	Vytýčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření, zábory	soub	1,00	1 500,00	1 500,00					
2	PC 950-002	Činnost s projektovou dokumentací	soub	1,00	3 500,00	3 500,00					
3	PC 950-003	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	3 500,00	3 500,00					
4	PC 950-004	Vytýčení stavby	soub	1,00	2 000,00	2 000,00					
5	PC 950-005	Předání a převzetí díla	soub	1,00	3 500,00	3 500,00					
6	PC 950-006	Geometrické zaměření díla po ukočení prací	soub	1,00	5 000,00	5 000,00					
7	PC 950-007	Fotodokumentace	soub	1,00	800,00	800,00					
8	PC 950-008	Bilbord a označení staveniště	soub	1,00	1 800,00	1 800,00					
9	PC 950-009	Úklid a údržba staveniště včetně okolí	soub	1,00	3 000,00	3 000,00					
95		Ostatní náklady stavby	Kč			24 600,00					

Víceúčelový sportovní areál Libáň

Název akce	III.20	IV.20	V.20	VI.20	VII.20
1. zemní práce	blue				
2. základy		green			
3. komunikace				grey	
4. trubní vedení			light blue		
5. bourání	red				
6. dokončující konstrukce a práce					orange
7. elektromontážní práce		purple			
8. konstrukce zámečnické			dark blue	dark blue	
9. nátěry					orange

zpracoval: Ing. Jiří Huptych

