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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

mezi 

Mikroregion Nechanicko, svazek obcí  

se sídlem: 50315 Mokrovousy 18 

IČ: 70957606  

 (dále jen „objednatel“) 

Číslo účtu: 1085481329/0800 

 

odpovědná osoba ve věcech smluvních. Petr Švasta, předseda  

odpovědná osoba ve věcech technických: XXXX, emailová adresa:  

technický dozor: doplní objednatel 

a 

 

název/jméno: VYKRUT zahradní služby a.s. 

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava - Zábřeh 

zapsaný v: Krajský soud Ostrava, oddíl B vložka 10682 

IČ:  03921921 

DIČ: CZ03921921 

zastoupený/jednající prostřednictvím: Petr Vykrut – statutární ředitel 

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava 

číslo účtu: 19-6351160257/0100 

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“) 

odpovědná osoba ve věcech smluvních. Petr Vykrut-statutární ředitel, email. 
adresa:vykrut@vysadime.cz 

odpovědná osoba ve věcech technických: Daniela Bartková emailová adresa: info@vysadime.cz 

hlavní stavbyvedoucí: Daniela Bartková  

 

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření 
následující 

smlouvy o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Předmět plnění 
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1. Předmětem plnění je realizace projektu „REVITALIZACE ZELENĚ MIKROREGIONU 
NECHANICKO“. Předmět plnění je podrobně vymezen pro zhotovitele v závazné projektové 
dokumentaci s názvem „REVITALIZACE ZELENĚ MIKROREGIONU NECHANICKO“. 
vypracované Zahrady pro radost, s.r.o., jejíž součástí jsou technické specifikace a výkazy 
výměr požadovaných služeb a dodávek (dále jen „projektová dokumentace“). Předmětem díla 
jsou dále i veškeré práce a dodávky obsažené v cenové nabídce – položkovém rozpočtu 
zhotovitele ze dne 4.6.2020 podané v rámci veřejné zakázky „REVITALIZACE ZELENĚ 
MIKROREGIONU NECHANICKO“ (dále jen „veřejná zakázka“) a v návaznosti na projektovou 
a zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jsou v textové či 
výkresové části (dále jen „dílo“).  

2. Veškeré větve vzniklé odstraňováním náletů a keřů a řezem dřevin v průběhu realizace díla 
budou v souladu s projektovou dokumentací seštěpkovány a vzniklá štěpka bude zhotovitelem 
zlikvidována. Před započetím výsadeb budou přesná místa nově vysazovaných stromů 
vytyčena za přítomnosti technického dozoru, objednatele a zhotovitele. Objednatel a technický 
dozor budou zhotovitelem písemně mailem pozváni na kontrolu vyhloubených jamek pro 
vysazování dřevin,  a k přejímce rostlinného materiálu před zahájením výsadeb. 

3. Dílo je realizováno v rámci projektu „REVITALIZACE ZELENĚ MIKROREGIONU 
NECHANICKO“ (dále jen „projekt“) spolufinancovaného Operačním programem životní 
prostředí (dále jen „OPŽP“), dle pravidel Operačního programu Životní prostředí 
(Implementační dokument, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce dotace, Směrnice MŽP, 
vše v platném znění). 

4. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a na svůj náklad. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení služeb nezbytné. Výslovně 
prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření 
této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná 
cena a doba provedení služeb obsahuje. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že 
s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, 
řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté 
spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná. 

 

II. 

Místo a termín plnění 

1. Místem plnění je Mikroregion Nechanicko dále pak je definováno v souladu s projektovou 
dokumentací,  

2. Termín plnění jsou následující:   

Pěstební opatření – srpen až říjen 2020 

Kácení (odstraňování )křovin – listopad 2020 – březen 2021 

Výsadby stromů – říjen 2020 – duben 2021. Pozn. Obce Mžany, bude tuto část realizovat až na 

jaře 2021 

Výsadby keřů + oplocenky – říjen 2020 – duben 2021 

Založení trávníků – říjen 2020 nebo březen až duben 2021 

Celkové ukončení výsadeb do 30.4.2021 

První rok následné péče  - rok 2021, ukončení nejdéle do 15.11.2021 

Druhý rok následné péče – rok 2022, ukončení nejdéle do 15.11.2022 

Třetí rok následné péče – rok 2023, ukončení nejdéle do 30.10.2023 

Celkové ukončení následné péče do 30.10.2023 
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Harmonogram realizace díla, který byl předložen objednatelem zhotoviteli obsahuje 
předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na  konkrétních klimatických 
podmínkách bez vlivu na termín dokončení realizace díla.   

 

3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu 
zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale 
pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele. 

5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel 
oprávněn převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. 

a. Zhotovitel bere na vědomí, že čas plnění, zejména termín dokončení je limitní 

z hlediska dodržení podmínek pro poskytnutí dotace objednateli z OPŽP. 

b. Nedílnou součástí této smlouvy je předpokládaný harmonogram realizace díla 

v měsících (Příloha č. 4), který bude aktualizován dle aktuálních klimatických 

podmínek.  

c. Termínem splnění díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez 

vad a nedodělků nebo den, do kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současné splnění všech dalších 

činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští s jeho souhlasem 

i dřívější předání a převzetí díla. 

d. V případě, že objednatel nařídí přerušení prací z důvodů daných na jeho straně, je 

zhotovitel povinen práce přerušit a řádně zabezpečit předmět díla tak, aby nedošlo ke 

škodě. Zhotovitel má odpovědnost za škodu v případě porušení této povinnosti; stejnou 

povinnost a odpovědnost za škodu má zhotovitel i v případě přerušení prací z jiných 

objektivních důvodů. Objednatel je v případě, že nastanou takové důvody na jeho 

straně dle věty první, povinen písemně a v dostatečném časovém předstihu zhotoviteli 

sdělit, že práce bude nutno přerušit, a to minimálně 14 dní předem. Před přerušením 

díla sepíší smluvní strany zápis, ve kterém bude zaznamenán skutečný stav plnění 

prací na předmětu díla. Objednatel je povinen při přerušení díla zhotoviteli uhradit jím 

provedené práce v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

6. Pokud jsou práce na díle přerušeny na více než měsíc v důsledku nepříznivých klimatických 
podmínek ,zhotovitel musí tuto skutečnost  oznámit technickému dozoru i objednateli a uvést 
důvod přerušení. V přerušených pracech  je povinen pokračovat bez zbytečného odkladu poté, 
co tyto nepříznivé klimatické podmínky pominou. 

 

III. 

Provádění díla 

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, Standardy 
AOPK ČR pro řez stromů a výsadby dřevin, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se 
řídit dohodami smluvních stran uzavřenými oprávněnými osobami smluvních stran v průběhu 
provádění díla. Dále je zhotovitel povinen řídit se případnými vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů a organizací a pokyny řídícího orgánu OPŽP vztahujícími se k projektu. 

2. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění díla proti vstupu nepovolaných osob. 
Zabezpečení místa plnění bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života. 

3. Zhotovitel stanovuje zástupce ve věcech technických Danielu Bartkovou, tel: 608550997, email: 
info@vysadime.cz dále jen „hlavní stavbyvedoucí“). Tento zástupce je povinen účastnit se 
kontrolních dnů. 

mailto:info@vysadime.cz
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4. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat průběh prací se zástupcem objednatele pro věci 
technické. Zástupce objednatele pro věci technické bude oznámen při podpisu smlouvy o dílo 
s dodavatelem. 

5. Veškeré rozpočtové podklady a výstupy veškerých prací a dodávek budou provedeny 
v jednotné formě. 

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí díla deník prováděných prací a služeb (dodávek) 
(dále jen „deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a o klimatických 
podmínkách. Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí díla. Deník bude předložen objednateli na každém kontrolním 
dnu. Totožnou povinnost   vést samostatný deník má zhotovitel pro fázi díla „následná péče“. 

7. Do deníků může provádět potřebné záznamy technický dozor objednatele, orgány státní správy 
a objednatel. 

8. Do deníků je zhotovitel povinen kromě údajů uvedených v odst. 6 zapisovat dále min. tyto 
náležitosti: 

- počet pracovníků pracujících na realizaci projektu, 
– popis a množství provedených prací a jejich časový postup, 
- dodávky materiálů a rostlin pro realizaci projektu, 
- nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci projektu. 
 

9. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti 
a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se 
dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do deníku). 

10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
podkladů nebo pokynů objednatele, které překážejí v řádném provádění díla (netýká se  
nevhodných podkladů a pokynů objednatele, které mu byly známy  již  z zadávací 
dokumentace ve výběrovém řízení a zhotovitel tyto  ve fázi výběrového řízení nevytkl).  

11. Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odst. 10, odpovídá za vady díla způsobené 
použitím nevhodných podkladů nebo pokynů daných mu objednatelem. 

12. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny, je 
zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stavu. Zhotovitel bude 
používat takovou techniku potřebnou k odvozu materiálu, případně k dalším pracím, aby 
nedošlo k poškození cest a trávníkových ploch. V případě že k jejich poškození dojde, uvede 
zhotovitel tyto plochy na vlastní náklad do původního stavu, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do dne předání díla dle této smlouvy. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, projektovou dokumentací, 
s rozsahem a povahou díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže 
uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl 
zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění. 

14. Dále zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné. 

15. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných obecně závazných norem nebo 
této Smlouvy při provádění díla. 

16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

17. Veškeré odborné práce (tj.. zahradnické práce, zejména  arboristické a výsadba dřevin) musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci (ukončené vysokoškolské 
vzdělání zahradnického nebo arboristického směru, ukončený maturitní zahradnický obor nebo 
učňovský obor zahradnické práce). Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 



Příloha č. 3. zadávací dokumentace - Návrh smlouvy o dílo 

 

požádání objednatele povinen doložit (vysokoškolský diplom nebo doklad o složení maturitní či 
závěrečné učňovské zkoušky). 

18. Jestliže v souvislosti s činností zhotovitele bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, 
obstará tyto práce zhotovitel na svůj náklad. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění 
a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

19. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 
pět pracovních dnů před zahájením příslušné práce o způsobu jejího provádění, případných 
uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. 

20. Zhotovitel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, 
aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

22. Zhotovitel musí realizovat dílo v souladu s danými standardy (příloha č. 3 této smlouvy). 
23. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

24. Na staveništi budou pořádány kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů stanoví po domluvě 
s objednatelem technický dozor v závislosti na probíhajících pracích. Kontrolní dny budou 
probíhat minimálně v průběhu řezů, při ukončení řezů, po vytyčení míst pro výsadbu včetně 
vyhloubení jamek, k přejímce rostlinného materiálu a po ukončení výsadeb. Povinností 
zhotovitele je 5 kalendářních  dnů před těmito termíny informovat objednatele (osobu 
odpovědnou   za zhotovitele  ve věcech smluvních   a rovněž osobu odpovědnou ve věcech 
technických – viz. záhlaví této smlouvy)  a technický dozor emailem o datu každého 
jednotlivého termínu. Jednání kontrolních dnů řídí objednatel, který zároveň pořizuje zápis. 
Pokud se na kontrolní den za zhotovitele nedostaví žádná z odpovědných osob (ve věcech 
smluvních či technických), případně ani zhotovitelem písemně  pověřený zaměstnanec  
k jednání za zhotovitele na kontrolním dnu, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli odměnu 
technického dozoru za jeho účast na takovém kontrolním dnu.  Technický dozor v takovém 
případě po domluvě s objednatelem stanoví náhradní termín kontrolního dne a informuje  o 
něm zhotovitele (osobu odpovědnou   za zhotovitele  ve věcech smluvních   a rovněž osobu 
odpovědnou ve věcech technických – viz. záhlaví této smlouvy).  Pokud se  osoby oprávněné 
jednat za zhotovitele – viz. výše, nedostaví  na kontrolní den ani v tomto náhradním termínu,  
kontrolní den se uskuteční bez jeho účasti a nastává fikce, že zhotovitel odsouhlasil údaje v 
 zápise o kontrolním dnu, včetně vytčených vad a nedodělků. 

25. Zápisy z kontrolních dnů budou archivovány a jsou pro smluvní strany závazné. 

26. Kontrolní dny představují základní formu komunikace smluvních stran a komunikace mezi 

hlavním stavbyvedoucím a objednatelem v průběhu provádění díla a slouží pro sdělování 

většiny rozhodujících skutečností týkajících se díla a plnění smlouvy o dílo. Funkce kontrolních 

dnů nemůže být nahrazována zápisy ve stavebním deníku. 

27. Účastníkem jednání kontrolního dne musí být vždy hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. Právo 

účasti na kontrolním dnu náleží zástupcům objednatele, investora, a dále též autorskému 

dozoru a orgánům státní správy, pokud o účast požádají. Dalšími účastníky kontrolního dne 

mohou být osoby přizvané objednatelem. Účast dalších osob je možná pouze se souhlasem 

objednatele. 

28. Pokud objednatel neobdrží od účastníků kontrolního dne do tří dnů od odeslání zápisu 

z kontrolního dne zasílaného mailem žádné námitky, považuje se zápis z kontrolního dne za 

schválený a úkoly v něm uvedené za závazné. Pro úkoly uvedené v zápisu s termínem 

provedení kratší než připomínkovací lhůta zápisu kontrolního dne platí, že připomínky musí být 
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sděleny minimálně 24 hod před konečným termínem splnění. V případě zpracování zápisu 

v rámci kontrolního dne, který zúčastněné strany na tomto kontrolním dnu podepíší, platí zápis 

po podpisu všemi stranami a není možné jej připomínkovat ani podávat námitky. 

29. Sdělení, pokyny, připomínky, žádosti, návrhy, výzvy a upozornění sdělená při jednání 

kontrolního dne a uvedená v zápisu z kontrolního dne se považují za doručená účastníkům 

kontrolního dne dnem jeho konání. 

30. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje osobou, která má osvědčení o vzdělání v oboru 

arboristickém – osvědčením je například certifikát ETW (European Tree Worker) či certifikát 

„Český certifikovaný arborista“ nebo jiný obdobný doklad prokazující odbornou kvalifikaci osoby 

a to přesně Ing. Jiří Skotnica tel: 604603101, email: jiri.skotnica@vysadime.cz. Tato osoba 

bude provádět odborné činnosti dle projektové dokumentace (viz. odstavec 17 tohoto článku 

smlouvy). 

31. Při realizaci výsadeb bude po celou dobu přítomna minimálně jedna osoba se středoškolským 

nebo vysokoškolským vzděláním v oboru zahradnickém. 

 

IV. 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou 
nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má 
zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.  

2. Objednatel se zavazuje zajistit a předat zhotoviteli projektové dokumentace díla, a to nejpozději při 
podpisu smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla svými pověřenými zástupci. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, je zhotovitel povinen na písemnou žádost 
objednatele v přiměřené lhůtě odstranit všechny nedostatky. 

 

 

V. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. vzešla ze zadávacího řízení a souhlasí s vítěznou 
nabídkou, kterou předložil zhotovitel, se kterým je tato smlouva o dílo uzavírána a činí:   

 

Cena celkem bez DPH 2 814 099,02 Kč 

výše DPH   590 960,79 Kč 

Celková celkem vč. DPH 3 405 059,81 Kč 

2. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je platná po celou dobu 
provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného 
předmětu díla v rozsahu čl. I. a III smlouvy. 

3. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde 
ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná Příloha 
č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

mailto:Jiri.skotnica@vysadime.cz
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5. Zálohové platby nejsou v rámci této smlouvy sjednány. 

6. Úhrada provedených prací a dodávek bude objednatelem provedena dílčími fakturami – 
daňovými doklady po ukončení prací v technologických celcích v jednotlivých lokalitách. Pojem  
„technologický celek“ zahrnuje pěstební opatření, výsadbu stromů, výsadbu keřů, založení 
trávníku. Každá faktura bude zhotovitelem vystavena a označena technologickým celkem/celky a 
lokalitou.  Práce následné péče budu fakturovány jednou za rok, a to nejpozději do 30.11. 
příslušného kalendářního roku.  

7. Každá jednotlivá dílčí faktura bude zhotovitelem vystavena po odsouhlasení soupisu 
provedených prací na kontrolním dnu. Splatnost faktur začíná běžet dnem doručení objednateli. 

8. Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu a označení projektu názvem a číslem projektu. 

9. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou.  

11. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Pokud  dojde k ukončení  
prací v technologickém celku a vystavení faktury za tento technologický celek/celky až  po datu 
30.11. kalendářního roku, je taková faktura  splatná nejdříve k 10.4. následujícího kalendářního 
roku, a to s ohledem na  uvolňování finančních prostředků z dotačního titulu.  

12. Uvolňování plateb poskytovaných z OPŽP není v režii objednatele. Dostane-li se tedy objednatel 
do prodlení s úhradou faktury z důvodu pozdního uvolnění platby Státním fondem životního 
prostředí, není zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ani jinou smluvní 
pokutu či sankci. 

13. Platba bude uskutečněna na účet uvedený zhotovitelem na účetním dokladu s tím, že za den 
úhrady je považován den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek případných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 
správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost. 

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele platbu 
z důvodu neopravených vad a nedodělků zjištěných v průběhu provádění díla, oprávněných 
nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, 
nezaplacení ze strany zhotovitele za práci a materiál poddodavatelům, škody způsobené 
objednateli nebo jinému zhotoviteli či poddodavateli, zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve 
stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku 
zpoždění/prodlení s dokončením díla, opakovaného neplnění ze strany zhotovitele 
a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo v případě existence jakýchkoliv 
oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.  

 

VI. 

Předání a převzetí díla, záruční podmínky 

1. Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek: 

a. Řádné dokončení a předání kompletního díla objednateli v rozsahu dle čl. I, v termínu dle 
čl. II a sjednané kvalitě dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající 
předmětu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám; 

b. Předání kompletního díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob 
objednatele a zhotovitele; 

c. Vyklizení místa plnění předmětu díla a provedení případných úprav okolí dotčených činností 
zhotovitele. 
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2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem termín, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

3. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle 
předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

4. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis – protokol, ve kterém budou dokumentovány 
a uvedeny veškeré nezbytné údaje.  Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do 
protokolu svoje důvody včetně uvedení konkrétních vad a nedodělků, pro něž odmítá dílo převzít. 

5. Objednatel může případně převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Výslovně se sjednává, že 
v případě založení travnaté plochy se tento považuje za dokončený až po prvním sečení, kdy lze 
zhodnotit, zda vykazuje drobné vady či nedodělky a vady  ve větším rozsahu. 

6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne ukončení realizace. 

7. Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného díla po celou dobu 
záruky. Oprávněné vady odstraní bezplatně do 30 dnů od doručení reklamace zhotovitelem, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Zhotovitel je povinen odpovědět do 15 dnů po obdržení reklamace o uznání reklamace z titulu 
vady, kvality a jakosti díla. V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci a objednatel nemá dostatečné 
odborné znalosti, aby neuznání reklamace posoudil, objednatel zadá vypracování soudně 
znaleckého posudku. Úhrada posudku bude požadována po straně, která důvody k reklamaci 
zapříčinila.  

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. Reklamace odeslaná 
objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas uplatněnou. 

10. V případě sporu, zda dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, 
než se prokáže opak. Důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

11. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

VII. 

Sankce 

1. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést deník dle výše uvedených ujednání či nebude 
deník přístupný v pracovní době na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý den prodlení s plněním povinnosti 
řádného vedení deníku či jeho přítomnosti na stavbě. Stavební deník bude uložen 
u stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Za každý případ porušení povinnosti zhotovitele účastnit se prostřednictvím stavbyvedoucího 
kontrolního dne je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

3. Za případ porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo pomocí osoby uvedené v článku III. 
odstavec 30 dne je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ a za každý den prodlení s plněním povinnosti disponování osobou 
s osvědčením. 

4. V případě prodlení se zahájením díla v termínu dle čl. II odst. 2 je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele zahájit plnění díla  a dále následné péče dle čl. II odst. 2 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý případ a každý i  
započatý den prodlení. 

6.  Za případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat pořádek  a odstraňovat znečištění  dle čl. III. 
bod 20 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ 
a za každý den prodlení s plněním této povinnosti. 
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7. Za případ porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti 
dle   čl. III. bod 23 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ a za každý den prodlení s plněním této povinnosti. 

8. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a 
objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně z dlužné částky, maximálně však 
do 15% celkové ceny díla. Pokud objednatel ve lhůtě splatnosti faktur neobdrží podíl podpory 
ze strany Státního fondu životního prostředí ČR, a z tohoto důvodu nedodrží termín splatnosti 
podílu podpory z Operačního programu Životní prostředí na fakturové částce, není zhotovitel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu podle předchozí věty za tu část fakturované částky, která 
odpovídá podílu podpory z Operačního programu Životní prostředí. 

9. V případě prodlení s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu předání sjednaným ve smlouvě se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

11. V případě, že zhotovitel neodpoví do 15 dnů od obdržení reklamace o uznání reklamace z titulu 
vady, kvality a jakosti díla nebo v případě, že neodstraní reklamované vady ve lhůtě 30 
kalendářních dnů, případně do data, které vzejde z dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

12. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínu sjednaném v této smlouvě, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami. Zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady 
spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli. Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vad prostřednictvím této třetí 
osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou. 

13. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, 
odůvodnění sankce a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná je povinna uhradit 
sankci nejpozději do 20 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Dnem uhrazení 
se rozumí den odeslání peněžních prostředků z peněžního ústavu na účet druhé smluvní strany. 

14. Nárokem na sankci dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením 
zajišťovaných povinností, a to náhradu škody v plném rozsahu. 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude objednateli poskytnuta podpora v rámci projektu. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů nebo je bude provádět 
v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

3. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 
pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

 b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
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▪ prodlení s řádným zhotovením díla,  

▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla  

▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 
v rozporu s touto smlouvou, 

▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů, 

▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno  

a) písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo 
doručeno 5. den (pátý den) od jeho odeslání v poštovní zásilce doporučeně s dodejkou, nebo 

b)  doručením písemného odstoupení do datové schránky Zhotovitele (za den doručení se 
považuje 10. den od dodání datové zprávy do dat. schránky zhotovitele i v případě, že tento se 
s obsahem zprávy neseznámil),  

7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej 
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad 
právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

8. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti 
ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 

IX. 

Změna Smlouvy 

1. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jakákoliv změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a 
musí být podepsána osobami oprávněnými za smluvní strany. 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvy mohou obě smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

X. 

Další ujednání 

1. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou 
provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení 
prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především vzájemným společným 
jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. 

4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

5. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění v tom rozsahu, v jakém se 
k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového 
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový prokáže 
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím 
původního poddodavatele. 
 

XI. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen. 

2. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

▪ zadávacím řízení pro výběrové řízení 

▪ nabídce zhotovitele ze dne 4.6.2020 

▪ schválené projektové dokumentaci. 

3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým 
soudem za neplatné, nulové, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy 
v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany 
se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním 
ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné 

4. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 2, jsou dodatečné práce. Výslovně se však sjednává, že 
dodatečnými pracemi nejsou práce spočívající v asanaci stávajících dřevin, jejichž biometrické 
parametry v době realizace prací budou přesahovat biometrické parametry či množství uvedené 
v položkovém rozpočtu. Má se za to, že zhotovitel jako odborník, který se seznámil s rozsahem a  
stavem dřevin v době podpisu smlouvy a  harmonogramem prací, si je vědom  růstu  jednotlivých  
dřevin a porostů v době realizace asanace, tyto zahrnul  do cenové nabídky a položkového 
rozpočtu dle této smlouvy. 

5. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 
písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny. Zadání dodatečné práce musí 
být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě, že o dodatečné práci nebude 
mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva s dohodnutím ceny, 
nemá zhotovitel právo na úhradu jím případné požadované ceny za dodatečné práce, a to ani 
v případě, že se jedná o nezbytné dodatečné práce.  

6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem, v platném 
znění a souvisejícími právními předpisy. 

7. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být 
stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako "dodatek ke smlouvě" 
s pořadovým číslem, jinak jsou neplatné. 

8. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou s tím, že 
platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě. Dohodnou-li se strany na 
ukončení smlouvy, bude součástí dohody o ukončení smlouvy i dohoda o vypořádání vzájemných 
závazků. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy také v případě, že mu nebude poskytnuta 
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zcela nebo další finanční podpora z Operačního programu životního prostředí. V tomto případě se 
strany dohodly, že zhotovitel nebude požadovat žádnou úhradu po objednateli. Zhotoviteli v tomto 
případě přísluší odměna jen za dosud provedené práce. 

10. Tato smlouva se sepisuje v šesti vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva oboustranně potvrzené výtisky. 

 

Přílohy: 

1. Projektová dokumentace v elektronické podobě 

2. Naceněný výkaz výměr v elektronické podobě 

3. Standardy v oboru řez stromů a výsadba stromů 

4. Harmonogram prací 

 

V Mokrovousech dne ……………… V Ostravě dne 30.6.2020 

 

 

 

…............................................… ….............................................…. 

 za objednatele za zhotovitele  

 Petr Švasta Petr Vykrut  

 předseda statutární ředitel 



Sumarizace

REVITALIZACE ZELENĚ V MIKROREGIONU NECHANICKO II.
Rozpočet - sumarizace

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické 
zprávy a grafických příloh a to včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,
Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna v ostatních položkách

Obec Realizační cena bez DPH DPH 21% CELKEM VČETNĚ DPH

Boharyně 189 142,95 Kč 39 720,02 Kč 228 862,97 Kč

Dohalice 905 253,85 Kč 190 103,31 Kč 1 095 357,16 Kč

Hněvčeves 103 619,05 Kč 21 760,00 Kč 125 379,05 Kč

Mokrovousy 406 111,22 Kč 85 283,36 Kč 491 394,58 Kč

Mžany 465 185,55 Kč 97 688,97 Kč 562 874,52 Kč

Sadová 33 192,75 Kč 6 970,48 Kč 40 163,23 Kč

Sovětice 376 235,00 Kč 79 009,35 Kč 455 244,35 Kč

Stěžery 211 195,50 Kč 44 351,06 Kč 255 546,56 Kč

Stračov 124 163,15 Kč 26 074,26 Kč 150 237,41 Kč

CELKEM 2 814 099,02 Kč 590 960,79 Kč 3 405 059,81 Kč
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Sumarizace

ROZPOČET - SUMARIZACE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Boharyně
Datum: březen 2019

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to  
včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna
v ostatních položkách

LOKALITA Polní cesta do Nového Radostova

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 35 246,40 Kč 7 401,74 Kč 42 648,14 Kč

2 Ostatní materiál 14 223,95 Kč 2 987,03 Kč 17 210,98 Kč

3 Zahradnické práce 43 790,70 Kč 9 196,05 Kč 52 986,75 Kč

CELKEM 93 261,05 Kč 19 584,82 Kč 112 845,87 Kč

LOKALITA Polní cesta k vysílači

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 21 222,60 Kč 4 456,75 Kč 25 679,35 Kč

2 Ostatní materiál 17 561,70 Kč 3 687,96 Kč 21 249,66 Kč

3 Zahradnické práce 57 097,60 Kč 11 990,50 Kč 69 088,10 Kč

CELKEM 95 881,90 Kč 20 135,20 Kč 116 017,10 Kč

CELKEM OBĚ LOKALITY 189 142,95 Kč 39 720,02 Kč 228 862,97 Kč
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ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Boharyně
Lokalita: Polní cesta do Nového Radostova
Datum: březen 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Vzrostlé stromy

1 Acer platanoides
Ok 14-16cm, bal, 

nasazení 2m 2 2 2 205,00 4 410,00

2 Quercus robur
Ok 14-16cm, bal, 

nasazení 2m 3+1+1 5 3 336,00 16 680,00

3 Prunus avium
Ok 14-16cm, bal, 

nasazení 2m 1 1 2 558,00 2 558,00

4 Tilia platyphyllos
Ok 14-16cm, bal, 

nasazení 2m 1+1 2 2 205,00 4 410,00

Ovocné stromy

5
Malus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně dva druhy, např.: Matčino, Průsvitné
letní…)

Vysokokmen, 
prostokořenný

5 5 290,00 1 450,00

6
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně dva druhy, např.: Durancie,
Chrudimská, Hamanova, …)

Vysokokmen, 
prostokořenný

 5+9 14 290,00 4 060,00

Mezisoučet 33 568,00
Ztratné 5% 1 678,40
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 35 246,40

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU
1 Hydrogel pod stromy, 0,3kg/ks kg 10ks*0,3kg 3 225,00 675,00
2 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 10ks*0,04kg 0,4 85,00 34,00

3 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,5m

ks 10ks*3ks 30 70,00 2 100,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 10ks*3ks 30 15,00 450,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 10ks*1,8m 18 15,00 270,00
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6 Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene –3,5 m á 1 strom m2 
10ks*3,5m*0,3

m
10,5 50,00 525,00

7 Pletivo pozinkované, výška 1,8m, 2,2bm/ks bm 10ks*2,2m 22 50,00 1 100,00
8 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 10ks*0,006kg 0,06 225,00 13,50
9 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 10ks*0,08m3 0,8 400,00 320,00

10 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 10ks*100l*2 2000 0,05 100,00
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

11 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 19ks*0,02kg 0,38 85,00 32,30
12 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 19ks*0,1kg 1,9 225,00 427,50

13
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 19ks*3ks 57 70,00 3 990,00

14 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 19ks*3ks 57 15,00 855,00
15 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 19ks*1,8m 34,2 15,00 513,00
16 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 19ks*2,2m 41,8 50,00 2 090,00
17 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 19ks*0,006kg 0,114 225,00 25,65
18 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 19ks*0,08m3 1,52 400,00 608,00
19 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 19ks*50l*2 1900 0,05 95,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 14 223,95
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ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Boharyně
Lokalita: Polní cesta do Nového Radostova
Datum: březen 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 1hod 1 450,00 450,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 10ks 10 300,00 3 000,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 10ks 10 300,00 3 000,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HNOJIVO

t 10ks*0,04kg/1000 0,0004 40 000,00 16,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HYDROGEL

t 10ks*0,3kg/1000 0,003 80 000,00 240,00

18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 
do 3m

ks 10ks 10 150,00 1 500,00

18450-1122
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě 
na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 10ks*3,5*0,3m 10,5 100,00 1 050,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 10ks 10 50,00 500,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 10ks/100 0,1 25,00 2,50

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 10m2 10 25,00 250,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 10ks*100l*2/1000 2 150,00 300,00
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č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 10ks*100l*2/1000 2 250,00 500,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 10ks 10 240,00 2 400,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 10ks 10 240,00 2 400,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 10ks 10 240,00 2 400,00

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
R Rozměření výsadeb hod 2hod 2 450,00 900,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 19ks 19 250,00 4 750,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 19ks 19 100,00 1 900,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 19ks*0,02kg/1000 0,00038 40 000,00 15,20

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 19ks*0,1kg/1000 0,0019 80 000,00 152,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 19ks 19 150,00 2 850,00
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Práce Cesta do N.Radostova

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 19ks 19 50,00 950,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 19ks/100 0,19 1 000,00 190,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 19m2 19 25,00 475,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 19ks*50l*2/1000 1,9 150,00 285,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 19ks*50l*2/1000 1,9 250,00 475,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 19ks 19 120,00 2 280,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 19ks 19 120,00 2 280,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 19ks 19 120,00 2 280,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 43 790,70
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Materiál Cesta k vysílači

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Boharyně
Lokalita: Polní cesta k vysílači
Datum: březen 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Vzrostlé stromy

1 Salix alba
Ok 14-16cm, bal, 

nasazení 2m 4 4 2 588,00 10 352,00

Ovocné stromy

2
Malus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, např.: Matčino)

Vysokokmen, 
prostokořenný

1 1 290,00 290,00

3
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně dva druhy, např.: Durancie,
Chrudimská, Hamanova, …)

Vysokokmen, 
prostokořenný

1+1+1+1+1+1 6 290,00 1 740,00

4
Prunus avium (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským dozorem, 
budou použity minimálně dva druhy, např.: Kordia, Karešova, Kaštánka,
… )

Vysokokmen, 
prostokořenný

1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+

1+1+1

27 290,00 7 830,00

Mezisoučet 20 212,00
Ztratné 5% 1 010,60
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 21 222,60

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU
1 Hydrogel pod stromy, 0,3kg/ks kg 4ks*0,3kg 1,2 225,00 270,00
2 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 4ks*0,04kg 0,16 85,00 13,60

3 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,5m

ks 4ks*3ks 12 70,00 840,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 4ks*3ks 12 15,00 180,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 4ks*1,8m 7,2 15,00 108,00

6 Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene –3,5 m á 1 strom m2 
4ks*3,5m*0,3

m
4,2 50,00 210,00

7 Pletivo pozinkované, výška 1,8m, 2,2bm/ks bm 4ks*2,2m 8,8 50,00 440,00
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Materiál Cesta k vysílači

8 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 4ks*0,006kg 0,024 225,00 5,40

9 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 - bude 
použita štěpka ze štěpkovaných keřů

m3 0m3 0 400,00 0,00

10 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 4ks*100l*2 800 0,05 40,00
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

11 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 34ks*0,02kg 0,68 85,00 57,80
12 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 34ks*0,1kg 3,4 225,00 765,00

13
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 34ks*3ks 102 70,00 7 140,00

14 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 34ks*3ks 102 15,00 1 530,00
15 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 34ks*1,8m 61,2 15,00 918,00
16 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 34ks*2,2m 74,8 50,00 3 740,00
17 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 34ks*0,006kg 0,204 225,00 45,90
18 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 34ks*0,08m3 2,72 400,00 1 088,00
19 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 34ks*50l*2 3400 0,05 170,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 17 561,70
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Práce Cesta k vysílači

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Boharyně
Lokalita: Polní cesta k vysílači
Datum: březen 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
ASANACE

11121-2351

Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením 
vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady 
,nebo s naložením na dopravní prostředek, výšky nad 1 m s odstranění 
pařezu, do 100m2, v rovině, nebo na svahu do 1:5

m2 21*8m2+39m2 207 35,00 7 245,00

R Likvidace dřevní hmoty suma 1 1 1 000,00 1 000,00
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 1hod 1 450,00 450,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 4ks 4 300,00 1 200,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 4ks 4 300,00 1 200,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HNOJIVO

t 4ks*0,04kg/1000 0,00016 40 000,00 6,40

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HYDROGEL

t 4ks*0,3kg/1000 0,0012 80 000,00 96,00

18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 
do 3m

ks 4ks 4 150,00 600,00

18450-1122
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě 
na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 4ks*3,5m*0,3m 4,2 50,00 210,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 4ks 4 50,00 200,00
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Práce Cesta k vysílači

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 4ks/100 0,04 25,00 1,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 4m2 4 25,00 100,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 4ks*100l*2/1000 0,8 150,00 120,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 4ks*100l*2/1000 0,8 250,00 200,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 4ks 4 240,00 960,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 4ks 4 240,00 960,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 4ks 4 240,00 960,00

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
R Rozměření výsadeb hod 4hod 4 450,00 1 800,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 34ks 34 250,00 8 500,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 34ks 34 100,00 3 400,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 34ks*0,02kg/1000 0,00068 40 000,00 27,20
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Práce Cesta k vysílači

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 34ks*0,1kg/1000 0,0034 80 000,00 272,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 34ks 34 150,00 5 100,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 34ks 34 50,00 1 700,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 34ks/100 0,34 1 000,00 340,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 34m2 34 25,00 850,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 34ks*50l*2/1000 3,4 150,00 510,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 34ks*50l*2/1000 3,4 250,00 850,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 34ks 34 120,00 4 080,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 34ks 34 120,00 4 080,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 34ks 34 120,00 4 080,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00
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Práce Cesta k vysílači

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 57 097,60
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Sumarizace

ROZPOČET - SUMARIZACE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Dohalice
Datum: duben 2019

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to  
včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna
v ostatních položkách

LOKALITA Cesta z Horních Dohalic k Husově lípě

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 6 699,00 Kč 1 406,79 Kč 8 105,79 Kč

2 Ostatní materiál 9 758,10 Kč 2 049,20 Kč 11 807,30 Kč

3 Zahradnické práce 39 499,10 Kč 8 294,81 Kč 47 793,91 Kč

CELKEM 55 956,20 Kč 11 750,80 Kč 67 707,00 Kč

LOKALITA Výsadby podél svodnice

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 233 598,75 Kč 49 055,74 Kč 282 654,49 Kč

2 Ostatní materiál 180 715,20 Kč 37 950,19 Kč 218 665,39 Kč

3 Zahradnické práce 434 983,70 Kč 91 346,58 Kč 526 330,28 Kč

CELKEM 849 297,65 Kč 178 352,51 Kč 1 027 650,16 Kč

CELKEM VŠECHNY LOKALITY 905 253,85 Kč 190 103,31 Kč 1 095 357,16 Kč

Stránka 1



Materiál Cesta z HD k H.lípě

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec  Dohalice
Lokalita: Cesta z Horních Dohalic k Husově lípě
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským 
dozorem, budou použity minimálně tři druhy, např.:  Durancie, 
Chrudimská, Hamanova, Gabrovská, Wangenheimova …)

Vysokokmen, 
prostokořenný

13 13 290,00 3 770,00

2
Prunus avium (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským dozorem, 
budou použity minimálně dva druhy, např.: Kordia, Karešova, Kaštánka,
… )

Vysokokmen, 
prostokořenný

9 9 290,00 2 610,00

Mezisoučet 6 380,00
Ztratné 5% 319,00
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 6 699,00

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
1 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 22ks*0,02kg 0,44 85,00 37,40
2 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 22ks*0,1kg 2,2 225,00 495,00

3
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 22ks*3ks 66 65,00 4 290,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 22ks*3ks 66 15,00 990,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 22ks*1,8m 39,6 15,00 594,00
6 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 22ks*2,2m 48,4 50,00 2 420,00
7 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 22ks*0,006kg 0,132 225,00 29,70
8 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 22ks*0,08m3 1,76 450,00 792,00
9 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 22ks*50l*2 2200 0,05 110,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 9 758,10
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Práce Cesta z HD k H.lípě

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec  Dohalice
Lokalita: Cesta z Horních Dohalic k Husově lípě
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ

NOO Řez udržovací u ovocných dřevin, plocha stromu do 50m2 ks
9ks 

(č.7,8,9,12,15,16,1
7,18,19)

9 850,00 7 650,00

NOO Řez udržovací u ovocných dřevin, plocha stromu od 51 do 100m2 ks 2ks (č.10,11) 2 1 650,00 3 300,00
R Rozměření výsadeb hod 2hod 2 450,00 900,00

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 22ks 22 250,00 5 500,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 22ks 22 100,00 2 200,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 22ks*0,02kg/1000 0,00044 40 000,00 17,60

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 22ks*0,1kg/1000 0,0022 80 000,00 176,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 22ks 22 150,00 3 300,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 22ks 22 50,00 1 100,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 22ks/100 0,22 25,00 5,50
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Práce Cesta z HD k H.lípě

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 22m2 22 25,00 550,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 22ks*50l*2/1000 2,2 150,00 330,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 22ks*50l*2/1000 2,2 250,00 550,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 22ks 22 120,00 2 640,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 22ks 22 120,00 2 640,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 22ks 22 120,00 2 640,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 39 499,10
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Materiál Výsadby podél svodnice

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Dohalice
Lokalita: Výsadby podél svodnice
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Vzrostlé stromy

1 Acer platanoides
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m
2ks*11segmentů 22 2 205,00 48 510,00

2 Prunus avium 
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m
3ks*11segmentů 33 2 558,00 84 414,00

3 Quercus robur
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m
1ks*11segmentů 11 3 336,00 36 696,00

4 Tilia platyphyllos
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m
1ks*11segmentů 11 2 205,00 24 255,00

Listnaté keře

5 Crataegus monogyna 40-60cm, K2l 20ks*11segmentů 220 25,00 5 500,00

6 Euonymus europaeus 40-60cm, K2l 20ks*11segmentů 220 25,00 5 500,00

7 Ligustrum vulgare 40-60cm, K2l 20ks*11segmentů 220 25,00 5 500,00

8 Prunus spinosa 40-60cm, K2l 20ks*11segmentů 220 25,00 5 500,00

9 Rosa canina 40-60cm, K2l 20ks*11segmentů 220 30,00 6 600,00

Mezisoučet 222 475,00
Ztratné 5% 11 123,75
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 233 598,75

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ
1 Herbicid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2 l 3027m2*0,0005l 1,52 420,00 638,40

LUČNÍ TRÁVNÍK
2 Travní semeno, luční směs bez příměsi jetele, 15g/m2 kg 1927m2*0,015kg 28,91 100,00 2 891,00
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Materiál Výsadby podél svodnice

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

3 Hydrogel pod stromy, 0,3kg/ks kg 77ks*0,3kg 23,1 225,00 5 197,50
4 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 77ks*0,04kg 3,08 85,00 261,80

5 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, 
tl. 6cm, délka 2,5m

ks 77ks*3ks 231 70,00 16 170,00

6 Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč ks 77ks*3ks 231 15,00 3 465,00
7 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 77ks*1,8m 138,6 15,00 2 079,00
8 Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene –3,5 m á 1 strom m2 77ks*3,5m*0,3m 80,85 50,00 4 042,50
9 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 77ks*100l*2 15400 0,05 770,00

VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN
10 Štěpka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) m3 1100m2*0,08m3 88 400,00 35 200,00
11 Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x l 1100m2*40l*2 88000 0,05 4 400,00

ZHOTOVENÍ OPLOCENKY
12 Sloupek dřevěný, průměr 10cm, průřez kruhu, vzdálenost sloupků 2,5m ks 72ks+308ks+60ks 440 100,00 44 000,00

13 Boční vzpěry v rozích a při delší vzdálenosti ks 44ks+164ks+40ks 248 100,00 24 800,00
14 Pletivo pozinkované výšky 1,6m, průměr drátu 2mm, vzdálenost drátů 

150mm, 23 vodorovných drátů
bm 184+774+154bm 1112 25,00 27 800,00

15 Branka do oplocenky ks 3 oplocenky *2ks 6 1 500,00 9 000,00
 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 180 715,20
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Práce Výsadby podél svodnice

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Dohalice
Lokalita: Výsadby podél svodnice
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ

18480-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných 
ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 3027m2 3027 2,00 6 054,00

18340-3114 Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3027m2 3027 1,00 3 027,00
18340-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3027m2 3027 3,00 9 081,00
18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3027m2 3027 1,00 3 027,00

R Rozměření výsadeb hod 8hod 16 450,00 7 200,00
ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU

18145-1121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000m2, s 
pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, lučního 
výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1927m2 1927 12,00 23 124,00

18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1927m2 1927 1,00 1 927,00
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 77ks 77 300,00 23 100,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 77ks 77 300,00 23 100,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HNOJIVO

t 77ks*0,04kg/1000 0,00308 40 000,00 123,20

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HYDROGEL

t 77ks*0,3kg/1000 0,0231 80 000,00 1 848,00

18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 
do 3m

ks 77ks 77 150,00 11 550,00
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Práce Výsadby podél svodnice

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18450-1121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 77ks*3,5*0,3m 80,85 50,00 4 042,50

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 77ks*100l*2/1000 15,4 150,00 2 310,00

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 77ks*100l*2/1000 15,4 250,00 3 850,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 77ks 77 240,00 18 480,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 77ks 77 240,00 18 480,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 77ks 77 240,00 18 480,00

VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN

18311-1112

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 

ks 1100ks 1100 20,00 22 000,00

18410-2111
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 100 do 200 mm

ks 1100ks 1100 20,00 22 000,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 1100m2 1100 25,00 27 500,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x m3
1100m2*40l*2/10

00
88 150,00 13 200,00
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Práce Výsadby podél svodnice

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3
1100m2*40l*2/10

00
88 250,00 22 000,00

NOO

Následná péče o keře v 1.roce, zahrnuje: zálivku 20l/ks, 4xročně, dále vypletí 
keřových výsadeb 1xročně, odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 
1x ročně,  cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, ale také veškeré nutné 
materiálové náklady 

m2 1100m2 1100 30,00 33 000,00

NOO

Následná péče o keře v 2.roce, zahrnuje: zálivku 20l/ks, 4xročně, dále vypletí 
keřových výsadeb 1xročně, odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 
1x ročně,  cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, ale také veškeré nutné 
materiálové náklady 

m2 1100m2 1100 30,00 33 000,00

NOO

Následná péče o keře v 3.roce, zahrnuje: zálivku 20l/ks, 4xročně, dále vypletí 
keřových výsadeb 1xročně, odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 
1x ročně,  cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, ale také veškeré nutné 
materiálové náklady 

m2 1100m2 1100 30,00 33 000,00

ZHOTOVENÍ OPLOCENKY
R Zřízení oplocenky z drátěného pletiva bm 1112bm 1112 40,00 44 480,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 434 983,70
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Sumarizace

ROZPOČET - SUMARIZACE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Hněvčeves
Datum: duben 2019

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to  
včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna
v ostatních položkách

LOKALITA Cesta na Sovětice

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 59 547,60 Kč 12 505,00 Kč 72 052,60 Kč

2 Ostatní materiál 9 498,75 Kč 1 994,74 Kč 11 493,49 Kč

3 Zahradnické práce 34 572,70 Kč 7 260,27 Kč 41 832,97 Kč

CELKEM 103 619,05 Kč 21 760,00 Kč 125 379,05 Kč

CELKEM 103 619,05 Kč 21 760,00 Kč 125 379,05 Kč
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Materiál Cesta na Sovětice

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Hněvčeves
Lokalita: Cesta na Sovětice
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Vzrostlé stromy

1 Acer campestre
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m 17 17 3 336,00 56 712,00

Mezisoučet 56 712,00
Ztratné 5% 2 835,60
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 59 547,60

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU
1 Hydrogel pod stromy, 0,3kg/ks kg 17ks*0,3kg 5,1 225,00 1 147,50
2 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 17ks*0,04kg 0,68 85,00 57,80

3 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,5m

ks 17ks*3ks 51 70,00 3 570,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 17ks*3ks 51 15,00 765,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 17ks*1,8m 30,6 15,00 459,00

6 Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene –3,5 m á 1 strom m2 
17ks*3,5m*0,3

m
17,85 50,00 892,50

7 Pletivo pozinkované, výška 1,8m, 2,2bm/ks bm 17ks*2,2m 37,4 50,00 1 870,00
8 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 17ks*0,006kg 0,102 225,00 22,95
9 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 17ks*0,08m3 1,36 400,00 544,00

10 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 17ks*100l*2 3400 0,05 170,00
 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 9 498,75
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Práce Cesta na Sovětice

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Hněvčeves
Lokalita: Cesta na Sovětice
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 1hod 1 450,00 450,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 17ks 17 300,00 5 100,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 17ks 17 300,00 5 100,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HNOJIVO

t 17ks*0,04kg/1000 0,00068 40 000,00 27,20

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HYDROGEL

t 17ks*0,3kg/1000 0,0051 80 000,00 408,00

18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 
do 3m

ks 17ks 17 150,00 2 550,00

18450-1122
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě 
na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 17ks*3,5*0,3m 17,85 50,00 892,50

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 17ks 17 50,00 850,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 17ks/100 0,17 1 000,00 170,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 17m2 17 25,00 425,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 17ks*100l*2/1000 3,4 150,00 510,00
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Práce Cesta na Sovětice

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 17ks*100l*2/1000 3,4 250,00 850,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 17ks 17 240,00 4 080,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 17ks 17 240,00 4 080,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 17ks 17 240,00 4 080,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 34 572,70
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Sumarizace

ROZPOČET - SUMARIZACE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mokrovousy
Datum: duben 2019

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to  
včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna
v ostatních položkách

LOKALITA Výsadby podél Klenické svodnice

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 29 326,50 Kč 6 158,57 Kč 35 485,07 Kč

2 Ostatní materiál 8 381,25 Kč 1 760,06 Kč 10 141,31 Kč

3 Zahradnické práce 32 596,50 Kč 6 845,27 Kč 39 441,77 Kč

CELKEM 70 304,25 Kč 14 763,89 Kč 85 068,14 Kč

LOKALITA Polní cesta přes Klenickou svodnici

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 63 105,00 Kč 13 252,05 Kč 76 357,05 Kč

2 Ostatní materiál 90 205,36 Kč 18 943,13 Kč 109 148,49 Kč

3 Zahradnické práce 137 049,75 Kč 28 780,45 Kč 165 830,20 Kč

CELKEM 290 360,11 Kč 60 975,62 Kč 351 335,73 Kč

LOKALITA Polní cesta k remízu

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 6 699,00 Kč 1 406,79 Kč 8 105,79 Kč

2 Ostatní materiál 10 000,10 Kč 2 100,02 Kč 12 100,12 Kč

3 Zahradnické práce 28 747,76 Kč 6 037,03 Kč 34 784,79 Kč

CELKEM 45 446,86 Kč 9 543,84 Kč 54 990,70 Kč

CELKEM VŠECHNY LOKALITY 406 111,22 Kč 85 283,36 Kč 491 394,58 Kč
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Materiál Výsadby podél svodnice

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mokrovousy
Lokalita: Výsadby podél Klenické svodnice
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Vzrostlé stromy

1 Alnus glutinosa
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m 15 15 1 862,00 27 930,00

Mezisoučet 27 930,00
Ztratné 5% 1 396,50
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 29 326,50

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU
1 Hydrogel pod stromy, 0,3kg/ks kg 15ks*0,3kg 4,5 225,00 1 012,50
2 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 15ks*0,04kg 0,6 85,00 51,00

3 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,5m

ks 15ks*3ks 45 70,00 3 150,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč ks 15ks*3ks 45 15,00 675,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 15ks*1,8m 27 15,00 405,00

6 Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene –3,5 m á 1 strom m2 
15ks*3,5m*0,3

m
15,75 50,00 787,50

7 Pletivo pozinkované, výška 1,8m, 2,2bm/ks bm 15ks*2,2m 33 50,00 1 650,00
8 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 15ks*0,006kg 0,09 225,00 20,25
9 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 15ks*0,08m3 1,2 400,00 480,00

10 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 15ks*100l*2 3000 0,05 150,00
 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 8 381,25
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Práce Výsadby podél svodnice

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mokrovousy
Lokalita: Výsadby podél Klenické svodnice
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 2hod 2 450,00 900,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 15ks 15 300,00 4 500,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 15ks 15 300,00 4 500,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HNOJIVO

t 15ks*0,04kg/1000 0,0006 40 000,00 24,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HYDROGEL

t 15ks*0,3kg/1000 0,0045 80 000,00 360,00

18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 
do 3m

ks 15ks 15 150,00 2 250,00

18450-1121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 15ks*3,5*0,3m 15,75 50,00 787,50

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 15ks 15 50,00 750,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 15ks/100 0,15 1 000,00 150,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 15m2 15 25,00 375,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 15ks*100l*2/1000 3 150,00 450,00
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Práce Výsadby podél svodnice

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 15ks*100l*2/1000 3 250,00 750,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 15ks 15 240,00 3 600,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 15ks 15 240,00 3 600,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 15ks 15 240,00 3 600,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 32 596,50
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Materiál Cesta přes svodnici

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mokrovousy
Lokalita: Polní cesta přes Klenickou svodnici
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Vzrostlé stromy

1 Sorbus aucuparia
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m 6+14 20 2 205,00 44 100,00

Ovocné stromy

2

Malus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně čtyři druhy např.: Matčino, Průsvitné
letní, Studničné, Malinové holovouské, Panské, Daňkovo, Hájkova
reneta)

Vysokokmen, 
prostokořenný

8+3 11 290,00 3 190,00

3
Prunus avium (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským dozorem,
budou použity minimálně dva druhy, např.: Kordia, Karešova, Kaštánka,..)

Vysokokmen, 
prostokořenný

6 6 290,00 1 740,00

4
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně tři druhy, např.: Durancie,
Chrudimská, Hamanova, Gabrovská …)

Vysokokmen, 
prostokořenný

11 11 290,00 3 190,00

5
Prunus insititia - bluma (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně tři druhy, např.: Malvazinka,
Wazonova renkloda, Mirabelka Nancyjská,..)

Vysokokmen, 
prostokořenný

7 7 290,00 2 030,00

Listnaté keře
6 Corylus avellana 40-60cm, K2l 8+9 17 25,00 425,00
7 Euonymus europaeus 40-60cm, K2l 12+12+12 36 25,00 900,00
8 Lonicera xylosteum 40-60cm, K2l 12+12+12+12 48 25,00 1 200,00
9 Prunus spinosa 40-60cm, K2l 16+9 25 25,00 625,00

10 Rosa canina 40-60cm, K2l
12+12+12+12+
12+12+7+7+4

90 30,00 2 700,00

Mezisoučet 60 100,00
Ztratné 5% 3 005,00
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 63 105,00
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Materiál Cesta přes svodnici

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ
1 Herbicid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2 l

216m2*0,0005
l

0,108 420,00 45,36

VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU
2 Hydrogel pod stromy, 0,3kg/ks kg 20ks*0,3kg 6 225,00 1 350,00
3 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 20ks*0,04kg 0,8 85,00 68,00

4 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,5m

ks 20ks*3ks 60 70,00 4 200,00

5 Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč ks 20ks*3ks 60 15,00 900,00
6 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 20ks*1,8m 36 15,00 540,00

7 Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene –3,5 m á 1 strom m2 
20ks*3,5m*0,3

m
21 50,00 1 050,00

8 Pletivo pozinkované, výška 1,8m, 2,2bm/ks bm 11ks*2,2m 24,2 50,00 1 210,00
9 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 11ks*0,006kg 0,066 225,00 14,85

10 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 11ks*0,08m3 0,88 400,00 352,00
11 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 20ks*100l*2 4000 0,05 200,00

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
12 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 35ks*0,02kg 0,7 85,00 59,50
13 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 35ks*0,1kg 3,5 225,00 787,50

14
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 35ks*3ks 105 70,00 7 350,00

15 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 35ks*3ks 105 15,00 1 575,00
16 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 35ks*1,8m 63 15,00 945,00
17 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 29ks*2,2m 63,8 50,00 3 190,00
18 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 29ks*0,006kg 0,174 225,00 39,15
19 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 29ks*0,08m3 2,32 400,00 928,00
20 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 35ks*50l*2 3500 0,05 175,00

VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN
21 Štěpka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) m3

216m2*0,08m
3

17,28 400,00 6 912,00

22 Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x l 216m2*40l*2 17280 0,05 864,00
ZHOTOVENÍ OPLOCENKY

23 Sloupek dřevěný, průměr 10cm, průřez kruhu, vzdálenost sloupků 2,5-
3m

ks 190 190 100,00 19 000,00

24 Boční vzpěry v rozích a při delší vzdálenosti ks 116 116 100,00 11 600,00
25 Pletivo pozinkované výšky 1,6m, průměr drátu 2mm, vzdálenost drátů 

150mm, 23 vodorovných drátů
bm 474 474 25,00 11 850,00

26 Branka do oplocenky ks 10 10 1 500,00 15 000,00
 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 90 205,36
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Práce Cesta přes svodnici

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mokrovousy
Lokalita: Polní cesta přes Klenickou svodnici
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ

18480-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných 
ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 216m2 216 2,00 432,00

18340-3114 Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 216m2 216 1,00 216,00

18340-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5, opakování 2x m2 216m2*2 432 3,00 1 296,00

18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 216m2 216 1,00 216,00
R Rozměření výsadeb hod 4hod 4 450,00 1 800,00

VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 20ks 20 300,00 6 000,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 20ks 20 300,00 6 000,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HNOJIVO

t 20ks*0,04kg/1000 0,0008 40 000,00 32,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HYDROGEL

t 20ks*0,3kg/1000 0,006 80 000,00 480,00

18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 
do 3m

ks 20ks 20 150,00 3 000,00

18450-1121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 20ks*3,5*0,3m 21 50,00 1 050,00
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Práce Cesta přes svodnici

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 11ks 11 50,00 550,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 11ks/100 0,11 25,00 2,75

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 11m2 11 25,00 275,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 20ks*100l*2/1000 4 150,00 600,00

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 20ks*100l*2/1000 4 250,00 1 000,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 20ks 20 240,00 4 800,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 20ks 20 240,00 4 800,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 20ks 20 240,00 4 800,00

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 35ks 35 250,00 8 750,00
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Práce Cesta přes svodnici

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 35ks 35 100,00 3 500,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 35ks*0,02kg/1000 0,0007 40 000,00 28,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 35ks*0,1kg/1000 0,0035 80 000,00 280,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 35ks 35 150,00 5 250,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 29ks 29 50,00 1 450,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 29ks/100 0,29 1 000,00 290,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 29m2 29 25,00 725,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 35ks*50l*2/1000 3,5 150,00 525,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 35ks*50l*2/1000 3,5 250,00 875,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně , kontrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 35ks 35 120,00 4 200,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně , kontrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 35ks 35 120,00 4 200,00
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Práce Cesta přes svodnici

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně , kontrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 35ks 35 120,00 4 200,00

VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN

18311-1112

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 

ks 216ks 216 20,00 4 320,00

18410-2111
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 100 do 200 mm

ks 216ks 216 20,00 4 320,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 216m2 219 25,00 5 475,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x m3
216m2*40l*2/100

0
17,28 150,00 2 592,00

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3
216m2*40l*2/100

0
17,28 250,00 4 320,00

NOO

Následná péče o keře v 1.roce, zahrnuje: zálivku 20l/ks, 4xročně, dále vypletí 
keřových výsadeb 1xročně, odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 
1x ročně,  cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, ale také veškeré nutné 
materiálové náklady

m2 216m2 216 30,00 6 480,00

NOO

Následná péče o keře v 2.roce, zahrnuje: zálivku 20l/ks, 4xročně, dále vypletí 
keřových výsadeb 1xročně, odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 
1x ročně,  cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, ale také veškeré nutné 
materiálové náklady

m2 216m2 216 30,00 6 480,00

NOO

Následná péče o keře v 3.roce, zahrnuje: zálivku 20l/ks, 4xročně, dále vypletí 
keřových výsadeb 1xročně, odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 
1x ročně,  cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, ale také veškeré nutné 
materiálové náklady

m2 216m2 216 30,00 6 480,00

ZHOTOVENÍ OPLOCENKY
R Zřízení oplocenky z drátěného pletiva bm 474bm 474 40,00 18 960,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00
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Práce Cesta přes svodnici

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 137 049,75
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Materiál Polní cesta k remízu

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mokrovousy
Lokalita: Polní cesta k remízu
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně čtyři druhy, např.: Durancie,
Chrudimská, Hamanova, Gabrovská…)

Vysokokmen, 
prostokořenný

6+5+3 14 290,00 4 060,00

2
Prunus insititia - bluma (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně tři druhy, např.: Malvazinka,
Wazonova renkloda, Mirabelka Nancyjská)

Vysokokmen, 
prostokořenný

4+4 8 290,00 2 320,00

Mezisoučet 6 380,00
Ztratné 5% 319,00
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 6 699,00

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
1 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 22ks*0,02kg 0,44 85,00 37,40
2 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 22ks*0,1kg 2,2 225,00 495,00

3
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 22ks*3ks 66 70,00 4 620,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 22ks*3ks 66 15,00 990,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 22ks*1,8m 39,6 15,00 594,00
6 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 22ks*2,2m 48,4 50,00 2 420,00
7 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 22ks*0,006kg 0,132 225,00 29,70
8 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 22ks*0,08m3 1,76 400,00 704,00
9 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 22ks*50l*2 2200 0,05 110,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 10 000,10
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Práce Polní cesta k remízu

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mokrovousy
Lokalita: Polní cesta k remízu
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 2hod 2 450,00 900,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 22ks 22 250,00 5 500,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 22ks 22 100,00 2 200,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 22ks*0,02kg/1000 0,000044 40 000,00 1,76

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 22ks*0,1kg/1000 0,0022 80 000,00 176,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 22ks 22 150,00 3 300,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 22ks 22 50,00 1 100,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 22ks/100 0,22 1 000,00 220,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 22m2 22 25,00 550,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 22ks*50l*2/1000 2,2 150,00 330,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 22ks*50l*2/1000 2,2 250,00 550,00
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Práce Polní cesta k remízu

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně , kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 22ks 22 120,00 2 640,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně , kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 22ks 22 120,00 2 640,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně , kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 22ks 22 120,00 2 640,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 28 747,76
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Sumarizace

ROZPOČET - SUMARIZACE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mžany
Datum: březen 2019

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to  
včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna
v ostatních položkách

LOKALITA Polní cesta jižně od Stračovské Lhoty

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 17 965,50 Kč 3 772,76 Kč 21 738,26 Kč

2 Ostatní materiál 34 591,05 Kč 7 264,12 Kč 41 855,17 Kč

3 Zahradnické práce 157 744,20 Kč 33 126,28 Kč 190 870,48 Kč

CELKEM 210 300,75 Kč 44 163,16 Kč 254 463,91 Kč

LOKALITA Polní cesta od Zavadilky k Dubskému hájku

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 16 443,00 Kč 3 453,03 Kč 19 896,03 Kč

2 Ostatní materiál 30 798,30 Kč 6 467,64 Kč 37 265,94 Kč

3 Zahradnické práce 135 035,20 Kč 28 357,39 Kč 163 392,59 Kč

CELKEM 182 276,50 Kč 38 278,07 Kč 220 554,57 Kč
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Sumarizace

LOKALITA Cesta od Mžan k Dubskému hájku

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 11 571,00 Kč 2 429,91 Kč 14 000,91 Kč

2 Ostatní materiál 17 272,90 Kč 3 627,31 Kč 20 900,21 Kč

3 Zahradnické práce 43 764,40 Kč 9 190,52 Kč 52 954,92 Kč

CELKEM 72 608,30 Kč 15 247,74 Kč 87 856,04 Kč

CELKEM VŠECHNY LOKALITY 465 185,55 Kč 97 688,97 Kč 562 874,52 Kč
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Materiál Jižně od SL

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mžany
Lokalita: Polní cesta jižně od Stračovské Lhoty
Datum: březen 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1
Malus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně tři druhy, např.: Matčino, Průsvitné
letní, Studničné, Malinové houlovouské, Panské…)

Vysokokmen, 
prostokořenný

10+8 18 290,00 5 220,00

2
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně čtyři druhy, např.: Durancie,
Chrudimská, Hamanova, Gabrovská, Wangenheimova …)

Vysokokmen, 
prostokořenný

7+8+14+12 41 290,00 11 890,00

Mezisoučet 17 110,00
Ztratné 5% 855,50
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 17 965,50

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ

1 Herbicid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2 l
4543m2*0,000

5l
2,28 420,00 957,60

LUČNÍ TRÁVNÍK

2 Travní semeno, luční směs bez příměsi jetele, 15g/m2 kg
4543m2*0,015

kg
68,15 100,00 6 815,00

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
3 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 59ks*0,02kg 1,18 85,00 100,30
4 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 59ks*0,1kg 5,9 225,00 1 327,50

5
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 59ks*3ks 177 70,00 12 390,00

6 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 59ks*3ks 177 15,00 2 655,00
7 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 59ks*1,8m 106,2 15,00 1 593,00
8 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 59ks*2,2m 129,8 50,00 6 490,00
9 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 59ks*0,006kg 0,354 225,00 79,65

10 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 59ks*0,08m3 4,72 400,00 1 888,00
11 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 59ks*50l*2 5900 0,05 295,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 34 591,05
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Práce Jižně od SL

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mžany
Lokalita: Polní cesta jižně od Stračovské Lhoty
Datum: březen 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ

18480-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných 
ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 4543m2 4543 2,00 9 086,00

18340-3114 Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4543m2 4543 1,00 4 543,00
18340-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4543m2 4543 3,00 13 629,00
18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4543m2 4543 1,00 4 543,00

R Rozměření výsadeb hod 5 5 450,00 2 250,00
ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU

18145-1121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000m2, s 
pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, lučního 
výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 4543m2 4543 12,00 54 516,00

18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4543m2 4543 1,00 4 543,00
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 59ks 59 250,00 14 750,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 59ks 59 100,00 5 900,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 59ks*0,02kg/1000 0,00118 40 000,00 47,20

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 59ks*0,1kg/1000 0,0059 80 000,00 472,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 59ks 59 150,00 8 850,00
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Práce Jižně od SL

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 59ks 59 50,00 2 950,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 59ks/100 0,59 1 000,00 590,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 59m2 59 25,00 1 475,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 59ks*50l*2/1000 5,9 150,00 885,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 59ks*50l*2/1000 5,9 250,00 1 475,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 59ks 59 120,00 7 080,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 59ks 59 120,00 7 080,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 59ks 59 120,00 7 080,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 157 744,20
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Materiál od Zavadilky k DH

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mžany
Lokalita: Polní cesta od Zavadilky k Dubskému hájku
Datum: březen 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1
Malus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským 
dozorem, budou použity minimálně tři druhy, např.: Matčino, Průsvitné 
letní, Studničné, Malinové houlovouské, Panské…)

Vysokokmen, 
prostokořenný

10+12 22 290,00 6 380,00

2
Prunus avium (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským dozorem, 
budou použity minimálně dva druhy, např.: Kordia, Karešova, Kaštánka,
… )

Vysokokmen, 
prostokořenný

10 10 290,00 2 900,00

3
Pyrus communis (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně tři druhy, např.: Konference,
Clappova, Křesetická, Jakubka česká… )

Vysokokmen, 
prostokořenný

3+7+12 22 290,00 6 380,00

Mezisoučet 15 660,00
Ztratné 5% 783,00
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 16 443,00

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ

1 Herbicid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2 l
3656m2*0,000

5l
1,83 420,00 768,60

LUČNÍ TRÁVNÍK

2 Travní semeno, luční směs bez příměsi jetele, 15g/m2 kg
3656m2*0,015

kg
54,84 100,00 5 484,00

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
3 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 54ks*0,02kg 1,08 85,00 91,80
4 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 54ks*0,1kg 5,4 225,00 1 215,00

5
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 54ks*3ks 162 70,00 11 340,00

6 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 54ks*3ks 162 15,00 2 430,00
7 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 54ks*1,8m 97,2 15,00 1 458,00
8 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 54ks*2,2m 118,8 50,00 5 940,00
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Materiál od Zavadilky k DH

9 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 54ks*0,006kg 0,324 225,00 72,90
10 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 54ks*0,08m3 4,32 400,00 1 728,00
11 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 54ks*50l*2 5400 0,05 270,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 30 798,30
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Práce Od Zavadilky k DH

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mžany
Lokalita: Polní cesta od Zavadilky k Dubskému hájku
Datum: březen 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ

18480-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných 
ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 3656m2 3656 2,00 7 312,00

18340-3114 Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3656m2 3656 1,00 3 656,00
18340-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3656m2 3656 3,00 10 968,00
18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3656m2 3656 1,00 3 656,00

R Rozměření výsadeb hod 5 5 450,00 2 250,00
ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU

18145-1121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000m2, s 
pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, lučního 
výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3656m2 3656 12,00 43 872,00

18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3656m2 3656 1,00 3 656,00
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 54ks 54 250,00 13 500,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 54ks 54 100,00 5 400,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 54ks*0,02kg/1000 0,00108 40 000,00 43,20

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 54ks*0,1kg/1000 0,0054 80 000,00 432,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 54ks 54 150,00 8 100,00
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Práce Od Zavadilky k DH

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 54ks 54 50,00 2 700,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 54ks/100 0,54 1 000,00 540,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 54m2 54 25,00 1 350,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 54ks*50l*2/1000 5,4 150,00 810,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 54ks*50l*2/1000 5,4 250,00 1 350,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 54ks 54 120,00 6 480,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 54ks 54 120,00 6 480,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 54ks 54 120,00 6 480,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 135 035,20
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Materiál od Mžan k DH

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mžany
Lokalita: Cesta od Mžan k Dubskému hájku
Datum: březen 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1
Malus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským 
dozorem, budou použity minimálně tři druhy, např.: Matčino, Průsvitné 
letní, Studničné, Malinové houlovouské, Panské…)

Vysokokmen, 
prostokořenný

13+13 26 290,00 7 540,00

2
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně tři druhy, např.: Durancie,
Chrudimská, Hamanova, Gabrovská, Wangenheimova …)

Vysokokmen, 
prostokořenný

12 12 290,00 3 480,00

Mezisoučet 11 020,00
Ztratné 5% 551,00
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 11 571,00

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
1 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 38ks*0,02kg 0,76 85,00 64,60
2 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 38ks*0,1kg 3,8 225,00 855,00

3
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 38ks*3ks 114 70,00 7 980,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 38ks*3ks 114 15,00 1 710,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 38ks*1,8m 68,4 15,00 1 026,00
6 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 38ks*2,2m 83,6 50,00 4 180,00
7 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 38ks*0,006kg 0,228 225,00 51,30
8 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 38ks*0,08m3 3,04 400,00 1 216,00
9 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 38ks*50l*2 3800 0,05 190,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 17 272,90
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Práce Od Mžan k DH

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Mžany
Lokalita: Cesta od Mžan k Dubskému hájku
Datum: březen 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 38ks 38 250,00 9 500,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 38ks 38 100,00 3 800,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 38ks*0,02kg/1000 0,00076 40 000,00 30,40

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 38ks*0,1kg/1000 0,0038 80 000,00 304,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 38ks 38 150,00 5 700,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 38ks 38 50,00 1 900,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 38ks/100 0,38 1 000,00 380,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 38m2 38 25,00 950,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 38ks*50l*2/1000 3,8 150,00 570,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 38ks*50l*2/1000 3,8 250,00 950,00
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Práce Od Mžan k DH

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

NOO

Následná péče o stromy v 1.rocet, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 38ks 38 120,00 4 560,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 38ks 38 120,00 4 560,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 38ks 38 120,00 4 560,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 43 764,40
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Sumarizace

ROZPOČET - SUMARIZACE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Sadová
Datum: březen 2019

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to  
včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna
v ostatních položkách

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 4 567,50 Kč 959,18 Kč 5 526,68 Kč

2 Ostatní materiál 6 818,25 Kč 1 431,83 Kč 8 250,08 Kč

3 Zahradnické práce 21 807,00 Kč 4 579,47 Kč 26 386,47 Kč

CELKEM 33 192,75 Kč 6 970,48 Kč 40 163,23 Kč
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Rozpočet Materiál

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Sadová
Lokalita:  -
Datum: březen 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1
Malus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským dozorem,
budou použity minimálně dva druhy, např.: Matčino, Průsvitné letní, ..)

Podnož vhodná pro 
vysokokmen, 

prostokořenný
5 5 290,00 1 450,00

2
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským dozorem,
budou použity minimálně dvě odrůdy, např.: Durancie, Chrudimská, Hamanova,..

Podnož vhodná pro 
vysokokmen, 

prostokořenný
5 5 290,00 1 450,00

3
Prunus avium (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským dozorem, budou
použity minimálně dvě odrůdy, např.: Kordia, Karešova, Kaštánka, Těchlovická,..

Podnož vhodná pro 
vysokokmen, 

prostokořenný
5 5 290,00 1 450,00

Mezisoučet 4 350,00
Ztratné 5% 217,50
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 4 567,50

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
1 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 15ks*0,02kg 0,3 85,00 25,50
2 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 15ks*0,1kg 1,5 225,00 337,50

3
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 15ks*3ks 45 70,00 3 150,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 15ks*3ks 45 15,00 675,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 15ks*1,8m 27 15,00 405,00
6 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 15ks*2,2m 33 50,00 1 650,00
7 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 15ks*0,006kg 0,09 225,00 20,25
8 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 15ks*0,08m3 1,2 400,00 480,00
9 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 15ks*50l*2 1500 0,05 75,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 6 818,25
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Rozpočet zahradnické práce

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Sadová
Lokalita:  -
Datum: březen 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 2 2 450,00 900,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 15ks 15 250,00 3 750,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 15ks 15 100,00 1 500,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 15ks*0,02kg/1000 0,0003 40 000,00 12,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 15ks*0,1kg/1000 0,0015 80 000,00 120,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 15ks 15 150,00 2 250,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 15ks 15 50,00 750,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 15ks/100 0,15 1 000,00 150,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 15m2 15 25,00 375,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 15ks*50l*2/1000 1,5 150,00 225,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 15ks*50l*2/1000 1,5 250,00 375,00
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Rozpočet zahradnické práce

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 15ks 15 120,00 1 800,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 15ks 15 120,00 1 800,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou práci, ale také veškeré 
nutné materiálové náklady

ks 15ks 15 120,00 1 800,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 21 807,00
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Sumarizace

ROZPOČET - SUMARIZACE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Sovětice
Datum: duben 2019

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to  
včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna
v ostatních položkách

LOKALITA Nová cesta na Horní Černůtky

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 99 555,75 Kč 20 906,71 Kč 120 462,46 Kč

2 Ostatní materiál 26 786,45 Kč 5 625,15 Kč 32 411,60 Kč

3 Zahradnické práce 113 643,30 Kč 23 865,09 Kč 137 508,39 Kč

CELKEM 239 985,50 Kč 50 396,96 Kč 290 382,46 Kč

LOKALITA Prostor podél silnice

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 48 543,60 Kč 10 194,16 Kč 58 737,76 Kč

2 Ostatní materiál 31 030,10 Kč 6 516,32 Kč 37 546,42 Kč

3 Zahradnické práce 56 675,80 Kč 11 901,92 Kč 68 577,72 Kč

CELKEM 136 249,50 Kč 28 612,40 Kč 164 861,90 Kč

CELKEM VŠECHNY LOKALITY 376 235,00 Kč 79 009,35 Kč 455 244,35 Kč
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Materiál Nová cesta na HČ

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Sovětice
Lokalita: Nová cesta na Horní Černůtky
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Vzrostlé stromy

1 Tilia platyphyllos
ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m
43 43 2 205,00 94 815,00

Mezisoučet 94 815,00
Ztratné 5% 4 740,75
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 99 555,75

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ
1 Herbicid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2 l

1609m2*0,000
5l

0,81 420,00 340,20

LUČNÍ TRÁVNÍK

2 Travní semeno, luční směs bez příměsi jetele, 15g/m2 kg
1609m2*0,015

kg
24,2 100,00 2 420,00

VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU
3 Hydrogel pod stromy, 0,3kg/ks kg 43ks*0,3kg 12,9 225,00 2 902,50
4 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 43ks*0,04kg 1,72 85,00 146,20

5 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,5m

ks 43ks*3ks 129 70,00 9 030,00

6 Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč ks 43ks*3ks 129 15,00 1 935,00
7 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 43ks*1,8m 77,4 15,00 1 161,00

8 Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene –3,5 m á 1 strom m2 
43ks*3,5m*0,3

m
45,15 50,00 2 257,50

9 Pletivo pozinkované, výška 1,8m, 2,2bm/ks bm 43ks*2,2m 94,6 50,00 4 730,00
10 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 43ks*0,006kg 0,258 225,00 58,05
11 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 43ks*0,08m3 3,44 400,00 1 376,00
12 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 43ks*100l*2 8600 0,05 430,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 26 786,45
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Práce Nová cesta na HČ

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Sovětice
Lokalita: Nová cesta na Horní Černůtky
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ

18480-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných 
ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 1609m2 1609 2,00 3 218,00

18340-3114 Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1609m2 1609 1,00 1 609,00
18340-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1609m2 1609 3,00 4 827,00
18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1609m2 1609 1,00 1 609,00

R Rozměření výsadeb hod 4hod 4 450,00 1 800,00
ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU

18145-1121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000m2, s 
pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, lučního 
výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1609m2 1609 12,00 19 308,00

18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1609m2 1609 1,00 1 609,00
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 43ks 43 300,00 12 900,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 43ks 43 300,00 12 900,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HNOJIVO

t 43ks*0,04kg/1000 0,00172 40 000,00 68,80

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HYDROGEL

t 43ks*0,3kg/1000 0,0129 80 000,00 1 032,00

18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 
do 3m

ks 43ks 43 150,00 6 450,00
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Práce Nová cesta na HČ

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18450-1121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 43ks*3,5*0,3m 45,15 50,00 2 257,50

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 43ks 43 50,00 2 150,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 43ks/100 0,43 1 000,00 430,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 43m2 43 25,00 1 075,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 43ks*100l*2/1000 8,6 150,00 1 290,00

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 43ks*100l*2/1000 8,6 250,00 2 150,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně , kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny , případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem , cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 43ks 43 240,00 10 320,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně , kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny , případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem , cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 43ks 43 240,00 10 320,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně , kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny , případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem , cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 43ks 43 240,00 10 320,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00
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Práce Nová cesta na HČ

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 113 643,30
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Materiál Prostor podél silnice

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Sovětice
Lokalita: Prostor podél silnice
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Vzrostlé stromy

1 Acer pseudoplatanus
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m
4 4 2 205,00 8 820,00

2 Carpinus betulus
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m
2+2 4 2 558,00 10 232,00

3 Crataegus monogyna
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m
2+2+2+2+2 10 2 558,00 25 580,00

Listnaté keře
4 Euonymus europaeus 40-60cm, K2l 10+10 20 25,00 500,00
5 Prunus spinosa 40-60cm, K2l 10+10 20 25,00 500,00
6 Rosa canina 40-60cm, K2l 10+10 20 30,00 600,00

Mezisoučet 46 232,00
Ztratné 5% 2 311,60
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 48 543,60

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ
1 Herbicid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2 l 60m2*0,0005l 0,03 420,00 12,60

VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU
2 Hydrogel pod stromy, 0,3kg/ks kg 18ks*0,3kg 5,4 225,00 1 215,00
3 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 18ks*0,04kg 0,72 85,00 61,20

4 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,5m

ks 18ks*3ks 54 70,00 3 780,00

5 Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč ks 18ks*3ks 54 15,00 810,00
6 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 18ks*1,8m 32,4 15,00 486,00

7 Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene –3,5 m á 1 strom m2 
18ks*3,5m*0,3

m
18,9 50,00 945,00

8 Pletivo pozinkované, výška 1,8m, 2,2bm/ks bm 18ks*2,2m 39,6 50,00 1 980,00
9 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 18ks*0,006kg 0,108 225,00 24,30
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Materiál Prostor podél silnice

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
10 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 18ks*0,08m3 1,44 400,00 576,00
11 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 18ks*100l*2 3600 0,05 180,00

VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN
12 Štěpka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) m3 60m2*0,08m3 4,8 400,00 1 920,00
13 Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x l 60m2*40l*2 4800 0,05 240,00

ZHOTOVENÍ OPLOCENKY
14 Sloupek dřevěný, průměr 10cm, průřez kruhu, vzdálenost sloupků 2,5m

ks

18ks*2 
oplocenky + 

10ks *2 
oplocenky

56 100,00 5 600,00

15 Boční vzpěry v rozích a při delší vzdálenosti

ks
12ks*2 

oplocenky + 
8ks*2 oplocenky

40 100,00 4 000,00

16 Pletivo pozinkované výšky 1,6m, průměr drátu 2mm, vzdálenost drátů 
150mm, 23 vodorovných drátů

bm 128bm 128 25,00 3 200,00

17 Branka do oplocenky ks 4 4 1 500,00 6 000,00
 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 31 030,10
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Práce Prostor podél silnice

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Sovětice
Lokalita: Prostor podél silnice
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ

18480-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných 
ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 60m2 60 2,00 120,00

18340-3114 Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 60m2 60 1,00 60,00
18340-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 60m2 60 3,00 180,00
18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 60m2 60 1,00 60,00

R Rozměření výsadeb hod 4hod 4 450,00 1 800,00
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 18ks 18 300,00 5 400,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 18ks 18 300,00 5 400,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HNOJIVO

t 18ks*0,04kg/1000 0,00072 40 000,00 28,80

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HYDROGEL

t 18ks*0,3kg/1000 0,0054 80 000,00 432,00

18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 
do 3m

ks 18ks 18 150,00 2 700,00

18450-1121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 18ks*3,5*0,3m 18,9 50,00 945,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 18ks 18 50,00 900,00
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Práce Prostor podél silnice

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 18ks/100 0,18 1 000,00 180,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 18m2 18 25,00 450,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 18ks*100l*2/1000 3,6 150,00 540,00

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 18ks*100l*2/1000 3,6 250,00 900,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 18ks 18 240,00 4 320,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 18ks 18 240,00 4 320,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 18ks 18 240,00 4 320,00

VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN

18311-1112

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 

ks 60ks 60 20,00 1 200,00

18410-2111
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 100 do 200 mm

ks 60ks 60 20,00 1 200,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 60m2 60 25,00 1 500,00
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Práce Prostor podél silnice

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x m3 60m2*40l*2/1000 4,8 150,00 720,00

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 60m2*40l*2/1000 4,8 250,00 1 200,00

NOO

Následná péče o keře v 1.roce, zahrnuje: zálivku 20l/ks, 4xročně , dále vypletí 
keřových výsadeb 1xročně, odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 
1x ročně,  cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, ale také veškeré nutné 
materiálové náklady 

m2 60m2 60 30,00 1 800,00

NOO

Následná péče o keře v 2.roce, zahrnuje: zálivku 20l/ks, 4xročně , dále vypletí 
keřových výsadeb 1xročně, odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 
1x ročně,  cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, ale také veškeré nutné 
materiálové náklady 

m2 60m2 60 30,00 1 800,00

NOO

Následná péče o keře v 3.roce, zahrnuje: zálivku 20l/ks, 4xročně , dále vypletí 
keřových výsadeb 1xročně, odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 
1x ročně,  cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, ale také veškeré nutné 
materiálové náklady 

m2 60m2 60 30,00 1 800,00

ZHOTOVENÍ OPLOCENKY
R Zřízení oplocenky z drátěného pletiva bm 128bm 128 50,00 6 400,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 56 675,80
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Sumarizace

ROZPOČET - SUMARIZACE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stěžery
Datum: květen 2019

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to  
včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna
v ostatních položkách

LOKALITA Výsadby podél silnice na Hřibsko

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 19 792,50 Kč 4 156,43 Kč 23 948,93 Kč

2 Ostatní materiál 29 545,75 Kč 6 204,61 Kč 35 750,36 Kč

3 Zahradnické práce 90 097,00 Kč 18 920,37 Kč 109 017,37 Kč

CELKEM 139 435,25 Kč 29 281,40 Kč 168 716,65 Kč

LOKALITA Výsadby podél silnice u zahrádek

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 35 326,20 Kč 7 418,50 Kč 42 744,70 Kč

2 Ostatní materiál 7 263,75 Kč 1 525,39 Kč 8 789,14 Kč

3 Zahradnické práce 29 170,30 Kč 6 125,76 Kč 35 296,06 Kč

CELKEM 71 760,25 Kč 15 069,65 Kč 86 829,90 Kč

CELKEM VŠECHNY LOKALITY 211 195,50 Kč 44 351,06 Kč 255 546,56 Kč
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Materiál Na Hřibsko

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stěžery
Lokalita: Výsadby podél silnice na Hřibsko
Datum: květen 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně dva druhy, např.: Hamanova,
Ananasová česká, Malvazinka…)

Vysokokmen, 
prostokořenný

8+6+2+5 21 290,00 6 090,00

2
Prunus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, minimálně tři druhy, např.: Durancie, Chrudimská,
Gabrovská,…)

Vysokokmen, 
prostokořenný

7+1+1+1+2+4+
10+11

37 290,00 10 730,00

3
Pyrus communis (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně dva druhy, např.: Konference,
Clappova, Křesetická, Jakubka česká… )

Vysokokmen, 
prostokořenný

7 7 290,00 2 030,00

Mezisoučet 18 850,00
Ztratné 5% 942,50
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 19 792,50

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
1 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 65ks*0,02kg 1,3 85,00 110,50
2 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 65ks*0,1kg 6,5 225,00 1 462,50

3
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 65ks*3ks 195 70,00 13 650,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 65ks*3ks 195 15,00 2 925,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 65ks*1,8m 117 15,00 1 755,00
6 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 65ks*2,2m 143 50,00 7 150,00
7 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 65ks*0,006kg 0,39 225,00 87,75
8 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 65ks*0,08m3 5,2 400,00 2 080,00
9 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 65ks*50l*2 6500 0,05 325,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 29 545,75

Stránka 2



Práce Na Hřibsko

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stěžery
Lokalita: Výsadby podél silnice na Hřibsko
Datum: květen 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ

NOO Řez udržovací u ovocných dřevin, plocha stromu do 50m2 ks
(č.9,10,12,13,17,19
,20,22,23,24,25,26,

34)
13 850,00 11 050,00

NOO Zdravotní řez, plocha stromu od 51 do 100m2 ks (č.27) 1 1 650,00 1 650,00
NOO Zdravotní řez, plocha stromu od 101 do 200m2 ks (č.28) 1 3 200,00 3 200,00

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
R Rozměření výsadeb hod 8hod 8 450,00 3 600,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 65ks 65 250,00 16 250,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 65ks 65 100,00 6 500,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 65ks*0,02kg/1000 0,0013 40 000,00 52,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 65ks*0,1kg/1000 0,0065 80 000,00 520,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 65ks 65 150,00 9 750,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 65ks 65 50,00 3 250,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 65ks/100 0,65 1 000,00 650,00
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Práce Na Hřibsko

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 65m2 65 25,00 1 625,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 65ks*50l*2/1000 6,5 150,00 975,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 65ks*50l*2/1000 6,5 250,00 1 625,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 65ks 65 120,00 7 800,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 65ks 65 120,00 7 800,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 65ks 65 120,00 7 800,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 90 097,00
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Materiál U Zahrádek

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stěžery
Lokalita: Výsadby podél silnice u zahrádek
Datum: květen 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Vzrostlé stromy

1 Crataegus laevigata
Ok 12-14cm, bal, 

nasazení 2m 11+2 13 2 588,00 33 644,00

Mezisoučet 33 644,00
Ztratné 5% 1 682,20
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 35 326,20

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU
1 Hydrogel pod stromy, 0,3kg/ks kg 13ks*0,3kg 3,9 225,00 877,50
2 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 13ks*0,04kg 0,52 85,00 44,20

3 Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,5m

ks 13ks*3ks 39 70,00 2 730,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč ks 13ks*3ks 39 15,00 585,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 13ks*1,8m 23,4 15,00 351,00

6 Jutový pás šíře 30 cm - bandáž kmene –3,5 m á 1 strom m2 
13ks*3,5m*0,3

m
13,65 50,00 682,50

7 Pletivo pozinkované, výška 1,8m, 2,2bm/ks bm 13ks*2,2m 28,6 50,00 1 430,00
8 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 13ks*0,006kg 0,078 225,00 17,55
9 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 13ks*0,08m3 1,04 400,00 416,00

10 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 13ks*100l*2 2600 0,05 130,00
 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 7 263,75
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Práce U Zahrádek

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stěžery
Lokalita: Výsadby podél silnice u zahrádek
Datum: květen 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 2hod 2 450,00 900,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 13ks 13 300,00 3 900,00

18410-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 13ks 13 300,00 3 900,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HNOJIVO

t 13ks*0,04kg/1000 0,00052 40 000,00 20,80

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - HYDROGEL

t 13ks*0,3kg/1000 0,0039 80 000,00 312,00

18421-5133
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 
do 3m

ks 13ks 13 150,00 1 950,00

18450-1121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 13ks*3,5*0,3m 13,65 50,00 682,50

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 13ks 13 50,00 650,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 13ks/100 0,13 1 000,00 130,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 13m2 13 25,00 325,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 13ks*100l*2/1000 2,6 150,00 390,00
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Práce U Zahrádek

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 13ks*100l*2/1000 2,6 250,00 650,00

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 13ks 13 240,00 3 120,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 13ks 13 240,00 3 120,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 50l/ks, 6xročně , dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady

ks 13ks 13 240,00 3 120,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 29 170,30
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Sumarizace

ROZPOČET - SUMARIZACE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stračov
Datum: duben 2019

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to  
včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to,  že je rozpuštěna
v ostatních položkách

LOKALITA Cesta na Hořice

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 3 349,50 Kč 703,40 Kč 4 052,90 Kč

2 Ostatní materiál 5 495,05 Kč 1 153,96 Kč 6 649,01 Kč

3 Zahradnické práce 17 381,80 Kč 3 650,18 Kč 21 031,98 Kč

CELKEM 26 226,35 Kč 5 507,53 Kč 31 733,88 Kč

LOKALITA Cesta na Klenice

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 10 353,00 Kč 2 174,13 Kč 12 527,13 Kč

2 Ostatní materiál 15 454,70 Kč 3 245,49 Kč 18 700,19 Kč

3 Zahradnické práce 41 139,20 Kč 8 639,23 Kč 49 778,43 Kč

CELKEM 66 946,90 Kč 14 058,85 Kč 81 005,75 Kč
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Sumarizace

LOKALITA Cesta na Dub

číslo Položka Kč bez DPH DPH 21% Kč CELKEM

1 Rostlinný materiál 4 263,00 Kč 895,23 Kč 5 158,23 Kč

2 Ostatní materiál 6 363,70 Kč 1 336,38 Kč 7 700,08 Kč

3 Zahradnické práce 20 363,20 Kč 4 276,27 Kč 24 639,47 Kč

CELKEM 30 989,90 Kč 6 507,88 Kč 37 497,78 Kč

CELKEM VŠECHNY LOKALITY 124 163,15 Kč 26 074,26 Kč 150 237,41 Kč
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Materiál Cesta na Hořice

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stračov
Lokalita: Cesta na Hořice
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1
Prunus avium (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským dozorem, 
budou použity minimálně dva druhy, např.: Kordia, Karešova, Kaštánka,
… )

Vysokokmen, 
prostokořenný

6 6 290,00 1 740,00

2
Pyrus communis (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně dva druhy, např.: Konference,
Clappova, Křesetická, Jakubka česká… )

Vysokokmen, 
prostokořenný

5 5 290,00 1 450,00

Mezisoučet 3 190,00
Ztratné 5% 159,50
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 3 349,50

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
1 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 11ks*0,02kg 0,22 85,00 18,70
2 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 11ks*0,1kg 1,1 225,00 247,50

3
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 11ks*3ks 33 85,00 2 805,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 11ks*3ks 33 15,00 495,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 11ks*1,8m 19,8 15,00 297,00
6 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 11ks*2,2m 24,2 50,00 1 210,00
7 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 11ks*0,006kg 0,066 225,00 14,85
8 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 11ks*0,08m3 0,88 400,00 352,00
9 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 11ks*50l*2 1100 0,05 55,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 5 495,05
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Práce Cesta na Hořice

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stračov
Lokalita: Cesta na Hořice
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 1hod 1 450,00 450,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 11ks 11 250,00 2 750,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 11ks 11 100,00 1 100,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 11ks*0,02kg/1000 0,00022 40 000,00 8,80

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 11ks*0,1kg/1000 0,0011 80 000,00 88,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 11ks 11 150,00 1 650,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 11ks 11 50,00 550,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 11ks/100 0,11 1 000,00 110,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 11m2 11 25,00 275,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 11ks*50l*2/1000 1,1 150,00 165,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 11ks*50l*2/1000 1,1 250,00 275,00
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Práce Cesta na Hořice

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady 

ks 11ks 11 120,00 1 320,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady 

ks 11ks 11 120,00 1 320,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady 

ks 11ks 11 120,00 1 320,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 17 381,80
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Materiál Cesta na Klenice

ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stračov
Lokalita: Cesta na Klenice
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1
Prunus avium (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským dozorem, 
budou použity minimálně tři druhy, např.: Kordia, Karešova, Kaštánka,
Těchlovická, Rychlice stračovská,..)

Vysokokmen, 
prostokořenný

3+6 9 290,00 2 610,00

2
Pyrus communis (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským 
dozorem, budou použity minimálně čtyři druhy, např.: Solanka, Šídlenka, 
Špinka, Konference, Clappova, Lucasova,Křesetická, Jakubka česká… )

Vysokokmen, 
prostokořenný

6+9+10 25 290,00 7 250,00

Mezisoučet 9 860,00
Ztratné 5% 493,00
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 10 353,00

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
1 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 34ks*0,02kg 0,68 85,00 57,80
2 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 34ks*0,1kg 3,4 225,00 765,00

3
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 34ks*3ks 102 70,00 7 140,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 34ks*3ks 102 15,00 1 530,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 34ks*1,8m 61,2 15,00 918,00
6 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 34ks*2,2m 74,8 50,00 3 740,00
7 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 34ks*0,006kg 0,204 225,00 45,90
8 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 34ks*0,08m3 2,72 400,00 1 088,00
9 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 34ks*50l*2 3400 0,05 170,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 15 454,70
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Práce Cesta na Klenice

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stračov
Lokalita: Cesta na Klenice
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 3hod 3 450,00 1 350,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 34ks 34 250,00 8 500,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 34ks 34 100,00 3 400,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 34ks*0,02kg/1000 0,00068 40 000,00 27,20

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 34ks*0,1kg/1000 0,0034 80 000,00 272,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 34ks 34 150,00 5 100,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 34ks 34 50,00 1 700,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 34ks/100 0,34 1 000,00 340,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 34m2 34 25,00 850,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 34ks*50l*2/1000 3,4 150,00 510,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 34ks*50l*2/1000 3,4 250,00 850,00
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Práce Cesta na Klenice

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady 

ks 34ks 34 120,00 4 080,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady 

ks 34ks 34 120,00 4 080,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady 

ks 34ks 34 120,00 4 080,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 41 139,20
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ROZPOČET - ROSTLINNÝ  A OSTATNÍ MATERIÁL
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stračov
Lokalita: Cesta na Dub
Datum: duben 2019

číslo Taxon Velikost Výpočet počet ks Cena/ks Cena celkem
Ovocné stromy

1

Malus domestica (výběr ovocné odrůdy bude upřesněn autorským
dozorem, budou použity minimálně tři druhy např.: Matčino, Průsvitné
letní, Studničné, Malinové holovouské, Panské, Daňkovo, Hájkova
reneta)

Vysokokmen, 
prostokořenný

8+6 14 290,00 4 060,00

Mezisoučet 4 060,00
Ztratné 5% 203,00
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL 4 263,00

číslo  Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
                                                                     OSTATNÍ MATERIÁL

VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU
1 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks kg 14ks*0,02kg 0,28 85,00 23,80
2 Půdní kondicioner hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 14ks*0,1kg 1,4 225,00 315,00

3
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 
6cm, délka 2,2m

ks 14ks*3ks 42 70,00 2 940,00

4 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč ks 14ks*3ks 42 15,00 630,00
5 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 14ks*1,8m 25,2 15,00 378,00
6 Pletivo pozinkované, výška 1,6m, 2,2bm/ks bm 14ks*2,2m 30,8 50,00 1 540,00
7 Aversol, nátěr proti okusu, 0,006kg/sazenice kg 14ks*0,006kg 0,084 225,00 18,90
8 Štěpka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 14ks*0,08m3 1,12 400,00 448,00
9 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 14ks*50l*2 1400 0,05 70,00

 CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL 6 363,70



Práce Cesta na Dub

ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Akce: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko II.

Objekt: Obec Stračov
Lokalita: Cesta na Dub
Datum: duben 2019

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem
VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU

R Rozměření výsadeb hod 1hod 1 450,00 450,00

18310-1115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s 
případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině, nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,4 m3

ks 14ks 14 250,00 3 500,00

18420-1112
Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

ks 14ks 14 100,00 1 400,00

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hnojivo

t 14ks*0,02kg/1000 0,00028 40 000,00 11,20

18580-2114
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v 
rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám - hydrogel

t 14ks*0,1kg/1000 0,0014 80 000,00 112,00

18421-5132
Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 1 
do 2 m

ks 14ks 14 150,00 2 100,00

18481-3121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2m, vč.nákladů na spojení konců drátů po celé výšce 
pletiva vč. Donesení pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50m

ks 14ks 14 50,00 700,00

18481-3134
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem listnatých dřevin, 
výšky přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5

100ks 14ks/100 0,14 1 000,00 140,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5, výsadbové mísy

m2 14m2 14 25,00 350,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 14ks*50l*2/1000 1,4 150,00 210,00
18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 14ks*50l*2/1000 1,4 250,00 350,00
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Práce Cesta na Dub

č. položky Popis Mj Výpočet Množství Cena/Mj Cena celkem

NOO

Následná péče o stromy v 1.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady 

ks 14ks 14 120,00 1 680,00

NOO

Následná péče o stromy v 2.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady 

ks 14ks 14 120,00 1 680,00

NOO

Následná péče o stromy v 3.roce, zahrnuje: zálivku 30l/ks, 6xročně, dále vypletí 
výsadbové mísy 1xročně, kotrolu kotvení a obalu kmene, případnou opravu, 
odstranění poškozených částí dřeviny, případný výchovný řez, nátěr vrchní části 
kmene a spodních větví Aversolem, cena obsahuje veškerou výše uvedenou práci, 
ale také veškeré nutné materiálové náklady 

ks 14ks 14 120,00 1 680,00

R Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1 1 1 000,00 1 000,00

R
Geodetické vytýčení katastrální hranice pozemku v problémových místech 
výsadby

suma 1 1 3 000,00 3 000,00

R Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 1 000,00 1 000,00
R Doprava osob suma 1 1 1 000,00 1 000,00

CELKEM PRÁCE 20 363,20
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1. Účel a náplň standardu 

 
 Standard „Řez stromů“ definuje typ a techniku zásahů, realizovaných převážně 
na stromech rostoucích mimo les za účelem obnovy, zachování nebo zvyšování plnění jejich 
estetických a ekologických funkcí a zajištění jejich provozní bezpečnosti.  
 Standard je určen k aplikaci na stromy, které plní mimoprodukční funkce, tedy funkce, 
jejichž hlavním účelem není produkce plodů, dřeva a dalších komodit. 
 
 Standard nepopisuje technologické postupy speciálního ošetření stromů. Tyto postupy 
jsou obsahem SPPK A02 009.  
 
 Řez stromů a jeho kontrola je činnost odborná. Zásahy prováděné na dřevinách jsou 
nevratné, proto je nezbytné, aby zásahy prováděla kompetentní osoba. Práce související 
s řezem stromů, je proto práce kvalifikovaná. 

Řez stromů zajišťuje jejich vlastník či jiná oprávněná osoba. (Vlastníkem dřeviny je 
vlastník pozemku, na kterém dřevina roste). 
 

 Právní rámec 
 

V některých případech zákon stanoví zvláštní režim: 
 

• u stromů vyhlášených jako památné 2,  
• u zvláště chráněných druhů stromů 1,2, 
• u stromů, které jsou registrované jako významný krajinný prvek (VKP) nebo 

které jsou součástí jiného VKP, ať již ze zákona nebo registrovaného na 
základě zákona2, 

• u stromů, které jsou biotopem zvláště chráněných druhů, popř. evropsky 
významných druhů 1,2 , 

• u stromů rostoucích v památkově chráněných objektech a zónách, které jsou 
kulturní památkou nebo na nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale 
nacházejí se v památkových rezervacích, památkových zónách či v ochranném 
pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace nebo památkové zóny3,  

• u stromů rostoucích v ochranných pásmech nadzemních sítí technického 
vybavení 4,5, 

• u stromů, jejichž řez může být v konkrétním případě posuzován jako činnost, 
která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz2,  

• při provádění řezu je nutné dodržovat zákonné podmínky ochrany volně 
žijících ptáků2 , 
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• při provádění řezu je dále nutné dodržovat základní a bližší ochranné 
podmínky zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem2. 

• při provádění řezu jako profylaktického opatření k zabránění šíření 
karanténních škodlivých organismů6 

  
Technologické postupy uváděné jako standard je možné v nezbytném rozsahu porušit 

v případě akutního nebezpečí selhání stromu nebo jeho částí, tzn. v případech, kdy je zřejmě 
a bezprostředně ohroženo zdraví osob nebo hrozí škoda na majetku velkého rozsahu 
a existuje nebezpečí z prodlení.  

Zhotovitel řezu má povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 
na majetku, na přírodě a životním prostředí. Zhotovitel řezu odpovídá za škodu, kterou 
způsobil porušením právní povinnosti, pokud neprokáže, že škodu nezavinil 7.  

 
1 Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
2 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
3 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
4 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
5 Zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích  
   (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
6 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.  
7 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. Technika řezu  

 
2.1 Vedení řezu 
 
2.1.1 Řez postranní větve na větevní límeček (kroužek). Odříznutí postranní větve 

na přesném rozhraní dřeva větve a dřeva kmene. Řez je nasazen těsně za korním 
hřebínkem a kopíruje „límeček“ dřeva kmene či mateřské větve tak, aby ho 
neporušil (viz Příloha č. 4, Obr. 1). U většiny stromů se řídíme „třetinovým 
pravidlem“ a řezem větve „na třikrát“.  

2.1.2 „T řetinové pravidlo“ je technika odstraňování postranní větve, či zakracování 
na postranní větev. Průměr postranní větve musí standardně dosahovat maximálně 
1/3 průměru kmene či mateřské větve. Při zakracování na postranní větev musí mít 
naopak ponechaná větev alespoň třetinový průměr větve odřezávané. 

2.1.3 Řez větve „na třikrát“  – u větví, které (díky jejich váze) nelze bezpečně unést 
v jedné ruce, se řez vede nejdříve od spodu do středu (přibližně do 1/4 až 1/3 
průměru větve) ve vzdálenosti cca 100-300 mm od větevního límečku. Druhý řez se 
vede shora dolů za spodním řezem (směrem ven), až větev bez zatržení kůry a lýka 
odpadne. Zbylý pahýl se odstraňuje řezem na větevní límeček či jinou příslušnou 
technikou (viz Příloha č. 4, Obr. 2). 

2.1.4 Řez na postranní větev je technika řezu používaná při zakracování (redukci) větve 
silnější na slabší tak, aby ponechaná část byla schopna převzít funkci větve 
odstraňované. Řez je veden za korním hřebínkem z opačné strany než při řezu 
na větevní límeček. Dodržuje se „třetinové pravidlo“.  

2.1.5 Řez kodominantního větvení – odstranění jedné z obdobně dominantních větví 
šikmým řezem v přímce od korního hřebínku k bázi odstraňované větve (viz 
Příloha č. 4, Obr. 4). Jedná-li se o tlakové větvení, postupuje se podle 2.1.6. 

2.1.6 Řez tlakového větvení – odstranění větve v defektním větvení řezem nasazeným 
na spodní bázi větve, vedoucím až k rozhraní zarostlé kůry a srůstu s druhou větví. 
Úhel a hloubka řezu je volena individuálně tak, aby byla větev odstraněna úplně 
a přitom nedošlo k poranění ponechané části. 

2.1.7 Řez na korní můstek – popisuje řez dvou vedle sebe rostoucích větví tak, aby 
nevznikla jedna velká, ale dvě menší samostatné rány, navzájem nepropojené. 
Ponechaný intaktní korní můstek by měl být alespoň tak velký, jako průměr 
větší z obou ran. 

2.1.8 Řez terminálního výhonu – v opodstatněných případech, kdy je nezbytně nutné 
terminální výhon zakrátit, se zakracuje řezem na pupen nebo na postranní větev
či výhon. 
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2.1.9 Řez na pupen – technika řezu, při které se odstraňovaná část zakracuje na 
postranní pupen. Řez začíná nad pupenem a je veden šikmo pod úhlem maximálně 
45o tak, aby nedošlo k poškození pupene. Nad pupenem je možné ponechat 
přibližně 5–10 mm čípek, který chrání pupen před zaschnutím (viz Příloha 4, 
Obr. 5). Délka ponechaného čípku je daná vyzrálostí výhonu a druhem stromu.  

2.1.10 Odstranění výmladků – řez vedený paralelně s mateřskou větví či kmenem tak 
hluboko, aby výmladek byl odstraněn v maximální možné míře. V případě 
nezdřevnatělých výmladků je vhodné je odstraňovat vylamováním. Pokud to 
situace vyžaduje (v případě pařezových výmladků), je nezbytné odstranit půdní 
substrát, kterým je napojení výmladku překryto. 

2.1.11 Řez na patku – řez těsně nad bází výhonu tak, aby bazální pupeny byly ponechány 
a měly možnost vytvořit nové výhony.  

2.1.12 Odstranění mrtvých větví – suché větve musí být odstraňovány (řezem nebo 
vylomením) tak, aby nedošlo k poranění živých pletiv mateřské větve či kmene.  

2.1.13 Řez „naslepo“ – technika řezu používaná při hlubokých redukcích větví, které 
nelze zakrátit na postranní větve ani pupeny. Provádí se zejména na dřevinách 
s dobrou korunovou výmladností. Následně po vyrašení sekundárních výhonů je 
možné provést opravný řez – tedy odstranění odumřelých částí větví. 

2.1.14 Vedení řezu typické pro péči o senescentní stromy je řešeno standardem SPPK 
A02 009.   

 

2.2 Velikost rány při řezu 
 
2.2.1 Velikost ran při řezu je nutné minimalizovat odstraňováním pouze částí koruny 

nutných pro naplnění účelu řezu. Výhodnější je z důvodu fyziologické reakce 
provádět více menších řezů než málo velkých řezů níže v koruně.  

2.2.2 Standardně velikost rány při řezu nepřekračuje průměr 100 mm.  

2.2.3 U druhů se špatnou schopností kompartmentalizace (viz Příloha č. 1) by neměla 
velikost rány standardně překročit průměr 50 mm. 

2.2.4 Průměr odstraňované větve by standardně neměl přesáhnout maximální velikost 1/3 
průměru větve mateřské (kmene). To se týká především řezu mladých stromů 
(RZK, RK, RV – viz kapitola 3).  

2.2.5 V případě, že řez probíhá na stromech se zanedbanou péčí, příp. u stromů 
s potřebou sesazovacích řezů (SSK, RS – viz kapitola 3) může velikost ran obecně 
přesahovat uvedenou velikost.  

2.2.6 V případě péče o senescentní stromy je parametr velikosti rány při řezu řešen 
standardem SPPK A02 009. 
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2.3 Ošetření ran 
 
2.3.1 Rány po realizovaném řezu se zpravidla nezatírají. 

2.3.2 Zatírání ran po řezu má význam například v případech, kdy je třeba zamezit 
nadměrnému výparu z povrchu ran, eventuálně z důvodů estetických.  

2.3.3 Pokud dochází k zatírání ran, použité prostředky musí být zapsané jako „pomocný 
prostředek na ochranu rostlin“ ve smyslu §54 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. 
do úředního registru (vyhláška č. 329/2004 Sb.). 

2.3.4 Pro zatírání živých pletiv nesmí být využívané prostředky penetrační, případně 
prostředky vytvářející neprodyšný (izolační) překryv (s výjimkou přípravků 
splňujících 2.3.3). 

2.3.5 Rány po odstraněných suchých větvích se nezatírají v žádném případě. 

2.3.6 Provádění řezu u druhů s intenzivním jarním mízotokem v předjarním období je 
možné. Příčinná souvislost s vážným poškozením dřeviny nebyla prokázána. Silný 
výron mízy z ran není chápán jako technologická chyba. 

 
2.4 Ochrana stromu a jeho stanoviště při provádění řezu 
 
2.4.1 Nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmene a větví, a to včetně narušení 

krycích pletiv. Nesmí dojít k poškození stromů v okolí ošetřovaného jedince.  

2.4.2 Používání stupaček, poškozujících ponechané živé části stromu, je při řezu stromů 
vyloučené.  

2.4.3 Při použití montážních (vysokozdvižných) plošin nesmí dojít ke zhutnění půdy 
v průmětu koruny stromu rostoucího ve volné ploše.  

2.4.4 Řez stromu nesmí aktuálně způsobit snížení provozní bezpečnosti či destabilizaci 
ošetřovaného jedince. 

2.4.5 Při realizaci řezu by v rámci možností nemělo dojít ke snížení hodnoty biotopu 
tvořeného stromem a jeho okolím. 
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3. Technologické skupiny řezu stromů 

 
 Pro usnadnění zadávání a kontroly arboristických prací jsou jednotlivé řezy dle svého 
účelu rozděleny do následujících technologických skupin. Uvedeny jsou včetně 
doporučovaných kódů, které jsou využívané při návrzích arboristických prací a při zpracování 
plánů péče. 
 

Řezy zakládací 
RZK Řez zapěstování koruny 
RK Řez komparativní (srovnávací) 
RV Řez výchovný 

Řezy udržovací 
RZ Řez zdravotní  
RB Řez bezpečnostní 
RL Skupina redukčních řezů lokálních 
 RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 
 RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 
 RL-PV Úprava průjezdného a průchozího profilu 
OV Odstranění výmladků  

Řezy stabilizační  
RO Redukce obvodová 
SSK Stabilizace sekundární koruny 
RS Řez sesazovací  

Řezy tvarovací 
RT-HL Řez na hlavu 
RT-CP Řez na čípek 
RT-ZP Řez živých plotů a stěn 

 

3.1 Řezy zakládací 
 
 Účelem zakládacích řezů je založení a výchova korun mladých stromů, které 
v dospělosti budou bez zásadních defektů a které budou svou architekturou, tvarem a velikostí 
koruny odpovídat danému stanovišti. Proto se realizuje řez stromů takovým způsobem, který 
korunu formuje do tvaru přirozeného pro daný taxon, případně tvaru vyžadovaného pěstebním 
záměrem. 
 V rámci zakládacích řezů dochází případně i k zahájení tvarování korun.  
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3.1.1 Zapěstování koruny (RZK) 
 
3.1.1.1 Cílem RZK je založení korunky špičáků listnatých stromů.  
3.1.1.2 Při zakládání koruny je nutné respektovat její architekturu a tvar v dospělosti.  
3.1.1.3 Pro založení korunky u špičáků je možné zakrátit terminální výhon technikou 

řezu na pupen.  

3.1.2 Řez komparativní (srovnávací) (RK) 
 
3.1.2.1 V případě potřeby probíhá komparativní řez jako součást výsadby stromu (viz 

SPPK A02 001). Rozsah řezu se volí podle taxonu, typu a stavu sazenice, období 
výsadby, podmínek stanoviště a možností následné péče.  

3.1.2.2 
 

Cílem RK je vytvořit podmínky pro dosažení funkční rovnováhy kořenového 
systému a asimilačního aparátu v koruně stromu.  

3.1.2.3 Při RK odstraňujeme přednostně větve a výhony poškozené a pokračujeme 
odstraněním větví z pohledu definice výchovného řezu (viz. 3.1.3.2. až 3.1.3.6). 
Je-li třeba odstranit více větví, pokračujeme prosvětlením korunky.  

3.1.2.4 Přednostně odstraňujeme celé výhony, zakracujeme je jenom v odůvodněných
případech. 

3.1.2.5 RK se provádí současně s výsadbou stromu, tedy v termínu pro výsadbu stromů 
(viz SPPK A02 001). 

3.1.3. Řez výchovný (RV) 
 
3.1.3.1 Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, 

který je typický pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, 
vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu. 

3.1.3.2 Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním, eventuálně 
zakracováním bočních konkurenčních výhonů.  

3.1.3.3 Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony (například s tlakovým 
větvením, vyrůstající v přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí 
směrem k překážce. 

3.1.3.4 Při zakracování postranních větví či výhonů vedeme řez na pupen nebo 
na postranní větev či výhon.  

3.1.3.5 Nasazení koruny postupně zvyšujeme, až dosáhneme potřebného průjezdního 
či průchozího profilu u stromů, kde je to vzhledem k jejich umístění nutné 
případně žádoucí (viz Příloha č. 4, Obr. 6). Naopak u stromů rostoucích ve volné 
krajině, parcích a místech, kde to jejich stanovištní podmínky umožňují, spodní 
větve zbytečně neodstraňujeme. 

3.1.3.6 Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je 
třeba udržovat poměr mezi délkou kmene a korunky maximálně 3:2 (viz Příloha 
č. 4, Obr. 3). 

3.1.3.7 U některých kultivarů bez zřetelného terminálního výhonu štěpovaných v korunce 
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nelze nasazení korunky zvýšit pro dosažení průjezdního či průchozího profilu. Je 
tedy potřeba počítat s výškou roubování. 

3.1.3.8 V rámci RV dochází i k zapěstování korunky pro následný tvarovací řez (viz 3.4) 
3.1.3.9 V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období 

vegetace maximálně 30%, v bezlistém stavu maximálně 50% objemu 
asimilačního aparátu. 

3.1.3.10 Interval jednotlivých zásahů je v případě výchovného řezu obvykle 2-3 roky, 
v opodstatněných případech až 5 let. 

3.2 Řezy udržovací 
 Cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem 
na zajišťování provozní bezpečnosti, pěstebních požadavků, eventuálně změny tvaru 
a velikosti jejich koruny dle potřeby stanoviště a prodloužení jejich funkční životnosti. 
Udržovací řezy se průběžně opakují v intervalech daných taxonem, účelem řezu, požadavky 
stanoviště a vitalitou stromu. 

3.2.1 Řez zdravotní (RZ) 
 
3.2.1.1 Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu 

s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. 
Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon. RZ neřeší 
aktuální statické poměry celého jedince (jako například riziko vývratu, zlomu 
kmene, rozpadu koruny apod.).  

3.2.1.2 Odstraňované případně redukované jsou větve a výhony: 
• strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.), 
• s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením, 
• nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící 

se větve apod.), 
• mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou, 
• napadené chorobami či škůdci, 
• usychající a suché. 

3.2.1.3 Při RZ nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu.  

3.2.1.4 Ponechávání drobných suchých větví v koruně není považováno za chybu při 
provádění RZ.  

3.2.1.5 V opodstatněných případech je možné ponechat na kmeni nebo kosterních 
větvích stabilní pahýl, jestliže jeho průměr přesahuje 100 mm. 

3.2.1.6 Při RZ nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu.  

3.2.1.7 RZ je optimální provádět v období plné vegetace. Nedodržení optimálního 
termínu není technologickou chybou. 

3.2.1.8 U stromů napadených karanténními chorobami a škůdci je nutné provést řez dle 
pokynů příslušného orgánu ochrany přírody a Státní rostlinolékařské správy. 
Provedení řezu se v tomto případě může lišit od výše uvedené definice RZ. 
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3.2.2 Řez bezpečnostní (RB) 
 
3.2.2.1 Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, 

neřeší však komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost 
vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod. 

3.2.2.2 Při RB jsou odstraňovány, případně redukovány větve: 
• tlusté suché, narušující provozní bezpečnost, 
• zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou, 
• mechanicky poškozené,  
• sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních 

či spících pupenů),  
• s defektním větvením, 
• volně visící. 

3.2.2.3 RB je možné provádět kdykoli během roku. 

 

3.2.3 Redukční řezy lokální (RL) 
 
Uvedené parametry se týkají následujících typů řezů: 
 

RL Skupina redukčních řezů lokálních 

 RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 

 RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 

 RL-PV Úprava průjezdního či průchozího profilu 

3.2.3.1 Cílem RL-SP a RL-PV je úprava průjezdního či průchozího profilu, redukce 
koruny ve směru překážky (viz Příloha č. 2), docílení odstupové vzdálenosti 
definované (zákonem, normou a podobně) či vytvoření průhledu.  

3.2.3.2 Cílem RL-LR je lokální redukce za účelem odlehčení nebo symetrizace části 
koruny z důvodu zvýšení její stability.  

3.2.3.3 Rozsah a lokalizace RL musí být v návrhu ošetření jednoznačně definovaný. 
3.2.3.4 Po realizaci RL je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplnění 

cíle řezu vzhledem k provozní bezpečnosti. 
3.2.3.5 Interval opakování RL je třeba volit s ohledem na stanoviště, druh stromu, stav 

stromu a charakter překážky, případně rozsah destabilizace a podobně. 
3.2.3.6 Při RL používáme především techniku řezu na postranní větev. 
3.2.3.7 Průjezdní či průchozí profil se řídí Přílohou č. 3, pokud není stanoveno jinak.  

3.2.3.8 RL lze provádět kdykoli během roku. 
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3.2.4 Odstranění výmladků (OV) 
 
3.2.4.1 Jedná se o pravidelné odstraňování kořenových a pařezových výmladků ze spodní 

části kmene a okolí stromu.  
3.2.4.2 Interval opakování se řídí dynamikou vývoje výmladků.  
3.2.4.3 Zásah se provádí technikou odstraňování výmladků (viz. 2.1.10). 
3.2.4.4 OV je možné provádět kdykoli během roku. 
 

3.3 Řezy stabilizační 
 Stabilizačními řezy se redukuje velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, 
zlomu kmene či rozpadu koruny u stromů s narušenou stabilitou. V případě realizace 
stabilizačních řezů na zdravých stromech s primární korunou bez odůvodnění může dojít 
k trvalému poškození stromu. 

Silné redukce (zejména SSK, RS) je třeba provádět během období vegetačního klidu, 
nejlépe v jeho druhé polovině. V případech, kdy je významně narušená stabilita stromu 
a hrozí nebezpečí z prodlení, je možné zásah realizovat kdykoliv. 

Rozsah navrhovaných stabilizačních řezů musí být v plánu péče jednoznačně 
definovaný. 

Po realizaci řezů stabilizačních je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou 
naplnění efektu řezu. 
 

3.3.1 Redukce obvodová (RO) 
 

3.3.1.1 RO probíhá především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení 
náporové plochy koruny stromu a snížení těžiště stromu. Nejvíce se zakracují 
větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zkrácení zmenšuje (viz 
Příloha č. 4, Obr. 7). 

3.3.1.2 Při jednom zákroku nesmí být odstraněno více než 30% objemu asimilačního 
aparátu. Radikálnější redukce je možná pouze případech bezprostředního 
nebezpečí selhání stromu, pokud je odůvodněný zájem na jeho ponechání. 

3.3.1.3 Redukci korun rozsáhlejšího rázu je nezbytné provádět postupně, v několika 
etapách s intervalem 5-10 let, a to podle reakce stromu na předchozí zákroky. 
Interval opakování je třeba volit s ohledem na stanoviště, druh a vitalitu stromu, 
jeho reakci na předchozí zásahy a provozní bezpečnost. 

3.3.1.4 Při volbě intenzity RO je nutné zohlednit fyziologické stáří, druhové vlastnosti, 
vitalitu, zastínění okolními jedinci a podobně. 

3.3.1.5 Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický pro daný 
druh či kultivar. 

3.3.1.6 RO nelze provádět na mladých a středněvěkých stromech ve fázi dynamického 
délkového přírůstu, je určena pro dospělé a senescentní jedince. 
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3.3.2 Stabilizace sekundární koruny (SSK) 
 
3.3.2.1 Jedná se o zásah na přerostlé sekundární koruně stromu, jehož snahou je 

stabilizace koruny. Zásah je řešením nestandardní situace. SSK spočívá 
v radikální obvodové redukci přerostlých sekundárních výhonů technikou řezu na 
postranní větev, případně „naslepo“. Může být kombinovaná se selektivním 
proředěním výhonů. (viz Příloha č. 4, Obr. 8) 

3.3.2.2 Provádí se zejména na jedincích, jejichž primární koruna byla v minulosti 
radikálně redukována (řezem či přírodním živlem) bez adekvátní následné péče. 

3.3.2.3 SSK je nezbytné realizovat postupně (v několika etapách) s průběžným 
monitorováním reakce stromu na předchozí zákroky.  

3.3.2.4 Cílem SSK může být buď udržení sekundární koruny ve stabilním stavu, nebo 
převedení na tvarovací řez. 

 
3.3.3 Sesazovací řez (RS) taxonů s výrazně zhoršenými materiálovými vlastnostmi, špatnou 
kompartmentalizací a dobrou korunovou výmladností 
 
3.3.3.1 Sesazovacím řezem je míněno provedení hluboké redukce primární koruny 

na kosterní větve nebo až na kmen. Zásah je pro strom destruktivní s důsledkem 
zhoršení jeho zdravotního stavu.  

3.3.3.2 RS smí být použit pouze v případech bezprostředního nebezpečí statického 
selhání stromu, pokud je odůvodněný zájem na jeho ponechání. Lze ho provádět 
pouze na stromech s výrazně zhoršenými materiálovými vlastnostmi dřeva 
a rizikem vzniku spontánních selhání (Populus spp. – rod topol, Salix spp. – rod 
vrba).  

3.3.3.3 Stav takto ošetřených stromů musí být pravidelně sledován a koruna nadále 
odpovídajícím způsobem redukována v intervalech 5 (max. 10) let. Jde o zásah, 
kterým se dočasně prodlouží či obnoví funkční životnost jedince na stanovišti.  

3.3.3.4 RS musí být proveden v období vegetačního klidu. Výjimkou mohou být 
neodkladná řešení havarijních stavů stromů (například po vichřici). 

3.3.3.5 Speciální redukce korun stromů, zaměřené na zvýšení jejich biologické hodnoty, 
jsou řešené v SPPK A02 009. 
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3.4 Řezy tvarovací 
 
 Jedná se o řezy, zakládané v rámci výchovného řezu nebo po dosažení žádané výšky 
a opakované v krátkém intervalu po celý život stromu. Cílem tvarovacích řezů je udržení 
korun stromů v požadovaném tvaru opakovanými řezy, realizovanými v častých pravidelných 
intervalech.  
 

3.4.1 Řez na hlavu (RT-HL) 
 
3.4.1.1 Jedná se o pravidelně opakovaný řez obvykle jednoletých až tříletých výhonů. 
3.4.1.2 Výhony jsou sesazovány na zapěstované zduřeniny – „hlavy“ – obvykle 

v intervalu jednoho až tří let, v opodstatněných případech i delším. Řez se provádí 
technikou odstraňování výmladků nebo technikou řez na patku. 

3.4.1.3 RT-HL se provádí v bezlistém stavu, nejlépe těsně před rašením listů.  
3.4.1.4 Provádí se pouze na stromech s dobrou korunovou a kmenovou výmladností. 

 
3.4.2. Řez na čípek (RT-CP) 
 
3.4.2.1 Řez na čípek je opakovaný tvarovací řez výhonů často zapěstovaných na 

vodorovná „ramena“ s možností postupného zvyšování místa tvarování. 
3.4.2.2 Výhony jsou seřezávány na čípky obvykle se třemi pupeny, vzdálené od sebe 

přibližně 100-300 mm. Ostatní výhony jsou odstraňovány úplně technikou 
odstraňování výmladků nebo technikou řez na patku.  

3.4.2.3 RT-CP se provádí v bezlistém stavu, nejlépe těsně před rašením listů. 
3.4.2.4 Provádí se pouze na stromech s dobrou korunovou a kmenovou výmladností. 

 
3.4.3. Řez živých plotů a stěn (RT-ZP) 
 
3.4.3.1 Živé ploty a stěny lze tvarovat z druhů stromů s dobrou korunovou výmladností

snášejících tvarování. 
3.4.3.2 Řez se provádí obvykle jednou nebo dvakrát ročně. V opodstatněných případech 

může být interval opakování řezů delší. 
3.4.3.3 Výška a tvar živého plotu či stěny je daný pěstebním záměrem, 

vzrůstností a dalšími vlastnostmi použitého taxonu a stanovištními podmínkami. 
3.4.3.4 Výrazná změna úrovně tvarování (řez „do starého dřeva“) je možné pouze 

ve výjimečných případech u stromů s velmi dobrou kmenovou a korunovou 
výmladností (například Taxus baccata – tis červený, Carpinus betulus – habr 
obecný). 
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Příloha č. 1  Taxony stromů dle schopnosti kompartmentalizace 

Taxon Schopnost 
kompartmentalizace 

Abies spp. Dobrá 

Acer campestre Dobrá 

Acer platanoides Špatná 

Acer pseudoplatanus Dobrá 

Acer saccharinum Špatná 

Aesculus spp. Špatná 

Ailanthus altissima Špatná 

Alnus spp. Špatná 

Armeniaca vulgaris 
(Prunus armeniaca) 

Špatná 

Betula spp. Špatná 

Carpinus betulus Dobrá 

Carya ovata Dobrá 

Castanea sativa Špatná 

Catalpa spp. Špatná 

Cedrus spp. Dobrá 

Celtis spp. Dobrá 

Cerasus spp. Špatná 

Corylus colurna Dobrá 

Crataegus spp. Dobrá 

Cryptomeria japonica Dobrá 

×Cupressocyparis 
leylandii 

Špatná 

Fagus sylvatica Dobrá 

Fraxinus spp. Dobrá 

Ginkgo biloba Dobrá 

Gleditsia triacanthos Dobrá 

Gymnocladus dioicus Špatná 

Taxon Schopnost 
kompartmentalizace 

Chamaecyparis spp. Špatná 

Juglans spp Špatná 

Juniperus communis Špatná 

Koelreuteria 
paniculata 

Dobrá 

Larix decidua Dobrá 

Liquidambar 
styraciflua 

Špatná 

Liriodendron 
tulipifera 

Dobrá 

Magnolia acuminata Dobrá 

Magnolia kobus Špatná 

Malus spp. Špatná 

Metasequoia 
glyptostroboides 

Dobrá 

Morus spp. Dobrá 

Negundo aceroides 
(Acer negundo) 

Špatná 

Padus avium  
(Prunus padus) 

Špatná 

Paulownia tomentosa Špatná 

Phellodendron 
amurense 

Dobrá 

Picea spp. Špatná 

Pinus spp. Špatná 

Platanus ×hispanica Dobrá 

Platycladus orientalis 
(Thuja orientalis) 

Špatná 

Populus spp. Špatná 

Prunus spp. Špatná 
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Taxon 
Schopnost 

kompartmentalizace 

Persica vulgaris 
(Prunus persica) 

Špatná 

Padus serotina  
(Prunus serotina) 

Špatná 

Pseudotsuga menziesii Dobrá 

Pterocarya 
fraxinifolia 

Dobrá 

Pyrus spp. Dobrá 

Quercus cerris Dobrá 

Quercus frainetto Dobrá 

Quercus palustris Dobrá 

Quercus petraea Dobrá 

Quercus pubescens Dobrá 

Quercus robur Dobrá 

Quercus rubra Špatná 

Taxon 
Schopnost 

kompartmentalizace 

Robinia pseudoacacia Dobrá 

Salix spp. Špatná 

Sequoiadendron 
giganteum 

Dobrá 

Sophora japonica Dobrá 

Sorbus spp. Špatná 

Taxodium distichum Dobrá 

Taxus spp. Dobrá 

Thuja spp. Špatná 

Thujopsis dolabrata Špatná 

Tilia spp. Dobrá 

Tsuga spp. Dobrá 

Ulmus spp. Dobrá 

Zelkova spp. Dobrá 

 
Zpracováno dle:  
Armstrong, J.E.; Shigo, A.L.; Funk, D.T.; McGinnes, E.A. Jr.; Smith, D.E., 1981: A  macroscopic and microscopic study of 

compartmentalization and wood closure after mechanical wounding of Black Walnut trees. Wood Fiber 13, 275-
291. 

Dujesiefken, D., Liese, W., 2006: Die Wundreaktionen von Bäumen – CODIT heute. In: Dujesiefken, D.; Kockerbeck, P. 
(Hrsg.): Jahrbuch der Baumpflege 2006. Thalacker Medien, Braunschweig, 61-73. 

Dujesiefken, D.; Stobbe, H., 2002: The Hamburg Tree Pruning System - A Guideline for proper pruning. Urban Forestry and 
Urban Greening 1: 75-82. 

Shigo, A.L., 1984a: Compartmentalization: A conceptual framework for understanding how trees grow and defend 
themselves. Ann. Rev. Phytopathology. 22, 189-214. 

Shigo, A.L.; Marx, H., G., 1977: Compartmentalization of decay in trees. U.S. D.A. For. Serv. Agric. Bull. No 405, 74 S. 
 
Doplněno o vlastní pozorování. 
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Příloha č. 2  Ochranná pásma nadzemních sítí technického vybavení 

typ zařízení zařízení specifikace typ omezení vzdálenost měřeno od zákazy odkaz

 - vodiče bez izolace 12 m

 - vodiče s izolací 
základní

5 m

venkovní 20 m

vestavěné 1 m obestavění

zařízení 
elektrizační 
soustavy

§ 46 zákona             
č. 458/2000 
Sb.

elektrická 
stanice

oplocení nebo 
vnějšího líce 
obvodového 
zdiva

stanice s napětím 
větším než 52 kV v 
budově

20 m

stožárová a věžová s 
venkovním přívodem s 
převodem napětí z 
úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na 
úroveň nízkeho napětí

7 m vnější hrany 
půdorysu 
stanice ve 
všech 
směrech

kompaktní a zděná s 
převodem napětí z 
úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí

2 m od vnějšího 
pláště stanice 
ve všech 
směrech

výrobna elektřiny 20 m vnějšího líce 
obvodového 
pláště

ochranné pásmo       
(vzniká dnem nabytí 
právní moci 
územního rozhodnutí 
o umístění stavby 
nebo územního 
souhlasu s umístěním 
stavby, pokud není 
podle stavebního 
zákona vyžadován 
ani jeden z těchto 
dokladů, potom 
dnem uvedení 
zařízení elektrizační 
soustavy do 
provozu)

ponechání 
růstu 
porostů nad 
výšku 3 m

 - vodiče bez izolace 7 m

 - vodiče s izolací 
základní

2 m

 - závešná kabelová 
vedení

1 m

20 m

u napětí nad 400 kV 30 m

u závěsného 
kabelového vedení 

2 m

nadzemní 
vedení

u napětí nad 220 kV 
do 400 kV včetně

u zařízení vlastní 
telekomunikační sítě 
držitele licence

1 m

krajního 
vodiče

u napětí nad 35 kV do 
110 kV včetně

u napětí nad 1 kV do 
35 kV včetně

u napětí nad 110 kV 
do 220 kV včetně

15 m
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typ zařízení zařízení specifikace typ omezení vzdálenost měřeno od zákazy odkaz

4 m
ochranné pásmo             
(vzniká dnem nabytí 
právní moci územního 
rozhodnutí o umístění 
stavby nebo územního 
souhlasu s umístěním 
stavby, pokud není 
podle stavebního 
zákona vyžadován ani 
jeden z těchto dokladů, 
potom dnem uvedení  
zařízení  pro výrobu či 
rozvod tepelné energie 
do provozu)                                                                                                                                                       

§ 102, § 103 
zákona               
č. 127/2005 
Sb. , zákon         
č. 183/2006 
Sb.

ochranné pásmo                         
(vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí 
o umístění stavby, 
rozhodnutí o chráněném 
území nebo o 
ochranném pásmu )                     

podle rozhodnutí o 
umístění stavby, rozhodnutí 
o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu

rádiové zařízení a rádiové 
směrové spoje

ochranné pásmo                        
(vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí 
o chráněném území 
nebo o ochranném 
pásmu )                     

podle rozhodnutí o 
chráněném území nebo o 
ochranném pásmu

nadzemní komunikační 
vedení

plynárenská 
zařízení

§ 68 zákona               
č. 458/2000 
Sb.

obvodu 
(půdorysu) 
zařízení

komunikační 
vedení

§ 87 zákona                    
č. 458/2000 
Sb.

ostatní plynovody a 
plynovodní přípojky

nízkotlaké a střednětlaké 
plynovodní přípojky v 
zastavěném území obce

ochranné pásmo                                   
(vzniká dnem nabytí 
právní moci územního 
rozhodnutí o umístění 
stavby nebo územního 
souhlasu s umístěním 
stavby, pokud není 
podle stavebního 
zákona vyžadován ani 
jeden z těchto dokladů, 
potom dnem uvedení 
plynárenského zařízení  
do provozu)

1 m půdorysu 
zařízení

4 m

technologické objeky

2,5 mzařízení pro 
výrobu či 
rozvod 
teplené 
energie

 Zpracováno dle:  
Zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon). In: č. 131/2000 Sbírka zákonů. 2000. 131.  
Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích). In: č. 127/2005 Sbírka zákonů. 2005. 43. 
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: č. 183/2006 Sbírka zákonů. 2006. 63. 
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Příloha č. 3  Výška průjezdného a průchozího profilu 

 
Zpracováno dle:  
ČSN 736201. Projektování mostních objektů. [s.l.] : Český normalizační institut, 2008. 60 s. 
ČSN 736101. Projektování silnic a dálnic. : Český normalizační institut, 2004. 125 s. 
 

typ vozovky
výška 

průjezdního 
profilu

výška 
průchozího 

profilu
dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy 4,8 m 2.5 m
silnice III. třídy a místních komunikace rychlostní a sběrné 4,5 m 2.5 m
místní komunikace obslužné a veřejné účelové komunikace 4,2 m 2.5 m
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Příloha č. 4  Ilustrace 

 
 

1.  První řez ve vzdálenosti  
 100-300  mm; od 1/4 
 do 1/3 tloušťky kmene. 
2.  Druhý řez za řezem  
     prvním. 
3.  Třetí řez na větevní   
      límeček. 

 

Obr. 2 Řez „na třikrát“ (2.1.3). Obr. 1 Řez na větevní límeček (2.1.1). 

Obr. 3 Poměr kmen:koruna při zvyšování 
nasazení korunky na úroveň průjezdního 
nebo průchozího profilu (3.1.3.6). 

Obr. 4 Řez kodominantního větvení (2.1.5). 
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Obr. 5 Technika řezu na pupen (2.1.9). 

Obr. 6 Úprava průjezdního profilu (3.2.3.7). 
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Obr. 7 Modelová ukázka obvodové redukce (3.3.1). 
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Obr. 8 Modelová ukázka stabilizace sekundární koruny (3.3.2). 
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Příloha č. 5.  Seznam zpracovávaných Standardů péče o přírodu a krajinu  
  (Arboristické standardy) 

 

00  Obecné 
 
00 001     Názvosloví 
 
01   Kontroly, hodnocení, plánování 
 
01 001   Hodnocení stavu stromů 
01 002   Ochrana stromů při stavební činnosti 
01 003   Konflikt vegetace a staveb 
01 004   Ochrana biotopů 
 
02  Technologické postupy 
  
02 001   Výsadba stromů 
02 002     Řez stromů 
02 003   Výsadba a řez keřů 
02 004   Bezpečnostní vazby a podpěry 
02 005   Kácení stromů 
02 006   Ochrana stromů před úderem blesku 
02 007   Úprava stanovištních poměrů stromů a keřů 
02 008   Výchova porostů 
02 009   Speciální ošetření stromů 
02 010   Doprovodná vegetace komunikací 
 
03  Bezpečnost při práci a ochrana zdraví 
 
03 001   Zajištění prostoru při arboristických operacích 
03 002   Ochranné prostředky při stromolezení 
03 003   Pracovní postupy při stromolezení 
03 004   Práce s jednomužnou motorovou pilou 
03 005   Práce s hydraulickou plošinou 
03 006   Práce s jeřábem 
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Standard „Výsadba a řez keřů a lián“ definuje účel a náplň zásahů, realizovaných při 
umisťování a pěstební péči o dřeviny převážně v mimolesním prostředí. Popisuje postupy 
výsadby keřů a lián včetně nutné úpravy stanovištních poměrů a následné pěstební zásahy 
směřující k zachování nebo zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí na 
stanovišti. Nezahrnuje speciální pěstební postupy používané u keřů určených ke sklizni květů 
a plodů. 

Popisuje rozsah možných zásahů do keřů a lián, které jsou v souladu s poznatky teorie 
a praxe a které nezpůsobují podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí 
nebo jejich odumření. 

Pro účely tohoto standardu jsou v dalším textu polokeře, keříčky, keře všech růstových 
forem (listnaté i stálezelené) označovány souhrnným termínem „keře“. Pouze v případech, kdy 
se přístup k jednotlivým kategoriím liší, jsou terminologicky rozlišovány. 

Provedené zásahy jsou často nevratné, proto je nezbytné, aby je prováděla kompetentní 
osoba. Výsadba a řez keřů a lián včetně kontroly těchto zásahů je činnost odborná. 

 

Právní rámec 
 
Právní rámec výsadby a řezu keřů a lián odpovídá definicím, uvedeným ve standardech: 

• A02 001 - Výsadba stromů, 
• A02 002 - Řez stromů.  

Dále jsou uvedena pouze specifika, týkající se výhradně řešené pěstitelské skupiny. 

 
Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. není ke kácení zapojených porostů dřevin (soubor dřevin, 

v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, 
s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený 
ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm) třeba povolení, pokud celková plocha 
kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2. Pro kácení rozsáhlejších souvislých 
ploch je nutné povolení orgánu ochrany přírody vydané na základě žádosti podané vlastníkem 
pozemku (příp. nájemcem či jiným oprávněným uživatelem). 
 

1 Účel a náplň standardu 
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2 Rozdělení keřů a lián 

 
2.1 Polokeře 
 

2.1.1 Polokeřem je rostlina, která má ve spodní části stonek dřevnatějící a vytrvávající, 
zatímco horní části zůstávají bylinné a každoročně odumírají (například Salvia 
officinalis – šalvěj lékařská, Ruta graveolens – routa vonná, Lavandula angustifolia 
– levandule lékařská). Polokeřem může být i dřevitá liána. 

 
2.2 Keře a keříčky 
 

2.2.1 Keříčkem je obvykle pouze do 0,5 m vysoká dřevina, zpravidla bohatě se větvící 
(například Calluna vulgaris – vřes obecný, Daphne cneorum – lýkovec vonný).  

2.2.2 Keřem je dřevina, jejíž stonek je rozvětvený zpravidla od země do několika os 
stejného významu. Výška obvykle 0,5 až 5 (7) m.  

2.2.3 Základní vlastností definující používanou techniku a technologii řezu je aktivita 
bazální obnovovací zóny a přirozená architektura větvení. Další vlastností 
ovlivňující volbu období a technologie řezu je doba a místo tvorby květu 
(květenství). 

2.2.4 Podle aktivity bazální obnovovací zóny a způsobu uspořádání dceřiných stonků 
na vytvářejících se obnovovacích výhonech lze vymezit následující skupiny keřů 
(viz Příloha č. 1): 

2.2.5 1) s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny – obnovovací, obvykle jemné, 
výhony se tvoří v průběhu života ve velkém množství a mají zpravidla krátkou 
životnost, často vytváří polykormony. 

2.2.6 2) s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny - obnovovací 
výhony se tvoří zpravidla pouze v počátečních vývojových fázích jedince, během 
dalšího života se vytváří jen v omezeném množství. 

a) keře s mezotonním větvením jejichž hlavní osy se v procesu stárnutí ohýbají 
a jejichž dceřiné́ výhony vyrůstají především ve střední části stonku mateřského. 
Trvale vytváří obnovovací výhony na bázi keře.  

b) keře s akrotonním větvením jejich hlavní osy se v procesu stárnutí neohýbají 
a jejichž dceřiné výhony vyrůstají především na konci stonku mateřského. Keře 
vykazují pouze nepatrný sklon ke tvorbě obnovovacích výhonů na bázi. S věkem 
se tato vlastnost dále zvýrazňuje. 

2.2.7 Z hlediska tvorby kv ětů na obnovovacích výhonech se keře pro účely tohoto 
standardu dělí do následujících skupin (viz Příloha č. 2): 

1. kvetoucí na koncích letorostů (včetně bylinných částí polokeřů), 
2. kvetoucí v paždí listů na letorostech, 
3. kvetoucí v délce jednoletých výhonů, 
4. kvetoucí zpravidla na víceletých výhonech. 
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2.3 Dřevité liány 
 

2.3.1 Dřevitou liánou je rostlina, jejíž stonek není natolik pevný (samonosný), aby rostl 
bez opory vzpřímeně. Dle způsobu uchycení na oporu se liány dělí na 
(viz Příloha č. 3): 

2.3.2 Vzpěrné - stabilizují se pasivně bočními výhony (například Rosa canina – růže 
šípková), ostny (například Rubus laciniatus – ostružiník dřípený), trny (například 
Lycium halimifolium – kustovnice obecná); 

2.3.3 Ovíjivé - přichycují se aktivně ovíjením stonku kolem opory (například Lonicera 
caprifolium – zimolez kozí list); ovíjí-li se při pohledu shora ve směru hodinových 
ručiček, jsou označovány jako pravotočivé (například Wisteria floribunda – vistarie 
květnatá), otáčí-li se v opačném směru, jsou označovány jako levotočivé (například 
Wisteria sinensis – vistarie čínská); 

2.3.4 Úponkaté - přichycují se aktivně úponky, a to jednak: 

2.3.5 a) otáčením kolem opory (například Vitis vinifera – réva vinná, Parthenocissus 
inserta – loubinec popínavý, Clematis vitalba – plamének plotní); 

2.3.6 b) prostřednictvím přilnavých terčíků na koncích svých ramen (například 
Parthenocissus quinquefolia – loubinec pětilistý, Parthenocissus tricuspidata – 
loubinec trojlaločný); 

2.3.7 Příčepivé (kořenující) - přichycují se aktivně příčepivými kořínky (například 
Hedera helix – břečťan popínavý, Hydrangea petiolaris – hortenzie popínavá, 
Euonymus fortunei – brslen Fortuneův).  

2.3.8 Způsob uchycení k opoře podstatně ovlivňuje možnosti použití dané liány 
a potřebné vlastnosti opory (například orientaci a dimenze prvků opěrných 
konstrukcí).  
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3 Výsadba keřů a lián 

 
Výsadba keřů a lián se řídí ustanoveními SPPK A02 001 – Výsadba stromů. V tomto standardu 
jsou uvedena pouze specifika řešené pěstitelské skupiny.  
 

3.1 Základy plánování (projektová příprava) 
 

3.1.1 Při výběru keřů a lián pro výsadbu na stanoviště je nutné respektovat ekologické 
a pěstitelské požadavky jednotlivých taxonů. 

3.1.2 Pro dřevité liány je obvyklá přítomnost odpovídající opory s adekvátní tloušťkou 
zohledňující typ uchycení a velikost rostliny (viz Příloha č. 3).  

Vzpěrné liány lze přivazovat k opoře libovolného typu. 

Ovíjivé liány preferují vertikálně vedenou oporu s tloušťkou vodicích prvků 
do 30 mm a s ponechaným prostorem pro ovíjení a tloušťkový přírůst.  

Úponkaté liány preferují oporu s horizontálními stabilizačními prvky. Liány 
s úponky s adhezivními terčíky vyžadují plošný podklad nejlépe typu zdi.  

Příčepivé (kořenující) liány vyžadují plošný podklad s dostatečně hrubým 
povrchem. Žádoucí je dostatečná vlhkost a odpovídající chemismus podkladu 
umožňující tvorbu kořenů.  

3.1.3 Vybrané druhy lián lze využívat i jako půdopokryvné a převisající dřeviny.  

3.1.4 Velikost prokořenitelného prostoru není v případě výsadeb keřů a lián tak 
významným faktorem jako u výsadby stromů. Měla by vždy odpovídat určujícím  
ekologickým vlastnostem dotčeného taxonu a jeho pěstebním nárokům. 

3.1.5 Výsadba keřů a lián do vegetačních nádob je možná. 

3.1.6 K volbě taxonů pro výsadby ve specifických podmínkách v areálech škol, 
mateřských škol, dětských hřišť a podobných ploch s intenzivním pohybem dětí 
se dle §77 zákona č. 258/2000 Sb. vyjadřuje orgán ochrany veřejného zdraví. 
Seznam druhů keřů zvláště jedovatých a trnitých je uveden v Příloze č. 6. 

3.1.7 Výsadba geograficky nepůvodních druhů a kříženců do krajiny je (dle § 5, odst. 4 
a 5 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) možná jen s povolením orgánu 
ochrany přírody. 

3.1.8 Při výsadbě keřů a lián do volné krajiny nesmí být používány invazní taxony 
(viz Příloha č. 7). 

3.1.9 Při výsadbě keřů a lián v urbanizované krajině je nutné zohledňovat především 
schopnost taxonu na daném stanovišti přežít při optimálním plnění požadovaných 
funkcí. Použití geograficky nepůvodních taxonů je časté, nesmí však být používány 
invazní taxony (viz Příloha č. 7). 

3.1.10 U nových (v ČR neznámých taxonů) je potřeba dbát principu předběžné a průběžné 
opatrnosti s ohledem na možný invazní potenciál nově zaváděných taxonů keřů 
a lián. 
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3.2 Školkařské výpěstky 
 

3.2.1 Není-li stanoveno jinak, výpěstky splňují ukazatele jakosti ČSN 46 4902. 

3.2.2 Dodávka keřů a lián v pěstebních nádobách (kontejnerech, hrncích) je možná. 

3.2.3 Pěstební nádoba i kořenový bal musí být dostatečně prokořeněný. Kořenový bal se 
po vyjmutí z hrnku či kontejneru nesmí samovolně rozpadat.  

3.2.4 U výpěstků v lehkých substrátech je nutné dbát na průběžné (zvýšené) zásobování 
vodou. O této skutečnosti je vhodné informovat zákazníka. 

3.2.5 Vegetační orgány výpěstku by měly být dostatečně vyzrálé a otužené, odolné 
běžnému působení povětrnostních podmínek (zavadnutí, sluneční spále, nachlazení 
či namrznutí). 

 
3.3 Postup výsadby 
 

3.3.1 Při výsadbě prostokořenných rostlin  musí být odstraněny nebo zakráceny 
všechny poškozené nebo zaschlé kořeny.  

3.3.2 Pokud kořeny prostokořenných rostlin jeví známky zavadnutí, musí být před 
výsadbou minimálně na hodinu namočené do vody. Délka máčení může být 
maximálně 24 hodin.  

3.3.3 U rostlin v pěstebních nádobách je nutné uvolnit přirozeně utvořené kořeny a 
zakrátit jejich poškozené části. V případě plného prokořenění pěstební nádoby je 
nutné proříznout plstnatějící vrstvu kořenů na obvodu balu. Při zásahu do 
kořenového balu nesmí dojít k jeho rozdrobení a současně k poškození více než 1/3 
kořenového systému. 

3.3.4 Období výsadby. Prostokořenné rostliny se vysazují v době vegetačního klidu. 
Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy.  

3.3.5 Rostliny s balem a v pěstební nádobě lze vysazovat kromě období vegetačního 
klidu i v období vegetace, pokud byly odpovídajícím způsobem připravené. 

3.3.6 Jsou-li rostliny v plném růstu, není vhodné je vysazovat za vysokých teplot (obecně 
při riziku vzestupu teploty nad 25oC). Výjimky z tohoto doporučení jsou 
konzultované se zákazníkem včetně ochranných opatření.  

3.3.7 Při výsadbě dochází k umístění kořenového krčku nebo rozvětvení rostliny 
do úrovně terénu nebo mírně pod něj. U očkovaných keřových růží se umisťuje 
místo očkování přibližně 40 mm pod úrovní terénu. Podobně lze vysazovat dřeviny 
rozmnožované dřevitými řízky. 

3.3.8 Součástí výsadby je vždy odpovídající zálivka. Závlahová dávka musí odpovídat 
nutnosti provlhčení půdy pod spodní úroveň výsadbové jámy. Zohledňuje se půdní 
typ stanoviště. 

3.3.9 Voda používaná pro zálivku nesmí být kontaminovaná a musí odpovídat 
ČSN 75 7143.  

3.3.10 Případná instalace kotvicích systémů keřů se řídí  SPPK A02 001 – Výsadba 
stromů. Kotví se za kosterní větve rovnoměrně rozložené v průmětu koruny tak, 
aby byla zajištěna stabilita celého keře. 
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3.3.11 Liány, kromě 2.3.6 a 2.3.7 se obvykle navádí na oporu vhodným způsobem. 

3.3.12 Po provedené výsadbě skupin keřů je nutné půdu mezi rostlinami urovnat 
a nakypřit. Nakypření se neprovádí v případech výsadby na svazích jako ochrana 
proti erozi.  

3.3.13 Plochu osazenou keři je možné mulčovat využitím organické mulče s vrstvou při 
aplikaci 80 – 100 mm, anorganickým materiálem s vrstvou 50 – 80 mm nebo 
textilií. Uvedené způsoby lze kombinovat. V případě polokeřů a keříčků musí být 
vrstva mulče úměrná velikosti rostliny a typu stanoviště. V případě výsadeb 
záhonových růží se mulčování zpravidla neprovádí. 

3.3.14 Keře tvořící odnože a kořenové výmladky (viz Příloha č. 4) není vhodné mulčovat 
pomocí mulčovacích textilií. U zbývajících druhů je možné použití textilií 
z přírodních i umělých vláken.  

3.3.15 V místech, kde může docházet k poškození vysazených dřevin ohryzem či okusem 
se provádí aplikace repelentů, oplocení plochy výsadeb, případně instalace 
individuálních chrániček kolem jednotlivých keřů či lián. 

3.3.16 V případě výsadby keřů s výraznou kořenovou výmladností a odnožováním 
(viz Příloha č. 4) je třeba zvážit instalaci protikořenové zábrany jako opatření proti 
nežádoucímu rozrůstání. 

3.3.17 Komparativní (srovnávací) řez je obvyklou součástí výsadby zejména 
prostokořených keřů. Technologie komparativního řezu odpovídá 4.2.1.1. 

 

3.4 Převzetí výsadby 
 

3.4.1 Záruční doba na výsadbové práce se sjednává v rámci smluvního vztahu mezi 
zadavatelem výsadby a realizátorem, a to na dobu optimálně dvou vegetačních 
období.  

3.4.2 Optimálním obdobím pro převzetí je červen až srpen.  

3.4.3 Součástí převzetí je kontrola: 
• pravosti deklarovaného taxonu, 
• deklarované velikosti rostlin, 
• kvality výpěstků a jejich souladu s požadavky ČSN 46 4902, respektive 

ČSN 46 4902-1, a dále jejich aktuálního zdravotního stavu a vitality, 
• úpravy prostoru výsadeb včetně funkčnosti případných opěrných prvků. 
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3.5 Dokončovací a rozvojová péče po výsadbě 
 

3.5.1 Výchovný řez soliterních keřů a lián je popsán v 4.2.1.2. 

3.5.2 Zálivka  se provádí do doby zřejmého ujmutí rostlin na stanovišti. Takové období 
lze rozpoznat například na základě intenzivního a trvalého přírůstu nových výhonů 
a současně pevného prokořenění výpěstku do nového prostředí. Kvalita používané 
vody se řídí 3.3.9. 

3.5.3 Zálivka se musí přizpůsobit:  
• aktuálním klimatickým podmínkám (především úhrnu ročních srážek 

a jejich rozložení v průběhu roku), 
• stanovišti (například vlivu expozice stanoviště vůči větru či slunečnímu 

záření), 
• velikosti vysazeného keře či liány,  
• přirozené půdní vlhkosti,  
• termínu provádění výsadby (například stálezelené druhy vyžadují vydatnou 

zálivku před zimou),  
• požadavkům daného taxonu.  

3.5.4 Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období 
po výsadbě.  

3.5.5 V následujících obdobích se zálivka úměrně zmenšuje, v opodstatněných případech 
se neprovádí.  

3.5.6 Zálivka musí proniknout alespoň do hloubky kořenového prostoru (v závislosti 
na velikosti rostliny) v celém prostoru plochy výsadby. 

3.5.7 Zálivka vodou musí probíhat takovým způsobem, aby nezpůsobovala půdní erozi. 

3.5.8 Hnojení a kypření se provádí dle SPPK A02 001 – Výsadba stromů.  

3.5.9 V průběhu vegetace je nutné sledovat celkový stav dřevin. V případě zjištění 
patogena je nutné škodlivý organismus identifikovat a podle druhu a nebezpečnosti 
zajistit adekvátní opatření. V případě rizika výskytu karanténních škodlivých 
organismů je třeba situaci konzultovat se státním orgánem rostlinolékařské péče.  

3.5.10 Ochrana proti poškození mrazem a sněhem se týká především teplomilných 
taxonů.  

3.5.11 U stálezelených taxonů je nutné zajištění dostatečného množství vody v půdě před 
příchodem mrazů. Dále je možné chránit především bázi keřů nakopčením zeminy 
v záhonech, případně nastýláním vzdušného a prodyšného organického materiálu 
s tepelně izolačním účinkem (například listí, chvojí, sláma).  

3.5.12 U druhů citlivých k rozklesávání větví (tíhou sněhu) je nutné provést vhodným 
způsobem ochranu nadzemní části, například jejím svázáním. 

3.5.13 U citlivých druhů kmenných tvarů keřů je vhodné korunku v zimním období 
odpovídajícím způsobem chránit proti poškozením (například zakrytím, obalením, 
ohybem k zemi a jejím nakopčením).  

3.5.14 Druhy citlivé na poškození zimním nebo časným jarním sluncem je vhodné chránit 
přistíněním.  
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3.5.15 Ochranu citlivých druhů dřevin je třeba na jaře včas odstranit v souladu s aktuálním 
chodem povětrnosti a nástupem vegetace.  

3.6. Udržovací péče 
 

3.6.1 Udržovací péče následuje po fázi péče rozvojové. 

3.6.2 Zahrnuje soubor zásahů, nutných k zachování plné funkční účinnosti porostů keřů 
a lián. Mezi tyto významné funkční zásahy náleží především udržovací a speciální 
typy řezů (viz 4.2). 
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4 Řez keřů a lián 

 
Pro účely tohoto standardu jsou pod řez keřů a lián zahrnována i další pěstební opatření 
obdobného účinku, která v úzkém pojetí řezem nejsou. 

 

4.1 Technika řezu  
 
Vedení řezů se řídí dle SPPK A02 002 - Řez stromů. V tomto standardu jsou uvedena pouze 
specifika řešené pěstitelské skupiny. 

 

4.1.1 Nejčastější technikou vedení řezu keřů a lián je řez „naslepo“. 

4.1.2 Běžně se dále využívají i další techniky popsané ve standardu A02 002 - Řez 
stromů: 

• řez na pupen,  
• odstraňování výmladků,  
• řez na větevní límeček.  

4.1.3 Řez na čípek – ponechání čípku s délkou 100 – 300 mm s nepoškozenými pupeny 
schopnými vytvořit kvetoucí letorosty. Používá se u taxonů kvetoucích v délce 
celých letorostů (viz Příloha č. 2) (viz obr. 7, Příloha č. 8).  

4.1.4 Pinzírování - zakracování letorostů opadavých listnatých a stálezelených dřevin 
ve vegetačním období za účelem regulace jejich růstu, větvení, vyzrávání, případně 
kvetení. Letorosty opadavých a stálezelených keřů se zakracují zpravidla za 2. nebo 
3. listem (maximálně 5.) (viz obr. 8, Příloha č. 8). 

4.1.5 Zaštipování se používá za účelem regulace růstu jehličnatých dřevin. Zaštipování 
se provádí každoročně na počátku vegetačního období, před vývinem jehlic 
na letorostech ve „stadiu svící“. Mladé letorosty se zakracují podle potřeby 
až o 2/3.  

4.1.6 Odlamování květenství se provádí zejména proto, aby se rostlina nevysilovala 
tvorbou plodů. Květenství se vylamují každoročně krátce po odkvětu. 
Při odlamování nesmí být poškozeny pupeny založené pod květy či květenstvími 
(viz obr. 6, Příloha č. 8). 
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4.2 Technologické skupiny řezu 
 

Pro usnadnění zadávání a kontroly prací jsou jednotlivé řezy dle svého účelu rozděleny 
do následujících technologických skupin. Uvedeny jsou včetně doporučovaných kódů, které 
jsou využívané při návrzích prací a při zpracování plánů péče. 

 

Řezy zakládací 
K-RK Řez komparativní (srovnávací) 

K-RV Řez výchovný 

Řezy udržovací 
K-RP Průklest (prosvětlování) 

K-RZ Zmlazování (řez sesazovací) 

K-RT Řez tvarovací 

Řezy speciální 
K-R Regulace růstu 

K-Z Zpětný řez 

 
4.2.1 Zakládací řezy 
 

Provádí se u mladých keřů a lián od období výsadby do dosažení plné funkčnosti na stanovišti. 
Cílem zakládacích řezů je podpora ujmutí rostliny a podpora jejího rozvoje do požadovaného 
tvaru a funkce. 

 
4.2.1.1 Řez komparativní (srovnávací) (K-RK) 
 

4.2.1.1.1 Cílem K-RK je úprava poměru mezi nadzemní a podzemní částí dřeviny za účelem 
jejího ujmutí na stanovišti.  

4.2.1.1.2 Poškozené a odumírající části se odstraňují nebo redukují.  

4.2.1.1.3 U prostokořenných sazenic opadavých listnatých keřů se výhony zkracují
hlouběji. Zkracují se nejméně o 1/2 až 2/3 jejich původní délky, slabé výhony 
se odstraňují úplně. 

4.2.1.1.4 V případě nedostatečného rozvětvení opadavých listnatých keřů je vhodné 
rostliny ihned po výsadbě upravit řezem nepravidelně zkracujícím větve tak, aby 
řez nebyl veden jen v jedné pohledové rovině, ale v různých vzdálenostech 
od země.  

4.2.1.1.5 Ustanovení 4.2.1.1.4 je obtížné aplikovat u polokeřů, keříčků a keřů s výraznou 
aktivitou bazální obnovovací zóny (viz Příloha č. 3), u nichž se provádí spíše úplné 
zmlazování (viz obr. 1, Příloha č. 8). Intenzita řezu závisí i na typu zapěstování 
rostlin. 
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4.2.1.1.6 Jehličnaté, stálezelené a solitérní keře a liány pěstované v pěstebních nádobách 

či s balem se při výsadbě řežou jen ve zvláště opodstatněných případech. Řez je 
omezen na odstranění zlomených, nalomených, napadených či mechanicky 
poškozených větví. Výjimečně lze zakrátit výhony, které výrazně porušují symetrii 
keře.  

4.2.1.1.7 K-RK se provádí jako součást výsadby keřů a lián bez ohledu na roční dobu. 
Při výsadbě v jarním období a v době plné vegetace je řez hlubší, při podzimní 
výsadbě může být proveden mírněji. 

 
4.2.1.2 Řez výchovný (K-RV) 
 

4.2.1.2.1 Cílem K-RV je podpora vývoje dlouhodobě funkční, vitální dřeviny s druhově 
charakteristickým nebo požadovaným tvarem nadzemní části. Provádí se v prvních 
letech po výsadbě keře či liány na trvalé stanoviště nebo po zmlazovacím řezu 
(viz 4.2.2.2). 

4.2.1.2.2 Provedení K-RV je třeba zvážit především u solitérních výsadeb. 

4.2.1.2.3 Průběžně dochází k odstraňování poškozených a namrzlých částí. 

4.2.1.2.4 Polokeře, keříčky a keře s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny 
zpravidla výchovný řez nevyžadují. 

4.2.1.2.5 Dřevité liány je dle potřeby vhodné navést na oporu včetně dočasné fixace 
a směřování růstu odstraněním výhonů vyrůstajících nevhodným směrem. 
Specifický přístup k výchovnému řezu vyžadují především rody Wisteria, Campsis 
a Vitis (viz obr. 9, Příloha č. 8).   

4.2.1.2.6 Keře s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
a s mezotonním větvením. Je-li nutný výchovný řez, pak se odstraní původní 
výhony a preferují se výhony vyrůstající z báze už na stanovišti (viz obr. 5, Příloha 
č. 8).  

4.2.1.2.7 Keře s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
a s akrotonním větvením. K-RV probíhá v prvních čtyřech až pěti letech 
po výsadbě. Jsou odstraňovány větévky zahušťující keř. Podporovány jsou květní 
výhony a stabilní (plnohodnotná) architektura jedince (viz obr. 4, Příloha č. 8). 

4.2.1.2.8 Optimálním obdobím pro provedení K-RV je obvykle předjaří.  

4.2.1.2.9 Keře tvořící odnože a kořenové výmladky (viz. Příloha č. 4) je třeba v souladu 
s pěstebním cílem usměrňovat v růstu pomocí přerušování kořenů (obrývání), 
případně speciálním opatřením při výsadbě (viz 3.3.16). 

 
4.2.2 Udržovací řezy  
 

Provádí se u dospělých keřů a lián po období intenzivního růstu. Cílem udržovacích řezů je 
dlouhodobě zajistit vitalitu dřevin a plnění jejich předpokládaných funkcí. Hlavní pozornost je 
zaměřena na podporu přirozené nebo požadované (u dřevin pravidelně tvarovaných) 
architektury keře či liány a bohatosti a pravidelnosti jeho kvetení, popřípadě tvorby plodů. 
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4.2.2.1 Průklest (prosvětlování) (K-RP) 
 

4.2.2.1.1 Cílem K-RP je prosvětlení keře či liány a podpora jeho přirozené obnovy 
bazitonními výhony další generace. Podporována je také tvorba nových květních 
výhonů. 

4.2.2.1.2 K-RP spočívá v odstraňování částí: 
• přestárlých, 
• odumírajících a odumřelých, 
• napadených chorobami a škůdci, 
• zlomených či nalomených, 
• navzájem se křížících 
• větví zahušťujících keř či liánu, 
• popřípadě částí ohrožujících provozní bezpečnost. 

4.2.2.1.3 K-RP je vhodné provádět u všech forem keřů (dělených dle tvorby květů) vyjma:  

• druhů kvetoucích na koncích letorostů,  
• kvetoucích v paždí listů na letorostech.  

Dále je možné jej provádět u druhů s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny. 

4.2.2.1.4 Průklestem by nemělo dojít k dlouhodobé změně tvaru keře či liány nebo 
k negativnímu ovlivnění dalších estetických funkcí, zejména kvetení.  

4.2.2.1.5 U keřů kvetoucích na víceletých výhonech může při frekvenci řezu vyšší než 
1x za 5 let docházet k negativnímu ovlivnění kvetení a dalších estetických funkcí.  

4.2.2.1.6 Součástí K-RP je i pravidelné odstraňování podrůstajících podnoží a zpětných 
mutací dřevin. Podrůstající podnože je nutné odstranit co nejdříve, nejlépe ještě 
v bylinném stavu. 

4.2.2.1.7 U mladých keřů a lián by průklestem nemělo dojít k odstranění více než 30 % 
živých výhonů, u starých keřů více než 50 % živých výhonů v závislosti na vitalitě 
a schopnosti regenerace jedince.  

4.2.2.1.8 U polokeřů a keříčků se K-RP zpravidla neprovádí.  

4.2.2.1.9 U dřevitých lián se v rámci K-RP kromě opatření uvedených v 4.2.2.1.2 často 
redukují vrcholové partie přesahující požadovanou výšku opory tak, aby 
nedocházelo k zastínění spodních partií dřeviny (viz obr. 10, Příloha č. 8).  

4.2.2.1.10 U keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
a s akrotonním větvením se při K-RP obvykle odstraňují pouze výhony suché, 
odumřelé, popř. napadené chorobami a škůdci, a to technikou řezu na větevní 
límeček, řezu na pupen nebo na čípek. 

4.2.2.1.11 U keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
a s mezotonním větvením se odstraňují větve těsně nad zemí řezem "naslepo". 
Větve lze na základě probíhajících přirozených regeneračních mechanismů keře 
i zkracovat technikou řezu na pupen. Metody je účelné vzájemně kombinovat. 

4.2.2.1.12 Nejvhodnější roční dobou pro K-RP je předjaří. Zohledněna by měla být doba 
kvetení. U dřevin kvetoucích v předjaří nebo před olistěním se doporučuje řez 
provádět až po odkvětu.  
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4.2.2.2 Zmlazování (řez sesazovací) (K-RZ) 
 

4.2.2.2.1 Cílem K-RZ je obnova funkčnosti keře úplným odstraněním nadzemní části 
staršího jedince. 

4.2.2.2.2 K-RZ není vhodný u keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální 
obnovovací zóny a s akrotonním větvením. Výjimkou mohou být zástupci rodů 
Corylus, Potentilla a Rosa (viz obr. 2, Příloha č. 8). 

4.2.2.2.3 K-RZ se provádí u skupiny keřů s výraznou aktivitou obnovovací bazální zóny 
úplným seříznutím výhonů keře těsně u země technikou řezu „naslepo“ bez 
ponechání čípků. U keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací 
zóny a s mezotonním větvením lze ponechávat maximálně 50 – 100 mm dlouhé 
živé čípky (viz obr. 1, Příloha č. 8). 

4.2.2.2.4 Po K-RZ je vhodné nakypřit půdu v těsné blízkosti keře či mezi keři v plošných 
výsadbách. Je vhodné přihnojení keřů. Prostor mezi rostlinami je možné mulčovat. 
Mulčování se řídí 3.3.13. 

4.2.2.2.5 Zmlazování keřů (včetně dřevitých lián) kvetoucích na koncích letorostů 
se provádí zpravidla každoročně sesazením výhonů technikou řezu na čípek. Počet 
ponechaných pupenů odpovídá počtu vloni bohatě kvetoucích výhonů s 50 % 
rezervou, síle výhonu a vitalitě keře (zpravidla 3 – 5 (8) pupenů). 

4.2.2.2.6 K-RZ u polokeřů (včetně dřevitých lián) se provádí každoročním úplným 
sesazením. Může být prováděno také cyklicky po 2 – 3 (5) letech v závislosti 
na pěstebních vlastnostech taxonu. 

4.2.2.2.7 K-RZ se provádí v předjaří. U některých keřů kvetoucích v předjaří nebo před 
olistěním je možné jej provést až po jejich odkvětu (např. Forsythia spp. – zlatice). 

4.2.2.2.8 Po provedení zmlazovacího řezu je třeba aplikovat postupy řezu výchovného 
(viz 4.2.1.2). 

 
4.2.2.3 Řez tvarovací (K-RT) 
 

4.2.2.3.1 Cílem K-RT je vytvoření tvaru keře odpovídajícího pěstebnímu záměru, 
netypického pro daný taxon. K-RT lze provádět jen u taxonů, vhodných pro 
tvarování (viz Příloha č. 5) s dobrou regenerační schopností a současně u druhů 
s drobnými listy. 

4.2.2.3.2 Ve středových pásech komunikací a na obdobných stanovištích lze k tvarování 
použít i další taxony s dobrou regenerační schopností. 

4.2.2.3.3 Pro účely tohoto standardu je tvarováním míněn řez živých plotů a stěn. Základem 
je řez celého tvarovaného profilu se zajištěním stálého a rovnoměrného osvětlení 
báze keře. V případě vyšších plotů a stěn než 1 m je proto vhodné, aby se profil 
tvarování směrem k vrcholu zužoval.  

4.2.2.3.4 K-RT probíhá každoročně, zpravidla 1 až 2krát (případně 3krát). Nejvhodnějším 
obdobím pro první řez je červen (po ukončení maximálního přírůstu letorostů), pro 
druhý řez srpen, pro třetí eventuálně druhý řez pak září/říjen, případně předjaří.  

4.2.2.3.5 Tvarovací řez se provádí technikou řezu „naslepo“. 

4.2.2.3.6 U rovinatosti živého plotu či stěny po provedeném řezu je obecně přípustná 
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maximální odchylka 3 – 5 % jeho výšky (nasazení). Výjimky z tohoto pravidla, 
případně zmenšení obecně přípustné odchylky musí být předem projednané 
se zadavatelem prací.  

4.2.2.3.7 Po realizaci K-RT v prvním termínu je vhodné keře přihnojit.  

4.2.3 Speciální řezy  
 
Provádí se v případech, kdy požadovanou funkci nelze zajistit realizací některých z typů 
výchovných a udržovacích řezů. 
 

4.2.3.2 Regulace růstu (K-R) 
 

4.2.3.2.1 Cílem tohoto řezu obecně je podpora rozvětvování a omezování délkového přírůstu 
dřevin.  

4.2.3.2.2 Provádí se technikou zaštipování nebo pinzírování. 

4.2.3.2.3 Vhodnými taxony pro K-R jsou především taxony s dobrou regenerační schopností. 
Ve specifických vývojových fázích letorostu (svících) mohou být tvarovány i druhy 
s jinak sníženou schopností regenerace (například Pinus spp. – rod borovice). 

4.2.3.2.4 K-R se provádí každoročně v době intenzivního přírůstu letorostu nebo lépe po 
jeho ukončení. Letorosty však musí mít bylinný nebo maximálně polodřevitý 
charakter.  

 
4.2.3.3 Zpětný řez (K-Z) 
 

4.2.3.3.1 Cílem skupiny zásahů zahrnovaných do K-Z je podpora kvetení odstraňováním 
částí keřů či lián v období vegetace.  

4.2.3.3.2 Odstraňuje se odkvetlé květenství s částí letorostu za účelem podpory kvetení, 
nejčastěji remontace. Řez se provádí odstřihnutím adekvátní části (dle růstové 
formy keře) výhonu pod květenstvím.  

4.2.3.3.3 Řez nesmí zasáhnout do starého dřeva.  

4.2.3.3.4 Seřezávání odkvetlých výhonů je vhodné provádět každoročně po odkvětu. 

4.2.3.3.5 Provádí se technikou řezu „naslepo“ nebo řezu na pupen, případně odlamováním 
květenství. 

 



   SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián 
 

- 17 - 
 

© 2014    Lesnická dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 
© 2014   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Příloha č. 1  Členění keřů a lián do skupin dle aktivity bazální obnovovací 
    zóny 

Keře s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny 
 

Amygdalus nana mandloň nízká 

Caragana frutex čimišník křovitý 

Caryopteris × clandonensis ořechokřídlec klandonský 

Cytisus spp. rod čilimník 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 

Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý  

Kerria japonica zákula japonská 

Lycium halimifolium kustovnice obecná 

Perovskia abrotanoides perovskie brotanovitá 

Ribes spp. rod rybíz (meruzalka) 

Rosa canina růže šípková 

Rosa gallica růže keltská (galská) 

Rosa nitida růže lesklá 

Rosa pimpinellifolia růže bedrníkolistá 

Rosa rugosa růže svraskalá 

Rubus spp. rod ostružiník 

Spiraea × billiardii  tavolník Billiardův 

Spiraea douglasii tavolník Douglasův 

Spiraea japonica tavolník japonský 

Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 

Stephanandra incisa korunatka klaná 

Symphoricarpos spp. rod pámelník 
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Keře s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny 
 

s mezotonním větvením: dceřiné stonky se na podélné ose stonku mateřského vytváří 
dominantně ve střední části 

 

Amorpha fruticosa netvařec křovitý 

Berberis spp. rod dřišťál 

Buddleja spp. rod budleja (komule) 

Cotoneaster spp. rod skalník 

Deutzia spp. rod trojpuk 

Exochorda racemosa hroznovec hroznatý 

Forsythia spp. rod zlatice 

Hippophaë rhamnoides rakytník řešetlákový 

Ilex spp. rod cesmína 

Kolkwitzia amabilis kolkvicie krásná 

Ligustrum spp. rod ptačí zob 

Lonicera spp. rod zimolez 

Mahonia aquifolium mahonie cesmínolistá 

Philadelphus spp. rod pustoryl 

Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá 

Prunus spinosa slivoň trnitá (trnka) 

Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová 

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 

Rosa hugonis růže Hugova 

Rosa multiflora růže mnohokvětá 

Salix spp. rod vrba 

Spiraea × arguta tavolník význačný 

Spiraea × cinerea tavolník popelavý 

Spiraea nipponica tavolník niponský 

Spiraea × vanhouttei tavolník van Houtteův 

Swida spp. rod svída 

Syringa spp. rod šeřík 

Tamarix spp. rod tamaryšek 

Viburnum spp. rod kalina 

Weigela × hybrida vajgela křížená 
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s akrotonním větvením: dceřiné stonky se na podélné ose stonku mateřského vytváří 

dominantně ve vrcholové části 

Aesculus parviflora jírovec drobnokvětý 

Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův 

Calycanthus floridus sazaník květnatý 

Caragana arborescens čimišník stromovitý 

Chaenomeles spp. rod kdoulovec 

Chionanthus virginicus bělas viržinský 

Cornus spp. rod dřín 

Corylopsis spp. rod lískovníček 

Corylus spp. rod líska 

Cotinus coggygria ruj vlasatá 

Daphne spp. rod lýkovec 

Dasiphora (Potentilla) fruticosa mochnovec křovitý (mochna křovitá) 

Euonymus spp. rod brslen 

Hamamelis spp. rod vilín 

Hibiscus syriacus ibišek syrský 

Kalmia spp. rod kalmie (mamota) 

Laburnum spp. rod štědřenec 

Magnolia spp. rod magnolie (šácholan) 

Paeonia suffruticosa pivoňka keřovitá 

Parrotia persica parotie perská 

Photinia spp. rod blýskalka 

Pieris spp. rod pieris 

Rhododendron spp. rod pěnišník 

Rhus spp. rod škumpa 

Rosa spp. růže záhonové 

Sambucus spp. rod bez 
 

Zpracováno dle:  

Hieke, K. (1978): Praktická dendrologie I. a II., SZN, Praha. 
Kavka, B. (1974): Zhodnocení hlavních druhů křovin z hlediska jejich využití v zahradní a krajinářské 

architektuře. Acta Průhoniciana 29, VÚOZ Průhonice. 
Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Pejchal, M. (2008): Arboristika I. – Obecná dendrologie. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická 

škola, Mělník. 
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Příloha č. 2  Členění keřů a lián do skupin dle tvorby květů na výhonech 

Kvetoucí na koncích letorostů (vč. bylinných částí polokeřů): 
Buddleja davidii komule Davidova 

Calluna spp. rod vřes 

Campsis spp. rod trubač 

Caryopteris × clandonensis ořechokřídlec klandonský 

Ceanothus spp. rod latnatec 

Clematis × jackmanii plamének Jackmanův 

Clematis orientalis plamének východní 

Clematis × hybrida plamének křížený 

Fallopia spp. rod opletka  

Fuchsia magellanica fuchsie magelánská 

Hydrangea arborescens hortenzie stromečkovitá 

Hypericum androsaemum třezalka bobulovitá 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 

Hypericum patulum třezalka rozkladitá 

Holodiscus discolor celoterčník  různobarvý 

Indigofera spp. rod indigovník 

Kerria spp. rod zákula  

Lavandula officinalis levandule lékařská 

Perovskia spp. rod perovskie 

Rosa spp. rod růže – záhonové 

Rubus spp. rod ostružiník 

Santolina chamaecyparissus santolina cypřišovitá 

Sorbaria sorbifolia jeřábovec (tavolníkovec) jeřábolistý  

Spiraea japonica tavolník japonský 

Spiraea douglasii tavolník Douglasův 

Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 

Spiraea × billiardii tavolník Biliardův 

Vitex negundo drnek čínský 
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Kvetoucí v paždí listů na letorostech: 
Colutea arborescens žanovec měchýřník 

Hibiscus syriacus ibišek syrský 

Lespedeza thunbergii lespedézie Thunbergova 

Rhodotypos scandens růžovec bělokvětý 

Spartium spp. rod vítečník 

Symphoricarpos spp. rod pámelník 

Vitis spp. rod réva 

Wisteria sinensis vistárie čínská 

 
Keře kvetoucí v délce jednoletých výhonů:  
Buddleja alternifolia budleja (komule) střídavolistá  

Clematis montana plamének horský  

Clematis alpina plamének alpský 

Cytisus spp. rod čilimník 

Daphne mezereum lýkovec jedovatý 

Deutzia spp. rod trojpuk 

Forsythia spp. rod zlatice 

Hydrangea macrophylla hortenzie velkolistá 

Hydrangea aspera hortenzie drsná 

Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 

Kolkwitzia amabilis kolkvicie krásná 

Lonicera korolkowii zimolez Korolkovův 

Lonicera tatarica zimolez tatarský 

Lonicera xylosteum zimolez obecný 

Paeonia suffruticosa pivoňka keřovitá 

Philadelphus spp. rod pustoryl 

Prunus tenella mandloň nízká 

Prunus triloba mandloň trojlaločná 

Ribes spp. rod rybíz (meruzalka) 

Rosa spp. rod růže  - botanické  

Salix spp. rod vrba 

Spiraea × arguta tavolník význačný 

Spiraea × cinerea tavolník popelavý 

Spiraea × vanhouttei tavolník van Houtteův 

Tamarix parviflora tamaryšek malokvětý  

Weigela spp. rod vajgela 

Wisteria floribunda vistárie květnatá 
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Keře kvetoucí zpravidla na starších výhonech: 

Berberis spp. rod dřišťál 

Calycanthus spp. rod sazaník 

Caragana spp. rod čimišník 

Cotoneaster spp. rod skalník 

Cornus mas dřín obecný 

Crataegus spp. rod hloh 

Euonymus spp. rod brslen 

Exochorda spp. rod hroznovec 

Chaenomeles spp. rod kdoulovec 

Laburnum spp. rod štědřenec 

Lonicera spp. rod zimolez - pnoucí 

Mahonia spp. rod mahonie 

Prunus spinosa trnka obecná 

Pyracantha spp. rod hlohyně 

Rhamnus spp. rod řešetlák 

Syringa spp. rod šeřík 

Viburnum spp. rod kalina 
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Příloha č. 3  Členění lián dle typu přichycení na oporu 
Ovíjivé:  

Actinidia arguta aktinidie význačná 

Actinidia chinensis aktinidie čínská 

Actinidia kolomikta aktinidie kolomikta (amurská) 

Aristolochia durior (macrophylla) podražec velkolistý 

Celastrus orbiculata jesenec (zimokeř) okrouhlolistý 

Celastrus scandens jesenec (zimokeř) popínavý 

Fallopia aubertii opletka čínská 

Fallopia baldshuanica opletka bucharská 

Lonicera × brownii zimolez Brownův 

Lonicera caprifolium zimolez kozí list 

Lonicera × heckrotii zimolez Heckrottův 

Lonicera henryi zimolez Henryův 

Lonicera japonica zimolez japonský 

Lonicera peryclimenum zimolez ovíjivý 

Lonicera × tellmanniana zimolez Tellmanův  

Menispermum dauricum lunoplod dahurský 

Schisandra chinensis klanopraška čínská 

Wisteria floribunda vistarie květnatá 

Wisteria sinensis vistarie čínská  
 

Úponkaté: 
Ampelopsis bodinieri révovník Bodinierův 

Ampelopsis brevipeduncula révovník krátkostopečný 

Ampelopsis megalophylla révovník velkolistý 

Clematis alpina plamének alpský 

Clematis × hybrid plamének křížený 

Clematis macropetala plamének velkokorunný 

Clematis montana plamének horský 

Clematis orientalis plamének východní 

Clematis tangutica plamének tangutský 

Clematis terniflora plamének latnatý 

Clematis texensis plamének texaský 

Clematis vitalba plamének plotní 

Clematis viticella plamének vlašský 

Parthenocissus inserta loubinec popínavý 

Vitis spp. rod réva 
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Úponkaté s adhezivními terčíky:  

Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý 

Parthenocissus tricuspidata loubinec trojlaločný 
 

Vzpěrné: 
Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 

Lycium halimifolium kustovnice obecná 

Lycium chinense kustovnice čínská 

Rosa arvensis růže plazivá 

Rosa multiflora růže mnohokvětá 

Rosa spp. „pnoucí růže“ 

Rubus laciniatus (fruticosus) ostružiník dřípený (křovitý) 
 

Příčepivé (kořenující): 
Campsis radicans trubač kořenující 

Campsis × tagliabuana trubač Tagliabuanův 

Euonymus fortunei brslen Fortuneův 

Hedera colchica břečťan kavkazský 

Hedera helix břečťan popínavý 

Hydrangea petiolaris hortenzie popínavá 

Schizophragma hydrangeoides klanostěnka hortenziovitá 
 

Zpracováno dle:  

Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Vlasák, M. (2012): Okrasné dřeviny, Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, 

ISBN 978-80-904782-9-9 
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Příloha č. 4  Keře a liány tvořící odnože a kořenové výmladky 

Acanthopanax sieboldianus akantopanax Sieboldův 

Aesculus parviflora jírovec drobnokvětý 

Akebia quinata akébie pětičetná 

Amelanchier alnifolia muchovník olšolistý 

Amelanchier ovalis muchovník vejčitý 

Amelanchier spicata muchovník klasnatý 

Amygdalus nana mandloň nízká 

Aralia elata arálie štíhlá 

Arctostaphylos uva-ursi medvědice lékařská 

Aronia melanocarpa temnoplodec černoplodý 

Berberis vulgaris dřišťál obecný 

Campsis radicans křivouš kořeňující 

Caragana frutex čimišník křovitý 

Celastrus orbiculatus jesenec (zimokeř) okrouhlolistý 

Cerasus fruticosa třešeň křovitá 

Cerasus tomentosa třešeň plstnatá 

Chaenomeles spp. rod kdoulovec 

Decaisnea fargesii dekesnea Fargesova 

Duschekia (Alnus) viridis olšička (olše) zelená 

Elaeagnus commutata hlošina stříbrná 

Ephedra distachya chvojník dvouklasý 

Euonymus europaeus brslen evropský 

Euonymus fortunei brslen Fortuneův 

Frangula alnus (Rhamnus frangula) krušina olšová 

Gaultheria procumbens libavka poléhavá 

Gaultheria shallon libavka šalon 

Halimodendron halodendron slaník stříbrný 

Hamamelis vernalis vilín jarní 

Hippophäe rhamnoides rakytník řešetlákový 

Hydrangea arborescens hortenzie stromečkovitá 

Hydrangea quercifolia hortenzie dubolistá 

Hypericum androsaemum třezalka bobulovitá 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 

Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 

Kerria japonica zákula japonská 

Lonicera caprifolium zimolez kozí (obecný) 

Lonicera japonica zimolez japonský 

Lonicera periclymenum zimolez ovíjivý 
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Lycium halimifolium kustovnice obecná 

Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá 

Padus virginiana střemcha viržinská 

Pachysandra terminalis tlustonitník klasnatý 

Paxistima canbyi tlustoblizník Canbyův 

Prunus spinosa slivoň trnitá (trnka) 

Rhodococcum spp. rod brusinka 

Rhus glabra škumpa lysá 

Rhus typhina škumpa orobincová 

Ribes aureum rybíz zlatý (meruzalka zlatá) 

Robinia hispida trnovník srstnatý 

Rosa canina růže šípková 

Rosa gallica růže galská, keltská 

Rosa glauca růže sivá 

Rosa nitida růže lesklá 

Rosa pendulina růže převislá 

Rosa pimpinellifolia růže bedrníkolistá 

Rosa rugosa růže svraskalá 

Rubus spp. rod ostružiník, maliník 

Sorbaria aitchisonii jeřábovec Aitchisonův 

Sorbaria sorbifolia jeřábovec jeřábolistý 

Spiraea alba tavolník bílý 

Spiraea × billiardii tavolník Billiardův 

Spiraea decumbens tavolník poléhavý 

Spiraea douglasii tavolník Douglasův 

Spiraea menziesii tavolník Menziesův 

Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 

Stephanandra incisa korunatka klaná 

Swida sanguinea svída krvavá 

Swida sericea  svída výběžkatá 

Symphoricarpos albus pámelník bílý 

Symphoricarpos orbiculatus pámelník červenoplodý (okrouhlolistý) 

Symphoricarpos × chenaultii pámelník Chenaultův 

Syringa vulgaris šeřík obecný 

Vaccinium spp. rod borůvka 

Vinca minor brčál menší (barvínek) 

Vitis riparia réva pobřežní 
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Zpracováno dle:  
Hieke, K. (1994): Lexikon okrasných dřevin. Helma, Praha. 
Kavka, B. (1974): Zhodnocení hlavních druhů křovin z hlediska jejich využití v zahradní a krajinářské 

architektuře. Acta Průhoniciana 29, VÚOZ Průhonice. 
Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Pejchal, M. (2008): Arboristika I. – Obecná dendrologie. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická 

škola, Mělník. 
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Příloha č. 5  Druhy keřů a keřovitě rostoucích stromů vhodné ke tvarování 

Opadavé keře: 
Berberis spp. rod dřišťál 

Cornus mas dřín obecný 

Crataegus spp. rod hloh 

Cytisus spp. rod čilimník 

Dasiphora (Potentilla) fruticosa mochnovec (mochna) křovitá 

Genista spp. rod kručinka 

Ligustrum spp. rod ptačí zob 

Lonicera spp. rod zimolez 

Philadelphus 'Albatre' pustoryl 

Philadelphus 'Erectus' pustoryl 

Prunus spinosa slivoň trnitá (trnka) 

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 

Ribes alpinum rybíz alpínský (meruzalka alpínská) 

Salix purpurea vrba nachová 

Salix repens vrba plazivá 

Spiraea spp. rod tavolník 

Swida sanguinea svída krvavá 

Syringa × chinensis šeřík čínský 

Viburnum lantana kalina tušalaj 

Viburnum opulus kalina obecná 

Weigela spp. rod vajgela 
 

 

 
 
 
   



   SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián 
 

- 29 - 
 

© 2014    Lesnická dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 
© 2014   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

Stálezelené keře: 
Berberis spp. rod dřišťál 

Buxus sempervirens zimostráz vždyzelený 

Cotoneaster spp. rod skalník 

Euonymus fortunei brslen Fortuneův 

Ilex aquifolium cesmína ostrolistá 

Ilex × meserveae cesmína modrá 

Lavandula angustifolia levandule úzkolistá 

Laurocerasus officinalis bobkovišeň lékařská 

Lonicera nitida zimolez lesklý 

Lonicera pileata zimolez fialový 

Mahonia aquifolium mahonie cesmínolistá 

Pyracantha spp.   rod hlohyně - hybridy 

 
Jehličnaté keře: 
Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 

Larix spp. rod modřín 

Picea abies smrk ztepilý 

Pinus mugo borovice kleč 

Taxus spp. rod tis 

Thuja spp. rod túje (zerav) 
 

Zpracováno dle:  
Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Vlasák, M. (2012): Okrasné dřeviny, Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, 

ISBN 978-80-904782-9-9 
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Příloha č. 6 Seznam druhů keřů a keřovitě rostoucích stromů trnitých a 
zvláště jedovatých 

Trnité a ostnité (na kmeni, větvích či listech): 
Acanthopanax sieboldianus akantopanax Sieboldův 

Aralia elata arálie štíhlá 

Berberis spp. rod dřišťál 

Chaenomeles spp. rod kdoulovec 

Elaeagnus pungens hlošina pichlavá 

Genista lydia kručinka lydijská 

Hippophaë rhamnoides rakytník řešetlákovitý 

Ilex aquifolium cesmína ostrolistá 

Ilex × meserveae cesmína modrá 

Juniperus communis jalovec obecný 

Juniperus squamata jalovec šupinatý 

Lycium halimifolium kustovnice obecná 

Lycium chinense kustovnice čínská 

Mahonia spp. rod mahonie 

Mespilus germanica mišpule německá 

Pernettya mucronata pernetie špičatá 

Prunus spinosa slivoň trnitá (trnka) 

Pyracantha spp. rod hlohyně 

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 

Ribes divaricatum rybíz rozkladitý 

Rosa spp. rod růže 

Rubus spp.  rod ostružiník, maliník 
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Rozdělení keřů dle jedovatosti: 
Název Jedovatá část Stupeň 

jedovatosti 
Poznámka 

Listnaté dřeviny:     

Andromeda polifolia listy a květy +++ zaměnitelné s rozmarýnem 

Buxus spp. listy a plody +++ 

výhony a listy ve větším 
množství mohou být 
nebezpečné pro domácí zvířata 

Daphne spp. celá rostlina ++++ 
10 – 12 plodů může být 
nebezpečných dětem 

Euonymus spp. celá rostlina +++ 
36 plodů může být 
nebezpečných dospělým 

Genista spp. celá rostlina ++ až +++  

Ilex spp. listy a plody +++ 
20 – 30 plodů může být 
nebezpečných dospělým 

Laburnum spp. celá rostlina ++++ 
3 – 4 lusky mohou být 
nebezpečné dětem 

Rhododendron spp. celá rostlina ++ až +++ 
R. ferrugineum má velmi 
jedovaté listy 

Rhus vernix  a 
Toxicodendron radicans 
(Rhus toxicodendron) kůra, latex +++ až ++++ 

R. typhina a R. glabra nejsou 
jedovaté 

Jehličnany:    

Juniperus horizontalis celá rostlina ++++  

Juniperus × pfitzeriana celá rostlina ++++  

Juniperus sabina celá rostlina ++++ 

vrcholy výhonů jsou velmi 
jedovaté, 5 – 20 g může být 
nebezpečných 

Junuperus virginiana celá rostlina ++++  

Taxus spp. 

celá rostlina kromě 
dužnatého míšku na 
plodech ++++ 

jehlice jsou zvlášť jedovaté, 
také pro koně a dobytek 

Thuja spp. celá rostlina ++++ 
jedovaté pro zvířata, zejména 
koně 

 

Zpracováno dle:  
Koblížek, J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Sursum, Tišnov. 
Vlasák, M. (2012): Okrasné dřeviny, Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, ISBN 978-80-

904782-9-9 
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Příloha č. 7  Seznam invazních keřů a lián 

 
Mezi invazní keře a liány lze v podmínkách České republiky zahrnout zejména: 
 

Parthenocissus inerta loubinec popínavý 

Lycium barbarum kustovnice cizí 

Symphoricarpos albus pámelník bílý 

Prunus serotina střemcha pozdní 
 

Zpracováno dle:  
Pyšek P. et al., 2012: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic 

diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255. 
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Příloha č. 8  Ilustrace 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Příklad zmlazovaní keřů s méně výraznou obnovovací bazální zónou (sesazovací řez) (4.2.2.2.3). 

Obr. 1 Příklad zmlazovaní keřů s výraznou obnovovací bazální zónou (sesazovací řez) (4.2.2.2.3). 

Obr. 3 Řez tvarovací (4.2.2.3).  
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Obr. 4 Příklad řezu výchovného u keřů s akrotonním větvením (4.2.1.2.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 Příklad řezu výchovného u keřů s mezotonním větvením (4.2.1.2.6). 
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Obr. 6 Odlamování květenství (4.1.6). 
 
 
 

Obr. 7 Řez na čípek (4.1.3).  Obr. 8 Pinzírování (4.1.4). 
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Obr. 9 Výchovný řez (zapěstování) vistarie (Wisteria spp.) (4.2.1.2.5) 

Obr. 10 Průklest vistarie (Wisteria spp.) (4.2.2.1.9) 
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Příloha č. 9 Seznam zpracovávaných Standardů péče o přírodu a krajinu 
(Arboristické standardy) 

 

00  Obecné 
 
00 001     Názvosloví 
 
01   Kontroly, hodnocení, plánování 
 
01 001   Hodnocení stavu stromů 

01 002   Ochrana dřevin při stavební činnosti 

01 003   Konflikt vegetace a staveb 
 
02  Technologické postupy 
  
02 001   Výsadba stromů 

02 002     Řez stromů 

02 003   Výsadba a řez keřů a lián 

02 004   Bezpečnostní vazby a podpěry 

02 005   Kácení stromů 

02 006   Ochrana stromů před úderem blesku 

02 007   Úprava stanovištních poměrů stromů a keřů 

02 008   Výchova porostů 

02 009   Speciální ošetření stromů 

02 010   Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury 

02 011   Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury 
 
03  Bezpečnost při práci a ochrana zdraví 
 
03 001   Zajištění prostoru při arboristických operacích 

03 002   Ochranné prostředky při stromolezení 

03 003   Pracovní postupy při stromolezení 

03 004   Práce s jednomužnou motorovou pilou 

03 005   Práce s hydraulickou plošinou 

03 006   Práce s jeřábem 
 



   SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián 
 

 

© 2014    Mendelova univerzita v Brně 

Lesnická a dřevařská fakulta 
Zemědělská 3 
613 00 Brno 

 

© 2014   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Kaplanova 1931/1 
148 00 Praha 11 

 

SPPK A02 003 
www.standardy.nature.cz 

 
2014 



Harmonogram postupu prací

Boharyně
rok

měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4

převzetí staveniště

ošetření a kácení dřevin 4122,5 4122,5

zahradnické práce 75868,97 75868,98

předání staveniště

zhotovitel si vyhrazuje možnost podzimní realizace části zahradnických prací 

Boharyně - následná péče
Následná péče - stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Následná péče - ovocné stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Harmonogram následná péče v délce 3 let obsahuje předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách 

V Ostravě dne 30.6.2020

Petr Vykrut-statutární ředitel

Harmonogram bude auktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a 

požadavků objednatele.

19 080 Kč

6 360 Kč

6 360 Kč

6 360 Kč

189 142,95 Kč

29 160 Kč

3 360 Kč

3 360 Kč

3 360 Kč

2020 2021

10 080 Kč



Harmonogram postupu prací

Dohalice
rok

měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4

převzetí staveniště

ošetření a kácení dřevin 5925 5925

zahradnické práce 365521,95 365521,9

předání staveniště

zhotovitel si vyhrazuje možnost podzimní realizace části zahradnických prací 

Dohalice - následná péče 
Následná péče - stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Následná péče - ovocné stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Následná péče keře

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 20l/ks 1x 1x 1x 1x

vypletí keřových výsadeb 1x

odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 1x

2.rok

zálivka 20l/ks 1x 1x 1x 1x

vypletí keřových výsadeb 1x

odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 1x

3.rok

zálivka 20l/ks 1x 1x 1x 1x

vypletí keřových výsadeb 1x

odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 1x

Harmonogram následná péče v délce 3 let obsahuje předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách 

V Ostravě dne 30.6.2020

Petr Vykrut-statutární ředitel

33 000 Kč

2020 2021

905 253,85 Kč

55 440 Kč

Harmonogram bude auktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

162 360 Kč

18 480 Kč

18 480 Kč

18 480 Kč

33 000 Kč

33 000 Kč

7 920 Kč

2 640 Kč

2 640 Kč

2 640 Kč

99 000 Kč



Harmonogram postupu prací

Hněvčeves
rok

měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4

převzetí staveniště

zahradnické práce 45689,52 45689,53

předání staveniště

zhotovitel si vyhrazuje možnost podzimní realizace části zahradnických prací 

Hněvčeves - následná péče
Následná péče - stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Harmonogram následná péče v délce 3 let obsahuje předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách 

V Ostravě dne 30.6.2020

Petr Vykrut-statutární ředitel

Harmonogram bude auktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

4 046,66 Kč

2020 2021

103 619,05 Kč

12 240 Kč

12 240 Kč

4 046,68 Kč

4 046,66 Kč



Harmonogram postupu prací

Mokrovousy
rok

měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4

převzetí staveniště

ošetření a kácení dřevin

zahradnické práce 170475,61 170475,61

předání staveniště

zhotovitel si vyhrazuje možnost podzimní realizace části zahradnických prací 

Mokrovousy - následná péče

Následná péče - stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Následná péče - ovocné stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Následná péče keře

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 20l/ks 1x 1x 1x 1x

vypletí keřových výsadeb 1x

odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 1x

2.rok

zálivka 20l/ks 1x 1x 1x 1x

vypletí keřových výsadeb 1x

odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 1x

3.rok

zálivka 20l/ks 1x 1x 1x 1x

vypletí keřových výsadeb 1x

odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 1x

Harmonogram následná péče v délce 3 let obsahuje předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách 

V Ostravě dne 30.6.2020

Petr Vykrut-statutární ředitel

2020 2021

406 111,22 Kč

25 200 Kč

65 160 Kč

Harmonogram bude auktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

8 400 Kč

8 400 Kč

8 400 Kč

20 520 Kč

6 840 Kč

6 840 Kč

6 840 Kč

19 440 Kč

6 480 Kč

6 480 Kč

6 480 Kč



Harmonogram postupu prací

Mžany
rok

měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4

převzetí staveniště

ošetření a kácení dřevin

zahradnické práce 205412,78 205412,77

předání staveniště

Mžany - následná péče
Následná péče - ovocné stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Harmonogram následná péče v délce 3 let obsahuje předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách 

V Ostravě dne 30.6.2020

Petr Vykrut-statutární ředitel

Harmonogram bude auktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

18 120 Kč

2020 2021

465 185,55 Kč

54 360 Kč
54 360 Kč

18 120 Kč

18 120 Kč



Harmonogram postupu prací

Sadová
rok

měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4

převzetí staveniště

ošetření a kácení dřevin

zahradnické práce 15 696,38 15 696,37

předání staveniště

zhotovitel si vyhrazuje možnost podzimní realizace části zahradnických prací 

Sadová - následná péče
Následná péče - ovocné stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Harmonogram následná péče v délce 3 let obsahuje předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách 

V Ostravě dne 30.6.2020

Petr Vykrut-statutární ředitel

Harmonogram bude auktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

1 800 Kč

2020 2021

33 192,75 Kč

5 400 Kč
5 400 Kč

1 800 Kč

1 800 Kč



Harmonogram postupu prací

Sovětice
rok

měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4

převzetí staveniště

ošetření a kácení dřevin

zahradnické práce 163458 163457

přdání staveniště

zhotovitel si vyhrazuje možnost podzimní realizace části zahradnických prací 

Sovětice - následná péče
Následná péče - stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Následná péče keře

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 20l/ks 1x 1x 1x 1x

vypletí keřových výsadeb 1x

odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 1x

2.rok

zálivka 20l/ks 1x 1x 1x 1x

vypletí keřových výsadeb 1x

odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 1x

3.rok

zálivka 20l/ks 1x 1x 1x 1x

vypletí keřových výsadeb 1x

odstranění odumřelých a poškozených nadzemních částí 1x

Harmonogram následná péče v délce 3 let obsahuje předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách 

V Ostravě dne 30.6.2020

Petr Vykrut-statutární ředitel

Harmonogram bude auktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

2020 2021

376 235 Kč

49 320 Kč
43 920 Kč

1 800 Kč

5 400 Kč

14 640 Kč

14 640 Kč

14 640 Kč

1 800 Kč

1 800 Kč



Harmonogram postupu prací

Stěžery
rok

měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4

převzetí staveniště

ošetření a kácení dřevin 7950 7950

zahradnické práce 81267,75 81267,75

předání staveniště

zhotovitel si vyhrazuje možnost podzimní realizace části zahradnických prací 

Stěžery - následná péče
Následná péče - stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 50l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Následná péče - ovocné stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Harmonogram následná péče v délce 3 let obsahuje předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách 

V Ostravě dne 30.6.2020

Petr Vykrut-statutární ředitel

Harmonogram bude auktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

2020 2021

211 195,50 Kč

32 760 Kč
23 400 Kč

3 120 Kč

7 800 Kč

7 800 Kč

7 800 Kč

9 360 Kč

3 120 Kč

3 120 Kč



Harmonogram postupu prací

Stračov
rok

měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4

převzetí staveniště

ošetření a kácení dřevin

zahradnické práce 51461,57 51461,58

předání staveniště

zhotovitel si vyhrazuje možnost podzimní realizace části zahradnických prací 

Stračov - následná péče
Následná péče - ovocné stromy

měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11

1.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

2.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

3.rok

zálivka 30l/ks 1x 1x 1x 1x 1x 1x

pletí výsadbových mís 1x

kontrola kotvení a obalu kmene př. Oprava 1x

odstranění poškozených částí dřevin 1x

případný výchovný řez 1x

nátěr vyrchníčásti kmene a spodních větví 1x

Harmonogram následná péče v délce 3 let obsahuje předpokládané termíny, které budou upraveny v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách 

V Ostravě dne 30.6.2020

Petr Vykrut-statutární ředitel

Harmonogram bude auktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

7 080 Kč

2020 2021

124 163,15 Kč

21 240 Kč
21 240 Kč

7 080 Kč

7 080 Kč
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