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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění


na provedení díla

„ARROW International CR, a.s. Hradec Králové,
dodávka zařízení na redukci sloučenin VOC z produkce výrobků pro zdravotnictví“
(dále jen „dílo“)


I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:
ARROW INTERNATIONAL CR, A.S.
JEDNAJÍCÍ:			Petr Bret, ředitel závodu Hradec Králové
SE SÍDLEM: 			PRAŽSKÁ 209, HRADEC KRÁLOVÉ, PSČ 500 04
IČ:				60112387
DIČ:				CZ 60112387
BANKOVNÍ SPOJENÍ:		KOMERČNÍ BANKA, a.s.
				ČÍSLO ÚČTU:	554050237/0100
ZÁPIS V OR:			U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ,
				SPIS. ZN. ODDÍL B, VLOŽKA 1059

(DÁLE JEN „OBJEDNATEL“)

1.2 Zhotovitel:
(doplní uchazeč)
JEDNAJÍCÍ:			(doplní uchazeč)
SE SÍDLEM:			(doplní uchazeč)
IČ:				(doplní uchazeč)
DIČ:				(doplní uchazeč)
BANKOVNÍ SPOJENÍ:		(doplní uchazeč)
ZÁPIS V OR:		(doplní uchazeč)
Oprávněni jednat ve věcech smluvních: (doplní uchazeč)
Spojení:				Tel. (doplní uchazeč)
		Fax. (doplní uchazeč)
		E-mail: (doplní uchazeč)

(DÁLE JEN „ZHOTOVITEL“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se bude řídit Obchodním zákoníkem
a v souladu s ním se dohodly uzavřít a tímto uzavírají tuto

smlouvu o dílo:




I.
Preambule

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavírána mezi objednatelem jako veřejným zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka zařízení pro redukci VOC sloučenin z produkce výrobků pro zdravotnictví“ (dále i jen jako „veřejná zakázka“), evidenční číslo zakázky 352228, zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v otevřeném řízení a zhotovitelem jako vítězným uchazečem této veřejné zakázky. Předmětná zakázka se realizuje v rámci projektu „Redukce VOC sloučenin z produkce výrobků pro zdravotnictví“ a financování z Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), registrační číslo projektu CZ.1.02/2.2.00/11.12988, akceptační číslo 12109592. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s podmínkami výše uvedeného výběrového řízení a nabídkou, kterou v rámci tohoto výběrového řízení předložil (dále i jen jako „nabídka“)

Zhotovitel prohlašuje, že se za účelem řádného naplňování pravidel realizace předmětné veřejné zakázky dle ZVZ, jakož i pravidel OPŽP, zavazuje poskytnout objednateli náležitou součinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu činností, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Kvalifikační předpoklady k realizaci díla specifikované zadávací dokumentací a další předpoklady stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje splňovat po celou dobu plnění zakázky, tedy až do řádného dokončení díla.


II.
Předmět a rozsah díla - určení díla

2.1 Dílem dle této smlouvy je:
· technický návrh, výroba, dodávka vč. vlastní realizace, montáž a zprovoznění zařízení na redukci VOC RTO spalovací jednotkou v areálu objednatele v souladu s platným vydaným povolením stavby zn. 196563/2011 ST1/Vap, č.j. MMHK/012568/2012 z 23.1.2012 a dalšími podklady uvedenými v příloze č. 2 (Podklady ke stavbě) v rozsahu přílohy č. 1 (Projektové dokumentace), která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo,
· kompletní realizace stavby, ve které bude spalovací jednotka umístěna, 
· kompletní průvodně technická dokumentace dle platných předpisů, zejména zpracování technických podkladů pro realizaci díla, výchozí revize, dodávka certifikátů, ostatních dokladů vyžádaných objednatelem, provedení školení pracovníků pověřených objednatelem a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Předávaná kompletní průvodně technická dokumentace bude zpracována ve třech vyhotoveních včetně výkresů a textů v elektronické formě. Tato dokumentace bude provedena na základě příloh 1, 2, 3, 
· zajištění kolaudace s kladným výsledkem nebo jiného dokladu osvědčujícího legalizaci díla (není zahrnuto ve lhůtě dle odst. 3.2 této smlouvy).

Zhotovením stavby se dále rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech projekčních, inženýrských, stavebních a montážních prací a konstrukcí, výkonů, služeb, včetně dodávek veškerých potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení veškerých činností souvisejících s dodávkou všech prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla dle této smlouvy, zejména:

a) zajištění a provedení veškerých dalších nutných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
c) provedení nutných opatření k ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení materiálů na staveništi,
d) zpracování dílenské a případné další dokumentace potřebné pro provedení stavby,
e) zajištění a provedení všech předepsaných a objednatelem požadovaných zkoušek, revizí, osvědčení, které se vztahují k dílu, včetně pořízení protokolů o nich, 
f) podání žádosti o kolaudaci díla včetně zajištění případných kontrolních prohlídek stavby předepsaných stavebním úřadem, zajištění veškerých atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a všech ostatních dokladů (mimo interních předpisů objednatele) potřebných pro dokončení díla,
g) zřízení a odstranění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
h) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
i) uvedení ostatních prostor dotčených stavbou do původního stavu (vyklizení, atd.),
j) parkové a zahradní úpravy prostor dotčených stavbou,
k) oznámení zahájení prací v souladu s vydanými rozhodnutími a vyjádřeními,
l) zabezpečení podmínek stanovených rozhodnutími, vyjádřeními nebo jinými doklady,
m) koordinace a kompletace celé stavby,
n) provádění úklidu staveniště, popř. dalších prostor dotčených stavbou,
o) maximální součinnost s objednatelem.

Předmět díla je dále upřesněn rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo. Za předmět díla obě smluvní strany považují i práce a materiály neuvedené v položkovém rozpočtu (příloha č. 3), bez kterých nemůže být dodržen technologický postup a zhotoveno plně funkční dílo.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle následujících zásad:

a) bude zpracován nový projekt obsahující provedené změny,
b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě a v elektronické formě.

2.2 Dílo bude provedeno v termínech uvedených v článku III. této smlouvy.

2.3 Dílo bude provedeno v budově a okolním areálu společnosti Arrow International CR, a.s., Pražská 209, 500 04 Hradec Králové.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s předmětem díla, jeho rozsahem a povahou, seznámil se s technickými a kvalitativními podmínkami k realizaci a že disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou nezbytné k provedení díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se seznámil s problematikou a důvody realizace díla a neshledal překážky, nedostatky či nesrovnalosti v navrženém řešení. Dílo bude provedeno v souladu se zadáním projektu - Regenerativní termická likvidace emisí.

2.5 Zhotovitel garantuje maximální provozní náklady ve výši (doplní uchazeč) ,- Kč a to součtem provozních nákladů za zemní plyn, elektrickou energii a stlačený vzduch za provozní cyklus, tak jak je definován  dle parametrů a vstupů stanovených v zadávací dokumentaci v bodu 21.1 písm. c) k veřejné zakázce definované v preambuli této smlouvy.

III.
Lhůty plnění díla

3.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do zahájení prací zhotovitelem. O převzetí bude sepsán a oběma stranami písemně potvrzen protokol.

3.2 Práce na díle budou zhotovitelem zahájeny ihned po podpisu smlouvy. Veškeré práce budou probíhat po vzájemné dohodě s objednatelem. Závazný termín dokončení díla je stanoven ve lhůtě (doplní uchazeč) týdnů od podpisu smlouvy. Doba dodání je ohraničena termínem předání dodávky, její montáží a kompletací, a to včetně zajištění technologického zkušebního provozu provedeného technickým nebo autorizovaným měřením emisí měřící skupinou zajištěnou zhotovitelem (a odsouhlasenou objednatelem), v jehož rámci dojde k seřízení a koordinaci výrobní technologie (dále také „technologický zkušební provoz“). 

3.3 Dílo bude zhotovitelem provedeno po částech díla v termínech závazně stanovených přílohou č. 4 této smlouvy (Časový harmonogram), jež je nedílnou součástí této smlouvy.

3.4 Dílčí částí díla se rozumí dokončení specifikované části díla v příloze č. 4 této smlouvy (Časový harmonogram). Tomuto dokončení musí předcházet provedení všech prací k tomu potřebných a vystavení příslušných dokumentů či protokolů. S provedením dílčí části není spojena dílčí fakturace. Cena díla bude uhrazena po provedení díla jako celku.

3.5 Zhotovitel předá objednateli nejpozději do tří týdnů od podpisu smlouvy realizační projektovou dokumentaci. Objednatel se k této dokumentaci vyjádří do pěti pracovních dnů a sdělí zhotoviteli své připomínky. Zhotovitel je povinen tyto připomínky do projektu zapracovat a takto upravené projekty předat do  pěti pracovních dnů objednateli.

3.6 Zhotovitel se dostaví k převzetí staveniště do jednoho týdne od vyzvání objednatelem.

3.7 Termín dokončení díla je dán lhůtou dle odst. 3.2. Termínem dokončení díla se rozumí předání a převzetí díla objednatelem, tj. předání a převzetí dodávky, její montáže a kompletace po úspěšném technologickém zkušebním provozu provedeném technickým nebo autorizovaným měřením emisí měřící skupinou zajištěnou zhotovitelem (a odsouhlasenou objednatelem), v jehož rámci došlo k seřízení a koordinaci výrobní technologie.



IV.
Cena za dílo

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo určené v článku II. této smlouvy a dle příloh této smlouvy ve výši (doplní uchazeč) ,- Kč bez DPH (slovy (doplní uchazeč) korun českých), DPH ve výši (doplní uchazeč) %, celková cena včetně DPH (doplní uchazeč) ,- Kč s DPH (slovy (doplní uchazeč) korun českých). Tato cena byla stanovena dohodou, je maximální a nepřekročitelná. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady včetně dopravy a instalace technologie k zákazníkovi dle přílohy č. 1 (Projektová dokumentace).

Cena může být upravena novými požadavky objednatele uplatněnými po datu podpisu smlouvy o dílo, popř. na základě písemné dohody smluvních stran, vždy však v souladu s platnými právními předpisy, zejména ZVZ.

4.2 V ceně dle odstavce 4.1 tohoto článku jsou zahrnuty všechny práce a dodávky vyplývající z této smlouvy a jejích příloh a projektové dokumentace stavby. Smluvená cena nemůže být zvýšena a ani nemůže být požadováno její navýšení v případech, kdy nebylo přihlédnuto k určitým pracím, výkonům, nákladům či jiným okolnostem, nebo že určité práce, výkony, materiály či věci nebyly zhotovitelem předvídány.

4.3 Změna ceny stanovené v odstavci 4.1 tohoto článku je možná výhradně dohodou smluvních stran ve formě písemného dodatku této smlouvy. Dohoda stran ohledně změny smluvené ceny za dílo je možná pouze za dodržení zásad stanovených ZVZ, jakož i zásad stanovených pravidly rozpočtové kázně OPŽP.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla specifikovaného v odstavci 2.1 až 2.4.

4.5 Bude-li požadovat objednatel provést změnu na prováděném díle, sdělí tuto změnu písemně zhotoviteli (např. ve stavebním deníku). Pokud bude mít tato změna vliv na cenu díla (dále vícepráce), zhotovitel je povinen tuto vícepráci do tří dnů ocenit, a to v jednotkových cenách vyplývajících z rozpočtu, a cenu neprodleně písemně sdělit objednateli. Pokud ten výši ceny písemně odsouhlasí, bude zpracován změnový list a zhotovitel tuto vícepráci provede.

4.6 Práce, které provede zhotovitel nad rámec předmětu této smlouvy nebo projektové dokumentace stavby bez jejich oboustranného odsouhlasení před jejich provedením a dohodou o ceně, nebudou objednatelem uhrazeny a má se za to, že jsou zahrnuty v ceně díla.


V.
Financování a placení

5.1 Cena za dodávku díla ve výši dle článku IV., odstavec 4.1 bude uhrazena na základě platebních dokladů takto:

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná v rámci zakázky.

Cena bude hrazena zhotoviteli jednorázově, a to po dodání a předání předmětu plnění zakázky – díla jako celku. O tomto předání bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu díla bankovním převodem, po obdržení faktury, která bude vystavena po ukončení předmětu zakázky – díla a podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Faktury budou vystaveny zhotovitelem nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu zakázky a to po podpisu příslušného předávacího protokolu.

Ve smyslu zásad financování z OPŽP je zhotovitel povinen fakturovat zvláště výdaje způsobilé a zvláště výdaje nezpůsobilé, přičemž způsobilost jednotlivých výdajů bude označena v položkovém rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy. 

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jejich doba splatnosti bude stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, která počne běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Na faktuře bude vždy uveden celý název projektu, registrační číslo projektu (CZ.1.02/2.2.00/11.12988) a akceptační číslo (12109592).

Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací uvedených v položkovém rozpočtu, jenž je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy.

Nebude-li mít faktura tyto náležitosti, její splatnost nenastane. Objednatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne zhotoviteli vady faktury; zhotovitel na základě oprávněné výzvy objednavatele vystaví novou fakturu splňující všechny požadované náležitosti; splatnost faktury počne běžet dnem následujícím po jejím opětovném doručení objednateli.

5.2 Fakturu uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení díla ve smyslu ustanovení článku III., odstavec 3.7 této smlouvy, tedy po předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Z této faktury bude uplatněna finanční pozastávka ve výši 5 % z celkové ceny díla do doby odstranění všech vad nebránících provozu díla a zajištění kolaudace s kladným výsledkem nebo jiného dokladu osvědčujícího legalizaci díla

5.3 Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo pokud zhotovitel prokazatelně neplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy. Objednatel musí vrácení odůvodnit a fakturu vrátit zhotoviteli.


VI.
Staveniště

6.1 Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel, a to v souladu s projektovou dokumentací.

6.2 Objednatel zajistil pro zhotovitele napojovací místa elektrické energie a vody v prostoru staveniště a určil zhotoviteli příjezd na staveniště. Spotřebovanou elektrickou energii a vodu hradí zhotovitel. Podružné měřící zařízení zajistí zhotovitel.

6.3 Kouření pracovníků zhotovitele bude probíhat pouze vně objektu na místě vyhrazeném objednatelem.

6.4. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6.5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při jeho užívání dodržovat veškeré právní předpisy.

6.6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady střežení nebo ochranu staveniště. 


VII.
Záruka

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba díla je (doplní uchazeč) měsíců a počíná běžet dnem předání díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla (komponenty), které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. Záruka se nevztahuje na díly, které byly poškozeny nesprávným používáním nebo nedbalostí objednatele. 

7.3 Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci je možné provést např. e-mailem na adresu (doplní uchazeč), telefonicky-SMS na tel. číslo (doplní uchazeč), doporučeným dopisem. V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. V případě reklamace objednatelem je zhotovitel povinen neprodleně zahájit práce v pracovní dny na odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 hodin od obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. K nástupu na odstranění vady se z důvodů garancí musí vždy dostavit technik zhotovitele, nesmí být započato odstraňování vady bez jeho přítomnosti 3. osobou. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 17.000,- Kč za každý den prodlení. Závadu je zhotovitel povinen odstranit do 2 pracovních dnů od oznámení vady, jestliže se strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 17.000,- Kč za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklých škod. Forma úhrady pokuty je faktura oprávněného splatná v termínu do 14 dní od obdržení faktury, přičemž objednatel je také oprávněn provést jednostranný zápočet proti svým závazkům vůči zhotoviteli.

7.4 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady do 5 hodin po obdržení reklamace, jestliže se smluvní strany nedohodly jinak, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo nechat odstranit vadu jinou firmou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklých škod včetně smluvní pokuty za období 5ti dnů. Forma úhrady nákladů je faktura oprávněného splatná v termínu do 14 dní od obdržení faktury, přičemž objednatel je také oprávněn provést jednostranný zápočet proti svým závazkům vůči zhotoviteli.


VIII.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení
8.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty a úroky z prodlení:

Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení až do dne, kdy bude dílo řádně dokončeno – viz. čl. 3.2 a 3.7.

Za prodlení objednatele s platbou faktury vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním vad díla bránícím provozu díla činí smluvní pokuta 10 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení až do dne, kdy vady budou odstraněny. Termín odstranění vad zhotovitelem jsou 2 dny od písemného upozornění objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka, pokud nebude dohodnuto jinak.

Za prodlení s odstraněním nedodělků činí smluvní pokuta 5 000 Kč za každý nedodělek a den prodlení až do dne, kdy nedodělky budou odstraněny. Termín odstranění nedodělků zhotovitelem jsou 2 dny, pokud nebude dohodnuto jinak.

Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení dílčí části díla dle přílohy č. 4 této smlouvy (Časový harmonogram) uhradí zhotovitel objednateli  smluvní pokutu ve výši 17 000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta nebude účtována v případě splnění konečného termínu díla.

Za každý den, kdy zhotovitel nesplňuje kvalifikační předpoklady stanovené zadávací dokumentací k výběrovému řízení, jehož předmětem je realizace díla dle této smlouvy, pro realizaci díla smluvní pokutu 10 000 Kč.

Za prodlení s předložením seznamu subdodavatelů a dalších podkladů ve smyslu § 147a ZVZ činí smluvní pokuta 10 000 Kč za každý den takového prodlení.

Za neplnění ostatních podmínek zhotovitele vyplývajících z této smlouvy činí smluvní pokuta 10.000,- Kč při každém zjištění takového neplnění. Jedná se především o dodržování podmínek BOZP, ochrany PO, pohybu pracovníků objednatele v areálu dodavatele a dodržování veškerých příslušných směrnic a předpisů objednatele.

Těmito smluvními pokutami a úroky z prodlení není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklých škod.

8.2 Forma úhrady smluvní pokuty a úroku z prodlení je faktura oprávněného splatná v termínu do 14 dní od doručení, přičemž objednatel je také oprávněn provést jednostranný zápočet proti svým závazkům vůči zhotoviteli. O této formě úhrady je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody, za kterou prokazatelně zodpovídá zhotovitel, objednatel tuto škodu vyčíslí a vyúčtuje zhotoviteli.


IX.
Předání a převzetí díla

9.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ve stavebním deníku minimálně 5 dní předem k převzetí dokončeného díla s uvedením dne a hodiny zahájení přejímky.

9.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání předmětu díla zápisy, které obě strany podepíší. K oběma zápisům je zhotovitel povinen předložit doklady vyžádané objednatelem - zejména originály dokladů potřebných k provozování díla, revize zařízení, protokoly o zkouškách zařízení, měřeních a revizích, certifikáty, doklady o shodě materiálů, návody na obsluhu, doklady o likvidaci odpadů, atp. a jejich písemný seznam s uvedením názvu a datem vypracování a projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních. Každý doklad bude označen názvem díla dle této smlouvy a potvrzen zhotovitelem. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, datum skončení přejímacího řízení apod.

9.3 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění. Ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku se sjednává, že dílo je řádně dokončeno podepsáním zápisu o předání a převzetí díla po úspěšném provedení technologického zkušebního provozu a odstraněním všech vad a nedodělků bránicích v bezpečném a správném provozu díla.

9.4 Zhotovitel předá objednateli dílo uklizené a v čistotě, a to včetně okolí provedeného díla a včetně vyklizeného staveniště.

9.5 Jestliže bude zhotoviteli objednatelem zabráněno v plnění jeho smluvních povinností, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy k prodloužení došlo v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitelem.

9.6 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nemohou ovlivnit smluvní strany, jako jsou např. války, živelné pohromy, stávky s celostátním dopadem apod. Jakákoli strana ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 3 dny od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně způsobení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo prodloužit termín dokončení díla a ucelených dílčích částí díla o dobu, po kterou byl v důsledku vyšší moci v prodlení v jeho provádění. Objednatel v prodloužení termínu zohlední případné škody vzniklé v důsledku vyšší moci na výrobcích s delší dodací lhůtou.

9.7 V případě překážek v plnění díla na straně zhotovitele daných výrazně nepříznivými klimatickými vlivy prokazatelně  znemožňujícími dodržení technologických postupů, bude toto řešeno prokazatelnou vzájemnou dohodou. 


X.
Ostatní ujednání

10.1 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně svolaných z podnětu státních nebo správních orgánů.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejméně však dva dny před jejich zakrytím. V případě, že nebude objednatel tímto způsobem k převzetí prací vyzván a tyto jím nebudou řádně převzaty, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí na náklady zhotovitele a zhotovitel je v tomto případě povinen toto odkrytí na vlastní náklady neprodleně provést. Objednatel není povinen bez předchozího převzetí tyto práce, jakož i náklady spojené s jejich odkrytím uhradit. Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o veškerých zkouškách eventuálně pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a včas k nim přizvat zástupce objednatele. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto zkoušky nebo práce provést znovu tak, aby měl objednatel možnost provést jejich kontrolu.

10.3 Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do částí závodu Arrow International CR, a.s. (místo provádění díla), které nejsou staveništěm dle této smlouvy. Za osoby v objektu a na staveništi se pohybující odpovídá plně zhotovitel.

10.4 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést v souvislosti s dílem na vlastní náklady jiné předem oznámené subdodávky, práce nebo dodávky materiálů. Zhotovitel na vyzvání objednatele zajistí včas a v potřebném rozsahu stavební připravenost a poskytne nutnou součinnost.

10.5 Zhotovitel je oprávněn zadávat dodávky a výkony subdodavatelům uvedeným v příloze č. 6 této smlouvy (Seznam subdodavatelů), přičemž tito se považují za objednatelem schválené subdodavatele. K zadávání dodávek a výkonů zhotovitelem jiným subdodavatelům, nežli subdodavatelům uvedeným v příloze č. 6 této smlouvy, je nutný předchozí písemný souhlas objednatele. Nedodrží-li zhotovitel výše uvedenou povinnost a zahájí na zakázce práce prostřednictvím subdodavatele, který není uveden v příloze č. 6 této smlouvy, a to bez písemného souhlasu objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle ustanovení 4.1 této smlouvy. Úhrada této smluvní pokuty však neznamená souhlas objednatele se subdodavatelem a objednatel je oprávněn takového subdodavatele vyloučit z realizace díla. Objednatelem schválený subdodavatel je vázán dodržováním všech bodů smlouvy, ke kterým se zaváže zhotovitel. Objednatelem schválený subdodavatel může být během provádění díla objednatelem vykázán ze staveniště v případě opakovaného neplnění pokynů objednatele, porušování subdodavatelské smlouvy, neplní-li svojí práci požadovaným způsobem nebo kvalitě. Tímto nevzniká zhotoviteli ani vyloučenému subdodavateli nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů nebo škody. Zhotovitel odpovídá objednateli za náhradu všech škod, které způsobí on sám nebo jeho subdodavatel.

10.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku čitelně zapisovat všechny práce, které jsou na stavbě prováděny, to znamená i práce, které vykonávají ostatní subjekty, bez ohledu na to, zda to jsou subdodavatelé zhotovitele nebo objednatele a těmto subjektům umožnit provádět do stavebního deníku zápisy. O všech subdodavatelích objednatele je povinen objednatel písemně informovat zhotovitele ve stavebním deníku, pokud nejsou uvedeni v této smlouvě. Zhotovitel je povinen umožnit plynulé provádění dodávek a prací všech subdodavatelů a pracovat v součinnosti s nimi tak, aby nevznikaly na stavbě zbytečné prostoje nebo více náklady kterékoliv ze stran. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě. Po provedení zápisu na poslední straně stavebního deníku předá zhotovitel tento stavební deník s originály zápisů neprodleně objednateli. Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem objednatele nebo projektanta stavby nebo její části, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10.7 Zhotovitel je povinen založit na stavbě objednateli trvale přístupnou složku, ve které budou kopie technických listů, atestů a technologických postupů od materiálů používaných na stavbě.

10.8 Odborné práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. To znamená vyučení v příslušném oboru. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady opravňující pracovníky zhotovitele a pracovníky jeho subdodavatelů vykonávat tyto práce nebo činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění, proškolení apod. Všichni pracovníci zhotovitele se budou v prostorech stavby pohybovat pouze v novém a čistém pracovním oděvu s označením zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

10.9 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Veškeré odpady budou ihned odstraňovány. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést z ne použitých materiálů, dle českých norem, příslušných oborových norem a předpisů, dle pokynů výrobců, s dodržením technologických postupů a v nejvyšší kvalitě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu použitých materiálů nebo správnosti technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla dodržovat systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

10.10 Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování a potvrzování soupisů provedených prací, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za:

zhotovitele:
			(jméno, příjmení, funkci, telefon doplní uchazeč)
			
objednatele: 	Ing. Daniel Vojáček
		Ing. Pavel Suk
		Ing. Libor Matyáš - technický dozor stavebníka (TDS), tel. 608 886 622,
		p. Miloš Pošvář – věci BOZP

10.11 Na stavbě bude trvale přítomna kontaktní osoba zhotovitele, která bude informována o všech skutečnostech probíhajících na stavbě a bude trvale k dispozici objednateli. Jména těchto osob jsou uvedena v odst. 10.10 této smlouvy (vedoucí směny). Každý z těchto pracovníků zahájí svoji pracovní směnu zápisem ve stavebním deníku, a to převzetím vedení stavby od jiné osoby uvedené v odst. 10.10 této smlouvy. To znamená, že tito pověření pracovníci vždy svoji pracovní směnu zahájí i ukončí zápisem ve stavebním deníku.

10.12 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerou zákonem předepsanou pojistnou ochranou, a to po celou dobu realizace díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že svůj personál po dobu provádění výkonů dostatečně pojistí proti úrazu a zranění. Zhotovitel za tímto účelem uzavře pojištění zákonné odpovědnosti pro věcné a osobní škody. Pojišťovací společnost, pojistky a krycí částky oznámí zhotovitel písemně před uzavřením smlouvy o dílo objednateli. Dále zhotovitel uzavře a objednateli doručí kopii pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám minimálně ve výši 17 mil. Kč, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o pojištění zhotovitele ve smyslu tohoto ustanovení je nedílnou součástí této smlouvy, přílohou č. 5.

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění k provádění prací dle této smlouvy.

10.14 Dílo je po dobu trvání této smlouvy ve vlastnictví objednatele a v péči zhotovitele, který za něj nese plnou hmotnou zodpovědnost až do doby předání a převzetí díla jako celku.

10.15 Umístění zařizovacích předmětů, zásuvek vypínačů, strojů, světel atd. bude vždy dohodnuto s objednatelem. K upřesnění vyzve zhotovitel objednatele.

10.16 Zhotovitel se nejpozději při předání staveniště seznámí v místě stavby s pravidly BOZP a interními předpisy objednatele pro školení dodavatelů. Škody způsobené zhotovitelem nedodržením těchto pravidel a předpisů plně uhradí zhotovitel. Sankce za nedodržení podmínek BOZP se řídí ustanovením čl. VIII. odst. 8.1 za neplnění ostatních podmínek zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

10.17 Zhotovitel předá do deseti dnů od podpisu této smlouvy objednateli seznam pracovníků, kteří budou určené práce provádět, a to s doklady o vzdělání nebo proškolení těchto pracovníků na jimi vykonávané práce. Každý pracovník zhotovitele bude mít při provádění prací na viditelném místě cedulku se svým jménem a názvem firmy potvrzenou objednatelem. Tato cedulka bude i dokladem o proškolení pracovníků na BOZP a interní předpisy objednatele. Každý z pracovníků bude mít řádný, čistý pracovní oděv s označením názvu zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

10.18 Práce jako je broušení, sváření nebo jiné tepelné zpracovávání bude zhotovitelem nahlášeno písemně objednateli vždy nejdéle 24 hodin před zahájením takové práce a provedeno po písemném souhlasu objednatele.

10.19 Zhotovitel umožní objednateli provést před dokončením díla, tj. před termínem dokončení díla ve smyslu článku III. odstavce 3.7, zkoušky se vzdušinou bez VOC a s VOC v typickém výrobním provozu. Tyto zkoušky jsou zahrnuty do doby závazného termínu dokončení díla.

10.20 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli, který sám zajišťuje publicitu a propagaci celého projektu v souladu s pravidly publicity OPŽP, poskytne za účelem zajištění předepsané publicity potřebnou součinnost. Pro případ neposkytnutí součinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 8.1 za neplnění ostatních podmínek zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

10.21 Postoupení, zastavení nebo započtení pohledávek (nebo jejich částí) zhotovitele vůči objednateli třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele a platí pouze pro jednotlivý případ. Nedodrží-li zhotovitel tuto povinnost a postoupí, zastaví nebo započte pohledávku (nebo její část) třetím osobám, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % postoupené, zastavené nebo započtené částky pohledávky (maximálně však v konkrétní výši 17.400,- Kč). Úhrada této smluvní pokuty však neznamená souhlas s postoupením, zastavením nebo započtením pohledávky. Objednatel má právo považovat postoupení, zastavení nebo započtení za podstatné porušení smlouvy o dílo a má právo od smlouvy o dílo odstoupit.

10.22 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování projektů z programů OPŽP vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

10.23 Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu (smlouvy) uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek financování zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

10.24 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám objednatele kontrolu a ověření plnění Smlouvy o dílo po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu pěti let po ukončení realizace projektu.

10.25 V případě potřeby v souvislosti s realizací díla udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc v rozsahu nezbytném pro provedení činností dle této smlouvy (např. pro zajištění kontrolní prohlídky stavby, zajištění zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu), a to bez zbytečného odkladu po písemném doručení žádosti zhotovitele.

10.25 V případě výskytu nepředvídatelných realizačních či jiných technických okolností se obě strany zavazují postupovat při řešení vzájemnou dohodou. 


XI.
Odstoupení od smlouvy

11.1 Objednatel i zhotovitel mohou od této smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení musí být oznámeno druhé straně doporučeným dopisem a datem odstoupení od této smlouvy se rozumí datum, kdy druhá strana tento dopis převzala, nejdéle však tři dny po odeslání tohoto dopisu. Odstoupení od této smlouvy může být sjednáno zápisem, který obě strany dle této smlouvy podepíší.

11.2 Podstatným porušením této smlouvy ze strany objednatele se rozumí neplnění povinností objednatele dle odst. 3.1, 4.4 a 5.1.

11.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí neplnění povinností zhotovitele dle odst. 3.2, 3.3, 10.1 až 10.9 a 10.22.

11.4 V souladu s § 82 odst. 8 ZVZ má objednatel právo odstoupit od smlouvy v případě, že informace nebo doklady uvedené zhotovitelem v nabídce neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

11.5 V případě, že dojde k zastavení financování projektu z OPŽP (projekt „Redukce VOC sloučenin z produkce výrobků pro zdravotnictví“, registrační číslo CZ.1.02/2.2.00/11.12988, akceptační číslo 12109592) z části představující minimálně 50 % z celkové výše schválené podpory (tj. alespoň z části 2.050.540,- Kč včetně) nebo zcela (tj. až do částky 4.101.080,- Kč), zhotovitel výslovně souhlasí s právem objednatele odstoupit od této smlouvy. Dojde-li v důsledku pozastavení financování z OPŽP k odstoupení od smlouvy, nebo nastanou-li podmínky pro takové odstoupení, smluvní strany se zavazují vstoupit za účelem splnění podmínek financování projektu z OPŽP do společného jednání. Odstoupením podle tohoto bodu nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů nebo škody.


XII.
Závěr

12.1 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy předkládá zhotovitel.

12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

12.3 Součástí této smlouvy o dílo jsou její přílohy číslo 1 až 6.

12.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

12.5 Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

12.6 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu zadavatele, ani nepoužije tyto informace pro jiné účely, než je plnění této smlouvy.


V Hradci Králové dne .............				V  (doplní uchazeč) dne (doplní uchazeč)

Přílohy:	1. Projektová dokumentace (ve znění přílohy zadávací dokumentace)
	2. Podklady ke stavbě (ve znění přílohy zadávací dokumentace)
3. Položkový rozpočet (dle Nabídky zhotovitele)
	4. Časový harmonogram (dle Nabídky zhotovitele)
5. Kopie dokladů o pojištění zhotovitele (předloží uchazeč při podpisu smlouvy)
6. Seznam subdodavatelů (dle Nabídky zhotovitele)



	..........................................	..........................................
	objednatel	zhotovitel
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