

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

<b>Veřejná zakázka</b>	<b>Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II</b>
<b>Zadavatel</b>	Bruslařský klub Nová Paka, z. s., IČO 47474335, se sídlem Havlova 1795, 509 01 Nová Paka
<b>Způsob zadání</b>	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce

---

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel doplňuje původní vyjádření v rámci dokumentu „Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 23. 8. 2022.

Pro úplnost zadavatel uvádí původní znění dotazu a odpovědi:

### Dotaz č. 1

*Výkaz výměr EPS obsahuje položky pro doplnění stávajícího systému EPS Zettler LOOP 500, který se už delší dobu nevyrábí. Bude nutné buď nahradit i stávající část EPS novým systémem nebo jako provizorní řešení stávající část zachovat a novou řešit jako samostatný systém s vlastní ústřednou atd.*

*V obou případech bude potřeba změnit výkaz výměr a odsouhlasit s investorem. Nabídku dle zaslaných podkladů bohužel nelze zpracovat.*

### Odpověď zadavatele

Zadavatel v součinnosti se zpracovatelem projektové dokumentace prověřil možnost realizace v PD navrženého řešení. Dle dostupných informací je stávající ústředna EPS pro navržené řešení odpovídající a je možné plnění v této podobě realizovat. Tomu odpovídá i stávající soupis prací s výkazem výměr.

### Doplnění odpovědi

Zadavatel si je vědom skutečnosti, že současný systém EPS již není servisně podporován a v budoucnu uvažuje o jeho výměně.

V rámci této veřejné zakázky však požaduje doplnění hlásičů do stávajícího systému EPS s tím, že současná servisní organizace systému EPS deklaruje dostatek automatických i manuálních hlásičů, potřebných pro doplnění systému. Projekt EPS uvažuje také s využitím demontovaných hlásičů ze systému Investora.

Varianta se samostatným systémem pro novou část není realizovatelná – se stávajícím systémem nelze zasíťovat, bez toho není možné bez dalších zásahů aktivovat ovládaná nařízení a zajistit připojení objektu na PCO HZS bez doplnění dalšího vysílače EPS.

---

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

Za zástupce zadavatele