



Smlouva o dílo

(podle občanského zákoníku)

ZADAVATEL:

Název: Obec Mokrovousy
IČO: 00269158
Sídlo: Mokrovousy 18, 50315 Nechanice
Oprávněná osoba: Jana Pečenková, starostka obce

a

ZHOTOVITEL:

Název: **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o**
IČO: 259 18 681
Sídlo Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Oprávněná osoba: Pavel Stibor, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové 274431334/0300

uzavírají na ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele realizaci akce „Mokrovousy – centrum, chodník při silnici III/32340“ (dále jen „dílo“) dle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

1. Součástí plnění je rovněž:

- ✓ Zábor veřejného prostranství pro umístění staveniště v souladu s projektovou dokumentací.
- ✓ Zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) po dobu realizace akce.
- ✓ Zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací.
- ✓ Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (1x v listinné podobě v měřítku 1:100, 1x na CD-R, či DVD).
- ✓ Vypracování a projednání případné změny stavby před dokončením se zadavatelem.
- ✓ Spolupráci při kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
- ✓ Zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. nutných k vydání kolaudačního souhlasu.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet standardy provedení díla podle norem uvedených v zadávací dokumentaci.

- ✓ Při realizaci stavby musí být stavební činnosti prováděny tak, aby nebyly překročeny přípustné hladiny hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
- ✓ Použité výrobky musí splňovat podmínky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel provede dílo osobně, pokud nechá zhotovit dílo, nebo je část subdodavatelem, provede tak pod svým osobním vedením na svou zodpovědnost.

4. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, úpadek mu nehrozí a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo jiné soudí řízení, v němž by bylo po zhotoviteli požadováno plnění, které by založilo důvod pro vedení exekuce na majetek zhotovitele, a že neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí soudu, či jiného orgánu, na základě kterého by bylo možno vůči němu vést exekuční řízení.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla sjednána podle cenové nabídky, kterou zpracoval zhotovitel v rámci veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. I. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná v celkové výši:

Cena díla bez DPH Kč	997 733,69 Kč
DPH 21% Kč	209 524,07 Kč
Cena díla, včetně DPH Kč	1 207 257,76 Kč

(slovy: korun českých a šedesát haléřů)

Jedemiliondvěstěsedmtisícdvěstěpadesátšedmkorun a sedmdesátšesthaléřů

2. Cena za zhotovení díla je položkově členěna v nabídce zhotovitele, a to dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Cena díla v sobě zahrnuje všechny náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena díla zahrnuje např. náklady na dopravu, instalaci, odvoz a likvidaci odpadů z dodávek, náklady na vybavení místa, montáže, uskladnění, zařízení staveniště, dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci díla.

3. Cenu díla je možné změnit pouze, dojde-li ke změnám právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, které budou mít vliv na výši nebo uplatňování daně z přidané hodnoty. Tímto způsobem může dojít ke zvýšení pouze dosud neuhrazené části ceny díla. Cenou za dílo se rozumí hodnota za skutečně provedené stavební práce, dodávky a služeb uskutečněné zhotovitelem.

4. Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

5. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do druhého pracovního dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací (v členění dle předloženého výkazu výměr). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího vystavení.

7. Provedené práce, které budou vykazovat zřejmé vady, případně nebudou odpovídat této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel bude mít pochybnosti o kvalitě provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad vyhotoveného díla s podmínkami této smlouvy.

III. Termín provedení a předání

Zahájení díla: **05/2023**

Dokončení díla: nejpozději do **30.9.2023**

K předání a převzetí díla dojde do sedmi dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně v předávacím protokolu. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Na prováděné dílo bude zhotovitelem veden stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého budou zapisovány skutečnosti rozhodné pro splnění smlouvy, Stavební deník bude zadavateli a pověřené osobě denně přístupný na stavbě. Pokud zadavatel nebude souhlasit se zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, uvede do něj své připomínky neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, aby nedocházelo ke zpoždování stavebních prací, jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasí. Zadavatel je oprávněn zmocnit osobu vykonávající technický dozor na stavbě k provádění zápisu ve stavebním deníku, kontrole provádění díla a případnému zastavení provádění díla.
2. Zhotovitel vybuduje vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí po odsouhlasení zadavatelem zařízení staveniště, a to v rozsahu nutném pro realizaci díla. Náklady na vybudování staveniště, obstarání zařízení, ostrahu a skladování věcí nutných k provedení díla, jsou součástí předmětu díla a jeho ceny. Umístění staveniště zadavatel písemně odsouhlasí.
3. Zhotovitel se zavazuje umožnit zadavateli konat kontroly provádění díla a to i osobou, zhotovitelem pověřenou.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zadavatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dní před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude zadavatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
5. Zhotovitel rovněž předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu včetně výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruční listy atd.
6. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje pověřit pracovníka ke koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele při realizaci díla.
7. Po předání staveniště je zhotovitel plně odpovědný za stavební materiál a ostatní zařízení staveniště.

8. Zhotovitel na vlastní náklady zajišťuje likvidaci veškerého vyprodukovaného odpadu, který vznikne při provádění díla. Při nakládání s odpady je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako jejich původce.
9. Zhotovitel je povinen zabránit úniku jakékoliv nebezpečné látky, jež by mohla jakýmkoliv způsobem negativně zasáhnout nebo poškodit majetek objednatele, životní prostředí, nebo by mohla způsobit škody na lidském zdraví. V případě vzniku výše popsané situace je zhotovitel povinen neprodleně informovat zadavatele a uhradit náklady na likvidaci havárie či ekologické škody v plné výši.
10. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené prováděním díla s limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,00 Kč a tato pojistka zůstane v platnosti po celou dobu plnění díla. Doklad o pojištění odpovědnosti (jeho kopii) předloží zhotovitel zadavateli při podpisu smlouvy a bude tvořit přílohu č. 2 této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby.

V. Povinnosti zadavatele

1. Zadavatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla.

VI. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 48 měsíců od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

Článek VII. Technický dozor zadavatele

1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a zadávací dokumentací, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště.
2. Zjistí-li technický dozor zadavatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní neprodleně po tomto zjištění zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku.

VII. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy.

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, zadavatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Smlouvu schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne usnesením č.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

V Mokrovousích dne 30.1.2025




zadavatel

OBEC MOKROVOUSY
Mokrovousy 18
503 15 NECHANICE
IČO 26 91 58, Tel. 495 447 035
E-mail: ou@mokrovousy.cz



zhotovitel



KUKLEMY
s.r.o.
HONKOVÁ 272
200 82 HRADEC KRÁLOVÉ
tel. 495 555 219, 495 555 119

Příloha č. 1 – výkaz výměr

Příloha č. 2 - doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Mokrovousy - centrum, chodník při silnici III-32340	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Mokrovousy
		IČO	00269158
Objednatel	Obec Mokrovousy		
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.11.2022	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	563 756,04	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	394 977,65	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	39 000,00
7	ZRN (ř.)	958 733,69	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	39 000,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 997 733,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	997 733,69	209 524,07

Cena s DPH 1 207 257,76

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Mokrovousy - centrum, chodník při silnici III-32340

Objekt: D.1.1. (SO 101) Zpevněné plochy

Část: příprava území

Objednatel: Obec Mokrovousy

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Mokrovousy

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				195 368,23	9,279
1		Zemní práce				112 638,57	9,113
1	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	100,00	100,00	0,000
2	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	450,00	450,00	0,000
3	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	870,00	870,00	0,000
4	112252	zařiznutí stávajících dřevin	m2	3,000	100,00	300,00	0,000
5	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	3,000	70,00	210,00	0,000
6	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	4,000	90,00	360,00	0,000
7	113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živící strojně pl do 50 m2	m2	17,000	250,00	4 250,00	0,000
8	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	93,000	45,00	4 185,00	0,000
9	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	93,000	146,00	13 578,00	0,000
10	113107181	Odstranění podkladu živícího tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	93,000	46,00	4 278,00	0,000
11	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000	45,00	135,00	0,000
12	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,000	58,00	1 508,00	0,000
13	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	92,00	368,00	0,000
14	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	17,000	92,00	1 564,00	0,000
15	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,000	182,00	4 732,00	0,000
16	113107342	Odstranění podkladu živícího tl 100 mm strojně pl do 50	m2	26,000	80,00	2 080,00	0,000
17	113154112	Frézování živícího krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	48,000	250,00	12 000,00	0,001
18	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	64,00	192,00	0,000
19	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	7,000	45,00	315,00	0,000
20	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	374,000	36,00	13 464,00	0,000
21	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	520,00	7 800,00	0,000
22	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,000	520,00	5 720,00	0,000
23	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	15,000	500,00	7 500,00	0,000
24	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	11,000	500,00	5 500,00	0,000
25	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	40,00	40,00	0,000
26	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	430,00	430,00	0,000
27	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00	0,000
28	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	2,00	18,00	0,000
29	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	3,00	27,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
30	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	4,00	36,00	0,000
31	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,600	84,00	3 074,40	0,000
32	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,174	210,00	666,54	0,000
33	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,328	210,00	488,88	0,000
34	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,800	210,00	168,00	0,000
35	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,054	210,00	11,34	0,000
36	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,400	124,00	4 637,60	0,000
37	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,054	124,00	6,70	0,000
38	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,713	350,00	1 999,55	0,000
39	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,190	350,00	1 466,50	0,000
40	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,440	350,00	504,00	0,000
41	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,097	350,00	33,95	0,000
42	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,174	16,00	50,78	0,000
43	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,328	16,00	37,25	0,000
44	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,800	16,00	12,80	0,000
45	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,054	16,00	0,86	0,000
46	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuťněním při překopech inženýrských sítí	m3	11,826	143,00	1 691,12	0,000
47	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuťněním při překopech inženýrských sítí	m3	8,672	143,00	1 240,10	0,000
48	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,000	110,00	110,00	0,000
49	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,574	350,00	900,90	0,000
50	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	5,148	300,00	1 544,40	5,148
51	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,982	350,00	693,70	0,000
52	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	3,964	300,00	1 189,20	3,964
8	Trubní vedení					5 863,00	0,053
53	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	11,000	121,00	1 331,00	0,000
54	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	11,330	400,00	4 532,00	0,053
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 082,00	0,112
55	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	240,00	480,00	0,001
56	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	850,00	850,00	0,109
57	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	90,00	360,00	0,001
58	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	92,000	30,00	2 760,00	0,000
59	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	92,000	73,00	6 716,00	0,000
60	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	350,00	700,00	0,000
61	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	50,00	100,00	0,000
62	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,000	38,00	114,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
63	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m2	4,000	63,00	252,00	0,000
64	980	betonové kabelové žlaby se zákrytem	m	15,000	250,00	3 750,00	0,000
997 Přesun sutě						59 318,58	0,000
65	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,250	45,00	866,25	0,000
66	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	75,030	45,00	3 376,35	0,000
67	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	173,250	10,00	1 732,50	0,000
68	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	675,270	10,00	6 752,70	0,000
69	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,913	335,00	2 650,86	0,000
70	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	71,247	15,00	1 068,26	0,000
71	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,250	87,00	1 674,75	0,000
72	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	75,030	87,00	6 527,61	0,000
73	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,913	265,00	2 096,95	0,000
74	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,895	250,00	223,75	0,000
75	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	30,770	250,00	7 692,50	0,000
76	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	6,536	350,00	2 287,60	0,000
77	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	19,250	350,00	6 737,50	0,000
78	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	44,260	350,00	15 491,00	0,000
998 Přesun hmot						1 466,08	0,000
79	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,279	150,00	1 391,85	0,000
80	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	9,279	8,00	74,23	0,000
Celkem						195 368,23	9,279

ROZPOČET

Stavba: Mokrovousy - centrum, chodník při silnici III-32340
Objekt: D.1.1. (SO 101) Zpevněné plochy
Část: návrh

Objednatel: Obec Mokrovousy
Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Místo: Mokrovousy

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						763 365,46	91,435
1	Zemní práce					148 202,32	0,008
1	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	89,000	190,00	16 910,00	0,000
2	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	1 000,00	3 000,00	0,000
3	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	8,900	500,00	4 450,00	0,000
4	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	3,000	500,00	1 500,00	0,000
5	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,600	84,00	3 074,40	0,000
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	89,000	210,00	18 690,00	0,000
7	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,000	210,00	1 470,00	0,000
8	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,600	124,00	4 538,40	0,000
9	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,000	124,00	868,00	0,000
10	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	7,000	130,00	910,00	0,000
11	171152	<i>nákup vhodné zeminy do zhutněných násypů</i>	m3	7,000	300,00	2 100,00	0,000
12	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	160,200	350,00	56 070,00	0,000
13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	89,000	16,00	1 424,00	0,000
14	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	244,000	64,00	15 616,00	0,000
15	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	244,000	22,00	5 368,00	0,000
16	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	8,418	140,00	1 178,52	0,008
17	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	244,000	15,00	3 660,00	0,000
18	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	295,000	25,00	7 375,00	0,000
5	Komunikace pozemní					487 007,10	51,499
19	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	12,000	237,00	2 844,00	0,000
20	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	3,000	153,00	459,00	0,000
21	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	54,000	261,00	14 094,00	0,000
22	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	142,000	261,00	37 062,00	0,000
23	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,000	261,00	1 044,00	0,000
24	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	72,000	305,00	21 960,00	0,000
25	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	20,000	305,00	6 100,00	0,000
26	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	108,000	305,00	32 940,00	0,000
27	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	234,000	374,00	87 516,00	0,000
28	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	30,000	970,00	29 100,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
29	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	54,000	350,00	18 900,00	0,000
30	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	54,000	45,00	2 430,00	0,000
31	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	30,000	20,00	600,00	0,000
32	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	48,000	20,00	960,00	0,000
33	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	700,00	21 000,00	0,000
34	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000	700,00	33 600,00	0,000
35	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	320,00	1 280,00	0,337
36	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	142,000	320,00	45 440,00	11,964
37	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	139,169	333,00	46 343,28	15,726
38	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,605	629,00	2 267,55	0,472
39	592455	rovná betonová dlažba 200/200/60 bez zkosených hran, barva přírodní	m2	2,122	403,00	855,17	0,289
40	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B	m2	93,000	20,00	1 860,00	0,000
41	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	72,000	340,00	24 480,00	6,167
42	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	74,160	485,00	35 967,60	11,272
43	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	20,000	340,00	6 800,00	1,713
44	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	14,070	411,00	5 782,77	2,139
45	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	4,429	696,00	3 082,58	0,775
46	592453	rovná betonová dlažba 200/200/80 bez zkosených hran, barva přírodní	m2	2,101	447,00	939,15	0,342
47	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B	m2	20,000	20,00	400,00	0,000
48	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,000	300,00	900,00	0,303
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 709,31	39,927
49	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,000	500,00	1 000,00	0,001
50	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	30,00	60,00	0,000
51	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,000	318,00	25 758,00	10,490
52	59217023	obr. bník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	81,810	190,00	15 543,90	6,954
53	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	37,000	198,00	7 326,00	3,735
54	59217012	obr. bník betonový zahradní 500x80x250mm	m	37,370	143,00	5 343,91	1,719
55	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	136,000	198,00	27 324,00	13,931
56	59217011	obr. bník betonový zahradní 500x50x200mm	m	139,380	75,00	10 453,50	3,066
57	919121132	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	92,000	200,00	18 400,00	0,031
58	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	48,000	10,00	480,00	0,000
59	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2,000	10,00	20,00	0,000
60	940	Vyčištění stávající uliční vpusti a odvodňovacího žlábků	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,000
998		Přesun hmot				14 446,73	0,000
61	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným.	t	91,435	150,00	13 715,25	0,000
62	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	91,435	8,00	731,48	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

763 365,46

91,435

ROZPOČET

Stavba: Mokrovousy - centrum, chodník při silnici III-32340
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Obec Mokrovousy
Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Místo: Mokrovousy

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				39 000,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 500,00	0,000
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				7 000,00	0,000
4	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
5	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
VRN4		Inženýrská činnost				8 000,00	0,000
6	041203000	Technický dozor investora	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
7	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	0,000
VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	0,000
8	072002000	Silniční provoz	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
VRN9		Ostatní náklady				2 500,00	0,000
9	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
Celkem						39 000,00	0,000

Potvrzení o pojištění

Ing. Zdeněk Plich . vázaný pojišťovací zprostředkovatel

Zápis v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
Ministerstva financí ČR , registrační číslo 006770 VPZ
ze dne 18.dubna 2005

IČ: 647 97 465

Evidenční číslo : 360201 - 219776

Zapsaný na Odboru živnostenském, Magistrátu města Hradec Králové
(dále jen „ VPZ “)

potvrzuje,

že s klientem

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

sídlo společnosti: Honkova 272, kukleny, 500 02 Hradec Králové

IČ: 259 18 681

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420

uzavřel, pojistnou smlouvou č. **8072153814**, pojištění odpovědnosti za škodu jinému:

**na zdraví a usmrcením
na věci jejich poškozením, zničením nebo pohřešováním
ve formě finanční škody**

Limit pojistného plnění: **10 000 000,- Kč.**

Spoluúčast: 5000,- Kč

Pojištění odpovědnosti za výrobek:

Limit pojistného plnění: **4 000 000,- Kč**

Spoluúčast: 5000,- Kč

Odpovědnost za věci převzaté a v užívání: **1 000 000,- Kč**

Spoluúčast: 5000,- Kč

Čistá finanční škoda: **4 000 000,- Kč**

Spoluúčast: 5000,- Kč

Platnost potvrzení: **od 15. 5. 2020 (00,00 hodin) na dobu neurčitou**

V Hradci Králové dne 14. května 2020


ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
kancelář HRADEC KRÁLOVÉ

9



Razítko a podpis

Ing. Zdeněk Plich
obchodní zástupce
Evidenční číslo: 5115743
Registrační číslo: 006770 VPZ
tel.: 770 003 649

STAVO
Kul
STAVEBNÍ
HRADI
TEL:
FAX: