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Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4 

Veřejná zakázka Rekonstrukce ledové plochy včetně technologie 

Zadavatel Bruslařský klub Nová Paka, z. s., IČO 47474335, se sídlem Havlova 1795, 509 

01 Nová Paka 

Způsob zadání Otevřené řízení v nadlimitním režimu zakázky na dodávky 

 

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“) 

na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

V odpovědi na dotaz č. 2 (v rámci vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace č. 3 ze dne 

4. 5. 2023 – pozn. zadavatele), že zadavatel nadále předpokládá realizaci uvedených položek 

(sprchování a ohřev sněžné jámy, které již byly provedeny) 

Jak budete dále postupovat, je záměrem tyto realizované položky demontovat a znovu provést novou 

realizaci nebo počítáte s tím, že budou ponechány a budou odpočteny jako méněpráce? Upozorňujeme, 

že dle platných zákonů ČR má každý správce cizího majetku vykonávat svou působnost a plnit 

povinnosti s péčí řádného hospodáře. Dále také upozorňujeme, že výběrové řízení má být transparentní 

a jednoznačné. 

Žádáme o odpověď jak bude dále postupováno a případně upravit výkaz výměr do souladu se 

skutečností. 

Odpověď zadavatele 

Zadavatel předchozí odpověď na dotaz č. 2 z dokumentu vysvětlení, doplnění nebo změny 

zadávací dokumentace č. 3 ze dne 4. 5. 2023 doplňuje takto: 

vyhřívání a sprchování sněžné jámy je dle zadavatele nutné ponechat v rozpočtu. Doposud 

realizované práce zřejmě odkazované tazatelem byly pouze částečným řešením nastalé 

havarijní situace; bylo opraveno pouze potrubí, a to jen ve sněžné jámě. 

Součástí předmětu veřejné zakázky je však provedení komplexní odborné výměny právě dle 

stávající podoby projektové dokumentace v rozsahu soupisu prací. Zadavatel tedy nadále 

předpokládá s realizací předmětných položek, aniž by mělo dojít k následné redukci například 

prostřednictvím méněprací. 

S ohledem na skutečnost, že se ze strany zadavatele jedná o stabilní výklad a zadávací 

podmínky ho reflektují od počátku, je požadavek transparentností a jednoznačnosti zadání dle 

zákona o zadávání veřejných zakázek naplněn. 
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Dotaz č. 2 

K odpovědi na dotaz č. 3 (v rámci vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace č. 3 ze dne 

4. 5. 2023 – pozn. zadavatele) jste zveřejnili nový výkaz výměr – stavební úpravy pro technologie, které 

neřeší stavební část ledové plochy, která se musí koordinovat s technologií chlazení ledové plochy. 

Zveřejněný výkaz výměr řeší pouze drobné stavební práce a úpravy, nikoli stavební část pro ledovou 

plochu. Žádáme proto znovu o odpověď na náš dotaz č. 3 ve znění: 

Dle ZD a Vysvětlení č. 1 není součástí realizace jakákoliv stavební část. V rámci realizace technologické 

části chlazení ledové plochy je vyčlenění stavebních prací zcela nelogické a nestandardní, protože musí 

být zajištěna vzájemná koordinace těchto profesí. Sdělte, jakým způsobem bude řešena koordinace 

profesí, kdo ji bude provádět a kdo ponese zodpovědnost a záruky za celkovou funkčnost díla 

(technologická a stavební část ledové plochy). Pokud je úmyslem nerealizovat ledovou plochu nebo 

realizovat pouze část, žádáme o úpravu výkazu výměr.  

Odpověď zadavatele 

V rámci realizace veřejné zakázky dle stávajících zadávacích podmínek nedojde k zásahu do 

ledové plochy. Z tohoto důvodu nebude koordinace prací uvedená tazatelem nutná a není nutné 

ji řešit zadávacími podmínkami veřejné zakázky (např. v rámci smlouvy). 

Zadavatel v návaznosti na to upravuje popis předmětu veřejné zakázky v článku 2 zadávací 

dokumentace tak, aby nezpůsoboval nejasnosti ve vztahu k platné podobě soupisu prací 

s výkazem výměr. 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologie chlazení ledové plochy v rozsahu 

soupisu prací s výkazem výměr dle uveřejněných zadávacích podmínek platných ke dni 

uveřejnění vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3 ze dne 4. 5. 2023.  

 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 23. 5. 2023 do 14:00 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek je provedeno nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla 

doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání 

vysvětlení 3 pracovní dny a zároveň přiměřeně povaze změny a doplnění zadávací dokumentace. 

 
Za zástupce zadavatele  
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