

Dohoda o provedení záchranného archeologického Výzkumu
evidovaná u Zhotovitele pod č. 1652/2012
evidovaná u Objednatele pod č.
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a v souladu
s ustanovením §536 a násl. obchodního zákoníku
v platném znění

I.

Smluvní strany

Stavebník: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Sídlo: 550 01 Broumov, Klášterní 1
Jednající: převor Mgr. P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB
IČ: 48648884
DIČ: CZ 48648884

Bankovní spojení: KB Broumov
číslo účtu: CZK 699942551/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Oprávněná organizace: Labrys o.p.s.
Sídlo: Mezi Školami 2321, 158 00 Praha 13
jejímž jménem jedná: Mgr. Milan Kuchařík, ředitel
IČ: 27573486
DIČ: CZ 27573486
Č. účtu: 210283790/0300
Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností: OS v Praze, Oddíl O, vložka 432
(dále jen „Zhotovitel“)

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za Objednatele: JUDr. Libuše Růčková

za Zhotovitele: Mgr. Milan Kuchařík, ředitel (774 701 820)



II.**Úvodní ustanovení**

1. Záměrem objednatele je uskutečnit stavbu „Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera“, která se skládá z těchto stavebních akcí:
 - **Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – Revitalizace kláštera (pouze I. etapa),**
 - **Kláštevní zahrada v Broumově – národní kulturní památka - revitalizace, rekonstrukce a dostavba areálu,**a to na pozemcích situovaných k.ú. Broumov a obci Broumov. Z tohoto důvodu uzavírají „Zhotovitel“ a „Objednatel“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Dohoda“) podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel prohlašuje, že:
 - a) je právnickou osobou zaregistrovanou v souladu s právem ČR,
 - b) je oprávněným stavebníkem v souladu s příslušnými rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů a účastníků řízení,
 - c) je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající.
3. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) je právně a odborně způsobilý v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č.j. 7950/2006 ze dne 29.9. 2006 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 23.02. 2009 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,
 - b) podepsáním této smlouvy neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není mu známa žádná okolnost, která by uzavření této smlouvy a plnění z ní vyplývající bránila,
 - c) je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající.
4. Smluvní strany si jsou vědomi Závazných postupů pro zadávání záchranných archeologických výzkumů u projektů IOP 5.1.

III.**Podklady pro uzavření Dohody**

1. Objednatel předal Zhotoviteli ke dni podpisu této Dohody tyto podklady:
 - a) platná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení, která si Zhotovitel vyžádal, neboť nebyly součástí zadávací dokumentace ze dne 23.3. 2012.
 - b) projektovou dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace ze dne 23.3. 2012.

IV.

Předmět Dohody

1. Předmětem plnění této Dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu, a to jeho první etapy formou předstihového výzkumu formou sondáže, zjišťovacího výzkumu formou sondáže a druhé etapy formou dohledu při zemních pracích Stavby (dále jen „Výzkum“), v průběhu Stavby uvedené v čl. II, odst. 1.
2. Součástí předmětu Dohody jsou odborné výkopové preparátorské a dokumentační práce v terénu tj. průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace, evidence nálezů (dále jen „Terénní práce“), dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné dokumentace jakož i kresebné a fotografické, evidence, popis a kresebná a fotografická dokumentace nálezů (dále jen „Zpracování“), dále základní laboratorní zpracování nálezů, konzervace nálezů (dále je „Laboratorní práce“), a dále provedení odborných expertiz jakož i vypracování závěrečné nálezové zprávy a její předání v elektronické verzi na CD ve formátu pdf. a v písemné formě v jednom vyhotovení Objednateli (dále jen „Odborné posudky“).

V.

Místo a způsob provedení Výzkumu

1. Místem provádění Výzkumu jsou:
 1. prostory pozemku dotčeného stavbou,
 2. prostory sídla Zhotovitele, popř. jiného objektu, jestliže druh prací souvisejících s prováděným archeologickým Výzkumem takový postup umožňuje nebo vyžaduje (zejména zpracování dokumentace, laboratorní práce, zpracování nálezů a odborné posudky).
2. Výzkum na Stavbou dotčené ploše bude realizován:
 - a) v I. etapě předstihovým výzkumem formou sond v rozsahu stavby kanalizace, plynovodu, vodovodu a metalické přípojky v areálu kláštera,
 - b) v I. etapě zjišťovacími sondami v areálu klášterní zahrady, tak, aby byl ověřen výskyt a četnost archeologických památek na ploše Stavby a byl získán dostatek podkladů pro přípravu další etapy záchranného archeologického výzkumu,
 - c) ve II. etapě dohledem při pracích Stavby,
 - d) a dále vyhodnocením získaných poznatků pro další pokračování výzkumu ve formě závěrečné nálezové zprávy (viz čl. IV, odst. 2).
3. V případě pozitivního zjištění v průběhu zjišťovací sondáže (I. etapy) nebo dohledu (II. etapy) bude Výzkum pokračovat formou plošného odkryvu zjištěných archeologických památek a situací. V souvislosti s tím bude uzavřen s objednatelům dodatek k této dohodě, ve kterém budou specifikovány finanční, technické a časové nároky záchranného archeologického výzkumu formou plošného odkryvu. Zemní práce Stavby v místech zjištěných archeologických památek budou z důvodu jejich ochrany zastaveny až do ukončení Výzkumu. K tomuto postupu bude vyžádáno smluvními stranami vyjádření archeologického odboru ÚP NPÚ.

4. V případě negativního zjištění v průběhu zjišťovacího Výzkumu bude výzkum pokračovat formou dohledu (II. etapou) při zemních pracích stavby.

VI.

Doba plnění

1. Terénní práce dle této Dohody budou:
 - a) v případě I. etapy zahájeny 1. 7. 2012,
 - b) a v terénu ukončeny do 31. 8. 2012.
 - c) terénní práce Dohledu budou probíhat průběžně po dobu trvání stavby do 31. 12. 2014.
2. Termín ukončení Terénních prací se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy pod minus 3°C, sněžení a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné Terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje po dobu, v níž bude Objednatel v prodlení s úhradou faktur nebo po dobu, po kterou Zhotovitel nemohl z důvodu prokazatelně mimo jeho objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu, nebo po dobu po kterou nemohl pokračovat z důvodu neplnění povinností Objednatel uvedených v této Dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou Zhotovitel práce přerušil, je povinen bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.
3. Zpráva o výsledcích zjišťovací sondáže bude Objednateli předána i s návrhem dalšího postupu do třiceti (30) pracovních dnů po ukončení terénní části výzkumu v elektronické verzi na CD ve formátu .pdf a v písemné formě v jednom vyhotovení. Souhrnná nálezková zpráva bude Objednateli předána do 30. 9. 2014.

VII.

Autorská práva

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této Dohody není dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění. Pro případ, že by dílo dle této Dohody či kterákoliv jeho část byla považována za dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, uplatní se ustanovení § 61 tohoto zákona a má se za to, že Zhotovitel poskytl Objednateli licenci k užití díla. Licence je poskytnuta ke všem způsobům užití díla, a to na dobu neurčitou. Objednatel může dílo užit v České republice i v jiných zemích. Objednatel není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla uvedené v čl. VIII.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností Zhotovitele dle této Dohody, budou po skončení Výzkumu předány Objednateli. Zhotovitel si ponechá kopie.



VIII.

Cena

1. Cena za předmět Dohody uvedený v čl. IV a upřesněný v čl. V a VI této Dohody se sjednává podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, v maximální výši do **1.655.600,- Kč** bez DPH (slovy: jeden milion šest set padesát pět tisíc šest set korun českých). Cena je bez DPH, výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH.

2. hodinovou sazbou bez DPH, takto:

a) - Odborný pracovník archeolog - terénní práce dohled	395,- Kč/hod.
-Odborný pracovník archeolog - terénní práce zjišťovací a předstih. výzk.,	415,- Kč/hod
b) Doprava	8,5 Kč/km
c) Vedoucí technik – terénní práce	310,- Kč/hod
d) Terénní technik – terénní práce	290,- Kč/hod
e) Dokumentátor – terénní práce	260,- Kč/hod
f) Terénní pracovník – terénní práce	140,- Kč/hod
g) Environmentalista – terénní práce	355,- Kč/hod
h) Separace vzorků	145,- Kč/hod
1. Antropolog – terénní práce	352,- Kč/hod
j) Geolog, sedimentolog, geochemik	346,- Kč/hod
k) Geodetické práce	480,- Kč/hod
l) Odborný pracovník archeolog – zpracování	415,- Kč/hod
m) Dokumentátor – zpracování	240,- Kč/hod
n) Dokumentátor – grafik zpracování	252,- Kč/hod
o) Geoinformatik - zpracování	318,- Kč/hod
p) Konzervátor	324,- Kč/hod
Laborant - zpracování	135,- Kč/hod
q) Evidence nálezů	246,- Kč/hod
r) Kreslič nálezů	237,- Kč/hod
Fotograf – grafik	287,- Kč/hod
s) Archeolog – posudek	415,- Kč/hod
t) Environmentalista	355,- Kč/hod
u) Evidence památkové péče	840,- Kč/akce
v) Antropolog –posudek	352,- Kč/hod
w) Geolog, sedimentolog – odborný posudek	346,- Kč/hod
x) Archeozoolog – odborný posudek	377,- Kč/hod
y) Paleobotanik	346,- Kč/hod

3. Součástí ceny Výzkumu jsou rovněž nutné náklady na statické zajištění a ohrazení výkopů (dále jen „náklady BOZP“) v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a ČSN 73 3050 Zemní práce – všeobecná ustanovení, s přihlédnutím k ČSN EN 16 10).



4. Součástí hodinových sazeb podle odst. 2. tohoto článku nejsou další náklady archeologického výzkumu, např. pronájem zázemí (sklad na nářadí, mobilní WC). Tyto náklady musí být v případě potřeby předem projednány s objednatelem a po jejich odsouhlasení budou objednateli měsíčně přefakturovány.
5. Hodinové sazby uvedené v odst. 2 tohoto článku zahrnují:
 - a) kontrolní dohled při zemních pracích, včetně dokumentace výkopů inženýrských sítí,
 - b) plošný odkryv v rozsahu nezbytně nutném tak, aby byla zabezpečena záchrana zde zjištěných archeologických památek, tj. jejich dohledání, dokumentace a vyzvednutí,
 - c) základní laboratorní zpracování vyzvednutých archeologických památek, včetně materiálových nákladů základních chemicko-fyzikálních konzervačních postupů nezbytných pro jejich trvalé zachování,
 - d) zhotovení fotografické a audiovizuální dokumentace, jakož i nutné speciální zařízení a další pomůcky, antropologické zpracování lidských pozůstatků, separaci ekofaktů a zoologického materiálu, zabezpečení a zpracování nálezů z organických materiálů a digitální zpracování dokumentace archeologického Výzkumu v závislosti na jeho metodách,
 - e) administrativní úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb.,
 - f) vypracování závěrečné nálezové zprávy,
 - g) mzdové náklady, včetně zdravotního a sociálního pojištění, jakož i cestovní náhrady,
 - h) náklady na energii, materiál, zařízení apod.
6. Zhotovitel má právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.
7. Propočet maximální ceny Výzkumu je uveden v **Příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této Dohody.
8. Objednatel se zavazuje cenu za Výzkum vypočtenou na základě skutečně provedených výkonů a nákladů zaplatit.

IX.

Platební podmínky a sankce

1. Cenu za plnění předmětu Dohody podle čl. IV. uhradí Objednatel na základě dokladů k úhradě vystavených Zhotovitelem takto:
 - a) doklady k úhradě za práce vystaví Zhotovitel 1x měsíčně, přičemž datem DÚZP je poslední den příslušného měsíce s tím, že přílohou bude rozpis počtu pracovníků, jejich hodinových výkonů v jednotlivých dnech uplynulého měsíce a hodinové sazby dle čl. VIII. odst. 1. a) a nákladů BOZP podle čl. VIII. odst. 1 b) a nákladů podle čl. VIII. 1c), které byly zaznamenány a odsouhlaseny objednatelem v knize docházek.
 - b) podkladem pro zaplacení za splnění předmětu této Dohody je faktura/daňový doklad



vystavená Zhotovitelem, prokazatelně doručená objednateli. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou Přílohou faktury musí být protokol o předání díla podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele.

c) První fakturu/daňový doklad vystaví Zhotovitel na základě prací provedených v období 1. 7. 2012 – 31. 8. 2012.

2. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí vrátit fakturu do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.
3. Splatnost řádně vystavené faktury podle odst. 1 a) tohoto článku obsahující stanovené náležitosti činí šedesát (60) dní od data doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, je-li celá účtovaná částka odepsána ve prospěch bankovního účtu Oprávněné organizace poslední den lhůty.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

X.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel umožní pracovníkům Zhotovitele vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího Výzkumu nebo jím prokazatelně zmocněných osob, a to po celou dobu trvání zemních prací prováděných zhotovitelem Stavby.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
3. Zástupce objednatel pro jednání věcná a technická je povinen při provádění terénních prací kontrolovat deník s knihou docházky a to nejméně jednou týdně. Tuto kontrolu potvrdí svým podpisem do Deníku Zhotovitele. Neučiní-li tak, platí zápis provedený Zhotovitelem za nesporný. Má-li Objednatel k obsahu zápisu námitky, musí je uplatnit při kontrole deníku a odůvodnit je. Zhotovitel je povinen svolat nejpozději do 10 dní za účelem odstranění pochybností jednání na úrovni statutárních zástupců. Nedojde-li v době, kterou určí Zhotovitel, ke shodě ohledně obsahu sporného zápisu, je Zhotovitel oprávněn práce přerušit až do doby narovnání sporu a po takovou dobu není v prodlení. Doba pro odstranění pochybností stanovená zhotovitelem bude činit nejméně 15 dní.
4. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat vedoucího Výzkumu o všech změnách projektu, které budou mít vliv na provádění Výzkumu.
5. Objednatel je povinen seznámit Zhotovitele s umístěním uzávěrů energií. Objednatel je povinen seznámit Zhotovitele stavby s požadavky na koordinaci prací archeologického výzkumu dle této Dohody po dobu realizace stavby.

6. Objednatel se zavazuje Zprávu o výsledcích Výzkumu ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této Dohody převzít nebo neprodleně písemně sdělit Zhotoviteli důvody bránící takovému převzetí.
7. Objednatel se zavazuje zaplatit náklady Výzkumu v souladu s ustanoveními této Dohody.

XI.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném v článku IV. této smlouvy řádně v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu Objednatele ho bude informovat o postupu prací.
2. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni při své činnosti na Výzkumu respektovat veškeré předpisy bezpečnosti práce, požární předpisy i požadavky objednatelů či zhotovitelů Stavby na ostrahu pozemků.
3. Zhotovitel je povinen vést záznamy o postupu a rozsahu prací prováděných během Výzkumu v deníku Výzkumu (dále jen „Deník“), který bude vždy dostupný na pracovišti Výzkumu.
4. Zhotovitel se zavazuje během provádění celého díla dle článku III. této Dohody denně evidovat v Deníku počet a funkční zařazení pracovníků vlastních i pracovníků svých dodavatelů, prováděné práce, počasí a mimořádné události.
5. Takto vedené záznamy budou podkladem pro měsíční vyúčtování dle článku IX. odstavce 1. a) a b) této Dohody.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škod způsobených jeho činností a je připraven nést plně následky takto způsobených škod.
7. Zhotovitel neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí jeho pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatelů, popř. zhotovitelů Stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Zhotovitel neodpovídá za škodu v případě, že nebyl na existenci podzemních vedení a to i nefunkčních upozorněn nejpozději při převzetí pracoviště.
8. Ke dni zahájení prací sdělí Zhotovitel Objednateli jméno Vedoucího výzkumu.
9. V případě neobdržení dotace na realizaci projektu Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera je Objednatel oprávněn odstoupit od Dohody s tím, že Zhotovitel není oprávněn po Objednateli požadovat náhradu škody jemu vzniklé v souvislosti s odstoupením objednatelů z tohoto důvodu. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli náklady, které vynaložil ke dni odstoupení Objednatele od Dohody z tohoto uvedeného důvodu.
10. Zhotovitel se zavazuje seznámit Objednatele s požadavky na zajištění bezpečnosti návštěvníků kláštera a dalších osob při pohybu v území dotčeném archeologickým výzkumem. Zhotovitel se bude snažit o koordinaci prací s návštěvními hodinami a akcemi pořádanými v klášteři a klášterní zahradě.
11. Zhotovitel se zavazuje účastnit jednání při přípravě i realizaci stavby. Zhotovitel bude o těchto jednáních informován, a to pravidla 5 dnů předem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na vyžádání průběžné informace o průběhu a výsledcích výzkumu, pokud to umožní harmonogram jeho realizace.

XII.

Ukončení, přerušení, nebo záměrné opuštění Stavby a ukončení Dohody

1. Bude-li Stavba nebo její část Objednatelům předčasně ukončena nebo opuštěna, Zhotovitel následující den po dni zastavení Stavby vyúčtuje všechny do té doby vykonané práce i zúčtované náklady. Objednatel je povinen vyrovnat všechny Zhotovitelem účtované platby za vykonané práce i zúčtované náklady do data splatnosti vystavených faktur.
2. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této Dohody, mohou být práce Zhotovitele vyplývající z předmětu Dohody přerušeny až do uhrazení této faktury.
3. Tato Dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje povinnosti podstatným způsobem. Za takové porušení se považuje zejména:
 - a) opakované porušení platebních podmínek uvedených v čl. IX. této Dohody
 - b) opakované porušení povinností dle čl. X. a XI. této Dohody.

Dohoda bude ukončena okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XIII.

mlčenlivost

1. Strany Dohody se zavazují, že s výjimkou oprávněných osob Objednatelů a zhotovitelů Stavby a subdodavatelů Zhotovitelů neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhé smluvní straně, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této Dohody. Toto ujednání se netýká Objednatelů ve vztahu k plnění podmínek projektu Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Oprávněnými zástupci obou stran.
2. Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými Oprávněnými zástupci obou stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sdělena druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této Dohodě.
4. Veškerá oznámení dle této Dohody budou strany činit písemně. Veškeré písemnosti týkající se této Dohody se doručují poštou doporučeně nebo jiným vhodným způsobem na adresy uvedené v záhlaví této Dohody. Doručování jiným vhodným způsobem probíhá vždy proti podpisu předem určených osob, které si obě strany navzájem odsouhlasí.



5. Tato Dohoda, jakož i veškeré vztahy touto Dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči.
6. Případná neplatnost některého ujednání této Dohody nemá vliv na platnost celé Dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této Dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
7. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
8. Tato Dohoda se skládá z osmi stran (8) stran a Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Dohody.
9. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plně rozumí jejímu obsahu a neuzavřely ji v tísní, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne

V Praze dne


Za objednatele:

Za Zhotovitele:





Mgr. P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB
převor



Mgr. Milan Kuchařík



Broumov, revitalizace kláštera, I. etapa						
Ceny jsou uvedeny bez DPH		Sazebník platný od 1.1.2012				
Profese	Kód	Profese Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin	Náklady v Kč
Terénní práce						
Archeolog (předstihový, zjišťovací)	ArT	415	1	20	160	66 400,00 Kč
Vedoucí technik	VeT	310	1	50	400	124 000,00 Kč
Terénní technik	Tec	290	1	50	400	116 000,00 Kč
Dokumentátor	DoT	260	1	50	400	104 000,00 Kč
Terénní pracovník	Tep	140	8	50	3200	448 000,00 Kč
Enviromentalista - terénní práce	EnT	355	1	2	16	5 680,00 Kč
Separace vzorků	Spp	145	1	5	40	5 800,00 Kč
Antropolog - terénní práce	AnT	352	0	0	0	- Kč
Geolog, sedimentolog, geochemik	GeT	346	1	2	16	5 536,00 Kč
Geodetické práce	Mgo	480	1	2	16	7 680,00 Kč
Bagr	Bag	900	1	3	24	21 600,00 Kč
Stavební přípomoc						150 000,00 Kč
Buňka	Bun	3600	2			14 400,00 Kč
Buňky-doprava, nakládka/vykládka	BuD	4500	2			18 000,00 Kč
Náklady BOZ	Boz					30 000,00 Kč
Mobilní toaleta	WcT	1800	2	60	480	7 200,00 Kč
Spotřeba energií (el., vod.)	Ene					- Kč
					Celkem	1 124 296,00 Kč
Zpracování dokumentace						
Odborný pracovník archeolog	ArZ	415	1	10	80	33 200,00 Kč
Dokumentátor - zpracování	DoZ	240	1	20	160	38 400,00 Kč
Dokumentátor - grafik	DoG	252	1	30	240	60 480,00 Kč
Geoinformatik	Gei	318	1	5	40	12 720,00 Kč
					Celkem	144 800,00 Kč

Laboratorní práce a zpracování nálezů	Kód	Kč/hod				
Konzervátor	Kon	324	1	50	400	129 600,00 Kč
Laborant	Lab	135	1	30	240	32 400,00 Kč
Evidence nálezů	EvN	246	1	30	240	59 040,00 Kč
Kreslič nálezů	Kre	237	1	10	80	18 960,00 Kč
Fotograf - grafik	FoG	287	1	10	80	22 960,00 Kč
					Celkem	262 960,00 Kč
Odborné posudky	Kód	Kč/hod				
Archeolog - posudek	ArP	415	1	15	120	49 800,00 Kč
Enviromentalista	Env	355	1	5	40	14 200,00 Kč
Evidence památkové péče	EpP	840	2	-	-	1 680,00 Kč
Antropolog - posudek	AnP	352	0	0	0	- Kč
Geolog, sedimentolog, geochemik	GeP	346	1	5	40	13 840,00 Kč
Archeozoolog - posudek	AzP	377	1	10	80	30 160,00 Kč
Paleobotanik	BoP	346	1	5	40	13 840,00 Kč
					Celkem	123 520,00 Kč
Rezerva						24,00 Kč
Celkem:						1 655 600,00 Kč
DPH 20%:	331 120,00 Kč					
Celkem s DPH:	1 986 720,00 Kč					

