

SMLOUVA O DÍLO č. JP03-2025

**o dodávce stavebních prací uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění..**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Libáň
Náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň
Zastoupený: Petrem Soukupem, starostou města
IČO: 00271748
bankovní spojení:
tel/fax: 491 110 613
email: starosta@mestoliban.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Petr Soukup, starosta
Zástupce ve věcech technických a stavby: Petr Soukup, starosta

Zhotovitel: REKOM NOVÝ BYDŽOV, a. s.
Měník – Barchůvek čp.2, 504 01 Nový Bydžov
Zastoupený: Pavlem Peřinou, ředitelem a.s.
IČO: 252 64 737 DIČ: CZ 25264737
firma je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1601
bankovní spojení: Česká spořitelna 3952414319/0800
tel/fax:
email: rekom@rekomnb.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Pavel Peřina, ředitel a.s.
Zástupce ve věcech technických a stavby:
stavbyvedoucí pan Čížek Pavel (tel: 737 269 585)
název stavby-objekt: **Odstavné plochy v ulici Lindnerova, Českých bratří a Míru**

II. Předmět smlouvy

Adresa stavby: **město Libáň**

Předmětem smlouvy jsou odstavné plochy v ulici Lindnerova, Českých bratří a Míru dle cenové nabídky č. CN04725.

III. Termín plnění

Termín nástupu na stavbu: 04/2025

Termín dokončení výstavby: 06/2025

Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténí omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splnění povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Činí:

cena bez DPH 21%	2 503 187,00,- Kč
DPH 21%	525 669,27,- Kč
Cena celkem s DPH	3 028 856,27,- Kč

Cena je zpracována jako položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Fakturace bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací dle protokolu schváleného objednatelem do výše 90% ceny díla, 10% ceny z díla bude vyfakturováno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončeného díla. V případě předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn fakturovat celých 100% dle odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Termín splatnosti je **21 dnů** ode dne doručení faktury, která splňuje náležitosti daňového a účetního dokladu, objednateli. Faktura – daňový doklad má datum zdanitelného plnění schodné z datem zjišťovacího resp. předávacího protokolu.

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní provedení díla je **0,05 %** z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení, pokud nastanou povětrnostní podmínky, které by byly v rozporu s podmínkami pokládky asfaltových vrstev dle ČSN 73 6121 (zejména vytrvalý déšť, teploty pod bodem mrazu, zmrzlá ledová vrstva nebo napadlý sníh). Tato skutečnost musí být za přítomnosti oprávněné osoby objednatele zapsána do stavebního deníku. O takto vzniklé prostoje se automaticky posouvá termín provedení díla bez možnosti penalizace.

Objednatel může po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo reklamačních vad v dohodnutých termínech, ve výši 2.000,- Kč za vadu a každý den prodlení.

Rekonstrukce a výstavba komunikací

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury činí **0,05 %** z ceny díla za každý den prodlení.

V. Provedení díla

Objednavatel zadává a zhotovitel přejímá a zavazuje se provést pro objednatele práce na výše uvedené stavbě v rozsahu uvedeném v předmětu smlouvy. Změny vzniklé na základě požadavku objednatele a ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště. Budou do něho zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude během pracovní doby trvale přístupný.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na **3 pracovní dny**, jinak se má za to, že s obsahem zápisu adresát souhlasí. Vzhledem k rozsahu díla se předpokládá, že eventuelní problémy budou řešeny ihned na místě. K tomuto účelu se objednatel zavazuje k přítomnosti pověřené osoby s dostatečnou pravomocí po celou denní dobu provádění díla.

Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Objednavatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

VI. Záruční doba

Záruční doba začíná dnem předání dokončeného díla objednavateli. Délka záruční doby se stanovuje na **36 měsíců** ode dne předání díla. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel bezplatně odstraní případné vady vzniklé chybnou technologií či nekvalitně provedenou prací.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jež byly způsobeny stavem podložních vrstev vozovky, nebyla-li jejich sanace předmětem jeho plnění. Zhotovitel neodpovídá za poškození asfaltových vrstev z důvodu čerstvého výkopu pro vodovod, který je proveden souběžně s komunikací v krajnici.

Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí: živelnou pohromou apod.. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění.

VII. Další ujednání

Objednavatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zajistit mu jeho bezplatné užívání po dohodnutou dobu.

Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby.

Rekonstrukce a výstavba komunikací

Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Veškeré práce, které vyplynou z požadavku objednavatele nad dohodnutý předmět plnění a nyní je nelze ani předvídat, budou považovány za vícepráce a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou účtovány v dohodnuté výši nad celkovou cenu díla.

VIII. Předání a převzetí

Objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště dnem zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do termínu zahájení prací, a to v rozsahu obvyklé zvyklosti. Současně s předáním staveniště předá objednatel hranici staveniště, napojovací body elektroinstalace a vody, předá vytyčené základní směrové a výškové body stavby a veškerá vytyčená podzemní a nadzemní vedení a zařízení, která se v místě staveniště nacházejí.

Zhotovitel předává a objednatel přejímá dokončené dílo dnem podpisu předávacího protokolu o převzetí díla. Předání díla se stanovuje na následující den po dokončení pokládky obrusné vrstvy za přítomnosti touto smlouvou stanovených oprávněných osob obou stran. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednavatel povinen převzít, stejně jako dílo obsahující vady a nedodělky. O převzetí díla nebo jeho části sepíší strany zápis, kde zejména uvedou soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnou termíny jejich odstranění, pokud se objednatel rozhodl dílo převzít s těmito vadami a nedodělky.

IX. Závěrečné ustanovení

Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami.


Ostatní práva a povinnosti, neupravené touto smlouvou o dílo, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. V případě, že jednání o smíru skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Barchůvku dne 24.3.2025

24.3.2025 
MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ
3
razítko a podpis objednavatele

 REKOM Nový Bydžov, a.s.
Měník - Barchůvek čp. 2
PSČ 504 01 (3)
IČO 25 26 47 37 DIČ CZ25264737

razítko a podpis zhotovitele

Rekonstrukce a výstavba komunikací

V Novém Bydžově 14.2.2025

Cenová nabídka č.: CN04725

Město Libáň

Nám. Svobody 36, 507 23 Libáň

Soukup Petr, starosta

CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka na akci „Odstavné plochy v ulici Lindnerova, Českých bratří a Míru“. Na základě Vaší výzvy Vám zasíláme cenovou nabídku na výše uvedené dílo. (Uvedené ceny jsou platné pro rok 2025).

Termín realizace: dle domluvy s investorem

Záruka: 18 měsíců, neručíme za rovinnatost a odvodnění povrchu.

Cena za dílo:

1) Ulice Českých Bratří

<i>popis prací</i>	<i>cena za MJ</i>	<i>MJ</i>	<i>cena celkem bez DPH</i>
Frézování asfaltového recyklátu tl. do 6 cm	37,00 Kč	1633 m2	60 421,00 Kč
Přesun frézy	5 000,00 Kč	1 kpl	5 000,00 Kč
Odvoz recyklinu na skládku do 20km	139,00 Kč	245 t	34 055,00 Kč
Poplatek za skládku	250,00 Kč	245 t	61 250,00 Kč
Přerovnání podkladních vrstev	29,00 Kč	1633 m2	47 357,00 Kč
Přehutnění podkladních vrstev	18,00 Kč	1633 m2	29 394,00 Kč
Výšková úprava šoupat do nivelety vozovky	890,00 Kč	17 ks	15 130,00 Kč
Výšková úprava uličních vpustí do nivelety vozovky	1 990,00 Kč	7 ks	13 930,00 Kč
Výšková úprava šachet do nivelety vozovky	1 990,00 Kč	7 ks	13 930,00 Kč
Úprava kolem značek a sloupů VO	890,00 Kč	6 ks	5 340,00 Kč
Osazení odvodňovacího žlabu DN 200 vč. materiálu	6 950,00 Kč	3,5 bm	24 325,00 Kč
Napojení žlabu do UV	3 500,00 Kč	1 kpl	3 500,00 Kč
Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO11 tl. 6 cm	495,00 Kč	1633 m2	808 335,00 Kč
Ošetření spar trvale pružnou zálivkou	98,00 Kč	554 bm	54 292,00 Kč
Přesun strojů (finišer, válec)	10 000,00 Kč	1 kpl	10 000,00 Kč

CENA CELKEM (bez DPH).....	1 186 259,00 Kč
DPH 21 %.....	249 114,39 Kč
CENA CELKEM (s DPH 21 %).....	1 435 373,39 Kč

2) Ulice Míru

<i>popis prací</i>	<i>cena za MJ</i>	<i>MJ</i>	<i>cena celkem bez DPH</i>
Frézování asfaltového recyklátu tl. do 6 cm	37,00 Kč	325 m2	12 025,00 Kč
Přesun frézy	5 000,00 Kč	1 kpl	5 000,00 Kč
Odvoz recyklinu na skládku do 20km	139,00 Kč	49 t	6 811,00 Kč
Poplatek za skládku	250,00 Kč	49 t	12 250,00 Kč
Přerovnání podkladních vrstev	29,00 Kč	325 m2	9 425,00 Kč
Přehutnění podkladních vrstev	18,00 Kč	325 m2	5 850,00 Kč
Výšková úprava šoupat do nivelety vozovky	890,00 Kč	0 ks	0,00 Kč
Výšková úprava uličních vpustí do nivelety vozovky	1 990,00 Kč	3 ks	5 970,00 Kč
Výšková úprava šachet do nivelety vozovky	1 990,00 Kč	2 ks	3 980,00 Kč
Úprava kolem značek a sloupů VO	890,00 Kč	4 ks	3 560,00 Kč
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO11 tl. 6 cm	495,00 Kč	325 m2	160 875,00 Kč
Ošetření spar trvale pružnou zálivkou	98,00 Kč	98 bm	9 604,00 Kč
Přesun strojů (finišer, válec)	10 000,00 Kč	1 kpl	10 000,00 Kč

CENA CELKEM (bez DPH).....	245 350,00 Kč
DPH 21 %.....	51 523,50 Kč
CENA CELKEM (s DPH 21 %).....	296 873,50 Kč

3) Ulice Lindnerova

<i>popis prací</i>	<i>cena za MJ</i>	<i>MJ</i>	<i>cena celkem bez DPH</i>
Frézování asfaltového recyklátu tl. do 6 cm	37,00 Kč	1410 m2	52 170,00 Kč
Přesun frézy	5 000,00 Kč	1 kpl	5 000,00 Kč
Odvoz recyklinu na skládku do 20km	139,00 Kč	212 t	29 468,00 Kč
Poplatek za skládku	250,00 Kč	212 t	53 000,00 Kč
Přerovnání podkladních vrstev	29,00 Kč	1410 m2	40 890,00 Kč
Přehutnění podkladních vrstev	18,00 Kč	1410 m2	25 380,00 Kč
Lokální sanace (30cm ŠD, ZP)	750,00 Kč	70 m2	52 500,00 Kč
Výšková úprava šoupat do nivelety vozovky	890,00 Kč	2 ks	1 780,00 Kč
Výšková úprava uličních vpustí do nivelety vozovky	1 990,00 Kč	11 ks	21 890,00 Kč
Výšková úprava šachet do nivelety vozovky	1 990,00 Kč	7 ks	13 930,00 Kč
Úprava kolem značek a sloupů VO	890,00 Kč	0 ks	0,00 Kč
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO11 tl. 6 cm	495,00 Kč	1410 m2	697 950,00 Kč
Ošetření spar trvale pružnou zálivkou	98,00 Kč	690 bm	67 620,00 Kč
Přesun strojů (finišer, válec)	10 000,00 Kč	1 kpl	10 000,00 Kč

CENA CELKEM (bez DPH).....	1 071 578,00 Kč
DPH 21 %.....	225 031,38 Kč
CENA CELKEM (s DPH 21 %).....	1 296 609,38 Kč

Uvedená cena je kompletní při provádění v jedné etapě. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cenová nabídka byla vypracována na základě tohoto výkazu výměr, a tak se jedná pouze o orientační cenovou nabídku a firma si vyhrazuje nárok na změny a dodatky dle skutečně provedených prací.

S pozdravem

Ing. Petráček Jiří
Výrobní ředitel

 REKOM Nový Bydžov, a.s.
Město Barchůvek č.p. 2
PSČ 504 01 (3)
DIČ CZ25264737

Bankovní spojení:
Česká spořitelna 3952414319/0800
Město Barchůvek č.p. 2
504 01 Nový Bydžov

Tel., fax.: 495 493 877
E-mail: rekom@rekomnb.cz

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005