Verejna zakazka:
,VYSTAVBA CHODNIKU PODEL 111/2807 V MiSTNi CASTI PSINICE U LIBANE“

Smlouva o dilo €. JP07/2025
uzavrend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zakona C.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist

Clanek I.
Smluvni strany

1.1. Objednatel: Meésto Liban
sidlo: nameésti Svobody 36, 507 23 Liban
IC/DIC: 00271748/ CZ00271748
zastoupen: Petrem Soukupem, starostou mésta
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢.u.: 1162354359, kéd banky: 0800
— dale jen jako ,,objednatel” —
a
1.2. Zhotovitel: REKOM Novy Bydzov, a.s.
sidlo: Ménik — Barchlvek 2, 504 01 Novy BydZzov
IC: 25264737
DIC: CZ25264737
zastoupen: Pavlem Pefinou, feditelem
bankovni spojeni: Ceska spofitelna
¢.u.: 3952414319, kod banky: 0800
dorucovaci adresa: Ménik — Barchlvek 2, 504 01 Novy BydZzov

—dale jen jako ,zhotovitel“ —

— spolecné dale jako ,smluvni strany” —

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné vile
tuto

Smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva“)

Clanek II.
Pfedmét smlouvy o dilo

2.1. Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po vybérovém fizeni
vefejné zakazky: ,VYSTAVBA CHODNIKU PODEL I11/2807 V MiSTNi CASTI PSINICE U LIBANE“. (déle
jen ,vybérové fizeni“ nebo téz ,verejna zakazka“).

2.2.  Vsechny podminky uvedené ve vybérovém fizeni (tj. zaddvaci dokumentaci véetné vsech pfiloh a
pfipadnych vysvétleni zadavacich podminek ¢i poskytnutych dodatecnych informaci) této verejné
zakazky jakoz i Udaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné pro plnéni predmétu této verejné
zakazky a zdroven i predmétu této smlouvy, i kdyZz nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé.
Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel pfislusSného vybérového fizeni verejné zakazky a
zhotovitelem dle této smlouvy je vybrany dodavatel na zdkladé vybérového fizeni verejné zakazky.

2.3.  Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustily v souvislosti s vybérovym
fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zdkonu nebo
dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizely zadné vyhody osobam
podilejicim se na zadani verejné zakazky, na jejiz plnéni zadavatel, tj. objednatel, uzavrel s vybranym
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dodavatelem, tj. zhotovitelem tuto Smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim Ucastnikim
vybérového fizeni nedopustily Zadného jedndni narusujiciho hospodarskou soutéz.

Clanek 111
Predmét smlouvy o dilo

Predmét smlouvy:
Na zdkladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a realizovat
kompletni plnéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) spocivajicich ve
zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedeni vsech praci, vykon( dodavek
a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci, kdy toto stavebni dilo (stavba) bude
zhotovitelem realizovdno a zhotoveno zejména dle:

technické specifikace dila uvedené v odst. 3.2 tohoto clanku;
projektové dokumentace, ktera tvofi Pfilohu ¢. 1 této smlouvy;
polozkového rozpoctu dila, ktery tvofi Prilohu €. 2 této smlouvy;

sjednaného rozsahu dila a veskerych jeho ¢asti ¢i soucasti, sjednanych ¢innosti a vykont véetné
splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az 3.7 tohoto ¢lanku;
platnych stavebnich povoleni a veskerych dalSich vyjadfeni pFislusnych organi verejné spravy;
pokynli objednatele, resp. investora celého dila, a dale za podminek této smlouvy.

(dale také jako ,dilo” ¢i ,stavba“)

Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele pfevzit, a to za podminek stanovenych
touto smlouvou, a dale se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila v souladu a za podminek
stanovenych touto smlouvou.

Predmét dila a technicka specifikace dila:

Popis dila:

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni stavebnich
praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) na stavebni akci s ndzvem: ,,VYSTAVBA CHODNIKU
PODEL 111/2807 V MiSTNi CASTI PSINICE U LIBANE“.

Predmét dila je ndsleduijici:

Pfedmétem dila jsou stavebni prace spocivajici ve vystavbé chodniku z betonové zdmkové dlazby
v délce 474,04 m, v rekonstrukci stavajici autobusové zastavky a mista uréeného pro prechazeni.
Destové vody budou likvidovany novymi vpustmi vylsténymi do stavajici destové kanalizace v misté
stavby. Destové vody z poli budou svedeny do nové navrienych pfikopl a dale do novych uli¢nich
vpusti, které budou vyustény do stavajici destové kanalizace. Stavajici vpusti budou odstranény a
vyménény za nové véetné zinkovych koSt na splaveniny.

Technicka specifikace dila:

Technicka specifikace dila a rozsahu pfislusnych stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek
a sluZeb) na shora uvedenou stavebni akci je zavazné stanovena zejména ndsledujicimi podklady
pro realizaci dila:

Projektova dokumentace vypracovana Ing. Tomasem Rakem, se sidlem Truhlaiska 264/22, 503
41 Hradec Kralové — Vékose, IC: 741 56 179. Zodpovédny projektant Ing. Tomas Rak, CKAIT
0602398, autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby (dale jen , projektova dokumentace®).

PFislusna projektova dokumentace je jako Priloha €. 1 nedilnou soucasti této smlouvy.

Polozkovy rozpocet dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v
némzZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci a
souvisejicich dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi, a to
v podobé polozkového rozpoctu dila, ktery zhotovitel jako vybrany dodavatel (icastnik) v ramci
shora uvedeného vybérového fizeni predloZil ocenény ve své nabidce (dale jen ,poloZkovy

rozpocet dila“) "
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PFislusny poloZkovy rozpocet dila je jako Priloha €. 2 nedilnou soucasti této smlouvy.

Vymezeni stavby (dila) a podrobna technicka specifikace dila v rozsahu veskerych stavebnich praci
(pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) dle uvedeného v projektové dokumentaci a v
polozkovém rozpoctu dila je pro zhotovitele zadvazna.

Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci véetné poloZzkového rozpoctu dila predal
objednatel ve dvou tisténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi uzavieni této smlouvy,
a tento ji od objednatele prevzal. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s podklady, které mu byly
objednatelem poskytnuty, a Ze tyto podklady jsou mu srozumitelné.

Zhotovenim a realizaci dila se pro ucely této smlouvy dale rozumi:

Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich praci, montaznich praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych materialli a zafizeni nezbytnych pro radné dokonceni dila v parametrech a
zdsadach predepsanych projektovou dokumentaci, provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s
doddavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je nezbytné pro fadné dokonceni dila
(véetné provedeni predepsanych zkousek) a déle téz zafizeni stavenisté, zajisténi bezpecnostnich
opatreni, koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

Kompletni doddvka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude dale
provedena vsouladu se zaddvacimi podklady dle shora specifikovaného vybérového fizeni,
v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem dila, a to
v normované jakosti a kvalité odpovidajici platnym technickym normam CSN a EN a platnym
pravnim predpisim (zejména pak zakonu ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon, v platném znéni, nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky) i dalsim
predpisim prislusnym pro fadné zhotoveni dila dle této smlouvy a déle dle pokyn(li objednatele.

Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici prace a cinnosti, které je zhotovitel povinen pro
objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:

Zaméreni a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, véetné zjisténi pInéni podminek stanovenych jejich
vlastniky a spravci pro realizaci dila dle této smlouvy, zabezpeceni ochrany téchto siti, pfipadé
preloZeni téchto siti a nasledné zabezpeceni jejich zpétného protokolarniho predani jejich spravctim.
Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni stavby, zejména pak opatfeni souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcl, nemovitosti a vozidel v mistech dotéenych stavbou dila).
Zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch potfebnych k fadné realizaci
a zhotoveni dila.

Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,
zajisténi ochrany majetku prevzatého k realizaci dila pfed poSkozenim a jeho pravidelnda udrzba.
Zajisténi dopravniho znaceni k pripadnym dopravnim omezenim, jejich udrzba a premistovani a
nasledné odstranéni.

Zajisténi a provedeni viech nutnych revizi &i zkoudek dle CSN a EN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokoll o pribéhu takovych pripadnych
zkousek), a predani protokol( o provedeni zkousek objednateli.

Zajisténi atestll a dokladli o poZzadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i prohlaseni o shodé
dle zdkona ¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjsich predpistl) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pripadnym
dokladem o odstranéni uvedenych zdvad a predani atest( a doklad(l v ¢eském jazyce objednateli.
Pfipadné zajisténi vSech ostatnich nezbytnych atestl a revizi podle pravnich nebo technickych
predpist platnych v dobé predani stavby, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametri stavby a predani atest( a revizi v ceském jazyce objednateli.
Provedeni komplexniho vyzkouseni vSech systéml a zafizeni tvoficich stavbu véetné vyhodnoceni
komplexniho vyzkouseni, kdyz si objednatel vyhrazuje prdvo stanovit podminky, za kterych se bude
komplexni vyzkouseni provadét.
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Ztizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité.

Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v souladu s ustanovenimi zdkona ¢.
541/2020 Sbh. o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich predpist, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z dokladu
predanych objednatelem zhotoviteli.

Potizovani fotodokumentace o pribéhu zhotovovani dila a realizace stavebnich praci za pfitomnosti
TDS a v podrobnostech dle pokynd TDS a jeji pfedani objednateli pfi predani a prevzeti plnéni
predmétu této smlouvy.

Provedeni zaskoleni obsluhy objednatele u vSech ¢&3sti stavby, které zaskoleni obsluh vyZzaduiji,
vyhotoveni protokolu o zaskoleni v ¢eském jazyce a pfeddni protokolu objednateli.

Predani provoznich fadd, ndvodu k obsluze (provozu) a ndvodu k Gdrzbé dila, resp. jeho ¢asti.
Celkovy uklid stavby a stavenisté pred predanim a prevzetim dila jako plnéni pfedmétu smlouvy.
Uvedeni vsech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace apod.), mimo zasah
do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této smlouvy.

Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti TDS objednatele, (tj. predevsim poskytnuti
prislusnych dokumentd, informaci a dalSich potfebnych cinnosti) za Gcelem ziskani kladnych
zdvaznych stanovisek dotcéenych organd, organizaci, vlastnikl a spravcl siti, a to tak, aby bylo
v maximalni moZné mife umoZinéno zajistit pro objednatele vydani kolaudaénich souhlast
s uzivanim stavby (dila).

Do rozsahu zhotoveni dila dale pat#i zpracovani projektové Dokumentace skute¢ného provedeni
stavby (dila) (dale jen ,,DSPS“), kterd bude provedena nasledujicim zplsobem:

Do plvodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace vSech stavebnich objektd,
provoznich souborll budou zfetelné vyznadeny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
stavby. PUvodni ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén”“.

Kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim
podpisem a razitkem zhotovitele.

Soucasti DSPS bude i celkovd situace vcetné privodl, pfipojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s Udaji o hloubkach uloZeni siti.

DSPS bude predana objednateli v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v
digitdlni podobé na CD nebo DVD nosici €i flash disku, pficemZ vykresova ¢ast bude zpracovana ve
formatu *.dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS Word, tabulky ve formatu
* xls pro MS Excel.

Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi geodetické zaméreni stavby (bude-li nezbytné jeho vykonani):
Geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila véetné zpracovani geometrického planu pro vklad
do katastru nemovitosti budou provedeny a ovéreny opravnénym zemémeéfi¢skym inZzenyrem
podle zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o0 zméné a doplnéni nékterych zakon(l souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisl, abude predano objednateli v6 paré
(vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici
Ci flash disku.

Soucasti tohoto zaméreni jsou geodetickd zaméreni skutecného provedeni jednotlivych stavebnich
a inzenyrskych objektd v souladu se zdkonem &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti Ceské
republiky (katastralni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Clanek IV.
Prava a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svdj naklad a na vlastni odpovédnost ve
smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych ¢astech, v souladu s touto smlouvou, projektovou
dokumentaci, polozkovym rozpoétem dila a zaroven také pfi dodrZeni veSkerych stavebnich,
konstrukénich, technickych a technologickych podminek vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z
prislusnych pravnich predpist ¢i technickych norem.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zdkladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych opravnéni
schopen zhotovit dilo v poZadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné zpUsobily a
kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven potfebnymi prostredky.
Zhotovitel se zavazuje Uzce spolupracovat s objednatelem ¢&i osobami povérenymi objednatelem v
ramci realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavani praci na dile. Zhotovitel se zavazuje
pfizpUsobit vykon své cinnosti a svych praci na dile tak, aby nedochazelo ke zbytecnému a
neodlvodnénému omezovani praci na dile (stavbé).

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem k pInéni predmétu smlouvy,
jestlize zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje urcit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude koordinovat
zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude uvedena nize v této
smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a stavebnich zdleZitostech pfi
realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pfi zhotovovani dila, kontrolnich dnech, jednanich s
objednatelem ¢i TDS apod. Osoba stavbyvedouciho urceného zhotovitelem bude osobou dostate¢né
kvalifikovanou, zkusenou a odborné vzdélanou, kdy bude splfiiovat zejména objednatelem poZadované
predpoklady definované ve vybérovém fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, byly-li
takové predpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho soucasti zadavacich podminek pfislusného
vybérového fizeni.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. realizaci pfislusného dila
(stavby) a vSech souvisejicich doddvek a sluzeb, v Uzké soucinnosti s vlastniky sousednich
nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordinatorem BOZP a s autorskym dozorem.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokonéenim a
protokoldrnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této smlouvé.

Zhotovitel si zajisti uskladnéni materialu a ruci za jeho ochranu proti odcizeni ¢i poskozeni az do
okamziku protokolarniho pfedani stavby.

Zhotovitel odpovida za likvidaci vSech odpad( vzniklych jeho ¢innosti na stavbé v souladu se
zdkonem ¢. 541/2020 Sb. Pred zahajenim praci seznami své pracovniky se zplsobem zajisténi
tohoto ukolu.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel md zajem o plnéni predmétu této Smlouvy dle
zdsad socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi
realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrZovat veskeré pracovnépravni predpisy, a to zejména (nikoliv
viak vylucné) predpisy upravujici mzdy zaméstnancl, pracovni dobu, dobu odpodinku mezi
sménami, placené prescCasy, atd. Tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje za ucelem naplnéni pozadavkl na zaméstnanecké podminky pracovniki
zhotovitele a na ochranu pracovnik(i jako zaméstnancl zhotovitele dodrzovat veskeré predpisy
tykajici se oblasti zaméstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci i
pozarni bezpecnosti, tj. zejména zakon €. 262/2006 Sb., Zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist
a zédkon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi,
zédkon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané a prepisy souvisejici.

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni veskerych legislativnich pozadavkd dle tohoto ustanoveni vici
vsem zaméstnancim i dals$im osobam jako pracovniklim, které se na realizaci pInéni dle této
Smlouvy podileji, pficemz tyto poZzadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatel(.
Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v ramci zajiSténi realizace predmétného dila ma vyrfeseny veskeré
pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dalSimi osobami, které se budou podilet na plnéni a
realizaci dila, a to zejména prostfednictvim pfislusnych smluv, uzavienych za timto ucéelem, ¢i jinych
obdobnych zavazkovych vztahl v souladu s ¢eskymi pravnimi predpisy.

sfdi 5

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

S




4.14.

5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Verejna zakazka:
,VYSTAVBA CHODNIKU PODEL 111/2807 V MiSTNi CASTI PSINICE U LIBANE“

Zhotovitel prohlasuje, Ze realizaci predmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o dilo
budou povéreni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zakladé radné a platné
uzavienych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné ¢i obchodnéprdvnim
zavazkovém vztahu ke zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi predpisy platnymi
a ucinnymi na tzemi Ceské republiky v dobé plnéni predmétu smlouvy a v souladu s technickymi
normami a technickymi ptedpisy platnymi a Gé¢innymi na uzemi Ceské republiky v dobé, kdy byla
zpracovana projektova dokumentace.

Clanek V.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, v¢as a v terminu dle
sjednanych termin( plnéni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nepfevezme fadné a vcas stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, nema tato
skutecnost vliv na splnéni terminu dokonceni dila.

Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli sou¢innost pro jeho plnéni podle smlouvy a véas
provedené dilo prevzit, a v€as hradit zhotoviteli jeho oprdvnéné a radné dolozené financ¢ni naroky,
vzniklé v disledku plnéni této smlouvy a za podminek v ni uvedenych.

Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo jako plnéni pfedmétu této smlouvy prevzit a za takto
pfevzaté plnéni predmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za podminek dle této
smlouvy, pticemz:

pInéni pfedmétu smlouvy se povazuje za fradné dokoncéené uplnym splnénim vSech stavebnich praci
nezbytnych k jeho dokonceni véetné veskerych souvisejicich dodavek, vykonu ¢innosti a sluzeb, a
takto radné dokoncéené pinéni dila bude zcela zplsobilé k uzivani v souladu s podminkami a Gcelem
dle této smlouvy;

plnéni predmétu smlouvy se povaZuje za prevzaté, bylo-li pInéni predmétu smlouvy zhotovitelem
fadné preddno a objednatelem fadné prevzato jako celek v souladu s touto smlouvou a za
podminek stanovenych touto smlouvou pro predani a prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje v pripadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zatizeni zaleZitosti
dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od poZadavku
zhotovitele.

Objednatel ma prévo kontrolovat priibéh realizace dila a pInéni pfedmétu této smlouvy a pro ucely
kontroly pribéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby ma pravo organizovat pravidelné
kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi podminkami kontroly dila a provadéni praci
dle niZze uvedeného v této smlouvé.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel plni pfedmét smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym plnénim pfedmétu smlouvy a
plnéni dale provadél radnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfimérené lhaté
poskytnuté mu k tomu objednatelem, obé smluvni strany se dohodly, Ze pro Ucely této smlouvy se
jedna o podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Za Ucelem kontroly plnéni predmétu této smlouvy uréi objednatel osobu/y technického dozoru
stavebnika (déle jen ,TDS“). Dale objednatel urci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,koordinator BOZP“), pokud tak vyplyne ze zvlastnich pravnich predpisQ. Pripadné
ma objednatel pravo urcit i autorsky dozor (dale jen ,autorsky dozor“), bude-li to nezbytné k
fadnému provedeni dila a prlibéhu stavebnich praci. Tyto osoby budou oprdvnény zastupovat
objednatele v rozsahu povéreni specifikovanych touto smlouvou. TDS, autorsky dozor, koordinator
BOZP a ddle i pfipadna dalSi osoba opravnénd zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv
kontrolovat zhotovovani stavby zhotovitelem a dohlizet na pribéh veskerych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb realizovanych na dile. Budou-li soucasti stavby zpracovavany na jiném misté, nez
je misto sjednaného plnéni dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vyse
uvedenym osobam pristup do téchto mist za Ucelem provedeni kontroly plnéni pfedmétu smlouvy.
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Objednatelem uréeny a povéreny TDS je zejména opravnén:

Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pfi feSeni technickych otazek v souvislosti s
realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provaddéni stavby az do jejiho zhotoveni véetné
vSech Uprav nebo ndprav vad stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti
zhotovitele za vady, a to az do doby podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby, ze kterého bude
zfejmé, Ze stavba nema zadné vady a nedodélky (véetné téch nebranicich uzivani dila).

Za objednatele vyddvat zhotoviteli pokyny a ptikazy vztahujici se k provadéni stavebnich praci dle
této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli Ustni pokyn, tento musi byt v
pfipadé pokynl k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen pisemnym zaznamem do
stavebniho deniku.

Posuzovat prlibéh realizace dila a zhotovenych ¢asti dila ke schvéleni a prevzeti objednatelem dle
této smlouvy, predbézné projedndvat v zajmu objednatele navrhy zmén dila, upozornit zhotovitele
na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi normami nebo jinymi predpisy a o tomto
upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis do stavebniho deniku.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z divodl zavazného porusovani platnych norem a predpis(
ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis do stavebniho
deniku.

Ulastnit se predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy, koordinovat ¢innost zhotovitele pfi
provadéni stavby s jinymi subjekty a o pribéhu koordinaénich praci informovat na Zadost
objednatele a dale Cinit zapisy do stavebniho deniku, G¢astnit se na predani a prevzeti stavenisté a
stanovovat, které skutecnosti budou nad rdmec stanoveny pravnimi predpisy zapisovany do
stavebniho deniku.

Objednatelem uréeny a povéreny koordinator BOZP je zejména opravnén:

Provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Provadét pri realizaci stavby cinnosti vyplyvajici z nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

Upozornit zhotovitele na nedodrzovani platnych pravnich predpisd upravujicich bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad provadéni stavebnich praci
s platnymi pravnimi predpisy upravujicimi dodrZovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, poZzadovat po zhotoviteli napraveni jeho pochybeni v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a poZadovat po zhotoviteli provddéni stavebnich praci v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrZzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z dGvod(l zavazného porusovani platnych pravnich predpist
upravujicich dodrZzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti, pfipadné z dlvod
opakovaného ¢i hrubého nedodrzovani platnych pravnich predpist upravujicich bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ze strany zhotovitele, a to zvlasté v pfipadech, kdy ani po
upozornéni koordinatora BOZP nesjednal zhotovitel ndpravu takového svého jednani (resp. jednani
jeho zaméstnanct, pracovnik(i, poddodavatel( a jinych osob, které povéfil plnéni predmétu této
smlouvy).

Oznamovat objednateli veskera pochybeni zhotovitele v rdmci jeho povinnosti dodrzovani platnych
pravnich predpist upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
dale upozornit objednatele na nesoulad provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi predpisy
upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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Objednatelem uréeny a povéreny autorsky dozor je zejména opravnén:

Provadét trvaly dohled nad zhotovovanim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a upozornit
zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou dokumentaci, platnymi
normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a TDS, pfipadné ucinit
zapis do stavebniho deniku.

PoZadovat odstranéni a ndhradu materiald, prvk( a praci, které nejsou v souladu s projektovou
dokumentaci a o tomto poZadavku informovat objednatele a TDS, pfip. ucinit zapis do stavebniho
deniku.

Odmitnout praci ¢i dodavku zhotovitele, kterd nebude odpovidat projektové dokumentaci a o
tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, pripadné ucinit zapis do stavebniho deniku.

Clanek VI.
Doba plnéni
Terminy plnéni pfedmétu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:

Termin predani stavenisté: do 30 dni od pisemného pokynu zadavatele
vydaného na zdkladé stavebni pFipravenosti mista
plnéni

Termin zahajeni dila: do 14 dnli od pfedani stavenisté

Termin dokonéeni dila: do 6 mésicl od zahajeni dila

Termin predani a prevzeti dila: ke dni dokonceni dila

Termin vyklizeni stavenisté: do 14 dnli od pfedani a prevzeti dila

Zadavatel upozoriiuje, Ze stavebni pripravenosti se rozumi dokonceni prdvé probihajicich
stavebnich praci na kanalizaci v misté plnéni této verejné zakdzky a preddni stavenisté zpét
zadavateli od zhotovitele kanalizace, resp. dila s ndzvem ,,KRESICE — PSINICE, KANALIZACE A
cov“, ,KANALIZACNI PRIPOJKY KRESICE, KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE“, Zadavatel
predpokldada téchto stavebnich praci na kanalizaci v dubnu 2026

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vykona a zrealizuje v terminech shora uvedenych.
Casovy harmonogram:

Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou ddle probihat v souladu s ¢asovym harmonogramem dle
Pfilohy €. 3 této smlouvy, ktery vychdzi z ¢asového harmonogramu predloZeného v nabidce
zhotovitele, jakoZto ucastnika vybérového fizeni, na zakladé kterého byl zhotovitel (resp. jeho
nabidka) vybran jako nejvhodnéjsi dodavatel (ucastnik).

Casovy harmonogram upravuje ¢asovou posloupnost a zakladni uzlové body pInéni predmétu této
smlouvy, resp. jednotlivych ¢3asti pInéni predmétu této smlouvy.

Casovy harmonogram provadéni dila bude vypracovéan s ohledem na sjednané terminy plnéni dila
a dale v ném bude zohlednéno nasledujici:

vytyéeni zakladnich druhl praci, dodavek a dalsich plnéni poskytovanych zhotovitelem v ramci
realizace pfedmétu této smlouvy;

stanoveni pocatecnich casovych milnik( jako prfedani a prevzeti prostoru stavenisté a zahdjeni
plnéni dila a konecnych ¢asovych milnikl jako prfedani a prevzeti dila jako pfedmétu plnéni této
smlouvy a vyklizeni prostoru stavenisté;

vyznacenim pfipadnych uzlovych bodl, prabéinych vyznamnych c¢asovych milnikl, v ramci
realizace a zhotovovani dila;

zapracovani pfipadného dopadu predpokladatelnych nepriznivych klimatickych podminek na plnéni
zhotovitele s ohledem na dodrZovani veskerych nezbytnych technickych norem pro provadéni
stavebnich a jinych praci na dile (zejména CSN EN 206+A2, €SN EN 13670, CSN 73 6121, CSN 73
6127-3).
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Smluvni strany v rdmci plnéni dila a realizace pfislusnych stavebnich praci s ohledem na stanovené
terminy plnéni a podminky plnéni ¢asového harmonogramu dle vyse uvedeného v této smlouvé
timto sjednavaji nasleduijici:

zhotovitel je povinen dodrzovat technologické predpisy pro provadéni stavebnich a jinych praci na
dile, tj. zejména dodrzet pozadavky CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a dalsich;

v pripadé dalSich nepredpoklddanych ¢&i nepredpokladatelnych nepfiznivych klimatickych
podminek dopadajicich na plnéni zhotovitele, zejména vzhledem k povinnosti dodrzovani
technologickych ptedpis( pro provadéni praci dle pozadavkd CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a
dalSich se smluvni strany dohodnou na pfiméfeném prodlouZeni terminu plnéni, a to o dobu
objektivné a pfimo Umérnou trvani okolnosti branicich dodrzeni plvodniho terminu plnén;

pro pfipad posuzovani neptiznivych klimatickych podminek, zejména urceni venkovni teploty,
smluvni strany sjednavaji, Zze urcené dny budou prokdzany dle méreni nejblizsi verejné
meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby.

Zhotovitel se zavazuje ¢asovy harmonogram dila priibézné aktualizovat, zjisti-li, Ze stavba nebo jakakoli
jeji €ast neni dle ¢asového harmonogramu realizovana nebo realizovatelna ve sjednanych a stanovenych
terminech (dale také jako ,,aktualizace ¢asového harmonogramu®).

Skutecénost dle predchozi véty je zhotovitel povinen ozndmit bez zbytec¢ného odkladu objednateli a
TDS, kdy objednatel si vyhrazuje pfisluSnou zménu ¢asového harmonogramu schvalit a odsouhlasit,
resp. odmitnout v pfipadé, Ze by byla v rozporu s touto smlouvou, a to do 7 dni ode dne predlozeni
aktualizovaného navrhu ¢asového harmonogramu.

Zhotovitel se zavazuje aktualizaci Casového harmonogramu stavby prepracovat na podkladé
pisemnych vyhrad objednatele, pfipadné TDS, a prepracovany navrh harmonogramu realizace stavby
neprodlené opétovné predloZit objednateli a TDS ke schvaleni.

Zhotovitel se dale kdykoli v pribéhu realizace stavby zavazuje bezodkladné upravit a aktualizovat
casovy harmonogram na zakladé pokynl objednatele nebo TDS, zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze
postup realizace stavby neodpovida schvdlenému ¢asovému harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze o nemoZnosti provadéni stavebnich praci dle casového
harmonogramu bude vidy v kazdém konkrétnim pripadé preruseni stavebnich praci pofizen zapis
ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcl obou smluvnich stran.
V pripadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude obsahovat podpis opravnéného zastupce
objednatele, nebude se k tomuto zapisu pfihliZet.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouvé, terminy dle
odsouhlaseného ¢asového harmonogramu ¢i terminy stanovenymi po vzdjemné dohodé, je
zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a doddvek v prodlouZenych sméndch, eventudlné ve
vicesménném provozu minimalné do vyrovnani terminového prodleni.

Objednatel umozZni zhotoviteli tyto prace provadét pti respektovani vydaného stavebniho povoleni
a obecné zadvaznych pravnich predpist a nafizeni.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v priibéhu provadéni dila doslo k prodleni zhotovitele
s plnénim dila z dGvodu vyssi moci, klimatickych podminek, vydani povoleni ¢i vyjadreni
souvisejicich s plnénim pfedmétu této smlouvy orgdnem verejné moci po terminu zahdjeni nebo
jinych neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich stran, dohodnou
se strany na prodlouZeni terminu plnéni, a to o dobu pfimo Umérnou trvani okolnosti branicich
dodrzZeni plvodniho terminu vyjmenovanych vyse v tomto ¢lanku. O divodu a trvani nemoznosti
provadéni stavebnich praci ve smyslu tohoto odstavce bude vidy v kazdém konkrétnim pripadé
pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcli obou
smluvnich stran. V pfipadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude obsahovat podpis opravnéného
zastupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu pfihlizet.

V pripadé preruseni praci na dile z divodu nemoZnosti provadéni stavebnich praci, ve smyslu shora
uvedeného vtomto c¢lanku, provede zhotovitel v takovém pripadé bez zbytecného odkladu
nezbytné zabezpecfovaci prace tak, aby bylo zabranéno ptipadnym Skoddm na rozpracovaném dile.

Zhotovitel je povinen zahajit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po odpadnuti
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prekazek a divodl nemozZnosti provadéni stavebnich praci a pokradovat v realizaci stavebnich praci
na dile.

Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozZstvi a termin( plnéni stavebnich praci, vykon( a
souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za sou¢asného naplnéni a
dodrzZeni ptislusnych ustanoveni zdkona upravujiciho zadavani verejnych zakazek (zejména pak s
ohledem na dodrzZeni ustanoveni o zménach zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu
ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist).
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku, na dikaz
¢ehoz bude sepsan pisemny predavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami. Pokud bude
stavenisté predano k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nastupu zhotovitele k
provadeéni dila, tak i doba dokonceni dila. O téchto skutecnostech bude pofizen zapis do stavebniho
deniku, ktery bude odsouhlasen a stvrzen podpisy obou smluvnich stran.
Zhotovitel se zavazuje predat stavenisté zpét objednateli po dokonceni a predani dila, tj. predmétu
plnéni dle této smlouvy, a to v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku, o cemz bude taktéz vyhotoven
pisemny preddavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.
Clanek VII.

Misto plnéni
Mistem plnéni dila jsou dotéené pozemky v mistni ¢asti Psinice, v k. U. Psinice, okres JicCin,
Kralovéhradecky kraj (dale také jako ,,stavenisté”). Presné vymezeni stavenisté véetné jeho blizsiho
zobrazeni je uvedeno v projektové dokumentaci.

Clanek VIII.

Cena za splnéni predmétu smlouvy

Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové dokumentace dle
Prilohy €. 1, vyplyva z nabidkové ceny dle nabidky predlozené zhotovitelem, jakoZzto vybranym
dodavatelem v ramci ptislusného vybérového fizeni.
Tato celkova cena za spilnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvnich stran
jako cena nejvyssi pfipustna, a to v nasledujici vysi:

Cena celkem bez DPH 3798 277,- K¢
DPH 797 638,- K¢
Cena celkem vcéetné DPH 4 595 915,- K¢

(dale také jako ,celkova cena”)

DPH bude uctovana dle platnych predpist v dobé vystaveni faktur na zdkladé fadné vystavené
faktury ze strany zhotovitele, kterd bude mit naleZitosti dariového dokladu dle zdkona €. 235/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl a souvisejicich pravnich predpisu.

V pfipadé snizeni ¢i zvySeni sazby DPH na zdkladé zmény pfislusného zdkona zhotovitel upravi
sjednané ceny dila véetné DPH dle poloZkového rozpoctu dila dle Pfilohy €. 2 této smlouvy, a to
zménou samotné vySe DPH a sjednanych cen vcetné DPH na takovou dan z pfidané hodnoty
v procentni sazbé odpovidajici zakonné Upravé ucinné k datu uskuteénéného zdanitelného plnéni.

Jelikoz neni predmétné dilo pouZivano k ekonomické cinnosti, nebude zde aplikovdn rezim
prenesené danové povinnosti — reverse charge podle § 92a zdkona o DPH.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy je tvorena souctem cen za splnéni a vykonani
veskerych dil¢ich ¢asti a soucasti predmétu plnéni této smlouvy v rozsahu stanoveném projektovou
dokumentaci, a to zejména ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, ¢innosti, dodavek a
sluzeb souvisejicich se zhotovenim stavby, cen za zpracovani dodavatelské, vyrobni a dilenské
dokumentace, cen za zhotoveni geodetického zaméreni stavby, cen za zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odmény za poskytnuti potrebné
soucinnosti TDS pfti obstarani zaleZitosti spocivajici v zajisténi prislusnych rozhodnuti a kolaudacnich
souhlasu s uzivanim stavby. V cené jsou zahrnuty vSechny pripadné spravni Ci jiné poplatky.
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Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dale i veSkeré naklady, rizika
a financni vlivy (napft. inflace) nezbytné k fddnému a véasnému splnéni predmétu této smlouvy a
zaroven i pfiméreny zisk zhotovitele.

Tato celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim zakona ¢.
526/1990 Sh., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisli, a dale jsou v ni zahrnuty a obsahuje i
predpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu dokonceni a predani a prevzeti
plnéni pfedmétu smlouvy.

Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni stavenich praci,
¢innosti a vykonU a dale doddvek a sluzeb souvisejicich se zhotovenim stavby zejména také:

zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace;

naklady na vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

opatieni k ochrané Zivotniho prostredi;

naklady na dopravu, skladky, zafizeni stavenisté, jakoz i vSechny dalsi rezijni ndklady zhotovitele,
véetné potiebnych odbérd médii;

pfislusné pojisténi dila (stavby) a osob v poZzadovanych vysich dle této smlouvy;

organizacni a koordinacni ¢innost nezbytnou k rfadnému a vcasnému splnéni pfedmétu této
smlouvy;

naklady spojené se zkusebnim provozem fadné dokonceného dila (stavby) véetné vsech soucasti,
technologii, zafizeni, instalovanych vyrobk( atd.;

naklady na komplexni zaskoleni obsluhy.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Ptilohy €. 2 této smlouvy jsou
ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, aZz do terminu dokonceni dila (stavby) véetné vsech
souvisejicich plnéni a pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu této smlouvy objednateli.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Prilohy €. 2 této smlouvy slouzi
zaroven k prokazovani finanéniho objemu skutecné provedenych praci za prislusné obdobi (jako
podklad pro fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych ménénépraci ¢i vicepraci rozsifujicich rozsah
(dila) stavby ¢i dalSich soucasti oproti rozsahu dila (stavby) ¢i dalSich soucasti podle této smlouvy.

Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni predmétu této smlouvy a pripadné i dilcich
polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:

Pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na provedeni i jinych
praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektové dokumentace a polozkového rozpoctu
dila, tj. soupisu praci, doddvek a sluZeb, nebo se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych
podminek dohodnou na vylouceni nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni, a to dale za
podminek sjednanych nize pro tzv. viceprace Ci pripadné ménéprace.

Pokud objednatel za dale sjednanych podminek poZaduje vypustit nékteré prace ¢i dodavky
z predmétu plnéni, a to déle za podminek sjednanych nize pro tzv. ménéprace.

Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek spojenych se
zhotovenim stavby dle této smlouvy neZ té, kterad vyplyva z této smlouvy, a to dale za podminek
sjednanych niZe pro tzv. viceprace Ci pfipadné ménéprace.

Pokud po uzavieni smlouvy a pred terminem predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy dojde ke
zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.

Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnoZstvi a ceny stavebnich praci, vykon( a souvisejicich
dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vidy uplatnény za soucasného naplnéni a dodrieni
pfisluSnych ustanoveni zdkona upravujiciho zadavani verejnych zakazek (zejména pak s ohledem na
dodrZeni ustanoveni o zméndach zavazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni §
222 zakona €. 134/2016 sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist).

Cenu dila, tj. celkovou cenu i dil¢i polozkové ceny dle polozkového rozpoctu dila, Ize dale ménit
pouze z nasledujicich divodt:

Viceprace, kterymi se rozumi:
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a) Prace, Cinnosti, vykony, které nebylo mozné na pocatku predvidat, ale které jsou pro zhotoveni
dila (stavby) nezbytné (tj. nepredvidané viceprace), pficemz skutecnost vyskytu nepredvidanych
vicepraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli; nebo

b) Prace, ¢innosti a vykony nepredpokladané v projektové dokumentaci ¢i polozkovém rozpoctu
dila, jejichz potfeba vznikla u objednatele v pribéhu realizace dila (stavby) (tj. vyZadané
viceprace), pricemz potfebu vyzadanych vicepraci musi objednatel oznamit zhotoviteli.

(spolec¢né dale jako ,viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, c¢innosti a vykony plvodné predpokladané v projektové dokumentaci a polozkovém
rozpoctu, jejichz potireba se v pribéhu plnéni dila (stavby) ukazala jako nadbytecna, neefektivni
¢i nehospodarnd a doslo k jejich vylouceni z predmétu plnéni (tj. vyloucené ménéprace), pficemz
skutec¢nost vyskytu vylou¢enych ménépraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli;
nebo

b) Prace, Cinnosti, vykony plvodné predpokladané v projektové dokumentaci a polozkovém
rozpoctu, u nichZz objednatel vyslovné poZaduje jejich vyjmuti z predmétu dila (stavby) (tj.
vyzadané ménéprace), pficemz potrebu vyzadanych ménépraci je objednatel povinen pisemné
oznamit zhotoviteli.

(spole¢né déle jako ,,ménéprace”)

Podminky pro stanoveni a urceni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjednany nasledovné:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny takovych
vicepraci ¢i ménépraci podle ocenéného vykazu vymér — polozkového rozpoctu dila, ktery tvofi
Ptilohu €. 2 této smlouvy.

V pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci ¢i ménépraci v polozkovém rozpocCtu uvedeny
nebudou, bude jejich cena stanovena podle cen stavebnich praci a souvisejicich plnéni
doporuéenych spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maiji byt viceprace realizovany.
V pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci ¢ ménépraci v polozkovém rozpoctu ani v ceniku URS
Praha, a.s. uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran ¢i na zakladé
provedeného prlzkumu trhu a zjisténi cenové hladiny pfislusné viceprace ¢i ménéprace.

ZpUsob vypoctu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel v souladu s vyse uvedenym, a to
vynasobenim polozkovych cen a mnoZstvi potfebnych mérnych jednotek praci oznacenych jako
viceprace ¢i ménéprdace. K této cené vicepraci ¢i ménépraci bude pfipoctena odpovidajici DPH
v souladu s ustanovenim prislusnych zakon.

Veskeré pozadavky na viceprace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veskeré provedené viceprace
¢i ménéprace musi byt projednany s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to pisemné zdpisem
ve stavebnim deniku, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich stran.

V pripadé sporu smluvnich stran o opravnénosti pozadavku na potirebu vicepraci, ocenéni vicepraci,
opravnénosti pozadavku na potfebu ménépraci ¢i rozsah snizeni sjednanych cen o ménéprace,
pripadné spory o vznik ndroku na sniZzeni/zvyseni sjednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada
objednatel o posudek soudniho znalce z pfislusného oboru.

PFislusny soudni znalec bude vybran na zakladé dohody smluvnich stran. Pokud se smluvni strany
nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran objednatelem a obé smluvni strany se zavazuji zavéry
takto ustaveného znalce akceptovat. Naklady na uhradu vydajl spojenych s posudkem vybraného
znalce nese kazda smluvni strana ve vysi 50 %.

v

Pokud bude podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisi, mozné provést zménu této Smlouvy, zejména zménové stavebni prace, dodavky,
montaze Ci jiné souvisejici sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila, aZz nazakladé
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pfislusného vybérového fizeni, potom bude moziné uzavtit pfislusny pisemny dodatek k této
smlouvé na provedeni takovych zmén Smlouvy aZ po fadném ukonceni pfislusného zplsobu zadani
dotéenych zmén dila v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele pfipravit podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici
z nasledujicich ¢asti:

schvaleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti objednatelem a TDS;
ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

Casovy dopad na terminy plnéni této smlouvy (dopady na ¢asovy harmonogram plnéni);

zdUvodnéni zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soudasti;

vykresova dokumentace vztazenda k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené zméné ceny za
zhotoveni dila (stavby) Ci jeho soucdsti véetné oznaceni revize, a to v pfipadé bude-li nezbytné
v dUsledku zmény ceny za hotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti zachytit zmény vykresové
dokumentace obsazené v projektové dokumentaci.

O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle tohoto ¢lanku
této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) i jeho casti se obé strany
zavazuji uzavrit pisemny dodatek k této smlouvé.

Zvysené naklady a zvySenou cenu dila (stavby) lze Cerpat ze strany zhotovitele az po jejich
odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé zmény ceny dila
(stavby) ¢i dalSich soucasti v disledku zmény sazby DPH neni nutno k této smlouvé uzavirat pisemny
dodatek.
Clanek IX.
Platebni podminky
Zalohy na platby za cenu dila nejsou sjednany a nebudou ze strany objednatele poskytovany.

Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit nalezitosti danového dokladu dle zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich prfedpistd a nalezitosti stanovené
dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“), a to na zakladé:

dilé¢ich faktur — tyto faktury budou vystavovény zhotovitelem 1x mésicné v pribéhu zhotovovani
dila dle této smlouvy, a to za nize uvedenych podminek tohoto ¢lanku, pficemz datem zdanitelného
plnéni je vidy posledni den prislusného kalendarniho mésice. (dale jen , dilci faktury”)

Pfi rozclenéni finanéniho plnéni dila dle této Smlouvy na zpUsobilé a nezpUsobilé vydaje bude
zavazné postupovano dle rozpisu uvedeného v polozkovém rozpoctu dila dle Pfilohy €. 2 této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zvlast fakturovat dotaéné uznatelné (zplisobilé) naklady a dotaéné
neuznatelné (nezpusobilé) naklady, s tim Ze pFislusna faktura musi byt zfetelné oznaéena tak, aby
bylo zfejmé, o ktery druh nakladu se jedna.

koncené faktury — tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fddném dokonceni dila a jeho
predani a prevzeti ze strany objednatele na zdkladé pisemného predavaciho protokolu, a to za nize
uvedenych podminek tohoto ¢lanku. (déle jen , konecna faktura“)

Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho ¢asti podle této smlouvy na zakladé dilcich
faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skutecné provedenych praci v predmétném
kalendarnim meésici (dale jen , Soupis mésicnich praci“), ktery bude nasledné nedilnou soucasti
kazdé dilci faktury a bez néj neni faktura uplna.

Kazdy danovy doklad (faktura) musi povinné obsahovat Cislo projektu pridélené poskytovatelem
dotace dle pfislusnych pravidel Dotacniho programu.

Zhotovitel je povinen na darfiovém dokladu (fakture) uvést oznaceni: ,Registracni Cislo projektu:
ISPROFOND 5527510245,

Soupis mésicnich praci bude fadné vyhotoven pfi splnéni nasledujicich podminek:

Zhotovitel predloZi objednateli a TDS vidy do 5 pracovnich dnli od konce predmétného
kalendarniho mésice Soupis mésicnich praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym v této
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smlouvé, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu dila dle Pfilohy
€. 2 této smlouvy.

Objednatel ¢i TDS je povinen se ktomuto Soupisu mési¢nich praci vyjadrit nejpozdéji do 5
pracovnich dnli ode dne jeho obdrzeni.

V pripadé nesouhlasu s fakturaci nékterych polozek v Soupisu mési¢nich praci vyjadfi objednatel ¢i
TDS ve shora uvedené |h(té tento sv(j nesouhlas a smluvni strany se zavazuji vyvolat jedndani o
takto rozporovanych polozkach Soupisu mésicnich praci. V pfipadé, zZe se objednatel ¢i TDS v dané
IhGté nevyjadfi k polozkdm Soupisu mési¢nich praci, ma se za to, Ze s predlozenym Soupisem
meésiénich praci souhlasi.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménéprace Ci jiné zmény ceny dila, bude jejich cena na
fakture uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace,
ménéprace Ci jiné zmény ceny dila sjedndny a odsouhlaseny, tj. zejména dodatek smlouvy se
sjednanou cenou za viceprace.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo
k rozporu.

Po odsouhlaseni Soupisu mésicnich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany objednatele ¢i TDS
vystavi zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho po terminu zdanitelného
plnéni fakturovanych praci.

Dilci faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé néleZitosti stanovenych platnymi a déinnymi
pravnimi predpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto Udaje:

oznaceni ,faktura” a jeji Cislo;

identifikacni udaje objednatele;

identifika¢ni Udaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) véetné uvedeni registracniho Cisla projektu, a to v pripadé, kdy je
dilo (projekt) spolufinancovano z dotac¢nich prostiedkd;

Castku k Uhradé vyplyvajici ze Soupisu skutec¢né provedenych praci v daném kalendainim mésici
odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢i TDS;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (Cislo uctu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a Ih(ita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

prilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mésicnich praci;

pfipadné vyuctovani vicepraci, ménépraci ¢i jinych zmén ceny dila dle této smlouvy;

Podkladem pro kone¢né uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zdkladé konecné faktury vystavené
zhotovitelem je protokol o predani a prevzeti fadné dokonceného dila dle této smlouvy, ktery bude
nasledné nedilnou soucasti konecné faktury, a ktery bude vyhotoven v souladu s ustanovenimi této
smlouvy. Konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolarnim predani a prevzeti dila
objednavatelem bez vad a nedodélkl branicich uzivani dila, a v pfipadé, kdy budou v ramci prejimaciho
fizeni zjistény vady a nedodélky branici uzivani dila, pak aZ po odstranéni vad a nedodélkl uvedenych
v protokole o predani a prevzeti dila.

Konecna faktura vystavena zhotovitelem bude, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a d¢innymi
pravnimi predpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto udaje:

oznaceni , konecna faktura” a jeji €islo;
identifikacni idaje objednatele;
identifikacni udaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) véetné uvedeni registracniho Cisla projektu, a to v pripadé, kdy je
dilo (projekt) spolufinancovéno z dotacnich prostredk;
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Castku zbyvajici k Uhradé (po odecteni ¢astek uhrazenych v ramci priibéiné fakturace na zakladé
dil¢ich faktur vystavovanych v pribéhu realizace dila dle této smlouvy).

Udaj o celkové sjednané cené predmétného dila dle této smlouvy;

soupis vSech pfedchozich uhrazeny dil¢ich faktur dle této smlouvy;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo Uctu zhotovitele, variabilni symbol);
den vystaveni faktury, datum zdanitelného pInéni a Ih(ta splatnosti faktury;
oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

pfilohou koneéné faktury bude povinné protokol o pfedani a prevzeti fradné dokonéeného dila dle
této smlouvy, a to bez vad a nedodélkl branicich uzivani dila (pfipadné tézZ protokol (y) potvrzujici
fadné odstranéni vad a nedodélk(l z prejimaciho fizeni).

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zavazku dohodou stanovena na 30
kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna
dnem odepsani prislusné ¢astky z Uctu objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim [hity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucast dle pfislusnych pravnich predpisii nebo
dohodnutou ndlezitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vyuctovana cena za dilo i jeho ¢ast,
budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele,

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet pavodni lhita splatnosti.

Celd Inlta splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel
je povinen dorudit objednateli opravenou fakturu do 5 pracovnich dnl po obdrZeni objednatelem
vracené vadné faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace
nebo priace bude provadét vrozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

Clanek X.

Stavenisté

Predani stavenisté zhotoviteli

Neni-li vtéto smlouvé sjednano jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny ¢asti prostoru
stavenisté v prabéhu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je vymezen
projektovou dokumentaci, ktera tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze pokud bude pro provadéni dila potfebovat prostor
veétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

O predani a prevzeti stavenisté bude proveden pisemny zapis podepsany obéma stranami.
Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veSkeré pravni pfedpisy, zajistit zaméreni a
uréeni zakladnich geodetickych vytycovacich prvkil stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych zhotovovanim stavby dle této
smlouvy, nejlépe jejich vytycenim a tyto bud vhodnym zplsobem preloZit, nebo chranit tak, aby
v pribéhu zhotovovani stavby nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vsechny
podminky spravcl nebo vlastnikU siti a nese veskeré dlsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné uréeni pfipojnych
(odbérnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (déle jen , energie”).

Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své naklady, tzn. je povinen osadit podruind méfidla a
skute¢né odebrané mnozstvi bude zhotoviteli prefakturovdno objednatelem v cenach dle
poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
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k Uhradé takto spotfebovanych nakladll na energie cerpanych aZ do dne protokolarniho predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélk.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych ke zhotoveni stavby a
jejich pripojeni na odbérna mista.

Zfizeni a uZivani stavenisté:

Zhotovitel se zavazuje vybudovat zatizeni stavenisté a neprodlené informovat objednatele a TDS a
na zadost objednatele ¢i TDS predat situacni nakres stavenisté.

Zhotovitel zabezpecuje zafizeni stavenisté v souladu s ucelem této smlouvy, svymi potfebami,
projektovou dokumentaci predanou objednatelem a pozadavky objednatele, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel je dale povinen zajistit v rdmci zatizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta, TDS a také koordinatora BOZP, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen prevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpedit tak, aby byl zcela zamezen
pfistup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté. Zplsob zabezpeceni stavenisté je zhotovitel
povinen predem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich poZadavky a pfipominky.

Provozni, socidlni a pripadné i vyrobni zafizeni stavenisté v nezbytném rozsahu zabezpecuje
zhotovitel. Ndklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpeceni, ochranu a ostrahu, vybudovani,
zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zarizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
cené za dilo.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim stavebnich praci
ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uZivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni
predpisy upravujici jeho uzivani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je povinen
dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni ¢i jakémukoli jinému omezeni funkénosti stavenisté nebo
okolnich ploch. Pokud k této Cinnosti vyuzije vetejnych odpadnich siti, je povinen tuto skutecnost
projednat s vlastnikem ¢i provozovatelem téchto siti.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti a v jeho okoli poradek a Cistotu a je povinen
prabéziné na svlj ndaklad ze stavenisté odstrariovat vSechny druhy odpadi, stavebni suti a
nepotiebny materidl. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢€innosti
nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi pfedpisy umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za
provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. Veskera potrebnd povoleni nutna k uzivani vefejnych
ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach a komunikacich zajistuje
zhotovitel a nese veskeré pripadné naklady s tim spojené.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim stavby bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pravnich predpis(i upravujicich provoz na pozemnich komunikacich,
obstara tyto prace zhotovitel, a to na vlastni naklad. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani,
premistovani a udrzovani dopravnich znadek v souvislosti s pribéhem provadéni praci na zhotovovani
stavby. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou pIné k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté i v jeho okoli,
za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani veskerych bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich
predpisli véetné prostoru zafizeni stavenisté a za bezpecnost provozu v celém prostoru stavenisté.
Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté dostatecnym mnozstvim a druhem hasicich prostiredka.

Vyklizeni stavenisté:

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté ve sjednaném terminu ode
dne predani a prevzeti radné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a nedodélku (tj. po odstranéni
i pfipadnych vad a nedodélkd zjisténych pfi prejimacim fizeni).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté sam ¢i prostfednictvim treti osoby, kdy naklady s tim spojené se zavazuje

objednateli zaplatit zhotovitel.
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Takto vynaloZené naklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnli od dne
doruceni pfislusného vyuctovani vsech nakladl s tim spojenych zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi zdpis o vyklizeni stavenisté, ktery podepise TDS a zastupci obou smluvnich stran,
s vyjimkou pfipadu, kdy zhotovitel stavenisté dobrovolné nevyklidi a objednatel bude nucen vyuzit
postupu dle predchoziho odstavce.

Clanek X1.
Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik:

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti prostoru budouciho stavenisté stavebni denik
v souladu s ustanovenim § 166 zakona ¢. 283/2021 Sh., stavebni zdkon ve znéni provadécich

predpisti a v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢.
62/2013 Sh.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 16:00 hod. ptistupny oprdvnénym
osobam objednatele, TDS a pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebnich denik( zapisovat
(napf. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).

Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v origindle a dvou kopiich. Origindly
zapisl je zhotovitel povinen predat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho povinnosti vést stavebni
denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonceni povinnosti k vedeni stavebniho deniku dle
nize uvedeného v tomto ¢lanku této smlouvy.

V pripadé, ze zhotovitel nesplni svou povinnost predat objednateli stavebni denik v origindlnim
znéni, bude toto povaZzovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje predavat prvni kopii zapist do stavebniho deniku vidy osobé vykonavajici
funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své potreby.

Kopie zapist do stavebniho deniku uréenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen predavat
pravidelné nejméné vsak pti kontrolnich dnech ¢i na Zadost objednatele nebo TDS.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik konc¢i az fadnym dokoncenim dila ze strany zhotovitele a
jeho predanim objednateli, tj. protokolarnim predanim dila objednateli bez vad a nedodélkd,
pfipadné po odstranéni veskerych vad a nedodélki zjisténych pfi prejimacim fizeni, a dale vydanim
kolaudacniho souhlasu k tomu pfislusSnym spravnim orgdnem.

Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovavat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode
dne vydani kolaudacniho souhlasu.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku:

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznami. Veskeré okolnosti
rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany zhotovitelem v ten den, v
némz nastaly.

TDS objednatele je opravnén se vidy vyjadrovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem. V ptipadé souhlasu se znénim zapisu pripoji k tomuto zapisu svij podpis a v pfipadé
nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pripominky. K zapisim do stavebniho deniku je za
obdobnych podminek opravnén se vyjadiovat téZ objednatel.

V prfipadé, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zapisim do stavebniho deniku své
pfipominky, je zhotovitel povinen veskeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat pfi vedeni
stavebniho deniku v souladu s témito pfipominkami.

V pfipadé, Ze jsou prislusné pripominky objednatele ¢i TDS objednatele ned(ivodné, je zhotovitel
povinen na tuto skute¢nost objednatele ¢i TDS objednatele upozornit a uvést v éem spattuje jejich
nedlvodnost.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢i TDS, musi k
tomuto zapisu pripojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne, kdy byl
tento zapis do stavebnich denik(l proveden. V pfipadé, Ze zhotovitel neuvede své pisemné
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stanovisko k zapisu do stavebniho deniku ve Ih(ité uréené prfedchozi vétou tohoto odstavce, ztraci
moznost jakkoliv rozporovat provedeni a oprdvnénost tohoto zapisu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho deniku ke kontrole praci, které
maiji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni dny predem.

Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucédsti predavaciho protokolu. V ptipadé
nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo pozadovat dodate¢né odkryti nebo
zpristupnéni dotéenych konstrukci, pficemz veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel a je
povinen je uhradit.

Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat mimo vySe uvedenych osob téz koordinator BOZP
a osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze pisemné dodatky k této smlouvé nelze ¢init formou zapisu
ve stavebnim deniku a Ze tyto zapisy nikterak nenahrazuji smluvni ujednani obsazené v této
smlouvé. V pfipadé, Ze dodatky budou uc¢inény formou takového zapisu do stavebniho deniku, pak
plati, Ze nemaji viibec zadné pravni Ucinky a k takovym dodatkdim se nepfihlizi.

Clanek XII.
Kontrola dila a dal$i podminky pInéni predmétu smlouvy

Kontrola dila (provadéni praci):

Objednatel je opravnén provadét pribéinou kontrolu dila prostfednictvim svych povérenych
pracovnikd, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, pfipadné téZ prostfednictvim
autorského dozoru a koordinatora BOZP.

Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisU, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem.

Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ih(té poskytnuté objednatelem zapisem ve
stavebnim deniku, jedna se o poruseni této smlouvy, které opravnuje objednatele k odstoupeni od
této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
predlozit bez zbytec¢ného odkladu.

Pro stavbu mohou byt pouzZity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichZ vlastnosti
z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Ucel zarucuji dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisl, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné
udrzbé po dobu predpokladané existence spliiuje poZadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
pozarni bezpecnost, ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi, bezpecnost
pfi uzivani, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a pfevzeti dila soubor
certifikatli, atest(i, dokladd o shodé vyrobkl, doklady o provedenych zkouskach, revizni zpravy,
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, geodetické zaméreni stavby ¢i jinych pravodnich dokladu
rozhodujicich materialQ uZitych k vybudovani dila.

Pro ucely kontroly v pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro radné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x za 14 dni, a to v terminech dle dohody
mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢i dale také na zadkladé Zadosti objednatele dorucené
zhotoviteli minimalné 3 pracovni dny pfed vyZzadanym dnem kontroly realizace dila.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastnovat kontrolnich dn(, a to pravidelnych kontrolnich dn,
na kterych se smluvni strany dohodnou i objednatelem vyzadanych a oznamenych kontrolnich dnd.

Zhotovitel md prdvo pfizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim povérené osoby
pofizuji z kontrolniho dne zapis o jedndni do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.

Pouzité materialy a vyrobky:
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Vegkeré materidly pouZité na stavbé& musi vyhovovat ptislusnym CSN, pFipadné odpovidajicim
evropskym normam (EN) a musi byt vybaveny patfi¢nymi atesty, platnymi v CR.

Jakost dodavanych material( a konstrukci bude ze strany zhotovitele dokladovana predepsanym
zpUsobem pfi prohlidkach a pti predani a prevzeti predmétu plnéni nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi zhotovovani stavby nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
mozného uziti zndmo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
zndmymi poznatky v oblasti vliv(i stavebnich materidl( na lidsky organismus.

Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamZzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani stavby nepouzije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouzZiti nezbytna podle ptislusnych pravnich predpisu.
Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamZzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Dodrzovani BOZP a hygieny prace:

Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienickd opatreni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel v plné mite zodpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit i veskera bezpecnostni opatfeni na ochranu
osob a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména verejnd
prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani verejnosti jako napt. podchody s leSenim).

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby pred
predanim a prevzetim stavenisté vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pti pracia o pozarni
ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen priibézné znalosti svych zaméstnancli o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpeclit pred zapocetim poddodavek ke zhotoveni stavby provedeni
vstupniho skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozdrni ochrané i u svych
poddodavatelll podilejicich se na provadéni stavebnich praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se zdrzuji
v prostoru stavenisté a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami a
ochrannymi pomuckami na ochranu osob pred riziky vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti a také je povinen pravidelné kontrolovat
stav objektl sousedicich se stavenistém.

Dojde-li k jakémukoliv drazu pfi zhotovovdni stavby nebo pfi cCinnostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného
zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani podminek bezpecnosti prace pfi provadéni stavby podle
zédkona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pti prdci na stavenistich. Dale
je zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy poZadované
pfislusnymi pravnimi pfedpisy budou dodrzovany.
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DodrZovani zasad ochrany Zivotniho prostredi:

Zhotovitel pri provadéni stavby provede veskera potrebna opatreni, kterda zamezi nezadoucim vliviim
stavby na okolni prostredi (zejména na nemovitosti priléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrZovat
veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist dotykajicich se vlivu stavby na Zivotni prostredi.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o vsech druzich odpad( vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci
o zpusobu jejich zneSkodnovani. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele doloZit doklady o
zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, a to 30 dnll od pisemné Zadosti objednatele dorucené zhotoviteli, avsak nejpozdéji ke dni
predani a prevzeti dila.
Clanek XIiI.
Predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy

Termin predani a prevzeti:
Zhotovitel je povinen dokondit dilo v dobé plnéni, tj. terminech plnéni pfedmétu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prevzeti dila nebo dokoncené ¢asti dila (dale také jen
jako , pfejimaci Fizeni dila“) pisemné alespon 5 pracovnich dnli pfedem, a to v misté plnéni zapisem
do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou zaslanou na dorucovaci adresu objednatele pfip.
elektronicky na e-mail: starosta@maestoliban.cz s potvrzenim o doruceni.

Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli radné predany veskeré doklady
nutné ke kolaudaci stavby.

V pripadé, Ze zhotovitel dokonci dilo pred terminem sjednanym dle této smlouvy jako termin dokonéeni
dila, je povinen dfivéjsi datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 10 pracovnich dn(
predem a soucasné jej vyzvat k Ucasti na prejimacim fizeni dila.

Pofizeni Soupisu mésicnich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni zastupcem
objednatele ve vécech technickych ¢i TDS za ucelem pravidelné fakturace ve smyslu platebnich
podminek neni predanim a prevzetim dila ani jeho ¢dasti ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Predavaci protokol a reZzim odstranéni vad z prejimaciho fizeni:

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u prejimaciho Fizeni dila vSechny potfebné doklady,
zejména zapisy a osvédceni o provedeni revizi, zkousek a vystupni kontroly véetné prohlaseni o
shodé, potvrzené zaruéni listy, navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich,
original stavebniho deniku a kopie zménovych listl. Zhotovitel bere na védomi, Ze nedoloZi-li
sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné prejimaciho fizeni dila.

Objednatel ma pravo pfizvat k predani a prevzeti dila osobu vykonavajici TDS (pfipadné téZ osobu
vykonavajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k predani a prevzeti dila).

O prabéhu prejimaciho fizeni dila potidi objednatel protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude
obsahovat strucny popis dila, které je predmétem predani a prevzeti, dohodu o zplsobu a terminu
vyklizeni stavenisté, termin, od kterého pocina bézet zarucni lhlta, seznam predanych dokladl a
prohlaseni objednatele zda dilo prejima nebo neprejima.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol o
predani a prevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a nedodélkl, dohodu o
zpUsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé informaci o jiném zplsobu narovnani mezi
smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze jsou do protokolu o predani a prevzeti dila uvedeny vady a
nedodélky zjisténé pfi prejimacim Fizeni, bude u téch vad, které nebrani uzivani dila tato informace
vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a nedodélku uvedena informace, Ze se jedna o vadu nebranici
uzivani dila, berou smluvni strany na védomi, Ze se jedna o vadu branici uzivani dila.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati,
Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 14 dnli ode dne ukonéeni prejimaciho
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fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto uréené lhité odstranit veskeré vady a nedodélky i v pripadé, kdy
podle jeho ndzoru za vady a nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je zndmo a zavazuje se, Ze naklady na odstranéni veskerych vad a nedodélk( véetné
pripadnych nakladd vynaloZenych objednatelem ¢i zhotovitelem pro pfipad vyhotoveni nezbytnych
znaleckych posudk( nese zhotovitel. Objednatel je pro pripad vzniku nakladl spojenych s
uplatnénim vad a nedodélkd dila opravnén veskeré takto vzniklé naklady zhotoviteli vyuctovat.
Zhotovitel se zavazuje provést Uhradu vsech téchto naklad( nejpozdéji do 14 dnl ode dne jejich
pisemného oznameni objednatelem.

Pro ptipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila narok, ktery uplatriuje vici
zhotoviteli z divodu existence vad dila a jeho casti, plati, Ze objednatel poZaduje provedeni
bezplatné vymény viech téchto vadnych ¢asti dila.

Tam, kde nebude moZné provést vyménu vadnych casti dila, plati, Ze objednatel poZaduje
provedeni jejich bezplatné opravy. Nebude-li v pfipadé existence nedodélk( dila sjednano jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen dilo fddné dokoncit.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélkl z prejimaciho fizeni probéhne kontrolni fizeni, na kterém
budou vady a nedodélky z prejimaciho fizeni provéreny a bude zkontrolovano jejich odstranéni.

Objednatelem bude zpracovan protokol o odstranéni vad a nedodélkll z pfejimaciho fizeni, ve
kterém bude zejména zdznam o skutecnostech tykajicich se odstrariovanych vad a nedodélki
z pfejimaciho fizeni, tj. zda byly odstranény, pfipadné i jakym zptsobem a k jakému datu apod.

Termin tohoto kontrolniho fizeni je povinen ozndmit zhotovitel objednateli, a to minimalné 3
pracovni dny ptred terminem jeho konani a vyzvat objednatele k Ucasti na tomto kontrolnim Fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky
branici jeho fadnému uzivani a toto po ném nelze poZadovat.

Clének XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci skody na zhotovovaném
dile (stavbé) nese od pocatku az do predani a prevzeti dokonéeného dila (stavby) zhotovitel.

Do doby predani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci skody na zhotovovaném dile, stejné tak
i nebezpecdi skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotdch a zafizenich, které pouziva a pouZije
k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za Skody, zplsobené jeho Cinnosti, nebo ¢innosti
jeho poddodavateld, na majetku objednatele.

Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny skody, vzniklé v disledku provadéni dila tfetim, na stavbé
nezucastnénym, osobdam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se fidi platnymi obecné zdvaznymi
pravnimi predpisy.

Clanek XV.
Bankovni zaruky

Smluvni strany nesjednaly pro plnéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti financéni
zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.
Clanek XVI.
Zaruka za jakost dila a reklamacni podminky

Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, Ze veskeré
jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané
projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila, touto smlouvou, technickymi normami a
pravnimi pfedpisy platnymi a u¢innymi v dobé pfedani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy, a dale,
Ze dilo bude zpUsobilé k fadnému uzivani a k ucelu odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamzZiku predani a prevzeti dila objednatelem a
projevi se v pribéhu zarucni doby poskytované zaruky za jakost.

Zarucni doba v ramci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zakladé ujednani smluvnich

stran stanovena v délce:
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a) 60 mésict na stavebni cast a veskeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle této
smlouvy;

b) 24 mésici na vSechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li vyrobcem
garantovana zaruka delsi).

Zhotovitel neodpovida pouze za ty vady dila (stavby), jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim
véci pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné
péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na
jejich poutziti trval.

Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pti vynaloZzeni odborné péce
nemohl zjistit. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady stavby, které byly zplsobeny objednatelem
v disledku nevhodného uzivani stavby, nebo v disledku vyssi moci.

Zaruéni doby pocinaji béZzet dnem nasledujicim po podpisu protokolu o predani a prevzeti
dokonceného dila objednatelem.

Zarucni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji souc¢ast uzivat z divodu
vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel, a to az do doby jejich fadného odstranéni a podpisu
nového protokolu o predani a prevzeti dila.

Zpusob uplatnéni reklamace:

Objednatel ¢i jim zmocnénd osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi.

Ozndmeni (reklamaci) odesle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou v ¢l. I. této smlouvy, resp.
na adresu sidla zhotovitele uvedenou aktualné ve verejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel
na zakladé obecné zavazného pravniho predpisu zapsdn nebo na jinou znamou adresu.

Reklamaci je moZné provést téz prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele uréené zhotovitelem
pro oficidlni pfijem elektronické posty, tj. na adresu: rekom@rekomnb.cz.

V ptipadé reklamace havarijnich vad dila postacuje i Ustni ozndmeni objednatele o vyskytu takovéto
vady zhotoviteli, a to na tel. Cisle zhotovitele: +420 737 269 582, které bude ndasledné
objednatelem ohlaseno a potvrzeno téz pisemnou formou (i e-mailem).

Zhotovitel je povinen pro Ucely reklamace vad dila a oznamovani vad dila objednateli po celou dobu
trvani zarucni doby sdélovat a aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu a funkéni telefonické
spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je objednatel povinen popsat vady dila nebo alespon
uvést, jak se tyto vady projevuiji.

Objednatel v reklamaci pfislusné vady a oznameni vady zhotoviteli uvede také, jakym zplisobem pozaduje
sjednat napravu. Objednatel je opravnén v ramci reklamace dila poZadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti dila) (zejména

u vad materiald, zatizeni, strojd apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstraniteln3;

c) poskytnuti primérené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelnd a ma za
nasledek trvalé omezeni uzivani stavby kjejimu ucelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani stavby k jejimu ucelu.

Zpusob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér stim, Ze uvedené zplsoby je moiné
vzdjemné kombinovat.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady narok, ktery uplatiuje vaci zhotoviteli z
dlvodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel pozaduje v prvé radé odstranéni vady
dodanim nahradniho plnéni (vymény dila ¢i vymeény vadné casti dila). Tam, kde nebude moziné
provést takovou vyménu vadnych casti dila, plati, Ze objednatel poZaduje provedeni jejich
bezplatné opravy. Tam, kde nebude mozné provést ani vyménu ani opravu vadné c¢asti dila, plati,
Ze objednatel poZaduje poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila.
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Za havarijnivadu je objednatel opravnén oznadit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani fadnému
uzivani dila (stavby) k Uicelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochazi-li v dlisledku této vady
k omezeni bézného provozu dila, nebo v dlsledku vyskytu takovéto vady hrozi objednateli nebo
tfetim osobam vznik Skody.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucéni doby, pficemz smluvni strany se pro
ucely této smlouvy dohodly, Ze ireklamace odeslanda objednatelem prostfednictvim drZitele
postovni licence v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Reklamace se povazuje za doru¢enou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni ikon objednatele obsahujici
reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V pfipadé ukonl ucinénych za vyuZiti provozovatele
postovnich sluzeb se ma za to, Ze pravni ukon objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli
dorucen nejpozdéji treti den po jejim odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel pozaduje vreklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen neprodlené
po obdrzeni reklamace objednatele zah3djit prace vedouci k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vidy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnl po obdrzeni
reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné
zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.

Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu objednatele k uhrazenitéchto naklad(. Uhrazenim naklad( na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

Nezahaji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ani do 3 pracovnich
dnll po obdrZeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel opravnén povérit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrzZel pisemnou vyzvu objednatele
k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim néakladd na odstranéni vad jinou odborné zpUsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat po zhotoviteli pfislusné smluvni
pokuty dle této smlouvy.

Objednatel ¢i jim povérend osoba umozni pracovnik(im zhotovitele pfistup do mist, do kterych je
nutny a nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni
s terminem zahdjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhuaty pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 7 dni ode dne nastupu na
opravu a odstranéni reklamované vady.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované havarijni
vady, plati, Ze havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne nastupu
na opravu a odstranéni reklamované vady.

Nedokonci-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén povérit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpUlsobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dn( ode
dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladd na
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odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
objednatele pozadovat na zhotoviteli zaplaceni pfislusSné smluvni pokuty dle této smlouvy.

O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi prevzeti
dokoncenych praci na odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu vad prevzit.

Clanek XVII.
Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do predani a prevzeti radné
dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd, tj. az do doby odstranéni i
pfipadnych vad a nedodélkd zjisténych pri pfejimacim fizeni, a dale do doby radného vyklizeni
stavenisté uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou objednateli
Ci tretim osobam pfi realizaci predmétu této smlouvy, a to véetné Skody zplsobené pracovniky
zhotovitele (déle jen ,pojistnd smlouva“).

Zhotovitel se zavazuje mit uzavienu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve vysi min. 5
000 000,- K¢ z jedné skodni udalosti.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi
odpovédnosti za skodu zplsobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci pfedmétu této
smlouvy, tj. predmétu pfislusné verejné zakazky, a to s pozadovanym limitem pojistného plnéni a
dale sjednanou za podminek tohoto clanku.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti a U¢innosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané dobé dle
tohoto ¢lanku.

Potvrzeni (certifikat) o pojiSténi zhotovitele dle tohoto ¢lanku &i kopie pfislusné pojistné smlouvy
tvofi Prilohu €. 4 této smlouvy.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku bude takové jednani povaZzovano za
podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel mé v takovém pfipadé
pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na ndhradu skody timto vzniklou.

Clanek XVIIL.
Poddodavatelsky systém

Zhotovitel je opravnén povérit plnénim ¢asti predmétu této Smlouvy treti osobu, tj. poddodavatele.
Zhotovitel odpovidd za Cinnost poddodavatele tak, jakoby predmét této Smlouvy plnil sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvdch s poddodavateli splnéni
veskerych povinnosti poddodavatele tak, jak vyplyvaji zhotoviteli z pfislusnych pravnich predpisl a
dale z této smlouvy, a to pfimérené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel bude po celou dobu provadéni poddodavky v rdmci plnéni
pfedmétu této smlouvy splfiovat pozadavky stanovené zdkonem. Zhotovitel je dale povinen
zabezpecit, Ze poddodavatel bude seznamen se skutecnosti, Ze své cCinnosti a poskytovani
pfislusnych stavebnich praci, ¢i souvisejicich dodavek a sluzeb musi provadét v souladu se znénim
této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén vramci plnéni predmétu této smlouvy a vramci jeho pfipadného
poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych ¢asti predmétu této smlouvy pouze ty
poddodavatele, jejichz prostfednictvim prokazoval v pfislusném vybérovém fizeni na predmét
verejné zakazky (ktery je zaroven predmétem této smlouvy), na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, kvalifikaci, i které vyslovné uved| v ramci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako
poddodavatele, ktefi se budou podilet na plnéni predmétu této smlouvy, tj. predmétu prislusné
verejné zakazky, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v prlibéhu trvani této smlouvy povéfit plnénim ¢asti predmétu této
smlouvy jiného dalsiho poddodavatele (vyjma téch, jejichZ prostfednictvim prokazoval v pfislusném
vybérovém fizeni kvalifikaci, ¢i téch které vyslovné uvedl vramci své nabidky v pfislusSném
vybérovém tizeni jako poddodavatele, ktefi se budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy) ¢i
zménit poddodavatele bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas
s povérenim ¢i zménou poddodavatele dle tohoto ¢lanku nevydd, pokud:
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prostfednictvim plvodniho poddodavatele zhotovitel v prislusSném vybérovém fFizeni verejné
zakdzky, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a novy poddodavatel
nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplfiovat ptislusna kvalifikacni kritéria vybérového
fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokdzana, nebo

novy poddodavatel nebude splfiovat poZadavky vyplyvajici z pravnich predpist.

V pripadé realizace plnéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel povinen
na zadost objednatele specifikovat casti predmétu plnéni, které pini pro zhotovitele jeho
poddodavatelé, a to do 7 dnll od doruceni takové Zadosti objednatele.

Zhotovitel tak ucini pisemné, kdy v takovém pfipisu fadné a pravdivé uvede poddodavatelsky
systém spolecné s uvedenim identifikacnich udajl kazdého poddodavatele, rozsahu poddodavky,
kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale uvedenim vécného a procentualniho podilu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb poddodavatele na realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nema v umyslu zadat urcitou cast plnéni této smlouvy nékterému
poddodavateli, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele predlozit pisemné cestné prohlaseni,
ve kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnl od doruceni takové Zadosti objednatele.

V takovém pripadé vsak zhotovitel ddle neni opravnén zadnou ¢dast realizace pInéni dle této smlouvy
jakémukoliv poddodavateli nasledné zadat, nebude-li s objednatelem sjednano jinak.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této Smlouvy dle
zasad sociadlné odpovédného zadavani verejnych zakazek. Zhotovitel je povinen zajistit radné a
véasné plnéni financnich zavazk( vici svym poddodavatelim, kdy za fadné a véasné plnéni se
povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnutd k plnéni vefejné
zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnid od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni.
Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich Urovni dodavatelského fetézce a
zavdzat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz do nizSich drovni
poddodavatelského fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany — kontaktni osoby

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici kontaktni
osoby:

ve vécech smluvnich: Petr Soukup, starosta mésta, tel.: +420 602 123 172,
e-mail: starosta@mestoliban.cz
ve vécech technickych:
a) TDS: Ing. Libor Spatenka,, tel.:776 565 106, e-mail: libor.spatenka@profesionalove.cz
b) KoordinatorBOZP:Ing.Libor Smejkal, tel.:733 565 106, e-mail: libor.smejkal@profesionalove.cz

Pro veskera jednanive véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje zhotovitel ndsledujici kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich: Pavel Pefina, tel.: 737 269 582, e-mail: perina@rekomnb.cz

ve vécech technickych:

a) Stavbyvedouci: Daniel Kadavy, tel.: 602 773 045, e-mail: info@pdskadavy.cz

b) Stavbyvedouci: Pavel Cizek, tel: 737 269 585, e-mail: pa.cizek7@seznam.cz

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i
technickych jednostranné zmeénit. O této zméné, véetné uvedeni novych kontaktnich udajd, je
objednatel povinen vzidy pisemné nejpozdéji do 3 dnll od takové zmény vyrozumét zhotovitele (také
e-mailem Ci prostrednictvim datové schranky).
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Zhotovitel je opravnén vySe uvedené kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich
jednostranné zménit. O této zméné, véetné uvedeni novych kontaktnich udajli, je zhotovitel
povinen vidy pisemné nejpozdéji do 3 dnll od takové zmény vyrozumét objednatele (také e-mailem
Ci prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel neni opravnén v pribéhu trvani této smlouvy jednostranné zménit kontaktni osoby
zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéfit jinou kontaktni osobu
zhotovitele ve vécech technickych bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou kontaktnich osob zhotovitele ve vécech technickych
nevydd, pokud:

a) prostfednictvim plvodni kontaktni osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v pfislusSném vybérovém fizeni vefejné zakazky, na zédkladé kterého byla uzaviena tato smlouva,
prokazoval kvalifikaci a nova kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych nebude mit
odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplfiovat pfislusna kvalifikacni kritéria vybérového fizeni
vrozsahu, vjakém tato kvalifikace byla plvodni kontaktni osobou ve vécech technickych
prokazana, nebo

b) nova kontaktni osoba ve vécech technickych nebude splfiovat pozadavky vyplyvajici z pravnich
predpist.
Clanek XX.
Dorucovani

Pisemnosti mohou byt doruceny osobnim predanim, doruc¢enim do datové schranky, anebo mohou
byt doruéeny prostrednictvim posty. Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami budou adresovany
do sidel smluvnich stran nebo na korespondencni adresy, které jsou uvedeny v ¢l. . této smlouvy nebo
které si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukam pfislusnych kontaktnich osob.

Postou budou pisemnosti zasilany vidy doporucené. Pro takto poStou zaslané pisemnosti plati, ze
byly doruceny do 3 pracovnich dni ode dne po jejich podani na postu, ledaZe by viibec nedoslo
k jejich doruceni z dlivod(i na strané posty.

V rdmci naplnéni pfedmétu této smlouvy budou veskeré pisemnosti, které nesnesou zbytec¢ného
odkladu ¢i odkladu z hlediska spInéni pfislusnych zakonnych lh{it, mezi smluvnimi stranami zasilany
vyjimecné téZ e-mailem Ci prostiednictvim datové schranky, a to k rukam pfrislusné kontaktni osoby
ve vécech smluvnich a zdroven kontaktni osoby ve vécech technickych prislusného adresata, kdy
takové odeslani nasledné nahrazuje splnéni povinnosti dle predchoziho odstavce tohoto clanku
pouze v pripadé, Ze adresat takto dorucenou pisemnost e-mailem ¢i prostfednictvim datové
schranky potvrdi do 3 pracovnich dni odesilateli (odesilajici smluvni strané).

Na Zzddost adresdta ma odesilatel pisemnosti povinnost zaslat pfisluSnou pisemnost i na
korespondencni adresu adresata v pisemné podobé.

Clanek XXI.
Sank¢ni ustanoveni

V ptipadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢i jeho ¢asti sjednavaji smluvni
strany smluvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky v K¢ bez DPH za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo fadné a véas dle termind pro plnéni dila stanovenych v této
smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni s realizaci a dokoncenim dila
ve vys$i 0,05 % z celkové ceny dila v K€ bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v ramci pfejimaciho
fizeni dila této smlouvy ve stanovené Ihiité, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy pripad nesplnéni (tj. za kazdou radné a vcas
neodstranénou vadu).

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku (véetné zapis(,
uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a/nebo za kazdy pfipad nesplnéni.
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V pfipadé, Ze zhotovitel porusi predpisy tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,
ve znéni pozdéjsich predpisll) kteroukoliv z osob zhotovitele (pracovnikl apod.) vyskytujicich se na
stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pfipad
takového poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané Ihité dle této smlouvy od predani a
prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K€ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych Ihtach, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad
nesplnéni (tj. za kazdou rfadné a vcas neodstranénou vadu).

V pfipadé, Ze se jednd o reklamovanou vadu, kterd brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto reklamované
havarijni vady ve sjednanych lh(tach, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy pripad nesplnéni (tj. za kaZzdou rfadné a vcas
neodstranénou havarijni vadu).

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi dle této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi vykonu finanéni kontroly dle zakona
o financni kontrole dle této smlouvy ¢i porusi svou povinnost mlcenlivosti sjednanou v této
smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ za kazdy pfripad
nesplnéni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost dodrzovani ustanoveni o poddodavatelském plnéni,
zavazcich vic¢i poddodavatelim ¢i povinnostech o poddodavatelském fretézci sjednané v této
smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pfipad
nesplnéni.

Smluvni strany dale sjedndvaiji, Ze pro pfipad poruseni jinych povinnosti zhotovitele pti provadéni
dila nad rdmec shora uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli
touto smlouvou i prislusnymi dotéenymi pravnimi predpisy a technickymi normami, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2.500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni i za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuty a Uroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané vznikne
narok. Vyse uroku ¢i smluvnich pokut bude ozndmena na zékladé vyzvy k jejich zaplaceni dorucené
povinné strané, vcetné vycisleni jejich poZadované vyse. Tyto pokuty je objednatel opravnén
zapodist proti svym zavazkam vici zhotoviteli dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikd narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zadvazku pozdnim splnénim neznamena
zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotéen narok kterékoliv smluvni strany na pfipadnou
nahradu skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé smluvni strany. Smluvni
pokuty se nezapoditavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody. Ndhradu Skody lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Uplatnénim smluvnich pokut neni dotéeno pravo Smluvnich stran na nahradu skody ¢i usly zisk.
Zhotovitel je povinen objednateli uhradit Skodu, ktera vznikne z dlivodu poruseni povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy (napf. z divodu prodleni s fadnym dokonéenim dila ¢i jeho ¢asti,
nevyuctovani prislusné ¢astky zhotoveného dila ¢i jeho ¢asti ve stanoveném terminu a tim ohroZeni
¢i znemozZnéni Cerpani poskytnutych dotacnich prostredku aj.).
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Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim (i
opomenutim poruseno vice povinnosti z této smlouvy zajisténych sankci, je strana opravnéna
k sankci oprdvnéna vSechny tyto sankce uplatnit a strana povinnd je povinna vsechny takto
uplatnéné sankce akceptovat.

Clanek XXiI.

Zanik smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti branici Fddnému plnéni této smlouvy je povinna to ihned
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych k podpisu
smlouvy.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah zalozeny touto smlouvou na zakladé pisemné dohody
uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této pisemné dohodé o
ukonceni této smlouvy vyslovné sjednan, nebude-li sjednan, poté ke dni podpisu takové dohody o
ukonceni této smlouvy.

Pro odstoupeni od této smlouvy plati pfislusnd ustanoveni ob¢anského zdkoniku, stejné tak pro
vzdjemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina Uprava.

Mimo pfipady uvedené v § 2002 obcanského zakoniku ¢i vysSe v této smlouvé ma pfislusnd smluvni
strana déle pravo odstoupit od této smlouvy v nize uvedenych pfipadech.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni povinnosti
objednatele, za které je pro ucely této Smlouvy povazovano:

prodleni objednatele s Uhradou fadné vystaveného danového dokladu (faktury) po dobu delsi nez
30 dnl ode dne splatnosti takového dariového dokladu (faktury), pokud zhotovitel objednatele na
takové prodleni s dhradou ptislusného danového dokladu (faktury) pisemné upozornil a objednatel
nesplnil svou povinnost ani ve zhotovitelem poskytnuté pfimérené Ihaté.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pripadé podstatného poruseni povinnosti
zhotovitele, kterd jsou uvedena vyse v této smlouvé a za které je dale pro Ucely této smlouvy
povaZzovano také:

prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykonU ¢i ¢innosti zhotovitele po dobu delsi nez 14 dni oproti
sjednanym terminlim dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové prodleni s plnénim
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani
v objednatelem poskytnuté pfimérené Ihité;

opakované (min. 2x) poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména v pfipadé
nedodrZeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalité, zpisobem a provedeni
v rozporu s touto smlouvou, poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila, poruseni povinnosti
zhotovitele tykajicich se stavenisté, vedeni stavebniho deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského
systému ¢i dalSich povinnosti dle této smlouvy (napf. archivacni povinnost, soudinnost apod.),
pokud objednatel zhotovitele na takové prodleni s plnénim ¢i poruseni povinnosti zhotovitele dle
této smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem
poskytnuté primérené h{té;

poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele stanoveného touto
smlouvou;

bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu zakona €. 182/2006
Sh., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli (a to bez
ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti) nebo poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

V pripadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvencni fizeni, nebo pokud by byl pro zhotovitele z
davodu jeho platebni neschopnosti Ufedné jmenovan likvidator nebo spravce, nebo byla zahdjena
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exekuce nebo verejna drazba na majetek zhotovitele, mize objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného
svého prava odstoupit od této smlouvy pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé smluvni strané. Za doruceni se povazuje
okamzik, kdy se listina obsahujici ozndmeni o odstoupeni od smlouvy dostane do dispozice druhé
smluvni strany.
Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pfipadné na zadkladé zdkona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:
Zhotovitel provede soupis vSech skutec¢né provedenych praci, poskytnutych doddvek a sluzeb
ocenény stejnym zpUlsobem, jako byla sjednana cena za splnéni pfedmétu této smlouvy a cena za
zhotoveni dila (stavby) dle této smlouvy.
Zhotovitel provede vyuctovani viech skutecné provedenych praci, poskytnutych dodavek a sluzeb
na dile (stavbé) v souladu s ocenénym vykazem vymér a vystavi zavérecnou fakturu skutecné
zhotovenych a objednateli pfedanych praci.
Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k prevzeti do té doby zhotovené casti
dila (stavby) a TDS je povinen do 7 dn(l od obdrZeni vyzvy zahdjit prejimaci fizeni k prevzeti do té
doby zhotovené ¢asti dila (stavby). Pro toto prejimaci fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o
prejimacim fizeni v pfipadé, Ze od této smlouvy odstoupeno nebude.
Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby na zhotoveni dila (stavby) se obdobné
vztahuji ujednani o zdrukdch z této smlouvy. V pfipadé, Zze zhotovitel nebude schopen
odpovidajicim zplsobem poskytnout zaruky za provedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby, je
TDS opravnén odmitnout zahajit prejimaci fizeni k prevzeti do té doby zhotovené ¢asti dila (stavby)
a je opravnén naridit zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené ¢asti dila (stavby) nebo téch ¢asti dila
(stavby), na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné casti stavby neni zhotovitel opravnén poZadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢asti sjednané ceny za splnéni predmétu smlouvy a ceny dila (stavby). Naklady na
odstranéni takovych ¢asti dila (stavby) jdou k tiZi zhotovitele a ten je povinen je uhradit.
Smluvni strana, ktera svym jedndnim, zdrzenim nebo opomenutim zavdala pticinu pro odstoupeni
druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni strané veskeré naklady (tj.
nahradu skody, usly zisky apod.) vzniklé z divod( odstoupeni od smlouvy.
Uvedené naklady, nahrada Skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na Ucet opravnéné smluvni
strany do 14 dnU ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné strané vycisli.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo oprdvnéné smluvni strany na zaplaceni smluvnich
pokut a sankci dle této smlouvy ani na nahradu dalSich skod ¢i uslého zisku vzniklych z divodu
poruSenim této smlouvy.

Clanek XXIIl.

Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povaZzuje mimoradna a neodvratitelnd uddlost mimo
kontrolu smluvni strany, kterd se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi uzavieni této
smlouvy a kterd ji brani v pInéni zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy.
Za okolnosti vyssi moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po uzavieni
smlouvy v dasledku udalosti vyjimecného charakteru, a za které lze povazovat zejména: Zivelné
katastrofy, vdlky, invaze, ob¢anské valky, obéanské nepokoje, revoluce nebo teroristické utoky,
generalni stavky a stavky celych primyslovych odvétvi, pokud byly potvrzeny odborovou radou
nebo odborovym svazem apod.

V pfipadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v plnéni povinnosti dle této smlouvy v disledku
okolnosti vyssi moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou stranu o vzniku a zaniku
této okolnosti, a to nejpozdéji do 7 dnl od jejiho vzniku a zaniku.

V ozndmeni musi byt uvedeno, které smluvni zadvazky jsou okolnostmi vys$i moci dotéeny a jak.
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Telefonické nebo e-mailové oznameni musi byt bezodkladné potvrzeno pisemné (pfipadné i e-
mailem Ci prostfednictvim datové schranky). Na pozddani predloZi strana, kterd se dovoldva vyssi
moci, vérohodny dlikaz o této skutec¢nosti.

Pokud povinna strana nesplni svou povinnost oznamit druhé strané vznik a zanik okolnosti vyssi
moci, ztraci narok na Upravu smluvnich podminek. Smluvni strany se zavazuji pfijmout takova
opatteni, kterd budou minimalizovat nasledky vys$si moci.

Pokud celkové trvani pfipadu ¢i situace povazované za vys$si moc v rdmci jednoho pfipadu presahne
3 mésice, situace se bude resit vzajemnou dohodou. Pokud nebude dosazeno dohody do 30 dnf,
ma strana, ktera se dovoldvala vy$$i moci, pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni
nastava dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé strané.

Strana, ktera je ovlivnéna vyssi moci, podnikne na své ndklady (pokud nebude dohodnuto jinak)
takova opatreni, ktera povedou k zachovani jeji schopnosti plnit své zavazky vyplyvajici z této
smlouvy tak, aby mohla obnovit ¢innost co nejdfive po pominuti okolnosti vyssi moci.

Shora uvedend ustanoveni o pfipadech zasah( vyssi moci v Zadném pripadé nezbavuji Zadnou ze
smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zdvazky neovlivnéné okolnostmi vyssi moci.

Clanek XXIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si souc¢innost potfebnou pro dosazeni ucelu této smlouvy,
zejména se vzajemné informovat o veskerych (i potencialnich) prekazkach a okolnostech, které
maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni predmétu této smlouvy a dosazeni Ucelu této smlouvy.

Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, v platném a G¢inném znéni,
(dale jen ,zdkon o financni kontrole”) je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni
kontroly. Zhotovitel zejména souhlasi s tim, aby subjekty opravnéné dle zdkona o finanéni kontrole
provedly finanéni kontrolu zavazkového vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy s tim, Ze zhotovitel se
podrobi této kontrole a bude plsobit jako osoba povinna. Toto ustanoveni plati pro zhotovitele
samotného i veSkeré ptipadné poddodavatele zhotovitele.

Zhotovitel je ddle srozumén a souhlasi s tim, Ze minimalné po dobu 10 let ode dne kolaudace stavby
(dila), které je predmétem této Smlouvy, bude poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci pfislusné verejné zakazky dle shora uvedeného vybérového fizeni, tj.
predmétu plnéni dle této smlouvy, zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych organl (CRR,
MMR CR, MF CR, SFDI, SZIF, Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Uradu, prislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivosti vici tfetim osobdam o veskerych skutecnostech, o
nichz se dozvédél v souvislosti s vykonem cCinnosti na zakladé této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny objednatelem ¢i
osobou povérenou objednatelem, nezpfistupni tfetim osobdam bez pisemného souhlasu
objednatele a nepoutije pro jiné ucely neZ plnéni predmétu a podminek této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpedi pred nepovolanymi osobami takové informace, které tvofi
nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové, které spadaji pod ochranu zak. ¢. 148/1998 Sb., o
ochrané utajovanych skutecnosti a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl a
zédkona €. 110/2019 Sh., zdkon o zpracovani osobnich Gdaju, ve znéni pozdéjsich predpisu. Povinnost
mlcenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel povéfi plnénim této
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Smlouvy, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi osoby, které zhotovitel pouzije Ci povéfiv souvislosti
s poskytovanim plnéni dle této smlouvy (poddodavatelé).

Ustanoveni tohoto odstavce a ¢lanku se nevztahuje na informace obsazené v pisemné podobé
v této Smlouvé, které byly uverejnény ve smyslu ustanoveni odst. 24.6 tohoto ¢lanku a staly se tak
verejné dostupnymi, pfipadné na dalsi informace, které jsou i se stanou verejné dostupnymi pro
tfeti strany (napf. Udaje z vefejnych rejstriki ¢i Udaje z vefejné dostupnych evidenci a portalt).
Zhotovitel je povinen fadné uchovavat original této smlouvy véetné jejich pfipadnych dodatk a jeji
prilohy, veskeré origindly Gcetnich dokladl a originaly dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci
prislusné verejné zakazky dle shora uvedeného vybérového fizeni, tj. predmétu plnéni dle této
smlouvy, minimalné po dobu 10 let ode dne kolaudace stavby (dila), které je predmétem této
Smiouvy.

Doklady se zhotovitel zavazuje uchovavat zplsobem uvedenym v zadkoné ¢. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, a v zakoné ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé
a 0 zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén byla vedena v
evidenci smluv, kterd je vefejné pfistupna a kterad obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach,
predmétu smlouvy, vysi financniho plnéni a datum jejiho podpisu.

Zhotovitel ddle vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu véetné jejich pfipadnych zmén
v plném rozsahu zverejni na webovych strankach uréenych objednatelem, a to zejména na webové
adrese profilu zadavatele objednatele. Zhotovitel prohlasuje, ze skutecnosti uvedené v této
Smlouvé, zejména Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum
jejiho podpisu, nepovazuje za obchodni tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Cléanek XXV.
Ochrana osobnich tdaja

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat pfislusna ustanoveni tykajici se dodrzovani ochrany osobnich
udajl, budou-li na zakladé této smlouvy zpracovavany, uchovavany a pouzivany, a to zejména ve
smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udajd, ve znéni pozdéjsich predpist ¢i dle
obecného nafizeni o ochrané osobnich Gdaji Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze
dne 27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajd a o volném
pohybu téchto udaju.

Veskeré osobni Udaje, budou-li na zakladé této smlouvy shromazdovany, budou ziskavany a
zpracovavany pouze z provoznich dlvodud a pro Ucely zajiSténi realizace praci, dodavek a sluzeb a
vykond, které jsou predmétem této smlouvy a naplnéni veskerych zdvazkl souvisejicich s plnénim
této smlouvy.

V rdmci zpracovavani, uchovavani ¢i pouziti veskerych osobnich Gdaji uvedenych v této smlouvé
kazdou ze smluvnich stran, pfipadné ziskanych v rdmci plnéni predmétu této smlouvy sdélenim
jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany, zpracovavdny a uchovavdny pouze
v nezbytném rozsahu pro naplnéni stanoveného uUcelu a po nezbytné nutnou dobu k naplnéni
stanoveného Ucelu této smlouvy.

Bude-li nezbytné ujednat blizsi ¢i specifictéjsi ujednani o ochrané osobnich Gdajd, jejich
shromazdovani, zpracovdvani, uchovavani a uzivani, bude takové ujednani mezi smluvnimi stranami
pfipadné upraveno v ramci pisemného souhlasu se zpracovanim a ochranou osobnich udaju.

Clanek XXVI.
Pravni rezim smlouvy

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi prislusSnymi

ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku, tj. ustanovenimi o smlouvé o dilo.
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Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v dlsledku zmény ¢i odliSného vykladu pravnich predpisli nebo
judikatury soudl bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan dlivod neplatnosti pravniho
ukonu, smlouva jako celek plati nadale, pficemz za neplatnou bude mozné povaZzovat pouze tu ¢ast
smlouvy, které se divod neplatnosti tyka. Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni
doplnit ¢i nahradit novym ujednanim, které bude odpovidat aktudlnimu vykladu pravnich predpis(,
aby smyslu a ucelu této smlouvy bylo dosazeno.

26.3.  Pro feseni sporl smluvnich stran z této smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu ustanoveni §
89a zakona ¢. 99/1963 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisl, ucinného v dobé uzavieni této smlouvy
mistni pfislusnost vécné prislusného soudu v misté sidla objednatele.

Clanek XXVILI.
Zavérecna ustanoveni

27.1. Zhotovitel nemUzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tfeti osobé. Tato smlouva je zdvazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

27.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz obdrzi jedno (1) vyhotoveni
objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. Kazdé vyhotoveni ma platnost originalu.

27.3. Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako jeji
dodatky, oznaceny poradovymi Cisly (vzestupné Cislovanou fadou) a po vzdjemném odsouhlaseni
obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat smluvni strany ve
vécech této smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény smlouvy nepovazuiji.

27.4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je smlouva
podepisovana smluvnimi stranami v rdzném case, nabyva platnosti a Ucinnosti dnem podpisu té
smluvni strany, kterd ji podepiSe pozdéji.

27.5.  Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly a véem jejim ustanovenim rozumi, ze se
vzajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v pIném rozsahu nesou veskeré pravni disledky
plynouci z jimi uvedenych Gdajl v této smlouvé a dale prohlasuji, Ze obsah této smlouvy je projevem
jejich pravé a svobodné a omylu prosté vile a nebyla sjednana v tisni, ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek a jejim uzavienim nedochazi k nedmérnému zkraceni ani jedné ze
smluvnich stran ¢i neni dan ddvod pro jeji neplatnost. Na dlikaz toho pfipojuji smluvni strany nize
podpisy osob opravnénych za né jednat.

27.6.  Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohlasuji, Ze jsou opravnéni pfislusnou
smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavfit tuto smlouvu.

27.7. Prilohy smlouvy:

Pfiloha €. 1: Projektovd dokumentace
Pfiloha ¢. 2 Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykona)
Pfiloha €. 3: Casovy harmonogram
Priloha ¢. 4 Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Libani, dne 23.05.2025 V Barchlvku, dne 23.5.2025
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