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SMLOUVA 0 DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéanskyv zdkonik,

v platném znéni (dale .Obéansky zdkonik")

Cislo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele: 2025/5010/0167

Objednatel:
Se sidlem:

Zastoupeny:

Telefon:

1ICo:

Bankovni spojeni:
Cislo Gctu:

Zapsan ve vefejném rejstfiku vedeném

dale jen ,objednatel”

Zhotovitel:
Se sidlem:

Zastoupeny:

Telefon:
ICo:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gctu

R
Smluvni strany

Stavebni bytové druzstvo Nachod

Parkany 311, 547 01 Nachod

Ing. Janem MojziSem — mistopfedsedou pfedstavenstva
Reginou Geisslerovou - ¢lenkou pfedstavenstva

+420 730 517 357

0004 4865

CSOB a.s., pobo&ka Nachod

758612/0300

Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil Dr XXVI, vliozka 12.

MARHOLD a.s.

Motoristd 24, 530 06 Pardubice

Ing. Luka$ Skokan, pfedseda predstavenstva
Vit Hrudka, ¢len predstavenstva

Jakub Kousal, DiS., ¢len predstavenstva
+420 466 009 911

1505 0050

CZ15050050

CSOB a.s.

KB a.s.

UniCredit Bank a.s.

209 619 322 /0300
43-3933720257/0100
2106479127/2700
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K technickému jednani je opravnén: Vit Hruska, ¢len ptedstavenstva

Spolenost je zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil B,
vlozka 2583,

dale j

en ,zhotovitel"

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén ke viem Cinnostem, které jsou pfedmétem plnéni dle této
smlouvy.

2.1

2.2

2.3

I.
Pfedmét a tcel smlouvy

Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni Upravy bytového domu spodivajici v zatepleni fasady z
nehoflavé tepelné izolace v tloudtce 180 mm, odstranéni stavajici tepelné izolace na lodziich,
zatepleni stfechy, zatepleni stropu mezi 1. NP a 2. NP podla¥i (strop sklepll), zatepleni
konstrukce balkon(i vetnd nové pochozi vrstvy, vyméné 3 oken v suterénu, rekonstrukci
strojovny a stFisky nad vstupem do objektu a instalaci 17 FVE panel(i o celkovém instalovaném
vykonu 7,48 kWP s napojenim na 4 vysokonapétové baterie o celkovém instalovaném vykonu
baterii 14,2 kWh. Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jakozto s vitézem zadavaciho Fizeni
na zakazku nazvanou ,Stavebni uUpravy bytového domu Kostelecka 1830, Nachod® (dale jen
~2adavaci fizeni“).

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,Stavebni Upravy bytového domu Kostelecka
1830, Nachod®, véetnd viech souvisejicich dodavek, pln&ni a praci (dale souhrnné jen ,dilo“) na
vlastni naklady a nebezpeti v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé. Podkladem
pro provedeni dila dle této smlouvy je projektova dokumentace véetné vykazu vymér, vie v
elektronické podobé, zpracovana v Fijnu 2023 spole&nosti DEKPROJEKT s.r.o., Tiskafska 257/10,
108 00 Praha 10 - Malesice, IC 2764 2411, zodpovédny projektant Ing. Ctibor Halka (CKAIT
0602954), pod ¢&islem zakazky 2023-007818-TaM (dale jen ,Projektova dokumentace®), kterou
objednatel pfeda zhotoviteli po podpisu této smlouvy dle bodu 6.2 této smlouvy. Zhotovitel se
dale zavazuje provést dilo v souladu s podminkami pfistudného projektu tak, aby byly naplnény
vedkeré poZadavky a podminky pro Uspé&iné &erpani poskytnuté finanéni podpory ve formé
Ucelové dotace v ramci Housenerg 6/2023. Dodavatel je povinen fidit se viemi pfedpisy, které
stanovi podminky pro poskytnuti a Cerpani dotace. V pripadé porudeni vySe uvedenych
povinnosti nese zhotovitel odpovédnost za vzniklou $kodu. Skodou se rozumi zejména pfipadny
rozdl'f mezi pfislibenou a skute¢né vyplacenou U¢elovou dotaci.

Popis dila (technické podminky analogicky k & 89 zakona ¢&. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni - dale jen ,ZZVZ") je uveden v textové a vykresové Casti Projektové
dokumentace.

Zhotovitel prohladuje, e si pred uzavrenim této smlouvy provéfil Projektovou dokumentaci v

vykazu vymeér, a Ze tyto odpovidaji skutecnosti, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou dila a
podminkami v misté plnéni, Ze je dilo za podminek sjednanych v této smlouve proveditelné, Ze
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jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdéji 5 dnil pfed zahajenim praci dle bodu 3.1
této smlouvy aktualizovany harmonogram vystavby a financovani (bude pfilohou € 2 této
smiouvy) s ohledem na skute¢ny termin zahajeni provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést fadné, a to zejména v souladu s:

- Projektovou dokumentaci uvedenou v bodé 2.2 této smlouvy, pFislusnymi vyjadfenimi
dotcenych organd, pokud budou vydana, stavebnim povolenim k provedeni stavby véetng
jeho pfilohy, kdyZ zhotovitel je povinen provést dilo tak, aby bylo vyhovéno viem
pozadavkim v téchto dokumentech uvedenych;

- pozadavky objednatele; zhotovitel je v3ak povinen objednatele upozornit na nevhodnost
jeho poZadavkd a pokynd, jinak odpovida za $kodu tim zplisobenou;

- veskerymi pozadavky uvedenymi v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN,
CSN EN; zhotovitel je povinen dodrzet p¥i provadéni dila vedkeré platné pravni predpisy,
jakoz i vSechny podminky ur¢ené smlouvou; dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢.
283/2021 Sb. (Stavebni zakon) a v souladu s pfedpisy souvisejicimi (jedna se zejména o
provadéci vyhladky k tomuto zakonu a zakony souvisejici); zakonem ¢&. 169/2024 Sb., o
statni pamatkové péci, v platném znéni; zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, bude objednateli, nebo jim uréené osobé,
nebo k tomu pFisludnému organu, pfedloZeno zhotovitelem prohlaseni o shodé; prace a
dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi pfedpisy a dal§imi souvisejicimi pfedpisy.

2.6 V pfipadé nesrovnalosti mezi dokumenty vymezujicimi dilo je zhotovitel povinen na tuto
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nesrovnalost objednatele pisemné upozornit. Nesrovnalosti pfitom neni skutefnost, Ze
poZadavek je uveden pouze v nékterém z dokumentd, pokud tento poZadavek neni v rozporu
s pozadavky jinych dokumentd. V pfipadé nesrovnalosti je objednatel opravnén urtit, ktery z
dokument( ma pfednost. Z titulu pfipadného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevznika
narok na zménu ceny dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo veetné viech souvisejicich plnéni a praci na vlastni naklady a
nebezpedi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a fadné dokontené dilo bez
vad a nedodélk(l pfedat objednateli v terminu uvedeném v €L 11, této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpeti kvalifikovanymi odbornymi pracovniky.

Zhotovitel se dale zavazuje zabezpetit na svij naklad a své nebezpedi i vSechna souvisejici
plnéni a prace, a to zejména:

-, veskeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napf. vedlej$i naklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila nebo jeho ¢asti, doprava, energie, vodné a sto¢né, mzdové
pfiplatky za prace o svatcich, za prace prestas, nepfetrzity provoz a podobné, které
vzniknou pfi provadéni praci zhotovitelem atd.

- veSkerd povoleni a jiné naleZitosti potfebné k uzivani vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila

- potfebna povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, véetné dopravniho znaleni, véetné
projednani uzavirky, stanoveni dopravniho znaceni a projednani s pfislusnymi organy

- bezpelnostni opatfeni (ve vztahu k pracovnikdim, chodcdm, vozidldm apod.)
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- odstranéni odpadt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné zaplaceni poplatky za
ulozeni odpadu, atd.

- uvedeni mista plnéni a jeho okoli dot¢eného provadénim dila do plivodniho stavu

- zajisténi a provedeni veskerych praci dle platnych zakon(, norem a pfedpist, dale atest(,
certifikatd, zaruénich listl, prohlaseni o shodé atd.

- zajisténi vytyCeni{ prostorové polohy stavajicich inZenyrskych siti véetné pfipadnych
kopanych sond, vySkové a prostorové vytyCeni stavby, geodetickou Cinnost souvisejici se
zaméfenim skute¢ného provedeni stavby, chranicek, pfipadného zaméfeni novych i
preloZzenych inZzenyrskych siti, doCasného dopravniho znaleni, dokumentace skute¢ného
provedeni dila

- soucinnost zhotovitele pfi kolaudaci dila, tj. zejména osobni U¢ast zastupce zhotovitele
v misté provadéni dila pfi kolaudaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo ¢i jeho jakoukoli
¢ast odchylné od Projektové dokumentace dle bodu 2.2, této smlouvy a pravnich predpisu.
V opat¢ném pfipadé zhotovitel odpovida za vzniklou Skodu.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd pfevzit a zaplatit za néj
zhotoviteli cenu podle této smlouvy, a to za podminek dohodnutych ve smlouvé.

1.
Doba a misto plnéni

Zahajeni plnéni: Pfedpokladany termin zahajeni dila je kvéten 2025.

Ukonéeni plnéni: Zavazny termin ukonceni dila je 15. 12. 2025.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli celé Fadné dokoncené dilo, vEetné viech souvisejicich
dodavek, bez vad a nedodélkl v terminech dle bodu 3.2 této smlouvy v misté plnéni na zakladé
protokolu o predani a prevzeti dila. Casovy harmonogram jednotlivych praci, kterym je
zhotovitel také vazan, je nedilnou soudasti a pfilohou ¢. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen
pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnl predem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a
prevzeti.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Casového harmonogramu, ktery je pfilohou €. 2 této
smlouvy.

Mistem provadéni dila dle této smlouvy je pozemek p.p.¢. st. 3047 v k. 0. Nachod [701262] (dale
jen ,misto plnéni). Pfesné vymezeni je souasti Projektové dokumentace uvedené v bodé 2.2.
Termin dokonceni a pfedani dila dle odst. 3.2 této smlouvy lze prodlouZit o dobu prodleni
objednatele s pfedanim jakékoliv ¢asti stavenisté zhotoviteli, nebylo-li toto prodleni zplsobeno
thtovitetem nebo nastane-li néjaka z okolnosti, uvedenych v bodu 4.4., a to o dobu potfebnou
pro provedeni dodatecnych praci ¢i jinych opatfeni touto okolnosti vyvolanych.

Iv.
Cena dila

Smluvni strany si za fadné provedeni dila bez vad a nedodélkd v rozsahu, zplsobem a za
podminek dle této smlouvy sjednavaji cenu ve vysi
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Celkova cena za provedeni dila dle této smlouvy

Cena bez DPH: 17 770 768,02,- K&
DPH: 2132 492,16,- K¢
Cena celkem véetné DPH: 19903 260,18,- K¢

Uvedena cena dila je cenou pevnou po celou dobu provadéni dila a nejvy3si moZnou a jeji
zména je moZna pouze za podminek uvedenych v této smlouvé. Uplnost rozpottu je zarucena a
pevna cena dila zahrnuje vedkeré naklady na Fadné provedeni zcela funkéniho dila v souladu
S touto smlouvou.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele souvisejici s Fadnym provedenim dila,
vetné veskerych rezZii, zejména material(,, stavebnich hmot, dopravy a nakladi, které nejsou
sice v projektové dokumentaci, rozpo&tu ¢i harmonogramu praci vyslovné uvedeny, které viak
pro uUplne vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, jsou
nezbytné. Zména nakladd v disledku inflace, zvySeni cen vyrobcli apod. nezaklada zadné ze
stran pravo poZadovat zménu ceny dila.

4.4V pfipadé dodatecnych zmén ¢i pozadavk( ve véci druhu materialu, & mnoZstvi praci nad rozsah
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4.5

4.6

dila bude cena zménéna pouze podle skute¢né provedeného a pisemné odsouhlaseného
rozsahu praci a dodavek objednatelem a v pfipadé pfedem pisemné odsouhlasené ceny
objednatelem za takové prace a dodavky. V opacném piipadé se tyto uskute¢néné prace a
dodavky stavaji bez daliho soucasti dila. Pfi vypoltu zménéné ceny dila se bude vychazet z cen
polozek cenové nabidky dila ¢i polozkového rozpottu dila zpracovanych zhotovitelem
k uzavieni této smlouvy.

V pfipadé, Ze smluvni rozpocet zhotovitele neobsahuje poloZky realizovanych vicepraci, budou
tyto stavebni prace a dodavky uctovany nejvyse v cenach dle ceniki URS platnych pro dané
obdobi, poniZzenych o slevu ve vysi 10 %. V pfipadé praci a dodavek neuvedenych ani ve
smluvnim poloZkovém rozpoctu zhotovitele ani v cenicich cen stavebnich praci URS, bude rozpis
ceny vychazet z cen obvyklych v €ase a misté plnéni pro dané prace a dodavky.

Vyskytne-li se néktera z okolnosti, uvedenych v bodu 4.4.2, je zhotovitel povinen provést soupis
potfebnych zmén dila, ocenit je dle bodu 4.5 a pFedloZit tento soupis k odsouhlaseni objednateli
formou zménového listu; teprve po odsouhlaseni zménového listu zastupcem objednatele ve
véceph technickych a technickym dozorem investora zhotovitel tyto zmény provede a bude mit
pravo na jejich Uhradu; bez dodrzeni vySe sjednaného postupu nevznikne zhotoviteli narok na
jakoukoliv Ghradu za prace a dodavky nesjednané v této smlouvé.

Je-li tfeba zmény dila dle pfedchoziho bodu sjednat bezodkladné v zajmu plynulého
pokraCovani v provadéni dila tak, aby nebyl negativné ovlivnén postup navazujicich praci nebo
termin dokonCeni a pfedani dila, je zhotovitel povinen tyto zmény po jejich pisemném
odsouhlaseni objednatelem provést a nasledné bez zbyte¢ného odkladu zpracovat zménovy list
dle pfedchoziho bodu, v némz si smluvni strany sjednané zmény dila potvrdi.
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5.4

Ke zménovym listdm dle pfedchozich bodi se objednatel zavazuje vyjadfit nejpozdéji do 7 dn(
od jejich pfedlozZeni, k navrhu zmén dle bodu 4.7 vznesenému zhotovitelem se objednatel
zavazuje vyjadfit bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje na zmény dila za podminek sjednanych v tomto ¢lanku pfistoupit, pokud
mu v tom nebudou branit vazné divody, a v pfipad& adosti objednatele o jiné zmény dila
predloZit objednateli nabidku ocen&nou dle bodu 4.5.

K vyzvé kteréhokoliv ze smluvnich stran si smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu potvrdi
zmény dila sjednané dle bodu 4.6. a 4.7. pisemnym dodatkem ke smlouvé v obvyklé podobé.
Pfislusna sazba dané z p¥idané hodnoty (DPH) bude actovana dle platnych predpisti v dobg
zdanitelného plnéni.

Objednatel je opravnén zhotoviteli udélit pisemny pokyn, aby nékterou ¢ast dila neprovadél, a
zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje takovou tast dila neprovést. Pokud by jakakoli ¢ast
dila nebyla, resp. nemusela byt provedena, sni¥i se celkova cena automaticky o cenu této diléi
Casti plynouci z ozna¢eného nabidkového polozkového rozpoctu.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Cena za dilo bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésienich
dilich dariovych dokladd (dale jen ,dilei faktury“) do vy¥e 90 % celkové ceny zakazky. Posledni
faktura na zbyvajicich 10 % ceny bude vystavena po odstranéni viech vad a nedod&lkd. Diléi
faktury je zhotovitel opravnén vystavit vidy po skoneni kazdého kalendafniho mésice na
zakladé vzidjemné odsouhlaseného soupisu v pfislugném mésici provedenych praci,
zabudovanych dodavek a poskytnutych sluzeb. Fakturovana &astka bude uréena ve vysi ceny
odsouhlasenych praci, dodévek a sluZeb urené dle nabidkového polozkového rozpoltu, ktery
tvofi pfilohu ¢ 1 této smlouvy. Kone¢na faktura bude zhotovitelem vystavena po predani a
pFevzeti kompletniho dila bez vad a nedodé&lkd a bude zaslana objednateli nejpozdéji do 15 dnu
od tohoto pfedani a prevzeti dila.
Zhotovitel pfedloZi zastupci objednatele ve vécech technickych a technickym dozorem investora
(dale jen ,TDI") nejpozdéji ke konci kalendainiho mésice soupis v tomto kalendafnim mésici
skutecné provedenych praci, zabudovanych i nezabudovanych dodavek a poskytnutych sluzeb
(dale jen ,soupis praci“), a to ve tfech vyhotovenich. Zastupci objednatele jsou povinni soupis
praci nejpozdéji do 10 dnli ode dne jeho obdrzeni podpisem na dvou vyhotovenich schvalit
nebo pisemnou formou vratit zhotoviteli se zd{ivodnénim vraceni. Objednatelem odsouhlasené
soupisy praci jsou podkladem pro vystavovani dil¢ich faktur.
Doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) se sjednava na 30 dnd ode dne doruteni dafiového
dokladu (faktury) objednateli.
Dariovy doklad (faktura) musi obsahovat vedkeré nalesitosti pfedepsané dle zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd. Faktura bude obsahovat zejména
tyto Udaje:

- obchodni jméno, DIC, IC zhotovitele,

- nazev, DIC, IC, objednatele,

- oznaceni a Cislo faktury,

- Cislo smlouvy,
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den vystaveni faktury, den zdanitelného plnéni a den splatnosti,

oznaceni penézZniho Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktery se ma platit,

cenu dila (fakturovanou ¢astku) bez DPH, sazbu DPH a vy¢isleni DPH, cenu dila s DPH
razitko a podpis opravnéné osoby,

soupis provedenych praci a dodavek potvrzeny zastupcem objednatele ve vécech
technickych a TDI,

nazev akce: ,Stavebni Upravy bytového domu Kostelecka 1830, Nachod"®

registracni &islo projektu: 7736002752

5.5 Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.

5.6 lestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti (pfipadné bude obsahovat chybné
udaje), je objednatel opravnén takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do
data jeji splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi
nalezitostmi. Do doby, nez je vystavena nova faktura s novou lhitou splatnosti die bodu 5.3 této
smlouvy, neni objednatel v prodleni s placenim pfislusné faktury. Nova lhita splatnosti za¢ne
plynout dnem doruleni opravené faktury.

5.7 Cena za dilo nebo jeho ¢ast je uhrazena dnem piipsani ¢astky na uéet zhotovitele. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje objednatel provést na Ucet zhotovitele, a to pod variabilnim
symbolem uvedenymi na faktufe.

5.8 Vpfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu & nahradu
ujmy, je objednatel opravnén zapodist tuto ¢astku na jakoukoli pohledavku zhotovitele, a to i
doposud nesplatnou, vyplyvajici z kterékoliv faktury zhotovitele vystavené dle této smlouvy.

5.9  Smluvni strany berou na védomi, Ze pokud se uplatni rezim p¥eneseni dafiové povinnosti dle §
92a ve spojeni s & 92e ZDPH, je povinen pfiznat dafl z pfidané hodnoty ke dni uskuteénéni
zdanitelného plnéni Objednatel a Objednatel je v takovém pfipadé povinen doplnit vy3i dané v
evidenci pro Ucely dané z pfidané hodnoty.

5.10 Pokud nebude postupovano dle bodu 5.9 je objednatel opravnén provést Ghradu DPH pfimo na
ucet spravce dané zhotovitele namisto zhotovitele, jestliZe:

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni evidovan jako nespolehlivy platce

ve smyslu zakona 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpisy,
nebo

cena dila ¢ jeji cast bude hrazena bezhotovostnim prevodem na Ucet vedeny
poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko, nebo

cena dila ¢ jeji Cast bude hrazena bezhotovostnim pfevodem, aviak na jiny ucet
zhotovitele, nez ktery je spravcem dané zvefejnén zplisobem umozZujicim dalkovy pfistup,
a pokud Uplata za toto plnéni prekratuje dvojnasobek Castky podle zakona upravujiciho

‘omezem' plateb v hotovosti, pfi jejimz pfekroeni je stanovena povinnost provést platbu

bezhotovostné, s ¢imz zhotovitel souhlasi.

VI,
Prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

6.1 Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni na zakladé pfedavaciho protokolu v den uréeny po
dohodé obou smtuvnich stran, nejpozdéji viak v posledni den terminu, sjednaného dle bodu 3.1.
Podminkou pro pfevzeti stavenisté zhotovitelem je pfedani pravomocného stavebniho povoleni
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nebo jiného relevantniho dokladu opraviiujiciho zahdjit stavbu objednatelem. Zhotovitel bude
zajistovat dodavku energii, vodného a stotného apod. na staveni$té pfi realizaci dila
prostfednictvim objednatele, bod 2.7 této smlouvy timto neni dotéen. Zhotovitel je povinen si
na sv(lj naklad zabezpelit odpoctové méfeni spotfebované elektrické energie. Naklady na
spotfebovanou elektrickou energii budou hrazeny zhotovitelem odeltenim jejich vySe z ceny
dila.

Objednatel pied zahajenim praci pfeda zhotoviteli jedno paré Projektové dokumentace,
vymezené v bodé 2.2 této smlouvy v tisténé podobé.

Zhotovitel je povinen udrzovat v misté plnéni a na pfilehlych pozemcich pofadek a Cistotu a je
povinen neprodlené odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu

s obecné platnymi pravnimi predpisy.

Pracovni doba zhotovitele bude max. od 7.00 hodin do 19.00 hodin, a to ve dnech pondéli az
sobota, pficemz hlucné Cinnosti (vrtani a bourani) budou probihat max. od 8.00 hodin do 17.00
hodin, a to ve dnech pondéli az patek a v sobotu max. do 14.00 hodin.

Zhotovitel je povinen veSkery material na stavbu dopravovat vné budovy po leSeni pomoci
stavebniho vratku. Zhotovitel nesmi k dopravé vyuzivat domovni vytah.

Pfed zahajenim praci, v jejichZ souvislosti by mohlo dojit k poskozeni nebo trvalému znecisténi
vyplni otvor(l (okna, dvefe, schodidtové sestavy, sklepni okénka atd.), popf. jinych konstrukci, je
zhotovitel povinen tyto dikladné zakryt.

Zhotovitel zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v misté plnéni a zabezpeci
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami, poZarni bezpecnost, ochranu Zivotniho
prostfedi a dodrZovani hygienickych pfedpisu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista plnéni. V dobé
provadéni praci nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pfistup osobam, které se
bezprostfedné nepodileji na provadéni dila a prostor musi byt zfetelné vymezen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je k provadéni dila vybaven potifebnou mechanizaci, vozovym parkem a
personalnim obsazenim.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby vozidla a dalsi mechanizace, které budou pouZity pro
provadéni dila, byly pro jeho provadéni zplsobilé, aby vyhovovaly platnym obecné zavaznym
pravnim a technickym pfedpistm.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit misto plnéni nejpozdéji v den pfedani a pfevzeti dila
objednateli.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen
objednateli kontrolu dila umoznit a poskytnout objednateli pfi kontrole soutinnost.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, miiZe poZadovat, aby zhotovitel
zaj‘is;il napravu a provadél dilo fadnym zpusobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené
dobé, nejpozdéji viak do 5 dnl od upozornéni objednatele, mize objednatel odstoupit od
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele k podstatnému poruseni smlouvy.

Objednatel zajisti TDI, autorsky dozor projektanta, a, bude-li ustanoven, vykon funkce
koordinatora BOZP. Zhotovitel je povinen umoZnit provadéni technického dozoru investora,
autorského dozoru projektanta a vykon funkce koordinatora BOZP v plném rozsahu. Technicky
dozor u této stavby (dila) nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. Nejméné
jedenkrat za 7 dni bude na stavbé uskute¢nén kontrolni den za ucasti objednatele, zhotovitele,
technického dozoru objednatele, pfipadné dalSich pfizvanych osob.
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6.15 Materialy zhotovitele, které neodpovidaji Projektové dokumentaci dila, vymezené v bodé 2.2

6.16

této smlouvy, vykazu vymér nebo poZadavkim objednatele, nevyhovuji pFfedepsanym
parametrim nebo podminkam dohodnutym v této smlouvé, musi byt odstranény z mista ptnéni
ve lhité stanovené jednostranné objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.
Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik (lze i
v elektronicke podobé), a to ode dne pfevzeti mista plnéni do doby pfedani fadné provedeného
dila bez vad a nedodélki. Do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje zapisovat zaznamy o
pracich a sluzbach, které provadi pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku
zapisovat viechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o
misté a Casovém postupu praci, jejich jakosti, zddvodnéni odchylek (¢asovych, vécnych)
provadénych praci. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, IC zhotovitele,

- nézev, sidlo, IC objednatele,

- vyjmenovana mista a Cas provedeni dila (praci, dodavek a sluzeb), jehoZ se vedeni deniku

tyka.

6.16.1 Stavebni denik se zhotovitel zavazuje vést v jedné pripisové kopii, kterou si miZe
objednatel vyZadat jako pfilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. Veskeré listy
stavebniho deniku musi byt odislovany. V pfipadé, Ze je postupné pouZito vice
stavebnich denikd, musi byt v zahlavi kaZdého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl
denik veden a jeho poradové ¢islo.

6.16.2 Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi
jednotlivymi zapisy nesmi byt vynechana volna mista. Pokud je nutné ze stavebniho
deniku oddélit kopii a stranka stavebniho deniku jesté neni zcela popsana, pak
zbyvajici ast stranky originalu i kopie se prodkrtne.

6.16.3 Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat,
k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku
zapisy, zejména co se tyCe th(t pro plnéni dila nebo upozorfiovani na vady.

6.16.4 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku,
musi ktomuto zapisu pFipojit stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd. Po
uplynuti této Lhiity se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.16.5 Zhotovitel pfedlozi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vidy na
pozadani nebo podle dohodnutého harmonogramu.

6.16.6  Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pfed zcizenim a poskozenim.

6.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle

6.18

6.19

pfislusnych pfedpisi osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen vést prikaznou evidenci o Ujmach na zdravi a majetku zptsobenych pfi
innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle této smlouvy a viechny tyto 3kody
bezodkladné oznamovat objednateli.

Zhotovitel predloZi objednateli kopii platné a uc¢inné pojistné smlouvy na pojisténi
odpovédnosti ve vy3i 25 mil. K& Zhotovitel je povinen udrZovat pojidténi po celou dobu plnéni
této smlouvy. V pfipadé porudeni této povinnosti je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy
jiz bez daldiho Ukonu. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli diikazy,
ze pojisténi v pozadovaném rozsahu a vysi trva. Pokud by v disledku pojistného plnéni nebo
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jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného, k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni
stanovené min. vy3e pojistného v pojidténi, nebo k jinym zm&nam, které by znamenaly zhoreni
podminek oproti plvodnimu stavu, je zhotovitel povinen ucinit pfislusna opatieni tak, aby
pojisténi bylo udrzeno tak, jak je poZadovano v tomto ustanoveni.

Pokud zhotovitel zplsobi svou Cinnosti objednateli ¢i tieti osobé $kodu ¢i jakoukoli Gjmu, je
povinen ji v plné vy3i uhradit. Zhotovitel odpovida rovnéz za 3kodu i Ujmu zplisobenou svymi
poddodavateli.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly U¢etnich
dokladt a dalsich doklad vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od
zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projekt(i provést kontrolu doklad(i souvisejicich s plnénim této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Zadost objednatele veskeré doklady tykajici se
dila dle této uzaviené smlouvy, a to v dobé do uplynuti 10 let od pfedani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel je povinen pfenést tento zavazek i na své poddodavatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢ 32072001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjdich pfedpisl, osobou povinnou
spolupisobit pfi vykonu finantni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z
vefejnych vydaju. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu vletné ucetnich doklad( minimalné po dobu 10 let od ukon&eni realizace projektu.
Pokud je v Ceskych pravnich predpisech stanovena lhita deldi, musi ji pouZit. Zhotovitel je
povinen minimalné po dobu 10 let od ukonéeni projektu poskytnout poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocné&ncdm povéfenych
organti (SFZP, Ministerstva Zivotniho prostiedi, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvy3siho kontrolniho Gfadu, pfistudného organu finanéni spravy a
dalich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit uvedenym osobam a organtim
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim sou&innost.
Zhotovitel provede dilo osobné, anebo je necha provést pod svym osobnim vedenim. Seznam
poddodavatell tvofi pfilohu ¢ 3 této smlouvy. VSichni poddodavatelé podléhaji piedchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem. V prabéhu plnéni smlouvy mioZe zhotovitel zménit
poddodavatele jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele. Objednatel schvaleni
nového poddodavatele pfi splnéni vSech smluvenych podminek bez zavaZného ddvodu
neodepfe. Objednatel ma pravo odmitnout plnéni &asti pfedmétu plnéni poddodavatelem v
pfipadech, kdy Zhotovitelem uvaZovany poddodavatel prokazatelng& v minulosti poskytl
Objednateli vadné plnéni.

V piipadé, Ze zhotovitel prokdzal v ramci zadavaciho fFizeni splnéni ¢&asti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast splnéni
kvalifikace, jen ze zavaznych dlvodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pficemz
novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou pvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zmé&nou poddodavatele bez
objektivnich ddvodi odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady pFedloZeny pisemné. Bude-
Li jakykoliv poddodavatel vykonavat &innost pfi pinéni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen
pfedem objednateli sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp., nazev nebo obchodni firmu a dal&i
zakladni identifikaCni Udaje, vEetné zakladniho uréeni rozsahu jejich €innosti v objektu.

10
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Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli seznam poddodavatelll analogicky & 105 zakona

¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny pokyn k dofasnému zastaveni vech &nnosti
souvisejicich s provadénim dila. O dobu docasného zastaveni dle pfedchozi véty se automaticky
prodluZuji doposud neuplynulé terminy plnéni dila. Zhotovitel nemé vi¢i objednateli narok na
thradu vzniklych vicenakladd ani Gjmy v souvislosti s do¢asnym zastavenim provadéni dila.
V pfipadé, Ze dilo bude pozastaveno po dobu delsi nez 60 dnU, je kterakoli ze smluvnich stran
opravnéna od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad, Ze vysledkem cinnosti zhotovitele dle této smlouvy bude dilo a/nebo &ast dila, jez
jsou pfedmétem autorskych prav podle zakona ¢ 121/2000 Sb., autorsky zakon, zhotovitel
poskytuje timto objednateli vyhradni ¢asové, Uzemné a mnoZstevné neomezené a na tieti osoby
volné pievoditelné opravnéni (licenci) dilo a/nebo jakoukoli ¢ast dila bez jakéhokoli omezeni
uZivat, a to viemi zndmymi a/nebo v Uvahu pfichazejicimi zptisoby, a/nebo reprodukovat a/nebo
doplfiovat a/nebo upravovat a/nebo zpracovavat a/nebo jakymkoli jinym zplsobem ménit, a v
takto zménéné podobé bez omezeni uzivat, a to at jiz samostatné a/nebo v souboru a/nebo ve
spojeni s jinym dilem a/nebo prvky, pficemZ opravnéni dle tohoto bodu smlouvy zahrnuje i
pravo objednatele umoznit toto uZiti tfeti osobé stejnym zplisobem a ve stejném rozsahu zcela
nebo zC€asti, uplatné nebo bezdplatné. Opravnéni uvedené v pfedchozi vété tak zejména, nikoli
viak vylucné, zahrnuje: opravnéni objednatele uzivat pfedmét plnéni dle této smlouvy a/nebo
jeho obsah ¢i jen jeho ¢ast v jakékoli podobé ke viem uceltim vyplyvajicim z pravnich piedpisd.
Opravnéni (licenci) dle tohoto odstavce smlouvy neni objednatel povinen vyuZit. Odména za
opravnéni poskytnuta v tomto odstavci smtouvy je zahrnuta v celkové cené dila.

VIL.
Zphsob provedeni dila

Zhotovitel je povinen se pfi pfevzeti mista plnéni seznamit s rozmisténim vedeni inZenyrskych
siti a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zplisobem chranit, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo poddodavatelt majici
pFisludnou kvalifikaci,

Nebezpedi $kod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od pfevzeti mista plnéni dila aZ do doby
prevzeti Fadné dokonteného dila bez vad a nedodélkil ze strany objednatele.

Plvodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti zneskodnéni
tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjdich
pFedpist. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze nedojde k Gniku ropnych, toxickych & jinych
Skodlivych latek v misté plnéni. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze minimalné 70 % (hmotnostnich)
stavebniho a demolicniho odpadu neklasifikovaného jako nebezpetny (s vyjimkou v pfirodé se
vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadt
stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenidti musi byt pfipraveno k
opétovnému poufiti, recyklaci a k jinym druhtm materialového vyuZiti, véetn& zasypd, pFi nichz
jsou jine materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zpisobl nakladani s odpady a
protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem. Zhotovitel pteda
objednateli dokument prokazujici splnéni této povinnosti nejpozdé&ji pFi protokolarnim predani
stavenisté fadné dokonleného dila, a to vCetné Tabulky pfechodu na ob&hové hospodafstvi,

1
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ktera tvofi PFilohu €. 5 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat vi¢i zhotoviteli
nahradu 3kody, pokud zhotovitel pozadované dokumenty nepfedloZzi a bude objednateli na
zakladé této skutecnosti zkracena dotace.

Zhotovitel se zavazuje Cistit veSkeré pfijezdové komunikace nebo jina vefejna prostranstvi na
svilj naklad, zpUsobi-li jejich znecisténi v souvislosti s provadénim dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli sou¢innost pfi feSeni viech otazek souvisejicich
s provadénim dila.

Zhotovitel vyzve prokazatelné objednatele k provéfeni viech praci, které budou v daliim
postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalné 3 pracovni dny pfedem.
Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se
stanou nepfistupnymi na svij naklad. Vyzvu bude provadét zapisem do stavebniho deniku a
telefonicky nebo SMS. Pred zakrytim v3ech nepfistupnych konstrukci provede zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN. JestliZe se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci,
bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti
téchto praci, alkoliv byl objednatel fadné pozvan k jejich zakryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pii dodatelné kontrole zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedené, hradi jejich odkryti a opravu fadné neprovedenych praci zhotovitel.
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil k
provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se
véemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni & 2132 zakona & 89/2012 Sb.
(Obcanského zakoniku), ve znéni pozdéjsich predpisi ani jinou podobnou vyhradu ohledné
prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén
jiz bez dalSiho ukonu od této smlouvy odstoupit.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zGstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava osobou opravnénou k
jejich zpétnému ptevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady &i ostatni
doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou
téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze ze stavebnich prvkd a materiald pouZitych pfi stavbé, které mohou
pfijit do styku s uZivateli, se pfi zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 uvolfiuje méné nez 0,06 mg
formaldehydu na m® materialu nebo prvku a pfi zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO
16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych zkuSebnich podminek a metod
stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych organickych slouenin kategorie
1A'a 1B na m® materialu nebo prvku.

VIIL.
Pfedani a pfevzeti dila
Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti provedeného dila, a to min. 5 dnl pfed
terminem pfedani. Objednatel je povinen zajistit, aby se prejimaciho fizeni G¢astnil TDI a osoba
vykonavajici autorsky dozor projektanta.
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O pfedani a pfevzeti dila strany sepisi zapis (protokol), v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda
dilo pfebira nebo nepfebira, a pokud ne, z jakych diivodd. Pfedavaci protokol vyhotovi zhotovitel
a bude obsahovat zejména:

- oznacleni dila,

- oznaleni objednatele a zhotovitele dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo,

- zahajeni a dokonleni praci na zhotovovaném dile,

- prohladeni objednatele a divody pfipadného nepfevzeti dila,

- prohladeni objednatele, Ze dilo prebira s vyhradami ¢i bez vyhrad (pokud s vyhradami, tak

tyto vyhrady musi byt specifikovany),
- datum a misto sepsanf{ zapisu,
- jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele,

- seznam prevzaté dokumentace,

- soupis nakladd od zahdjeni po dokonceni dila.
Zapis o pfedani a pfevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat ve vécech
technickych za objednatele a zhotovitele.
Spolu s dilem pfeda zhotovitel objednateli doklady vztahujici se k provedenému dilu, a to
zejména:

- zapisy a osvédteni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci o konstrukcich zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkou3eni smontovaného zafizeni a provedenych reviznich zkouskach,

- dokumentaci skuteCného provedeni dila 3x,

- original stavebniho deniku,

- dodaci listy,

- zarudni listy,

- zpravu o instalaci a uvedeni nového zdroje energie do provozu

- veskeré daldi podklady potfebné pro kolaudaci a provoz dila,

- evidenci §kod na zdravi a majetku,

- jiné doklady zapujcené zhotoviteli objednatelem.
Bez téchto dokladd nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné pfedani.
Objednatel neni povinen prevzit dilo &i jeho ¢ast vykazujici jakékoli vady ¢i nedodélky s
vyjimkou vad a nedodélkd dle § 2628 Obcanského zakoniku. Pfevezme-li objednatel dilo ¢&i jeho
Cast s vadami ¢i nedodélky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve thité uvedené v protokolu o
pfedani a pfevzeti, a nebude-li v ném lhita uvedena, ve Lhiité 2 tydnd od pfedani a pFevzeti
tohoto dila.
Pokud objednatel dilo ¢i jeho ¢&ast nepfevezme, bude pFejimaci fizeni povaZovano za
neuskutenéné a zhotovitel s objednatelem ur¢i novy termin piejimaciho fizeni. Po odstranéni
vad (i nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo prevzit, se opakuje pFejimaci fizeni dle
podminek stanovenych touto smlouvou v nezbytné nutném rozsahu, kdyZ dilo je v takovém
pfipadé dokonceno az po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.
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1X.
Smluvni pokuty

Jestlize se zhotovitel ocitne v prodleni s provedenim dila, zavazuje se zaplatit objednateli
sjednanou smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila vcetné DPH za kaZdy zapocaty kalendafni
den prodleni.

Nejpozdéji v den pfedani a pfevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen vyklidit misto plnéni a
upravit jej podle Projektové dokumentace nebo pisemné dohody. Pokud tak neucini, zavazuje se
zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila véetné DPH za kazdy zapolaty
kalendafni den prodteni se splnénim touto smluvni pokutou zajisténou povinnosti.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
prevzato v terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vy3i 1 000,- K& za kazdy den a pFipad prodleni a vadu zvlast.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu
dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve
vysi 3 000,- K& za kazdy den a piipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

V pfipadé porudeni ustanoveni Clanku VI. odst. 6.4 aZ 6.8 této smlouvy zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-K¢ za kazdy jednotlivé porudeni povinnosti téchto
ustanoven.

Pro pfipad nesplnéni povinnosti dle bodu 6.17 udrzovat pojisténi odpovédnosti za Skodu
v pozadované vysi po celou dobru trvani smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu,
kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi 0,05 % z ceny dila véetné DPH za kazdy den, po ktery
nebude pojisténi odpovédnosti platné ve sjednané vysi

lestlize objednatel neuhradi zhotoviteli faktury za provedené prace v dobé jejich splatnosti,
zaplati smluvni drok z prodleni ve vysi 0,1% z nezaplacené ¢astky za kazdy den prodleni.

Termin pro thradu smluvnich pokut se sjednava na 10 kalendarnich dnl ode dne doruleni
vyuctovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty dle této smlouvy nejsou dotéena prava
objednatele na nahradu Skody vzniklé porusenim téZe pravni povinnosti v rozsahu, v némz vyse
Skody presahuje smluvni pokutu.

Doruceni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné, datovou schrankou nebo doporulené
prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb. V pfipadé pochybnosti se ma zasilka za
dorucenou dnem jejiho uloZeni u poskytovatele postovnich sluzeb, byla-li odeslana doporucené
na adresu sidla zhotovitele.

Uhrazenim smiuvni pokuty nezanika povinnost odstranit zavadny stav.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym pfedanim dokumentu prokazujici skute¢né
naplnéni podminky, Zze nejméné 70 % stavebniho a demoli¢niho odpadu (nikoliv nebezpelného,
mi[‘no kategorii 17 05 04) vzniklého na stavenisti bude pouZito k opétovnému pouziti, recyklaci
nebo jinym druhdim materialového vyuZiti dle &l 7.4. této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za provedeni dila v¢etné DPH za
kazdy zapocaty den prodleni. V pFipadé, Zze zhotovitel nepfedloZi poZadované dokumenty dle ¢l
7.4 této smlouvy a objednateli bude na zakladé této skutelnosti zkrdcena dotace, bude
objednatel vii¢i zhotoviteli poZzadovat nahradu Skody ve vysi udélené financni korekce/sankce.
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X.
Zaruka za jakost dila a prava objednatele z vadného plnéni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s Projektovou dokumentaci,
vymezenou v bodé 2.2 této smlouvy, touto smlouvou, stavebnim povolenim, platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a platnymi technickymi normami vztahujicimi se k materialdm a
pracim provadénym dle této smlouvy a rozhodnutimi vefejnopravnich organd, vztahujicimi se
k realizaci dila. Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo na své naklady a svou
odpovédnost s odbornou pééi v rozsahu &L Il (pfedmét smlouvy) jeho fadnym dokonéenim bez
vad a nedodélk(l a protokolarnim pfedanim predmétu dila objednateli v misté plnéni.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady dila, kieré ma dilo v okamziku jeho pfedani a pfevzeti
objednateli, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl| objednatel prohlidku dila po pfedani
a prevzeti dila a kdy mohly byt vady zjistény, to vSe za podminky, pokud objednatel oznamil
vadu v zaru¢ni dobé dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku jdouci od
pfedani a prevzeti dila vdélce 60 mésicl. Zhotovitel dale poskytuje zaruku na jakost
fotovoltaickych paneld v délce 140 mésicl a zaruku na vykon fotovoltaickych paneld ve vysi
minimalné 80 % v délce 300 mésicu.

Zhotovitel odpovida za pravni vady dila z porudeni prav tietich osob bez ohledu na skutecnost,
zda v dobé uzavieni této smlouvy o takovéto pravni vadé védél, védét mél ¢i védét nemusel.

Pripadné vady dila budou pisemné uplatnény u zhotovitele bez zbytetného odkladu po jejich
zjisténi. Objednatel je opravnén pozZadovat dle své volby odstranéni vady opravou v misté
plnéni (nebude-li objednatelem stanoveno jinak) a/nebo pfiméfenou slevu z ceny dila. Bude-li
objednatel pozadovat odstranéni vad dila, zhotovitel je povinen odstranit vady tak, Ze prace na
odstranéni vad dila budou zahajeny nejpozdé&ji do 5 dnlG od okamziku jejich oznameni
zhotoviteli. nebude-li objektivné z technickych ¢i technologickych dévodd mozné vady odstranit
ve lhaté 14 dnl, bude dohodnuta jina lhdta. Povinnost prokazat objektivni nemoZnost
odstranéni ve lhdaté 14 dnd je na strané zhotovitele. Uplatni-li objednatel narok na zaplaceni
pfiméfené slevy z ceny dila, zavazuje se jej zhotovitel uspokojit, tedy zaplatit pfiméfenou slevu
z ceny dila, do 10 dnt ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzvan.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady dila ve lhitach podle odst. 10.4 této smlouvy, je objednatel
opravnén nadale poZadovat jejich odstranéni nebo namisto toho zménit sv(j narok
z odpovédnosti za vady na pfiméfenou slevu z ceny dila, od smlouvy odstoupit nebo odstranit
tyto vady dila sam, popfipadé prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby, a to na naklady
zhotovitele, ktery se je zavazuje do 15 dnl poté, co mu objednatel pfedloZi jejich vyuctovani,
objednateli zaplatit.

Prava objednatele z vadného pinéni (reklamace) se jinak Fidi ustanovenim & 2615 a nasl
Obc&anského zakoniku.

Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zaru¢ni doby nezapoditava. Zaru¢ni doba
rovnéz nebézi po dobu, po kterou objednatel nemize uZivat dilo pro vady, za které odpovida
zhotovitel, jakoZ i po dobu, po kterou zhotovitel odstrafiuje vady dila. Dojde-li k opravé jakékoli
¢asti dila, zacne ve vztahu k této Casti dila béZet zaru¢ni doba znovu od provedeni opravy dila.

V ostatnim plati pfislusna ustanoveni Obcanského zakoniku v platném znéni.
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Xi.

Odpovédnost za ujmu
Odpovédnost za Gjmu (Skodu) na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne pfedani a pfevzeti dila objednatelem.
Pokud zhotovitel zplsobi pfi provadéni dila Skodu &i jakoukoli Ujmu objednateli nebo tfetim
osobam, je povinen ji v plné vysi nahradit; jakoZ i Skodu ¢i jakoukoli Ujmu zplsobenou tieti
osobou v dobé od predani mista pinéni do ukonceni a predani dila véetné vyklizeni a vycisténi
mista plnéni.
Pohledavku z titulu nahrady Skody ¢i jakékoli ujmy je objednatel opravnén zapodist proti
jakékoli pohledavce zhotovitele, a to i nesplatné. V pfipadé, Ze takova pohledavka neexistuje,
bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyuctovani této Skody, resp. ujmy,
v souladu s touto smlouvou, ve sjednané Lhité splatnosti, tj. do 14 dni ode dne dorudeni tohoto
vyuctovani. Doruceni tohoto vyultovani se provede osobné nebo doporufené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb &i jinym vhodnym zplsobem.
Povinnost nahradit skodu, resp. 4jmu, je splnéna pfipsanim &astky na uéet objednatele.

XIlI.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou smlouvu ukoncit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zru3eni prav a
zavazk( musi byt pisemn3, jinak je neplatna.
Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od smiouvy odstoupit z diivodd uvedenych v Oblanském
zakoniku v platném znéni, nebo z dlvodl uvedenych v této smlouvé.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatné poruduje smlouvu. Za
podstatné poruseni této smlouvy se povazuje zejména:
- prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim dila bez vad a nedodélkl a/nebo pfedanim dila
del§im nez 20 dnu, nebo
- zhotovitel postupuje pfi provadéni dila v rozporu s Projektovou dokumentaci ¢i stavebnim
povolenim, pouzivd materidly, které neodpovidaji projektové dokumentaci nebo
podminkam dohodnutym v této smlouvé, nebo
- zhotovitel porusil &i porusuje jakoukoli jinou povinnost a nenapravil zavadny stav ani na
zakladé vyzvy objednatele v pfiméfené Lhité poskytnuté mu objednatelem, a nebude-li
lhata stanovena, nejpozdéji do 10 dnd, nebo
- jestlize zhotovitel fadné a vlas neprokaze trvani platné a Ucinné pojistné smlouvy dle
bodu 6.17 této smlouvy.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, pokud v pribéhu plnéni dila dle
této smlouvy zjisti, Ze zhotovitel v nabidce do zadavaciho fizeni uvedl informace nebo doklady,
které neodpovidaji skutec¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, Ze bylo zahajeno
insolvenéni fizeni va¢i zhotoviteli nebo insolvenénim soudem byl zjist&n Upadek zhotovitele
nebo zhotovitel, pokud je pravnickou osobou, vstoupil do likvidace.
Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy téZ, dojde-li k podstatné zméné okolnosti, za
nichZ byla smlouva uzaviena (napf. objednateli nebude poskytnuta dotace ¢i mu bude dotace i
jeji Cast odebrana) nebo v pfipadé vys3i moci, jejiz disledky trvaji déle nez 30 dnq.
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12.7 Za podstatné poruseni povinnosti objednatelem se povaZuje, pokud je objednatel v prodleni s
uhradou splatné pohledavky zhotovitele delsi nez 60 dnii a stav nenapravil ani v dodate¢né
Lh(ité 30 dni ode dne, kdy byl na uvedenou skute¢nost zhotovitelem pisemné upozornén.

12.8 Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je G¢inné okamzikem doruceni druhé smluvni strané.

12.9 Objednatel se v pfipadé zaniku této smlouvy odstoupenim zavazuje pfevzit a zhotovitel se
zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonlené dodavky do 5 dnii ode dne uinnosti
odstoupeni. O tomto pfedani a pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis, v némZ bude
podrobné popsan stav rozpracovanosti dila.

12.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit misto plnéni za podminek dle ¢l. 6. 8. této smlouvy
obdobné. Neuini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén misto plnéni na naklady zhotovitele
vyklidit sam. Nepfedani mista plnéni ani nepfevzeti dila dle tohoto odstavce nema vliv na pravo
objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

12.11 V pfipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli prace jiz provedené zhotovitelem v cené dle vykazu
vymér po zohlednéni pfipadného vadného plnéni a pfedpokladanych nakladt na jejich
odstranéni. Tim neni doteno pravo smluvnich stran na nahradu $kody ve. uglého zisku vzniklé
porudenim smlouvy druhou smluvni stranou, a odstoupenim od smlouvy rovné neni dotéen
narok na smluvni pokuty (smluvni Urok z prodleni), které budou mit smluvni strany narok
uplatnit i po odstoupeni od smlouvy.

12.12 Obé smluvni strany jsou opravnény vzajemné pohledavky vzniklé v souvislosti s vypoFadanim
po odstoupeni od smlouvy, i pokud nejsou splatné, zapoditat.

X1ll.
Rozhodné pravo a volba soudu

13.1 Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se Fidi pravnim
fadem Ceské republiky.

13.2 Strany se zavazuji veSkeré spory prednostné feSit smirnou cestou. Dale se smluvni strany
vyslovné dohodly, Ze pfisludny k projednavani spord, které by se nepodafilo vyfesit smirné, bude
mistné pfislusny obecny soud objednatele.

XIv.
Zastupci smluvnich stran

14.1Zastupci smluvnich stran ve véci plnéni této smlouvy jsou:
na strané objednatele:

- ve vécech smluvnich: Ing. Jan Mojzi$, mistopFedseda predstavenstva, tel.: 736 481 756,
mail: jan.mojzis@sbdnachod.cz

- ve vécech technickych: Jakub Gargalik, asistent vyrobné-technického naméstka, tel.:
730 517 357, mail: jakub.gargalik@sbdnachod.cz

- TDI - bude doplnén pfi podpisu smlouvy ¢i ustanoven zapisem do stavebniho deniku

- koordinator BOZP (bude-li ustanoven, bude doplnén pfi podpisu smlouvy)

na strané zhotovitele:
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- Viadimir Cermak, vedouci stfediska revitalizaci, tel: 724 746 654, mail:
vladimir.cermak@marhold.cz
- Jakub Molek, stavbyvedouci, tel.: 607 107 258, mail: jakub.molek@marhold.cz
14.2Pfipadné zmény v osobach zastupcl si smluvni strany sdéli bez zbytecného odkladu.
14.3Technicky dozor investora

1431

14.3.2
14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.6

Objednatel ustanovi pro kontrolu dila odpovédnou osobu, ktera jeho jmeénem jedna a
vydava pokyny sméfujici k fadnému a v€asnému dokonceni dila - technicky dozor
investora (TDI).

Identifikace TDI bude provedena zapisem do stavebniho deniku.

TDI jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vaci zhotoviteli se
chapou tak, jako by je ucinil objednatel.

TDI neni opravnén schvalovat zmény této smlouvy. Pokud maji rozhodnuti TDI vliv na
terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele nevhodna, je
zhotovitel o téchto skute¢nostech povinen neprodlené informovat objednatele.

TDI kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, finanni a kvalitativni stranku provadéni
stavby a zicastfuje se jako zastupce objednatele kontrol na provadéném dile.

TDI je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru neprovadi dilo v
souladu se smlouvou, popfipadé hrozi-li objednateli z provadéni nebezpedi Skody, Ci
nejsou-li plnény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.

14.4 Koordinator bezpecnosti prace

14.4.1 Objednatel stanovi, pokud je k tomu povinen dle obecné zavaznych pravnich pfedpisg,

14.4.2

1443

14.4.4

14.4.5

14.4.6

14.4.7

pro kontrolu bezpelnosti prace pfi provadéni stavebnich praci a pfi vykonu
souvisejicich ¢innosti odpovédnou osobu koordinatora bezpecnosti prace, ktery jeho
jménem jedna a vydava pokyny sméfujici k dodrzovani bezpeCnosti prace.
Objednatelem ustanoveny koordinator bezpecnosti prace bude zhotoviteli oznamen
zapisem ve stavebnim deniku.

Koordinator bezpe¢nosti prace jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti Ci
pokyny vGigi zhotoviteli & jinym ugastnikim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil
objednatel.

Koordinator bezpetnosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a
ptipadnych daldich ¢innosti zhotovitele ¢i jeho podzhotovitell z hlediska provadéni v
souladu s ptedpisy tykajicimi se bezpelnosti a ochrany zdravi p¥i praci a dale
kontrolovat, zda zhotovitel & jeho podzhotovitelé dodrzuji vedkeré pravni pfedpisy
tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Koordinator bezpelnosti prace ma pravo upozornit zhotovitele na nedostatky v
uplatfiovani pozadavki na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti
a vyzadovat zjednani napravy.

Koordinator bezpe&nosti prace je opravnén stanovit pfiméiena opatfeni k napravé a
vyzadovat jejich splnéni.

Koordinator bezpetnosti prace neni opravnén schvalovat zmény této smlouvy. Pokud
maji rozhodnuti koordinatora bezpecnosti prace vliv na terminy plnéni ¢i sjednanou
cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele nevhodna, je zhotovitel o téchto
skute¢nostech povinen neprodlené informovat objednatele.
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14.4.8 Koordinator bezpetnosti prace se zU¢asthiuje jako zastupce objednatele viech kontrol
na provadéném dile.

XV.
Zavérefna ujednani

15.1 Tato smlouva miZe byt mé&néna ¢ dopliiovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich stran.
Vegkeré zmény ¢i dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu. Zména smlouvy jinou nez
pisemnou formou se nepfipousti. Opravnéné osoby uvedené v zahlavi této smlouvy jsou
smluvni strany opravnény jednostranné ménit s G¢innosti od oznameni zmény opravnéné
osoby druhé smluvni strané.

15.2  Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Udajti podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

15.3 Obé& strany prohladuji, ¥e tuto smlouvu uzaviraji na zakladé jejich vazné vdle, urdité,
srozumitelné a v souladu s dobrymi mravy a souhlas s jejim obsahem stvrzuji svymi podpisy.

154  Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

15.5 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

15.6 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni nastupce smluvnich stran.
Zhotovitel neni opravnén postoupit jakoukoliv svoji pohledavku, a to ani ¢ast pohledavky, za
objednatelem, kterd vznikne na zakladé a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani svoje
smluvn{ postaveni z této smlouvy (postoupeni smlouvy), na tfeti osobu.

15.7 Vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravena se fidi
pFislu$nymi pravnimi pfedpisy, zejména obanskym zakonikem.

15.8  Vetkeré pfilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soutasti. V pfipadé rozporu mezi pfilohou a
smlouvou je rozhodujici znéni smlouvy.

Prilohy:

1) nabidkovy polozkovy rozpotet zhotovitele veetné vykazu vymér ze dne 24. 4. 2025

)
4)

3) se

)
2) ¢asovy a finan¢ni harmonogram vystavby ze dne 24. 4. 2025
znam poddodavatell ze dne 24. 4. 2025
tabulka pfechodu na obéhové hospodafstvi

VNichode 24.G.2025 V Pardubicich
Objednatel: Zhotovitel:
Stavebni bytové druzstvo Nachod MARHOLD a.s.
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QQ DOTAENI MANAGEMENT igitiiné poclensl
CENTRUM ROZVOJE CESKA SKALICE Jakub Kousal, DiS.
Datum: 2025.05.19
17:07:47 +02'00'
Zastoupeny: jZisem Zastoupeny: Jakubem Kousalem, DiS.,
- mistopig¢dsedou pfedstavenstva ¢lenem pfedstavenstva
! MARHOLD a.s.

Zastoupeny:_R"eginou Geisslerovou
- Clenkou ptedstavenstva
/
StaVebni bytové druzstvo

Parkany 311

54701 Nachod
X1
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