Příloha č. 4
	

	
	S M L O U V A   O   D Í L O
	

	


Článek I.

Smluvní strany

1. Obec Kosičky            

Kosičky 1, 503 65 Kosičky

      Zastoupená Ing. Josefem Klecarem, starostou 

      IČ: 00268941

      DIČ: není plátcem DPH


dále jen objednatel

2.  VARIANTA A    (pro právnickou osobu – údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku)

Obchodní jméno:

Sídlo:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána:

v obchodním rejstříku vedeného _________ v _________




oddíl __, vložka _____

VARIANTA B  (pro fyzickou osobu – údaje na řádcích 1-5 se vyplní podle   živnostenského listu)

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Podnikající pod obchodním jménem:

Místo podnikání:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:


  dále jen zhotovitel  
                                                                Článek II. 

                                                        Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při stavebních a montážních pracích, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Pojistná částka se stanovuje min. ve výši 1 000 000,- Kč.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění je zhotovení díla – „Dodávka místního rozhlasu v obci Kosičky II“ podle projektové dokumentace zhotovené projektantem Karlem Fišerou, Nová Skřeněř 30, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 422 68 168, číslo projektové dokumentace: 951/02/2012 a podle výkazu výměr (položkového rozpočtu).
      
2. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky malého rozsahu organizované objednatelem a nazvané: „Dodávka místního rozhlasu v obci Kosičky II“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla specifikovaného v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, dále specifikované touto smlouvou a jejími přílohami.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti.

3. Podrobný rozsah prací k provedení díla je specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr - slepém položkovém rozpočtu, který zhotovitel ocenil a doložil ve své nabídce, v rámci veřejné zakázky, a který je  nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). 

4. Dále je součástí předmětu smlouvy:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v 1 vyhotovení,
b) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad. Demontovaný drát Cu 10mm/2 a 4 ks stožárů budou odevzdány objednateli.
c) provedení  předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k  převzetí díla,

d) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,bude-li potřebné,

e) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány,bude-li potřebné,

f) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla dle dokumentace dopravního značení,včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,bude-li potřebné,

g) zajištění výkopů budou-li potřebné,

h) návrh provozních řádů technických zařízení a dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestů a provozních návodů v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy,

i) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení,

j) plnění podmínek příslušných   povolení a dalších rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací a vlastníků pozemků souvisejících s realizací díla
k) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla
l) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, včetně toho, že zemina z výkopu bude zpět uložena ve stejných vrstvách tak, jak byla před provedením výkopu (ornice nahoře, podloží dole) 

m) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě.

5. Dílo bude realizována podle dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.  Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování podrobnější dokumentace,zajistí ji zhotovitel na své náklady.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu bez vad a nedodělků, případně s drobnými vadami a nedodělky, které jednotlivě ani vcelku nebrání užívání ani kolaudaci díla a to ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek IV.

Místo plnění
1. Místem plnění pro realizaci díla je Obec Kosičky. Bližší specifikace místa plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
                                                                        Článek V.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas dle časového harmonogramu provádění díla, a to včetně ukončení prací a protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla, v termínu nejpozději do: 

21. října 2014.
Časový Harmonogram výstavby provádění díla je součástí nabídky uchazeče a tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to nejpozději v následujících termínech: 

· ukončení prací v termínu nejpozději do:

17. října 2014
· protokolární předání a převzetí řádně provedeného 

díla v termínu nejpozději do:



21. října 2014
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v souladu s ust. čl. III. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel a objednatel písemný zápis, v němž objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakého důvodu. Zápis bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.
Článek VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

cena bez DPH ………………………..
 ,--Kč

DPH 21 % ……………………………
 ,--Kč

cena včetně DPH ……………………
,-- Kč

Cena včetně DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla. Nedílnou součástí smlouvy je rekapitulace položkového rozpočtu.

2. V ceně jsou zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, možná rizika, předpokládané inflační vlivy apod.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (např. poplatky za dopravní značení, poplatky za skládku, připojovací poplatky VČE, a.s.,  apod.) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve věcném rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem. 

4. Cenu díla lze měnit  výlučně jen v mimořádných případech  na základě předem sjednaného dodatku smlouvy:

4.1 Odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny z veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

4.2 Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu, bude provedeno dle cenové úrovně v daném místě a čase obvyklé.

4.3 Odečtením ušetřených nákladů při použití jiné technologie (jiného postupu) při zachování původní nabídky kvality díla.

4.4 V případě změny sazeb DPH v důsledku změny právních předpisů.

4.5 Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté dokumentace.

4.6 Zhotovitel zodpovídá za to, že sazby daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

                                                              Článek VIII.

                                                         Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura.

2. Po předání a převzetí díla bez výhrad (bez případných vad a nedodělků) vystaví zhotovitel fakturu, kterou doloží rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a ustanovením článku IV. této smlouvy. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů po splnění a odstranění všech výhrad nebránících užívání          ( všech případných vad a nedodělků).

3.  Lhůta splatnosti faktury činí  21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.)

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Článek IX.

Kvalita díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s  realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro stavební povolení a provedení díla, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci díla musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

4. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

                                                                Článek X. 

                                                                Staveniště

1.Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště bude umístěno na stavbou dotčených pozemcích. Vlastní staveniště nebude napojeno na žádné energie ( elektřina, voda, plyn apod.) Potřebný materiál, dovezený na stavbu, bude průběžně ten samý den spotřebován, případně skladován na pozemku p. č. 222, který je v majetku obce Kosičky. Zařízení staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno.  Předmětné dílo bude realizováno vesměs na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Objednatel prohlašuje, že má se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou uzavřené dohody, na základě kterých vlastníci souhlasí se zhotovením díla na jejich pozemcích, vyslovili souhlas s přístupem na tyto pozemky za účelem zhotovení díla a k provádění všech potřebných úkonů v souvislosti se zhotovením díla.

2. Obvod staveniště je vymezen projektem. 

3. Základní vytyčovací prvky si zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem nejpozději při předání staveniště.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

7. Pro realizaci díla nebudou budovány příjezdové komunikace, pro přepravu materiálu a mechanizmů bude použito stávajících, místních zpevněných i nezpevněných komunikací. V průběhu výstavby bude umožněn příjezd vozidel IZS. Rovněž tak bude umožněn trvalý přístup majitelů okolních pozemků a nemovitostí k jejich pozemkům a nemovitostem.

                                                                Článek XI. 

                                                             Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. 

3. V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením  prací na staveništi.Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při přejímce staveniště.Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

5. Zhotovitel bude postupovat tak, aby do zprovoznění nového rozhlasu a zaškolení obsluhy byl stávající rozhlas plně funkční.

6.  Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8. Zhotovitel je povinen provedené části díla, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

9. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 5 pracovních dnů předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

11. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí díla. 

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

14. Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci odpadů (odvoz zbylé zeminy, případně sutě na skládku apod.), vzniklých při provádění díla a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb,

Článek XII.

Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s dílem, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.

2. Stavební deník musí obsahovat:

· základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta a případné změny těchto údajů,

· základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,

· seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

· přehled smluv a dodatků, případně změn.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

· časový postup prací a jejich kvalitu,

· druh použitých materiálů a technologií,

· zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

· stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele průběžně prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti a to nejdéle do dvou dnů od provedeného zápisu. 

10.  Dohoda o provedení víceprací či méněprací musí být před jejich realizací uzavřena písemně formou dodatku číslovaného k této smlouvě a to na základě odsouhlaseného návrhu ve stavebním deníku.  

11. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v článku V. (Doba plnění) odst. 2. 

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do tří pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do tří pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. O předání díla  nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

· označení díla,

· označení objednatele a zhotovitele díla,

· číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

· datum vydání a číslo stavebního oznámení,

· termín vyklizení staveniště,

· datum ukončení záruky na dílo,

· soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

· zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,

· seznam převzaté dokumentace, 

· soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

· prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,

· datum a místo sepsání zápisu,

· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek XIV.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky (strojů, zařízení, technologie atd.)  mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však zhotovitel garantuje 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 

5. Vady zjištěné na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do  5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného potvrzení o uznání vady zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie ( v případě, že rozhlas nebude funkční) započne s odstraněním vady do 24 hod. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu se záruka poskytnutá dle odst. 3. tohoto článku prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění oprávněné reklamace do doby odstranění vady.

Článek XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč  za každý i započatý den prodlení s předáním díla a to případně až do výše 50% ceny díla. Tím není dotčen nárok na náhradu způsobené škody.

2. Pro případ prodlení se zaplacením fakturované částky bude zhotovitel uplatňovat zákonný úrok z prodlení (sjednávají strany úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ročně, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu).

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku a pravidel BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku v objednatelem nebo jeho zástupcem stanoveném termínu neodstraní.

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady či nedodělku z přejímacího řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

7. Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zhotovitele k náhradě škody, kterou porušením povinnosti objednateli způsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši. 

8. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel dopustí podstatného porušení smlouvy (realizovaná část díla vykazuje značné vady).

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu těchto věcí. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

6. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že se plnění díla stane nemožným nebo bude ovlivněno vyšší mocí, budou vzájemné vztahy, závazky a povinnosti odpovídajícím a reálným způsobem upraveny ve smluvních náležitostech. 

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři  a zhotovitel jedno vyhotovení.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

13. Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby zapracované panem Karlem 

        Fišerou Nová Skřeněř 30, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 422 68 168, číslo projektové dokumentace: 951/02/2012

Příloha č. 2 - Výkaz výměr – Slepý položkový rozpočet (oceněný), který zhotovitel doložil ve své nabídce v rámci veřejné zakázky
V Kosičkách  dne __________



V __________ dne __________


____________________________
___________________________


za objednatele
za zhotovitele
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