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Smlouva o dílo č. 1/2025 (č. sml. zhotovitele 25SV0001) 

na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Obnova veřejného osvětlení Dolní Radechová“ 
 

____________________________________________________________________ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   obec Dolní Radechová 
 Zastoupený:   Ing. Jan Michel, starosta 
 Sídlo   Náchodská 240, Dolní Radechová, 549 11  
 IČO:   00272621 
 Bankovní spojení:       KB, a.s. 
 č. účtu:  7424551/0100 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:  ČEZ ESL, s.r.o. 

Zastoupený:  Ing. Pavel Dlugi, vedoucí odboru Osvětlení západ 
   na základě plné moci ze dne 18.12.2024 
Sídlo:   Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO:   278 04 721 
DIČ:   CZ27804721 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
č. ú.    35-6583800217/0100 
v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 

 (dále jen zhotovitel) 
        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele: Ing. Jan Michel, starosta 
 tel. kontakt: +420 491424724, email: obec@dradechova.cz 
 za zhotovitele: Maurizio Martini, vedoucí oddělení Realizace osv. východ 
 tel. kontakt: +420 602 814 694, email: maurizio.martini@cezes.cz   
 
 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: 
 za objednatele: Ing. Jan Michel, starosta 
 tel. kontakt: +420 491424724, email: obec@dradechova.cz 
 za zhotovitele: Petr Jakubek, specialista smluvních vztahů 

tel. kontakt: +420 724 170 736, email: petr.jakubek@cezes.cz    
 

mailto:obec@dradechova.cz
mailto:obec@dradechova.cz
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1 Výchozí údaje 
Název plnění:  Obnova veřejného osvětlení Dolní Radechová 
Místo plnění: obec Dolní Radechová 
Investor: obec Dolní Radechová 
Vlastník: obec Dolní Radechová 
  
2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené 

objednatelem. 
 
2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, 

výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Obnova veřejného 
osvětlení Dolní Radechová. 

 
III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Obnova veřejného osvětlení Dolní 

Radechová“. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce 
osvětlovací soustavy s využitím úsporného řešení díky technologii LED svítidel. 
Napájení osvětlovací soustavy je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Před 
samotnou realizací proběhne zajištění dopravní bezpečnosti v místě provádění 
stavebních a montážních prací. Musí být provedena koordinace stavby s vlastníky 
technické infrastruktury a vlastníky přilehlých komunikací či pozemků. Při 
rekonstrukci osvětlovací soustavy bude nejprve provedeno zajištění odpojení 
napájení soustavy z distribuční sítě. Poté bude provedena demontáž rekonstruované 
části dle výkazu výměr. V rámci rekonstrukce osvětlovací soustavy pozemních 
komunikací je uvažováno s kompletním vyzbrojením jednotlivých hlavních rozvaděčů 
pro zajištění řádného fungování díla. Elektroměrové rozvaděče a fakturační měření v 
odběrných místech napájených z distribuční sítě NN musí být provedeny dle 
požadavků distributora elektrické energie. Rozvaděč musí být vybaven ochranou při 
poruše a musí být zajištěno automatické odpojení od zdroje s ochranným uzemněním 
a ochranným pospojováním za stanovených podmínek. Tam, kde není možné z 
důvodu vysoké impedance poruchové smyčky dosáhnout automatického odpojení v 
požadované době, musí být provedeno doplňující pospojování. Rozvaděč musí být 
uzpůsoben na instalaci omezovačů pro omezení vysokých náběhových proudů 
způsobené sepnutím LED technologií, které musí splňovat elektromagnetickou 
komptabilitu. Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena 
revizní zpráva a pasportizace veřejného osvětlení. Zakázka bude realizována v 
rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s podmínkami provádění díla, stanovenými 
v zadávací dokumentaci, s projektovou dokumentací a technickou specifikací, která 
byla zhotovena společností Sunritek s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO 
04022351, uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy a poskytnutí práv, služeb a činností 
specifikovaných uvedených v zadávací dokumentaci a v odst. 3. 5. tohoto článku 
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smlouvy, to vše dále jako „Předmět smlouvy“ nebo „Dílo“. Zhotovitel bude při 
provádění Díla postupovat v souladu s podmínkami provádění Díla tak, jak jsou tyto 
stanoveny v zadávací dokumentaci. 

 
 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 
a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 
 

3.3   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a 
náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením 
části Díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 
smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým 
objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.  

 
3.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 

 převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 

3.5    Součástí provedení díla je rovněž: 
‐ zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 
jako jsou veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
‐ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 
‐ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
‐ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k 
protokolárnímu předání stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
‐ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové 
ceny díla,  
-  zajištění Protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací, který bude 
zhotoven na základě měření odborně způsobilou firmou s certifikací v měření 
světelných parametrů veřejného osvětlení před předáním dokončeného díla a 
v souladu s požadavky Výzvy č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení 
‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke 
kterým dojde provozem a činností při provádění díla 
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‐ provedení úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikací a ploch po 
ukončení díla, vyklizení  
‐ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 
IV. 

Doba plnění 
 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 
 

Datum zahájení plnění:   24.2.2025  
 
Datum ukončení prací:  24.5.2025  
 
Datum pro předání dokladů:   23.6.2025  

 
4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího 

protokolu.  
 
4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a 

předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této 
smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je 
povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, 
prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů 
k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této 
smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel 
od objednatele převzal. 

 
4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 

pracovních dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od 
doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není 
povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo 
nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku 
na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne 
nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou 
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 
chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 
pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode 
dne předání a převzetí Díla. 
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4.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v 
kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, 
nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, 
které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 
4.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že 

objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, 
pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět 
písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4. 

 
4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 

10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na 
prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 

 
4.8  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 

ukončení plnění. 
 

V. 
Cena 

 

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  
1 369 790,33 Kč bez DPH,  
287 655,97 DPH (21 %)  
1 657 446,30 Kč vč. DPH  

 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 
tohoto předpisu. 

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění 
Díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

5.2       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu 
Díla a předán objednateli v jednom vyhotovení.  

 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) 
budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v 
této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.  
 

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude 
realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   
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Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o 
zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZoZVZ“). 

 

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či 
práce provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci 
rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován 
návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
 

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla 
uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
 

5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby 
oprávněné schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 

    

VI. 
Platební podmínky 

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 
ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele 
pověřený k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu 
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto 
dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním 
vrácení. 

 
6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově. 
 
6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení 

a předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí 
faktury. 

 
6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového 

díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se 
považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 
 

6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty 
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musí faktura obsahovat název projektu a číslo projektu „Obnova veřejného osvětlení 
Dolní Radechová“, registrační číslo 2182001102. Faktura bez řádného označení 
nebude objednatelem proplacena. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

  
VII. 

Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. 
Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude 
se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude  

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na 
předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku 
na jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce 
trvání 24 měsíců od předání a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. 

 
7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.  
 

7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od 
doručení oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  
a smluvní pokuty. 
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7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit 
bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis 
a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek a to po dobu min. 5 let od 
předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje dodání 
náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a 
prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou 
dohodu uzavřít. 

 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Nejdéle do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení 
prací bude pořízen zápis. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, 
které by mohly znemožnit provedení Díla. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, 
v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a 
předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval 
platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 
důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný 
seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
Díla tím však není dotčena. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný 
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. 
Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 
IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen 
případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty 
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vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne 
povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána. 

9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., 
bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a 
nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za 
každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení 
druhé smluvní straně. 

 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
MPO, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve 
zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 
40 dní. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených 
v obecně závazných právních předpisech.  

 
XI. 

Ostatní ujednání 
  

11.1  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a 
údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
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11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 
let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 
o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů 
vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba 
poskytovatele dotace na realizaci projektu.  

 
11.4.  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 

nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích 
správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace 
a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných 
dokumentů seznámit. 

 
11.5.  Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 

vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření - Pravidel publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na 
vyžádání. 

 
11.6.  Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli 

přestane být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení 
termínu dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční 
částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil 
nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 

 
11.7.  Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat 

z místa provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit 
jeho odstranění či využití a vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními 
právními předpisy. 

 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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12.2 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, 
že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva 
vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží 
Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

12.3 Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Dolní Radechová usnesením ZO 
16/2025 č. 6 ze dne 12.2.2025. 

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
smluv vedeném obcí Dolní Radechová, který obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách obce Dolní Radechová na síti internet, případně na 
externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. 

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat zveřejnění v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění. 

12.8  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
V Dolní Radechové, dne viz elektronický podpis V Ostravě dne viz elektronický podpis 
 
 
 Za objednatele :    Za zhotovitele: 
 
 
 
 ........................................             ............................................. 

Ing. Jan Michel, starosta                     Ing. Pavel Dlugi 
                 vedoucí odboru Osvětlení západ 
                                                                                   na základě plné moci ze dne 18.12.2024 
                     

 
Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr) 
Příloha č. 3 – Technická specifikace 
Příloha č. 4 – Harmonogram plnění 
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 SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

Název zakázky: Obnova veřejného osvětlení Dolní Radechová 

 

 

PODDODAVATEL č. 1  

Název: 400voltů s.r.o.  

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 

IČ / DIČ: 086 19 581 / CZ08619581  

Oprávněný zástupce poddodavatele: Daniel Lukeš  

Kontaktní telefon / e-mail: 737164594 / danlukes@400voltu.cz   

Část plnění, kterou hodlá dodavatel 
zadat poddodavateli (popis): 

montážní práce - elektro  

Podíl na plnění VZ v %: cca 80 % 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova veřejného osvětlení Dolní Radechová

Obec Dolní Radechová

Objednatel Zhotovitel

Obec Dolní Radechová

549 11 Dolní Radechová

ULICE + Č. P.

IČ 00272621

DIČ CZ00272621

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

V Ostravě dne viz elektronický podpis

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Pavel Dlugi

vedoucí odboru Osvětlení západ

na základě plné moci ze dne 18.12.2024

ČEZ ESL, s.r.o.

703 00 Ostrava

Výstavní 1144/103

IČ 27804721

DIČ CZ27804721

Kč

PSV 0,00 Kč

MON 1 149 089,33 Kč

HSV 0,00

Vedlejší náklady 0,00 Kč

Ostatní náklady 220 701,00 Kč

Celkem 1 369 790,33 Kč

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 15 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 1 369 790,33 Kč

Cena celkem s DPH 1 657 446,30 Kč

Základní DPH 21 % 287 655,97 Kč

Zaokrouhlení 0,00 Kč
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2.10 Demontáž svítidel a výložníků - neuznatelné 20 kus 410,00 x 8 200,00 x 9 922,00

x 5 324,00 x

3. Ostatní x x x 132 900,00 87 801,00

2.11 Demontáž stávající výzbroje RVO 8 h

14 360,00 x 17 375,60

2.8 Montážní plošina, montáž svítidel - neuznatelné 27 h 790,00 x 21 066,67 x 25 490,67

2.6 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - neuznatelné 400 m 35,90 x

2.7 Montážní plošina, montáž svítidel - uznatelné 67 h 790,00 52 666,67

12 729,20

2.2 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - neuznatelné 40 kus 555,00 x 22 200,00 x 26 862,00

1.14 Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - neuznatelné 400 m 26,30 x 10 520,00 x

1.15 Omezovač náběhových proudů pro LED technologii 6 kus 2 350,00 14 100,00

Neuznatelné

1. Materiál x x 604 933,00 258 320,00 731 968,93 312 567,20

Číslo Položka MJ
Náklady v Kč bez DPH Náklady v Kč s DPH

Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné

1.1 Svítidlo LED - úsek 401, třída P4 8 kus 5 250,00 42 000,00 x 50 820,00 x

x 196 927,50 x

1.3 Svítidlo LED - úsek 701,702,703, třída P4 61 kus 5 250,00 320 250,00 x

1.2 Svítidlo LED - úsek 601,602, třída P4 31 kus 5 250,00 162 750,00

387 502,50 x

1.4 Svítidlo LED - úsek 101, třída M4 4 kus 5 250,00 x 21 000,00 x 25 410,00

x

1.12 Výložník UNI 1 - 1500 3 kus 1 588,00 4 764,00 x 5 764,44 x

1.13 Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - uznatelné 1000 m 26,30 26 300,00 x 31 823,00

x 17 061,00 x

37 800,00 x 45 738,00

2. Montážní práce x x x 220 009,67 65 826,67

1.16 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 140 kus 270,00 x

266 211,70 79 650,27

2.1 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - uznatelné 100 kus 555,00 55 500,00 x 67 155,00 x

x 35 868,03 x

2.4 Rekonstrukce RVO - přezbojení jističů a omezovačů 2 kus 2 500,00 5 000,00 x

2.3 Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg 41 kus 723,00 29 643,00

6 050,00 x

2.5 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - uznatelné 1000 m 35,90 35 900,00 x 43 439,00 x

x 63 726,67 x

2.9 Demontáž svítidel a výložníků - uznatelné 90 kus 410,00 36 900,00 x 44 649,00 x

550,00 4 400,00

160 809,00 106 239,21

3.1 Aktualizace pasportu VO 1 kpl 22 000,00 22 000,00 x 26 620,00 x

1.6 Svítidlo LED - úsek 201, třída M4 11 kus 5 250,00 x 57 750,00 x 69 877,50

1.7 Svítidlo LED - úsek 501, třída P4 4 kus 5 250,00 x 21 000,00 x 25 410,00

1.10 Výložník UNI 1 - 500 16 kus 973,00 15 568,00 x 18 837,28 x

5 250,00 x 6 352,50

1.9 Výložník UNI 1 - 300 15 kus 686,00 10 290,00 x

1.8 Svítidlo LED - úsek 901, třída P4 1 kus 5 250,00 x

12 450,90 x

1.11 Výložník UNI 1 - 1000 7 kus 1 273,00 8 911,00 x 10 782,31 x

1.5 Svítidlo LED - úsek 301,302, třída M4 20 kus 5 250,00 x 105 000,00 x 127 050,00
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42 350,00

19 800,00 x 23 958,00

3.3 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 50 000,00 50 000,00 x

3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 110 kus 180,00 x

60 500,00 x

3.4 Vyhotovení energetického posudku pro ZVA 1 kpl 34 000,00 34 000,00 x 41 140,00 x

3.5 33 000,00 x 39 930,00

3.7
Výchozí zkoušky a revize elektroinstalace včetně 

vyhotovení revizní zprávy
35 h 540,00 18 900,00 x

Ubytování a doprava 1 kpl 33 000,00 x

3.6 Autorský dozor 1 kpl 8 000,00 8 000,00 x 9 680,00

Podíl Bez DPH DPH 21 % Včetně DPH

Celkové výdaje 100% Kč 1 369 790,33 287 655,97 1 657 446,30

Nezpůsobilé výdaje 30% Kč 411 947,67 86 509,01 498 456,68

Způsobilé výdaje 70% Kč 957 842,67 201 146,96 1 158 989,63

Celkem 957 842,67 411 947,67 1 158 989,63 498 456,68

22 869,00 x

3.9

Materiál a práce potřebná k vyhotovení díla nad rámec 

stanoveného položkového rozpočtu dle konkrétního 

návrhu (atypické vyložení, stavební práce, doplňková 

inženýrská činnost apod.).

1 kpl 1,00 x 1,00 x 1,21

3.8 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 35 000,00 x 35 000,00 x

x
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TECHNICKÉ POŽADAVKY 

na veřejnou zakázku s názvem: 

 

 
Obnova veřejného osvětlení Dolní Radechová 

 
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. 

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. 
minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. 
V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických 
podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené 
ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ 
v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento 
požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou 
„Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení 
nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z 
důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani 
variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do 
sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní 
hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší 
specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec 
„Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem 
nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. 
Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, 
existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní 
smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v 
nabídce. 
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Silniční svítidla 

 

 
Požadovaná 

hodnota 
Splňuje 

Dodavatel 
nabízí 

Konstrukční parametry 

Svítidlo má celohliníkové tělo – tlakově litý 

hliník. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze 

se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o 

tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze 

osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji 

LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze 

pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů 

nebo podobných zařízení. 

ANO 

 

 

 

 

ANO / NE  ANO 

Chlazení svítidla je prováděno pouze pasivně. Pouze pasivně 
 

ANO / NE  Pouze pasivně 

Profil svítidla zabraňuje mechanickému 

usazování nečistot. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Samočistící profil svítidla – profil svítidla, 

sklony vnějších ploch a veškeré vnější prvky 

musí být konstruované tak, aby déšť vymýval 

případné nečistoty, a aby mohl odtékat. 

ANO 

 

 

ANO / NE  ANO 

Není přípustné řešení oddělené předřadné 

části a svítidla. --- 
 

ANO / NE  --- 

Svítidlo je možné na stožár osadit s použitím 

výložníku i bez výložníku. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Náklon svítidla lze měnit minimálně 

v rozsahu +-15°. Min. +-15° 
 

ANO / NE  Min. +-15° 

Předřadnou část svítidla lze otevřít bez 

použití nářadí. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Víko kryjící předřadnou část svítidla musí být 

s tělem svítidla spojeno pevnými panty, které 

zamezí oddělení víka od těla svítidla při 

jakékoli manipulaci se svítidlem. 

ANO 

 

 

ANO / NE  ANO 

Optická část svítidla obsahující PCB plošný 

spoj s LED, musí být pevnou přepážkou 

oddělena od předřadné části. 
ANO 

 

ANO / NE  
ANO 

Optická část svítidla je kryta tvrzeným sklem. ANO 
ANO / NE  

ANO 

Krytí svítidla je minimálně IP66. Min. IP66 
ANO / NE  

Min. IP66 

Mechanická odolnost svítidla musí být 

minimálně IK08. Min. IK08 
 

ANO / NE  Min. IK08 
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Celková hmotnost svítidla m není vyšší než 5 

kg. 
m ≤ 5 kg 

 

ANO / NE  m ≤ 5 kg 

Nejvyšší jmenovitá teplota okolí Ta je 

minimálně 50°C. Ta ≥ 50°C 
 

ANO / NE  Ta ≥ 50°C 

Povrchová úprava svítidla je práškové 

lakování v šedé barvě. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Svítidlo obsahuje průchodky ve všech 

otvorech, kde prochází kabeláž do předřadné 

části svítidla. 
ANO 

 

ANO / NE  
ANO 

Propojení napájecího kabelu a PCB desky 

s LED čipy je provedeno přes instalační 

spojovací svorky. 
ANO 

 

ANO / NE  
ANO 

Svítidlo je vybaveno ventilem pro 

vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla 

zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla. 
ANO 

 

 

ANO / NE  
ANO 

Napájecí zdroj v hliníkovém provedení musí 

být spojen s chladící deskou či tělem svítidla 

pevným spojem (není přípustné spojení 

pomocí lepení). Instalační plocha proudového 

zdroje musí být celou svojí plochou v 

kontaktu s chladící instalační deskou či tělem 

svítidla. Nesmí dojít k oddělení proudového 

zdroje od těla svítidla při jakékoli neodborné 

manipulaci se svítidlem. 

ANO 

 

 

 

 

 

ANO / NE  ANO 

Kabely a samostatné vodiče umístěné v 

předřadné části svítidla musí být instalovány 

tak, aby nemohlo dojít při uzavírání svítidla k 

jejich náhodnému vniknutí pod těsnění víka 

předřadné části a jeho poškození. 

ANO 

 

 

 

ANO / NE  ANO 

Světelné parametry 

S nabídkou bude doložen oficiální LM 80 test 

report a snímek svítidla při provozní teplotě 

z termokamery pořízený při teplotě okolí 

25°C. 

ANO 

 

 

ANO / NE  ANO 

Životnost světelných LED zdrojů musí být 

minimálně L80 100 000 h. 
Min. L80 

100 000 h 

 

ANO / NE  
Min. L80 

100 000 h 

LED čipy musí být typu SMD. Typ SMD 
 

ANO / NE  Typ SMD 

Světelný tok musí být směrován čočkou, ne 

reflektorem. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Různé optické charakteristiky pro typy 

komunikací. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Náhradní teplota chromatičnosti Tchrom musí 

být maximálně 2700 K. 
Tchrom ≤ 2700 

K 

 

ANO / NE  Tchrom ≤ 2700 K 
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Index podání barev Ra musí být větší 

nebo roven 70. Ra ≥ 70 
 

ANO / NE  Ra ≥ 70 

Backlight control - clony nebudou přesahovat 

profil svítidla.  ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Elektrické parametry 

Svítidlo musí být vybaveno přípravou pro 

instalaci trubičkové pojistky v případě 

montáže na nadzemní vedení s možností 

provozu bez ní v ostatních případech. 

ANO 

 

ANO / NE  
ANO 

Odpojení napájení při otevření servisní části 

svítidla. 
ANO 

 

ANO / NE  ANO 

Požadavky na ochranu předřadné části jsou: 

přepěťová ochrana, proudová ochrana, 

zkratová ochranu s automatickou obnovou 

činnosti a tepelná ochrana. 

ANO 

 

 

ANO / NE  ANO 

Životnost předřadné části min 100 000 h při 

Tc min. 70°C. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Předřadník musí být v hliníkovém provedení 

s krytím minimálně IP 67. Min. IP67 
 

ANO / NE  Min. IP67 

Účiník napájecího zdroje cosφ musí být větší 

než 0,95. 
cosφ > 0,95 

 

ANO / NE  cosφ > 0,95 

Svítidla musí být vybavena předřadníkem 
s plně programovatelným harmonogramem 
stmívání. 
 
Harmonogram stmívání pro třídy M4, P4: 
Do 22:00 – 100 % výkonu 
Od 22:00 do 6:00 - 50 % výkonu 
Od 6:00 - 100 % výkonu 
  

ANO 

 

 

 

 

 

ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí být vybavené předřadníkem s 
funkcí CLO (constant lumen output) 

ANO 
ANO / NE  

ANO 
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Energetická bilance 

 
Požadovaná 

hodnota 
Splňuje 

Dodavatel 
nabízí 

Řešení předložené uchazečem nesmí 

překročit maximální energetickou spotřebu 

soustavy bez regulace.  

13948.57 kWh ANO / NE  
 

12 616.7 kWh 

 
 
 

Současně s nabídkou musí být doloženo 

Certifikát CE a RoHS nebo ENEC/ENEC+. ANO 
ANO / NE  

ANO 

Oficiální LM 80 test report s vypočtenou 

dobou životnosti LED čipů. 
ANO 

 

ANO / NE  ANO 

Oficiální technický list nebo test report 

s prokázáním životnosti předřadné části min 

100 000 h při Tc min. 70°C. 

ANO 

 

 

ANO / NE  
ANO 

Test fotobiologické bezpečnosti světelných 

zdrojů dle ČSN EN 62471. 
ANO 

 

ANO / NE  ANO 

Oprávnění TIČR nebo ITI. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Montážní návod v českém jazyce. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Katalogový list svítidel. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Technický list nebo fotografie provedení 

BACKLIGHT CONTROL. 
ANO 

 

ANO / NE  ANO 

Světelně technický výpočet. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Otevřený Dialux výpočet pro jednotlivé 

situace v elektronické podobě. 
ANO 

 

ANO / NE  ANO 

Otevřený Dialux výpočet rušivého osvětlení 

pro jednotlivé situace v elektronické podobě. 
ANO 

 

ANO / NE  ANO 

Křivky svítivosti – .IES nebo .LDT (ELUM 

data) použitých svítidel. 
ANO 

 

ANO / NE  ANO 

Fyzický funkční vzorek silničního svítidla 

s parametry dle nabídky. 
ANO 

 

ANO / NE  ANO 

 
 
Já níže podepsaný oprávněný zástupce dodavatele čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou 

pravdivé, a že dodavatel ČEZ ESL, s.r.o. v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné 

zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. 

V Ostravě dne viz elektronický podpis           
 
 
       _________________________________ 

Ing. Pavel Dlugi 
vedoucí odboru Osvětlení západ 
na základě plné moci ze dne 18.12.2024 
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Zakázka : Dolní Radechová

Měsíc leden Únor Březen Duben Květen Červen

Týden
převzetí

staveniště

Zahájení dodávky materiálu

Montáž svítidel

Vyhotovení dokumentace a revize

Předání uživateli do užívání

5 64 1910 119 14 157

Harmonogram práce

18138 211 2 3 12 16 2622 23 24 2517 20
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