
 

 

 

  

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 
 
 
Zadavatel:   Městys Černý Důl 
   IČ: 00277720 
   se sídlem na adrese 543 44 Černý Důl 48   
 
 

V Praze dne 18. listopadu 2016 
 
 
V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, Vám 
sdělujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ „Kanalizace a ČOV 
Černý Důl - zhotovitel", ev. číslo zakázky ve VVZ 631225. 
 
 
V souvislosti s těmito dodatečnými informacemi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 
a termín otevírání obálek, a to následovně: 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1.12.2016 ve 12:00 hodin. Nabídky budou doručeny na adresu 

osoby zastupující zadavatele, tj. PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Tyršův 

dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana. 

Otevírání obálek se bude konat dne 1.12.2016 ve 12:00 hodin na adrese osoby zastupující 

zadavatele, tj. PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Tyršův dům, Újezd 450/40, 

118 01 Praha 1 – Malá Strana. 

 
 
Dotaz 1: 
Protože zadavatel v dodatečných informacích ze dne 08.11.2016 z našeho dotazu vypustil větu: 
„Je organizace a zajištění zkušebního provozu tedy předmětem díla zhotovitele? Opraví popřípadě 
zadavatel Návrh SOD dle skutečnosti?“ 
 
A následně nebyl tento dotaz zodpovězen, vznášíme náš dotaz níže znovu: 
 
V Návrhu smlouvy o dílo zadavatel v čl. 2.6 uvádí: 
Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu.  A dále splnění požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých 
zkoušek díla či jeho části se řídí:………. 
 
V Návrhu smlouvy o dílo zadavatel v čl. 3.1 uvádí: 



 

 

 

  

Vymezení lhůt plnění: 

b) doba zahájení stavebních prací: zahájení prací proběhne na základě písemného pokynu 
objednatele, dle uzavření smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem dotace o 
poskytnutí dotace. 

c) lhůta pro dokončení stavebních prací (včetně připravenosti do zkušebního provozu) - do 24 
měsíců ode dne zahájení stavebních prací, nejpozději však do dne 30.4.2019. 

d) lhůta pro předání a převzetí díla – ke dni dokončení stavebních prací.  

e) lhůta pro vyklizení staveniště – do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí díla. 

   

Zadavatel v čl. 2.6 uvádí, že součástí plnění zhotovitele je i organizace zkušebního provozu, ale v čl. 3.1 
uvádí,  
že lhůta pro předání a převzetí díla je ke dni dokončení stavebních prací. 
 
Je organizace a zajištění zkušebního provozu tedy předmětem díla zhotovitele? Opraví popřípadě 
zadavatel Návrh SOD dle skutečnosti? 
 
Odpověď: 

Organizace a zajištění zkušebního provozu není předmětem díla, ale je předmětem plnění 
smlouvy – ostatně charakter plnění spočívající v organizaci zkušebního provozu neodpovídá 
tomu, co právo považuje za dílo, ale službě. Tj. dílo bude tedy předáno ve lhůtě uvedené v čl. 
3.1.d) (resp. c)) - do 24 měsíců ode dne zahájení stavebních prací, nejpozději však do dne 
30.4.2019. Teprve poté bude zahájen zkušební provoz, jehož organizaci zajistí zhotovitel jakožto 
součást plnění smlouvy (nikoliv samotného zhotovení díla). Zadavatel v tomto nevidí ve smlouvě 
rozpor. 
 
 
 
Dotaz č. 2: 
Ve výkazu výměr zadavatele v části Ostatní a vedlejší náklady jsou uvedeny položky „Archeologický  
průzkum“ . Zhotovitel nemá možnost dopředu určit rozsah prací a tedy ani náklady na tyto položky. 
Vzhledem k tomu, že tyto položky mají dopad do nabídkové ceny a tedy i vliv na stanovení pořadí při 
výběru zhotovitele předmětné zakázky, Vás žádáme o jejich vyškrtnutí, popřípadě o stanovení pevné 
částky, která bude závazná pro všechny uchazeče. 
 
Odpověď: 

Položka VON č. 18 Archeologický průzkum. Uchazeč nebude v rámci této položky oceňovat 
uzavření smlouvy o archeologickém průzkumu-dohledu. Toto zajistí investor stavby. V rámci 
položky VON č. 18 uchazeč ocení své náklady, které budou při provádění stavby plynout 
z koordinace s probíhajícím archeologickým průzkumem-dohledem.  
 
 
 

Dotaz č. 3: 
Ve výkazu výměr zadavatele v části Ostatní a vedlejší náklady jsou uvedeny položky „Zaměření hladin 
ve studních“ . V zadávací dokumentaci nejsou uvedeny žádné bližší údaje o jaké studny se jedná ani o 



 

 

 

  

jejich počtu. Zhotovitel tudíž nemá možnost dopředu určit rozsah prací a tedy ani náklady na tyto 
položky. 
Vzhledem k tomu, že tyto položky mohou mít dopad do nabídkové ceny a tedy i vliv na stanovení pořadí 
při výběru zhotovitele předmětné zakázky, Vás žádáme o jejich vyškrtnutí, popřípadě o stanovení pevné 
částky, která bude závazná pro všechny uchazeče. 
 

Odpověď: 
Uchazeč do položky ocení studny u veškerých nemovitostí v blízkosti trasy kanalizace. Před 
započetím prací zhotovitel provede pasport studní u všech nemovitostí. Do položky tedy 
uchazeč zahrne náklady na pasport všech stávajících studní. Dotčeni pasportem budou veškeré 
nemovitosti v blízkosti trasy kanalizace. Počet nemovitostí je zřejmý ze situací PD, bude se 
jednat o 150 nemovitostí.  
 
 
 

Dotaz č. 4: 
Ve výkazu výměr zadavatele v části Ostatní a vedlejší náklady jsou uvedeny položky „Havarijní čerpání 
podzemních a povrchových vod (při živelných pohromách, přívalových deštích..“ . Zhotovitel nemá 
možnost dopředu určit rozsah prací a tedy ani náklady na tyto položky. 
Vzhledem k tomu, že tyto položky mají dopad do nabídkové ceny a tedy i vliv na stanovení pořadí při 
výběru zhotovitele předmětné zakázky, Vás žádáme o jejich vyškrtnutí, popřípadě o stanovení pevné 
částky, která bude závazná pro všechny uchazeče. 
 

Odpověď: 

Uchazeč do této položky ocení předpoklad nákladů na mimořádné události. Běžné čerpání je 
zahrnuto v položkách stavebních objektů.   
 
 
 

Dotaz č. 5: 
Ve výkazu výměr zadavatele jsou u konstrukcí tesařských, klempířských, truhlářských atd. uvedeny 
přesuny hmot v % z dodávek a prací zhotovitele. Ve výkazu výměr jsou však uzamčeny buňky, do 
kterých by se měla upravit cena těchto dodávek a prací. Upraví zadavatel poskytnuté výkazy výměr? 
 

Odpověď: 
Poskytnuté výkazy výměr nebudou v tomto ohledu měněny. Celková nabídková cena uchazeče za tuto 
položku bude zhotovitelem určena uvedením jednotkové ceny, ze které se automaticky spočte celková 
cena. Uchazeč do buňky „jednotková cena“ uvede takovou jednotkovou cenu, aby celková cena za 
položku po přepočtení byla dle jeho celkové nabídky za tuto položku. 
 
 

Dotaz č. 6: 
Ve výkazu výměr zadavatele v části „Kanalizace severní část Nad Miletou“ v objektu SO04 chybí k 
položce č.49 Založení lučního trávníku dodávka osiva. Upraví zadavatel poskytnuté výkazy výměr? 
 
Odpověď: 
Položka na dodávku osiva byla do zaslaného VV doplněna (viz upravený VV v příloze této dodatečné 
informace). 



 

 

 

  

 
 
 

Dotaz č. 7: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace severní část Nad Miletou, VV“ je na listu „04 – Stoka A-3“ položka 33 
(162301921 – Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km – 8 kusů), ale chybí 
položka pro vodorovnou dopravu pařezů (162301421 – Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 
mm).  
Doplní zadavatel tuto chybějící položku do zadávacího rozpočtu? 
 
Odpověď: 
Položka na vodorovnou dopravu pařezů byla do zaslaného VV doplněna (viz upravený VV v příloze této 
dodatečné informace). 
 
 

Dotaz č. 8: 
V Souhrnné technické zprávě pro „Severní část nad Miletou - dok. DPS“ na straně 4 v bodu F se píše, 
že stromy budou pokáceny s rozřezáním a odvětvením a že dřevo bude předáno majiteli pozemků, 
větve budou spáleny a pařezy odstraněny. V zadávacím rozpočtu „Kanalizace severní část Nad Miletou, 
VV“ ale není žádná položka pro pálení větví.  
Doplní zadavatel tuto chybějící položku do zadávacího rozpočtu na listy 01 – Stoka A, 04 – Stoka A-3 a 
05 – Stoka A-3-1? 
 
Odpověď: 
Větve budou předány společně se dřevem majitelům. Původní předpoklad pálení větví uvedený v 
technické zprávě byl dodatečně zrušen. 
 
 

Dotaz č. 9: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace severní část Nad Miletou, VV“ jsou položky pro vodorovné 

přemístění větví vč. položek za příplatky k vodorovnému přemístění větví. V Souhrnné technické zprávě 

pro „Severní část nad Miletou - dok. DPS“ na straně 4 v bodu F se píše, že větve budou spáleny. Proč 

se tedy větve podle položek odváží? 

V případě, že se větve nemají pálit chybí v zadávacím rozpočtu položky pro uložení na skládku 

(997013811 - Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce). Vysvětlí a opraví 

zadavatel tento rozpor mezi Souhrnnou technickou zprávou a zadávacím rozpočtem? 

 

Odpověď: 
Původní předpoklad pálení větví byl dodatečně zrušen, větve budou odvezeny dle uvedených položek, s 
poplatkem se nepočítá – bude uloženo zdarma v kompostárně ve Vrchlabí. 
 
 
 

Dotaz č. 10: 
V Souhrnné technické zprávě pro „Severní část nad Miletou - dok. DPS“ na straně 4 v bodu F se píše, 

že stromy budou pokáceny s rozřezáním a odvětvením a že dřevo  



 

 

 

  

bude předáno majiteli pozemků, větve budou spáleny a pařezy odstraněny. Předpokládáme, že 

odstranění pařezů znamená uložení na řízené skládky. V zadávacím rozpočtu „Kanalizace severní část 

Nad Miletou, VV“ ale není žádná položka pro uložení na skládku (997013811 - Poplatek za uložení 

stavebního dřevěného odpadu na skládce). 

Doplní zadavatel tuto chybějící položku do zadávacího rozpočtu na listy 01 – Stoka A, 04 – Stoka A-3 a 

05 – Stoka A-3-1? 

Odpověď: 
Cena za uložení nebude do výkazu doplněna, předpokládá se uložení bezplatně na kompostárně ve 
Vrchlabí. 
 
 
 

Dotaz č. 11: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl, VV“ jsou na záložce „SO 01 – Splašková 
kanalizace“ položky pro vodorovné přemístění větví. Předpokládáme, že se větve odváží na skládku. 
V zadávacím rozpočtu ale chybí položka pro uložení na skládku (997013811 - Poplatek za uložení 
stavebního dřevěného odpadu na skládce). Doplní zadavatel tuto chybějící položku do zadávacího 
rozpočtu? 

 
Odpověď: 
Cena za uložení nebude do výkazu doplněna, předpokládá se uložení bezplatně na kompostárně ve 
Vrchlabí. 
 
 

Dotaz č. 12: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl, VV“ jsou na záložce „SO 01 – Splašková 
kanalizace“ položky pro vodorovné přemístění pařezů. Předpokládáme, že se větve odváží na skládku. 
V zadávacím rozpočtu ale chybí položka pro uložení na skládku (997013811 - Poplatek za uložení 
stavebního dřevěného odpadu na skládce).  
Doplní zadavatel tuto chybějící položku do zadávacího rozpočtu? 

Odpověď: 
Cena za uložení nebude do výkazu doplněna, předpokládá se uložení bezplatně na kompostárně ve 
Vrchlabí. 
 
 

Dotaz č. 13: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl, VV“ je na záložce „SO 01 – Splašková 

kanalizace“ položka pro odstranění křovin (111201101 - Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2). Jelikož ze zadávací dokumentace není zřejmé, co se 

s křovinami má dále učinit, předpokládáme, že se odváží na skládku. V zadávacím rozpočtu ale chybí 

položka pro odvoz vč. případné položky pro příplatek k vodorovnému přemístění na skládku a položka 

pro uložení na skládku.  

Doplní zadavatel tyto chybějící položky do zadávacího rozpočtu? 



 

 

 

  

 
Odpověď: 
Křoviny budou ponechány na místě, likvidaci zajistí investor. 
 
 

Dotaz č. 14: 
V zadávací dokumentaci není uvedena prohlídka stavby.  
Uchazeč žádá o zajištění společné prohlídky místa plnění uvedené zakázky. 
 
Odpověď: 
Vzhledem k tomu, že místo plánované stavby je přístupné, zadavatel prohlídku místa plnění neplánuje. 
 
 

Dotaz č. 15: 
Ve výkazu výměr zadavatele je uvedena položka Štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit. Tento 
materiál má být použit náhradou za nevhodné zeminy pro zásyp rýh v komunikacích. Dle projektové 
dokumentace má být pouze použit náhradní nenamrzavý materiál (těžené kamenivo). Trvá zadavatel na 
použití materiálu amfibolit? 
 
Odpověď: 
Označení horniny „amfibolit“ vychází z položky rozpočtu URS, která byla použita v rozpočtu. Projektová 
dokumentace udává použití těženého kameniva, v rozpočtu je upřesněno, že se jedná o netříděnou 
štěrkodrť do 100 mm s dodatkem označení „amfibolit“. Nemusí být dodrženo použití přímo horniny 
amfibolit – je možné použít štěrkodrť i z jiné krystalické-vyvřelé horniny obdobných vlastností.     
 
 

Dotaz č. 16: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl, VV“ je na záložce „SO 01 – Splašková 
kanalizace“ montážní položka č. 173 (871360310 - Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250), ke které jsou přiřazeny následující materiálová položky 
č. 174 (2861521201 - trubka kanalizační PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 2 m) a 175 (2861521601 - 
trubka kanalizační PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 5 m). Žebrovaná trubka je korugovaná trubka. Pro 
materiálové položky „trubka kanalizační PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 2 m“  a „trubka kanalizační 
PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 5 m“ ÚRS (KROS 4) obsahuje adekvátní montážní položku 
871360410 - Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250, jako je 
správně použito na záložce „SO 04 – Odtok z ČOV, hava…“ montážní položky č. 44 (871360410 - 
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250) pro materiálovou 
položku č. 45 (2861521601 - trubka kanalizační žebrovaná (plné žebro) SN 10 DN 250 mm/ 5 m). 
Opraví zadavatel tuto montážní položku? 
 
Odpověď: 
Položka č. 173 v zaslaném VV změněna na „R“ položku s uvedením montáže žebrovaného potrubí. 
 
 
 

Dotaz č. 17: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl, VV“ je na záložce „SO 01 – Splašková 
kanalizace“ montážní položka č. 177 (871370310 - Montáž kanalizačního potrubí hladkého 



 

 

 

  

plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 300), ke které je přiřazena následující materiálová položka č. 
178 (2861522201 - trubka kanalizační PP žebrovaná SN10 DN 300 mm/ 5 m). Pro materiálovou 
položku „trubka kanalizační PP žebrovaná SN10 DN 300 mm/ 5 m“ ÚRS (KROS 4) obsahuje adekvátní 
montážní položku 871370410 - Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 
300.  
Opraví zadavatel tuto montážní položku? 
 
Odpověď: 
Položka č. 177 v zaslaném VV změněna na „R“ položku s uvedením montáže žebrovaného potrubí. 
 
 

Dotaz č. 18: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl, VV“ je na záložce „SO 01 – Splašková 
kanalizace“ montážní položka č. 179 (871370320R - Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 16  z polypropylenu DN 300), ke které je přiřazena následující materiálová položka č. 
180 (2861525101 - trubka kanalizační PP žebrovaná SN16 DN 300 mm/ 5 m). Pro materiálovou 
položku „trubka kanalizační PP žebrovaná SN16 DN 300 mm/ 5 m“ ÚRS (KROS 4) sice neobsahuje 
adekvátní montážní položku, ale spíše by odpovídalo vytvoření R-položky z ceníkové položky 
871370420 - Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 300. 
Opraví zadavatel tuto montážní R-položku podle ceníkové položky 871370420 - Montáž kanalizačního 
potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 300? 
 
Odpověď: 
Položka č. 179 v zaslaném VV změněna na „R“ položku s uvedením montáže žebrovaného potrubí. 
 
 
 

Dotaz č. 19: 
V rozpočtu stavby „Kanalizace v obci Černý Důl, severní část Nad Miletou, městys Černý Důl“ 
v objektu 07 - Vedlejší a ostatní náklady je uvedena položka  

19 K X19 Zaměření hladin ve studních kpl 1,000 

 

A v rozpočtu stavby „Kanalizace a ČOV v Černém Dole, k. ú. Čistá, v Krkonoších a Černý Důl, městys Černý 

Důl“ v objektu 09 - Ostatní a vedlejší náklady je uvedena položka 

19 K X19 Zaměření hladin ve studních kpl 1,000 

 

Pro přesné nacenění položky žádáme o doplnění skutečných počtů studní pro jejich zaměření. V zadávací 

dokumentaci počet studní není uveden. 

Odpověď: 
Uchazeč ocení prověření 150 ks studní – resp. přilehlých nemovitostí. Jedná se o součet z akce 
„Kanalizace a ČOV v Černém Dole, k. ú. Čistá v Krkonoších a Černý Důl, Městys Černý Důl“ a akce 
„Kanalizace v obci Černý Důl, severní část Nad Miletou, Městys Černý Důl“. Na základě předchozích 
dotazů uchazečů budou VON pro obě části stavby pouze jedny, tedy uchazeči ocení 150 ks studní v rámci 
celé zakázky. 
 
 



 

 

 

  

Dotaz č. 20: 
Zadávací dokumentace neobsahuje platné stavební povolení. Pro ocenění případných podmínek 
stavebního úřadu. 
Žádáme o zaslání stavebního povolení. 
 
Odpověď: 

Stavební povolení umístěno na profil zadavatele u veřejné zakázky v sekci „veřejné dokumenty“ 
 
https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_37.html 

 
 

Dotaz č. 21: 
V zadávací dokumentaci jsou obsažena vyjádření správců síti. Tato vyjádření pozbyla platnosti.  

Černý Důl Čistá - kanál + ČOV 
  Firma Věc Datum Platnost do 

ČEZ ICT Services a.s.  
Vyjádření o existenci komunikačního 
vedení 12.5.2014 12.5.2015 

ČEZ Distribuce a.s. 
Vyjádření o existenci energetického 
zařízení 12.5.2014   

Telefonica 
Vyjádření o existenci sítě elektronických 
komunikací 19.5.2014 14.5.2016 

RWE Stanovisko -plynárenské zařízení 19.5.2014   

ČEPS a.s. Vyjádření k existenci sítí 12.5.2014   

UPC Nekolizní vyjádření na podzemní vedení 12.5.2014 12.5.2015 

MERO Vyjádření majitele ropovodu 12.5.2014 12.5.2017 

České radiokom. Vyjádření k existenci podz. sítí 10.6.2014 10.6.2015 

Vodárenská spol. 
Lánov Vyjádření k sítím 18.6.2014   

SŽDC s.o. Vyjádření k sítím 15.5.2014   

AQUA Plus, s.r.o. Závěrečná zpráva - IGP červenec 14   

    

    Severní část nad 
Miletou 

   Firma Věc Datum Platnost do 

ČEZ ICT Services a.s.  
Vyjádření o existenci komunikačního 
vedení 12.5.2014 12.5.2015 

ČEZ Distribuce a.s. 
Vyjádření o existenci energetického 
zařízení 12.5.2014   

RWE Stanovisko -plynárenské zařízení 12.5.2014 12.5.2016 

UPC Nekolizní vyjádření na podzemní vedení 12.5.2014 12.5.2015 

https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_37.html


 

 

 

  

Telefonica 
Vyjádření o existenci sítě elektronických 
komunikací 12.5.2014 12.5.2016 

MO ČR Závazné stanovisko 19.5.2014   

Městys Černý Důl Vyjádření k existenci podz. sítí 11.6.2014   

České radiokom. Vyjádření k existenci podz. sítí 10.6.2014 10.6.2015 

MERO Vyjádření majitele ropovodu 12.5.2014 12.5.2017 

ČEPRO a.s. Podzemní zařízení a nadzemní obj. 12.5.2014   

Krajské řed. Policie 
Královohradeckého 
kraje Vyjádření - sdělovací zařízení 23.5.2014 23.5.2015 

SŽDC s.o. Vyjádření k sítím 19.5.2014   

NET4GAS 
Vyjádření -pásmo VTL plynovodu a ochr. 
pásmo telekom. vedení 20.5.2014   

AQUA Plus, s.r.o. Závěrečná zpráva - IGP červenec 14   
 

Žádáme zadavatele o poskytnutí platných vyjádření správců sítí. 

 

Odpověď: 
Vyjádření správců k existenci sítí jsou v projektové dokumentaci doložena z doby, kdy byla 
projektová dokumentace pro provádění stavby připravována. Obnovení platnosti vyjádření k 
existenci sítí zajistí investor před realizací stavby. Není účelné stále obnovovat vyjádření k 
existenci sítí, když není jistá realizace stavby.     
 
 

Dotaz č. 22: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl, VV“ je na záložce „SO 01 – Splašková kanalizace“ 
montážní položka č. 198 (877360310 - Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250), které 
jsou přiřazeny následující materiálové položky č. 199 (2861719401 - koleno kanalizační PP  87 ° DN 250) a č. 
200 (2861718401 - koleno kanalizační PP 45 ° DN 250). Jelikož materiálové položky nejsou přímo položky ÚRS 
(Kros4), předpokládáme, že se jedná o žebrované (korugované) tvarovky k materiálovým položkám č. 174 
(2861521201 - trubka kanalizační PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 2 m) a 175 (2861521601 - trubka kanalizační 
PP žebrovaná SN10 DN 250 mm/ 5 m), proto i montážní položka kolen by měla být pro žebrované (korugované) 
tvarovky (877360410 - Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 250).  
Opraví zadavatel tuto montážní položku? 
 
Odpověď: 

Položka č. 189 v zaslaném VV změněna na „R“ položku s uvedením montáže žebrovaného 
potrubí. 
 
 
 

Dotaz č. 24: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl, VV“ je na záložce „SO 01 – Splašková kanalizace“ 
montážní položka č. 201 (877360320 - Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250), 



 

 

 

  

které jsou přiřazeny následující materiálové položky č. 202 (2861721201 - odbočka PP 45° DN 250/DN250) a č. 
203 (286172100 - odbočka PP 45° DN 250/DN150). Jelikož materiálová položka č. 202 není přímo položkou 
ÚRS (Kros4) a položka č. 203 je odbočka, žebrovaná (korugovaná) u které předpokládáme, že se jedná také o 
žebrovanou (korugovanou) tvarovku, proto i montážní položka pro odbočky by měla být pro žebrované 
(korugované) tvarovky (877360420 - Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250). 
Opraví zadavatel tuto montážní položku? 
 
Odpověď: 
Položka č. 201 v zaslaném VV změněna na „R“ položku s uvedením montáže žebrovaného potrubí. 
 
 
 

Dotaz č. 25: 
V zadávacím rozpočtu „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl, VV“ je na záložce „SO 01 – Splašková kanalizace“ 
montážní položka č. 231 (877370320 - Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300), 
které jsou přiřazeny následující materiálové položky č. 232 (2861722201 - spadišťová hlava DN 300), č. 233 
(2861721601 - odbočka PP 45° DN 300/DN250) a č. 234 (2861721402 - odbočka PP 45° DN 300/DN150). 
Jelikož materiálová položky nenesou přímo položkami ÚRS (Kros4), předpokládáme, že se jedná o žebrované 
(korugované) tvarovky, protože potrubí PP vč. tvarovek bývá povětšinou žebrované (korugované) a proto i 
montážní položka by měla být pro žebrované (korugované) tvarovky (877370420 - Montáž odboček na potrubí z 
PP trub korugovaných DN 300).  
Opraví zadavatel tuto montážní položku a popř. prověří a opraví v zadávacích rozpočtech i takovéto jiné výskyty? 
 
Odpověď: 
Položka č. 231 v zaslaném VV změněna na „R“ položku s uvedením montáže žebrovaného potrubí, 
upraveno obdobně i v montážních položkách SO 04 a SO 08. 
 
 

Dotaz č. 26: 
V technické zprávě a v rozpočtu je uvedeno kácení stromů. Stromy překážejí při výstavbě kanalizace. Stavba dle 
požadavků zadávací dokumentace se bude realizovat od 1.5.2017. Stromy se smějí kácet ve vegetačním klidu - 
od listopadu do března.  
Uchazeč žádá o zaslání povolení ke kácení stromů a keřů, a zda je povolená výjimka ke kácení v době 
vegetačního klidu. 
 
Odpověď: 
Kácení stromů bylo povoleno v rámci dokumentace ke stavebnímu povolení. Tato povolení již pozbylo 
platnosti (platí pouze 1 rok od vydání). V případě realizace této akce bude toto povolení investorem 
stavby obnoveno (povolení vydává městys Černý Důl, který je též investorem akce). Pokud bude 
provádění prací investorem požadováno ve vegetačním období, bude investorem udělena výjimka na 
provedení kácení ve vegetačním období.   
 
 

Dotaz č. 27: 
V rozpočtu stavby „Kanalizace a ČOV v Černém Dole, k. ú. Čistá, v Krkonoších a Černý Důl, 
městys Černý Důl“ v objektu 09 - Ostatní a vedlejší náklady je uvedena položka 

22 K X22 
Náklady spojené s výměnou 
provozních kapalin 

kpl 1,000 

 

Pro přesné ocenění této položky žádáme o specifikaci této položky.  



 

 

 

  

Odpověď: 
Do nákladů položky VON X22 ocení uchazeč náklady na látky a kapaliny potřebné k zprovoznění ČOV 
(aktivovaný kal, chemické látky do zásobníků osazených v ČOV – srážedla pro odstranění fosforu a pro 
odvodnění kalu). 
 
 

Dotaz č. 28: 
V rozpočtu stavby „Kanalizace a ČOV v Černém Dole, k. ú. Čistá, v Krkonoších a Černý Důl, 
městys Černý Důl“ v objektu 09 - Ostatní a vedlejší náklady je uvedena položka 

V rozpočtu stavby „Kanalizace v obci Černý Důl, severní část Nad Miletou, městys Černý Důl“ v objektu 07 - 

Vedlejší a ostatní náklady je uvedena položka 

22 K X23 
Ocenění požadavků objednatele 
vyplývajících z "Obchodních podmínek 
zadavatele" 

kpl 1,000 

 

Obchodní podmínky zadavatele jsme nedohledali v zadávací dokumentaci.  

Pro přesné ocenění této položky žádáme o zaslání „Obchodních podmínek zadavatele“. 

Odpověď: 
Obchodní podmínky zadavatele představuje návrh smlouvy o dílo, který byl poskytnut spolu se zadávací 
dokumentací. Zadavatel jiné obchodní podmínky nemá. 
 
 
 

Dotaz č. 29: 
Od našeho dodavatele Parshalova žlabu jsme obdrželi níže uvedené informace a poznámky 
k projektové dokumentaci po hydraulické stránce: 

1/ S ohledem na novější legislativní požadavky  vyhl. MŽP 123/12 a 143/12 Sb. a metodického 
pokynu č. 5 MŽP ze 2013 se doporučuje zvětšit měrnou šachtu na DN 1500. 
Pozn.: pokud je maximální průtok do 40  l/s pak by bylo možno využít stávající šachtu DN 1000 a 
instalovat do ní Parshallův žlab P3 Montana (zkráceno o jeho vyústní část). P3 Montana by byla 
osazena svým hrdlem na odtokové potrubí, a tak by před ním vznikla přechodová délka 39 cm 
(úroveň uklidnění propočítána na modelu). Nebyl by však splněn nový požadavek  oborové normy 
MŽP na možnost hydrometrování před MO. 
2/ Parshllův žlab P3 byl certifikován pro šachtu na Českém metrologickém institutu v Brně  pro 
připojovací a odtokové potrubí DN 300. Doporučujeme tedy mezi šachtami 1 a 2 a mezi šachtami 2 a 
3 změnit potrubí ze DN 250 na DN 300.  
3/ Doporučuje se snížit sklon potrubí mezi šachtou 2 a 3 (přítok do P3) na 0,3 %. 
4/ Do šachty č. 3, jež je 5,5 m před měrnou šachtou, je zaústěn přítok z DN, jež je veden  ve sklonu 
1%. V soutokové šachtě se doporučuje udělat soutok „na kalhoty“. Bylo by ve prospěch bezpečnosti, 
pokud by šlo snížit sklon této přípojky na 0,5 %. 

23 K X23 
Ocenění požadavků objednatele 
vyplývajících z "Obchodních podmínek 
zadavatele" 

kpl 1,000 



 

 

 

  

5/Výškový rozdíl mezi úrovní dna s klapkou a dna Parshallova žlabu na přítoku je 14 cm, 
doporučujeme, aby projektant prověřil, zda odpor klapky nevzduje vodu natolik, že nám dojde ke 
zpětnému zaplavení měrného objektu. Zvážit zda není vhodnější přemístit klapku až na výtok do 
recipientu. 
Náš dodavatel se domnívá, že tyto informace mají vliv na cenu a správnou funkci díla. 
Nezváží zadavatel zapracování výše uvedených informací do projektové dokumentace? 

 
Odpověď: 

Projektová dokumentace byla povolena vodoprávním povolením tak, jak byla následně zaslána 
uchazečům k ocenění. V době realizace stavby je možno provést dílčí změny v návaznosti na 
doporučení novějších legislativních požadavků. Tyto případné změny by byly samostatně 
dohodnuty v době realizace stavby a zhotovitelem následně oceněny méněnáklady a 
vícenáklady, které by z toho plynuly. Pro výběr zhotovitele bude uchazeči stavba oceněna tak, 
jak byla navržena a jak byla povolena. Informace uchazeče z dotazu č. 13 nebudou zapracovány 
do projektové dokumentace.      
 
 
 
 

Dotaz č. 30: 

 
 
Dotaz č. 31 
 

 
 
Dotaz č. 32 



 

 

 

  

 
 
 
 

Odpověď na dotaz 30,31,32: 

 Neoznačená dokumentace je výchozí pro cenovou nabídku.  

 V příloze těchto dodatečných informací zadavatel poskytuje novou technickou zprávu. 

 Projektová dokumentace obsahuje položky dle upraveného položkového rozpočtu.  

 V původním položkovém rozpočtu se skutečně jednalo od duplicitní položky, v 
upraveném rozpočtu je již v pořádku.  

 Přesné specifikace byly vymazány a doplněny jen o typová čísla. Je nutné, aby případné 
jiné komponenty komunikovali jako celek.  

 
  
Dotaz č. 33: 
V části „Kanalizace a ČOV Čistá, Černý Důl“ je v technické zprávě uvedeno, že v rámci technologie 
ČOV bude dodán Parshallův žlab (a nemá být součástí dodávky SO04). Přitom položky dodávka a 
osazení Parshallova žlabu jsou uvedeny v SO04. Může zadavatel toto upřesnit a případně upravit 
stávající výkaz výměr? 
 
Odpověď: 
Uchazeči v rámci SO 04 Odtok z ČOV ocení v rámci položky č. 50 (8914921211R) Montáž 
Parshallova žlabu vč. obetonování. V rámci položky č. 51 (28661952012) Parshalluv žlab do 
šachty DN1000 ocení dodávku plastového skeletu Parshallova žlabu. V rámci PS 01 v položce č. 
16 uchazeči ocení osazení a dodávku ultrazvukového snímače pro snímání proteklého množství 
vyčištěné vody v měrném Parshallově žlabu vč. vyhodnocovací jednotky (převodníku) 
osazeného v provozní budově. 
 
Formulace v TZ není zcela přesná, je to ale myšleno tak, že v rámci SO 04 bude dodán plastový 
skelet osazený a podbetonovaný v šachtě (pouze skelet bez citlivého měřícího zařízení), do takto 
připraveného skeletu bude následně v rámci PS 01 dodáno snímací zařízení a vyhodnocovací 
jednotka (citlivé zařízení osazované až po výstavbě celé měrné šachty). 
 
 


