Pfiloha &. 3. zadavaci dokumentace - Navrh smlouvy o dilo

SMLOUVA O DiLO
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

mezi

Mikroregion Nechanicko, svazek obci
se sidlem: 50315 Mokrovousy 18

IC: 70957606

(dale jen ,objednatel")

Cislo ugtu: 1085481329/0800

odpovédna osoba ve vécech smluvnich. Petr Svasta, predseda

odpovédna osoba ve vécech technickych: XXXX

a
nazev/jméno: OK ZAHRADY s.r.o.

se sidlem: Jos. Jungmanna 1735, Novy Bydzov, 504 01
zapsany v: OR vedeném Kr. soudem v HK oddil ¢, viozka 26303
IC: 287 68 655

DIC: CZ 287 68 655

zastoupeny/jednajici prostrednictvim: Tomase Chocenského — jednatele firmy

bankovni spojenti: Ceska spofitelna, a.s.

¢islo uctu: 109 598 03 59/0800

(dale jen ,,zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dale také spole¢né jen jako ,smluvni strany*)
odpovédna osoba ve vécech smiuvnich. Tomas Chocensky
odpovédna osoba ve vécech technickych: ing. Martin Pour

hlavni stavbyvedouci: ing. Martin Pour

Shora uvedené smiluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik (dale jen ,ob&ansky zakonik") ve znéni pozdéjsich pfedpisl, dohodly na uzavfeni
nasledujici

smlouvy o dilo

(dale jen ,smlouva")

.
Predmét pinéni

1. Pfedmétem pinéni je realizace projektu ,,REVITALIZACE ZELENE MIKROREGIONU
NECHANICKO*. Pfedmét plnéni je podrobné vymezen pro zhotovitele v zavazné projektové

| i EVROPSKA UNIE
| = * Fond soudrznosti
, B Operadni program Zivoini prostfedi



*
*
*

Pfiloha &. 3. zadavaci dokumentace - Navrh smlouvy o dilo

dokumentaci s nazvem ,REVITALIZACE ZELENE MIKROREGIONU NECHANICKO*.
vypracované Zahrady pro radost, s.r.o., jejiz sou€asti jsou technické specifikace a vykazy
vymeér pozadovanych sluzeb a dodavek (dale jen ,projektova dokumentace"). Pfedmétem dila
jsou dale i vesSkeré prace a dodavky obsaZené v cenove nabidce — polozkovém rozpoétu
zhotovitele ze dne 26.4.2018 podané v ramci vefejné zakazky ,,REVITALIZACE ZELENE
MIKROREGIONU NECHANICKO* (dale jen ,vefejna zakazka") a v navaznosti na projektovou
a zadavaci dokumentaci vefejné zakazKy, a to bez ohledu na to, zda jsou v textové ¢i
vykresové ¢asti (dale jen ,dilo®).

Pokacena nakacena dfevni hmota vznikla v ramci realizace dila bude uloZena na uUlozisté
stanovené objednatelem a protokolarné pfedana objednateli.

Veskeré vétve vzniklé kacenim a fezem drevin v pribéhu realizace dila budou v souladu
s projektovou dokumentaci seStépkovany a vznikla Stépka bude zhotovitelem zlikvidovana,
paiezy budou v souladu s projektovou dokumentaci vyfrézovany a zbytky po frézovani budou
zhotovitelem zlikvidovany.

Pied zapoéetim vysadeb budou pfesna mista nové vysazovanych stromi vytyéena za
piitomnosti technického dozoru, objednatele a zhotovitele. Objednatel a technicky dozor
budou zhotovitelem pisemné mailem pozvani na kontrolu vyhloubenych jamek pro vysazovani
drevin, véetné pfipraveného substratu pro vyménu zeminy, a k pfejimce rostlinného materialu
pfed zahajenim vysadeb.

Dilo je realizovano vramci projektu ,REVITALIZACE ZELENE MIKROREGIONU
NECHANICKO* (dale jen ,projekt“) spolufinancovaného Operaénim programem Zivotni
prostredi (dale jen ,,OPZP“), dle pravidel Operag¢niho programu Zivotni prostredi
(Implementac&ni dokument, Zavazné pokyny pro Zzadatele a pfijemce dotace, Smérnice MZP,
ve v platném znéni).

Zhotovitel provede dilo na své nebezpeéi a na sviij naklad.

Zhotovitel prohladuje, Ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky jejich provadéni a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni sluzeb nezbytné. Vyslovné
prohlasuje, Ze provéfil veSkere podklady a pokyny objednatele, které obdrzel do dne uzavieni
této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvé obsazeny, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednana
cena a doba provedeni sluzeb obsahuje. Zhotovitel na zakladé vy$e uvedeného prohlasuje, Ze
s pouzitim téchto véech znalosti, podkladl a pokyn( spini zavazek zalozeny smlouvou véas,
fadné a za sjednanou cenu, aniZ by vyZadoval od objednatele jiné, nez dohodnuté
spoluplisobeni. Jakakoliv zména smlouvy z dlivodu opomenuti zhotovitele neni mozna.

.
Misto a termin plnéni

Mistem plnéni je Mikroregion Nechanicko déle pak je definovano v souladu s projektovou
dokumentaci,

Termin plnéni jsou nasledujici:

Zahajeni realizace: 01.09.2018
Dokonéeni realizace: 30.11.2018
Dokonéeni nasledné péce: do 30.11.2021

Harmonogram, ktery byl pfedlozen objednatelem zhotoviteli, je pevny a pfedem dany. Tento
harmonogram je pfilohou & 4 této smlouvy. NedodrZeni harmonogramu se bere jako
podstatné poruseni smlouvy. Harmonogram Ize ménit pouze dodatkem ke smlouvé o dilo.

V piipad&, Ze zhotovitel nezahaji praci na realizaci dila do 1 mésice po sjednaném terminu
zahajeni, je objednatel opravnén bez dalSiho odstoupit od smlouvy.
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Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila se povaZuje za podstatné porugeni této smiouvy, ale
pouze v pfipadé, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z diivod(l na stran& objednatele.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo pfed sjednanym terminem ukoné&eni praci, je objednatel
opravnén pfevzit dilo i v tomto zkraceném terminu.

a. Zhotovitel bere na vé&domi, Ze &as plnéni, zejména termin dokondeni je limitni
z hlediska dodrZeni podminek pro poskytnuti dotace objednateli z OPZP.

b. Nedilnou soucasti této smlouvy je harmonogram realizace dila v mésicich (Pfiloha
¢. 4). Terminy plnéni zavaznych milniki vyznaenych v harmonogramu a termin
spinéni zavazku zaloZeného touto smlouvou jsou zavazné a nemohou byt pouhou
aktualizaci harmonogramu dotéeny.

¢. Terminem splnéni dila se rozumi den, kdy dojde k pfedani a pfevzeti hotového dila
bez vad a nedodélkd nebo den, do kdy budou odstranény posledni vady a nedodé&lky
uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila, a sou&asné spinéni viech dalsich
Cinnosti, které jsou soucéasti pfedmétu plnéni. Objednatel pfipousti s jeho souhlasem
i drivéj§i pfedani a pfevzeti dila.

d. Vpfipadé, Ze objednatel nafidi pferuseni praci z divodd danych na jeho strang, je
zhotovitel povinen prace pferusit a fadné zabezpedit pfedmét dila tak, aby nedoslo ke
Skode. Zhotovitel ma odpovédnost za Skodu v pfipadé poruseni této povinnosti;
stejnou povinnost a odpovédnost za $kodu ma zhotovitel i v pfipadé pieruseni praci
z jinych objektivnich diivodl. Objednatel je v pfipadé, Ze nastanou takové divody na
jeho strané dle véty prvni, povinen pisemné a v dostatetném &asovém predstihu
zhotoviteli sdélit, Ze prace bude nutno prerusit, a to minimalné 14 dni pfedem. Pred
prerusenim dila sepi$i smluvni strany zapis, ve kterém bude zaznamenan skuteény
stav plnéni praci na pfedmétu dila. Objednatel je povinen pfi pferuseni dila zhotoviteli
uhradit jim provedené prace v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

Pokud jsou prace na dile pferu$eny na vice nez mésic, zhotovitel musi oznamit svilj nastup na
pokracovani praci miniméainé 10 dni pfedem a to technickému dozoru i objednateli.

lil.
Provadéni dila

Pri provadeni dila_je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré pfislusné pravni predpisy,
Standardy AOPK CR pro fez stromii a vysadby dfevin, technické normy, ujednani této
smlouvy a bude se fidit dohodami smluvnich stran uzavienymi opréavnénymi osobami
smluvnich stran v pribé&hu provadéni dila. Dale je zhotovitel povinen fidit se pripadnymi
vyjadienimi vefejnopravnich orgénl a organizaci a pokyny fidiciho organu OPZP vztahujicimi
se k projektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeti na sve naklady misto pInéni dila proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni mista plnéni bude takového stupné, aby nemohlo dojit ke $kodadm na
majetku, poskozeni zdravi nebo ohroZeni Zivota.

Zhotovitel stanovuje zastupce ve vécech technickych ing. Martina Poura, tel; 737 190 938,
email: realizace@okzahrady.cz (dale jen ,hlavni stavbyvedouci). Tento z&stupce je
povinen ucastnit se kontrolnich dnd.

Zhotovitel je povinen prub&zné konzultovat pribéh praci se zastupcem objednatele pro véci
technicke. Zastupce objednatele pro véci technické bude oznamen pfi podpisu smlouvy o dilo
s dodavatelem.

Veskeré rozpottové podklady a vystupy veskerych praci a dodavek budou provedeny
v jednotné formé.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti dila denik provadénych praci a sluZzeb (dodavek)
(dale jen ,denik"), do ktereého je povinen zapisovat vdechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
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pfedmétné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o €asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a o klimatickych
podminkach. Povinnost vést denik kon&i dnem odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lkd
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila. Denik bude predloZen objednateli na kazdém kontrolnim
dnu.

Do deniku miize provadét potfebné zaznamy technicky dozor objednatele, organy statni
spravy a objednatel.

Do deniku je zhotovitel povinen kromé Gdaji uvedenych v odst. 6 zapisovat dale min. tyto
nalezitosti:

- pocet pracovnikll pracujicich na realizaci projektu,

— popis a mnoZstvi provedenych praci a jejich ¢asovy postup,

- dodavky materiali a rostlin pro realizaci projektu,

- nasazeni mechaniza¢nich prostiedkl pro realizaci projektu.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajiStovani praci pfekazky, které znemozriuji fadné uskutecnéni cinnosti
a pravnich tkonl dohodnutym zplsobem, oznami to neprodlené objednateli, se kterym se
dohodne na odstranéni téchto pfekazek (zapisem do deniku).

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu
podkladl nebo pokynl objednatele, které pfekazeji v fadném provadeéni dila.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v odst. 9, odpovida za vady dila zpUsobené
pouzitim nevhodnych podkladi nebo pokyntl danych mu objednatelem.

Pozemky, jejichz Upravy nejsou souéasti pfedmétu pinéni, ale budou realizaci dila dotCeny, je
zhotovitel povinen uvést po ukonceni praci na sve naklady do plvodniho stavu. Zhotovitel
bude pouzivat takovou techniku potfebnou ke kaceni a odvozu materialu, pfipadné k dal§im
pracim, aby nedoslo k poSkozeni cest a travnikovych ploch. V pfipadé Ze k jejich poskozeni
dojde, uvede zhotovitel tyto plochy na vlastni naklad do plivodniho stavu.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil se stavem mista plnéni, projektovou dokumentaci,
s rozsahem a povahou dila a je si védom skute¢nosti, ze v pribéhu realizace dila nemize
uplatrfiovat naroky na zménu a Upravu smluvnich podminek z divodd, které mohl nebo mal
zjistit jiz pii seznameni se s takovymi podklady a se stavemn mista pInéni.

Dale zhotovitel prohlasuje, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila, a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu zplsobenou opomenutim, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych obecné zavaznych
norem nebo této Smiouvy pfi provadéni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob provadgjici prace na dile a zabezpedi
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické pfedpisy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci
danou souvisejicimi pravnimi pfedpisy. Doklad o pfislusne kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel
na poZadani objednatele povinen doloZit.

Jestlize v souvislosti s ¢innosti zhotovitele bude tfeba umistit nebo prfemistit dopravni znacky,
obstara tyto prace zhotovitel na svij naklad. Zhotovitel dale zodpovidd i za umisténi
a udrzovani dogasného dopravniho znageni v souvislosti s priibéhem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektll a pozemkl nejpozdéii
pét pracovnich dni pfed zahajenim pfislusné prace o zplsobu jejiho provadéni, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel je povinen na misté pInéni udrZovat pofadek a &istotu a je povinen odstrarnovat
na svlj naklad odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Je povinen zabezpecit misto plnéni
tak, aby po dobu provadéni dila nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové
komunikace a neprodlené odstranit veSkere znecisténi.
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Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné CSN a bezpeénostni pfedpisy,
veskeré obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho &innosti. Pokud poruenim t&chto
predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel musi realizovat dilo v souladu s danymi standardy (pfiloha &. 3 této smlouvy).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smiouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 0,5 mil. K&. Zhotovitel se zavazuje, ze
po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

Na stavenisti budou pofadany kontrolni dny. Terminy kontrolnich dnl stanovi po domluvé
s objednatelem technicky dozor v zavislosti na probihajicich pracich. Kontrolni dny budou
probihat minimainé pfed zah&jenim kaceni, po ukonéeni kaceni, v prib&hu fezd, pfi ukonéeni
fez(, po vyty€eni mist pro vysadbu, v&etné vyhloubeni jamek a v&etn& pfipravy substratu na
vymeénu, k pfejimce rostlinného materialu a po ukonéeni vysadeb. Povinnosti zhotovitele je 5
dn( pfed témito terminy informovat objednatele a technicky dozor emailem o datu kazdého
jednotliveho terminu.. Jednani kontrolnich dnil fidi objednatel, ktery zaroven pofizuje zapis.
Pokud bude nutné néktery z uvedenych kontrolnich dnli opakovat z divodu pochybeni na
strané zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli odménu technického dozoru
za jeho G&ast na opakovaném kontrolnim dnu.

Zapisy z kontrolnich dnti budou archivovany a jsou pro smluvni strany zavazné.

Kontrolni dny pfedstavuji zakladni formu komunikace smiluvnich stran a komunikace mezi
hlavnim stavbyvedoucim a objednatelem v pribéhu provadéni dila a slouzi pro sd&lovani
vetsiny rozhodujicich skuteCnosti tykajicich se dila a pinéni smlouvy o dilo. Funkce
kontrolnich dnd nem(iZze byt nahrazovana zapisy ve stavebnim deniku.

Ugastnikem jednani kontrolniho dne musi byt vZdy hlavni stavbyvedouci zhotovitele. Pravo
Gcasti na kontrolnim dnu nalezi zastupcim objednatele, investora, a dale téZ autorskému
dozoru a organim statni spravy, pokud o ucast pozadaji. Dal$imi Ggastniky kontrolniho dne
mohou byt osoby pfizvané objednatelem. U&ast dal$ich osob je moZna pouze se souhlasem
objednatele.

Pokud objednatel nedostane od Ggastnikdl kontrolniho dne do tfi dnli od odeslani zapisu
z kontrolniho dne zasilaného mailem Zadné namitky, plati zapis z kontrolniho dne za
schvaleny a ukoly v ném uvedené za zavazné. Pro Ukoly uvedené v zdpisu s terminem
provedeni kratSi nez pfipominkovaci Ihiita zapisu kontrolniho dne plati, Ze pfipominky musi
byt sdéleny minimalné 24 hod pfed kone¢nym terminem spinéni. V pfipadé zpracovani zapisu
v ramci kontroiniho dne, ktery z(i¢astnéné strany na tomto kontrolnim dnu podepisi, plati zapis
po podpisu vSemi stranami a neni moZné jej pfipominkovat ani podavat namitky.

Sdéleni, pokyny, pfipominky, Zadosti, navrhy, vyzvy a upozornéni sdélena pfi jednani
kontrolniho dne a uvedena v zapisu z kontrolniho dne se povazuji za dorudena Ugastnikiim
kontrolnfho dne dnem jeho konani.

Zhotovitel prohladuje, Ze disponuje osobou, ktera ma osvédienim o vzdélani v oboru
arboristickem — osvédCenim je napfiklad certifikat ETW (European Tree Worker) &i certifikat
,Cesky certifikovany arborista“ nebo jiny obdobny doklad prokazujici odbornou kvalifikaci
osoby a to pfesné Bc. Radovan Vosatka, tel: 606 080 802, email: radvosatka@seznam.cz.
Tato osoba bude provadét odborné innosti dle projektové dokumentace.

Pri realizaci vysadeb bude po celou dobu pfitomna minimainé jedna osoba se stfedoskolskym
nebo vysokoSkolskym vzdélani v oboru zahradnickém.

V.
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Prava a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen pfedat véas zhotoviteli bezlplatné vSechny udaje a informace, jez jsou
nezbytné nutné k fadnému splnéni pfedmétu smilouvy, pokud z jejich povahy nevyplyva, ze je ma
zajistit zhotovitel v ramci své €innosti.

Objednatel se zavazuje zajistit a predat zhotoviteli projektove dokumentace dila, a to nejpozdéji
pfi podpisu smlouvy.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a zaplaceni smluvni ceny za podminek dale uvedenych.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila svymi povéfenymi zastupci. Zjisti-li objednatel,
Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou, je zhotovitel povinen na pisemnou Z&dost
objednatele v pfiméfené |hite odstranit vSechny nedostatky.

V.
Cena dila a platebni podminky

Cena za zhotoveni dila vrozsahu &l. Il. vzeSla ze zadavaciho fizeni a souhlasi s vitéznou
nabidkou, kterou piedlozil zhotovitel, se kterym je tato smlouva o dilo uzavirana a ¢inl:

Cena celkem bez DPH 1918 403,30 K&
vyse DPH 402 864,69 K¢
Celkova celkem vé. DPH 2 321 268,00 Ké

Vyse uvedena cena je cenou nejvySe piipustnou a nepiekroCitelnou a je platna po celou dobu
provadéni dila az do fadného spinéni dila. Obsahuje veskeré naklady na zhotoveni sjednaného
pfedmétu dila v rozsahu &l. |. a lll smlouvy.

Zména celkové ceny za dilo je mozna pouze v pfipadé, Ze v pribéhu realizace pfedmétu dila
dojde ke zmé&nam sazeb DPH. V takovém piipadé bude celkova nabidkova cena upravena podle
vyse sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelneho pinéni.

Cena dila se stanovi na zakladé skutetného rozsahu praci pomoci jednotkovych cen uvedenych
v nabidkovém polozkovém rozpoétu, ktery je soudasti této smlouvy o dilo jako jeho nedilna
Pfiloha €. 2. Cena dila v8ak nesmi pfesahnout celkovou cenu dila uvedenou v odst. 1 tohoto
clanku.

Zalohove platby nejsou v ramci této smlouvy sjednany.

Uhrada provedenych praci a dodavek bude objednatelem provedena diléimi fakturami —
daflovymi doklady za kazdé jednotlivé kalendafni &tvrtleti. Faktura za posledni kalendarni
Stvrtleti bude vystavena nejpozdéji 5 dnl pfed ukonéenim pfijmu Zadosti o platbu v ramci
financovani faktur tohoto projektu Statnim fondem Zivotniho prostfedi. O nejzaz$im mozném
terminu fakturace za posledni kalendarni étvrtleti informuje objednatel zhotovitele emailem, a to
nejpozdéji tii dny po stanoveni tohoto data Statnim fondem Zivotniho prostredi.

Kazda jednotliva diléi faktura bude zhotovitelem vystavena po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci na kontrolnim dnu. Splatnost faktur zacina bézet dnem doruceni objednateli.

Faktura bude vyhotovena ve tfech stejnopisech a bude obsahovat veSkeré nalezitosti danového
dokladu a oznaceni projektu nazvem a &islem projektu.

Soudasti faktury bude soupis provedenych praci odsouhlasenych objednatelem.

. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat vSechny zakonem a smlouvou stanovené naleZitosti, je

objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel je poté povinen
vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovem pfipadé neni objednatel
v prodleni s uhradou.

Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnii ode dne doruceni objednateli.
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Uvolfiovani plateb poskytovanych z OPZP neni v reZii objednatele. Dostane-li se tedy
objednatel do prodlenl s Ghradou faktury z divodu pozdniho uvolnéni platby Statnim fondem
Zivotniho prostiedi, neni zhotovitel opravnén poZadovat po objednateli urok z prodleni ani jinou
smluvni pokutu &i sankei.

Platba bude uskute€néna na et uvedeny zhotovitelem na G&etnim dokladu s tim, Ze za den
thrady je povazovan den odepsani finan¢nich prostfedkii z u&tu objednatele.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ve$keré poplatky, sankce, skody a vzniklé vicenaklady
z divodu nedodrZeni podminek pfipadnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organt statni
spravy, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou
odpovédnost.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapoCist proti pohledavkam zhotovitele
platbu z divodu neopravenych vad a nedodélkl zjisténych v prib&hu provadéni dila,
opravneénych narok( vznesenych tfetimi stranami v souvislosti s nepinénim povinnosti
zhotovitelem, nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci a material poddodavatelim, $kody
zpUsobene objednateli nebo jinému zhotoviteli & poddodavateli, ziejmosti, ze dilo nebude
dokonceno ve stanovene lhité a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti kod vzniklych v
disledku zpozZdéni/prodleni s dokongenim dila, opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele
a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, nebo v pfipadé existence jakychkoliv
opravnénych financnich &i jinych narokl objednatele viii zhotoviteli.

Vi,
Pfedani a prevzeti dila, zaruéni podminky
Splnénim dila se rozumi sou¢asné splnéni vSech nize uvedenych podminek:

a. Radné dokongeni a predani kompletniho dila objednateli v rozsahu dle &l. I, v terminu dle
¢l. Il a sjednané kvalite die této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité
odpovidajici pifedmétu smlouvy, pravnim predpisim a zavaznym technickym normam;

b. Predani kompletniho dila protokolem o pfedani a prevzeti dila s podpisy opréavnénych osob
objednatele a zhotovitele;

c. Vyklizeni mista plnéni pfedmeétu dila a provedeni pfipadnych Gprav okoli dotéenych &innosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 kalendarnich dnii pfedem termin,
kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a pfevzeti.

Objednatel je pak povinen nejpozdgji do tfi dnl od terminu stanoveného zhotovitelem podle
pfedchozi véty zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

O pribéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis - protokol, ve kterém budou
dokumentovany a uvedeny veskeré nezbytné Udaje. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlvody vEetné uvedeni konkrétnich vad a nedodé&lk(, pro néz
odmita dilo pfevzit.

Objednatel muze pfipadné prevzit i dilo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

Zhotovitel poskytne objednateli zaruku na dilo v délce 24 mésicl ode dne ukon&eni realizace.

Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného dila po celou dobu
zaruky. Opravnéné vady odstrani bezplatné do 30 dnl od dorugeni reklamace zhotovitelem,
pokud se smiluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen odpovédét do 15 dnll po obdrZeni reklamace o uznani reklamace z titulu
vady, kvality a jakosti dila. V pfipadé, Ze zhotovitel neuzna reklamaci a objednatel nema
dostatecné odborné znalosti, aby neuznani reklamace posoudil, objednatel zada vypracovani
soudné znaleckého posudku. Uhrada posudku bude poZadovéna po strané, ktera dlvody
k reklamaci zapficinila.
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Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty. Reklamace odeslana
objednatelem prostfednictvim drzitele postovni licence v posledni den zaruéni |hiity se povaZuje
za vcas uplatnénou.

V pfipadé sporu, zda dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do
doby, nez se prokaze opak. Dlkazni bfemeno nese v takovem pfipadé zhotovitel.

Odstranéni vad a nedodélkd bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Vil.
Sankce

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svoji povinnost vést denik dle vyse uvedenych ujednani ¢i nebude
denik pfistupny v pracovni dobé& na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vys$i 1.000,- K& za kazdy zjistény pfipad a za kazdy den prodieni s pInénim povinnosti
fadného vedeni deniku ¢&i jeho pfitomnosti na stavbé Stavebni denik bude ulozen
u stavbyvedouciho zhotovitele.

Za kazdy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele ucastnit se prostfednictvim stavbyvedouciho
kontrolniho dne je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&.

Za kazdy piipad poruseni povinnosti zhotovitele provadét dilo pomoci osoby uvedené v &lanku Il
odstavec 30 dne je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&.

V piipadé prodleni se zahajenim dila vterminu dle &l Il odst. 2 je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé odstoupeni objednatele z dGvodu poruSeni povinnosti zhotoviteli zahajit pInéni dila dle
&l. 1l odst. 2 a dale z divodu uvedenych v &l. VIII odst. 1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
pokutu ve vysi 1.000,-- K&.

Bude-li objednatel v prodleni s Ghradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén poZadovat a
objednatel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy8i 0,01 % denné z dluzné &astky, maximainé
viak do 15% celkové ceny dila. Pokud objednatel ve Ihdté splatnosti faktur neobdrzi podil
podpory ze strany Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR, a z tohoto divodu nedodrzi termin
splatnosti podilu podpory z Operaéniho programu Zivotni prostfedi na fakturové &astce, neni
zhotovitel opravnén poZadovat smiuvni pokutu podie pfedchozi véty za tu Cast fakturované
¢astky, ktera odpovida podilu podpory z Operacniho programu Zivotni prostiedi.

V pfipadé prodleni s dokongenim a pfedanim dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodieni.

Prodleni zhotovitele s pfedanim dila oproti terminu pfedani sjednanym ve smlouvé se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy.

V piipadé, Ze zhotovitel neodpovi do 15 dnil od obdrzeni reklamace o uznani reklamace z titulu
vady, kvality a jakosti dila nebo v pfipadé, Ze neodstrani reklamované vady ve Ihaté 30
kalendainich dnu, p¥ipadné do data, které vzejde z dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapoc¢aty den
prodleni.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady v terminu sjednaném v této smilouvé, miZe objednatel zajistit
odstranéni vad tfetimi osobami. Zhotovitel je v tom pfipadé& povinen objednateli nahradit naklady
spojené s odstranénim vad do 15 dnd od dorugeni vylctovani zhotoviteli. Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli smiuvni pokutu tim neni dot¢ena. Odstranénim vad prostrednictvim této treti
osoby nezanika odpovédnost zhotovitele za $kody zpUsobené v souvislosti s vadou.

Sankci (smluvni pokutu, uUrok z prodleni) mizZe vyuctovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce opraviiuje,
odlvodnéni sankce a zplsob vypottu celkové vySe sankce. Strana povinna je povinna uhradit
sankci nejpozdéji do 20 kalendarnich dnl od dne obdrzeni pfislusného vyuétovani. Dnem
uhrazeni se rozumi den odeslani penéZnich prostfedkl z penézniho lstavu na Ucet druhé
smluvni strany.

K EVROPSKA UNIE

* * Fond soudrznosti

k™ Opera&ni program Zivotni prostred



Pfiloha €. 3. zadavaci dokumentace - Navrh smlouvy o dilo

12. Narokem na sankci dle této smiouvy neni dotéen narok na nahradu $kody zplsobené porugenim
zajistovanych povinnosti, a to nahradu Skody v plném rozsahu.

VIIL
Odstoupeni od smlouvy

1.  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je od této smilouvy o dilo opravné&n odstoupit bez
jakychkoliv sankci, pokud nebude objednateli poskytnuta podpora v ramci projektu.

2. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni
s plnénim smlouvy z divodd na strané zhotovitele del$im nez 30 dni nebo je bude provadét
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

3. 'V pfipadé pinéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo
pokyny objednatele, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a provadél pinéni fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neugini
ani ve [huté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by ved! nepochybné k podstatnému
poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

4. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) vpiipadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Z2e majetek zhotovitele
nepostatuje k Uhradé nakladd insclvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, Ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
= prodleni s fadnym zhotovenim dila,
= prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila

= neopravné&ného zastaveni ¢&i pferuseni praci na dile na dobu del$i nez 15 dni
v rozporu s touto smlouvou,

= porudeni smiuvni povinnosti dle teto smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dodateéné pfiméfené [hité 15 dnil,

= v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od teto smlouvy v pfipad&, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel
uved! v ramci zadavaciho Fizeni nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na
vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

6. Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy
druhé strang&, UUCinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno 5. den (paty den) od jeho odeslani
v postovni zasilce doporucené s dodejkou.

7. 'V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit misto pinéni pfedmétu dila a vyklidit jej
nejpozdéji do 15 dnl od Géinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku $kody
hrozici objednateli v disledku ukongeni &innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele
bezprostifedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplsobenou
v disledku porueni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje
piedat dosud provedené prace i nedokong&ené sluzby a dodavky do 5 dnd ode dne uc&innosti
odstoupeni od teto smlouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.
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Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukon&eni trvaji a zlstavaji v platnosti
ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni [hty, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouve.

IX.
Zména Smlouvy

Pravni vztahy touto Smiouvou vyslovné neupravene se fidi zakonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl. Jakakoliv zména této Smlouvy musi mit pisemnou formu
a musi byt podepsana oscbami opravnénymi za smiuvni strany.

Zménit nebo doplnit tuto Smlouvy mohou obé& smiuvni strany jen v piipadé, Ze tim nebudou
poru$eny podminky zadavaciho fizeni vefejné zakazky a zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjsich predpisl.

X.
Dalsi ujednani
Objednatel si vyhrazuje prévo pribé&zné kontroly provadénych praci. Zastaveni praci mohou

provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni podepisovat smlouvu. Dlsledky zastaveni
praci se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo zvefejnit obsah této Smiouvy.

Smiluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory budou fesit pfedevsim vzajemnym spoleénym
jednanim s cilem dosahnout smirného feseni.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanénf kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zékonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpist,
osobou povinnou spoluplscbit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou
zbozi nebo sluZeb z vefejnych vydaju.

Ma-li byt &ast vefejné zakazky realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za dodavatele
prokazal uréitou &ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na pinéni v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavazal ve smlouvé s dodavatelem a vjakém prokazal kvalifikaci. Dodavatel je
takového poddodavatele opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za predpokladu, ze
novy prokéze &ast kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokazal ¢ast kvalifikace
prostiednictvim plvodniho poddodavatele.

Xl.
Zavéretna ujednani

Smlouva nabyva platnosti a (i¢innosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.
Prilohou &. 1 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele véetné zavaznych jednotkovych cen.
Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje obsazené a touto smlouvou neupraveneé v:

= zaddvacim fizeni pro vybérové Fizeni

= nabidce zhotovitele ze dne 26.4.2018,

= schvalené projektové dokumentaci.

Pokud néjaka lhata, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlaseny
néjakym soudem za neplatné, nulove, netginné ¢ nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v pIné platnosti a Uginnosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, naruSen nebo
zneplatnén; a strany se zavazuji, Ze takove neplatné &i nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym
smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, ucinné a vymahatelné

Veskeré prace, které nejsou pfedmétem poloZkového rozpocétu (polozkou &i vymérou), ktery je
soucasti této smlouvy jako Pfiloha €. 2, jsou dodateéné prace.
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O jakekoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna
pisemna smilouva (dodatek ke smlouvé o dilo) s dohodnutim ceny. Zadani dodatedné prace musi
byt feSeno v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach. V pfipadé, e o dodateéné praci
nebude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavfena samostatna pisemna smlouva s dohodnutim
ceny, nema zhotovitel prévo na Ghradu jim pfipadné poZadované ceny za dodatené prace, a to
ani v pfipadé, Ze se jedna o nezbytné dodateéné prace.

Nestanovi-li tato smlouva jinak, fidi se vztahy ji upravované ob&anskym zakonikem, v platném
znéni a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Zmeény nebo dopliiky této smlouvy Ize provést na zakladé dohody obou smluvnich stran, musi byt

stanoveny pisemné pfi dodrzeni formy zékladni smiouvy a oznaceny jako "dodatek ke smlouvé"
s poradovym ¢&islem, jinak jsou neplatné.

Tuto smiouvu Ize ukongéit dohodou obou smluvnich stran, a to pouze pisemnou formou s tim, Ze
platnost pfedmétné smiouvy konéi dnem uvedenym v této dohod& Dohodnou-li se strany na
ukon&eni smiouvy, bude sou¢asti dohody o ukon&eni smiouvy | dohoda o vyporadani vzajemnych
zavazkd.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od této smlouvy také v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta
finanéni podpora z Opera¢niho programu Zivotniho prostiedi. V tomto pfipadé se strany dohodly,
Ze zhotovitel nebude pozadovat Zadnou Uhradu po objednateli. Zhotoviteli v tomto pfipadé prislusi
odména jen za provedené prace.

Tato smiouva se sepisuje v Sesti vyhotovenich, kazdé s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi ¢tyfi a zhotovitel dva oboustranné potvrzené vytisky.

Prilohy:

1. Projektova dokumentace v elektronické podobé
2. Nacenény vykaz vymér v elektronické podobé
3. Standardy v oboru fez strom(l a vysadba stromu
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Harmonogram praci

“Revitalizace zelené Mikroregionu Nechanicko®

Zari 2018 Piiprava stanovisté, péstebni opatfeni
Rijen 2018 Dokonéeni asanaci, vysadba novych dfevin, oplocenky

Listopad 2018  Vysadba novych dfevin, pfedani dila

Po dokonéeni realizace plynule navaZe smluvena nasledna péce.

Pfipadné zmé&ny harmonogramu préaci (prodlouzeni terminl) budou provadény pouze
v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek a to vzdy v soucinnosti s investorem.
V Zadném pfipadé v8ak nesmi dojit k pfekroéeni terminu dokonéeni zakazky
uvedeného ve smiouvé o dilo. Dodavatel ma zarovei pravo v pfipadé pfiznivych
klimatickych podminek zrychlit provadéni praci, o této skutenosti bude vzdy

 informovat zastupce investora. -

Jos. J JRADY 5-L.Q
V Novém BydZové 26.4.2018 # : gﬁgg&’f‘g} gﬂgzgyﬁi\rgsﬁy







