



Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Název: **Město Libáň**

Sídlo: náměstí Svobody, čp.36 Libáň, 507 23 Libáň

IČ: 00271748

Jednající: Příbyl Jaromír, starosta
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Židovická s.r.o.**

Sídlo / místo podnikání: Židovice 8, 507 32 Kopidlno

IČ: 288 46 320

DIČ: CZ28846320.

Jednající: Jiří Novák

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové., sp.zn. C 30626.

Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 107-2061810217/0100

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo**:

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Libáň**“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

2. Touto smlouvou je realizován projekt objednatele s názvem „**Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Libáň**“, na jehož realizaci požádal objednatel o dotaci z dotačního fondu Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu, (vazba na výzvu ŘO IROP č. 68) (dále jen „Dotace“).

Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaného regionálního operačního programu, aktuálně účinná verze dostupná na <https://irop.mmr.cz/cs/> (dále jen „Dotační pravidla“). Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace objednatelem k úhradě části ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

- dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
- dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.



3. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu díla dle této smlouvy

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu díla s názvem: „**Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Libáň**“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „dílo“).

Dílo dle této smlouvy stavební úpravy odborné učebny fyziky a chemie ZŠ Libáň na adrese Libáň č.p.11, 507 23, katastrální území Libáň, dotčena st. parcela č. 67/10. Budova je ve vlastnictví města Libáň. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Modernizace odborné učebny fyziky–chemie“, zpracované společností ŠKOLAB, s.r.o., IČ 64791793, se sídlem Průmyslová 1200, 500 03 Hradec Králové, dále jen „projektová dokumentace“) a dle položkového rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který v rámci veřejné zakázky zhotovitel vložil do své nabídky a který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Kompletní realizace shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- b) zajištění a provedení všech opatření a organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích osob a majetku třetích osob;
- d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu;
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o shodě);
- h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- j) koordinační a kompletační činnost celé stavby;
- k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod na nich;
- l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a dalších případných správních rozhodnutí;
- m) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby;
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) do původního stavu, není-li projektovou dokumentací předepsáno jinak;
- o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro shora uvedenou stavbu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb včetně geodetického zaměření při respektování těchto zásad:

Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto odstavci písm. o) smlouvy budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres (v tištěné podobě) dokumentace



skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu pdf na DVD-R.

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s:

- a) detailním položkovým rozpočtem a výkazem výměr ze své nabídky;
- b) projektovou dokumentací;
- c) Rozhodnutím Městského úřadu Libáň, stavební úřad, ze dne 30. 11. 2017, č. j. SÚ127/17
- d) závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a dalšími dokumenty, které jsou součástí projektové dokumentace;
- e) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou.

Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.4. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, s výjimkou použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, jejichž použití vyplývá z projektové dokumentace.

1.5. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

1.6. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

1.8. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.

1.9. Místem realizace díla – ZŠ a MŠ Libáň na adrese Libáň č.p.11, 507 23, katastrální území Libáň, dotčena st. parcela č. 67/10.

1.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici jedno tištěné vyhotovení projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, jenž byly přílohami zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tato projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb..

1.11. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není dotčena.

1.12. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto



neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: projektová dokumentace, stavební povolení, detailní položkový rozpočet a výkaz výměr, ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany objednatele. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.

1.13. Tato smlouva stanoví vymezení pojmů takto:

- a) objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- d) projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, služeb a dodávek, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, služeb a dodávek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Termín splnění díla

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do **30. 6.2020**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.

Termín zahájení stavebních prací v místě plnění:

2.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.

2.3. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý. Zhotovitel potvrzuje, že s projektovou dokumentací seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH _____ 665.124,36 _____ Kč,

DPH 21 % _____ 139.676,12 _____ Kč,

Cena vč. DPH _____ 804.800,48 _____ Kč,

(slovy: osm set čtyři tisíc osm set korun českých čtyřicet osm haléřů včetně DPH).

3.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce odpovídá **položkovému rozpočtu - výkazu výměr** zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenově nezahrnul do jím oceněného Položkového rozpočtu a zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných).

3.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou, právními předpisy a zisk zhotovitele, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:



- a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
- b) v případě méněprací;
- c) v případě víceprací;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace, předané objednatelem (např. neodpovídající údaje ve výkazu výměr apod.).

3.7. Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby. O takto oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.

3.8. Ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 ObčZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení Položkového rozpočtu (vícepráce). Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 ObčZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou dle odstavce 3.6. písm. d) nebo e) této smlouvy.

3.9. Ceny víceprací

- vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo
- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (odstavec 3.6., písm. d) smlouvy), nebo
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem (odstavec 3.6., písm. e) smlouvy), nebo
- vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami díla v důsledku požadavků veřejnoprávních orgánů,

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle podmínek ustanovení § 66 a ustanovení § 222. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek uvedených v Položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací, a cena položek v Položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednatelům předložený dodatek odpovídající této smlouvě uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených prací“). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelům odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.

4.3. Dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,



- b) specifikaci smlouvy,
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- d) lhůta splatnosti faktury,
- e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
- f) na faktuře bude rovněž uveden tento text:

Spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj z programu 11703 -Integrovaný regionální operační program, název projektu: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň , Identifikační číslo 117D03O001778.

Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto Soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.4. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.5. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí faktury postupně až do výše 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající cena díla ve výši 10 % vč. DPH představuje zádržné, za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a nedodělků a plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty (dále jen „Zádržné“).

4.6. Po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí faktura, označena jako konečná faktura. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur a fakturovaných částek včetně uvedení 10% z ceny díla včetně DPH jako Zádržného. Bez těchto příloh je konečná faktura neúplná.

4.7. Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělků, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zádržné do 15 dnů po odstranění poslední z vad či nedodělků.

4.8. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele, s výjimkou Zádržného, bude činit 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4.9 Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví příslušné faktury.

4.10 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Blíže podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. Kontrolní dny a kontrola díla:

5.2.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.



5.2.2. Zástupce objednatele vykonávající technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště.

5.2.3. Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3. Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

5.4. Stavební deník:

5.4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5.4.2. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

5.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele vykonávající technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

5.4.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

5.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5.8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou ve výši 700.000,- Kč.

Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.

5.9. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce.



Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.11. Poddodavatelé:

5.11.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakožto i mezi poddodavatelem a jeho poddodavatelem a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednateli. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelům související s prováděním díla podle této smlouvy.

5.11.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

5.12. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a revizí je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.

5.13. Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich zabudováním do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce.

5.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 SB., o BOZP na staveništi, a to neprodleně poté, co mu bude objednatel předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném přípustném řešení.

5.15. Pokud si nesjedná s jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání jakýchkoliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejně přístupné cesty. K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné komunikace.

5.16. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím či jeho poddodavateli, způsobená poškození přístupových cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.

VI. Staveniště

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené projektovou dokumentací a stavebním povolením. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí zhotovitel sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad.

6.2. Staveniště bude objednatel zhotoviteli předáno nejpozději do 3 (tří) dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.

6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie, když objednatel určí odběrné místo a umožní zhotoviteli odběr vody a elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.



6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován či samovolně nevníkal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce technického dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a je povinen je vybavit ochrannými pomůckami.

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle projektové dokumentace a předat vyklizené staveniště zpět objednateli nejpozději ke dni předání díla.

6.11. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavatelů, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli v termínu dle článku II. této smlouvy bez vad a nedodělků.

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání a převzetí objednatelem. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce vykonávající technický dozor.

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem tyto doklady:

- a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě byla používána v souladu s jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobcem;
- b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se nevztáží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů;
- c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou;
- d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek;
- e) protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi, souhlas HZS s provedením stavby a její připravenosti ke kolaudaci);
- f) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím;



g) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou;

h) stavební deník.

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít.

7.4. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Povinnou náležitostí protokolu o předání díla bude také dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště a uvedení počátku běhu záruční doby a její konečný termín. Vykazuje-li předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude protokol obsahovat také soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o zpřístupnění předmětu plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít.

7.5. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání příslušné a převzetí díla.

7.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečně lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn k odstranění vad či nedodělků prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich vyúčtování.

7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z něž vyplývá, že objednatel dílo přebírá.

VIII. Vady díla

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. **Záruční doba na dílo činí 60 měsíců.** Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

8.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: **zidovicka@c-box.cz** či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele brg6s4

8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.



8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

8.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

8.10. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich vyúčtování.

8.11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či vyměněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne provedení opravy či výměny příslušné části díla.

8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

IX. Sankce

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% za každý i započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním termínu dokončení díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5. 3., a dále kterékoliv ze svých povinností uvedených odstavcích 5. 7., 5. 8., 5. 9., 5.11. nebo v první větě odst. 5.13. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení každé jedné z těchto povinností.

9.5. Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.15. nebo 6.4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.

9.6. Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 6. 10. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.

9.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně.

9.9. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklou této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení.

9.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakémoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.



10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

- a) nezačíná-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2. 1. této smlouvy;
- b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;
- c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy;
- d) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla objednateli delším než 30 dnů;
- e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy dále odstoupit:

- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
- b) bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoliv její část nebo bude Dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatelných zhotoviteli.

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující:

- a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor;
- b) odstoupil-li od smlouvy o dílo objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadní veškeré výsledky jeho činnosti, které lze z díla oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele nedopadá režim odst. 10. 7. písm. b) této smlouvy;
- c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10. 7. této smlouvy;
- d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;
- e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10. 7. této smlouvy.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:

- a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel vystaví poslední dílčí fakturu, jejíž součástí bude i rekapitulace fakturace ve smyslu odst. 4. 3. této smlouvy. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.
- b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele:
 - ba) ohledně těch částí stavby odpovídající projektové dokumentaci zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a o záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy;
 - bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil, maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce, přičemž bude ve vyúčtování zohledněno případné vadné plnění zhotovitele. Smluvní strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelům vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již objednatelům zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele, přičemž zhotovitel je oprávněn takové vyúčtování provést pouze za cenu v místě a čas obvyklou.

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.



XI. Zástupci smluvních stran

11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:

a) na straně objednatele: **Příbyl Jaromír, starosta**

mobil: +420774959569

e-mail: starosta@mestoliban.cz

vykonává technický dozor objednatele

b) na straně zhotovitele

Jiří Novák

mobil: 777 781 848

tel.: 493 551 337

e-mail: zidovicka@c-box.cz

11.2. Případné změny v osobách zástupce dle písm. a) si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. Změnu v osobě dle písm. b) je zhotovitel oprávněn provést v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a po odsouhlasení objednatelem, formou písemného dodatku ke smlouvě.

XII. Vyšší moc

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a) v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy apod. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.



13.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.3. Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

14.3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem. Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to ani částečně.

14.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

14.6. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

14.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy je: **Příloha č. 1 Položkový rozpočet výkaz – výměr oceněný**

V Libáni dne 7.5.2020

V Židovicích dne 09.04.2020

Za objednatele:

Jaromír Příbyl

Starosta města Libáň

MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ

3

Za zhotovitele:

Jiří Novák, jednatel

ŽIDOVICKÁ s.r.o.
Židovice 8, 507 32 Kopiclno
IČO: 288 46 320
DIČ: CZ28846320
Tel.: 493 551 337

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie - Základní a mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, Libáň, PSČ 507 23

Objekt:

STAVEBNÍ ČÁST - Místnost 47 - 3.NP - Odborná učebna fyziky a chemie

KSO:

Místo: Základní a mateřská škola Libáň, Školní 11, Libáň

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2018

Zadavatel:

Město Libáň, nám. Svobody 306, 507 23, Libáň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno

IČ:

288 46 320

DIČ:

CZ28846320

Projektant:

ŠKOLAB, s.r.o., Průmyslová 1200, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patřící z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH				422 341,16
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		422 341,16	21,00%	88 691,64
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		511 032,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO LIBÁŇ
nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ

ŽIDOVICKÁ s.r.o.

Židovice 8, 507 32 Kopidlno

IČO: 288 46 320

DIČ: CZ28846320

Tel.: 492 551 337

4.5.2020

7.4.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie - Základní a mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, Libáň, PSČ 507 23

Objekt:

STAVEBNÍ ČÁST - Místnost 47 - 3.NP - Odborná učebna fyziky a chemie

Místo: Základní a mateřská škola Libáň, Školní 11, Libáň

Datum: 12. 2. 2018

Zadavatel: Město Libáň, nám. Svobody 306, 507 23, Libáň

Projektant: ŠKOLAB, s.r.o.,
Průmyslová 1200,
Hradec Králové

Uchazeč: Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	422 341,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 139,56
4 - Vodorovné konstrukce	582,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	630,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 329,50
997 - Přesun sutě	30 088,16
998 - Přesun hmot	10 360,01
	1 139,49
PSV - Práce a dodávky PSV	354 201,60
762 - Konstrukce tesařské	33 377,01
763 - Konstrukce suché výstavby	9 713,02
766 - Konstrukce truhlářské	28 441,32
775 - Podlahy skládané	10 023,00
776 - Podlahy poviakové	111 481,82
781 - Dokončovací práce - obklady	13 811,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 087,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	36 934,96
OST - Vybavení učebny - kompletní provedení dodávka, montáž, přesun hmot	96 332,00
V8 - ELEKTRICKÉ ÚPLNÉ ZATEMNĚNÍ	96 332,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie - Základní a mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, Libáň, PSČ 507 23

Objekt:

STAVEBNÍ ČÁST - Místnost 47 - 3.NP - Odborná učebna fyziky a chemie

Místo: Základní a mateřská škola Libáň, Školní 11, Libáň

Datum: 12. 2. 2018

Zadavatel: Město Libáň, nám. Svobody 306, 507 23, Libáň

Projektant: ŠKOLAB, s.r.o.,
Průmyslová 1200,
Hradec Králové

Uchazeč: Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							422 341,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 139,56
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				582,00
1	K	340237212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000	291,00	582,00
	VV		2"prostupy zdi po vedení ZT		2,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				630,40
2	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,040	15 760,00	630,40
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu: TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE vč. ROZVODU LPG PLYNU PROSTUPY STROPEN</i>				
	VV		0,2"0,15"0,4"3		0,036		
	VV		0,1"0,1"0,4		0,004		
	VV		Součet		0,040		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 329,50
3	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	4,000	644,00	2 576,00
	VV		4" po prostupu stropem vedení ZT		4,000		
4	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	66,820	65,00	4 343,30
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,290	385,00	2 036,65
	VV		32,6"0,15+2"0,2" po profesích EI+ZT		5,290		
6	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,190	365,00	1 894,35
	VV		32,6"0,15+2"0,15" po profesích EI+ZT		5,190		
7	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,000	490,00	2 940,00
	VV		6" po přepojení vody a kanalizace u umyvadel pod nové obklady		6,000		
8	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	579,00	1 158,00
	VV		2"lokální opravy		2,000		
9	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	113,200	46,00	5 207,20
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,000	16,00	1 120,00
	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	24,00	720,00
12	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,080	4 175,00	334,00
	VV		2"0,2"0,2" po profesích ZT		0,080		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 098,16
13	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	602,00	602,00
14	K	946111212	Příplatek k pojízdným, věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použil	kus	10,000	801,00	8 010,00
15	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	602,00	602,00
16	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	68,000	133,00	9 044,00
17	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	538,00	1 076,00
	VV		2,000" prostupy pro ZT		2,000		
18	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	4,000	449,00	1 796,00
	VV		4" prostupy stropem ZT		4,000		
19	K	972086391	Vybourání otvorů v podhledu stropu monierovým pl do 0,25 m2	kus	4,000	467,00	1 868,00
	VV		4" prostupy stropem ZT		4,000		
20	K	974031133	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	2,000	113,00	226,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu: TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE vč. ROZVODU LPG PLYNU</i>				
	VV		2"pro rozvody ZT		2,000		
21	K	974042565	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,000	412,00	412,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu: TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE vč. ROZVODU LPG PLYNU</i>				
	VV		1"pro rozvody ZT		1,000		
22	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	66,820	10,00	668,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
23	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	113,200	10,00	1 132,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
24	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	6,000	247,00	1 482,00
	VV		8" pro přepejení vody a kanalizace u umyvadel		6,000		
25	K	981011112	Demoiče budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	11,480	277,00	3 179,96
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
	VV		11,6*0,3" stávající stupínek		3,480		
	VV		8"stávající vybavení		8,000		
	VV		Součet		11,480		
	D	997	Přesun sutě				10 360,01
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,262	306,00	1 916,17
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	6,262	133,00	832,85
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,262	220,00	1 377,64
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	118,978	18,00	2 141,80
	VV		6,262*19 "Přepočtené koeficientem množství		118,978		
	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	6,295	650,00	4 091,75
	D	998	Přesun hmot				1 139,49
31	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,302	300,00	690,60
32	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,302	195,00	448,89
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				354 201,60
	D	762	Konstrukce tesařské				33 377,01
33	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tř 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	66,820	482,00	32 207,24
	VV		66,82" vyrovnání stávající podlahy		66,820		
34	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,307	300,00	392,10
35	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,307	400,00	522,80
36	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,307	195,00	254,87
	D	763	Konstrukce suché výstavby				9 713,02
37	K	763164525	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2DF 12,5	m	15,000	643,00	9 645,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu: TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE ve: ROZVODU LPG PLYNU</i>				
	VV		12*3"Zakrytí stoupaček vody a kanál. sádrokartonem		15,000		
38	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,076	300,00	22,80
39	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,076	400,00	30,40
40	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	0,076	195,00	14,82
	D	766	Konstrukce truhlářské				28 441,32
41	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	650,00	650,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
	VV		1"Nové dveře do kabinetu š 800x v 1970mm		1,000		
42	M	61161721	dveře vnitřní hladké dýchované plně 1křídlové 80x197cm	kus	1,000	4 580,00	4 580,00
43	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	48,00	48,00
44	K	7669-R1	Dodávka a montáž klíky,štitěk,vložka zámku	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
45	K	766-R300	Dodávka a montáž nového stupínku u učitele 1900x8300, výška 150 mm	m2	11,970	1 700,00	20 349,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
	VV		1,9*6,3		11,970		
	VV		*Nový stupínek u učitele š1800 x d8300, výška 150mm - nové DTD, kovová kostra				
	VV		*Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, kotvení, přesun hmot				
	VV		Součet		11,970		
46	K	766-R500	Dodávka a montáž bezbariérový práh do učebny - kompletní provedení, dodávka montáž a přesun hmot	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
	VV		1"Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, kotvení, přesun hmot		1,000		
	VV		*Bezbariérový práh do místnosti - dodávka a montáž nové přechodové lišty na každé straně zaoblená, z obou stran s koseným nájezdem (šířka dveří 1340mm				
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,016	300,00	4,80
48	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	400,00	6,40
49	K	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,016	195,00	3,12
D 775 Podlahy skládané							10 023,00
50	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými	m2	66,820	150,00	10 023,00
D 776 Podlahy povlakové							111 481,82
51	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	68,590	7,00	480,13
52	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	68,590	22,00	1 508,98
53	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 5 mm	m2	68,590	280,00	19 205,20
54	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	68,590	259,00	17 764,81
Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva							
P	výkres číslo D.1.1.b.1						
VV	68,82" podlaha				68,820		
VV	0,8*0,7"nášlapné tunýky				0,420		
VV	0,8*0,75*3"nášlapné tunýky				1,350		
VV	Součet				68,590		
55	M	28411011	PVC heterogen.zátěž.akustické antibakter., nášlap.vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bř S1	m2	78,879	450,00	35 495,55
VV	68,59*1,15				78,879		
56	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	49,000	74,00	3 626,00
57	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	16,100	304,00	4 894,40
Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva							
P	výkres číslo D.1.1.b.1						
VV	1,9*2+6,3" nový stupínek u učitele				10,100		
VV	6" na mediových stupínech				6,000		
VV	Součet				16,100		
58	M	28411011	PVC heterogen.zátěž.akustické antibakter., nášlap.vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bř S1	m2	2,898	450,00	1 304,10
VV	16,1*0,15*1,2				2,898		
59	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	35,000	128,00	4 480,00
Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva							
P	výkres číslo D.1.1.b.1						
60	M	284110030	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	42,000	96,00	4 032,00
VV	35*1,2				42,000		
61	K	776431211	Montáž schodišťových hran šroubovaných	m	16,100	175,00	2 817,50
Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva							
P	výkres číslo D.1.1.b.1						
VV	1,9*2+6,3" nový stupínek u učitele				10,100		
VV	6" na mediových stupínech				6,000		
VV	Součet				16,100		
62	M	59054147	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel	m	19,320	583,00	11 263,56
VV	16,1*1,2				19,320		
K	776991111	Spárování silikonem	m	35,000	17,00	595,00	
64	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	68,590	48,00	3 292,32
65	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,807	300,00	242,10
66	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,807	400,00	322,80
67	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,807	195,00	157,37
D 781 Dokončovací práce - obklady							13 811,31
68	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,560	550,00	4 708,00
Poznámka k položce: Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.a Technická zpráva							
P	výkres číslo D.1.1.b.1						
VV	2,56"Nový obklad u umyvadla 1600x1600mm				2,560		
VV	6" po přepojení vody a kanalizace u umyvadel				6,000		
VV	Součet				8,560		
69	M	59761255	obkladačky keramické	m2	9,416	455,00	4 284,28
VV	8,56*1,1				9,416		
70	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	8,560	282,00	2 413,92
71	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	8,560	175,00	1 498,00
72	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	8,560	65,00	556,40
73	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	8,560	21,00	179,76
74	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,191	300,00	57,30
75	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,191	400,00	76,40
76	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,191	195,00	37,25
D 783 Dokončovací práce - nátěry							14 087,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	14,308	170,00	2 432,36
78	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	14,308	210,00	3 004,88
79	K	783122131	Plošné (piné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	14,308	130,00	1 860,04
80	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,308	133,00	1 902,96
81	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	14,308	253,00	3 619,92
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</i> <i>D.1.1.a Technická zpráva</i> <i>výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
	VV		"Renovace vstupních dveří na chodbu vč. zárubní (š1340 x v2500mm), vytmelení, nátěr				
	VV		1,34*2,5*2 dveře z obou stran		6,700		
	VV		(2,5*2+1,34)*1,2 zárubně		7,608		
	VV		Součet		14,308		
82	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	52,800	24,00	1 267,20
	VV		4*22*0,6		52,800		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				36 934,96
83	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	180,340	26,00	4 688,84
	VV		67,14+113,2		180,340		
84	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	20,000	65,00	1 300,00
85	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,340	58,00	10 459,72
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</i> <i>D.1.1.a Technická zpráva</i> <i>výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za provádění styku 2 barev	m	34,000	31,00	1 054,00
87	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	113,200	35,00	3 962,00
88	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	52,800	293,00	15 470,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</i> <i>D.1.1.a Technická zpráva</i> <i>výkres číslo D.1.1.b.1</i>				
	VV		52,8"nátěr topných těles - (celkem 4 ks topných těles po 22 žebrech)		52,800		
	D	OST	Vybavení učebny - kompletní provedení dodávka, montáž, přesun hmot				96 332,00
	D	V8	ELEKTRICKÉ ÚPLNÉ ZATEMŇENÍ				96 332,00
89	K	14	Zatemnění elektrické úplné, rozměr výklenku: 1350-1440x2400mm	ks	4,000	22 620,00	90 480,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>napříkaldné, barevné rolety, pogramované; úplné zatemnění vedeno v lištách po stranách; dálkové ovládní, výška 2400mm je od horního výklenku k parapetu; Nutno dopočítat přesahy dle požadavku zadavatele a zaměřit na místě.; Polodřka je včetně dorozvy a montáže</i>				
90	K	14a	Montáž úplného elektrického zatemnění	ks	4,000	1 463,00	5 852,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
91	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
92	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, zajištění přístupu zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady pro zabezpečení staveniště.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie - Základní a mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, Libáň, PSC 507

23

Objekt:

TZB - Místnost 47 - 3.NP - Odborná učebna fyziky a chemie

KSO:
Místo: Základní a mateřská škola Libáň, Školní 11, Libáň

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2018

Zadavatel:
Město Libáň, nám. Svobody 306, 507 23, Libáň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno

IČ: 288 46 320
DIČ: CZ28846320

Projektant:
ŠKOLAB, s.r.o., Průmyslová 1200, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **242 783,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 783,20	21,00%	50 984,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 293 767,67**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ŽIDOVICKÁ s.r.o.
Židovice 8, 507 32 Kopidlno
IČO: 288 46 320
DIČ: CZ28846320
Tel.: 493 551 337

LIBÁŇ
Svobody 36
507 23 LIBÁŇ

3

7.5.2020

9.4.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie - Základní a mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, Libáň, PSC 507 23

Objekt: **TZB - Místnost 47 - 3.NP - Odborná učebna fyziky a chemie**

Místo: Základní a mateřská škola Libáň, Školní 11, Libáň

Datum: 12. 2. 2018

Zadavatel: Město Libáň, nám. Svobody 306, 507 23, Libáň

Projektant: ŠKOLAB, s.r.o.,
Průmyslová 1200,
Hradec Králové

Uchazeč: Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	242 783,20
PSV - Práce a dodávky PSV	66 278,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 513,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 107,40
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	6 828,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 829,40
751 - Vzduchotechnika	7 000,00
21-m - Elektromontáže	176 505,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie - Základní a mateřská škola Libáň, okres Jičín, Školní 11, Libáň, PSC 507 23

Objekt: **TZB - Místnost 47 - 3.NP - Odborná učebna fyziky a chemie**

Místo: Základní a mateřská škola Libáň, Školní 11, Libáň

Datum: 12. 2. 2018

Zadavatel: Město Libáň, nám. Svobody 306, 507 23, Libáň

Projektant: ŠKOLAB, s.r.o.,
Průmyslová 1200,
Hradec Králové

Uchazeč: Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							242 783,20
D PSV Práce a dodávky PSV							66 278,20
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							14 513,40
1	K	721140905	Potrubi lžinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
2	K	721140915	Potrubi lžinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	850,00	1 700,00
3	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,000	55,00	110,00
4	K	721171912	Potrubi z PP propojení potrubí DN 40	kus	4,000	190,00	760,00
5	K	721174024	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 70	m	12,000	290,00	3 480,00
6	K	721174042	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	5,000	190,00	950,00
7	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	15,000	230,00	3 450,00
8	K	721174044	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	3,000	190,00	570,00
9	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	100,00	700,00
	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	150,00	150,00
11	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	35,000	25,00	875,00
12	K	721290822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,004	3 800,00	15,20
13	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,037	3 800,00	140,60
14	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,037	3 800,00	140,60
15	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,037	6 000,00	222,00
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							23 107,40
16	K	722131912	Potrubi pozinkované závítové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	1,000	290,00	290,00
17	K	722131932	Potrubi pozinkované závítové propojení potrubí DN 20	kus	4,000	650,00	2 600,00
18	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	13,000	55,00	715,00
19	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,000	230,00	920,00
20	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,000	245,00	735,00
21	K	722174004	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	28,000	265,00	7 420,00
22	K	722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	1,000	235,00	235,00
23	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm	kus	20,000	40,00	800,00
24	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	8,000	35,00	280,00
25	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	13,000	38,00	494,00
26	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	15,000	45,00	675,00
27	K	722181812	Demontáž plastových pásů z trub do D 50	m	13,000	80,00	1 040,00
28	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	9,000	250,00	2 250,00
29	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	150,00	600,00
30	K	722220151	Nástěnka závítová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	9,000	85,00	765,00
31	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	230,00	230,00
32	K	722232011	Kohout kulový podomítkový G 1/2 PN 16 do 120°C vnitřní závít	kus	1,000	245,00	245,00
33	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závít	kus	1,000	450,00	450,00
34	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závítového do DN 50	m	36,000	25,00	900,00
35	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	36,000	18,00	648,00
36	K	722290822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,007	3 800,00	26,60
37	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,058	3 800,00	220,40
38	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	3 800,00	220,40
39	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,058	6 000,00	348,00
D 723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod							6 828,00
40	K	723181012	Potrubi měděné polotvrde spojované lisováním DN 15 ZTI	m	2,000	270,00	540,00
41	K	723181013	Potrubi měděné polotvrde spojované lisováním DN 20 ZTI	m	4,000	300,00	1 200,00
42	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,000	280,00	280,00
43	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	6,000	160,00	960,00
44	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	6,000	50,00	300,00
45	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	6,000	250,00	1 500,00
46	K	723220211	Šroubení přechodové G 1/2 F x D 16 s vnitřním závitem	kus	1,000	145,00	145,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C pinopřutkový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	295,00	295,00
48	K	7239-R1	Dodávka a montáž tlaková láhev LPG 10 kg + Náplň LPG	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
49	K	7239-R2	Dodávka a montáž Regulátor tlaku plynu LPG s hadicí	kus	1,000	370,00	370,00
50	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,005	3 800,00	19,00
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	3 800,00	19,00
52	K	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,005	6 000,00	30,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 829,40

53	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	150,00	150,00
54	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00
55	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000	6 740,00	6 740,00
56	K	725759401	Montáž stojanu vodovodního nebo plynovodního laboratorního	kus	1,000	350,00	350,00
57	K	725759702	Montáž kohoutu hadicového laboratorního	kus	1,000	200,00	200,00
58	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	95,00	95,00
59	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	7,000	121,00	847,00
60	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	150,00	150,00
61	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,021	3 800,00	79,80
62	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00
63	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	6,000	200,00	1 200,00
64	K	725859101	Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařizovací předměty	kus	1,000	80,00	80,00
VV			1"Kalich pro úkapy se zápach. uzávěrkou		1,000		
65	M	551618410	vtok se zápchovou uzávěrkou DN 32	kus	1,000	850,00	850,00
	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	100,00	100,00
67	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	230,00	230,00
68	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,041	3 800,00	155,80
69	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	3 800,00	155,80
70	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,041	6 000,00	246,00

D 751 Vzduchotechnika 7 000,00

71	K	751-R1	Dodávka a montáž napojení odtahu z digestoře do komína v oblasti původního průřechu v učebně	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
 Díle popisu - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
 D.1.1.8 Technická zpráva
 Výkres číslo D.1.1.8.1
 *Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, kotvení, přesun hmot

D 21-m Elektromontáže 176 505,00

72	K	210010002	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB POD OM D 16MM	M	200,000	27,00	5 400,00
73	K	210010003	MTŽ TRUBKA PLAST OHEB POD OM D 23MM	M	15,000	29,00	435,00
74	K	210010321	MTŽ ROZVODKA PLAST KRUH KU/KO ZAPUŠ	KUS	48,000	107,00	4 922,00
75	K	210010324	MTŽ ROZVODKA PLAST 4HRAN KT 250	KUS	2,000	156,00	312,00
76	K	210010521	ODVÍČKOVÁNÍ/ZAVÍČK KRABIC ZÁVIT	KUS	92,000	5,00	460,00
77	K	210010523	ODVÍČKOVÁNÍ/ZAVÍČK KRABIC 4ŠROUBY	KUS	4,000	10,00	40,00
78	K	210100001	UKONČENÍ VODIČŮ ROZVÁDĚČ -2,5MM2	KUS	85,000	15,00	1 275,00
79	K	210110021	MTŽ VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 1PÓL	KUS	4,000	50,00	200,00
80	K	210111022	MTŽ ZÁSUVKA KRAB ŠROUB 2P+PE PRŮB	KUS	3,000	100,00	300,00
	K	210111051	MTŽ ZÁSUVKA KRAB BEZŠR OBYČ 2P+PE	KUS	18,000	90,00	1 620,00
82	K	210190006	MTŽ ROZVODNICE PLECH/PLAST -300KG	KUS	1,000	1 200,00	1 200,00
83	K	210200040	MTŽ SVÍTIDLO ŽÁŘ STĚNA 1ZD NOUZ	KUS	1,000	250,00	250,00
84	K	210201005	MTŽ SVÍTIDLO ŽÁŘ BYT PŘISAZ 1ZDROJ	KUS	16,000	350,00	5 600,00
85	K	210201047	MTŽ SVÍTIDLO ŽÁŘ BYT ZÁVĚS 1ZDROJ	KUS	2,000	350,00	700,00
86	K	210280001	PROHLÍDKA EL ROZVODŮ -0,1MIL KČ	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00
87	K	210800105	MTŽ CU KABEL 1-CXKH-R 3X1,5 OMÍTKA STĚN	M	140,000	19,00	2 660,00
88	K	210800106	MTŽ CU KABEL 1-CXKH-R 3X2,5 OMÍTKA STĚN	M	230,000	19,00	4 370,00
89	K	210800115	MTŽ CU KABEL 1-CXKH-R 5X1,5 OMÍTKA STĚN	M	60,000	19,00	1 140,00
90	K	210800527	MTŽ CU VODIČ CY 6MM2 VOLNĚ ULOŽENÝ	M	10,000	10,00	100,00
91	K	220260312	MTŽ SKŘÍŇNĚ RACK SE ZDROJEM	KUS	1,000	850,00	850,00
92	K	220260331	MTŽ SKŘÍŇNĚ SWITCH	KUS	1,000	1 400,00	1 400,00
93	K	220270002	MTŽ VODIČE UTP cat 6e NA ZEDĚ	M	280,000	17,00	4 760,00
94	K	220280224	MTŽ KABEL HDMI V TRUBCE	M	10,000	17,00	170,00
95	K	220280242	MTŽ KABEL REPRODUKTOR V TRUBCE	M	20,000	17,00	340,00
96	K	220280501	MTŽ KABEL JYTY 7X1 DO ŽLABU	M	50,000	15,00	750,00
97	K	220370453	MTŽ REPRODUKTORU SMĚROVÉHO	KUS	2,000	250,00	500,00
98	K	341110300	KABEL SILOVÝ S CU JÁDREM 1-CXKH-R 3X1,5 MM2	M	140,000	23,00	3 220,00
99	K	341110360	KABEL SILOVÝ S CU JÁDREM 1-CXKH-R 3X2,5 MM2	M	230,000	33,00	7 590,00
100	K	341110900	KABEL SILOVÝ S CU JÁDREM 1-CXKH-R 5X1,5 MM2	M	60,000	36,00	2 160,00
101	K	341210700	KABEL REPRODUKTOR S KONCOVKAMI	M	20,000	9,00	180,00
102	K	341215560	KABEL SDĚLOVACÍ JYTY AL LAMINOVANOU FÓLÍÍ 7X1	M	50,000	14,00	700,00
103	K	341260400	KABEL SDĚLOVACÍ HDMI VCETNE KONCOVEK	M	10,000	105,00	1 050,00
104	K	341405820	VODIČ UTP cat 6e	M	280,000	10,00	2 800,00
105	K	341408440	VODIČ IZOLOVANÝ S CU JÁDREM H07V-R 6 MM2	M	10,000	11,00	110,00
106	K	345000006	ZASUVKA JEDNOD 10/16A S KRAB A PREPET OCHR	ks	3,000	842,00	2 526,00
107	K	345355150	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 230V/10A BÍLÝ	KUS	4,000	190,00	760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	345551030	ZÁSUVKA 1NÁSObNÁ 16A S KRABIC BÍLÝ	KUS	18,000	175,00	3 150,00
109	K	345710500	TRUBKA ELEKTROINSTALAČNÍ OHEBNÁ EN 500 86-114	M	200,000	4,00	800,00
110	K	345710510	TRUBKA ELEKTROINSTALAČNÍ OHEBNÁ EN 500 86-114	M	15,000	6,00	90,00
111	K	345715440	SKŘÍŇ ROZVODNÁ KT 250	KUS	2,000	245,00	490,00
112	K	345715630	ROZVODKA KRABICOVÁ Z PH KR 68	KUS	46,000	37,00	1 702,00
113	K	348121100	SVÍTIDLO ZÁŘ NÁSTĚNNÉ NOUZ INVERTER 1X8W	KUS	1,000	1 480,00	1 480,00
114	K	348144530	SVÍTIDLO ASYMETR PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ 1X58W	KUS	16,000	1 855,00	29 680,00
115	K	348237010	SVÍTID ZAVES ZARIV ASYMETR TABULE 1X36W	KUS	2,000	2 535,00	5 070,00
116	K	357000016	Rozvaděč RM.1	ks	1,000	23 250,00	23 250,00
117	K	357116720	ROZVADĚČ RACK 19'-4U SE ZDROJEM	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
118	K	357131120	ROZVODNICE SWITCH 24 PORTU	KUS	1,000	11 500,00	11 500,00
119	K	384558470	REPRODUKTOR	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
120	K	460680451	KAPSA ZEĎ CIHLA KRABICE 7X7X5CM	KUS	18,000	51,00	918,00
121	K	460680461	KAPSA ZEĎ CIHLA EL ZÁŘ -0,1M2 -15CM	KUS	3,000	210,00	630,00
122	K	460680581	RÝHA HL -3CM Š -3CM ZEĎ CIHLA	M	20,000	87,00	1 740,00
123	K	460680592	RÝHA HL -5CM Š -5CM ZEĎ CIHLA	M	25,000	95,00	2 375,00
124	K	460680605	RÝHA HL -7CM Š -15CM ZEĎ CIHLA	M	10,000	185,00	1 850,00
125	K	460680641	RÝHA Š -3CM OMÍTKA STROPŮ CEMENTOVÁ	M	40,000	96,00	3 840,00
126	K	460710001	VYPLŇ RÝHA STROPŮ HL -3CM Š -3CM	M	40,000	74,00	2 960,00
127	K	460710031	VYPLŇ RÝHA STĚN HL -3CM Š -3CM	M	20,000	51,00	1 020,00
128	K	460710042	VYPLŇ RÝHA STĚN HL -5CM Š -5CM	M	25,000	68,00	1 700,00
129	K	460710075	VYPLŇ RÝHA MAZANINA HL -7CM Š -15CM	M	10,000	95,00	950,00
130	K	999900002	Práce nepostizitelná v ceníku	hod	5,000	380,00	1 900,00
131	K	999900004	Demontáž stávající EI	hod	12,000	380,00	4 560,00

