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Smlouva o dílo č. MENH 169/2024 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen 

„smlouva“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel Městys Nový Hrádek 

IČO   00272884 

DIČ   CZ00272884 

se sídlem  Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek 

zástupce  Bc. Zdeněk Drašnar, starosta městyse 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  KERSON spol. s r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Krajský soud 

v Hradci Králové, C 1585 

se sídlem  č.p. 80, 517 93 Dobré 

IČO   45536040 

DIČ   CZ45536040 

zástupce  Jan Rozínek, Jednatel  

bankovní spojení Fio banka, a.s. 

číslo účtu  2700423943/2010 

Plátce DPH (ano/ne) ano 

dále jako „zhotovitel“ 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

 

1. Článek 

Úvodní ustanovení 

1..1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné 

zakázky vyhlášené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“) na stavební 

práce, jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v uzavřením řízení. 

Název veřejné zakázky: Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí – 
přístavba ZŠ Nový Hrádek (venkovní učebna) 

Datum zahájení řízení: 2.5.2024 

Dále jen „veřejná zakázka“ 

1..2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se v této smlouvě rozumí zadávací řízení k veřejné zakázce 

uvedené v předchozím odstavci. Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele 

a příjemce podpory v Integrovaného regionálního operačního programu, aktuálně účinná verze 

dostupná na https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty  (dále jen „dotační pravidla“).  

https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty


strana 2 (celkem 26) 

 

 

1..3 Objednatel předpokládá spolufinancování veřejné zakázky z dotačního programu. Předmět této 

smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu (dále souhrnně jako „projekt): 

Dotační program Integrovaný regionální operační program, 1. VÝZVA MAS POHODA 
venkova – IROP 21- VZDĚLÁVÁNÍ I. 

Název projektu Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí – přístavba ZŠ 
Nový Hrádek (venkovní učebna) 

Registrační číslo  CZ.06.05.01/00/22_048/0004400 

 

Objednatel bude předmět veřejné zakázky realizovat i v případě, že nezíská dotaci nebo 

její část). 

Podmínky čerpání dotace upravují zejména Dotační pravidla. Zhotovitel bere na vědomí, že 

v důsledku porušení této smlouvy zhotovitelem, vč. prodlení s termínem provedení díla, může 

objednateli vzniknout škoda spočívající mj. v odnětí až 100 % přiznané dotace a dále v uložení 

odvodu za porušení rozpočtové kázně. Za takovou škodu zhotovitel objednateli plně odpovídá 

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy 

1..4 Tato smlouva nabývá účinnost dnem, kdy bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení 

plnění a převzetí staveniště dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy.  

1..5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do 6 měsíců ode dne jejího uzavření, 

bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech 

podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání platnosti této smlouvy. Objednatel poskytne 

informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. 

 
2. Článek 

Zmocněné osoby 

2..1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A 
Zástupce objednatele ve věcech 
smluvních: 

Bc. Zdeněk Drašnar 

tel.: +420 728 581 434 

e-mail: uradmestyse@novy-hradek.cz   

B 
Zástupce objednatele ve věcech 
technických: 

Ing. Miloš Vondřejc 

tel.: 603 203 449 

e-mail: vprojekce@gmail.com  

C 

Zástupce objednatele na stavbě 
vykonávající technický dozor stavebníka 
(dále také jen „technický dozor 
stavebníka“ nebo „TDS“): 

Ing. Miloš Vondřejc 

tel.: 603 203 449 

e-mail: vprojekce@gmail.com 

D 

Zástupce objednatele vykonávající činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, pokud taková činnost vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů (dále také 
jako „koordinátor BOZP“): 

Michal Novák 

tel.: 777 112 321 

e-mail: novak.dozor@seznam.cz 

mailto:uradmestyse@novy-hradek.cz
mailto:vprojekce@gmail.com
mailto:vprojekce@gmail.com
mailto:novak.dozor@seznam.cz
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E 
Zástupce objednatele na stavbě (dále také 
jako „autorský dozor“ nebo také jako 
„AD“): 

Ing. Miloš Vondřejc 

tel.:603 203 449,  

e-mail: vprojekce@gmail.com  

F Případně další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.  

Změna zde uvedených zástupců či zmocněnců objednatele může být provedena jednostranným 

písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do 

stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží 

daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem. 

2..2 Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 

objednatele dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této 

smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

2..3 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A 
Zástupce zhotovitele ve věcech 
smluvních: 

Jan Rozínek, Jednatel 

tel.: 602 687 140, e-mail: reditel@kerson.cz 

B 
Zástupce zhotovitele na stavbě 
(stavbyvedoucí z nabídky): 

Ing. Jan Dostál 

tel.: 724 019 819], e-mail: jdostal@kerson.cz 

C 
Zástupce zhotovitele ve věcech 
technických 

Ing. Jan Dostál 

tel.: 724 019 819], e-mail: jdostal@kerson.cz 

D Případně další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.  

2..4 Změna zástupců či zmocněnců zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku může být provedena 

jednostranným písemným oznámením zhotovitele objednateli, kdy takovým oznámením může 

být i zápis do stavebního deníku, není-li stanoveno touto smlouvou jinak; rozsah zástupčího 

oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo 

písemným pověřením vystaveným zhotovitelem.  

2..5 Změna zástupce zhotovitele na stavbě dle odst. 3 písm. B tohoto článku (stavbyvedoucí 

z nabídky) je možná pouze při splnění následujících podmínek. Zhotovitel oznámí objednateli 

písemně změnu v osobě stavbyvedoucího z nabídky a současně s tím doloží doklady, prokazující 

kvalifikaci nahrazující osoby minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval zhotovitel 

prostřednictvím nahrazované osoby stavbyvedoucího v zadávacím řízení. V případě, že u 

nahrazující osoby zhotovitel neprokáže kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval 

prostřednictvím nahrazované osoby stavbyvedoucího v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen 

nahradit tuto novou osobu za jinou, která bude splňovat podmínky dle tohoto ustanovení. O tom, 

že tato nahrazující osoba nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu dle věty druhé tohoto 

ustanovení, objednatel informuje písemně (postačí prostřednictvím e-mailu) zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po doručení dokladů dle věty druhé tohoto ustanovení.  

2..6 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele 

uvedených v odst. 3 tohoto článku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel 

povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto 

osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby zástupce zhotovitele na stavbě je zhotovitel 

povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.  

 

mailto:vprojekce@gmail.com
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3. Článek 
Podklady pro uzavření smlouvy 

3..1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 21.5.2024 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3..2 3..2 Předmět díla je vymezen zejména následující dokumentací: 

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy 

a) Zadávací podmínky veřejné zakázky 

b) Projektová dokumentace zpracovaná společností Ing. Miloš Vondřejc, IČO: 74454269, 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0602490, se sídlem: Klainova 279, 549 

22, Nový Hrádek  

Součástí projektové dokumentace je stavební povolení. 

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále také jen 

„položkový rozpočet“ nebo „výkaz výměr“) 

Příloha č. 2 Harmonogram stavebních prací 

3..3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

c) prověřil místní podmínky na staveništi; 

d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného položkového rozpočtu 

v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy; 

3..4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí a přiměřeně 

překontroloval a ověřil správnost projektové a smluvní dokumentace a upozornil na zjevné 

nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení, a to 

formou žádosti o vysvětlení či změnou zadávací dokumentace (zejména ve smyslu ustanovení § 

2594 občanského zákoníku), případně na zjevné vady a nedostatky podkladů upozornil 

objednatele před podpisem smlouvy a to formou soupisu zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla. Tím není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

3..5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 

stavebních objektech, uvedených v předané projektové dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. 

Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich 

vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

3..6 Priorita jednotlivých dokumentů je v případě jejich vzájemných rozporů stanovena od nejvyšší 

síly takto: smlouva o dílo, stavební povolení, projektová dokumentace, položkový rozpočet 

s výkazem výměr, ostatní dokumenty, není-li stanoveno jinak. 

3..7 Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky; 
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b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky; 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky; 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);  

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu příslušného protokolu o převzetí 

staveniště oběma smluvními stranami; 

g) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce 

respektive dojde k převzetí staveniště; 

h) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

i) dokončením stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 

na díle ukončit a předat objednateli všechny potřebné doklady; 

j) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla ve smyslu čl. 11..2 smlouvy včetně poskytnutí součinnosti při 

zajištění souhlasu s užíváním stavby či kolaudačního souhlasu; 

k) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 

a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 3 písm. B) této smlouvy jako zástupce 

zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí). 

4. Článek 
Předmět smlouvy 

4..1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle této smlouvy řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované. 

4..2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně za provedené 

dílo, zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

5. Článek 
Předmět díla a povinnosti zhotovitele 

5..1 Pojem „Dílo“ je v této smlouvě používán se stejným významem jako pojem „Předmět díla“. 

Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající ve výstavbě jedné nové učebny, která bude 

plnit funkci venkovní učebny a bude sloužit pro výuku přírodovědy a přírodopisu, pracovních 

činností (Člověk a svět práce) a cizích jazyků a v odpoledních hodinách bude využívána družinou 

(zejména pro kroužky v rámci družiny). 

Součástí předmětu díla je dále poskytnutí a zajištění všech souvisejících dodávek a služeb, 

které jsou k řádné realizaci díla nezbytné. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy při provádění stavebních prací zjistí na staveništi 

výskyt obecně chráněných druhů ptáků (nález obsazeného ptačího hnízda s vajíčky nebo 

mláďaty), bude stavební práce provádět plně v souladu s § 5a odst. 1 zákona České národní 

rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

5..2 Povinností zhotovitele dle této smlouvy je mimo jiné: 
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a) vybudování (odstranění) zařízení staveniště; 

b) zabezpečení staveniště; 

c) vytyčení inženýrských sítí vč. zajištění splnění podmínek jejich vlastníků (správců); 

d) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (díla); 

e) poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) k 

užívání stavby včetně účasti na kolaudační prohlídce, zejména poté odstranění kolaudačních 

vad; 

f) provedení všech předepsaných a zkoušek a revizí, včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení; 

g) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby (díla); 

h) geodetické zaměření stavby (díla); 

i) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu; 

j) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

k) vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu objednatele 
v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

l) zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 

odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

5..3 Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 

použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, 

které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 

zákona č. 34/2011, Sb., a dále do doby jeho zrušení § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon) a od 1. 1. 2024 § 153 zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon) a dalších obecně 

závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 

potřebnými certifikáty. 

5..4 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla.  

5..5 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentaci včetně soupisu prací, dodávek a 

služeb včetně výkazů výměr, stavebním povolením, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu.  

5..6 Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 

stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, resp. do 

stavu dle projektové dokumentace; v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na 

náklady zhotovitele. 

5..7 Zhotovitel bere na vědomí, že oznámení o užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačního 

souhlasu (rozhodnutí), a případné souhlasy či vyjádření veřejnoprávních orgánů vyžadované 

právními předpisy k užívání díla se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout k tomu objednateli veškerou nezbytnou součinnost, a to bez zbytečného odkladu 

poté, co k tomu bude ze strany objednatele vyzván. 
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6. Článek 
Doba a místo plnění 

6..1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do doby stanovené v následující 

tabulce:  

 

Předpokládaný termín zahájení 
plnění díla: 

květen až srpen 2024. 

Termín předání/převzetí 
staveniště: 

nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení plnění a převzetí 
staveniště. 

Termín pro dokončení díla: Nejpozději do 14 měsíců od předání/převzetí 
staveniště. 

6..2 Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel 

je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k zahájení plnění a převzetí staveniště a zahájit provádění vlastního díla do 5 pracovních dnů 

ode dne předání staveniště. 

6..3 Termín provedení díla dle této smlouvy se posouvá o počet dnů, o který celková doba případného 

provádění záchranného archeologického či jiného průzkumu dle článku 10, odstavce 5, bodu 10 

této smlouvy na stavbě překročí 10 kalendářních dnů. 

6..4 Termín provedení díla se prodlužuje o počet dnů trvání nepříznivých klimatických podmínek, kdy 

není možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě, 

anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele. Prodloužení termínu 

dle věty předchozí bude provedeno zápisem do stavebního deníku a není třeba tuto změnu 

provést formou uzavření dodatku. 

6..5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet 

termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je 

objednatel oprávněn tyto termíny posunout, posouvají se tak automaticky i termíny ukončení 

plnění, avšak navržená délka provedení prací zůstává nezměněna. 

6..6 Místem plnění díla, stavby, je  p. č. 229/1 a st. 324 vše dle KN v kat. úz. Nový Hrádek. 

Podrobná specifikace místa realizace prací je uvedena v projektové dokumentaci a stavebním 

povolením. 

 
7. Článek 
Cena díla 

7..1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 

práce, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele 

v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

7..2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena činí:  
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Celková cena díla v Kč bez DPH: 5 085 312,55 Kč 

Sazba DPH v % 21 % 

DPH v Kč samostatně: 1 067 915,64 Kč 

Celková cena díla v Kč včetně DPH: 6 153 228,19 Kč 

7..3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného 

plnění. 

7..4 Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 

předmětem díla vyjma postupu dle článku 18.  

8. Článek 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

8..1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné 

potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka (je-li ustanoven) a zástupcem 

objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu 

provedených prací. 

8..2 Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu 

provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS 

ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. TDS a zástupce objednatele se k soupisu vyjádří 

bez zbytečného odkladu. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 

nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 

Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce 

nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací, potvrzený TDS, předá TDS či 

zástupci zhotovitele na stavbě.  U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí 

díla podepsaný oběma smluvními stranami včetně případného zápisu o odstranění vad a 

nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 11 odst. 2 bodu 8 smlouvy. 

8..3 Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za 

příslušný měsíc zhotovitelem, zpravidla poslední den příslušného kalendářního měsíce, 

potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním 

jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci a potvrzené ve 

smyslu předchozího odstavce. 

8..4 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla případně den podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma 

smluvními stranami ve smyslu čl. 11 odst. 2 bodu 8 smlouvy v případě, že bylo dílo převzato s 

drobnými vadami a nedodělky. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že 

pokud bylo dílo objednatelem převzato s drobnými vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn 

vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků.  Celkové zdanitelné 

plnění se tedy považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla bez vad a 

nedodělků ve smyslu čl. 11 odst. 2 smlouvy objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 

dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná 

faktura“). 

8..5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek. 
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8..6 Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje 

se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve 

smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

8..7 Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o 

dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel 

vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 

povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a 

zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky 

v Kč včetně DPH. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje 

se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení 

se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů 

od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba 

objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

8..8 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

8..9 Splatnost oprávněně vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury – daňového dokladu do sídla objednatele. 

8..10 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 

faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura 

jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje 

a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 
e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, 
i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 
j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS, objednatele a 

zástupcem objednatele, 

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
l) razítko a podpis oprávněné osoby, 
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 
n) konstantní a variabilní symbol, 
o) specifický symbol 
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p) protokol o odevzdání a převzetí díla v případě konečné faktury včetně případného zápisu 
odstranění vad a nedodělků dle čl. 11 odst. 2 bodu 8 smlouvy.  

q) na faktuře bude rovněž uveden tento text:  

„Předmět smlouvy je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, 
1. VÝZVA MAS POHODA venkova – IROP 21- VZDĚLÁVÁNÍ I. 
Název projektu: Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí – přístavba ZŠ Nový 
Hrádek (venkovní učebna), reg. číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0004400“ 

8..11 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, které nemají 

náležitosti požadované touto smlouvou. 

8..12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů po 

dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám 

oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

8..13 Oproti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je objednatel oprávněn započíst veškeré své 

nároky vůči zhotoviteli, a to i nároky dosud nesplatné, zejména nárok na smluvní pokutu či nárok 

na náhradu škody. 

9. Článek 
Pojištění a zajištění závazků 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám  

9..1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistnou částkou s 

limitem plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH na jednu pojistnou událost. Zhotovitel 

je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel uhradí 

objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným 

plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

Zhotovitel před podpisem této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v 

rozsahu dle tohoto odstavce. 

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu 

provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím 

technický dozor. 

9..2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za účelem zajištění řádného 

provedení díla bez vad a nedodělků a plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně 

uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na základě této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty ve sjednaném termínu formou 

zádržného. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 10 % ze sjednané ceny 

díla v Kč včetně DPH. Zadrženou částku vyplatí objednatel zhotoviteli bezodkladně, nejpozději 

však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání 

a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu. Pro vyloučení pochybností smluvní 

strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli zádržné do 15 dnů po odstranění poslední z vad či 

nedodělků. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.  
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10. Článek 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

10..1 Kontroly průběhu výstavby 

10..1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 

podle potřeby stavby po projednání se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto 

odstavce budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se 

jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části 

plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců 

výrobců věcí použitých při provádění díla.  

10..1.2 Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS. 

10..1.3 Kontrolní dny budou svolávány minimálně 2x měsíčně, případně dle výzvy TDS. 

10..1.4 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto mimořádné 
kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.  

10..1.5 Závěry z kontrolního dne, mimořádného kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, 
nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

10..1.6 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 
průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v 
rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění 
provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v 
termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků 
požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným 
prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet 
pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

10..1.7 V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady 
neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a 
objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10..1.8 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním.  

10..1.9 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

10..1.10 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s 
náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 
objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez 
písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není 
zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto 
musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

10..1.11 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 
objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. 

10..1.12 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s veškerými ustanoveními ČSN, EN, a to jak v 
části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při 
zhotovování díla, vztahující se k předmětu díla. 

10..1.13 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání díla. Na žádost 
objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí 
ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 
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10..1.14 Zhotovitel je oprávněn poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci pouze 
za účelem realizace díla.  

10..2 Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí 

10..2.1 Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná 
se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je 
povinen písemně vyzvat objednatele a TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu 
výstavby 3 pracovní dny předem, a to e-mailem a zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je 
povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel nebo TDS 
mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli nebo TDS 
tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. 
Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
vady díla. 

10..2.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 
prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 
zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

10..2.3 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo TDS neprodleně, nejpozději 
však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s 
případným odkazem na pořízený protokol. 

10..2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-
li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. 
V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s 
tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy 
náklady nese zhotovitel. 

10..2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či 
písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu 
objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě 
stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady 
třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 
jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 
takového jednání objednateli vzniknou. 

10..2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 
staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

10..3 Zkoušky 

10..3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany 
zdraví při práci, ochrany životního prostředí. 

10..3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a 
technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného 
díla. 

10..3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s 
plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné 
podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a 
podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude 
průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce 
a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební 
plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke 
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dni převzetí staveniště. Objednatelem požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen 
zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

10..3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

10..3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

10..3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 
kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

10..4 Stavební deník 

10..4.1 Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště v souladu s relevantními právními předpisy. 

Zhotovitel povede dle ustanovení § 157 stavebního zákona (od 1. 1. 2024 poté § 166 zákona 
č. 283/2021 Sb. (nového stavebního zákona) stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a 
to ode dne převzetí staveniště.  

10..4.2 Jméno osoby, oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

10..4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po 
vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební 
deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům 
denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

10..4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 
obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.  

10..5 Staveniště a jeho zařízení 

10..5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s 
příslušnou dokumentací v termínu dle článku č. 6 této smlouvy, o čemž bude sepsán 
Předávací protokol. 

10..5.2 Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení 
stavby podle této smlouvy 

10..5.3 Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla i samotnou úhradu 
těchto energií hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během 
provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání 
dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, 
energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

10..5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 
Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke 
kterým dojde provozem zhotovitele. 

10..5.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.  

10..5.6 Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany 
životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se 
mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele 
nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto 
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osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně 
závazných právních předpisů. 

10..5.7 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem 
a dle pokynů zhotovitele. Postup dle věty druhé tohoto ustanovení se neuplatní pro třetí osoby, 
jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny 
na základě jiného smluvního vztahu s objednatelem.  Zhotovitel zajistí v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

10..5.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat 
jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

10..5.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou 
dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a 
psychotropní látky. 

10..5.10 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen 
neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody či jakémukoli jinému příslušnému orgánu 
veřejné moci, a to dle charakteru nálezu, a zároveň na vlastní náklady učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, 
přičemž při určení dalšího postupu musí být respektovány podmínky stanovené příslušným 
orgánem veřejné moci. Zhotovitel se zavazuje pokyn objednatele k dalšímu postupu dodržet. 

10..6  Použití poddodavatelů 

10..6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (v této smlouvě také jen jako 
„poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla 
poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

10..6.2 Změnu či doplnění poddodavatele provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 
objednatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel není oprávněn souhlas odepřít bez 
závažného důvodu. 

10..6.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci pouze za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe 
kvalifikovaná (splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) 
jako osoba původní. Změnu musí vždy předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je 
oprávněn si vyžádat před udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v 
rozsahu dle zadávací dokumentace tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou. 

10..6.4 V případě zjištění výše popsaných skutečností dle odstavce 6 bodu 3 a 4 tohoto článku je 
zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich 
zjištění. 

10..7 Harmonogram 

10..7.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět dle závazného harmonogramu prací, který tvoří přílohu 
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z jeho 
nabídky podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou v souladu se smlouvou a 
jsou reálně splnitelné. 

10..7.2 Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním 
předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli včetně 
poskytnutí nezbytné součinnosti při vydání souhlasu s užíváním stavby či kolaudačního 
souhlasu. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, 
do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 
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10..7.3 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit 
objednateli ověření realizace příslušné části díla v souladu se smlouvou a harmonogramem. 
Dílčí termíny harmonogramu mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu 
realizace díla měněny. Změny v harmonogramu nezakládají nutnost dodatku ke smlouvě v 
případě, že nedojde k posunu termínu splnění díla. Veškeré změny tohoto harmonogramu 
podléhají schválení objednatele. 

10..8 Zkušební provoz 

10..8.1 Není požadován. 

10..9 Další podmínky realizace díla 

10..9.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činnosti 
koordinátora BOZP. 

10..9.2 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a objektu k provedení takových 
opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. 

10..9.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi 
žádné činnosti v době od 22.00 hod. do 06.00 hod., a dále zcela o nedělích a ve dnech státních 
svátků, pokud objednatel neurčí jinak.  

10..9.4 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, 
skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje zejména podle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jen tako „zákon o odpadech“) a dle 
právních předpisů souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění 
jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných 
právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů 
v souladu s platnými právními předpisy. 

10..9.5 Zhotovitel odpovídá za to, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které 
mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze 
XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg 
formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 
16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod 
stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin 
kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

10..9.6 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci předmětu smlouvy zajistí, že nejméně 70 % 
(hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě 
se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při 
nichž jsou materiály nahrazeny odpadem. 

Zhotovitel předá objednateli dokument prokazující splnění této povinnosti nejpozději při 
protokolárním předání staveniště řádně dokončeného díla. Objednatel si vyhrazuje právo 
požadovat vůči zhotoviteli náhradu škody, pokud zhotovitel požadované dokumenty 
nepředloží a bude objednateli na základě této skutečnosti zkrácena dotace. 

10..9.7 Zhotovitel odpovídá za to, že budou naplněny minimální podmínky pro hospodaření s vodními 
zdroji, tzn. jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:  

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací 
vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
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d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 litr. 

10..9.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Zhotovitel 
odpovídá za dodržování ochrany přírody a klimatu v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a zajistí dodržování zásady “významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a o plnění této zásady 
zpracuje zprávy/reporty dle Podmínek dotace odrážející podmínky nařízení k Nástroji pro 
oživení a odolnost, tak i akty přijaté v souvislosti se schválením Národního plánu oživení a 
odolnosti ČR. Zhotovitel dále odpovídá za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených. 

10..9.9 Zhotovitel se zavazuje, že v koordinaci s TDS vyhotoví „Zprávu o plnění DNSH“. 

 

 
11. Článek 

Předávání a přejímání prací 

11..1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením a předáním díla, včetně 

poskytnutí nezbytné součinnosti při vydání souhlasu s užíváním stavby či kolaudačního souhlasu. 

O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, 

že dílo přebírá. 

11..2 Předání a převzetí díla  

11..2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení včetně pořízení zápisu 
o předání a převzetí zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla (stavby) přizve 
TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací 
řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude 
zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

11..2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek, postupuje zhotovitel podle první věty 
předchozího odstavce. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení 
řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla (stavby). 
Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

11..2.3 Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého 
harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

11..2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 
včasné, kvalitní a komplexní provedení díla Při předání díla předá zhotovitel objednateli 
veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, záruční 
listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

11..2.5 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla (stavby) v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve 
formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči (USB flash disk 
apod.) v počtu 2 ks, není-li stanoveno touto smlouvou jinak. Pokud nebude při převzetí díla 
(stavby) nebo jeho části doložena tato dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho 
část nepřevzít. 

11..2.6 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla (stavby) nebo event. jeho části, 

• identifikační údaje o díle (stavbě) či event. jeho části, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení). 
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11..2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které 
brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla (stavby), je objednatel oprávněn toto 
přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze 
smluvní strany nejsou povinny vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou 
povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a 
jejich odůvodnění spolu s uvedením termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

11..2.8 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla (stavby), mohou 
smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol dle odst. 11.2.6. Součástí protokolu 
bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Na základě 
takového protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. O odstranění vad a 
nedodělků dle protokolu bude stranami vyhotoven zápis. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce. 

11..2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, 
opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11..2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště. Za vyklizené 
staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné 
projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

12. Článek 
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k dílu 

12..1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí dokončeného díla nebezpečí 

škody a jiné nebezpečí: 

a) na díle, 

b) na věcech, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech objednatele a třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

12..2 Zhotovitel nese též do doby dokončení a předání díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 

opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 

zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, 

jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

12..3 Odpovědnost zhotovitele je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li, že porušení povinností, v důsledku něhož objednateli vznikla škoda, 

bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

12..4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 
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12..5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na 

jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 

nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

12..6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 

vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč 

(slovy: sto tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 

objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 

smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti 

informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s 

prováděním díla podle této smlouvy. 

13. Článek 
Odpovědnost za vady díla 

13..1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré jeho součásti) bude mít vlastnosti stanovené v projektové 

a smluvní dokumentaci, včetně jejích případných změn a doplňků v technických normách a 

předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 

smlouvy, a že nedojde ke zhoršení těchto vlastností ani po záruční dobu 60 měsíců ode dne 

podpisu protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla, vyjma obvyklého působení 

nepříznivých vlivů. U zařízení, ve kterém je záruční doba stanovena výrobcem kratší, bude 

zhotovitelem vyhotoven soupis těchto zařízení a výrobků a předán objednateli jako příloha 

předávacího protokolu díla. 

13..2 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně (postačí i e-

mailem, v takovém případě bude e-mail zaslán na adresu: reditel@kerson.cz, přičemž v 

reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný nárok z vadného plnění, resp. záruky za jakost. 

Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou 

bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení 

se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato 

dle článku 11. 

13..3 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

a) Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný 

provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 12 

hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 24 

hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího 

provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě (nejdéle do 3 kalendářních dnů 

od nahlášení havárie) s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

b) Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

mailto:reditel@kerson.cz
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lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provede 

zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

c) Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají 

do kategorií „havárie“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 

provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

13..4 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady ve lhůtách uvedených 

výše a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a 

technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 

však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 

jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

13..5 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.  

13..6 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 13..3, 

je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající nákladům na 

odstranění vad (viz níže), a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) 

osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve 

srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, 

jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je 

potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. 

13..7 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

13..8 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti z vadného plnění a záruky za jakost 

vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k 

dílu či jeho částem. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na 

vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé 

subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

13..9 V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci 

a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 

odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 
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14. Článek 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 

následující smluvní pokuty: 

14..1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vyfakturované ceny 

za dílo zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, se kterou je 

objednatel v prodlení, v Kč včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. 

14..2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 této 

smlouvy činí 0,1 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den prodlení, a to 

až do data dokončení a předání díla. 

14..3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v 

protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 

i započatý den za každou oznámenou vadu nebo nedodělek, u níž je v prodlení s jejím 

odstraněním, a to až do doby jejího odstranění. 

14..4 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení 

plnění díla a smluvní pokuta za nezahájení stavebních prací do 5 dnů od předání staveniště je 

1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

14..5 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 

nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 5.000 Kč. 

14..6 Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 

staveniště, pokud není odstraněno do konce pracovní doby činí 5.000 Kč. 

14..7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

14..8 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech činí 

1.000 Kč za každý případ neomluvené neúčasti. 

14..9 Smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti. 

14..10 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu 

a udržovat ji v platnosti této smlouvy se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14..11 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště. 

14..12 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel 

v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. 

14..13 Splatnost smluvních pokut je 21 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 
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14..14 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody ve výši, v němž vzniklá škoda přesahuje smluvní pokutu. 

14..15 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 

osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

14..16 V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným předáním dokumentu prokazující skutečné 

naplnění podmínky, že nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, 

mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným 

druhům materiálového využití dle čl. 10..9.6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení. 

14..17 V případě, že zhotovitel nepředloží požadované dokumenty dle článku 10..9.6. této smlouvy a 

přiměřeně dle článku 2.1. výzvy na podání nabídek a objednateli bude na základě této 

skutečnosti zkrácena dotace, bude objednatel vůči zhotoviteli požadovat náhradu škody ve výši 

udělené finanční korekce/sankce. 

 

 
15. Článek 

Odstoupení od smlouvy 

15..1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že insolvenční soud rozhodl o tom, že je 

zhotovitel v úpadku. 

15..2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě; 

b) zastavení či přerušení prací na více jak než 5 dní na stavbě v rozporu s harmonogramem 

prací; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle 10.1.6. ve spojení s 10.1.7 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 

touto smlouvou, přičemž zhotovitel byl objednatelem vyzván ke zjednání nápravy, je-li 

náprava možná a byla mu k tomu objednatelem stanovená přiměřená lhůta a zhotovitel ani v 

této lhůtě nápravu nezjednal; 

f) uvedl-li zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení vědomě nepravdivé údaje; 

g) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

15..3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

15..4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem jeho 

doručení druhé smluvní straně. 
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15..5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 

cen provedených prací a zakoupeného materiálu dodaného na místo plnění, který se má stát 

vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak 

zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu 

přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen 

vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 

provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy z důvodu porušení povinností objednatele. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z 

důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební 

práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní strany 

jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.   

15..6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, ustanovení o 

smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě 

škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

15..7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky ve smyslu odst. 5 tohoto článku do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 

od smlouvy, případně dle dohody smluvních stran. O takovém předání a převzetí bude pořízen 

oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně 

popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u 

odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště 

ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo 

objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

16. Článek 
Další ujednání 

16..1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 

průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 

jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.  

16..2 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v 

tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán.  

16..3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji použít. 

16..4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 od dokončení díla poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací díla objednateli, zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, FÚ, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, Evropské 
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komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16..5 Zhotovitel při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude zhotovitel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí 

nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 

předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny 

požadavky kladené právními předpisy. Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně 

zavázat také své poddodavatele. 

16..6 Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům 

či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 

Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení 

Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 

ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se 

zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, 

oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

17. Článek 
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

17..1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 17, odst. 3. 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 17, odst. 

4 této smlouvy. 

17..2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

ode dne, kdy měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 17 odst. 4 

a 5 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

17..3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 

této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 

17..4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

a) - přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

b) - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

c) - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

d) - nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 
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17..5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 

moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

17..6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit.  

17..7 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 120 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 

případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

 

 
18. Článek 
Změny díla 

18..1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 

v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

18..2 Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých 

překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků v 

projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel: 

a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, 

povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 18..3 této smlouvy a předložit tento 

soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu. Teprve po odsouhlasení 

změnového listu zhotovitel tyto práce provede a bude mít právo na úhradu těchto prací. Bez 

výše uvedeného nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za takto realizované 

práce. Nárok na úhradu za tyto práce bude splatný na základě písemného dodatku ke 

smlouvě o dílo s náležitostmi dle odst. 18..1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla 

provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či 

změnové listy); 

b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací a 

termín dokončení a předání díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu 

prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle 

odst. 18..3 této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu. V 

případě, že v důsledku změn nebude možné dodržet sjednaný termín dokončení díla, 

dohodnout se strany ve změnovém listu též na prodloužení termínu v nezbytném rozsahu 

vyvolaném potřebou těchto změn. Nárok na úhradu za tyto práce a dodávky bude splatný 

na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi dle odst. 18..1, v němž si 

smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou 

bude příslušný změnový list (či změnové listy). 

18..3 Cena veškerých změn díla (víceprací) bude vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených 

v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že 

nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které 
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byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, 

vynásobená koeficientem vypočteným jako podíl celkové nabídkové ceny dle této smlouvy o dílo 

a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky. Pokud konkrétní položka v ceníku 

příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 

obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 

písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s 

příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.   

18..4 Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dotačními 

podmínkami. 

18..5 Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu 

smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota 

méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu 

(zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou 

zhotovitelem fakturovány, postupuje se se přitom přiměřeně dle následujícího odstavce.  

18..6 Vyvstane-li během realizace díla potřeba víceprací, je zhotovitel povinen připravit podklad pro 

technický list změny (změnový list) sestávající se ze schválení změny rozsahu a ceny díla 

(stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS a autorským dozorem (jsou-li stanoveni) a dále 

obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění 

předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová 

dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize. 

18..7 V případech jiných, dohodnutých změn dále budou smluvní strany postupovat vždy v souladu 

s § 222 zákona a přiměřeně dle ustanovení tohoto článku. 

19. Článek 
Závěrečná ustanovení 

19..1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně závaznými předpisy 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje 

na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat 

(nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu 

této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně 

platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

19..2 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním 

listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, e-mailem na 

kontaktní osobu ve věcech smluvních, případně prostřednictvím datové schránky a nelze-li tak 

učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou 

při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou, při doručení prostřednictvím 

e-mailu a prostřednictvím datové schránky dnem doručení datové zprávy či e-mailu nebo, 

v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro 

doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

19..3 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v elektronické 

či listinné podobě. 
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19..4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran), 

účinnosti smlouva nabývá splněním podmínek stanovených v čl. 1 odst. 4 této smlouvy.  

19..5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

na profilu objednatele a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 

dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují 

se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

19..6 Pokud bude smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF a 

bude podepsaná uznávaným elektronickým podpisem smluvních stran založenými na 

kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s 

uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude smlouva vyhotovena v listinné 

podobě, tak musí být vyhotovena ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jedno vyhotovení.  

19..7 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce, smluvní strany jsou tak povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, 

jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv či pachtu závodu apod. byl právní nástupce zavázán 

stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé 

strany.   

19..8 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 

zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 

neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.  

19..9 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené (pokud je 

smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané) podpisy. 

 
Za objednatele, v Novém Hrádku   Za zhotovitele v Dobrém 
dne (viz el. podpis)     dne (viz el. podpis) 
 
 

……………………..……     ……………………..……  

Bc. Zdeněk Drašnar     Jan Rozínek 

starosta městyse     Jednatel 
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