

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel :

Městys Nový Hrádek

Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Zastoupený: Bc. Zdeněk Drašnar, starosta, telefon 728 581 434

IČ: 00272884

DIČ: CZ00272884

Bankovní spojení: Komerční banka Náchod, číslo účtu: 4223551 / 0100

ČNB Hradec Králové, číslo účtu: 94-8419551/0710

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Pavel Ježek, telefon 724 663 780

Zhotovitel :

M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice, kontaktní adresa:

M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,

na základě písemného pověření představenstvem

IČ: 421 96 868, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Miloš Janata, vedoucí obchodně technického oddělení

K technickému jednání je oprávněn: Josef Kunt, výrobní náměstek

Telefon 495 847 101

E-mail sever@msilnice.cz

Číslo smlouvy 23-SOD-2020-013

II. Základní ujednání

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo, jež je předmětem jeho plnění dle článku 3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zaplatit sjednanou cenu dle článku 4. této smlouvy.

2.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.3. Veškeré změny a dodatky v rozsahu plnění, termínech a ceně musí být sjednány předem (před vlastní změnou plnění) v písemné formě s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být číslovány vzestupnou řadou, přičemž pro jejich platnost a účinnost platí obdobně ujednání pod bodem 2.2. této smlouvy.

2.4. Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika, název projektu: Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí, reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí – Cyklostezka Nový Hrádek“. Předmětem díla není SO 401 přeložka kabelu NN. Tuto přeložku bude realizovat ČEZ a.s. na základě smlouvy s objednatelem.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle zadávacích podmínek, projektové dokumentace a soupisu prací, který určuje jednoznačně rozsah plnění. Rozsah díla je určený projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou v 07/2019 firmou PROJECTICON s.r.o., 549 22 Nový Hrádek, IČO: 28809459.

Předmětem díla je výstavba 764,74 metrů cyklostezky o šíři 3 metry.

Předmětem je dále:

- Zajištění vytyčení inženýrských sítí
- Zajištění veškerých geodetických prací související s výstavbou cyklostezky
- Zajištění dopravně inženýrských opatření po dobu výstavby
- Nakládání s odpady (výkopek, stavební suti a provozní odpady) dle zákona č. 185/2001 Sb.

Součástí plnění zhotovitele je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády ČR a dále záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování díla dle platných českých právních a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné. Vpřípadě rozporu mezi zněním výše uvedených dokumentů a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel provede funkční dílo ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných českých právních a technických norem.

3.3. Veškeré změny předmětu plnění vyplývající z dodatečných požadavků objednatele musí být obsaženy v písemném dodatku k této smlouvě za podmínek dle bodu 2.3. této smlouvy, jinak nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně plnění.

3.4. Místem plnění je Nový Hrádek, p.č. 434, k. ú. Dlouhé.

3.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3.7. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

- 3.8. Veškeré změny smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon), a to pak zvláště § 222 zákona.
- 3.9. K realizaci předmětu díla bylo vydáno Stavební povolení, které vydal MÚ Náchod dne 20.6.2019 pod čj. MUNAC52628/2019/DSH/HR. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci stavby všechny podmínky uvedené v tomto Stavebním povolení.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla v rozsahu článku 3. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná v Kč takto:

Cena díla bez DPH: 3 677 612,68 Kč
DPH- 21%: 772 298,66Kč
Cena díla včetně DPH: 4 449 911,34 Kč

Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatel nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel se písemně vyjádří k soupisu provedených prací, výkonů a dodávek do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení. Veškeré náležitosti daňového dokladu musí být v souladu s platnou právní úpravou. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, výkonů a dodávek, na jehož základě bude vystaven. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady na základě měsíčních fakturací do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, na základě vystavené faktury ve výši 10 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
- 5.2. Daňové doklady/faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V pochybnostech stran doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat v českých korunách. Na faktuře musí být zhotovitelem uvedena vazba na projekt, tzn. musí zde být uvedeno číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779.
- 5.3. Nemá-li daňový doklad některou z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li připojeny sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn daňový doklad ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jeho vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

VI. Termín zhotovení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 3. této smlouvy ve lhůtě
Zahájení stavebních prací: Předpoklad 1.4.2020
Dokončení stavebních prací: do 240kalendářních dnů od předání staveniště.
- 6.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě a termínu. O předání díla, popř. jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje převzít dílo i v případě, že toto vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání jeho užívání k účelu, ke kterému je určeno.

VII. Záruka za jakost díla

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VIII. Odstraňování vad

- 8.1. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které budou se zhotovitelem vzájemně schváleny, na něž se vztahuje záruka bezplatnou opravou, jde-li o vady opravitelné a tuto zahájit do 15 dnů od jejího písemného oznámení. V případě tzv. havarijní vady, jejíž odstranění nesnese odkladu, je zhotovitel povinen v téže lhůtě po oznámení učinit všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu.
- 8.2. Vady bránící neomezenému užívání díla vč. tzv. havarijních vad je zhotovitel povinen odstranit do 3 pracovních dnů od jejich oznámení. Vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů od jejich oznámení. Je-li odstranění vady podmíněno výměnou součástí díla nebo závislé na povětrnostních podmínkách nebo nemůže-li být lhůta dodržena s ohledem na technologické postupy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat a současně mu sdělit závazný termín, v němž budou vady odstraněny, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení vad.
- 8.3. Neodstraní-li zhotovitel vadu ani v náhradním termínu, který mu objednatel poskytl, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

IX. Porušení smluvních povinností

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek provést dílo v termínu sjednaném v čl. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením peněžitého závazku, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky plnění v termínech specifikovaných v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel tzv. reklamační vady ve lhůtě dle bodu 8.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.

X. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost pro zahájení prací zhotovitelem ve sjednaném termínu, tj. zejména předat zhotoviteli staveniště prosté faktických a právních vad. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany protokol.

XI. Způsob provádění díla

- 11.1. V průběhu prací musí být na pracovišti přítomen zaměstnanec zhotovitele oprávněný jednat ve věcech provádění prací nebo osoba jím pověřená.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a po skončení realizace díla provést úklid staveniště. Zhotovitel je dále povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou jeho provozní činnosti při plnění závazků ke splnění díla a objednateli doložit provedení likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.
- 11.3. Do doby předání díla nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem zhotovitel.
- 11.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (doporučeným dopisem, e-mailem, faxem) k převzetí díla alespoň 2 dny předem. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíše a podepíše zápis, v němž zejména uvedou zjištěné vady popř. nedodělky plnění a uvedou lhůty k jejich odstranění. Součástí předání a převzetí díla budou doklady dle přílohy č. 2/ této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stavební deník, a to minimálně v rozsahu stanoveném zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro splnění závazků z této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku zhotovitele se nepovažují za změnu smlouvy, jsou však podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla oběma smluvními stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.
- 11.6. Zhotovitel umožní zaměstnancům dozoru objednatele provádět ve dnech prací na staveništi dozor.
- 11.7. Zhotovitel bude veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu předá objednatel za účelem realizace předmětu smlouvy, považovat za přísně důvěrné, bude respektovat, že jsou vlastnictvím objednatele a bez písemného souhlasu objednatele je neposkytne třetím osobám, ani je sám nepoužije a zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům než k řádnému splnění jeho závazků podle této smlouvy.
- 11.8. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění proti všem škodám, jejichž vznik je možné předpokládat v době realizace předmětu plnění, a to na pojistné plnění až do výše sjednané ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace

díla. Na požádání je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat stejnopisem pojistné smlouvy. Bez ohledu na splnění této povinnosti nese zhotovitel všechna rizika za škody jím způsobené v době realizace předmětu této smlouvy.

- 11.9. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy vztahující se k realizaci prováděného díla. Pro předmětné dílo budou zhotovitelem použity materiály a výrobky v 1. jakostní třídě.
- 11.10. Stavba musí splnit příslušné normy, bezpečnostní hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky související s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP. Zhotovitel musí zabezpečit na vlastní náklady staveniště, zejména provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Dále zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

XII. Odpovědnost za škody

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou sám nebo osoby, které použil k provádění díla (poddodavatelé).

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 13.2. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn provést komplexní vyúčtování ceny rozpracovaného díla, jakož i vícenákladů, které mu vznikly odstoupením od smlouvy.

XIV. Ostatní ujednání

- 14.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy 1/ a 2/.
- 14.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2027 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- 15.2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou. Případné změny v osobách jednajících jménem smluvních stran budou uvedeny v dodatku k této smlouvě, účinné jsou však již v okamžiku, kdy tato skutečnost byla prokázána.
- 15.3. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 15.4. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo městyse Nový Hrádek dne 27. 2. 2020 usnesením číslo ZM 16 - 175/2020.

V Novém Hrádku

V Hradci Králové

objednatel
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta
Městys Nový Hrádek

zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Přílohy:

1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 29. 01. 2020

2/ Seznam dokladů k přijímacímu řízení stavby

- 1.) Geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně sjezdů od jednotlivých napojovaných nemovitostí, provedené k tomu oprávněnou osobou.
- 2.) Generální čestné prohlášení zhotovitele o provedení díla ve shodě se všeobecnými technickými požadavky na výstavbu a ve shodě s příslušnými ČSN a EN.
- 3.) Čestné prohlášení zhotovitele díla o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla ve shodě s platnou legislativou.
- 4.) Kopie listů stavebních deníků stavby.
- 5.) Písemné souhlasy majitelů a správců podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, sdělovací kabely, veřejné osvětlení, kabelové vedení NN) se zakrytím při provádění stavebních prací odkrytých podzemních vedení.

6.) Písemné souhlasy majitelů stavbou dotčených pozemků s uvedením sousedních pozemků do původního stavu (souhlas s provedenými KTÚ).

7.) Zprávy akreditované zkušebny o výsledcích předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek dle níže uvedené specifikace. Četnost zkoušek bude realizována v souladu s ustanoveními příslušných ČSN a EN:

-Protokoly ze zkoušek o stanovení vlastností vrstev vývrtu hotové vozovky – zkušební postupy: míra zhutnění dle ČSN 736160, tloušťka vrstvy dle ČSN EN 12697-36,

-Protokoly ze statických zatěžovacích zkoušek podle ČSN 721006 v platném znění, provedených na pláni komunikací.

-Protokoly ze statických zatěžovacích zkoušek podle ČSN 721006 v platném znění, provedených na vrchu podkladních nestmelených vrstev komunikací.

-ES prohlášení o shodě na položené asfaltové směsi, na spojovací a infiltrační postřik, na kamenivo pro nestmelené štěrkové vrstvy a směsi stmelené pojivy, prohlášení o shodě na směsi KSC.

8.) Projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla.

Dokladovou část k přejímacímu řízení stavby předá zhotovitel v jednom tištěném vyhotovení včetně číslovaného obsahového listu a 1x elektronicky na CD ve formátu Pdf.