Vefejna zakazka

, KANALIZACNI PRIPOJKY KRESICE, KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE“

Smlouva o dilo ¢.2805/2021

uzavtend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii

Clanek I.
Smluvni strany
1.1. Objednatel: Meésto Liban
sidlo: namésti Svobody 36, 507 23 Liban
IC/DIC: 00271748/ CZ00271748
zastoupen: Jaromir Pfibyl, starosta mésta
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
ca.: 1162354359, kéd banky: 0800
1.2. —dalejenjako ,objednatel” -
a
1.3. Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.
sidlo: Kosice 130, 503 51 Kosice
IC: 25275119
DIC: CZ25275119
zastoupen: Ing. Lukas Horalek, pfedseda predstavenstva
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢ 769602, kéd banky: 0800
dorucovaci adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice

— dale jen jako ,zhotovitel” —

— spolec¢né dale jako ,, smluvni strany” —

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné vile
tuto

Smlouvu o dilo
(déle jen ,, smlouva”)

Clanek II.
Uvodni ustanoveni

2.1. Zhotovitel uzavird tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nésledujici po
zaddvacim fizeni vefejné zakazky: JKANALIZACNI Pf{iPO]KY KREéICE,
KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE“ (dale jen ,zadavaci fizeni” nebo téZ ,vefejna
zakazka”).

Vsechny podminky uvedené v zadavacim fizeni (tj. zadavaci dokumentaci véetné vSech
pfiloh a pfipadnych vysvétleni zadavacich podminek ¢i poskytnutych dodate¢nych
informaci) této vefejné zakazky jakoz i idaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné
pro plnéni pfedmétu této verejné zakazky a zdroven i pfedmétu této smlouvy, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé. Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel
prislusného zadavaciho fizeni vefejné zakazky a zhotovitelem dle této smlouvy je
vybrany dodavatel na zdkladé zadavaciho fizeni verejné zakazky.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustily v souvislosti
se zaddvacim fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mraviim nebo by zdkon obchdzelo, zejména Ze
nenabizely Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na jejiz
plnéni zadavatel, tj. objednatel, uzaviel s vybranym dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto
Smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu kostatnim udastnikim zadavactho fizeni
nedopustily Zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

Clének III.
Pfedmét smlouvy o dilo

Pfedmét smlouvy:

Na zédkladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a
realizovat kompletni plnéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spocivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedeni
viech praci, vykonti dodavek a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci,
kdy toto stavebni dilo (stavba) bude zhotovitelem realizovano a zhotoveno zejména dle:

technické specifikace dila uvedené odst. 3.2 tohoto clanku;
projektové dokumentace, které tvoii Pfilohu ¢. 1a) a 1b) této smlouvy;

polozkového rozpoctu dila, tj. zhotovitelem ocenéného soupisu stavebnich praci
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi, jako cenova specifikace veskerych stavebnich praci, vykonti a souvisejicich
dodavek a sluzeb, ktery tvoti Pfilohu ¢. 2a) a 2b) této smlouvy.

sjednaného rozsahu dila a veskerych jeho casti ¢i soucasti, sjednanych cinnosti a
vykont véetné splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az
3.7 tohoto ¢lanku;

platnych stavebnich povoleni a veskerych dalSich vyjadfeni pfisluSnych organi
verejné spravy;

pokynii objednatele, resp. investora celého dila, a dale za podminek této smlouvy.

(dale také jako , dilo” ¢i , stavba”)

Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele pfevzit, a to za podminek
stanovenych touto smlouvou, a déle se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila v
souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

Pfedmét dila a technicka specifikace dila:

Popis dila:

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) na stavebni akci s nazvem:

L, KANALIZACNI PRIPOJKY KRESICE, KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE”.

Predmétem dila je nasledujici:

K vymezeni pfedmétu této smlouvy smluvni strany upfesnuji, Ze ptislusné stavebni prace
zahrnuji provedeni faze ,KANALIZACNI PRIPOJKY KRESICE” a dale také provedeni
faze ,KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE”.
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Pro veskeré stavebni prace, které jsou predmétem zaddvané verfejné zakazky, slouZi jako
zakladni podklad nize uvedend projektova dokumentace a poloZkovy rozpocet dila.
Popis jednotlivych fazi predmétu této smlouvy a dalsi podminky pInéni:

Rozsah dila a stavebnich praci specifikovanych jako faze: ,KANALIZACNI PRIPOJKY
KRESICE":

Jedna se o vystavbu vefejné casti kanalizacnich pripojek vcetné reviznich Sachet v mistni
casti KfreSice vpoctu 59 kusli. Vefejna cast kazdé piipojky bude ukoncena

polypropylenovou Sachtou DN 400 s poklopem. Nevefejnou ¢ast kanalizacnich pfipojek si
zajisti kazdy majitel nemovitosti sam, a to bud’ svépomoci, nebo dodavatelsky. Realizaci
pfipojek budou naruSeny mistni ¢asti komunikace a komunikace III. tfidy, jelikoZ se
pfedpokladaji pricné prekopy. Dotéené komunikace budou uvedeny do ptivodniho stavu
obnovenim vsech jejich konstrukcnich vrstev, véetné poruSenych a uvolnénych casti
konstrukéniho souvrstvi.

Piesné vymezeni piedmétu plnéni v ramci faze: ,KANALIZACNI PRIPOJKY
KRESICE” je uvedeno v nasledujicich dokumentech:

< v Priloze ¢. 1a)_Projektova dokumentace, a

< v Priloze ¢. 2a)_Soupisu stavebnich praci a vykonii (poptavkovém vykazu vymeér)

Rozsah dila a stavebnich praci specifikovanych jako faze: ,KANALIZACNI PRIPOJKY
PSINICE“:

Jedna se o vystavbu verejné ¢asti kanalizacnich pfipojek véetné reviznich Sachet v mistni

casti KfeSice vpoctu 83 kusti. Vefejnd cast kazdé piipojky bude ukonéena
polypropylenovou Sachtou DN 400 s poklopem. Nevefejnou ¢ast kanalizacnich pfipojek si
zajisti kazdy majitel nemovitosti sdm, a to bud’ svépomoci, nebo dodavatelsky. Realizaci
pfipojek budou naruSeny mistni ¢asti komunikace a komunikace III. tfidy, jelikoz se
predpokladaji pfi¢né prekopy. Dotcené komunikace budou uvedeny do ptvodniho stavu
obnovenim vsech jejich konstrukénich vrstev, vcetné porusenych a uvolnénych casti
konstrukéniho souvrstvi.

Piesné vymezeni pfedmétu plnéni v ramci faze: ,KANALIZACNI PRIPOJKY
PSINICE” je uvedeno v nasledujicich dokumentech:

« v Pfiloze ¢. 1b)_Projektovd dokumentace, a

< v Pfiloze ¢. 2b)_Soupisu stavebnich praci a vijkonii (poptavkovém viykazu vyymeér)
Smluvni strany timto prohlasuji ke shora uvedenému, Ze se nejednd o samostatné casti
plnéni, ale pouze o faze plnéni jednoho nedélitelného dila, které je predmétem této
smlouvy. Oznaceni obou fazi, tj. faze L KANALIZACNI PIv{fPO]KY KRESICE” i faze
L, KANALIZACNI PIv{fPO]KY PSINICE, je udinéno zejména z davodu specifického
zpusobu financovani pfedmétu této smlouvy.

Technicka specifikace dila:

Technicka specifikace dila a rozsahu prislusnych stavebnich praci (pfipadné i
souvisejicich dodavek a sluzeb) na shora uvedenou stavebni akci je zdvazné stanovena
zejména nasledujicimi podklady pro realizaci dila:
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Projektova dokumentace ve stupni dokumentace zpracovana spolecnosti PROIS, as.,
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralové, ICO: 259 43 022, v srpnu 2018. Hlavni
(zodpovédny) projektant: Roman Kraténa, autorizovany technik v oboru stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi-specializace stavby zdravotnétechnické a v oboru
technologicka zafizeni staveb, ¢islo autorizace CKAIT 0601788.

(déle jen , projektova dokumentace”).

Pfislusna projektova dokumentace je jako Pfiloha ¢. 1a) a 1b) nedilnou soucasti této
smlouvy.

Polozkovymi rozpocty dila, tj. zhotovitelem ocenénymi soupisy stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, v nichz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi, a to v podobé polozkovych rozpocti dila, které
zhotovitel jako vybrany dodavatel (ucastnik) v ramci shora uvedeného zadavaciho
fizeni pfedlozil ocenéné ve své nabidce.

(déle jen , polozkovy rozpocet dila”)
Pfislusny polozkovy rozpocet dila je jako Pfiloha ¢. 2a) a 2b) nedilnou soudasti této
smlouvy.

Vymezeni stavby (dila) a podrobna technickd specifikace dila v rozsahu veskerych
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) dle uvedeného v projektové
dokumentaci a v polozkovém rozpoctu dila je pro zhotovitele zdvazna.

Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci véetné polozkového rozpoctu dila
predal objednatel ve dvou tisténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi
uzavieni této smlouvy, a tento ji od objednatele prevzal. Zhotovitel prohlasuje, ze se
seznamil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, Ze tyto podklady jsou mu
srozumitelné a tplné k fadnému zhotoventi dila.

Kontrola projektové dokumentace:

Objednatel prohlasuje, ze pfedand projektova dokumentace dle Prilohy ¢. 1a) a 1b) této
smlouvy byla vyhotovena jako uplny a kompletni podklad pro provedeni piislusného
dila dle této smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy
rozpocet dila dle Prilohy ¢. 2a) a 2b) této smlouvy, ktery obsahuje ocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb k realizaci dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze jako odborné zpusobild osoba provede kontrolu technické casti
prislusné projektové dokumentace dle Pfilohy ¢. 1a) a 1b) této smlouvy a souvisejici
kontrolu polozkového rozpoctu dila dle Ptilohy ¢. 2a) a 2b) této smlouvy nejpozdéji ke dni
predani a pfevzeti staveniste, a to za ucelem zjisténi pripadnych zjevnych vad, nedostatkti
¢i nevhodnych pokyniti objednatele uvedenych v téchto dokumentech, zejména téch, které
by mély vliv na cenu dila.

Na pfipadné zjisténé vady ¢i nedostatky pfedané projektové dokumentace a polozkovych
rozpoctu dila dle tohoto ustanoveni se zhotovitel zavazuje pisemné upozornit objednatele
nejpozdéji ke dni zahajeni realizace dila dle této smlouvy, a to véetné navrhii na jejich
odstranéni a dopadii na cenu dila.



34.
34.1.

34.2.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.54.

3.5.5.

3.5.6.

Vefejna zakazka

, KANALIZACNI PRIPOJKY KRESICE, KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE“

V pfipadé, Ze zhotovitel jako odborné zptisobild osoba nezjisti vady ¢i nedostatky
predané projektové dokumentace a polozkovych rozpoctii dila dle tohoto ustanoveni, ma
se za to, Ze jsou tyto dokumenty bez takovych vad ¢i nedostatkii a zhotovitel se zavazuje
zhotovit dilo vtakto definovaném a sjednaném rozsahu dle pfedané projektové
dokumentace a polozkovych rozpoctt, resp. dale v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

Zhotovenim a realizaci dila se pro tcely této smlouvy dale rozumi:

Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich praci, montaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek potiebnych materidli a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila v parametrech a zdsadach predepsanych projektovou dokumentaci,
provedeni vsech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je nezbytné pro fadné dokonceni dila (véetné provedeni predepsanych
zkousek) a ddle téZ zafizeni stavenisté, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

Kompletni dodavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude
dale provedena v souladu se zadavacimi podklady dle shora specifikovaného zadavaciho
fizeni, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci, a to v normované jakosti
akvalité odpovidajici platnym technickym normdm CSN a EN a platnym pravnim

v

predpisim (zejména pak zdkonu ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni,

v

nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhldsce ¢ 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby,
v platném znéni) i dalSim pfedpisim pfisluSnym pro fddné zhotoveni dila dle této
smlouvy a dale dle pokynti objednatele.

Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici prace a c¢innosti, které je zhotovitel
povinen pro objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:

Zaméfeni a vytyceni veSkerych inzenyrskych siti, vcetné zjisténi plnéni podminek
stanovenych jejich vlastniky a spravci pro realizaci dila dle této smlouvy, zabezpeceni
ochrany téchto siti, pfipadé pfeloZeni téchto siti a nasledné zabezpecenti jejich zpétného
protokolarniho predanti jejich spravciim.

Provedeni vSech nezbytnych priizkumi, sond a testd nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni stavby, zejména pak opatieni souvisejicich s
bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti, nemovitosti a
vozidel v mistech dotcenych stavbou dila). Zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch potfebnych k fadné realizaci a zhotoveni dila.

Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prosttedi, zajisténi ochrany majetku prevzatého k realizaci dila pfed poskozenim a jeho
pravidelna tdrzba.

Zajisténi dopravniho znaceni k pripadnym dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi a provedeni vSech nutnych revizi ¢ zkousek dle CSN a EN (p¥ipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokolii o priibéhu takovych
pfipadnych zkousek), a pfedani protokolii o provedeni zkousek objednateli.
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Zajisténi atestt a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobkii ke kolaudaci (i
prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zdkonti, ve znéni pozdéjsich predpist) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zavad a predani
atesti a dokladi v ceském jazyce objednateli. Pfipadné zajiSténi vSech ostatnich
nezbytnych atest(i a revizi podle pravnich nebo technickych pfedpisii platnych v dobé
predani stavby, kterymi bude prokdzano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych
technickych parametrti stavby a pfedani atestt1 a revizi v ¢eském jazyce objednateli.
Provedeni komplexniho vyzkouSeni vSech systémt a zafizeni tvoficich stavbu vcetné
vyhodnoceni komplexniho vyzkouSeni, kdyZ si objednatel vyhrazuje pravo stanovit
podminky, za kterych se bude komplexni vyzkouseni provadeét.

Ztizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité.
Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich predpist, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z
dokladti pfedanych objednatelem zhotoviteli.

Zpracovani a predlozeni energetickych Stitki budovy objednateli vyplyva-li tato
povinnost z charakteru a pfedmétu dila dle této smlouvy.

Pofizovani fotodokumentace o priibéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za
pritomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynti TDS a jeji pfedani objednateli pfi pfedani
a prevzeti plnéni pfedmétu této smlouvy.

Provedeni zaskoleni obsluhy objednatele u v3ech ¢éasti stavby, které zaskoleni obsluh

vyzaduji, vyhotoveni protokolu o zaskoleni v jazyce ceském a preddni protokolu
objednateli.

Pfredéani provoznich adii, ndvodu k obsluze (provozu) a navod k tdrzbé dila, resp. jeho
casti.

Celkovy uklid stavby a stavenisté pfed pfedanim a prevzetim dila jako plnéni predmétu
smlouvy. Uvedeni vSech povrchti dotéenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace
apod.), mimo zdsahti do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této
smlouvy.

Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti TDS objednatele, (tj. pfedevsim poskytnuti
prislusnych dokumentti, informaci a dalSich potfebnych cinnosti) za tcelem ziskdni
kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organti, organizaci, vlastnikti a spravct siti, a
to tak, aby bylo v maximdlni mozné mife umoznéno zajistit pro objednatele vydani
kolaudacnich souhlasti s uzivanim stavby (dila).

Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi zpracovani projektové Dokumentace skutecného
provedeni stavby (dila) (ddle jen ,DSPS”), ktera bude provedena ndsledujicim
zpusobem:

Do ptvodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace vSech stavebnich
objektti, provoznich soubort budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
priibéhu zhotoveni stavby. Ptvodni ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny ndpisem , beze zmén”.
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Kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

Soucasti DSPS bude i celkova situace véetné privodt, pfipojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s tidaji o hloubkach uloZeni siti.

DSPS bude predana objednateli ve v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosic¢i, pficemz vykresova c¢ast bude
zpracovana ve formatu *.dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS
Word, tabulky ve formatu *.xIs pro MS Excel.

Do rozsahu zhotoveni dila dadle patfi geodetické zaméreni stavby (bude-li nezbytné
jeho vykonani):

Geodetické zaméteni skutecného provedeni dila véetné zpracovani geometrického planu
pro vklad do katastru nemovitosti budou provedeny a ovéfeny opravnénym
zeméméficskym inZzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakonti souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisti,
abude preddno objednateli v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici.

Soucasti tohoto zaméfeni jsou geodeticka zaméfeni skutecného provedeni jednotlivych
stavebnich a inZenyrskych objekti v souladu se zdkonem ¢. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitosti Ceské republiky (katastralni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Clanek IV.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na sviij ndklad a na vlastni
odpovédnost ve smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych céastech, v souladu s
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, polozkovym rozpocétem dila a zaroven také
pfi dodrzeni veskerych stavebnich, konstrukénich, technickych a technologickych
podminek vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z pfislusnych pravnich predpisti ¢i
technickych norem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v poZadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné
zpusobily a kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven
potfebnymi prostredky.

Zhotovitel se zavazuje uzce spolupracovat s objednatelem ¢i osobami povéfenymi
objednatelem v rdmci realizace dila a koordinovat s nim postup vykondvani praci na dile.
Zhotovitel se zavazuje pfizpusobit vykon své cinnosti a svych praci na dile tak, aby
nedochdzelo ke zbyte¢nému a neodtivodnénému omezovani praci na dile (stavbé).
Zhotovitel prohlasuje, ze se ve lhiité dle ustanoveni ¢l. III. odst. 3.3 této smlouvy seznami
s veskerymi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu
jsou tyto podklady srozumitelné a tiplné k fadnému zhotoveni dila.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze ve sjednané lhiité dle shora citovaného ustanoveni urcené pro
seznameni se s veSkerymi podklady, nebude-li mit v predmétné lhaté Zadnych
pripominek, vytek ¢i Zadosti o doplnéni, nebude tudiZ uplatfiovat Zadné viceprace z
titulu pfipadnych vad ¢ nedostatkti téchto podkladd, tj. zejména projektové
dokumentace, polozkového rozpoctu dila a veskerych souvisejicich stavebnich povoleni a
dalsich vyjadfeni ¢i rozhodnuti organt vefejné spravy.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem k pInéni
pfedmétu smlouvy, jestliZe zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZzeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy
pokynt vyplyvajicich z projektové dokumentace a soupisu praci, dodavek a sluZzeb
poskytnutych objednatelem zhotoviteli v rdmci zaddvaciho fizeni, protoZze nevhodnd
povaha téchto pokynt byla nebo mohla byt odstranéna v ramci poskytnuti vysvétleni a
dodate¢nych informaci k zadavacim podminkam.

Zhotovitel se zavazuje urcit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude
koordinovat zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude
uvedena niZe v této smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a
stavebnich zalezitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pii zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem ¢i TDS apod.

Osoba stavbyvedouciho urceného zhotovitelem bude osobou dostate¢né kvalifikovanou,
zkuSenou a odborné vzdélanou, kdy bude splfovat zejména objednatelem pozadované
predpoklady definované v zaddvacim fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, byly-li takové predpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho soucasti
zaddvacich podminek pfislusného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na pfedmétné stavbé
¢innosti TDS.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. realizaci
prislusného dila (stavby) a vSech souvisejicich dodavek a sluzeb, v tizké soucinnosti s
vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordindtorem BOZP a s
autorskym dozorem.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho faddnym dokoncenim a
protokolarnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této smlouvé.
Zhotovitel si zajisti uskladnéni materidlu a ruéi za jeho ochranu proti odcizeni d¢i
poskozeni az do okamziku protokolarniho pfedani stavby.

Zhotovitel odpovida za likvidaci vSech odpadti vzniklych jeho cinnosti na stavbé v
souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. Pfed zahdjenim praci sezndmi své pracovniky se
zpusobem zajisténi tohoto tikolu.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Zze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zdsad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se
proto vyslovné zavazuje pii realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrzovat veskeré
pracovnépravni predpisy, a to zejména (nikoliv vSak vylucné) predpisy upravujici mzdy
zaméstnanct, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy, atd. Tyto
pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatelti.
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Zhotovitel se zavazuje za ucelem naplnéni pozadavkii na zaméstnanecké podminky
pracovnikti zhotovitele a na ochranu pracovnikt jako zaméstnancti zhotovitele dodrZovat
veskeré predpisy tykajici se oblasti zaméstnaneckych prdv, zaméstnanosti, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci i pozarni bezpecnosti, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik
prace, ve znéni pozdé&jsich predpisti a zadkon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisti, zadkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi, zdkon ¢. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané a pfepisy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
veskerych legislativnich pozadavkii dle tohoto ustanoveni v{i¢i vSem zaméstnancim i
dal3im osobam jako pracovnikim, které se na realizaci plnéni dle této Smlouvy podileji,
pri¢emz tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavateli.

Zhotovitel timto prohlasSuje, Ze v rdmci zajisténi realizace pfedmétného dila ma vyreSeny
veskeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dalsimi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim pfislusnych smluv,
uzavienych za timto tcelem, ¢i jinych obdobnych zavazkovych vztaht v souladu s
¢eskymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze realizaci pfedmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o
dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zakladé fadné a
platné uzavienych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné c¢i
obchodnépravnim zdvazkovém vztahu ke zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi pfedpisy
platnymi a G¢innymi na tzemi Ceské republiky v dobé plnéni predmétu smlouvy a v
souladu s technickymi normami a technickymi pfedpisy platnymi a tcinnymi na tizemi
Ceské republiky v dobé, kdy byla zpracovana projektova dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat tak, aby nedoslo k
poruseni autorskych a jinych prav tfetich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu
dusevniho vlastnictvi (dale jen ,autorska prava“) nebo prav priimyslového vlastnictvi
tretich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu prav pramyslového vlastnictvi (déle jen
,prava primyslového vlastnictvi®).

Pokud budou pii plnéni predmétu smlouvy vyuzita autorska prava ¢i prava
prumyslového vlastnictvi tfetich osob, je zhotovitel povinen odpovidajicim zptsobem
upravit veskeré pravni vztahy s osobami, jimz naleZeji takova osobnostni nebo majetkova
prava vyplyvajici z ochrany autorskych prav ¢ prav primyslového vlastnictvi, aby
zamezil vznaseni jakychkoli opravnénych néaroki téchto osob ve vztahu k objednateli.
Zhotovitel je tak povinen zejména ziskat pfislusné licence, svoleni ¢i jiné souhlasy s
uzitim. V ptipadé, Ze zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplni, je povinen
uhradit veSkeré naroky tretich osob z divodu poruseni prav dusevniho vlastnictvi
(autorskych prav, prav primyslového vlastnictvi apod.) tfetich osob a ddle nahradit
$kodu tim zptisobenou objednateli.

Clanek V.
Prava a povinnosti objednatele
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Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, vcas a v
terminu dle sjednanych termint plnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfevezme fadné a vcas stavenisté, tj. misto zhotoveni dila,
nema tato skutecnost vliv na splnéni terminu dokoncenti dila.

Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a vcas provedené dilo prevzit, a vcas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
dolozené finan¢ni naroky, vzniklé v dtisledku plnéni této smlouvy a za podminek v ni
uvedenych.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako plnéni pfedmétu této smlouvy prevzit
a za takto prevzaté plnéni predmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za
podminek dle této smlouvy, pficemz:

plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za fddné dokoncené uplnym splnénim vsSech
stavebnich praci nezbytnych k jeho dokonceni vcetné veskerych souvisejicich dodavek,
vykonti ¢innosti a sluZzeb, a takto fddné dokoncéené plnéni dila bude zcela zptisobilé k
uzivani v souladu s podminkami a tcelem dle této smlouvy;

plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za prevzaté, bylo-li plnéni pfedmétu smlouvy
zhotovitelem fadné predano a objednatelem fddné prevzato jako celek v souladu s touto
smlouvou a za podminek stanovenych touto smlouvou pro predani a pfevzeti dila.

Objednatel se zavazuje v piipadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zafizeni
zélezitosti dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
pozadavku zhotovitele.

Objednatel mé pravo kontrolovat pribéh realizace dila a plnéni pfedmétu této smlouvy a
pro ucely kontroly priibéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby ma pravo
organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi
podminkami kontroly dila a provadéni praci dle niZze uvedeného v této smlouvé.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel plni pfedmét smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym plnénim
predmétu smlouvy a pInéni dale provadél fadnym zptlisobem.

Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené lhtité poskytnuté mu k tomu objednatelem,
obé smluvni strany se dohodly, Ze pro tcely této smlouvy se jednd o podstatné poruseni
smlouvy ze strany zhotovitele.

Za ucelem kontroly plnéni pfedmétu této smlouvy urci objednatel osobu/y technického
dozoru stavebnika (dale jen , TDS”). Déle objednatel urc¢i koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci (dale jen , koordinator BOZP”), pokud tak vyplyne ze zvlastnich
pravnich predpisii.

Pfipadné ma objednatel pravo urdit i autorsky dozor (dale jen ,, autorsky dozor”), bude-li
to nezbytné k fadnému provedeni dila a priibéhu stavebnich praci. Tyto osoby budou
opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéfeni specifikovanych touto smlouvou.
TDS, autorsky dozor, koordinator BOZP a déale i pfipadnd dalsi osoba opravnéna
zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv kontrolovat zhotovovani stavby zhotovitelem
a dohliZen na prtibéh veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb realizovanych na dile.
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Budou-li soucasti stavby zpracovavany na jiném misté, nez je misto sjednaného plnéni dle
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vyse uvedenym osobam pfistup do
téchto mist za ticelem provedeni kontroly plnéni pfedmétu smlouvy.

Objednatelem urceny a povéfeny TDS je zejména opravnén:

Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pri feSeni technickych otazek v
souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do
jejiho zhotoveni véetné vSech uprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi
této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to az do doby podpisu protokolu o
predani a prevzeti stavby, ze kterého bude ziejmé, Ze stavba nema Zadné vady a
nedodélky (vcetné téch nebréanicich uzivani dila).

Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni stavebnich
praci dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli ustni pokyn,
tento musi byt v pfipadé pokynti k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen
pisemnym zaznamem do stavebniho deniku.

Posuzovat priibéh realizace dila a zhotovenych casti dila ke schvdleni a pfevzeti
objednatelem dle této smlouvy, pfedbéZzné projednavat v zajmu objednatele navrhy zmén
dila, upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi
normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit
zapis do stavebniho deniku.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z divodti zavazného porusovani platnych norem a
predpisti ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

Ucastnit se predani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, koordinovat ¢innost zhotovitele
pri provadéni stavby s jinymi subjekty a o pritbéhu koordinacnich praci informovat na
zadost objednatele a dale cinit zapisy do stavebniho deniku, tcastnit se na pfedani a
prevzeti stavenisté a stanovovat, které skutecnosti budou nad rdmec stanoveny pravnimi
predpisy zapisovany do stavebniho deniku.

Objednatelem urceny a povéfeny koordinator BOZP je zejména opravnén:

Provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti.

Provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.
Upozornit zhotovitele na nedodrzovani platnych pravnich pfedpisti upravujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad
provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrzovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pozadovat po zhotoviteli napraveni
jeho pochybeni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti a pozadovat
po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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Pozastavit provadéni stavebnich praci z davodd zavazného porusovani platnych
pravnich predpisti upravujicich dodrZovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pfipadné z divodt opakovaného ¢i hrubého nedodrZovani platnych pravnich
pfedpisti upravujicich bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ze strany
zhotovitele, a to zvlasté v prfipadech, kdy ani po upozornéni koordindtora BOZP
nesjednal zhotovitel napravu takového svého jednani (resp. jednani jeho zaméstnancti,
pracovnikti, poddodavatelii a jinych osob, které povéfil plnéni pfedmétu této smlouvy).
Oznamovat objednateli veskera pochybeni zhotovitele vramci jeho povinnosti
dodrzovani platnych pravnich predpist upravujicich dodrZovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a dale upozornit objednatele na nesoulad provadéni
stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Objednatelem urceny a povéfreny autorsky dozor je zejména opravnén:

Provadét trvaly dohled nad zhotovovanim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat
objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do stavebniho deniku.

Pozadovat odstranéni a nahradu materidli, prvki a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a o tomto pozadavku informovat objednatele a TDS, pfip.
ucdinit zapis do stavebniho deniku.
Odmitnout praci ¢i dodavku zhotovitele, kterd nebude odpovidat projektové
dokumentaci a o tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do
stavebniho deniku.

Clanek VL.

Doba plnéni
Terminy plnéni pfedmétu smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:

Termin pfedani stavenisté: cerven/cervenec 2021

Termin zahajeni dila: do 14 dnti od pfedani stavenisté
Termin dokonceni dila: do 18 mésicti od zahajeni dila
Termin pfedani a prevzeti dila: ke dni dokonceni dila

Termin vyklizeni staveniste: do 14 dnt od predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vykona a zrealizuje v terminech shora uvedenych.

Casovy harmonogram:

Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou dale probihat v souladu s casovym
harmonogramem dle Pfilohy ¢. 3 této smlouvy, ktery vychazi z ¢asového harmonogramu
predloZeného v nabidce zhotovitele, jakoZto ucastnika zaddvaciho fizeni, na zakladé
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabidka) vybran jako nejvhodnéjsi dodavatel (ucastnik).

Casovy harmonogram upravuje ¢asovou posloupnost a zakladni uzlové body plnéni
predmétu této smlouvy, resp. jednotlivych ¢asti plnéni predmétu této smlouvy. Casovy
harmonogram provadéni dila bude vypracovan s ohledem na sjednané terminy plnéni
dila a dale v ném bude zohlednéno nasledujici:

vytyceni zakladnich druhti praci, dodavek a dalSich plnéni poskytovanych zhotovitelem v
ramci realizace pfedmétu této smlouvy;
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stanoveni pocatecnich casovych milnikti jako pfedani a prevzeti prostoru stavenisté a
zahdjeni plnéni dila a konecnych casovych milnikii jako pfedani a prevzeti dila jako
predmétu pInéni této smlouvy a vyklizeni prostoru staveniste;

vyznacenim pfipadnych uzlovych bodii, pribéznych vyznamnych casovych milniki,
v ramci realizace a zhotovovani dila;

zapracovani pfipadného dopadu nepfiznivych klimatickych podminek na plnéni
zhotovitele s ohledem na dodrZovani veskerych nezbytnych technickych norem pro
provadéni stavebnich a jinych praci na dile (zejména dodrZeni pozadavki CSN EN
206+A1 a CSN EN 13670 a dalich), tj. podminka, Ze pramérna venkovni teplota bude nad
+5°C).

Smluvni strany v rdmci plnéni dila a realizace prislusnych stavebnich praci s ohledem na
stanovené terminy plnéni a podminky plnéni casového harmonogramu dle vySe
uvedeného v této smlouveé timto sjednavaji nasledujici:

zhotovitel je povinen dodrzovat technologické predpisy pro provadéni stavebnich a
jinych praci na dile, tj. zejména dodret pozadavky CSN EN 206+A1 a CSN EN 13670 a
dalsich stanovujici mimo jiné podminky, Ze priimérna venkovni teplota bude nad +5 °C;
v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek dopadajicich na pInéni zhotovitele,
zejména vzhledem k povinnosti dodrzovani technologickych predpisti pro provadéni
praci dle pozadavkiit CSN EN 206+A1 a CSN EN 13670 a dal$ich obsahujici podminku
primérné venkovni teploty nad + 5 °C, bude termin realizace a zhotovovani dila posunut
o ty kalendafni dny, kdy priimérna denni teplota klesne pod +5 °C.

pro pfipad, kdy pramérna denni teplota klesne pod + 5 °C a bude tim dan davod
k preruSeni stavebnich praci na dile, smluvni strany sjednavaji, Ze uréené dny budou
prokazany dle méfeni nejblizsi vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby.
Zhotovitel se zavazuje casovy harmonogram dila priibézné aktualizovat, zjisti-li, Ze
stavba nebo jakdkoli jeji ¢ast neni dle casového harmonogramu realizovana nebo
realizovatelnd ve sjednanych a stanovenych terminech (dale také jako ,aktualizace
casového harmonogramu”). Skutecnost dle predchozi véty je zhotovitel povinen oznamit
bez zbytecného odkladu objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje pfislusnou zménu
¢asového harmonogramu schvalit a odsouhlasit, resp. odmitnout v pfipad€, Ze by byla
v rozporu s touto smlouvou, a to do 7 dni ode dne piedloZeni aktualizovaného navrhu
casového harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje aktualizaci ¢asového harmonogramu
stavby prepracovat na podkladé pisemnych vyhrad objednatele, pfipadné TDS, a
prepracovany navrh harmonogramu realizace stavby neprodlené opétovné predlozit
objednateli a TDS ke schvaleni. Zhotovitel se dale kdykoli v priibéhu realizace stavby
zavazuje bezodkladné upravit a aktualizovat ¢asovy harmonogram na zakladé pokynt
objednatele nebo TDS, zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze postup realizace stavby
neodpovidd schvalenému ¢asovému harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze o nemoZnosti provadéni stavebnich praci dle ¢asového
harmonogramu bude vzdy v kazdém konkrétnim pfipadé preruseni stavebnich praci
pofizen zdapis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych
zastupctt obou smluvnich stran. V prfipad€, ze zdpis ve stavebnim deniku nebude
obsahovat podpis opravnéného zdstupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu
prihlizet.
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V pripadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouvé,
terminy dle odsouhlaseného casového harmonogramu c¢i terminy stanovenymi po
vzdjemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouzenych sménach, eventualné ve vicesménném provozu minimalné do vyrovnani
terminového prodleni. Objednatel umozZni zhotoviteli tyto prdce provadét pfi
respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zdvaznych pravnich predpisti a
nafizeni.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v pribéhu provadéni dila doslo k prodleni
zhotovitele s plnénim dila z diivodu vyssi moci, klimatickych podminek, vydani povoleni
¢i vyjadreni souvisejicich s plnénim pfedmétu této smlouvy organem vefejné moci po
terminu zahajeni nebo jinych neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouZeni terminu plnéni, a to o dobu
pfimo timérnou trvani okolnosti branicich dodrzeni ptivodniho terminu vyjmenovanych
vyse v tomto ¢lanku.

O dtvodu a trvani nemoznosti provadéni stavebnich praci ve smyslu tohoto odstavce
bude vzdy v kazdém konkrétnim pfipadé pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude
potvrzen podpisem opravnénych zastupcti obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze zapis ve
stavebnim deniku nebude obsahovat podpis opravnéného zastupce objednatele, nebude
se k tomuto zapisu pfihliZet.

Objednatel je opravnén kdykoliv v priitbéhu provadéni dila rozhodnout z davodu
nedostatku financnich prostfedkt o pferuseni provadéni praci na dile. Zhotovitel v
takovém pripadé bez zbytecného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti objednatele
dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skoddm na rozpracovaném dile. O dobu
preruseni provadéni praci na dile z diivodu uvedeného v tomto odstavci se prodluzuji
terminy pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném
dile neprodlené po obdrzeni pisemného pokynu objednatele o moZnosti pokracovat
v realizaci stavebnich praci na dile, nejpozdéji vSak do 3 dnli od tohoto pokynu.
PferuSenim provadéni praci na dile neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit na své
naklady zabezpeceni a nepretrzité hlidani stavenisté, aby nedoslo k Zadné jmé na dosud
zhotoveném dile ¢i stavenisti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén kdykoliv pfed zahdjenim anebo v
priubéhu provadéni dila rozhodnout z dévodu nedostatku financnich prostfedki o
omezeni rozsahu dila a stejné tak je opravnén kdykoliv rozhodnout téZ o jeho rozsifeni, a
to ve smyslu ujednani o vyzadanych vicepracich ¢i ménépracich.

Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozstvi a terminti plnéni stavebnich praci,
vykontli a souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za
soucasného naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zdkona upravujictho zadavani
vefejnych zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku
ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016 sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist).

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku,
na dtikaz ¢ehoz bude sepsdn pisemny predavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi
stranami. Pokud bude stavenisté pfedano k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba nastupu zhotovitele k provadéni dila, tak i doba dokoncenti dila.
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O téchto skutecnostech bude pofizen zapis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen
a stvrzen podpisy obou smluvnich stran. Zhotovitel se zavazuje predat stavenisté zpét
objednateli po dokonceni a predani dila, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to v
terminu dle odst. 6.1 tohoto clanku, o ¢emz bude taktéZ vyhotoven pisemny predavaci
protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

Clének VII.

Misto plnéni
Misto pInéni:
Mistem plnéni dila jsou dotéené pozemky v katastralnim tzemi KreSice, KreSice u
Psinic a dotcené pozemky v katastralnim tzemi Psinice, Psinice, okres Jicin,
Kralovéhradecky kraj. (dale také jako ,stavenisté”). Pfesné vymezeni stavenisté vcéetné
jeho blizsiho zobrazeni je uvedeno v projektové dokumentaci.

Clanek VIIL
Cena za splnéni pfedmétu smlouvy

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové
dokumentace dle Pfilohy ¢. 1a) a 1b) a poloZkového rozpoctu dila dle Ptilohy ¢. 2a) a 2b),
vyplyva znabidkové ceny dle nabidky pfedlozené zhotovitelem, jakozto vybranym
dodavatelem v rdmci pfislusného zadavaciho fizeni.

Tato celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyssi pfipustnd, a to v nasledujici vysi:

A. Diléi cena za fazi stavebnich praci: ,KANALIZACNI PRIPOJKY KRESICE“

A.1.| Vyse dil¢i ceny (v Ké bez DPH) 3242 499,39 K¢
A.2.|DPH 21% 680 924,87 K¢
A.3.| Vyse dil¢i ceny (v K¢ s DPH) 3923 424,26 K¢

B. Dil¢i cena za fazi stavebnich praci: ,KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE“

B.1. | VySe diléi ceny (v K¢ bez DPH) 3539 500,17 K¢
B.2. |DPH 21% 743 295,04 K¢
B.3. | Vyse dil¢i ceny (v K¢ s DPH) 4282 795,21 K¢

C. CELKOVA NABIDKOVA CENA ZA PREDMET PLNENI TETO SMLOUVY

C.1. | Celkova cena (v K¢ bez DPH) (tj. poloZzka A.1.+ B.1.) 6 781 999,56 K¢
C.2. | DPH (. polozka A.2.+ B.2.) 1424 219,91 K¢
C.3. | Celkova cena (v K¢ s DPH) (4. polozka A.3.+ B.3.) 8206 219,47 K¢

(CELKOVA CENA ZA PREDMET PLNENI TETO SMLOUVY dle shora uvedeného
pism. c) dale také jako ,celkova cena”)

DPH bude uctovana dle platnych predpisti v dobé vystaveni faktur na zakladé fadné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, kterd bude mit naleZitosti dariového dokladu dle

zdkona ¢. 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti a
souvisejicich pravnich predpist.
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V piipadé sniZeni ¢i zvySeni sazby DPH na zakladé zmény pfislusného zdkona zhotovitel
upravi sjednané ceny dila véetné DPH dle poloZzkového rozpoctu dila dle Ptilohy ¢. 2a) a
2b) této smlouvy, a to zménou samotné vyse DPH a sjednanych cen vcetné DPH na
takovou dan z pfidané hodnoty v procentni sazbé odpovidajici zdkonné tpravé ucinné
k datu uskute¢néného zdanitelného plnéni.

Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy je tvofena souctem cen za splnéni a
vykonani veskerych dil¢ich ¢asti a soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy, a to zejména
ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, cinnosti, dodavek a sluzeb
souvisejicich se zhotovenim stavby, cen za zpracovani dodavatelské, vyrobni a dilenské
dokumentace, cen za zhotoveni geodetického zaméfeni stavby, cen za zhotoveni
dokumentace skutecného provedeni stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odmény za
poskytnuti potfebné soucinnosti TDS pfi obstarani zalezitosti spocivajici v zajisténi
prislusnych rozhodnuti a kolaudacnich souhlasti s uzivanim stavby. V cené jsou zahrnuty
vSechny pfipadné spravni ¢i jiné poplatky.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje déle i veSkeré
nédklady, rizika a finanéni vlivy (napf. inflace) nezbytné k fadnému a véasnému splnéni
predmétu této smlouvy a zaroven i priméfeny zisk zhotovitele. Tato celkova cena za
splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim zakona ¢. 526/1990
Sb., o cendch, ve znéni pozdéjSich predpist, a dale jsou vni zahrnuty a obsahuje i
predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu dokonceni a pfedani a
prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni
stavenich praci, ¢innosti a vykonii a dale dodavek a sluzeb souvisejicich se zhotovenim
stavby zejména také:

zabezpeceni bezpecnosti a hygieny préce;

ndklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi;

naklady na dopravu, skladky, zafizeni stavenisté, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady
zhotovitele, véetné potfebnych odbérti médii;

prislusné pojisténi dila (stavby) a osob v pozadovanych vysich dle této smlouvy;
organizacni a koordinacni ¢innost nezbytnou k fddnému a vcéasnému splnéni predmétu
této smlouvy;

naklady spojené se zkusebnim provozem fadné dokonceného dila (stavby) véetné vSech
soucasti, technologii, zafizeni, instalovanych vyrobku atd.;

naklady na komplexni zaskoleni obsluhy.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2a) a 2b)
této smlouvy jsou ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, az do terminu dokondeni
dila (stavby) vcetné vSech souvisejicich plnéni a pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu této
smlouvy objednateli. Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila
dle Ptilohy ¢. 2a) a 2b) této smlouvy slouzi zaroven k prokazovani financniho objemu
skutec¢né provedenych praci za prislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a dale pro
ocenéni pfipadnych vicepraci ¢i ménénépraci praci rozsifujicich rozsah (dila) stavby ¢i
dalSich soucasti oproti rozsahu dila (stavby) ¢i dalSich soucasti podle této smlouvy.
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Zhotovitel nema pravo doméhat se zvysSeni sjednanych jednotkovych polozkovych cen
polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy €. 2a) a 2b) této smlouvy z divodit chyb nebo
nedostatkt1 v téchto poloZzkovych cenach uvedenych v ocenéném vykazu vymeér, a to i
v pripadé, Ze jsou tyto chyby dtisledkem nepfesného nebo netiplného ocenéni soupisu
praci, dodavek a sluZeb zhotovitelem dle pfedané projektové dokumentace.

Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni pfedmétu této smlouvy a pfipadné i
dil¢ich polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:

Pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila, tj. soupisu praci, dodavek a sluzeb, nebo se
objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na vylouceni nékteré
prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv.
viceprace Ci pfipadné ménéprace.

Pokud objednatel za déle sjednanych podminek pozaduje vypustit nékteré prace di
dodavky z pfedmétu plnéni, a to ddle za podminek sjednanych niZe pro tzv. ménéprace.

Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych se zhotovenim stavby dle této smlouvy nez té, ktera vyplyva z této smlouvy, a
to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. viceprace ¢i pfipadné ménéprace.

Pokud po uzavieni smlouvy a pfed terminem piedani a prevzeti plnéni predmétu
smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.

Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnoZstvi a ceny stavebnich praci, vykont a
souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za soucasného
naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zakona upravujictho zadavani vefejnych
zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisii).

Cenu dila, tj. celkovou cenu i dil¢i polozkové ceny dle polozkového rozpoctu dila, 1ze

dale ménit pouze z nasledujicich davodi:

Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti, vykony, které nebylo mozné na pocatku predvidat, ale které jsou pro
zhotoveni dila (stavby) nezbytné (tj. nepfedvidané viceprace), pficemz skutecnost
vyskytu nepfedvidanych vicepraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli;
nebo

b) Prace, ¢innosti a vykony nepfedpokladané v projektové dokumentaci ¢i polozkovém
rozpoctu dila, jejichZ potfeba vznikla u objednatele v priibéhu realizace dila (stavby)
(. vyzaddané viceprace), pficemz potiebu vyzaddanych vicepraci musi objednatel
oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako , viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti a vykony plivodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, jejichz potfeba se v priibéhu plnéni dila (stavby) ukdzala jako
nadbytecnd, neefektivni ¢i nehospodarnd a doslo k jejich vylouceni z pfedmétu plnéni
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(§. vyloucené ménéprace), pricemz skutec¢nost vyskytu vyloucenych ménépraci je
zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli; nebo

b) Prace, cinnosti, vykony ptvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, u nichZ objednatel vyslovné pozaduje jejich vyjmuti z predmétu
dila (stavby) (tj. vyZadané ménéprace), pficemz potfebu vyzadanych ménépraci je
objednatel povinen pisemné ozndmit zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,ménéprace”)

Podminky pro stanoveni a urceni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjednany

nasledovné:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny
takovych vicepraci ¢i ménépraci podle ocenéného vykazu vymeér — polozkového rozpoctu
dila, ktery tvori Pfilohu ¢. 2a) a 2b) této smlouvy.

V pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci ¢i ménépraci v polozkovém rozpoctu
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran a nedojde-li
k takové dohodé, pak podle cen stavebnich praci a souvisejicich plnéni doporucenych
spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany.

Zptsob vypoctu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel vsouladu s vyse
uvedenym, a to vynasobenim polozkovych cen a mnozstvi potfebnych mérnych jednotek
praci oznacenych jako viceprace ¢i ménéprace. K této cené vicepraci ¢i ménépraci bude
pripoc¢tena odpovidajici DPH v souladu s ustanovenim prislusnych zakon.

Veskeré pozadavky na viceprace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veskeré provedené
viceprdce ¢i ménéprace musi byt sjednadny s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to
pisemné zapisem ve stavebnim deniku, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich
stran.

V pfipadé sporu smluvnich stran o oprdvnénosti pozadavku na potfebu vicepraci,
ocenéni vicepraci, opravnénosti pozadavku na potfebu ménépraci ¢i rozsah sniZeni
sjednanych cen o ménéprace, pfipadné spory o vznik ndroku na sniZeni/zvySeni
sjednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada objednatel o posudek soudniho znalce
z ptislusného oboru.

Pfislusny soudni znalec bude vybran na zdkladé dohody smluvnich stran. Pokud se
smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran objednatelem a obé smluvni
strany se zavazuji zavéry takto ustaveného znalce akceptovat. Naklady na tthradu vydaja
spojenych s posudkem vybraného znalce nese kazda smluvni strana ve vysi 50%.

V pripadé€, ze bude mozné provést stavebni prace, dodavky, montaze ¢i jiné souvisejici
sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti az na zdkladé
nové dpravy smluvnich vztahi mezi zhotovitelem a objednatelem dle pfislusnych
ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisti, potom bude mozné uzavtit pfislusny pisemny dodatek k této smlouvé na
provedeni takovych zmén dila (stavby) ¢i jeho soucasti az po faddném ukonceni
prislusného zptisobu zadani v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti.
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Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti dle tohoto ¢lanku
této smlouvy, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pripravit podklad pro technicky
list zmény (zménovy list) sestavajici z nasledujicich casti:

schvdleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti
objednatelem a TDS;

ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

casovy dopad na terminy plnéni predmétu této smlouvy (dopady na casovy
harmonogram plnéni);

zdivodnéni zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

vykresova dokumentace vztaZend k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené
zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti vcetné oznaceni revize, a to
v ptipadé bude-li nezbytné v disledku zmény ceny za hotoveni dila (stavby) ¢i jeho
soucasti zachytit zmény vykresové dokumentace obsaZené v projektové dokumentaci.

O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle
tohoto ¢lanku této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) ¢i
jeho casti se obé strany zavazuji uzavfit pisemny dodatek k této smlouvé. ZvySené
naklady a zvySenou cenu dila (stavby) lze cerpat ze strany zhotovitele az po jejich
odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény
ceny dila (stavby) ¢i dalSich soucasti v diisledku zmény sazby DPH neni nutno k této
smlouvé uzavirat pisemny dodatek.

Clanek IX.
Platebni podminky

Zalohy na platby za cenu dila (stavby) nejsou sjednany a nebudou ze strany objednatele
poskytovany.

Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit nalezitosti datiového dokladu
dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a
nalezitosti stanovené dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura”), a
to na zakladé:

dil¢ich faktur — tyto faktury budou vystavovdny zhotovitelem 1x mésicné v priibéhu
zhotovovani dila dle této smlouvy, a to za nize uvedenych podminek tohoto ¢lanku,
pricemz datem zdanitelného plnéni je vzdy posledni den prislusného kalendarniho
mésice. (ddle jen ,, diléi faktury”)

koncené faktury — tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fddném dokonceni dila a
jeho predani a prevzeti ze strany objednatele na zdkladé pisemného predavaciho
protokolu, a to za niZze uvedenych podminek tohoto ¢lanku. (déle jen , koneéna faktura®)
Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho ¢asti podle této smlouvy na
zakladé dil¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skute¢né provedenych praci
v pfedmétném kalendafnim mésici (dale jen ,Soupis mési¢nich praci”), ktery bude
nasledné nedilnou soucasti kazdé dilci faktury a bez néj neni faktura tplna.

Soupis mésicnich praci bude fadné vyhotoven pfi splnéni nasledujicich podminek:
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Zhotovitel pfedlozi objednateli a TDS vzdy do 5 pracovnich dnt od konce pfedmétného
kalendarniho mésice Soupis mési¢nich praci ocenény v souladu se zptisobem sjednanym
v této smlouvé, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu
dila dle Pfilohy ¢. 2a) a 2b) této smlouvy.

Objednatel ¢i TDS je povinen se k tomuto Soupisu mési¢nich praci vyjadrit nejpozdéji do
5 pracovnich dnti ode dne jeho obdrzeni. V pfipadé nesouhlasu s fakturaci nékterych
poloZek v Soupisu mésicnich praci vyjadfi objednatel ¢i TDS ve shora uvedené lhiité tento
svlij nesouhlas a smluvni strany se zavazuji vyvolat jednani o takto rozporovanych
polozkach Soupisu mésicnich praci. V pfipadé, Ze se objednatel ¢i TDS v dané lhaté
nevyjadii k polozkam Soupisu mésic¢nich praci, ma se za to, Ze s pfedlozenym Soupisem
mésicnich praci souhlasi.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménéprace Ci jiné zmény ceny dila bude jejich cena
na faktufe uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila sjednany a odsouhlaseny, tj. zejména
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opradvnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

Po odsouhlaseni Soupisu mési¢nich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany
objednatele ¢i TDS wvystavi zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujicitho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.

Diléi faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a
uéinnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto tidaje:

oznaceni , faktura” a jeji Cislo;

identifikac¢ni tdaje objednatele;

identifikacni tidaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registracniho cisla projektu, a to
v ptipadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostfedki;

¢astku kuhradé vyplyvajici ze Soupisu skuteéné provedenych praci v daném
kalendarnim mésici odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢i TDS;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo a¢tu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhtita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila;

prilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mési¢nich praci;

pfipadné vyuctovani vicepraci, ménépraci ¢i jinych zmén ceny dila dle této smlouvy;
Podkladem pro konecné uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zdkladé konecné
faktury vystavené zhotovitelem je protokol o pfedani a prevzeti fddné dokoncéeného dila

dle této smlouvy, ktery bude néasledné nedilnou soucasti konecné faktury, a ktery bude
vyhotoven v souladu s ustanovenimi této smlouvy.
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Konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po protokoldrnim predéani a prevzeti dila
objednavatelem bez vad a nedodélkti branicich uzivani dila, a v pfipadé, kdy budou
v ramci pfejimaciho fizeni zjistény vady a nedodélky bréanici uzivani dila, pak az po
odstranéni vad a nedodélki{i uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila.

Konecna faktura vystavena zhotovitelem bude, kromé néleZzitosti stanovenych platnymi a
udinnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto tidaje:

oznaceni ,konec¢nd faktura” ajeji cislo;

identifikacni tidaje objednatele;

identifikacni tdaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registracniho ¢isla projektu, a to
v pripadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostredkd;

¢astku zbyvajici k thradé (po odecteni ¢astek uhrazenych v ramci priibézné fakturace na
zéakladé dil¢ich faktur vystavovanych v priibéhu realizace dila dle této smlouvy).

udaj o celkové sjednané cené pfedmétného dila dle této smlouvy;

soupis vSech pfedchozich uhrazeny dil¢ich faktur dle této smlouvy;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo tictu zhotovitele, variabilni symbol);
den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhita splatnosti faktury;
oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila;

pfilohou koneéné faktury bude povinné protokol o pfedani a prevzeti fadné dokonéeného
dila dle této smlouvy, a to bez vad a nedodélkli branicich uZivani dila (pfipadné téz
protokol(y) potvrzujici fadné odstranéni vad a nedodélk z pfejimaciho fizeni).

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zdvazku dohodou stanovena
na 30 kalendafnich dnit ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za
dilo je splnéna dnem odepsani prislusné éastky z tétu objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucast dle pfislusnych pravnich
predpisti nebo dohodnutou néleZitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vytuctovana
cena za dilo ¢i jeho ¢ast,

budou-li vyacétovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
puvodni lhtta splatnosti. Celd lhtta splatnosti bézi opét ode dne dorudeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 5 pracovnich dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, ze zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.
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Clanek X.
Staveniste

Pfedani stavenisté zhotoviteli

Neni-li v této smlouvé sjednano jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny casti
prostoru stavenisté v pritbéhu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je
vymezen projektovou dokumentaci, ktera tvori Ptilohu ¢. 1a) a 1b) této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze pokud bude pro provadéni dila potfebovat
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

O predani a prevzeti stavenist¢ bude proveden pisemny zdpis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veskeré pravni pfedpisy,
zajistit zaméfeni a urceni zakladnich geodetickych vytycovacich prvki stavby.

Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotcéenych
zhotovovanim stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytycenim a tyto bud vhodnym
zpusobem pfelozit, nebo chrénit tak, aby v pribéhu zhotovovani stavby nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcti nebo vlastniki
siti a nese veskeré diisledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokoldrné stavenisté vcetné urcéeni
pripojnych (odbérnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (déle jen ,energie”).
Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své naklady, tzn. je povinen osadit podruzna
méfidla a skutecné odebrané mnoZstvi bude zhotoviteli pfefakturovano objednatelem
v cenach dle poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednano jinak.
Zhotovitel se zavazuje k thradé takto spotfebovanych nadkladt na energie cerpanych az
do dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélku. Jako soucast zatizeni
staveniSté zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych ke zhotoveni stavby a jejich
pripojeni na odbérna mista.

Ziizeni a uZivani stavenisteé:

Zhotovitel se zavazuje vybudovat =zafizeni stavenist¢ a neprodlené informovat
objednatele a TDS a na zaddost objednatele ¢i TDS pfedat situacni ndkres stavenisté.

Zhotovitel zabezpecuje zafizeni stavenisté v souladu sucelem této smlouvy, svymi
potfebami, projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele, a
to na vlastni naklady.

Zhotovitel je dale povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordindtora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpecit tak, aby byl
zcela zamezen piistup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté. Zptisob zabezpeceni
staveni$té je zhotovitel povinen pfedem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich
pozadavky a pfipominky.
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Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté v nezbytném rozsahu
zabezpecuje zhotovitel. Naklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpeceni, ochranu a
ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zafizeni
staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenist¢ pouze pro ucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uzivani stavenisté je povinen
dodrzovat veskeré pravni predpisy upravujici jeho uzivani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni ¢i jakémukoli jinému omezeni
funkcénosti stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této cinnosti vyuZije vefejnych
odpadnich siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem ¢i provozovatelem
téchto siti.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli pofadek a cistotu a
je povinen pribézné na svij naklad ze staveniSté odstrafiovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebny material. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad
vznikly zjeho cinnosti nebo stavebni materidl nebyl vrozporu s pravnimi predpisy
umistovan mimo staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. VeSkerd potfebnad povoleni nutnd
k uzivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach
a komunikacich zajistuje zhotovitel a nese veskeré pripadné naklady s tim spojené.
Jestlize v souvislosti s provozem staveniSté nebo provadénim stavby bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle pravnich predpisi upravujicich provoz
na pozemnich komunikacich, obstard tyto prace zhotovitel, a to na vlastni ndklad.
Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZovani dopravnich znacek
v souvislosti s priibéhem provadéni praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty
¢i ndhrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou plné k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpec¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté i v
jeho okoli, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrzovani veskerych bezpecnostnich,
hygienickych a pozarnich pfedpisii véetné prostoru zafizeni stavenisté a za bezpecnost
provozu v celém prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté
dostatecnym mnozZstvim a druhem hasicich prostredkii.

Vyklizeni stavenisté:

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveniSté ve sjednaném
terminu ode dne predani a pfevzeti fddné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkii (tj. po odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkii zjiSténych pfi pfejimacim
fizeni).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby, kdy naklady s tim
spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynaloZené néklady objednatele
se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnti od dne doruceni pfislusného
vyuctovani vSech nékladii s tim spojenych zhotoviteli.
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Zhotovitel vyhotovi zdpis o vyklizeni stavenisté, ktery podepise TDS a zastupci obou
smluvnich stran, s vyjimkou pfipadu, kdy zhotovitel stavenisté dobrovolné nevyklidi a
objednatel bude nucen vyuzit postupu dle predchoziho odstavce.

Clanek XI.

Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik:
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti prostoru budouciho stavenisté
stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni provadécich predpisti a v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisti.
Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. pfistupny
opravnénym osobam objednatele, TDS a prfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebnich denik zapisovat (napt. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).
Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v origindle a dvou kopiich.
Origindly zapist je zhotovitel povinen predat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho
povinnosti vést stavebni denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonceni
povinnosti k vedeni stavebniho deniku dle nize uvedeného v tomto ¢lanku této smlouvy.
V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost pfedat objednateli stavebni denik v
origindlnim znéni, bude toto povaZovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfedavat prvni kopii zapist do stavebniho deniku vzdy osobé
vykonavajici funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své potfeby.
Kopie zapist do stavebniho deniku uréenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen
predavat pravidelné nejméné vSak pri kontrolnich dnech ¢i na zaddost objednatele nebo
TDS.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kon¢i az fddnym dokoncenim dila ze strany
zhotovitele a jeho pfedanim objednateli, tj. protokoldrnim pfeddnim dila objednateli bez
vad a nedodélki, pfipadné po odstranéni veskerych vad a nedodélkii zjisténych pfi
prejimacim fizeni, a dale vydanim kolaudac¢niho souhlasu k tomu pfislusSnym spravnim
organem.

Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovavat stavebni denik po dobu nejméné
10 let ode dne vydani kolaudacniho souhlasu.

Zptiisob vedeni a zapisu do stavebniho deniku:

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany
zhotovitelem v ten den, v némz nastaly.

TDS objednatele je opravnén se vzdy vyjadfovat k zdpisim ve stavebnim deniku
uéinénych zhotovitelem. V pfipadé souhlasu se znénim zdpisu pfipoji k tomuto zdpisu
svlj podpis a v ptipadé€ nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pfipominky. K zdpisim
do stavebniho deniku je za obdobnych podminek opravnén se vyjadfovat téz objednatel.
V piipadé, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zapisim do stavebniho deniku své
pripominky, je zhotovitel povinen veskeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat
pfi vedeni stavebniho deniku v souladu s témito pfipominkami.
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V pfipadé, Ze jsou piislusné pripominky objednatele ¢i TDS objednatele nedtivodné, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost objednatele ¢i TDS objednatele upozornit a uvést v
¢em spatfuje jejich nedtivodnost.

Nesoubhlasi-li zhotovitel se zapisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢i TDS,
musi k tomuto zdpisu pripojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnti
ode dne, kdy byl tento zapis do stavebnich deniki proveden.

V pripadé, Ze zhotovitel neuvede své pisemné stanovisko k zapisu do stavebniho deniku
ve lhaté urcené predchozi vétou tohoto odstavce, ztrdci mozZnost jakkoliv rozporovat
provedeni a opravnénost tohoto zapisu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montdzniho) deniku ke
kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni
dny predem. Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucasti predavaciho
protokolu. V pripadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo
pozadovat dodatecné odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych konstrukci, pricemz veskeré
néklady s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.

Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat mimo vySe uvedenych osob téz
koordinator BOZP a osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze pisemné dodatky k této smlouvé nelze cinit
formou zdpisu ve stavebnim deniku a Ze tyto zdpisy nikterak nenahrazuji smluvni
ujednani obsazené v této smlouvé. V piipadé, ze dodatky budou ucinény formou
takového zdpisu do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji viibec Zddné pravni tcinky a
k takovym dodatktim se neprihliZi.

Clanek XII.
Kontrola dila a dal$i podminky pInéni pfedmétu smlouvy

Kontrola dila (provadéni praci):

Objednatel je opravnén provadét pribéZnou kontrolu dila prostfednictvim svych
povéfenych pracovniki, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, pfipadné téz
prostrednictvim autorského dozoru a koordinatora BOZP.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpisti, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadeél fadnym zptlisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhaté
poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jednd se o poruseni této
smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikti je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predlozit bez zbyte¢ného odkladu.
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Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zptisobilosti stavby pro navrZeny tucel zarucuji dle vyhlasky c¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, ze
stavba pfi spravném provedeni a béZné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splnuje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu
proti hluku a na tsporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikat(i, atest(i, dokladi o shodé vyrobkili, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skutecného provedeni dila, geodetické zaméfeni
stavby ¢i jinych priivodnich dokladt rozhodujicich materialti uZitych k vybudovani dila.
Pro tucely kontroly v priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x za 14 dni, a to
v terminech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢i dale také na zakladé
zadosti objednatele dorucené zhotoviteli minimalné 3 pracovni dny pred vyzadanym
dnem Kkontroly realizace dila. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastriovat
kontrolnich dnfi, a to pravidelnych kontrolnich dnii, na kterych se smluvni strany
dohodnou i objednatelem vyzadanych a ozndmenych kontrolnich dnfi. Zhotovitel ma
pravo pfizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim povéfené osoby
pofizuji z kontrolniho dne zapis o jednani do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.
Pouzité materialy a vyrobky:

Veskeré materialy pouZité na stavbé musi vyhovovat ptislusnym CSN, piipadné
odpovidajicim evropskym normam (EN) a musi byt vybaveny patficnymi atesty,
platnymi v CR.

Jakost dodadvanych materidl a konstrukci bude ze strany zhotovitele dokladovana
predepsanym zptsobem pii prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti pfedmétu plnéni nebo
jeho casti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti zhotovovani stavby nepouZije materialy, o kterych je v dobé
jejich mozného uziti znamo, zZe jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materidlti na lidsky
organismus. Porusi-li zhotovitel povinnost dle predchozi véty, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré ndklady s tim spojené.

Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani stavby nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
pravnich predpisti. Porusi-li zhotovitel povinnost dle predchozi véty, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veSkeré naklady s tim
spojené.

Dodrzovani BOZP a hygieny prace:

Zhotovitel je povinen dodrzovat na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatieni
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
pfislusnymi predpisy.
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Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob, které se
sjeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpedit i veskerd bezpecnostni
opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniste, jsou-li dotéeny provadénim
praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechand v uzivani
verejnosti jako napf. podchody s leSenim).

Zhotovitel je povinen provést pro vsechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby
pred pfeddnim a prevzetim stavenisté vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéZz povinen prabézné znalosti svych
zaméstnancli o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit pfed zapocetim poddodavek ke zhotoveni stavby
provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané
i u svych poddodavatelti podilejicich se na provadéni stavebnich praci ke zhotoveni
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
zdrZzuji v prostoru staveniSté a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami a ochrannymi pomtickami na ochranu osob pred riziky
vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecénosti prace a pozarni ochranou na stavenisti a také je povinen
pravidelné kontrolovat stav objektti sousedicich se stavenistém.

Dojde-li k jakémukoliv trazu pti zhotovovani stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni tirazu a sepsani
pfislusného zdznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrZovani podminek bezpecnosti prace pfi provadéni
stavby podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisti a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimdalnich poZadavcich na
bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je zhotovitel
zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢&i postupy pozadované
prislusnymi pravnimi pfedpisy budou dodrzovany.

Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostfedi:

Zhotovitel pri provadéni stavby provede vesSkerd potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vliviim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
stavenisti) a je povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist
dotykajicich se vlivu stavby na Zivotni prostfedi.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych zjeho cinnosti
a vést evidenci o zptisobu jejich zneSkodniovani.
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Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele doloZit doklady o zajisténi likvidace odpadii
vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnymi pradvnimi predpisy, a to 30
dnti od pisemné Zadosti objednatele dorucené zhotoviteli, avSak nejpozdéji ke dni predani
a pfevzeti dila.

Clének XIIL.

Pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy
Termin pfedani a prevzeti:
Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v dobé plnéni, tj. terminech plnéni predmétu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prevzeti dila nebo dokoncené casti
dila (dale také jen jako , pfejimaci fizeni dila”) pisemné alespont 5 pracovnich dnu
predem, a to v misté plnéni zdpisem do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou
zaslanou na dorucovaci adresu objednatele pfip. elektronicky na e-mail:
starosta@mestoliban.cz s potvrzenim o doruceni.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli fadné predany
veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

V ptipadé, Ze zhotovitel dokon¢i dilo pfed terminem sjednanym dle této smlouvy jako
termin dokonceni dila, je povinen dfivéjsi datum dokonceni dila objednateli pisemné
oznamit nejméné 10 pracovnich dni pfedem a soucasné jej vyzvat k ticasti na prejimacim
fizeni dila.

Objednatel vSak neni povinen zahdjit pfejimaci fizeni dila pfed sjednanym terminem
dokonceni dila. Objednatel neodpovida za naklady vynalozené zhotovitelem pro pfipad
udrzby dila zhotoveného pred terminy dokonceni dila sjednanymi v této smlouvé a tyto
jdou pIné k tiZi zhotovitele.

Pofizeni Soupisu mésic¢nich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni
zastupcem objednatele ve vécech technickych ¢i TDS za tcelem pravidelné fakturace ve
smyslu platebnich podminek neni pfeddnim a prevzetim dila ani jeho ¢asti ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfedavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho fizeni:

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni dila vSechny potfebné
doklady, zejména zapisy a osvédceni o provedeni revizi, zkousek a vystupni kontroly
vcetné prohlaseni o shodé, potvrzené zarucni listy, navody k obsluze a tdrzbé v ceském
jazyce ve dvou vyhotovenich, origindl stavebniho deniku a kopie zménovych listt.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedoloZi-li sjednané doklady, nepovazuje se dilo za
dokoncené a schopné prejimaciho fizeni dila.

Objednatel ma pravo prizvat k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici TDS (pfipadné
téZ osobu vykondvajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k predani a
prevzeti dila).

O priibéhu prejimaciho fizeni dila pofidi objednatel protokol o pfedani a prevzeti dila,
ktery bude obsahovat stru¢ny popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti, dohodu
o zplisobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého poc¢ina bézet zaruéni lhfita,
seznam predanych dokladii a prohlaSeni objednatele zda dilo pfejima nebo nepfejima.
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Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol o predani a prevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjiSténych vad a
nedodélki, dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé informaci o jiném
zplisobu narovnani mezi smluvnimi stranami. V pripadé, Ze jsou do protokolu o predani
a prevzeti dila uvedeny vady a nedodélky zjisténé pfi pfejimacim fizeni, bude u téch vad,
které nebrani uzivani dila tato informace vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a
nedodélku uvedena informace, Ze se jedna o vadu nebranici uzivani dila, berou smluvni
strany na védomi, Ze se jednd o vadu branici uzivani dila.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a
nedodélkt, pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do
14 dnti ode dne ukonceni pfejimaciho fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto urcené lhiité
odstranit veskeré vady a nedodélky i v pripadé, kdy podle jeho ndzoru za vady a
nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je zndmo a zavazuje se, Ze ndklady na odstranéni veskerych vad a nedodélkt
vCetné pripadnych nakladi vynaloZenych objednatelem ¢i zhotovitelem pro piipad
vyhotoveni nezbytnych znaleckych posudki nese zhotovitel.

Objednatel je pro pfipad vzniku ndkladd spojenych s uplatnénim vad a nedodélkt dila
opravnén veskeré takto vzniklé ndklady zhotoviteli vyuctovat. Zhotovitel se zavazuje
provést thradu vsech téchto ndkladi nejpozdéji do 14 dnti ode dne jejich pisemného
oznameni objednatelem.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o preddni a prevzeti dila narok, ktery
uplatiiuje vii¢i zhotoviteli z divodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel
pozaduje provedeni bezplatné vymény vsech téchto vadnych ¢asti dila.

Tam, kde nebude mozné provést vyménu vadnych casti dila, plati, Ze objednatel pozaduje
provedeni jejich bezplatné opravy. Nebude-li v pfipadé existence nedodélkt dila
sjednano jinak, plati, ze zhotovitel je povinen dilo fadné dokoncit.

Po odstranéni veSkerych vad a nedodélkt probéhne nové prejimaci fizeni dila a
objednatelem bude zpracovan novy protokol o pfedani a prevzeti dila, kdy se ustanoveni
o pfejimacim fizeni pouziji obdobné i na toto nové (opakované) prejimaci fizeni. Termin
tohoto nového pfejimaciho fizeni je povinen ozndmit objednateli zhotovitel, a to
minimalné 3 pracovni dny pred terminem opakovaného prejimaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani a toto po ném nelze pozadovat.

Clének XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci skody na
zhotovovaném dile (stavb€) nese od pocatku az do predani a prevzeti dokonceného dila
(stavby) zhotovitel.

Do doby pfedani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci skody na zhotovovaném dile,
stejné tak i nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotach a zafizenich,
které pouzivd a pouzije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za Skody,
zplisobené jeho cinnosti, nebo cinnosti jeho poddodavateld, na majetku objednatele.
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Stejné tak zhotovitel odpovidd za vSechny skody, vzniklé v dtsledku provadéni dila
tfetim, na stavbé nezucastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se fidi
platnymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Clének XV.
Bankovni zaruky

Smluvni strany nesjednaly pro plnéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti
financni zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.

Clanek XVI.
Zaruka za jakost dila a reklamaéni podminky

Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, Ze
veskeré jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti
predpokladané projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila, touto smlouvou,
technickymi normami a pravnimi pfedpisy platnymi a uc¢innymi v dobé predani a
prevzeti plnéni predmétu smlouvy, a ddle, Ze dilo bude zptsobilé k fadnému uZivani a
k tcelu odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamziku predani a prevzeti dila
objednatelem a projevi se v priabéhu zaru¢ni doby poskytované zaruky za jakost.

Zarucéni doba v ramci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zakladé ujednani
smluvni stran stanovena v délce:

a) 60 mésicti na stavebni cast a veskeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle
této smlouvy;

b) 24 mésici na vSechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li
vyrobcem garantovana zaruka delsi).

Zhotovitel neodpovidd pouze za ty vady stavby, jestlize tyto vady byly zptisobeny
pouzitim véci pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani
pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida
za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel nanevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestliZze zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady stavby, které byly zplisobeny
objednatelem v dtisledku nevhodného uzivani stavby, nebo v diisledku vy$si moci.
Zaruéni doby pocinaji béZet dnem ndsledujicim po podpisu protokolu o predani
a prevzeti fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd.
Zaruéni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji soucast
uzivat z davodu vyskytu vad, za které odpovidd zhotovitel, a to az do doby jejich
fadného odstranéni a podpisu nového protokolu o pfedani a prevzeti dila.
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Zptisob uplatnéni reklamace:

Objednatel ¢i jim zmocnénd osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Oznadmeni (reklamaci) odeSle objednatel na adresu
zhotovitele uvedenou v ¢l. 1. této smlouvy, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou
aktualné ve vefejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel na zakladé obecné
zavazného pravniho pfedpisu zapsan nebo na jinou znamou adresu.

Reklamaci je mozné provést téz prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele urcené
zhotovitelem pro oficidlni pfijem elektronické posty, tj. na adresu: info@stavokakosice.cz.

V pfipadé reklamace havarijnich vad dila postacuje pouhé tistni oznameni objednatele o
vyskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. ¢isle zhotovitele: +420 495 499 461.

Zhotovitel je povinen pro ucely reklamace vad dila a oznamovani vad dila objednateli
po celou dobu trvani zaruéni doby sdélovat a aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a zajistit nepretrzité a funkcéni telefonické spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je
objednatel povinen popsat vady dila nebo alespon uvést, jak se tyto vady projevuji.

Objednatel v reklamaci pfislusné vady a oznameni vady zhotoviteli uvede také, jakym

zplisobem pozaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén v ramci reklamace dila

pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti dila)
(zejména u vad materialdi, zafizeni, strojii apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelna;

¢) poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelnd a ma
za nasledek trvalé omezeni uzivani stavby k jejimu téelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani stavby k jejimu tcelu.
Zptisob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér s tim, ze uvedené zptisoby je
mozné vzajemné kombinovat.
Pro pfipad, Ze objednatel neuvede pii reklamaci vady ndrok, ktery uplatiiuje vici
zhotoviteli z divodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel pozaduje v prvé
fadé odstranéni vady doddnim ndhradniho plnéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti
dila). Tam, kde nebude mozné provést takovou vyménu vadnych casti dila, plati, Ze
objednatel pozaduje provedeni jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude mozné provést
ani vyménu ani opravu vadné casti dila, plati, Ze objednatel pozaduje poskytnuti
priméfené slevy ze sjednané ceny dila.
Za havarijni vadu je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky
brani fadnému uzivani dila (stavby) k ticelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochazi-li
v dasledku této vady k omezeni bézného provozu dila, nebo v disledku vyskytu
takovéto vady hrozi objednateli nebo tfetim osobam vznik Skody.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz smluvni
strany se pro ucely této smlouvy dohodly, Ze ireklamace odeslana objednatelem
prostfednictvim drZitele posStovni licence v posledni den zaruéni doby se povazuje za vcas
uplatnénou.
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Reklamace se povaZzuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni tkon
objednatele obsahujici reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V pfipadé ukonti
uéinénych za vyuzZiti provozovatele postovnich sluzeb se ma za to, Ze pravni ukon
objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli dorucen nejpozdé&ji tfeti den po jejim
odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen
neprodlené po obdrZeni reklamace objednatele zahdjit prace vedouci k odstranéni
reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnu
po obdrZeni reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
objednatele k uhrazeni téchto nadkladt. Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou
odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni prislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarijni vadu, je zhotovitel
povinen zahdjit prdce na odstrafiovani této havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin
po obdrzeni reklamace (ozndmeni), nebude-li v konkrétnim piipadé dohodou smluvnich
stran sjednano jinak. Tato pfipadnd jind dohoda smluvnich stran musi byt uzavfena a
potvrzena pisemné.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ve
sjednaném terminu po obdrzeni reklamace (ozndmeni) objednatele, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti
ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto naklad.

Uhrazenim nédkladd na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotceno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli pfislusné smluvni
pokuty dle této smlouvy.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do mist, do kterych je
nutny a nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel
v prodleni s terminem zahdjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni
vady.

Objednatel je opravnén prevést své pravo reklamace vad dila u zhotovitele na tfeti osobu.
Lhity pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 7 dnti ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.
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Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma smluvnimi stranami k dohodé¢ o terminu odstranéni reklamované havarijni vady,
plati, Ze havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamziku
uplatnéni reklamace (oznameni) objednatelem.

Nedokonci-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném
terminu, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady objednatele
uvhradi zhotovitel do14dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele
k uhrazeni téchto ndkladi. Uhrazenim ndklad(i na odstranéni vad jinou odborné
zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat na
zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

O odstranéni reklamované vady sepise zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
prevzeti dokoncenych praci na odstranéni vady nebo uvede diéivody, pro které odmita
opravu vad prevzit.

Clanek XVIL.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do predani a prevzeti
fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd, tj. az do doby
odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkti zjisténych pri pfejimacim fizeni, a dale do doby
fadného vyklizeni stavenisté uzavfenu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou objednateli ¢i tfetim osobdm pfi realizaci pfedmétné predmétu této
smlouvy, a to vcetné Skody zptisobené pracovniky zhotovitele (dale jen ,pojistna
smlouva“).

Zhotovitel se zavazuje mit uzavienu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve
vysi min. 8 500 000,- K¢ z jedné Skodni udalosti.

Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze ma uzavfenu pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zptlisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci
predmétu této smlouvy, tj. pfedmétu piislusné vefejné zakazky, a to s poZzadovanym
limitem pojistného plnéni a dédle sjednanou za podminek tohoto clanku. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat v platnosti a tcinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané dobé dle
tohoto ¢lanku.

Potvrzeni (certifikat) o pojisténi zhotovitele dle tohoto clanku ¢i kopie pfislusné pojistné
smlouvy tvofi pfilohu ¢. 6 této smlouvy.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto clanku bude takové jedndni
povazovani za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel
ma v takovém pfipadé pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na nahradu skody
timto vzniklou.

Clanek XVIL.
Poddodavatelsky systém
Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti predmétu této Smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele.
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Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby pfedmét této Smlouvy plnil
sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach s
poddodavateli splnéni veskerych povinnosti poddodavatele tak, jak vyplyvaji zhotoviteli
z ptislusnych pravnich predpist a dale z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu
poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel bude po celou dobu provadéni
poddodavky vramci plnéni pfedmétu této smlouvy spliiovat pozadavky stanovené
zdkonem. Zhotovitel je dale povinen zabezpedit, Ze poddodavatel bude sezndmen se
skutecnosti, Ze své cinnosti a poskytovani pfislusnych stavebnich praci, ¢i souvisejicich
dodavek a sluZzeb musi provadét v souladu se znénim této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén vradmci plnénim predmétu této smlouvy a vramci jeho
pripadného poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych éasti predmétu této
smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichz prostfednictvim prokazoval v pfislusném
zadavacim fizeni na pfedmét vefejné zakazky (ktery je zaroven predmétem této
smlouvy), na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, kvalifikaci, ¢i které vyslovné
uvedl v ramci své nabidky v pfislusném zadavacim fizeni jako poddodavatele, ktefi se
budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. pfedmétu ptislusné verejné zakazky,
nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v pritbéhu trvani této smlouvy povéfit plnénim ¢asti pfedmétu
této smlouvy jiného dalsiho poddodavatele (vyjma téch, jejichz prostfednictvim
prokazoval v pfislusSném zadavacim fizeni kvalifikaci, ¢i téch které vyslovné uvedl
v ramci své nabidky v prislusném zadavacim fizeni jako poddodavatele, ktefi se budou
podilet na plnéni predmétu této smlouvy) ¢i zménit poddodavatele bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢ zménou
poddodavatele dle tohoto ¢lanku nevyda, pokud:

prostfednictvim ptvodniho poddodavatele zhotovitel v pfisluSném zadavacim fizeni
vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a
novy poddodavatel nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude napliiovat piislusna
kvalifikacni kritéria zad4vaciho fizeni vrozsahu, vjakém tato kvalifikace byla
poddodavatelsky prokazana, nebo

novy poddodavatel nebude splnovat pozadavky vyplyvajici z pravnich predpisti.

V ptipadé realizace plnéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel
povinen na zadost objednatele specifikovat casti pfedmétu plnéni, které plni pro
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnii od doruceni takové zadosti objednatele.
Zhotovitel tak udini pisemné, kdy v takovém piipisu fddné a pravdivé uvede
poddodavatelsky systém spoleéné suvedenim identifikaénich udajii  kazdého
poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentudlniho podilu stavebnich praci, dodavek sluzeb
poddodavatele na realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nemd v umyslu zadat urcitou cast plnéni této smlouvy
nékterému poddodavateli, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pfedlozit pisemné
Cestné prohlaseni, ve kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnti od doruceni takové
zadosti objednatele.
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V takovém pripadé vsak zhotovitel dale neni opravnén Zadnou ¢éast realizace plnéni dle
této smlouvy jakémukoliv poddodavateli ndsledné zadat, nebude-li s objednatelem
sjednano jinak.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zdvazka vici svym poddodavateliim,
kdy za fadné a vcasné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to vZdy do 5 pracovnich dnt od
obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni pInéni. Zhotovitel se zavazuje prenést
totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své
poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizsich trovni dodavatelského
fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predloZzeni smlouvy uzaviené mezi
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany — kontaktni osoby

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici
kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich: Jaromir Ptibyl, tel.: +420 774 999 569,

e-mail: starosta@mestoliban.cz

ve vécech technickych:

a) TDS: Stel: ool se-mails oo,
b) Koordinator BOZP:....................... Stel: oo, se-mails oo
¢) Autorsky dozor: ...................... Stel: ol se-mails oo,

Pro veSkera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povétuje zhotovitel nasledujici
kontaktni osoby:

ve vécech smluvnich: Ing. Lukas Horalek, tel.: +420 495 499 461,

e-mail: info@stavokakosice.cz

ve vécech technickych:
a) Hlavni stavbyvedouci: Ing. Jifi Nosek, tel.: +420 495 499 461,
e-mail: info@stavokakosice.cz

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i
technickych jednostranné zménit. O této zméné, vcetné uvedeni novych kontaktnich
udajti, je objednatel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnitt od takové zmény
vyrozumét zhotovitele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich
jednostranné zménit. O této zméné, vcetné uvedeni novych kontaktnich udajt, je
zhotovitel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnti od takové zmény vyrozumét
objednatele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel neni opravnén v priibéhu trvani této smlouvy jednostranné zmeénit kontaktni

osoby zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéfit jinou kontaktni
osobu zhotovitele ve vécech technickych bez predchoziho pisemného souhlasu
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objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou kontaktnich osob zhotovitele ve
vécech technickych nevyda, pokud:

a) prostfednictvim plivodni kontaktni osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzavtena tato
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontaktni osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢ nebude napliovat pfislusna
kvalifika¢ni kritéria zadavaciho fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla ptvodni
kontaktni osobou ve vécech technickych prokdzana, nebo

b) nova kontaktni osoba ve vécech technickych nebude splnovat pozadavky vyplyvajici
z pravnich predpist.

Clanek XX.
Dorucovani
20.1. Pisemnosti mohou byt doruceny osobnim prfeddnim, dorucenim do datové schranky,
anebo mohou byt doruceny prostfednictvim posty.

Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami budou adresovany do sidel smluvnich
stran nebo na korespondencni adresy, které jsou uvedeny v ¢l. L. této smlouvy nebo které
si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukam pfislusnych kontaktnich osob.

Postou budou pisemnosti zasilany vzdy doporucené. Pro takto postou zaslané pisemnosti
plati, Ze byly doruceny do 3 pracovnich dni ode dne po jejich podani na postu, ledaze by
viibec nedoslo k jejich doruceni z diivodti na strané posty.

20.2. Vramci naplnéni pfedmétu této smlouvy budou veskeré pisemnosti, které nesnesou
zbytecného odkladu ¢i odkladu z hlediska splnéni pfislusnych zdkonnych lhiit, mezi
smluvnimi stranami zasilany vyjimecné téz e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky,
a to k rukam pfislusné kontaktni osoby ve vécech smluvnich a zaroven kontaktni osoby
ve vécech technickych prislusného adresata, kdy takové odeslani nasledné nahrazuje
splnéni povinnosti dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku pouze v ptipad€, Ze adresat
takto dorudenou pisemnost e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky potvrdi do 3
pracovnich dnti odesilateli (odesilajici smluvni strané).

Na zadost adresata ma odesilatel pisemnosti povinnost zaslat pfislusnou pisemnost i na
korespondencéni adresu adresata v pisemné podobé.

Clanek XXI.
Sank¢ni ustanoveni

21.1. 'V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢i jeho dcasti
sjednavaji smluvni strany smluvni trok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky v K¢
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

21.2. 'V piipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo fadné a vcas dle terminéi pro plnéni dila
stanovenych v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni
s realizaci a dokoncenim dila ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

21.3. 'V ptipadé€, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v ramci
prejimaciho fizeni dila této smlouvy ve stanovené lhiité, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad
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nesplnéni (tj. za kaZzdou fadné a vcas neodstranénou vadu). Tim neni dotcen narok na
smluvni pokutu za prodleni s realizaci a dokonc¢enim dila dle pfedchoziho odstavce.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku
(vcetné zapisi, uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a/nebo za
kazdy ptipad nesplnéni.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi pfedpisy tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006
Sb., stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o blizS§ich minimdlnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jSich predpisii) kteroukoliv z osob zhotovitele
(pracovnikii apod.) vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prfipad takového poruseni.

V pripadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané lhiaté dle této smlouvy od
predani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhttach, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
za kazdy pripad nesplnéni (tj. za kazdou fadné a véas neodstranénou vadu).

V pfipadé, Ze se jednd o reklamovanou vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, ptipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych lhitach, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a véas neodstranénou havarijni vadu).

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele
stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi
dle této smlouvy.

V ptfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost souéinnosti pfi vykonu financni kontroly
dle zdkona o finan¢ni kontrole dle této smlouvy ¢i porusi svou povinnost mlcenlivosti
sjednanou v této smlouve, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy pripad nesplnéni.

V pfipadé, Ze  zhotovitel porusi svou povinnost dodrzovani  Vyhrady
z poddodavatelského plnéni a neprovede ¢ nevykond predmétné vyhrazené cinnosti
(stavebni prace ¢i souvisejici dodavky a sluzby) v ramci plnéni dila dle této smlouvy
vyluéné vlastnimi kapacitami a bez vyuziti poddodavatelti, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy pripad nesplnéni.

V ptfipadé, ze zhotovitel porusi své dalsi povinnosti dodrzovani ustanoveni o
poddodavatelském plnéni, zavazcich vaéi poddodavatelim ¢ povinnostech o
poddodavatelském fetézci sjednané v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy pripad nesplnéni.

Smluvni strany dale sjednavaji, ze pro prfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli touto smlouvou ¢i
prislusSnymi dotéenymi pravnimi predpisy a technickymi normami, je objednatel
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opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdé jednotlivé porusenti ¢i za kazdy pripad nesplnéni povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuty a troky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne narok. VySe arokt ¢i smluvnich pokut bude oznamena na zakladé vyzvy kjejich
zaplaceni dorucené povinné stran€, véetné vydisleni jejich poZadované vyse. Tyto pokuty
je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazktim vci zhotoviteli dle této smlouvy.

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fddnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotéen narok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu skody lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Uplatnénim smluvnich pokut neni dotéeno pravo Smluvnich stran na ndhradu skody ¢i
usly zisk. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit Skodu, kterd vznikne z diavodu
poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (napf. z diivodu prodleni s fddnym
dokoncenim dila ¢i jeho ¢asti, nevyuctovani pfislusné ¢astky zhotovené dilo ¢i jeho ¢ast ve
stanoveném terminu a tim ohrozeni ¢i znemoznéni cerpani poskytnutych dotacnich
prostiedki aj.).

Zhotovitel bere na védomi, Ze pfedmét této smlouvy, tj. pfislusné stavebni prace a dilo,
miize byt spolufinancovan z dota¢nich prostiedkii Ministerstva pro mistni rozvoj CR
(MMR) & Ministerstva financi CR (MF), tedy i plnéni pfedmétu této Smlouvy muze
podléhat kontroldm a posouzeni dotaéniho programu MMR ¢ MF ¢ jeho kontrolnich
organu. Zhotovitel se tak zavazuje uhradit i Skodu, kterd vznikne z divodu poruseni
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zahrnujici i pfipadné postihy, sankce ¢i odvody
vyméfené ze strany piislusného kontrolniho orgdnu MMR ¢i MF, k jejichz vyméfeni doslo
v dtsledku poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim poruSeno vice povinnosti ztéto smlouvy zajisténych sankci, je strana
opravnéna k sankci opravnéna vSechny tyto sankce uplatnit a strana povinnd je povinna
vSechny takto uplatnéné sankce akceptovat.

Clanek XXII.
Zanik smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou na zakladé
pisemné dohody uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této
pisemné dohodé o ukonceni této smlouvy vyslovné sjednan, nebude-li sjednan, poté ke
dni podpisu takové dohody o ukonceni této smlouvy.
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Pro odstoupeni od této smlouvy plati pfislusna ustanoveni obéanského zakoniku, stejné
tak pro vzdjemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina
uprava.

Mimo pifipady uvedené v § 2002 obcanského zakoniku c¢i vySe v této smlouvé ma
prislusnd smluvni strana ddle pravo odstoupit od této smlouvy vniZe uvedenych
pripadech.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé podstatného poruseni
povinnosti objednatele, za které je pro ucely této Smlouvy povaZovano:

prodleni objednatele s thradou fddné vystaveného danového dokladu (faktury) po dobu
delsi nez 30 dntt ode dne splatnosti takového danového dokladu (faktury), pokud
zhotovitel objednatele na takové prodleni s hradou pfislusného danového dokladu
(faktury) objednatele pisemné upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve
zhotovitelem poskytnuté primérené lhiité.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti zhotovitele, kterd jsou uvedena vyse v této smlouvé a za které je dale pro tcely
této smlouvy povazovano také:

prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykonti ¢i ¢innosti zhotovitele po dobu delsi nez 14
dni oproti sjednanym termintim dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté pfiméfené lhité;

opakované (min. 2x) poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména
v pfipadé nedodrZeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalité,
zplisobem a provedeni v rozporu s touto smlouvou, poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, poruSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se stavenisté, vedeni
stavebniho deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského systému ¢i dalsich povinnosti dle
této smlouvy (napf. archivacni povinnost, soucinnost apod.), pokud objednatel
zhotovitele na takové prodleni s plnénim ¢i poruSeni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem
poskytnuté pfimérené lhute;

poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se zdvazku pojisténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou;

bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pradvni moc tohoto rozhodnuti) nebo poda-li
zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

V pfipadé, ze se zhotovitelem bude probihat insolvencni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z dtvodu jeho platebni neschopnosti ufedné jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahdjena exekuce nebo vefejna drazba na majetek zhotovitele, mtize
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné ozndmeni o odstoupeni od smlouvy dorufeno druhé smluvni strané. Za
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doruceni se povazuje okamzik, kdy se listina obsahujici ozndmeni o odstoupeni od
smlouvy dostane do dispozice druhé smluvni strany.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pfipadné na zdkladé zdkona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech skute¢né provedenych praci, poskytnutych dodavek a
sluZeb ocenény stejnym zptlisobem, jako byla sjedndna cena za splnéni predmétu této
smlouvy a cena za zhotoveni dila (stavby) dle této smlouvy.

Zhotovitel provede vyuctovani vsech skutecné provedenych praci, poskytnutych
dodavek a sluZeb na dile (stavbé) v souladu s ocenénym vykazem vymér a vystavi
zavérecnou fakturu skute¢né zhotovenych a objednateli predanych praci.

Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k prevzeti do té doby
zhotovené casti dila (stavby) a TDS je povinen do7 dnii od obdrZeni vyzvy zahdjit
prejimaci fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby). Pro toto prejimaci
fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o pfejimacim fizeni v pfipadé, Ze od této
smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby
na zhotoveni dila (stavby) se obdobné vztahuji ujednani o zarukdch z této smlouvy.
V ptfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zplisobem poskytnout zaruky
za provedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby, je TDS opravnén odmitnout zahgjit
prejimaci fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené ¢asti dila (stavby) a je opravnén naridit
zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené ¢asti dila (stavby) nebo téch ¢asti dila (stavby),
na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné casti stavby neni zhotovitel opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢asti sjednané ceny za splnéni predmétu smlouvy a ceny dila (stavby).
Naklady na odstranéni takovych ¢asti dila (stavby) jdou k tiZi zhotovitele a ten je povinen
je uhradit.

Smluvni strana, kterd svym jedndnim, zdrZenim nebo opomenutim zavdala pficinu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni
strané veskeré naklady (tj. ndhradu Skody, usly zisky apod.) vzniklé z divod odstoupeni
od smlouvy. Uvedené naklady, nadhrada skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na
ucet opravnéné smluvni strany do 14 dnti ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné
strané vycisli.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvnich pokut a sankci dle této smlouvy ani na ndhradu dalsich Skod ¢i uslého zisku
vzniklych z divodu porusenim této smlouvy.

Clanek XXIII
Vyssi moc
Pro tucely této smlouvy se za vyssi moc povazuje mimofaddnd a neodvratitelnd udalost
mimo kontrolu smluvni strany, kterd se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi
uzavfeni této smlouvy a ktera ji brani v plnéni zdvazk vyplyvajicich z této smlouvy. Za
okolnosti vyssi moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po
uzavfeni smlouvy v dusledku udélosti vyjimeéného charakteru, a za které 1ze povazovat
zejména: zivelné katastrofy, valky, invaze, obcanska valky, obcanské nepokoje, revoluce



23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

24.1.

24.2.

Vefejna zakazka

, KANALIZACNI PRIPOJKY KRESICE, KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE“

nebo teroristické ttoky, generdlni stavku a stavky celych primyslovych odvétvi, pokud
byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod.
V pripadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v pInéni povinnosti dle této smlouvy
v dutsledku okolnosti vyssi moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou
stranu o vzniku a zadniku této okolnosti, a to nejpozdéji do 7 dnt od jejiho vzniku a
zaniku. V oznameni musi byt uvedeno, které smluvni zavazky jsou okolnostmi vyssi moci
dotéeny a jak. Telefonické nebo e-mailové ozndmeni musi byt bezodkladné potvrzeno
pisemné (pfipadné i e-mailem ¢i prostiednictvim datové schranky). Na pozadani
predlozi strana, ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny dtikaz o této skutecnosti.
Pokud povinna strana nesplni svou povinnost ozndmit druhé strané vznik a zanik
okolnosti vyS8si moci, ztraci narok na apravu smluvnich podminek. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout takova opatfeni, ktera budou minimalizovat nasledky vyssi moci.
Pokud celkové trvani pfipadu ¢i situace povazZované za vyssi moc v ramci jednoho
pripadu presahne 3 mésice, situace se bude feSit vzajemnou dohodou. Pokud nebude
dosazeno dohody do 30 dnti, m4 strana, kterd se dovoldvala vyssi moci, pravo odstoupit
od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastdvd dnem dorudeni oznameni o odstoupeni druhé
strané.
Strana, kterd je ovlivnéna vyS8i moci, podnikne na své naklady (pokud nebude
dohodnuto jinak) takova opatfeni, kterd povedou k zachovani jeji schopnosti plnit své
zavazky vyplyvajici z této smlouvy tak, aby mohla obnovit cinnost co nejdfive po
pominuti okolnosti vyssi moci.
Shora uvedena ustanoveni o pripadech zasahti vyssi moci v zddném piipadé nezbavuji
zadnou ze smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zdvazky neovlivnéné okolnostmi
vy$si moci.
Clanek XXIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si soucinnost potfebnou pro dosazeni tcelu této
smlouvy, zejména se vzajemné informovat o veskerych (i potencidlnich) pfekazkach a
okolnostech, které maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy a
dosaZeni ticelu této smlouvy.

Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkont,
v platném a uc¢inném znéni, (dale jen ,zdkon o finanéni kontrole”) je osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel zejména souhlasi stim, aby
subjekty opravnéné dle zdkona o finanéni kontrole provedly finanéni kontrolu
zavazkového vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy s tim, ze zhotovitel se podrobi této
kontrole a bude ptsobit jako osoba povinnd. Toto ustanoveni plati pro zhotovitele
samotného i veSkeré pfipadné poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel je dale srozumén a
souhlasi s tim, Ze minimalné do konce roku 2031 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci pfislusné vetfejné zakazky dle shora
uvedeného zadavaciho fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, zaméstnanctim nebo
zmocnéncim povétenych organt (MF CR, MMR CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam
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podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivosti vii¢i tfetim osobam o veskerych
skutecnostech, o nichZz se dozvédél v souvislosti s vykonem c¢innosti na zadkladé této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly
svéfeny objednatelem c¢i osobou povéfenou objednatelem, nezpfistupni tfetim osobam
bez pisemného souhlasu objednatele a nepouzije pro jiné ucely nez plnéni pfedmétu a
podminek této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, zZe zabezpeci pfed nepovolanymi osobami takové informace, které
tvori nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové, které spadaji pod ochranu zak. ¢.
148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o zméné nékterych zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisti a zadkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Povinnost mlcenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby,
které zhotovitel povéfi plnénim této Smlouvy, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi
osoby, které zhotovitel pouZije ¢i povefi v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této
smlouvy (poddodavatelé).

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat original této smlouvy vcetné jejich pfipadnych
dodatk a jeji ptilohy, veskeré originaly ticetnich dokladti a originaly dalsich dokumentt
souvisejicich s realizaci prislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného zadavaciho fizeni,
tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, minimalné do konce roku 2031.

Doklady se zhotovitel zavazuje uchovavat zptisobem uvedenym v zdkoné ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti, a v zakoné ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a
spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkti byla vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné piistupna podle zdkona ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném a uc¢inném znéni a ktera
obsahuje udaje zejména o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni této
smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu.

Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu vcetné jejich
pripadnych zmén a dodatkii v pIném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych
objednatelem, zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele.

Dojde-li k zahdjeni divodného insolvenéniho fizeni a vjeho ramci k zahajeni
konkursniho fizeni, nebo vyrovndni na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, Ze
dohodnutd cena dila se snizuje o vysi vSech dohodnutych realizovanych i budoucich
pozastavek, a to ke dni zahdjeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zahdjeni
insolvenéniho fizeni. Davodny je takovy ndvrh, na zdkladé kterého bude konkurs
prohlasen, nebo zamitnut pro nedostatek majetku tipadce, nebo povoleno vyrovnani.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva véetné jejich pfipadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, kterd je vefejné pristupnd a kterd obsahuje tidaje zejména o
smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu.
Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu vcetné jejich
pripadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankdch wurcenych
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objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele ¢i v registru
smluv (bude-li mit objednatel povinnost takového zvefejnénti).

Zhotovitel prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovaZzuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.

Cléanek XXV.
Ochrana osobnich adajit

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat prislusna ustanoveni tykajici se dodrzovani
ochrany osobnich tdaji, budou-li na zdkladé této smlouvy zpracovavany, uchovavany a
pouzivany ve smyslu nafizeni o ochrané osobnich tidajii Evropského parlamentu a Rady
(EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich tidajti a o volném pohybu téchto udajt.

VesSkeré osobni udaje, budou-li na zdkladé této smlouvy shromazdovany, budou
ziskavany a zpracovavany pouze z provoznich divodii a pro ucely zajisténi realizace
praci, dodavek a sluzeb a vykont, které jsou predmétem této smlouvy a naplnéni
veskerych zavazki souvisejicich s pInénim této smlouvy.

V rdmci zpracovavani, uchovavani ¢i pouziti veskerych osobnich tdajii uvedenych v této
smlouvé kazdou ze smluvnich stran, pfipadné ziskanych v rdmci plnéni pfedmétu této
smlouvy sdélenim jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany,
zpracovavany a uchovavany pouze v nezbytném rozsahu pro naplnéni stanoveného
ucelu a po nezbytné nutnou dobu k naplnéni stanoveného tcelu této smlouvy.

Bude-li nezbytné ujednat bliZsi ¢i specifi¢téjsi ujednani o ochrané osobnich udaji, jejich
shromazdovani, zpracovavani, uchovavani a uzivdni, bude takové ujedndni mezi
smluvnimi stranami pfipadné upraveno v rdmci pisemného souhlasu se zpracovanim a
ochranou osobnich udajti.

Clanek XXVI.
Pravni rezim smlouvy

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpistl, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. obcanského zakoniku, tj. ustanovenimi o
smlouvé o dilo.

Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v diisledku zmény ¢i odliSného vykladu pravnich
predpisti nebo judikatury souditi bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan
d@ivod neplatnosti pravniho tkonu, smlouva jako celek plati nadale, pficemz za
neplatnou bude mozné povazovat pouze tu ¢ast smlouvy, které se diavod neplatnosti
tykd. Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢i nahradit novym
ujednanim, které bude odpovidat aktudlnimu vykladu pravnich predpisti, aby smyslu a
ucelu této smlouvy bylo dosazeno.

Pro feSeni sporti smluvnich stran z této smlouvy sjedndvaji smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 89a zdkona ¢. 99/1963 Sb., ve znéni pozd€jsich predpisti, ucinného v dobé
uzavieni této smlouvy mistni pfislusnost vécné prislusného soudu v misté sidla
objednatele.
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Clanek XXVIL
Zavéreéna ustanoveni

27.1. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé. Tato smlouva je zdvazna i pro pravni ndstupce smluvnich stran.

27.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichZ obdrzi jedno (1) vyhotoveni
objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. Kazdé vyhotoveni ma platnost originalu.

27.3. Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako
jeji dodatky, oznaceny pofadovymi ¢isly (vzestupné ¢islovanou fadou) a po vzajemném
odsouhlaseni obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény
smlouvy nepovaZzuiji.

27.4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pripadé€, Ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v rtizném case, nabyva platnosti a u¢innosti
dnem podpisu té smluvni strany, ktera ji podepiSe pozdéji.

27.5. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly a vSem jejim ustanovenim rozumi, ze
se vzajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré
pravni dtsledky plynouci z jimi uvedenych adaji v této smlouvé a dale prohlasuji, Ze obsah
této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté viile a nebyla sjednana
v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a jejim uzavienim nedochazi k
neumérnému zkraceni ani jedné ze smluvnich stran ¢i neni dan divod pro jeji neplatnost.
Na dtikaz toho pfipojuji smluvni strany nize podpisy osob opravnénych za né jednat.

27.6. Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohlasuji, Ze jsou opravnéni
prislusnou smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavfit tuto smlouvu.

27.7. Piilohy smlouvy:
Ptiloha ¢. 1a): Projektova dokumentace ,,KANALIAZCNi PRIPOJKY KRESICE*
Pfiloha & 1b):  Projektova dokumentace ,KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE*
Pfiloha €. 2a):  Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a
vykontt)
,KANALIAZCN{ PRIPOJKY KRESICE*
Pfiloha ¢.2b):  Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykoni)
,KANALIZACNI PRIPOJKY PSINICE*

Pfiloha ¢. 3: Casovy harmonogram
Ptiloha ¢. 4: Zjistovaci protokol k faktufe
Ptiloha €. 5: Zapis o predani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti
Ptiloha €. 6: Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele
Za zhotovitele: Za objednatele:
V Kosicich, dne 17.06”‘?6 Digitally signed ~ V cceiiiiiiiiiiiiiinnninn ,dne .
y by Ing. Lukas
Ly Horalek 7 Diaitalns
Lukas oo IS 12018 0 .
Ing. Lukas Horalek s 2021.06.17 Jaromir Pfibyl pedepsal Jaromir
Horalek 33125010200 .. Pribyl
predseda pfedstavenstva starosta meésta, r P rl b I Date; 2021.06.17
13:22:41 +02'00'
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Priloha ¢. 4
ZJISTOVACI PROTOKOL a DILCI PROTOKOL o ptedani dila objednateli
KFAKTURE&. ..ooovvvieinnnnene,
OBDOBI : ....ccoevveniinnnn
Smlouva o dilo (SOD)  C.....cceuvenvunnen. ze dne .......cocuveennnn.
Dodatek k SOD G, ze dne .......coeuveenee.
Objednavka Covenrnnennnnininens ze dne ......cocveneenen.
Objednatel: ...l
sidlem: ......c.coeviiiiiinit
ICO tiiiiiiiiiii /DIC: it
zastoupen: ...........oooiiiiiiiiin, J e,
Zhotovitel: ...
sidlem: .......cooooviiiiiiiii
ICO i, /DIC: i,
zastoupen: .........cooviiiiiiiiin ) ettt e,
Dilo (0bjekt): ittt ettt ettt ta et taeaeaeaaae
Termin dokonceni dle SOD (objednavky) : ....................oon.
Celkova cena dila: - dle SOD Covrinieieceee ¢ind Castku: ..., ,- K¢ (bez DPH)
- v¢. dodatku Covrererreneieneeen, ¢ind Castku: ..o, ,- K¢ (bez DPH)
- dle objednavky €. .................. dini castku: ... ,- K¢ (bez DPH)
Financni prostfedky investované v ramci cerpani do konce ve sledovaném od zahdjeni v¢.
realizace dila: predchoziho obdobi obdobi sledovaného obdobi
dle SOD (v K¢ bez DPH)
dle DODATKUZG. .......... (v K¢ bez DPH)
DPH ... %
CELKEM v¢. DPH
OBJEDNAVKAE. .......... (v K& bez DPH)
DPH ... %
CELKEM v¢. DPH
Predpokladany financni rozsah dila zbyvajici do ukonceni realizace: | | K¢ bez DPH
PRILOHA K FAKTURE: | vzdjemné odsouhlaseny Soupis provedenych praci

Pfevzata cast dila objednatelem se déale pfedava zpét do spravy zhotoviteli se vSemi zavazky
vyplyvajicimi z uzaviené SOD, a to za ucelem fadného dokonceni predmétu dila, vyplyvajiciho
z prislusné SOD, dodatku nebo objednavky.

Dne:

Za objednatele: ..........ccoiiniiininni Za zhotovitele:  ..........ccoiiiiiiiiinni.
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Priloha ¢. 5
ZAPIS O PREDANI{ A PREVZETI DILA NEBO JEHO CASTI

Smlouva o dilo (SOD)  ¢C....ccevvenenennnnen ze dne ......cceeueenen.e.
Dodatek k SOD Covrrrenrenenenininnns ze dne .....c.coeuvnnenen.
Objednavka Covrnrnnnnnnnininens ze dne .......ocveneenen.
Objednatel: ...

sidlem: ......coooiiiiiiiiiiiiinn.

ICO tiiiiiiiieeie . [DIC: it

zastoupen: ...........ooiiiiii [ e,
Zhotovitel:

sidlem: ......ooooiiiiiiii,

ICO fiiiiiiiieiiicee [DIC: oot

zastoupen: .........cooiiiiiiiiiin ) ettt e,
Dilo (0bjekt): i ettt et ettt e th et taeasasaaae
Piedmét pInéni (SEUCHY POPIS): . vuinininit ettt et ettt e ettt et e et et et et et it et et e aeeeaeeenenenans
Termin dokonceni: dle SOD (objednavky): ............. , skutecny termin dokonceni dila:...............

=S EEMIt0 ZAVAdamIii. ... ..o

Pfedané dokumenty dle ISO (¢i jiné certifikaty): ...
Penale dle podminek SOD (objednavky): .............................. K¢

Dohoda o slevé z ceny dila: ... K¢

Termin odstran€ni ZAVad: ............oooiiuiiiiiii e
Délka zaruky: ............ mésict. Zarucni doba do: ....................

POZNAMKA t ..ooniiii i
Dne:_ . .

Za objednatele: ........c.ceeuviiniiniininnin. Za zhotovitele: .........ccovvviiniininnnn.

TDS:
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