

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel : Obec Dolní Brusnice

Sídlo: Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná

IČ: 60153415

DIČ: CZ60153415

Jednající: Marcela Janáková, starostka

zástupce ve věcech smluvních: Marcela Janáková, starostka

tel.: 603 228 595 , e-mail: starostka@dolnibrusnice.cz

zástupce ve věcech technických a realizačních: Marcela Janáková, starostka

tel.: 603 228 595 , e-mail: starostka@dolnibrusnice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : Silnice Slovák s.r.o.

sídlem Čistá v Krkonoších 47, 543 44, Černý Důl

IČ:05707030

zapsaný Krajský soud v Hradci Králové Sp.zn C39422

bankovní spojení 2101192944/2010

jednající Zdeněk Slovák

zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Slovák

tel.: 737488542 , e-mail: info@silniceslovak.cz

zástupce ve věcech technických a realizačních: Zdeněk Slovák,

tel.: 737488542 , e-mail: info@silniceslovak.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(oba dále též společně jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo**:

PREAMBULE

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**RE-KONSTRUKCE LESNÍ CESTY V DOLNÍ BRUSNICI**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané objednatelem jako zadavatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými ke včasné a řádné realizaci předmětu díla dle této smlouvy.
3. Objednatel plánuje předmět veřejné zakázky spolufinancovat z dotace **Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, reg. č. projektu 21/013/04320/452/004206, název projektu: Rekonstrukce lesní cesty Dolní Brusnice** (dále jen „Dotace“).
4. V případě, že objednatel nezíská Dotaci, nebude předmět veřejné zakázky realizovat.
5. Podmínky čerpání Dotace jsou stanoveny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, zejména, ale nejenom v Obecných podmínkách pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, platných pro 13. kolo příjmu žádostí, dále v **PŘÍRUČCE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014–2020**, kterým se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek. Dokumenty jsou veřejně přístupné na webu poskytovatele Dotace <https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky> (dále jen „Dotační pravidla“).
6. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace objednatelem k úhradě části ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín předání a převzetí dokončeného dílaZhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace objednatelem a/nebo může mít za následek poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z Dotace.
7. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vzniknou.
8. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu díla s názvem: **„REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY V DOLNÍ BRUSNICI“** a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „dílo“).

Předmětem díla jsou stavební práce, a to **rekonstrukce krytu lesní cesty (jeho souvislá výměna, včetně nezbytně souvisejících prací), a to stávající lesní cesty třídy 2L, se zlepšením jejích parametrů na lesní cestu třídy 1L (š. jízdního pruhu 3,50m, volná šířka cesty 4,50m), v obci a k.ú. Dolní Brusnice, členěné na stavební objekty, a to:**

- 90258xx-1 - **HLAVNÍ OBJEKT - VOZOVKA** (005.21)
- 90258xx-2 - **VEDLEJŠÍ OBJEKTY**, v členění:
 - o 90258xx-2-1 - Vedlejší objekty - propustky (009.05)
 - o 90258xx-2-2 - Vedlejší objekty - výhybny (009.15)
 - o 90258xx-2-3 - Vedlejší objekty - svodnice vody (009.21)
- 90258xx-0 - **VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY** (související a nezbytně vyvolané stavební práce, související s realizací stavby, průzkumné práce a inženýrská činnost během výstavby)

Trasa stavební úpravy vozovky lesní cesty (LC) je vedena pozemkem p.p.č. 1548 v celkové délce 845 m, začíná na v křižovatce místní komunikace (p.p.č. 1596) a LC (p.p.č. 1548) a je ukončena v km 0,845 00 na rozhraní s katastrálním územím obce Bílá Třemešná.

Jedná se o stavební práce a související dodávky, které společně tvoří funkční celek dle podkladů, uvedených v následujícím bodě.

2. Bližší specifikace díla je uvedena zejména v následujících podkladech:

2.1. projektová dokumentace zak.č. 025/21, zpracovaná v září 2021 ve stupni TP pro DOS projektantem DiK Janák, s.r.o., Dopravně inženýrská kancelář, nábreží Václava Havla 207, TRUTNOV, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Janák, která byla součástí zadávací dokumentace jako příloha č.2

2.2. vyjádření vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování, dne /bude doplněno/, č.j. /bude doplněno/, jehož kopii zhotovitel převzal při podpisu této smlouvy

2.3. položkový rozpočet, zpracovaný Zhotovitelem v rámci výběrového řízení, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy

3. Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady, řádně prostudoval a neshledal na nich žádných závad.

4. Kdykoliv v průběhu provádění díla může objednatel jednostranně změnit rozsah prováděného díla, a to jak jeho zúžením (méněpráce) či rozšířením (vícepráce). Provedení víceprací či méněprací je objednatel oprávněn požadovat pouze v případě, že tyto vyplynou z nepředvídatelných skutečností. Požadavek na více práce či méně práce musí vždy být v souladu s ustanoveními čl. IV. této smlouvy a jejich rozsah bude specifikován písemným dodatkem této smlouvy.

II.

MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Dílo bude prováděno v katastrálním území Dolní Brusnice, v obci Dolní Brusnice, na pozemcích dle projektové dokumentace (dále jen „místo provádění díla“).

2. Objednatel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem pozemků, dotčených prováděním díla, resp. disponuje souhlasem vlastníků sousedních pozemků s realizací díla.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si místo provádění díla měl možnost prohlédnout, potřebnou dokumentaci prostudoval a neshledal na něm žádných překážek pro provádění díla, jakož se i seznámil se stavem inženýrských sítí.

III.

TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Dílo bude prováděno v níže uvedených a pro zhotovitele závazných termínech:

Termín převzetí staveniště: nejpozději do 30.4.2024, stanoven s ohledem na charakter stavebních prací a místo realizace v podhorském prostředí, kdy není možné bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště

Termín zahájení realizace díla: nejpozději do 6 týdnů po zahájení realizace díla

Termín dokončení realizace díla: nejpozději do 6 týdnů po zahájení realizace díla

Termín předání kompletní dokumentace dokončeného díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení realizace díla

Dokončené dílo bude předáno formou předávacího protokolu o předání bezvadného dokončeného díla.

2. Na základě písemného pokynu objednatele, provedeného např. i zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen přerušit provádění díla, přičemž o dobu přerušení provádění díla, ke kterému došlo na žádost objednatele bez zavinění zhotovitele, se o stejnou dobu prodlužují výše uvedené termíny provádění díla.
3. Provedení případně sjednaných víceprací neovlivní termín předání dokončeného díla dle odst. 1. výše - tento termín je závazný a nepřekročitelný.

IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná, není-li v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Zhotovitel jako profesionál v daném oboru si je vědom obvyklých rizik a případných vícenákladů spojených s prováděním díla a tudíž veškerá taková rizika a případné vícenáklady do ceny díla již zakalkuloval.

2. Cena díla bez DPH činí **2.191.361,- Kč**

(slovy **dvamilionystodevadesátjednatisíctřistašedesátjedna Korun českých**)

DPH činí **460.186,- Kč**

Cena díla včetně DPH činí 2.651.547,- Kč

3. Zadavatel je plátcem DPH, ale NEMÁ nárok na uplatnění odpočtu DPH ve vztahu k předmětu díla. Pro předmět díla NEBUDE uplatněn režim přenesení daňové povinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o Daní z přidané hodnoty.

4. Cena díla může být zvýšena pouze v případě, že objednatel bude požadovat provedení víceprací a ohledně rozsahu víceprací a jejich ocenění bude smluvními stranami přijat písemný dodatek. Cena takových víceprací bude určena podle cen uvedených v položkovém rozpočtu a nebude-li tento

k dispozici a mezi smluvními stranami nedojde k dohodě, určí cenu víceprací osoba, která zpracovala projektovou dokumentaci díla.

5. V případě, že bude objednatel požadovat omezení rozsahu prováděného díla (méněpráce), bude cena méněprací odečtena od celkové ceny díla. Cena méněprací bude určena podle cen uvedených v položkovém rozpočtu a nebude-li tento k dispozici a mezi smluvními stranami nedojde k dohodě, určí cenu méněprací osoba, která zpracovala projektovou dokumentaci díla.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených prací“). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací a dodávek, určené dle Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel předloží objednateli do 5 pracovních dnů po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle, Soupis provedených prací, a to písemně ve třech vyhotoveních nebo v elektronické podobě. Objednatel je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních, nebo potvrzením v elektronické podobě, schválit nebo stejnou písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.

3. Dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,
- specifikaci smlouvy,
- označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- lhůta splatnosti faktury,
- jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
- na faktuře bude rovněž uveden tento text:

„Předmět smlouvy je spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, reg. č. projektu 21/013/04320/452/004206, název projektu: Rekonstrukce lesní cesty Dolní Brusnice.“

Nedílnou součástí každé dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený určeným zástupcem objednatele. Bez tohoto Soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli jednotlivé dílčí faktury postupně v závislosti na provádění díla.

5. Po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí faktura, označená jako konečná faktura. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou předchozími dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato

s vadami či nedodělkami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro konečnou fakturu je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur a fakturovaných částek. Bez těchto příloh je konečná faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli k dopracování.

6. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 30 dnů od data odsouhlasení soupisu prací a doručení faktury objednateli.

7. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví příslušné faktury.

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VI.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s:

1.1. touto smlouvou,

1.2. projektovou dokumentací projektu „**Rekonstrukce lesní cesty v Dolní Brusnici**“, zak.č. 025/21, zpracovanou v září 2021 ve stupni TP pro DOS projektantem *DiK Janák, s.r.o.*, Dopravně inženýrská kancelář, nábřeží Václava Havla 207, TRUTNOV, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Janák. Projektová dokumentace byla jako „**Příloha č. 2** Projektová dokumentace“ součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele,

1.3. zápisy z kontrolních dnů

1.4. příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN a EN.

2. Pokud zhotovitel před zahájením provádění díla uzná za vhodné, zajistí na svůj vlastní náklad zpracování prováděcí projektové dokumentace stavby za účelem upřesnění některých stavebních postupů a provedení konstrukcí. Tato prováděcí dokumentace však musí v zásadních parametrech vycházet z projektové dokumentace uvedené v předchozím bodě č.1.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat zejména veškeré bezpečnostní, protipožární, dopravní, hygienické a ekologické právní předpisy, jakož i pokyny objednatele a příslušných správních orgánů.

4. Postup při provádění díla je zhotovitel povinen zapisovat do stavebního deníku. Stavební deník bude tzv. propisovací a každá stránka tudíž bude provedena nejméně ve 2 listech. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný objednateli. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku nahlížet a činit do něj své záznamy a vyjadřovat se k záznamům zhotovitele. K záznamům objednatele, pokud to z jejich povahy vyplývá, je zhotovitel povinen se vyjádřit ve lhůtě 2 pracovních dnů. Objednatel je oprávněn ponechat si pro svou potřebu jedno vyhotovení zápisů ve stavebním deníku. Stavební deník zhotovitel povede od data převzetí staveniště do konce záruční doby.

5. V případě zjištění vadného provádění díla zhotovitelem je objednatel oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to až do doby než zhotovitel zajistí zjednání nápravy (zjednáním nápravy se přitom rozumí zejména odstranění zjištěného závadného stavu a přijetí opatření k tomu, aby dílo mohlo být prováděno bezvadně). O dobu takového přerušení provádění díla se neprodlužuje termín pro provedení a předání dokončeného díla.

6. V případě, že při dalším provádění díla bude určitá část díla zakryta, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost alespoň 3 pracovní dny předem upozornit. Poruší-li zhotovitel tuto svou

povinnost je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel na své náklady zakryté konstrukce odkryl a umožnil objednateli jejich kontrolu.

7. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat přiměřenou čistotu a pořádek a zejména zajistit úklid okolí, pokud dojde k jeho znečištění činnostmi zhotovitele.

10. V případě, že činností zhotovitele při provádění díla dojde ke vzniku škod či uložení sankcí ze strany správních orgánů, a objednatel takové škody či sankce uhradí nebo je uzná a bude připraven je uhradit, je zhotovitel povinen objednateli takto vynaložené náklady uhradit ve lhůtě 15 dnů od výzvy objednatel.

11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti pro případ vzniku škody či újmy na zdraví způsobené objednateli nebo třetím osobám, vč. následných finančních škod. **Pojištění odpovědnosti bude s limitem plnění minimálně ve výši ceny díla vč. DPH.** Zhotovitel při podpisu této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění ve výše uvedeném rozsahu.

12. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody či jakémukoli jinému příslušnému orgánu veřejné moci, a to dle charakteru nálezu, a zároveň na vlastní náklady učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž při určení dalšího postupu musí být respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem veřejné moci. Zhotovitel se zavazuje pokyn objednatel k dalšímu postupu dodržet.

13. Poddodavatelé:

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i mezi poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatel pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatel. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatel s související s prováděním díla podle této smlouvy.

13.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech

(nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

VII.

PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel objednatele vyzve k převzetí díla písemně nebo telefonicky alespoň 5 pracovních dnů předem.
2. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené a dokončené dílo. Pro účely této smlouvy se za řádně provedené a dokončené dílo považuje dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen objednateli předat záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě a jiné obdobné doklady k dodávkám dodaným zhotovitelem v rámci díla, jakož i protokoly o provedených kontrolách a zkouškách.

VIII.

ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná plynout od předání řádně dokončeného díla.
3. Po dobu po kterou bude během záruční doby reklamace vyřizována, záruční doba neběží a pokračuje ve svém běhu až po řádném vyřízení reklamace.
4. V případě zjištění vad na díle, je zhotovitel povinen minimálně zahájit úkony k odstranění zjištěných vad do 7 dnů od jejich nahlášení objednatelem. Bude-li se jednat o vady havarijní, je zhotovitel povinen vady odstranit do 24 hodin od jejich nahlášení. Za havarijní vady se považují vady, které hrubě ztěžují či znemožňují užívání díla či jeho části, nebo vady, které způsobují další škody.
5. Nedojde-li k odstranění vad ze strany zhotovitele ve lhůtě dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na odstranění vad zhotoviteli vyúčtovat, a to spolu se smluvní pokutou ve výši 50 % z nákladů vynaložených na odstranění vad, přičemž zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škod.
6. Ustanoveními uvedenými v této smlouvě nejsou jakkoliv dotčeny další nároky objednatele z odpovědnosti za vady či ze záruky vyplývající z příslušných právních předpisů. Volba mezi jednotlivými nároky přísluší objednateli.
7. Za vady se pro účely této smlouvy považují také nedodělky.
8. Uplynutí záruční doby uvedené v čl. VIII. bodě 1. této smlouvy se nikterak nedotýká lhůty pro uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady díla, které mělo v okamžiku jeho předání.

IX.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla nebo jeho části je od počátku objednatel.

2. K postoupení jakékoliv pohledávky vzniklé vůči objednateli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou je zhotovitel oprávněn pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele.
3. O případné změně názvu, sídla, kontaktních údajů apod., je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat.
4. Odpovědnost za škodu na díle nese zhotovitel od data předání staveniště do data předání dokončeného díla.
5. Zhotovitel nese sám odpovědnost za materiál, nářadí, stroje apod. umístěné či ponechané na místě provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti, v pracovní dny v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. a dále zcela o nedělích a ve dnech státních svátků, pokud objednatel neurčí jinak.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035, bude-li k tomu vyzván, poskytovat informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, CRR, FÚ, MPO ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat povinnosti stanovené čestným prohlášením. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. „Čestné prohlášení“ znamená pro účely této smlouvy čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění a ekologicky šetrnému řešení veřejné zakázky, které zhotovitel předal objednateli ve své nabídce v zadávacím řízení veřejné zakázky.

X.

UKONČENÍ SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy mimo jiné právními předpisy stanovené případy také v případě, že zhotovitel bude dílo provádět v rozporu s touto smlouvou či jejími podklady a nápravu nezjedná ani v přiměřené lhůtě (max. však ve lhůtě 15 dnů) poté, co objednatel zhotovitele na možnost odstoupení písemně upozorní.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy mimo jiné právními předpisy stanovené případy také v případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla či jakékoliv jeho části o dobu delší nežli 30 dnů či v případě, že zhotovitel bude při provádění díla po dobu delší 30 dnů zcela či převážně nečinný a nečinnost nebude odůvodněna objektivními překážkami či dodržováním technologických

lhůt, a nápravu zhotovitel nezjedná ani v přiměřené lhůtě (max. však ve lhůtě 15 dnů) poté, co objednatel zhotovitele na možnost odstoupení písemně upozorní.

XI.

SANKCE

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžitých plnění vůči zhotoviteli je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené dle příslušného Nařízení vlády.
2. Pro případ prodlení s předáním díla dle odst. III., bod. 1), písm. e) ve stanoveném termínu dle harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení s odstraněním vad je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel způsobí takové porušení smlouvy, které umožňuje objednateli odstoupit od této smlouvy o dílo, vzniká jeden pracovní den před doručením písemného oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy povinnost zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 25% z celkové ceny díla.
5. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škod ani povinnost splnit sankcionovanou povinnost.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí ustanoveními § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zadávací dokumentací veřejné zakázky, která byla podkladem pro výběr zhotovitele k realizaci díla dle této smlouvy a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
3. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
5. Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy, ať už způsobená rozporem s právními předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počítání či z jakýchkoliv jiných důvodů, nezakládá neplatnost celé smlouvy, ale pouze neplatnost takto postiženého ustanovení smlouvy. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení smlouvy se smluvní strany zavazují postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, jež oba mají platnost originálu a z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

8. Smluvní strany se dohodly na pravomoci českých soudů. Smluvní strany se taktéž dohodly na místní příslušnosti soudu objednatele podle ustanovení § 89 písm. a) občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon místní příslušnost soudů výlučnou.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
10. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, uzavřely ji svobodně a vážně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož stvrzují smlouvu svými podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy:

Příloha č.1: Krycí list nabídky

Příloha č.2: Předpokládaný harmonogram

Příloha č.3: Položkový rozpočet

V Dolní Brusnici dne 22.8.2023

OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BILÁ TŘEMEŠNÁ
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415

Objednatel

Obec Dolní Brusnice

Marcela Janáková – starostka

V Čisté v Krkonoších dne 22.8.2023

Silnice Slovák s.r.o.

Čistá v Krkonoších 47
543 44 Černý Důl

IČO: 05707030 DIČ: CZ05707030
info@silniceslovak.cz

Zhotovitel

Silnice Slovák s.r.o.

Zdeněk Slovák - jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem:

Rekonstrukce lesní cesty v Dolní Brusnici

ZADAVATEL	
Název:	Obec Dolní Brusnice
Sídlo:	Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná
IČ:	60153415
Oprávněná osoba:	Marcela Janáková, starostka, tel.: +420 724 180 059, +420 499 391 100, e-mail: starostka@dolnibrusnice.cz
ÚČASTNÍK	
Název:	Silnice Slovák s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Čistá v Krkonoších 47, 543 44, Černý Důl
IČ / DIČ:	05707030 / cz05707030
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Zdeněk Slovák
Telefon:	737488542
E-mail:	info@silniceslovak.cz
Adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	
Osoba zmocněná k jednání / kontaktní osoba:	Zdeněk Slovák
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Hradec Králové, s.z. C39422
Bankovní spojení:	2101192944/2010
SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA	
Celková nabídková cena bez DPH (Kč)	2.191.361,-
Výše DPH (Kč)	460.186,-
Celková nabídková cena včetně DPH (Kč)	2.651.547,-

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

Dále svým podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty, že veškeré údaje uvedené v nabídce a doklady v nabídce předkládané jsou pravdivé, věrohodné a odpovídají skutečnosti.

Silnice Slovák s.r.o.

Čistá v Krkonoších 47

543 44 Černý Důl

IČO: 05707030 DIČ: CZ05707030

info@silniceslovak.cz

v Černém Dole dne 24.4.2023

Zdeněk Slovák - jednatel
jméno, funkce
a podpis oprávněného zástupce účastníka (razítko)

Harmonogram prací – Rekonstrukce lesní cesty v Dolní Brusnici

Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Přípravné práce, demolice, propustí, čištění příkopů	x	x				
Odkop pro komunikace, odstranění krycích vrstev		x				
Sanace krajnic a podloží, výhybny, propustky			x			
Vrstva ze ŠD			x	x		
Penetrační makadam				x	x	
Asfaltové nátěry				x		
Dosyp krajnic, úprava terénu						x

Silnice Slávek s.r.o.

Čistá v Krkonoších 47

543 44 Černý Důl

IČO: 05707030 DIČ: CZ05707030

info@silnice-slavak.cz

Firma: DIK Janák s.r.o., Trutnov




Rekapitulace ceny

Stavba: 90258xx 025/21 - K.Ú. DOLNÍ BRUSNICE - REKONSTRUKCE LESNÍ CE
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 2 191 361,35
Celková cena s DPH: 2 651 547,23

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
90258xx-0	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	49 000,00	10 290,00	59 290,00
90258xx-1	HLAVNÍ OBJEKT - VOZOVKA (005.21)	1 556 180,40	326 797,88	1 882 978,28
90258xx-2	VEDLEJŠÍ OBJEKTY	586 180,95	123 098,00	709 278,95
90258xx-2-1	Vedlejší objekty - propustky (009.05)	406 713,95	85 409,93	492 123,88
90258xx-2-2	Vedlejší objekty - výhybny (009.15)	136 942,00	28 757,82	165 699,82
90258xx-2-3	Vedlejší objekty - svodnice vody (009.21)	42 525,00	8 930,25	51 455,25



90258xx 02

90258xx 025/21 K.Ú. DOLNÍ BRUSNICE - REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY V DOLNÍ BRUSNICI
90258xx-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Soupis prací objektu

90258xx-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY									
90258xx-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY									
Poř. číslo	Kód položky	Alternativa	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena	Celkem	90258xx-0
1	014109	3	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY - NAHRADY dočasné záборы manipulačních pruhů, skládek ornice atd.	KČ	1,000	1 000,00	49 000,00	1 000,00	49 000,00
2	02742	R	PROVIZORNI OCELOVÉ LAVKY A PŘEJEZDY včetně dodávky, montáže a demontáže	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	02911		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem)	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	02946		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	03720		položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svíslé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění. Případné vícenáklady z důvodu zřízení stavby částečným, či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotlivých cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby Pevná cena	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	03730		Zahrnuje objednávkou povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ zajištění všech stáv. inž. sítí při realizaci stavby Zahrnuje objednávkou povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00



Firma: DIK Janák s.r.o., Trutnov

Soupis prací objektu

Stavba:

90258xx 025/21 K.Ú. DOLNÍ BRUSNICE - REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY V DOLNÍ BRUSNICI

Rozpočet:

90258xx-1 HLAVNÍ OBJEKT - VOZOVKA (005.21)

90258xx-1 1 556 180,40

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	585,100	50,00		36 825,00
zemina, nestmelený materiál								
pol. č. 11332:316,2=316,200 [A]								
pol. č. 11343:146*0,05=7,300 [B]								
pol. č. 12373:91,2=91,200 [C]								
pol. č. 12924:852*0,2=170,400 [D]								
Celkem: A+B+C+D=585,100 [E]								
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
2	014131		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	14,600	450,00		6 570,00
asfaltový materiál								
pol. č. 11343:146*0,1=14,600 [A]								
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
3	02620		ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	1 000,00		1 000,00
Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných testů pro zjištění kvality zemin náspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatелеm. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky								
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatелеm požadovanými zkouškami								
1 Zemní práce								
4	11332		ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	316,200	230,00		72 726,00
odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15 s odvozem na skládku zhotovitele								
výkresy C.2 a C.3								
STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY - OPRAVA VOZOVKY:								
plocha x tloušťka:2880*0,1=288,000 [A]								
STÁVAJÍCÍ KCE VOZOVKY - SANACE VOZOVKY - nad novými propustky + předpoklad 5% plochy vozovky- bez výhyben:								
plocha x tloušťka:(159-65)*0,3=28,200 [B]								
Celkem: A+B=316,200 [C]								

126 710,40

5	11343	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,900	300,00	6 570,00
6	12373	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15 s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.2 a C.3 STÁVAJÍCÍ VOZOVKA NA ZÚ - OPRAVA VOZOVKY: plocha x tloušťka: 146*0,15=21,900 [A]	M3	91,200	200,00	18 240,00
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.2 a C.3 PRO VOZOVKU - SANACE VOZOVKY: PRO KCI SANACE VOZOVKY - nad novými propustky, předpoklad 5% plochy vozovky - bez výhyben: (159-65)*0,1+(159-65)*0,2=28,200 [A] PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad v plochách sanace vozovky - bez výhyben: plocha x tloušťka: (213-87)*0,5=63,000 [B] Celkem: A+B=91,200 [C]				

7	12924	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**	M2	852,000	0,00	0,00
8	17120	CISTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.2 a C.3 plocha: (859+845)*0,5=852,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina ZEMINA: ODKOPÁVKY: 91,2=91,200 [A]	M3	91,200	12,00	1 094,40

5		Komunikace				1 342 875,00	
11	56330 a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI				M3	800,00
		fr. 0/32 - vyrovnávka tl. cca 100 mm					263 840,00
		výkresy C.2 a C.3					
		VOZOVKA LG - OPRAVA - vyrovnávka:					
		plocha x prům. tloušťka: 329,8*0,1=329,800 [A]					
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		- nezahrnuje postřiky, nátěry					
12	56330 b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI				M3	750,00
		fr. 0/63 - tl. 180 mm					14 175,00
		výkresy C.2 a C.3					
		VOZOVKA LG - SANACE - nad novými propustky, předpoklad 5% plochy vozovky -					
		bez výhyben:					
		plocha x tloušťka: (177-72)*0,18=18,900 [A]					
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		- nezahrnuje postřiky, nátěry					
13	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM				M2	126,000
		fr. 0/32					18 900,00
		výkresy C.2 a C.3					
		VOZOVKA LC - SANACE - nad novými propustky, předpoklad 5% plochy vozovky -					
		bez výhyben:					
		plocha: 213-87=126,000 [A]					
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		- nezahrnuje postřiky, nátěry					
14	564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM				M2	3 230,000
		výkresy C.2 a C.3					500 650,00
		VOZOVKA LC - OPRAVA:					
		plocha: 3132=3 132,000 [A]					155,00
		VOZOVKA LC - SANACE - nad novými propustky, předpoklad 5% plochy vozovky -					
		bez výhyben:					
		plocha: 165-67=98,000 [B]					
		Celkem: A+B=3 230,000 [C]					

15	56932	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	831,000	90,00	74 790,00
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM						
výkresy C.2 a C.3						
délky (bez výhyben) x prům. šířka: $(859+845-(21+21)) \cdot 0,5=831,000$ [A]						
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti						
- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce						
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
16	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTER DO 2,0KG/M2 výkresy C.2 a C.3 VOZOVKA LC - OPRAVA: plocha: 3026=3 026,000 [A] VOZOVKA LC - SANACE - nad novými propustky, předpoklad 5% plochy vozovky - bez výhyben: plocha: 159-65=94,000 [B] Celkem: A+B=3 120,000 [C]	M2	3 120,000	150,00	468 000,00
VOZOVKA LC - SANACE - nad novými propustky, předpoklad 5% plochy vozovky - bez výhyben:						
plocha: 159-65=94,000 [B]						
Celkem: A+B=3 120,000 [C]						
- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství						
- provedení dle předepsaného technologického předpisu						
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
- úpravu napojení, ukončení						
17	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	31,500	80,00	2 520,00
výkresy C.2 a C.3						
NAPAJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU NA ZÚ A KÚ:						
délky: 28+3,5=31,500 [A]						
položka zahrnuje:						
- dodávku předepsaného materiálu						
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem						
Ostatní konstrukce a práce						
18	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	M	31,500	80,00	2 520,00
výkresy C.2 a C.3						
NAPAJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU NA ZÚ A KÚ:						
délky: 28+3,5=31,500 [A]						
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						



Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov

Soupis prací objektu

Stavba: 90258xx 025/21 K.Ú. DOLNÍ BRUSNICE - REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY V DOLNÍ BRUSNICI
Objekt: 90258xx-2 VEDLEJŠÍ OBJEKTY
Rozpočet: 90258xx-2-1 Vedlejší objekty - propustky (009.05)

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014111	0	Všeobecné konstrukce a práce	M3	171,099	50,00	13 962,45
			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)				8 554,95
			zemina, nestmelený materiál				
			pol. č. 12931:673*0,23=168,250 [A]				
			pol. č. 129946:40,7*0,07=2,849 [B]				
			Celkem: A+B=171,099 [C]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	15,450	350,00	5 407,50
			beton, potrubí				
			pol. č. 96615:7,5=7,500 [A]				
			pol. č. 966346:15,9*0,5=7,950 [B]				
			Celkem: A+B=15,450 [C]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	12931	1	Zemní práce	M	673,000	420,00	289 579,00
			CISTENÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M				282 660,00
			s odvozem na skládku zhotovitele				
			vykres C.2				
			STÁVAJÍCÍ PŘÍKOP NA ZU U ZATŘUBENÍ:				
			délka:20=20,000 [A]				
			STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY VPRÁVO:				
			délky:229+424=653,000 [B]				
			Celkem: A+B=673,000 [C]				
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládce.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
4	129946		CISTENÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	40,700	170,00	6 919,00
			s odvozem na skládku zhotovitele				
			vykres C.2				

PROČISTĚNÍ ZATRUBENÍ NA ZÚ: délka: 28=28,000 [A]											
PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ: PROPUSTEK 2 - délka: 6,5=6,500 [B] PROPUSTEK 5 - délka: 6,2=6,200 [C]											
Celkem: A+B+C=40,700 [D] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
9 Ostatní konstrukce a práce											
5	918358R	a	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM kompletní D+M, ŽBT DN 600, dl. propustku 7,5 m, se šikmými kamennými čely výkres C.2					KUS	1,000	40 000,00	103 172,50
PROPUSTEK 3:1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.											
6	918358R	b	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM kompletní D+M, ŽBT DN 600, dl. propustku 8,4 m, se šikmými kamennými čely výkres C.2					KUS	1,000	45 000,00	45 000,00
PROPUSTEK 4:1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.											
7	93852		OCISTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE výkres C.2					M2	18,450	50,00	922,50
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY PROPUSTKŮ: PROPUSTEK 2 - plocha (předpoklad): 0,5*2+5*0,3+5,2*1+3*0,5=9,200 [A] PROPUSTEK 5 - plocha (předpoklad): 4*0,5+2,5*0,5=3,250 [B]											
STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ: plocha: 2*(2*0,5)+2*(2*1)=6,000 [C] Celkem: A+B+C=18,450 [D] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu											
8	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.2					M3	7,500	1 200,00	9 000,00

9	966345	CELÁ/OBJEKTY BOURANÝCH PROPUSTKŮ: PROPUSTEK 3 - kubatura: 2*(2,5*0,5*1,5)=3,750 [A] PROPUSTEK 4 - kubatura: 2*(2,5*0,5*1,5)=3,750 [B] Celkem: A+B=7,500 [C] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	6,000	50,00	300,00
		BOURÁNÍ PROPUSTKŮ Z TRUB DN DO 300MM OC DN 200 - odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.2 STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK 1: délka: 6=6,000 [A] položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
10	966346	BOURÁNÍ PROPUSTKŮ Z TRUB DN DO 400MM BT DN 400 s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.2 STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK 3: délka: 7,5=7,500 [A] STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK 4: délka: 8,4=8,400 [B] Celkem: A+B=15,900 [C] položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	15,900	500,00	7 950,00



Firma: DIK Janák s.r.o., Trutnov

Soupis prací objektu

Stavba: 90258xx 025/21 K.Ú. DOLNÍ BRUSNICE - REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY V DOLNÍ BRUSNICI
Objekt: 90258xx-2 VEDLEJŠÍ OBJEKTY
Rozpočet: 90258xx-2-2 Vedlejší objekty - výhybny (009.15)

90258xx-2-2 136 942,00

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	82,500	50,00	4 125,00

zemina, nestmelený materiál
pol. č. 11332:19,5=19,500 [A]
pol. č. 12373:63=63,000 [B]

Celkem: A+B=82,500 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce

2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	19,500	350,00	6 825,00
---	-------	--	---	----	--------	--------	----------

odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15
s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.2 a C.3

STÁVAJÍCÍ KCE VOZOVKY - SANACE VOZOVKY - VÝHYBNY:
plocha x tloušťka:65*0,3=19,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	63,000	350,00	22 050,00
---	-------	--	---	----	--------	--------	-----------

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.2 a C.3

PRO VOZOVKU - SANACE VOZOVKY - VÝHYBNY:

PRO KCI SANACE VOZOVKY - VÝHYBNY:65*0,1+65*0,2=19,500 [A]

PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad v plochách sanace vozovky - výhybny:
plocha x tloušťka:87*0,5=43,500 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

