

# STRABAG

Uchazeč: **STRABAG a.s.**  
odštěpný závod Ostrava  
oblast Západ  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové

Zadavatel: **Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o.**  
Jiřího z Poděbrad 288  
284 01 Kutná Hora

# NABÍDKA

na dodávku stavby

**„Vinohrad Kuks  
– zastřešené odpočívadlo a stavební úpravy“**

V Hradci Králové 11. 4. 2012

Sídlo společnosti:  
**STRABAG a.s.**  
Na Bělidle 198/21  
150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634.

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

Typ zakázky:

Název:

**Vinohrad Kuks- zastřešené odpočívadlo a stavební úpravy**

### Základní identifikační údaje

#### Zadavatel

Název:	Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
Sídlo:	Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, 284 01
IČ / DIČ:	25978730 / CZ25978730
Zástupce:	Lukáš Rudolfský, jednatel Ing. Alois Holík, jednatel
Kontaktní osoba:	Lukáš Rudolfský
E-mail:	vinokutnahora@seznam.cz

#### Uchazeč

Název:	Strabag, a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Adresa pro doručování (kontaktní adresa):	STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava Obl. Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Tel. / fax:	606604832
E-mail:	strabag.pardubice@strabag.com
IČ / DIČ:	60838744 / CZ 60838744
Osoba oprávněná za uchazeče jednat / zástupce:	p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ
Kontaktní osoba:	Ivan Nehera
Tel./fax:	606604832
E-mail:	strabag.pardubice@strabag.com

Cena v CZK celkem bez DPH:	Samostatně DPH v %	Samostatně DPH v CZK	Cena v CZK celkem včetně DPH:
1,400.000,-	20	280.000,-	1,680.000,-

#### Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby	 	
Titul, jméno, příjmení	p. Vladislav Fišer Ing. Tomáš Zdeňka	
Funkce	ředitel oblasti Západ o.z. Ostrava ekonom oblasti Západ o.z. Ostrava	

# STRABAG

## OBSAH NABÍDKY :

Titulní list nabídky .....	.....
Obsah nabídky .....	.....
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (Obchodní podmínky) .....	.....
Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet .....	.....
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla .....	.....
<b>Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů .....</b>	<b>.....</b>
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů .....	.....
Kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů .....	.....
Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů .....	.....
Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti .....	.....

## PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
Ing. Josef Krátký, člen představenstva

### **z m o c ň u j e**

**Ing. Františka Švába,**  
nar. 24.2.1953, bytem Olomouc, Šubova 50, vedoucího odštěpného závodu Ostrava,

**Ing. Radka Hradíla,**  
nar. 2.2.1964, bytem Uherské Hradiště -- Mařatice, Okružní 660, ekonoma odštěpného závodu Ostrava,

**Ing. Tomáše Hrbáčka,**  
nar. 10.5.1967, bytem Vratimov, K Hájence 49/5, vedoucího OTÚ odštěpného závodu Ostrava,

**pana Vladislava Fišera,**  
nar. 1.11.1953, bytem Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 432, ředitele oblasti Západ o.z. Ostrava,

**Ing. Tomáše Zdeňku,**  
nar. 23.5.1978, bytem Smojedy, Okružní 162, ekonoma oblasti Západ o.z. Ostrava,

**paní Lenku Suchanovou,**  
nar. 11.5.1958, bytem Vamberk, Jiráskova 816, vedoucí OTÚ oblasti Západ o.z. Ostrava

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 100 mil. Kč (slovy: sto miliónů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast v zadávacích řízeních, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 100 mil. Kč (slovy: sto miliónů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**


Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2012.


V Praze dne 14.12.2011


  
.....  
Ing. Jaroslav Katzer  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

  
.....  
Ing. Josef Krátký  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

  
.....  
Vladislav Fišer

  
.....  
Ing. Tomáš Zdeňka



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 001/2012

číslo smlouvy zhotovitele: 841/RB/081/2012

uzavřená ve smyslu zák.č. 513/1991 Sb., v platném znění  
na kompletní dodávku stavby:

„**Vinohrad Kuks – zastřešené odpočívadlo a stavební úpravy**“

### I. SMLOUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel

Název a adresa: **Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.**  
Jiřího z Poděbrad 288  
284 01 Kutná Hora

Zastoupený: **Lukáš Rudolfský, jednatel**  
**Ing. Alois Holík, jednatel**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
Číslo účtu: **195614589/0300**  
IČ: **25978730**  
DIČ: **CZ25978730**

#### 2. Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**  
Na Bělčické 198/21, 150 00 Praha 5  
Odštěpný závod Ostrava  
721 08 Ostrava – Svinov, Polanecká 827  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem  
v Praze oddíl B, vložka 7634.

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,  
oblast Západ, Klaušská 1082, 500 03 Hradec Králové**

IČ: **608 38 744**  
DIČ: **CZ60838744**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**  
Číslo účtu: **994404-640900015/0800**

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

**p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ**  
**Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ**  
**pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ**

Číslo stavby zhotovitele: **RBVY**

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

## II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje objednatel:

-- ve věcech smluvních:

Lukáš Rudolfský, (tel.736536488, vinokutnahora@seznam.cz)

-- ve věcech technických:

Lukáš Rudolfský, (tel.736536488, vinokutnahora@seznam.cz)

-- vedením stavby pověřen:

Lukáš Rudolfský, (tel.736536488, vinokutnahora@seznam.cz)

zhotovitele:

-- ve věcech smluvních:

Vladislav Pišer -- ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.piser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdenka -- ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová -- vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

-- ve věcech technických:

Ivan Nehera -- vedoucí provozní jednotky, tel. 606 604 832

Jaromír Novotný -- stavbyvedoucí, tel. 606 604 838)

## III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla:

„Vinohrad Kuks – zastřešené odpočívadlo a stavební úpravy“

v rozsahu nabídky zhotovitele, která je v příloze této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

## IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín realizace prací: do 30.9.2012

2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:

- nebude-li moct zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,

3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

4. V případě provádění víceprací se strany dohodnou o prodloužení lhůty pro dokončení díla.

5. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla se termín dokončení po vzájemné dohodě prodlouží.

6. Nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodu překážek na straně objednatele a dokončení díla či provedení technologií bude přesunuto do období nevhodných klimatických vlivů je zhotovitel oprávněn dílo dokončit ve vhodném klimatickém období.

## V. CENA DÍLA

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Stavební práce	1 400 000
Cena bez DPH	1 400 000
DPH 20%	280 000
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 680 000</b>

**Zhotovitel vyfakturuje cenu díla bez DPH dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.**

2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
3. V případě, že z důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodujících s jednotkovými cenami položkového rozpočtu.
4. Pokud se sníží množství odvedené práce oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.
5. Požaduje-li objednatel plnění v menším rozsahu, než je uvedeno v předmětu díla, a toto snížení je o více jak 20 % rozsahu díla, z pohledu rozsahu prací nebo z pohledu cenové kalkulace, bude uzavřena mezi stranami cenová kalkulace nová.
6. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méněpráce).  
Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně :
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplň zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou obsaženy, dohodnou smluvní strany nové jednotkové ceny. Pokud k dohodě nedojde, budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen stavebních prací URS, platnými v době realizace prací.
  - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
7. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.1. této smlouvy.
3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu-faktury. Dílčí daňové doklady-faktury nebudou vystavovány.
4. Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad-fakturu.
5. Splatnost konečného daňového dokladu-faktury je do 60ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
6. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Na faktuře je zhotovitel povinen rovněž uvést název projektu a registrační číslo projektu, konkrétně: 11/013/3130a/452/000447
7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v ustanovení odst. 6 nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.
8. Pozdní úhrada konečného daňového dokladu-faktury je považována za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy zhotovitelem. Tím zaniknou všechna práva a povinnosti smluvních stran. Toto ustanovení nezabývá objednatele povinností uhradit smluvní cenu odpovídající částce, která připadá na již provedené práce, činnosti nebo jiná plnění a náhrady nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil, a smluvní pokutu dle článku XII. Smluvní pokuty bodu 2. této smlouvy.
9. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.

## **VII. STAVENIŠTĚ**

1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prostě všech právních i vdeňých vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami, do tří dnů před zahájením prací. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.
2. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.
3. Objednatel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
4. Nejpozději s odevzdáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění respektovat.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.



**VIII. STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

**IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
2. V případě podstatného porušení smlouvy objednatelem vzniká právo zhotovitele zpomalit tempo prací, případně práce pozastavit. Následně může zhotovitel prodloužit termín dokončení díla a to minimálně o dobu trvání přerušení prací z výše uvedeného důvodu. Pokud však toto prodloužení termínu dokončení díla bude mít za následek provádění prací v nevhodném technologickém období, je zhotovitel oprávněn provést tyto práce až ve vhodném technologickém období, čímž může dojít k dalšímu posunutí termínu dokončení díla.
3. Při provádění díla v souladu s § 551 odst. 2 obchodního zákoníku zhotovitel pokračuje v pracích při nevhodných klimatických podmínkách pouze na písemnou žádost objednatele. V případě, že podmínky pokládky živých směsí dle ČSN 73 6121 nebudou splněny a objednatel přesto na provedení prací bude trvat, potvrdí toto zápisem ve stavebním deníku. V tom případě zhotovitel neposkytne na dílo záruku.

**X. PŘEDÁNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.
2. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v oddíle III. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla.

**XI. ZÁRUČNÍ DOBA**

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na práce, které zhotovitel prováděl. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
2. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů.
3. Výslovně se ujednává, že na vady vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou či násilným poškozením, se záruka nevztahuje.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
5. Od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem začíná běžet záruční lhůta na dílo.
6. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

**XII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

**XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl.I. ( případně čl.II. ) této smlouvy o dílo.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že úhrada za plnění dle této smlouvy je financována z Operačního programu Rozvoje venkova a veškeré úpravy této smlouvy je možné činit pouze v souladu pravidly stanovenými uvedeným operačním programem a v tomto ohledu se objednatel zavazuje bez na jeho žádost poskytnout veškerou potřebnou součinnost (např. z pohledu umístění povinné publicity atp.).
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytnout.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy : Příloha č.1 – Nabídka zhotovitele

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Západ

Lukáš Rudolfský, jednatel

Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonom oblasti Západ

ing.Alois Holík, jednatel

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 827  
721 08 OSTRAVA - SVINOV  
(13)

# ROZPOČET

stavba: **Vinohrad Kuks - Odpočívadlo a stavební úpravy**

Zpracoval: Ondřej Gerhart

Datum: 4.3.2011

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

## Rekapitulace nákladů

Zemní práce	78 035
Terénní a sadové úpravy	15 620
Zakládání	61 440
Světlo a kompletní konstrukce	364 142
Vodorovné konstrukce	34 267
Komunikace	92 000
Úpravy povrchů, podlahy, osazení	65 282
Ostatní konstrukce a práce	24 817
Přesun hmot	62 830
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 509
Povlakové krytiny	14 268
Izolace tepelné	6 147
Zdravotechnika	215 250
Konstrukce tesářské	76 007
Konstrukce klempířské	9 994
Konstrukce truhlářské	25 621
Konstrukce zámečnické	115 742
Podlahy z dlaždic	3 240
Podlahy lité	1 859
Obklady keramické	8 402
Nátěry	13 212
Malby	2 866
Elektromontáže	68 588
Vedlejší rozpočtové náklady	14 342
Kompletační činnost dodavatele	21 513
<b>Vinohrad Kuks - Odpočívadlo a stavební úpravy celkem (bez DPH):</b>	<b>1 400 000</b>
DPH 20%:	280 000
<b>Vinohrad Kuks - Odpočívadlo a stavební úpravy celkem vč.DPH:</b>	<b>1 680 000</b>

†	<b>Zemní práce</b>				
11201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m2	100,000	41,50	4 150
11201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	100,000	26,80	2 680
122 01a	Hloubení jam v hor.2-5 s úpravou dna, do ceny kalkulovat náklady na lepivost horniny, potřebné pažení a odpažení, zajištění podzemních sítí a příplatek na ztížené vykopávky, manipulace s výkopkem na stavbě, uložení na dočasnou skládku, odvozu přebytečného výkopku na skládku a skládkovné.	m3	97,716	369,00	36 057
13010-01	Hloubení rýhy š.do 0,6m v hor.2-5 s úpravou dna, do ceny kalkulovat náklady na lepivost horniny, potřebné pažení a odpažení, zajištění podzemních sítí a příplatek na ztížené vykopávky, manipulace s výkopkem na stavbě, uložení na dočasnou skládku, odvozu přebytečného výkopku na skládku a skládkovné.	m3	5,400	1 680,00	9 072
13010-01	Hloubení rýhy š.do 0,6m, v hor. 2-4, se zhuňněním a úpravou dna rýhy, do ceny kalkulovat náklady na svahové přemístění, lepivost horniny, potřebné pažení a odpažení, ztížené vykopávky, zajištění podzemních sítí, uložení na dočasnou skládku, manipulace s	m3	19,594	1 200,00	23 513

číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1310-01	Zásyp zhuštěný okolo objektu, použití stáv.výkopku <b>Zemní práce celkem:</b>	m3	42,115	58,00	2 443 78 036
	<b>Terénní a sadové úpravy</b>				
13101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 kus objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	131,00	1 965
13101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 kus objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	484,80	4 356
13102211	Výsadba keře bez bálu do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 v do 1 m kus	kus	15,000	23,80	357
131201111	Výsadba stromu bez bálu do jamky výška kmene do 1,8 m v kus rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	82,80	745
131202111	Ukotvení dřevín kůly D do 0,1 m délka kůly do 2 m kus	kus	9,000	149,00	1 341
02665001	Dodávka sazenice dřínu obecného v kontejneru kus	kus	6,000	241,50	1 449
02665002	Dodávka sazenice míšpule obecné v kontejneru v.do 1,2m kus	kus	3,000	472,50	1 418
02665003	Dodávka sazenice skalník dielsův v kontejneru v.do 1,0m kus	kus	1,000	1 785,00	1 785
02665004	Dodávka sazenice meruzalka alpská v kontejneru kus	kus	1,000	156,50	157
02665005	Dodávka sazenice růží různých druhů v kontejneru (růže keltská, vinná, chloupkatá, alpská, bedrníkolistá, pokravná...) kus	kus	13,000	157,50	2 048
	<b>Terénní a sadové úpravy celkem:</b>				<b>15 620</b>
2	<b>Zakládání</b>				
274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 m3	m3	20,384	2 226,00	45 375
274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3	m3	6,120	2 625,00	16 065
	<b>Zakládání celkem:</b>				<b>61 440</b>
3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
310201111	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru do 5 m m3	m3	38,349	766,00	29 375
311211129	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování oboustranné m3	m3	68,150	1 190,00	81 090
311231129	Zdivo nosné z cihel dl 230 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 15 m3 - obvodové zdivo pod úroveň terénu	m3	9,597	4 600,00	44 100
313212122	Zdivo obkladové režné z kamene tř. I na CM bez spárování m3 (kámen dodává investor!)	m3	28,761	3 050,00	87 721
318211118	Zdivo podezdívek oplacení z lomového kamene na MC 5 m3 nebo MC 10 (kámen dodává investor!)	m3	39,389	2 625,00	103 396
342248110	Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC vč.překladů nad m2 otvory	m2	13,340	432,00	5 763
342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2	m2	6,053	532,00	2 688
	<b>Svislé a kompletní konstrukce celkem:</b>				<b>354 142</b>
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
411324515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3	m3	3,760	2 900,00	10 904
411351101	Zřízení bednění stropů deskových m2	m2	19,741	383,00	7 561
411351102	Odstranění bednění stropů deskových m2	m2	19,741	115,00	2 270
411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do m2 5 kPa	m2	18,661	129,00	2 407
411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení m2 do 5 kPa	m2	18,661	30,00	560
411351921	Výztuž stropů svařovanými sítěmi t	t	0,559	18 900,00	10 565
	<b>Vodorovné konstrukce celkem:</b>				<b>34 267</b>
5	<b>Komunikace</b>				
55055-01	Kompl.dod+mtž terénního schodiště v areálu vinice z přírodního kamene (dodá investor), vč.podkladních vrstev a zemních prací - výměra je půdorysná plocha m2	m2	72,060	1 150,00	82 869
55055-02	Kompl.dod+mtž schodiště před odpočívadlem z přírodního kamene (dodá investor), vč.podkladních vrstev a zemních prací - výměra je půdorysná plocha m	m	4,680	1 680,00	7 862
55055-03	Kompl.dod+mtž okapového chodníčku z přírodního kamene (dodá investor) š.0,5m, vč. podkladních vrstev m	m	18,000	126,00	2 268
	<b>Komunikace celkem:</b>				<b>92 999</b>

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				
811311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	17,960	237,00	4 257
812311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	70,472	200,00	14 094
812331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,025	217,00	2 392
812401903	Příplatek k vnitřní omítce stěn a pilířů za zaoblení povrchu omítky štukové plsti hlazené	m2	44,810	12,00	538
822451122	Vnější omítka stěn a štítů cementová hrubá zafřená	m2	40,838	164,00	6 697
827452101	Spárování zapuštěné rovné zdi z kamene MC	m2	44,765	390,00	17 478
831311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tl. C 16/20	m3	1,740	3 200,00	5 568
831318022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s pográžením cementem	m3	1,410	416,00	585
831318173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,740	107,00	185
831361821	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,122	27 300,00	3 331
832451453	Potěr pískocementový tl do 60 mm tl. C 12,5 běžný	m2	18,661	227,00	4 236
842942111	Osazení zárubní nebo rámtů dveřních kovových do 2,5 m na MC	kus	5,000	214,00	1 070
853311020	Dodávka zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700x2000mm L/P	kus	2,600	735,00	1 910
853311060	Dodávka zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900x2000mm L/P	kus	3,000	945,00	2 835
	<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení celkem:</b>				<b>65 282</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
95050-01	Kompl.dod+mtž informační tabule roz.D,5x1,2m, kovová nosná koe, výřih pích, kotvení do terénu vč zákl.patek	kpl	3,000	6 615,00	19 845
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	67,190	74,00	4 972
	<b>Ostatní konstrukce a práce celkem:</b>				<b>24 817</b>
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				
998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	296,410	212,00	62 839
	<b>Přesun hmot celkem:</b>				<b>62 839</b>
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				
71120-01	Kompl.dod+mtž vodorovné izolace proti vodě z PVC folie, vč.spojovacího a kotveního materiálu a všech syst.doplňků	m2	27,458	400,00	10 983
71120-01	Kompl.dod+mtž izolačního souvrství svislé izolace proti vodě z PVC folie, ochranné geotextilie a nopové folie, vč.spojovacího a kotveního materiálu a všech syst.doplňků	m2	58,750	43,00	2 526
	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům celkem:</b>				<b>13 509</b>
<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				
712491587	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přiblí pásů hřebíky	m2	40,970	35,50	1 454
828220060	Dodávka pás asfaltovaný - podklad pod vrchní foliovou izolaci střechy	m2	47,116	50,19	2 365
314115100	Dodávka hřebík do krytiny s velkou hlavou 02 2813 D 2 L 20 mm	kg	1,844	50,40	93
712491704	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	40,970	78,54	3 218
828526120	Dodávka pás asfaltovaný modifikovaný, dezén dle výběru investora	m2	47,116	142,80	6 728
998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	138,728	2,85	395
	<b>Povlakové krytiny celkem:</b>				<b>14 260</b>

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
<b>Izolace tepelné</b>					
713 71312111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	21,900	16,90	370
631481530 713191131	Dodávka deska minerální izolační tl.80 mm	m2	22,338	145,00	3 239
	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	21,900	44,80	981
71301-01	Kompl.dod+mtž paropropustné folie pod podlahu odpočívadla vč.spojovacího a kotevního materiálu	m2	21,900	66,00	1 445
998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 % m	%	60,356	1,85	112
<b>Izolace tepelné celkem:</b>					<b>6 147</b>
<b>Zdravotechnika</b>					
720 720 01	Kompl.dod+mtž přípojky vodovodu - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	126 000,00	126 000
720 02	Kompl.dod+mtž ZTI vč.zarizovacích předmětů, kanalizace a septiku - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	89 250,00	89 250
<b>Zdravotechnika celkem:</b>					<b>215 250</b>
<b>Konstrukce tesářské</b>					
762 762081150	Hoblování hranového řeziva ve staveništní dlně	m3	4,598	1 522,00	6 998
762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz	m2	12,000	54,00	648
605151110xx	Dodávka řezivo jehličnaté prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm na bednění stěny vč.impregnace proti houbám, plísním a dřevokaz.hmyzu	m3	0,422	3 234,00	1 365
762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,384	271,00	104
762222141	Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	15,891	221,00	3 512
605151210	Dodávka řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm vč.impregnace proti houbám, plísním a dřevokaz.hmyzu	m3	0,066	4 011,00	225
762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,051	271,00	14
762333532	Montáž vázaných kol krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	119,800	204,00	24 439
605120110x	Dodávka řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vč.impregnace proti houbám, plísním a dřevokaz.hmyzu	m3	2,366	5 050,00	11 948
762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	40,970	109,00	4 466
605151110xx	Dodávka řezivo jehličnaté prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm na bednění střechy vč.impregnace proti houbám, plísním a dřevokaz.hmyzu	m3	1,442	3 234,00	4 663
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,462	907,00	3 140
762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	21,900	151,00	3 307
605151110	Dodávka řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm vč.impregnace proti houbám, plísním a dřevokaz.hmyzu	m3	0,757	3 234,00	2 448
762525130	Položení pošťáče pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	21,900	53,00	1 161
605120110	Dodávka řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vč.impregnace proti houbám, plísním a dřevokaz.hmyzu	m3	0,576	5 050,00	2 909
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	21,900	21,00	460
998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 12 % m	%	718,064	6,85	4 201
<b>Konstrukce tesářské celkem:</b>					<b>76 007</b>
<b>Konstrukce klempířské</b>					
764 764323230	Oplechování Pz skapů lepenková krytina rš 330 mm	m	26,000	116,00	3 016
764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	26,000	223,00	5 798
764454203	Odpaďní trubičky Pz kruhové Ø 120 mm	m	4,000	256,00	1 024
998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m %	%	98,380	1,59	156

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
<b>Konstrukce klempířské celkem:</b>					<b>9 994</b>
766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
76810-01	Kompl.dod+mtž okna dřevěného, roz. 600x400mm jednokřídlového, výklapného, rám lepený z dřev.profilů, zasklení izol.dvojsklo, vč.klik a kování a všech doplňků	kpl	3,000	2 625,00	7 875
76815-01	Kompl.dod+mtž dřevěné okonice na okna roz.600x400mm, snimatečné-nerotativné vč.kování, bezp.zámku (zamýkání zevnitř) a vč.všech doplňků a nátěrů	kpl	3,000	1 890,00	5 670
76860001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	542,00	1 084
76860002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	588,00	1 764
611600510	Dodávka dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x200 bez povrchové úpravy vč. zámku, klik a štítků	kus	2,000	1 000,00	2 000
611600530	Dodávka dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x200 bez povrchové úpravy vč. zámku, klik a štítků	kus	2,000	1 100,00	2 200
611731130	Dodávka dveře dřevěné vchodové plně palubkové model A 90x200 cm vč. bezpečnostního zámku, klik a štítků	kus	1,000	4 830,00	4 830
998756201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	254,230	0,78	198
<b>Konstrukce truhlářské celkem:</b>					<b>25 621</b>
767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
76795-01	Kompl.dod+mtž oplocení z poplastovaného pletiva a ocel.stoupek v.1,8m vč.zákl.patek (vč.zemních prací a odvozu výkopku)	m	87,300	1 155,00	100 832
76795-02	Kompl.dod+mtž plotové branky roz.2,0x1,8m z jaků a s výplní z poplast.pletiva vč.nátěrů, zákl.patek, zámku a všech doplňků	kpl	1,000	4 410,00	4 410
76799-01	Kompl.dod+mtž plotové branky roz.2,0x1,2m do kamenné zídky, kované, vč.povrchové úpravy, zámku a všech doplňků	kpl	1,000	10 500,00	10 500
<b>Konstrukce zámečnické celkem:</b>					<b>115 742</b>
774	<b>Podlahy z dlaždic</b>				
771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	1,000	83,37	83
771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	3,300	294,00	970
597614060	Dodávka dlaždice keramické slinuté nefrazované mrazuvzdorné 200x200mm, dle výběru investora	m2	3,927	496,00	1 944
771591185	Podlahy režání keramických dlaždic rovné	kus	5,000	13,34	67
998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	30,641	5,74	176
<b>Podlahy z dlaždic celkem:</b>					<b>3 240</b>
777	<b>Podlahy lité</b>				
77761-01	Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné, dle výběru investora	m2	14,100	131,00	1 847
998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	18,471	0,60	11
<b>Podlahy lité celkem:</b>					<b>1 858</b>
781	<b>Obklady keramické</b>				
781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11,025	356,00	3 914
597612630	Dodávka dlaždice keramické obkladové roz.150x150mm, dezén dle výběru investora	m2	11,578	367,00	4 248
998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	81,623	2,94	240
<b>Obklady keramické celkem:</b>					<b>8 402</b>



Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
	<b>Nátěry</b>				
783 :S3221115	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	2,240	301,00	674
783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	35,928	102,50	3 672
783726200	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování	m2	177,298	50,00	8 865
	<b>Nátěry celkem:</b>				<b>13 212</b>
	<b>Malby</b>				
784 784453631	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné a penetraci místnost v do 3,8 m	m2	103,752	27,62	2 866
	<b>Malby celkem:</b>				<b>2 866</b>
	<b>Elektromontáže</b>				
21-M 01-sl	Kompl.dod+mtž Silnoproudých rozvodů a osvětlení - viz. samostatný rozpočet	kpit	1,000	68 588,00	68 588
	<b>Elektromontáže celkem:</b>				<b>68 588</b>
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
011 01-vn	Zařízení staveniště	%	1,000	14 342,00	14 342
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady celkem:</b>				<b>14 342</b>
	<b>Kompletační činnost dodavatele</b>				
031 03-01	Kompletační činnost dodavatele	%	1,500	14 342,00	21 513
	<b>Kompletační činnost dodavatele celkem:</b>				<b>21 513</b>



**STRABAG**

**Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů**

## Čestné prohlášení uchazeče

My, níže podepsaní oprávnění zástupci společnosti STRABAG a.s. se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, tímto místopřísežně prohlašujeme, že splňujeme příslušné **základní kvalifikační předpoklady** dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dokládáme je v příloze:

- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Toto prohlášení činíme na základě své vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Hradci Králové dne 11.4.2012  
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

  
.....  
Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Západ o.z.Ostrava

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODSTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 82  
721 08 OSTRAVA - SVINOV  
(13)

  
.....  
Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonom oblasti Západ o.z.Ostrava

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

**Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 03.04.2012

**1. Identifikační údaje o dodavateli****1.1. Obchodní firma/Název**

STRABAG a.s.

**1.2. Právní forma**

Akciová společnost

**1.3. Sídlo**

Na Bělidle 198/21

15000 Praha

Česká republika

**1.4. IČO**

60838744

**1.5. Statutární orgán**

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jaroslav Katzer	předseda představenstva
Miroslav Božetický	člen představenstva
Walter Egger	člen představenstva
Ing. Josef Krátký	člen představenstva
Ing. Jarmila Považanová	člen představenstva

**Způsob a rozsah jednání**

Za společnost jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, příp. dva členové představenstva společně nebo dva prokuristé společně.

**1.6. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele**

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem nebo za dodavatele	Způsob a rozsah jednání	Datum platnosti do
Ing. Ladislav Barger	prokurista	Viz. poznámka 1 za tabulkou	
Ing. Vladimír Boršek	prokurista	Viz. poznámka 2 za tabulkou	
Miroslav Božetický	prokurista	Viz. poznámka 3 za tabulkou	
Ing. Petr Čechat	prokurista	Viz. poznámka 4 za tabulkou	
Ing. Jiří Dohral	prokurista	Viz. poznámka 5 za tabulkou	
Ing. Jiří Dynka	prokurista	Viz. poznámka 6 za tabulkou	
Walter Egger	prokurista	Viz. poznámka 7 za tabulkou	
Ing. Tomáš Hajič	prokurista	Viz. poznámka 8 za tabulkou	



### 3. Profesionální kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

#### 3.1 Profesionální kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

#### 3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění č.j. 305/03	Obvodní báňský úřad Kladno	Viz. poznámka 1 za tabulkou		25.02.2003	
Oprávnění OP F21/E2-C1/PR-929/04	Obvodní báňský úřad v Příbrami	Viz. poznámka 2 za tabulkou		05.04.2004	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Opravy silničních vozidel		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Projektová činnost ve výstavbě		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Provádění prací a ohňostrojných prací		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Viz. poznámka 3 za tabulkou		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Výkon zeměměřičských činností		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 4 za tabulkou	08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Zámečnictví, nástrojářství		08.12.2010	

#### Pozn. 1

Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 2 písm. b), c), d), e); § 3 písm. a), c), e, i)

#### Pozn. 2

Oprávnění organizací odborně způsobilé pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

#### Pozn. 3

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
 Sklenářské práce, rámování a paspartování  
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím  
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)  
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení  
 Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb  
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří  
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti  
 Projektování pozemkových úprav  
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
 Testování, měření, analýzy a kontroly  
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
 Návrhářská, designářská, aranžérská činnost a modeling  
 Fotografické služby  
 Překladatelská a tlumočnická činnost  
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží  
 Poskytování technických služeb  
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel  
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu  
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost  
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

### 3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení RT 117/E2-C1, C4/PR-005/09	Josef Soukup je oprávněn k provádění rozvodů a zkoušek elektrických zařízení v rozsahu: E2 - elektrická zařízení s napětím do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných, C1 - v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvláště nebezpečných, C4 - v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par	Obvodní báňský úřad v Příbrami	03.04.2009	03.04.2014
Osvědčení o autorizaci 7373	Ing. Jiří Dynka je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	29.08.1994	
Osvědčení o autorizaci 29154	Ing. Miloš Húsek je autorizovaným inženýrem v oboru masly a inženýrské konstrukce	ČKAIT	29.06.2007	
Osvědčení a autorizaci 25126	Ing. Vojtěch Lipovský je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení a všeobecná zařízení TŽB	ČKAIT	12.12.2009	
Osvědčení a autorizaci 23418	Ing. Pavel Ludvík je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	25.08.2002	
Osvědčení o autorizaci 22281	Ing. Zdeněk Led je autorizovaným inženýrem v oboru vodoхозяйodářské stavby	ČKAIT	27.06.2000	
Osvědčení a autorizaci 16034	Ing. Jiří Horálek je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	26.05.1995	
Osvědčení a autorizaci 20908	Ing. Jiří Vrtěl je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	12.06.2009	
Osvědčení a autorizaci	Ing. Václav Šlajka je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	03.07.1997	



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 5252/KR/2012, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Turková Květuše

Hradci Králové dne 03.04. 2012

Podpis .....



## Čestné prohlášení uchazeče

My, níže podepsaní oprávnění zástupci společnosti STRABAG a.s. se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, tímto místopřísežně prohlašujeme, že splňujeme příslušné **profesní kvalifikační předpoklady** dle § 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dokládáme je v příloze:


- o Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Toto prohlášení činíme na základě své vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Hradci Králové dne 11.4.2012  
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

  
.....  
Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Západ o.z.Ostrava

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 827  
721 06 OSTRAVA - SVINOV  
(13)

  
.....  
Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonom oblasti Západ o.z.Ostrava

## Čestné prohlášení uchazeče

○ My, níže podepsaní oprávnění zástupci společnosti STRABAG a.s. se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, tímto místopřísežně prohlašujeme, že splňujeme ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku:

**„Vinohrad Kuks – zastřešené odpočívadlo a stavební úpravy.“**

Toto prohlášení činíme na základě své vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Hradci Králové dne 11.4.2012  
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

  
.....  
Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Západ o.z.Ostrava

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 827  
721 08 OSTRAVA - SVINOV  
(13)

  
.....  
Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonom oblasti Západ o.z.Ostrava



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

*Příloha č.4 . Čestné prohlášení*

**Čestné prohlášení uchazeče k veřejné zakázce s názvem: „Vinohrad Kuks – zastřešené odpočívadlo a stavební úpravy“**

Údaje o uchazeči

Název uchazeče: Strabag a.s.

IČ: 60838744

Sídlo: odštěpný závod Ostrava, oblast Západ  
Kladská 1082, Hradec Králové

Jako uchazeč k výše uvedené veřejné zakázce tímto prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady a další požadavky zadavatele tím, že:

- jsem jako uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
- vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- jako uchazeč nejsem v likvidaci,
- nejsem osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako k zadavateli zakázky tj. nejsem osobu blízkou - přímý rodinný příslušník nebo firma, ve které má žadatel nebo osoba blízká účast či ji zcela vlastní,
- nejsem současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení.

Uchazeč:

**STRABAG**  
**STRABAG a.s.**  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 827  
721 08 OSTRAVA - SVINOV  
(13)

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ o.z.Ostrava  
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ o.z.Ostrava