Liberec, s.r.o.

Smlouva o dilo
¢. 218-096/L

L. SMLUVNI STRANY

MSYV Liberec, s.r.o.

sidlo: Kralicka 79, 460 07 Liberec 7

zastoupend: Jifim Krausem, jednatelem

IC: 61328952

DIC: CZ61328952

bankovni spojeni: CSOB, poboéka Liberec, &.0.: 1805088833/0300

obchodni rejstiik: Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 7273 ze dne 30.6.1994
tel.: 482464411

fax: 482464415

e-mail: obchod@msv-lbc.cz

Osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich - Jifi Kraus, jednatel
- Ing. Ivana Vesela, ved. obchod. odd., tel. 727 900 586
ve vécech technickych - Ing. Miloslav Lank, ved. TPV, tel. 721 632 691
ve vécech realizace dila na stavbé - Be. Jifi ESpandr, ved. montaZzi, tel. 721 951 308

- Miroslav Sabo, stavebni technik, tel. 725 100 036

(dale jen "Zhotovitel")
a

Meésto Liban

sidlo: nam. Svobody 36, 507 23 Libai

zastoupend: Jaromirem Ptibylem, starostou mésta

1C: 00271748

DIC: CZ00271748

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s. , pobotka Ji€in, €.0.: 1162354359/ 0800
zapsané v registru ekonomickych subjektil pod ¢£.j. MV/2000/62

tel.: 774959569

e-mail: podatelna@mestoliban.cz

Osoby opravnéné k jednani:

ve vécech smluvnich - Jaromir P¥ibyl, starosta mésta, email: starosta@mestoliban.cz tel.774 959 569
- Be. Kamila Sokolov4, mistostarostka mésta, tel. 724 754 965

ve vécech technickych - Petr Soukup, email: omnia.plus@seznam.cz , tel. 602 123 712

ve vécech realizace dila na stavbé - Petr Soukup, tel. 602 123 712

(dale jen "Objednatel”)
podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

Uzavienim této Smlouvy (dale také jen Smlouva nebo SoD) se Zhotovitel zavazuje k provedeni dila, jehoz pfedmét je urCen
v &lanku 1 a Objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho zhotoveni, a to za podminek zde uvedenych.
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1. Piedmét Smlouvy
1.1. Rozsah pfedmétu Smlouvy

1.1.1. Pfedmétem SoD je zhotoveni osobniho lanového vytahu s nosnosti 630 kg, v objektu Zdravotniho stfediska
na adrese: nam. Svobody &.p.17, 507 23 Libati, dle nabidky N 218-0469/L1-1, ktera je nedilnou souéasti této
SoD - viz ptiloha ¢.1, kde je stanoven zavazny rozsah praci, které provadi Zhotovitel a které provadi
Objednatel. Vy3e uvedend adresa je mistem pInéni této SoD.
1.1.2. Zhotovenim dila se rozumi uplné a funkéni provedeni v pfedepsané kvalité viech vyrobnich a montaznich
praci a konstrukei souvisejicich s dodavkou vytahu a vytahové achty veetn& dodavek potiebnych materialii
a zatizeni nezbytnych pro tadné dokonceni dila, dale provedeni viech povrchovych a ochrannych iprav a
provedeni suchého tiklidu pracoviit& zametenim. Sou&asti pfedmétu dila nejsou stavebni prace, které provadi
Objednatel.
1.1.3. Mimo vSechny definované ¢innosti patfi do dodavky i nasledujici prace a &innosti:
- veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpetnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
- zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,
- zajiSténi a provedeni viech nutnych zkougek dle CSN (ptipadné jinych norem, které se vtahuji k
provadénému dilu),
- zajisténi atestli a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobkii (i dle zékona & 22/1997 Sb. — prohlageni
o shodég).

2. Terminy pln&ni
2.1. Termin zahajeni
2.1.1. Zhotovitel je povinen neprodlené zahgjit prace na dile po podpisu SoD pokud tomu nebrani prekazky
v podobé nepInéni smluvnich povinnosti ze strany Objednatele.
2.1.2. Objednatel je povinen po podpisu SoD predat Zhotoviteli veskeré podklady nutné k fadnému zhotoveni dila
predeviim:

- vykresovou (projektovou) dokumentaci (PD ptedmétem Vefejné zakazky)

- barevné (odstiny RAL), resp. materidlové provedeni kabiny vytahu a kabinovych dvefi, typ osvétlenti,
druh podlahy, ev. dalsi pozadavky na vybaveni kabiny vytahu — pokud neni specifikovano v piloze
¢.1 této SoD

- platné stavebni povoleni, event. ohlaeni, pokud je pro provedeni dila poZadovano ptislusnymi organy

V pfipad¢ nedodrZenf terminu pfedini podkladi se termin dokon&eni a pFed4ni dila prodluZuje o

dobu zpoZd&ni pFedéni téchto podkladi. Pokud nastane ze strany Objednatele prodleni o vice jak 5

pracovnich dnii, je Zhotovitel oprivnén urtit nihradni termin pro dokon&eni a predéni dila.

2.1.3. Zhotovitel je povinen predat Objednateli dispozi¢ni vykresy vytahu do 1.m&sice od dorudeni oboustranné
podepsané smlouvy nebo objednavky (pfedchazejici smlouve) Zhotoviteli.

2.1.4. Objednatel je povinen Zhotoviteli vratit zp&t odsouhlasené a potvrzené dispozi¢ni vykresy nejpozdéji do
Jednoho tydne po jejim obdrzeni. Nevyjadfi-li se Objednatel v této lhiits, plati, Ze Objednatel vykresovou
dokumentaci schvalil.

2.2. Termin stavebni pfipravenosti a nastup na montaz dila

2.2.1. Na zaklad€ vyzvy Objednatele o kompletni stavebni pFipravenosti dle ptilohy &.2 SoD a dispozi¢ntho vykresu
se zastupce Zhotovitele dostavi na misto instalace vytahu k pfevzeti stavebni ptipravenosti. Objednatel bude
informovat zhotovitele 0 moZnosti prevzeti stavebni pripravenosti nejpozd&ji 1 tyden pfed jejim terminem.
V pfipadé, Ze stavebni pfipravenost nebude odpovidat témto pozadavkim, dalii pfebirani stavebni
pfipravenosti zastupcem Zhotovitele bude Objednateli ¢tovano v téchto dohodnutych sazbach 560.-
Ké&/Thod/1technik a 12,- K&/1km na zakladé Objednatelem podepsaného montazniho listu. O predani stavebni
pripravenosti bude sepsén protokol (zépis do stavebniho deniku Zhotovitele), ktery podepisi ob& smluvni
strany. V pfipad¢ nedodrZeni terminu se termin dokon&eni a predani dila prodluzuje o dobu zpozdéni pfedani
stavebni pfipravenosti. Pokud nastane ze strany Objednatele prodleni o vice jak 14 dni, je Zhotovitel opravnén
ur¢it nahradni termin pro dokon&eni a predani dila.

2.2.2. Objednatel je povinen zajistit a pfedat stavebni ptipravenost do: 15. dubna 2019

2.2.3. Termin néastupu na montaz je Zhotovitel povinen zapsat do protokolu (zapisu do stavebniho deniku
zhotovitele) o stavebni pfipravenosti.

2.2.4. Objednatel je povinen zajistit v plném rozsahu stavebni pfipravenost podle technickych podkladii Zhotovitele.
V pfipad¢, Ze nebudou splnény v plné mife podminky ptipravenosti stavby a Objednatel tuto skute&nost
neoznami nejpozdeji dva tydny pred stanovenym terminem stavebni pripravenosti Zhotoviteli, ponese
Objednatel veskeré diisledky plynouci z nedodreni tohoto terminu a uhradi Zhotoviteli naklady s tim spojené
(dopravni, ubytovaci apod.) a daldi pfipadn& vzniklé $kody. Objednatel je povinen zdarma Zajistit
pracovnikiim Zhotovitele pfistup na montaZni pracovisté.
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2.2.5.

2.2.6.

227

Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli zaFizeni staveni3te, predeviim socialni zafizeni, elektrickou energii,
vodu, parkovaci stani a dohodnuté skladovaci prostory (pokud prostory neposkytne, budou sou¢ésti zafizeni
odvezeny zpét ke Zhotoviteli na nédklady Objednatele).

Pro uskladnéni a transport tézkych dili poskytne Objednatel Zhotoviteli zdarma vypomoc, o kterou
je Zhotovitel povinen Objednatele pisemn& pozadat zépisem ve stavebnim deniku nejméné 2 dny piedem.
Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti vlastni reklamni zafizeni max. rozméru 1x2,5m.

2.3. Termin pfedani a pfevzeti dila

231
2.3.2.

2:33:

234
2:3:5,
2:3.6,

237,
2.3.8.

Zhotovitel je povinen dokonéit a predat dilo v terminu do: 12 kalendafnich tydnt

Termin dokoneni je zavisly na ¥adnych a v&asnych platbach a soucinnosti Objednatele dohodnutych
ve smlouvé. V pFipadé prodieni Objednatele s nékterym ze zavazki vyplyvajicim ze smlouvy neni Zhotovitel
v prodlent a je opravnén prerusit prace na pfedmétu dila. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluzuje
se termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v pInéni jeho soucinnosti. Pen&zni zavazek
Objednatele je pfitom povaZovén za uhrazeny dnem pfipséani uhrady na icet Zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén dokongit a predat dilo i pfed sjednanym terminem dokonceni a pfredani dila a
Objednatel je povinen dtive dokoncené dilo prevzit a zaplatit.

Obé smluvni strany mohou sjednat pfedavani a pfejimani dila po téstech.

Podrobnosti pfedani dila stanovi ¢l. 8 této SoD.

Z4vazek Zhotovitele provést dilo je spinén jeho dokon&enim a pfedanim. Dokonceni dila bude prokézéano
usp&nym provedenim viech predepsanych zkousek.

O predani predmétu dila sepi3e Zhotovitel protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany.

Nejdéle do 3 pracovnich dnii ode dne pfedani a pfevzeti dila bude vyklizeno staveniit¢ vyuZivané
Zhotovitelem.

2.4. Podminky pro zménu sjednanych terminii

24.1.

24.2.

Ptipadné viceprace, jejich rozsah miize mit vliv na termin dokonCeni dila, musi byt Zhotovitelem ocenény
zv1ast, dale u nich musi byt stanoven termin dokonéeni vicepraci, a musi byt zapsany do stavebniho deniku,
kde je potvrdi ob& smluvni strany. Sjednany posun terminu nemiZze byt sankciovan.

V ptipadé, ze klimatické podminky neumozni provadéni praci dle predepsanych technologii (napf. prace
s chemickou maltou, natéry konstrukci vytahu, apod.), bude termin dokonceni a predani dila prodlouzen o
dobu trvani neptiznivych klimatickych podminek. Dohodnuty posun terminu bude zapsdn do stavebniho
deniku a potvrzen Zhotovitelem a Objednatelem. Po dobu trvani nepfiznivych klimatickych podminek neni
Zhotovitel v prodleni s dokongenim a predénim dila. Zména terminu dokoneni a predani dila bude fe3ena
dodatkem k SoD.

3. Cena dila a podminky pro zménu sjednané cen

3.1. Obsah ceny

3.1.1.

3:12;

3.1.3

3.14.

Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami dohodnuta bez dané z ptidané hodnoty (DPH) jako cena pevna.

Cena dila specifikovaného v pfiloze £.1 bez DPH 1.572.000,- K&
Priplatek za 0,- K¢
Cena dila celkem bez DPH 1.572.000,- K&

(slovy: jedenmilionpétsetsedmdesdtdvatisickorunceskych)
DPH (21%) bude Gi¢tovdna v reZimu pfenesené dafiové povinnosti (Zakon o DPH, § 92e)

Sjednana cena dila obsahuje veskeré néklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni
dila. Cena dila obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodévek také naklady na:

- zabezpeteni bezpe¢nosti a hygieny préce

- opatfeni k ochran& Zivotniho prostredi

- pojisténi stavby a osob

- organizaéni a koordinaéni ¢innost
Zhotovitel ma pravo na ptimétené zvy3eni ceny dila, objevi-li se pfi provadéni dila skute¢nosti nebo potieba
ginnosti v cenové specifikaci nezahrnutych, pokud tyto nebyly ptedvidatelné v dobg uzavieni této smlouvy
(napf. podstatna zména devizového kurzu, inflagni skok do doby realizace). Zhotovitel ma pravo na zvySeni
ceny o Gastku, o niz nevyhnutelng prevysi u€elné vynaloZené néklady, zahrnuté v cenové specifikaci.
Zhotoviteli zanika narok na urdeni zvy3eni ceny, jestlize neoznami nutnost jejiho piekroCeni a vysi
pozadovaného zvy¥eni ceny bez zbytetného odkladu po té, kdy se toto ukdzalo nevyhnutelné.
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3.1.5. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finan¢ni prostfedky ve vy$i odpovidajici sjednané cené dila a dale, Ze
nenapliiuje podminky tpadku podle § 3 insolvenéniho zdkona a tim povinnost podat na svou osobu
insolven¢ni navrh podle § 98 zékona &. 182/2006 Sb., o ipadku a zpiisobech Jjeho feeni (insolvenéni z4kon)
ve znénf pozd€jSich aprav. Statutérni orgén objednatele si je védom své odpovédnosti vyplyvajici z ustanoveni
§ 99 insolvenéniho zdkona, na zakladg kterého by odpovidal za $kodu vzniklou zhotoviteli.

3.2, Doklady uréujici cenu

3.2.1. Cena dila je dolozena nabidkou, uvedenou v priloze €.1, kterd slouZi k prokazovani finan¢niho objemu
provedenych praci (4j. jako podklad pro fakturaci) a déle pro ocenéni pfipadnych vicepraci.

3.2.2. Celkovy rozsah a cena dila, kterd je uvedena v nabidce, byla Objednatelem pfed podpisem Smlouvy
zkontrolovana a odsouhlasena, Ze odpovida podkladiim, které byly Zhotoviteli pfedany pro ocenéni dila.
Veskeré pozadavky Objednatele nad ramec této nabidky budou pfedmétem nového ocenéni.

3.2.3. Objevi-li se pfi provadéni dila skute€nosti, které pfi ocefiovani nemohl Zhotovitel znat (napt. provedeni
stavajicich nosnych zdf a podlah, skryté vedeni elektroinstalace, potrubi, atd.) ma Zhotovitel pravo na ocenéni
téchto skute¢nosti a po dohode s Objednatelem na zvy3eni ceny dila.

3.2.4. Zhotovitel nemd pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z diivodii vlastnich chyb nebo nedostatki v nabidce.

3.3. Podminky pro zménu ceny dila
3.3.1. Cenu dila je mozné jednostrann& ménit pouze v pfipads, 7e dojde v pribéhu realizace dila k zakonnym
zménam dafiovych sazeb DPH.
3.3.2. Cenu dila je moZné ménit pouze na zaklad& oboustranné dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem v t&chto
piipadech:
- vznikne-li pozadavek na viceprace nebo mén&prace — Zhotovitel musf zm&nu ceny dolozZit nabidkou,
ktera jednoznaéné urci finanéni objem provedenych, resp. neprovedenych praci,
- pro pfipad, kdy neni moZné viceprice pkesné ocenit, miZe se Zhotovitel a Objednatel dohodnout
na hodinovém ocenéni praci v téchto dohodnutych sazbach 560,-K&/1hod./1 pracovnik a 12,- K&/1km.

4. Platebni podminky a fakturace
4.1. Postup plateb

- Cena za dilo bude uhrazena dle vystavenych datiovych dokladd (déle jen faktur), na zakladé
oboustranné potvrzenych zji§fovacich protokolti Zhotovitele, az do vyse 90% ceny dila, zbylych
10 % bude uhrazeno po dokon¢eni a predani dila Objednateli.

4.2. Lhity splatnosti
4.2.1. Splatnost zélohovych listl a daftovych dokladd (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 21 kalendainich dni

ode dne vystaveni.

4.3. Nalezitosti dafiovych dokladii (faktur)
4.3.1. Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat Zdkonu o Géetnictvi a Zakonu o dani z ptidané
hodnoty a musi minimélné obsahovat:
- oznaCeni G¢etniho dokladu a jeho pofadové &islo
- identifika¢ni udaje Objednatele véetn& DIC
- identifikaéni idaje Zhotovitele véetn& DIC
- popis obsahu ¢etniho dokladu
- datum vystaveni
- datum uskutetnéni zdanitelného plnéni
- vySi ceny bez dané celkem
- sazbu dané&
- vy8i dané& celkem zaokrouhlenou dle p¥islusnych predpisii
- cenu celkem véetn& dang
- podpis odpovédné osoby Zhotovitele

4.4. Termin splnéni povinnosti zaplatit
4.4.1. PenéZity zavazek Objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna &astka pFipsana na G&et Zhotovitele.
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5. Majetkové sankece
5.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termind

5.1.1  Pokud bude Zhotovitel v prodleni s dokon&enim a predanim dila sjednanému podle Smlouvy, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

5.1.2  Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniité ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo¢aty den prodleni.

5.1.3  Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury nebo zélohového listu Zhotovitele, je povinen zaplatit
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila bez DPH za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

5.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu a nenastoupi ani do 3 pracovnich dni nasledujicich po
uplynuti sjednaného terminu k odstraiiovéni reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.

5.2.2. Za zahajeni odstratiovani reklamované vady (pfipadn& vad) je povaZovéno technické zjiSténi stavu a pficina
reklamované vady (pfipadng vad). O technickém zjist&ni sepiSe Zhotovitel zdznam, ve kterém bude uveden
termin, ve kterém je Zhotovitel povinen sdélit Objednateli termin odstranéni zavady.

5.2.3. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu nebo Objednateli nesdéli divod
a néhradni termin, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 500,-K¢& za kazdy den prodleni.

5.2.4. Vy3e uvedené sankce nelze uplatiiovat, jestlize pro prekézky na stran¢ Objednatele nelze prace na odstranéni
reklamovanych vad zah4jit ve sjednany termin nastupu, napf. z diivodu neumoZnéni pfistupu do budovy nebo
provadéni praci jiného druhu a jinych dodavatelii v budové, které brani pfistupu k predmeétu dila, ¢i jing,
vykonu prace branici piekazky.

5.3. Zpusob vyudtovéani sankcf

5.3.1. Sankci (smluvni pokutu) vyaétuje oprdvn&na strana stran& povinné pisemnou formou. Ve vyictovani musi
byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vytG&tovani sankce opraviiuje a zplisob vypo¢tu celkové vyse
sankce.

5.3.2. Sankei Ize uplatnit nejpozdgji do dvanécti mésicti ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkove sankce vznikl.
Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika.

5.3.3. Strana povinna je povinna uhradit vyli¢tované sankce nejpozdgji do &trnacti dnii od dne obdrZeni pislusného
vyuétovani.

5.4. Omezeni celkové vyde sankei
5.4.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze celkova vy3e sankci uplatnénych podle SoD nepfekroci 10% ze

sjednané ceny dila bez DPH, s vyjimkou smluvni pokuty za prodleni s Ghradou ceny dila, kdy je vyse sankce
neomezena.

5.4.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dot&en narok Zhotovitele na nahradu Skody zpiisobené porusenim
povinnosti Objednatele, na niZ se sankce vztahuje.

6. Prava a povinnosti Zhotovitele
6.1. Povinnost vést stavebni denik a jeho obsah
6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedéni a prevzeti stavenité o pracich, které provadi, stavebni denik.
6.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny pfistupny opravnénym osobam Objednatele.
6.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly a 1. kopie zdpist je Zhotovitel
povinen na pozadani ptedat Objednateli.
6.1.4. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje:
- nézev, sidlo, IC (ptip. DIC) Zhotovitele vEetn& jmenného seznamu osob opravnénych za Zhotovitele
provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakti
- nézev, sidlo, 1C (pfip. DIC) Objednatele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za Objednatele
provadét zapisy do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakti
6.1.5. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutetnosti rozhodné pro provadéni dila. Zejména
je povinen zapisovat udaje o:
- stavu montadZe, po¢tu pracovnikii na montazi
- <asovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
- opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravi
- opatfenich u¢inénych v souladu s predpisy poZzérni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi
- udélostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila
6.1.6. Viechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.
6.1.7. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechany volné listy.
6.1.8. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zm&nu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pEislugnych dodatkl a zmén smlouvy.
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6.2. Kontrolni dny
6.2.1. Kontrolnich dnii organizovanych Objednatelem jsou povinni se zidastnit povéfeni zastupci Zhotovitele.

6.3. Provadéni dila a bezpeé&nost prace

6.3.1. Zhotovitel je na poZédani povinen predlozit Objednateli doklady opraviiujici jej k podnikéni pro cely rozsah
dila.

6.3.2. Pri provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatng. Zhotovitel se viak zavazuje respektovat veSkeré pokyny
Objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriiujici na mozné poruovéni smluvnich povinnosti
Zhotovitele.

6.3.3. Zhotovitel ru¢i za vécné a odborn& spravné provedeni a kvalitu praci zodpovidajici pfislusnym norméam
(CSN), predpistim a pFislusnym provadécim vyhladkam a projektové dokumentaci

6.3.4. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (podzhotovitele). V tomto piipadé viak
Zhotovitel odpovidé za ¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo provad#l sam.

6.3.5. V&ci, které jsou potfebné k provedent dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této smlouvé neni vyslovné
uvedeno, Ze je opatfi Objednatel — viz pfiloha &.1.

6.3.6. Zhotovitel se zavazuje a ru¢i za to, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou
certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

6.3.7. Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdgji viak v terminu predani a prevzeti dila, soubor certifikati
rozhodujicich materiald uzitych k provedeni dila.

6.3.8. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrovani veskerych bezpetnostnich a hygienickych
opatfeni, stejné tak i opatfeni vedoucich k poZarni ochrang provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

6.3.9. Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni koleni o bezpednosti
aochran¢ zdravi pfi praci a o poZzarni ochrang. Zhotovitel je rovnéz povinen priib&zné znalosti svych
zaméstnanci o bezpe¢nosti a ochrané& zdravi pti praci a o poZarni ochran obnovovat a kontrolovat.

6.3.10. Zhotovitel je povinen provadét v priib&hu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a poZérni ochranou na staveniiti.

6.3.11.  Dojde-li k jakémukoliv tirazu pracovnikii Zhotovitele p¥i provadéni dila nebo pti &innostech souvisejicich
s provadénim dila, je Zhotovitel povinen zabezpelit vySetfeni trazu a sepsani pkisluiného zdznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soudinnost.

6.3.12. Zhotovitel odpovidé za to, Ze viichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce a Ze jsou
zdravotng zplisobili k praci na dile.

6.3.13.  Zhotovitel je povinen kontrolovat provadéni dila podle vlastniho kontrolniho a zkuSebniho planu.

6.3.14. Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi pfed¢asném uzivani
dila nebo jeho ¢ésti, které by bez pfedtasného uzivani nevznikly.

6.3.15.Zhotovitelem doddvané zafizeni je dodavano v obvyklé jakosti tak, aby splitovalo povolené hodnoty hluku
uvedené v CSN 27 4210:2004 Bezpecnostni pfedpisy pro konstrukci a montaZ vytahi — Nejvy3si povolené
hodnoty hladin emisniho akustického tlaku vytahii a stavebni feleni zaméfena proti difeni hluku vytaht v
novych stavbach.

6.3.16.0bjednatel odpovidé za konstrukci stavby tak aby hodnoty hluku v chranénych prostorach neptekrotily limity
stanovené¢ dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci ve
znéni Nafizeni vliady 217/2016 Sb., kterym se mé&ni nafizeni vlady & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

6.3.17.Za dodrzeni stavebné akustické normy CSN 73 0532: 2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a
posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd — Pozadavky, které nahradilo, do té doby platné zn&ni
CSN 73 0532 odpovida ohledn& &asti stavby souvisejici s dodédvanym zafizenim objednatel a smluvni strany
sjednévaji, Ze zhotovitel neni povinen upozoriiovat objednatele na nedostatky stavby, které by mohly zpiisobit
nedodrzeni vlastnosti stavby dle uvedenych norem.

6.3.18. 'V souvislosti s &l. 6.3.15. 2 6.3.16 této SoD objednatel prohladuje, e byl zhotovitelem upozornén na to, Ze
dle CSN 73 0532:2010 hluéné mistnosti s technickym zafizenim domu by zdsadné nemély byt situovany
v sousedstvi obytnych mistnosti. Situovani vytahové 3achty v sousedstvi obytné mistnosti bytu je
potencidlnim zdrojem problémid v obytnych mistnostech s ohledem na povinnost dodrZovéni piisného
hygienického limitu vyjadfeného maximalni hladinou akustického tlaku A v obytné mistnosti pfi provozu
sousedniho zdroje hluku.

7. Prdva a povinnosti Objednatele
7.1. Kontrola provadénvych praci

7.1.1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu
se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
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7.1.2. Objednatel je opravnén k predani a pfevzeti dila ptizvat osoby vykonavajici funkci Technického a Autorského
dozoru.

7.1.3. Objednatel je opravnén ptizvat k predani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichZ u¢ast poklada za nezbytnou (napf.
budouciho uZivatele dila).

7.2. Kontrolni dny
7.2.1. Pro ugely kontroly prib&hu provadéni dila je Objednatel opravnén organizovat kontrolni dny v terminech

nezbytnych pro ¥adné provadéni kontroly.
7.2.2. Objednatel je povinen oznamit Zhotoviteli konani kontrolniho dne pisemné a nejméné 5 dnh pfed jeho
konanim.

7.3. Povinnost zaplaceni dila
7.3.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila dle uzavienych platebnich podminek — viz. €1. 4 SoD.

8. Predinia pFevzeti dila

8.1. Organizace pfedani dila
8.1.1. Zhotovitel je opravnén zapisem ve stavebnim deniku oznamit Objednateli nejpozdéji 3 dny pfedem termin,

kdy bude dilo ptipraveno k ptedéni a pfevzeti. Objednatel je pak povinen zahdjit pfejimaci fizeni a ve
stanoveném terminu se zicastnit na pfedavacim Fizeni.
8.1.2. Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dflo provadelo.

8.2. Protokol o predéni a pfevzeti dila

8.2.1. Zhotovitel je povinen o predani dila vyhotovit Pfedavaci protokol, ktery podepisi obé strany.

8.2.2. Objednatel je povinen dilo protokolarn& pievzit, jestlize Zhotovitel prokaze zplisobilost dila k fadnému
provozu tsp&snym provedenim vech pfedepsanych zkousek a dilo nevykazuje takové vady, které by samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi branily funkén& nebo esteticky jeho fadnému provozu a uZivéni, ani provoz nebo
uZivani dila podstatn& neomezuji.

8.2.3. Povinnym obsahem protokolu jsou:

- tdaje o Zhotoviteli a Objednateli

- popis dila, které je predmétem predani a prevzeti

- seznam a popis zavad, které odstrani Zhotovitel a které odstrani Objednatel
- termin, od kterého pocina b&Zet zaru¢ni lhiita

- prohlaseni Objednatele, Ze dilo piebira

8.3. Doklady nezbytné k pfedéni a pfevzeti dila
8.3.1. Zhotovitel je povinen pfi ptedani dila Objednateli pfedloZit technickou dokumentaci vytahu, ktera nejméng
obsahuje:
- dispozi¢ni vykres vytahu
- knihu vytahu
- navody k obsluze a idrzb¢
- staticky vypocet
- elektrické zapojeni
- technicky popis a seznam bezpe&nostnich komponent (v&.jednotlivych certifikati)
- zazmamu o zkoudce — ovéfeni shody (schvaleni vytahu do provozu), ktery je vystaven
autorizovanou osobou
8.3.2. Na zéklad® vystaveni certifikitu o shod® vytahu vydaného autorizovanou osobou, vyhotovi Zhotovitel
prohlaseni o shodé na vytah podle § 14 zakona &. 90/2016 Sb. a nafizeni vlady ¢. 122/2016 Sb., ke kterému
piilozi kopie
- certifikatu o shod# vytahu vydaného autorizovanou osobou
- inspekéni zprava
a tyto doklady preda bez zbytetného odkladu Objednateli (zpravidla do 5 tydni od provedeni ovéfeni shody
vytahu).

8.4. Predani dokumentace dila
8.4.1. Zhotovitel je povinen Objednateli predat kompletni technickou dokumentaci vytahu bezodkladng po pfipsani
celé ceny za dilo na ucet Zhotovitele.
8.4.2. Zhotovitel je povinen pfi protokolarnim pfedani dokumentace dila Objednateli piedat zaru¢ni list s uvedenim
celkové doby zaruky a se zdru¢nimi podminkami.
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8.5. Prodleni Objednatele s pfevzetim dila

8.5.1. V ptipadg, Ze se Objednatel pres fadné vyzvani nedostavi k pfedéani a prevzeti dila, pak nese Objednatel
naklady spojené s opakovanym konanim piejimaciho Fizeni, pokud trva na jeho opakovani.

8.5.2. Pokud se objednatel pies Fadné vyzvani nedostavi ani k opakovanému pfedani a prevzeti dila nebo pokud dilo
v rozporu s touto smlouvou odmitne pfevzit, bude vyhotoven Predévaci protokol i bez téasti Objednatele a
dilo bude timto okamzZikem povaZzovano za prevzaté Objednatelem se viemi dusledky s tim spojenymi.

8.5.3. Po dobu prodleni Objednatele s prevzetim dila neni Zhotovitel v prodleni s dokonéenim a predanim dila.
Objednateli za tuto dobu nevznika narok na smluvni pokutu za prodleni s dokon¢enim a pfedénim dila.

9. Zaruka za jakest dila
9.1. Odpovédnost za vady dila

9.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez m4 dilo v dobé Jeho ptedani a dale odpovida za vady dila zji§téné v zaruéni
dobé.

9.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly v prib&¢hu vystavby nebo v zaruni dobé zplisobeny
Objednatelem, teti osobou nebo vy38i moci s tim, Ze tyto vady odstrani Zhotovitel na naklady Objednatele.

9.1.3. Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé neodbornou manipulaci a nezajist&nim nebo nespravnym provadénim
odborného servisu.

9.1.4. Zhotovitel neodpovidd za vady vzniklé provadénim servisu vytahu firmou, kterd nemd prokazatelng
proskolené pracovniky u Zhotovitele.

9.1.5. Pfesné podminky upravujici zaruky Zhotovitele za vady jsou soudésti Zaru¢niho listu, ktery Zhotovitel pfeda
Objednateli pti pfedani dila.

9.2. Délka zaru¢ni doby dila

9.2.1. Zaru¢ni doba je stanovena v délce 60 mésici, za podminky, Ze sjednand cena dila bude fadné zaplacena dle
dohodnutych platebnich podminek a zafizeni bude po celou dobu zaruky v odborné servisni pé¢i Zhotovitele
(pfi nesplnéni i jedné z uvedenych podminek &ini zaruéni doba 6 mésici).

9.2.2. Délku zaruéni doby uvede Zhotovitel na samostatny Zaruéni list.

9.2.3. Zaru¢ni doba neb&Zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které
Zhotovitel zodpovida.

9.2.4. Sjednané zaru¢ni doba se nevztahuje na béZny spotfebni material (napt. zafivky, Zarovky, apod.). Na tlacitka,
displeje, fotozavory, téeci a pohyblivé segmenty dvefi, podlahové krytiny, baterie nouzovych zdroji, spinaci
a snimaci prvky, vlozky vodicich &elisti a olejové napln& je poskytnuta zdruka v délce 24 mésici, v zavislosti
na¢l. 9.2.1.,

9.2.5. Pokud zhotovitel, z diivodii zpiisobenych na strané objednatele, nemiiZe dokongit a ptedat dilo v pitvodnim
terminu sjednaném touto SoD, zkracuje se automaticky stanovena zdruéni doba o dobu odpovidajici dobg
mezi plivodné sjednanym terminem dokonéeni a pfedani dila a terminem skutecného dokonéeni a prredani
dila.

9.3. Zpiisob uplatné&ni reklamace
9.3.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjiténi.
Oznémeni (reklamaci) odele na adresu Zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt
vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji.
9.3.2. Pravo Objednatele vyplyvajici ze zéruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila
- bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjisti,
- bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pi vynaloZeni odborné péce, nejpozdeji viak do
konce zaruéni doby.
9.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni lhiity, pficemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru¢ni Thiity se povaZuje za véas uplatnénou.

9.4. Podminky a lhiity odstran&ni reklamovanych vad

9.4.1. Reklamatni Fizeni je zahdjeno na zédklade prokazatelného oznameni Objednatele o vadach. Obdrzeni
reklamace potvrdi Zhotovitel Objednateli prokazateln& nejpozdeji do 5 pracovnich dnii po dni, kdy mu
pisemné oznameni vad bylo doruéeno.

9.4.2. Zhotovitel musi prokazatelné sdélit, v jakém terminu nastoupi k ovéfeni reklamované vady. Tento termin
nesmi byt delsi neZ 10 pracovnich dnii ode dne obdrzeni reklamace.

9.4.3. Nejpozdgji do dalsich 5 pracovnich dnit predlozi Zhotovitel Objednateli protokol o ovéfeni reklamace vad
dila a navrhne Objednateli dal3i postup odstran&ni reklamované vady a termin odstranéni.

9.4.4. Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy, rozsahu reklamované
vady a moZnosti Zhotovitele zajistit potfebné dily a soucasti.

9.4.5. ProkdZze-li se po odstranéni vady ve spornych ptipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zdruka resp., Ze vada byla zpiisobena
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nevhodnym uZivanim dila apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vynaloZené naklady, v souvislosti
s odstranénim vady.

9.4.6. Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady.
Pokud tak neuéini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem
pro odstranéni vady.

9.4.7. O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi odstranéni vady
nebo uvede diivody, pro které odmita odstranéni vady potvrdit, a to bez zbyte¢ného odkladu.

10. Zivére&na ujednini
10.1. Zmény Smlouvy

10.1.1. Jakakoliv zména SoD musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami opravnénymi
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

10.1.2.  Zmény SoD se sjednéavaji jako dodatek ke smlouvé s &fselnym oznagenim podle pofadového &isla pfislusné
zmény smlouvy.

10.1.3. Predlozi-li n&ktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku k SoD, je druha smluvni
strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdgji do 10 dnii ode dne nésledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

10.1.4. Smluvni strany se zavazuji neprodlené si vzajemn& oznamovat veskeré podstatné zmeny, k nimZ na jejich
strané v priib&hu platnosti této SoD doglo, tj. pfedeviim zmény jména, nazvu, obchodni firmy, ictu, sidla,
piip. mista podnikani pravni formy, pfipravovany prodej nemovitosti nebo podniku, vstup do likvidace, zanik
opravnéni podnikat, a dalsi zm&ny, které by mohly ovlivnit pin&ni zavazki vyplyvajicich z této SoD.

10.2. Pfevod prav a povinnosti ze Smlouvy
10.2.1. Objednatel je opravn&n pfevést svoje préva a povinnosti z této SoD vyplyvajici na jinou osobu pouze s
pisemnym souhlasem Zhotovitele.

10.3. Odstoupeni od Smlouvy

10.3.1. Od této SoD miize Zhotovitel odstoupit pfi hrubém poruseni SoD ze strany Objednatele specifikovaném
v této smlouvé. PFitem? za hrubé porudeni se povaZuje zejména neplaceni ceny dila ani v ndhradnim terminu,
neposkytnuti nutné sou¢innosti objednatele, vstup objednatele do tpadkoveho Fizeni.

10.3.2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od této SoD i v pfipadg, jestlize nedojde k dohod¢ o zméné ceny dila,
prestoZe v priib&hu provadéni dila byly vyluéng z diivodii leZicich na strané Objednatele zjistény skute¢nosti
uvedené v ¢l. 3.2.3. SoD opravilujici Zhotovitele k novému ocenéni dila a pozadovani zvySeni ceny dila.

10.3.3. Timto neni dotSeno pravo smluvnich stran na odstoupeni od této SoD podle pfislusnych ustanoveni
ob¢anského zakoniku.

10.3.4. Odstoupeni od SoD je tieba provést pisemné a dorucit jej druhé smluvni strané.

10.3.5. V ptipadé odstoupeni od SoD z diivodii uvedenych v odstavcich 10.3.1a10.3.2 SoD nebo v piipadé jiného
zmafeni provedeni dila z diivodd, za n&2 odpovida Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
dohodnutou cenu dila sniZenou o to, co Zhotovitel neprovedenim dila udetfil. Tim neni dotfen narok
Zhotovitele na nahradu 3kody a na uhradu majetkovych sankci za poruSeni povinnosti.

10.3.6. Od této SoD miize Objednatel odstoupit pti hrubém porugeni SoD ze strany hotovitele specifikovaném
v této smlouvé. Pritem? za hrubé poruseni se povaZuje zejména nepinéni pfedmétu dila, neposkytnuti nutné
souéinnosti zhotovitele, vstup zhotovitele do ipadkového Fizeni.

10.4. Vy38i moc
10.4.1. Bude-li zfejmé, Ze pfedmét dila z diivodu vy3$3f moci nebude dokongen a pfedan v terminu dle odstavce
2.4., predlozi Zhotovitel Objednateli pisemnou zpravu, ve které uvede podrobné zdiivodnéni situace a pozada
o prodlouZeni terminu k dokonceni a pfedéni dila o dobu pfimé&fenou.
10.4.2. Vy3§i moci pro tyto piipady se nerozumi opoZdéni zdvazkii od obchodnich partnerd, vyluky, stavky a dalsi
administrativné technické piekazky.

10.5. Pravni naleZitosti, feSeni sporil

10.5.1. Tento smluvni vztah se Fidi pravnim ramcem CR a pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, pokud
oviem tato SoD nestanovi v pFisluinych pasaZich vyslovné jinak.

10.5.2. Obg smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré pfipadné spory vyplyvajici z pInéni podminek této SoD nebo
v souvislosti s ni, budou v prvé fadé fesit vzajemnou dohodou.

10.5.3. Smluvni strany se timto dohodly na tom, Ze vSechny spory vznikajici z této SoD nebo v souvislosti s ni
budou rozhodovény s kone&nou platnosti v rozhod¢im Fzeni u Rozhod¢iho soudu pfi Hospodafské komofe
Ceské republiky a Agrami komore Ceské republiky podle jeho Radu jednim rozhodcem jmenovanym
pfedsedou Rozhod¢iho soudu.

Za spravnost: Strana 9 (celkem 10) Podet ptiloh: X SoD &. & 218-096/L
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10.5.4. Smluvni strany se zavazuji veskeré technické a cenové uidaje obsazené v této SoD povaZovat za obchodni
tajemstvi a nebudou je tak neposkytovat daldim osobam bez souhlasu druhé strany.

11. Nabyti platnosti a Gid¢innosti Smlouvy

11.1.1. SoD vstupuje v platnost a v i€innost podpisem opravn&nych zastupcii obou stran.
11.1.2. SoD se vyhotovuje ve &tyfech vyhotovenich, z nich po dvou prevezme kazdé ze smluvnich stran.
11.1.3. Na dikaz své pravé a svobodné vile pFipojuji G¢astnici této SoD své podpisy.

Prilohy SoD:  &.1 nabidka N 218-0469/L1-1
¢.2 specifikace stavebni pFipravenosti

Za guitele: Jiti Kraus, jednatel

VYTAHY wMsv Liberec, s.r..

BO s Kralicks 70
!&gb}g 460 07 Liberec 7
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Objednatel: ‘
Adresa: nam. Svobody 36
507 23 Liban
Email:
Mobil:

Nabidka ¢islo: N 217-0469/L 1-1

PROJEKT: ZDRAVOTNICKE STREDISKO &p.17, LIBAN — PRISTAVBA VENKOVNIHO VYTAHU

oYele

AUTORIZOVANA SERVISNi FIRMA CERTIFIKOVANA HK &R

Ze dne: 31.10.2018 www.msv-lbc.cz




@ ;ibc.mg s.r.o.

Vazeni,

dékujeme Vam za Va8i vyzvu k podani nabidky na pfistavbu vytahu ve dvofe Zdravotnického
stfediska v Liba&nl. Dovolujeme si Vam prediozit nagi nabidku fegeni vytahli. Nage feseni je pfipraveno na
zakladé zadévacich dokumenti. Technicky popis vytahu je souast této nabidky.

Dotazy tykajic se navrzeného fe§eni Vam rad zodpovi nas obchodni zéstupce Jaroslav Moc, ktery je
Vam piné k dispozici na uvedeném telefonnim &isle, popfipadé osobné& na dohodnuté obchodni schiizce.

MSV Liberec, s.r.o. je ryze Eeskou firmou s dlouholetou tradicl, ktera se diky naprosté profesionalité a
§pitkové kvalité svych vyrobki a slufeb neustéle dynamicky rozviji. Radi bychom Vas také informovali, Ze
veSkeré nenakupované dily jsou vyrab&ny v nagem libereckém sidle, nemusite mit tedy obawvu, Ze pfi
pfipadné vyméné komponentd nebudou tyto dily na trhu dostupné.

Véfime, 2e Vam nase nabidka bude vyhovovat. V pfipadé jakychkoli dotaz(i nds nevéhejte
kontaktovat,

S pozdravem

Jaroslav Moc
obchodné technicky zast

vy

ibéfec,

s.no.\
Kralicka 79

460 07 Liberec 7

1€0: 61 32 89 52
Ubsrec s.re. ). CZ61328952
tel./fax: 482 464 411

MSV LIBEREC, s.r.o.
Mobil: +420 601 320 484
Email: moc@msv-lbc.cz
Web: www.msv-lbc.cz

Nabidka &islo: N 218-0469/L 1-1 1 www.msv-lbc.cz
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TECHNICKA SPECIFIKACE
| Parametry instalovaného vytahu MARO 630G
Typ: osobni
Pohon: trak&ni lanovy — synchronni bezpfevodovy s frekven&nim ménidem
Nosnost: 630 kg
Dopravni rychiost: 1,0 m/s
Zdvih: 3 900 mm
Poéet stanic / nastupist’: 2/2
Potet jizd za hodinu: 120
Pikon: 4,3 kw
Provedeni vytahu: - asobni vytah s automatickymi dvefmi s vybavenim dle Vyhl. &.

388/2008 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich
bezbarierové uZivani staveb

- vytah splfiuje platné vytahafské normy

- vytah spifiuje Nalfzenl viady &. 27/003 Sb.

- vytah neni evakuaé&ni

Elektrick4 soustava: 3 x 230/ 400V - 50 Hz
Napijeci soustava: 3 NPE 50 Hz 400V / TN-S
Sachta
Rozmér Sachty vnitini: 1700 x 1 800 mm
Hioubka Sachetni prohlubné: 1 100 mm
Vydka nad poslednim podiaZim: 3 600 mm
Provedeni Sachty: ocelové konstrukce oplast&nd bezpetnostnim sklem (detailnl popis nize)
Prostiedi: teplota v 3achté v rozmezi teplot +5°C a# +40°C
Strojovna
Umisté&ni: stro] a rozvadét ve vytahové 8achts, skiifi servisniho oviadan( v zarubni
Sachetnich dvefi (tato skfifi nevykazuje pozdmi odolnost)
Prostiedi: teplota ve strojovné v rozmezi teplot +5°C a2 +40°C
Kabina
Prichozi: ne
Rozmér kabiny & x h x v: 1100 x 1 400 x 2 150 mm
Botni sténa A: brougeny nerez K240
Botni sténa B a zadni sténa: brougeny nerez K240
Celni sténa: brougeny nerez K240
s celoplo§nou fotozavorou
Strop: rovny — brousen4 nerez
QOsvétleni: zapusténé bodové technologie LED, zabezpe&eni proti kradezi v nerez
rameécich
Podlaha: Altro standard ~ protiskluzova podlahova krytina
Tlaéitkovy oviada&: panel ve sloupu nerez brus K 240
Madlo: naerezové kruhové 2x
Zrcadlo: ¢iré na hornl % zadni stény
Dopliiky: okopova lista — nerez K 240
sklopné sedatko - nerez K 240
Kabinové dvefe
Typ: automatické teleskopické dvoudiiné (fizeni VVVF4)
Svitly rozmér dvefi § x v: 900 x 2 000 mm
Provedeni kFidel: broudeny nerez K240
Provedeni prahu: standardn{ hlinfkovy profil

Nabidka éislo: N 218-0469/L 1-1 2 www.msv-lbc.cz
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Sachetni dvele

Typ: automatické teleskopické dvoudiiné
Svétly rozmér dvefi & x v: 900 x 2 000 mm

Provedeni kfidel: brouseny nerez K240

Provedeni prahu: vyhtivany hlintkovy profil 2x

Pozémi odolnost: ne

Rizeni a elektrovybava

Druh Fizent: mikroprocesorové tiaditkové, jednoduché
Rizeni pohonu vytahu: mikroprocesorové frekven&ni fizeni
Elektrovybava: vazici zafizenl profi pfetizenl kabiny

automaticky bateriovy dojezd kabiny vytahu do nejbli23/ stanice a
nasledné otevieni dvefi v pfipad® vypadku el. energie

revizni jizda, STOP tlaéitko na stfede kabiny

STOP tla&itko v prohlubni $achty

osvétieni Sachty

frekvenéni fizeni VVVF pohonu kabinovych dvefi

tepelna ochrana vytahového stroje a fidiciho systému

elektroinstalace bez poZami odolnosti

Ovladaée a ukazatele v kabiné: logo vyrobce
provedenl antivandal nerez
tla¢itka volby stanic s indikacl z&znamu
oznadeni stanic na panelu oviddéni Braillovo pismem
ukazatel polohy a sméru jizdy
nouzové osvétienl
tiatitko alarm sdruZené s oviadanim intercomu
tlatitko znovuotevieni dvefi
tlagitko s funkci blokace otevfenych dvefl .naklédka*
tiatitko zavifeni dvefi
funkce mazéni faleSnych voleb
indikace pletizeni (svételna a zvukové)
intercom pfes GSM s automatickou volbou telefonnich &isel
akustické hléseni stanic
indukéni smy&ka
Oviadate a ukazatele ve stanicich: provedeni antivandal nerez
tlacitka volby stanic s indikacl zéznamu
oznadenl stanic na oviadati oviddéni Braillovo pismem
ve vBech stanicich ukazatel polohy a sméru jizdy
Umisténl venkovnich oviada&i: v rdmech dvefi

ILUSTRATIVNI NAHLED OVLADACICH PRVKU V KABINE A NASTUPISTICH

\%‘-
~ s
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[ Parametry vytahové Sachty

Specifikace ocelové konstrukce:
typ instalace:

vnitinl rozméry Sachty:

celkova vyika Sachty:

typ nosnych profil(:

&lenéni pldorysné:

Elendnl svislé:

svislé vzdélenost vodor. profill::
kotvici body:

typ kotveni:

kotven( antivibragni:

montéZni nosniky nebo oka;
piiprava pro kotveni fech. vytahu:
néstupni mistky:

podchozi OCK:

pozami odolnost nosné konstrukce:

Povrchova dprava ocelové konstrukce:

pfiprava povrchi profili:
zdkladnl lak:

vrchni lak:

odstin vrchniho laku:
systém aplikace laku:
tryskénl OCK:

poZami odolnost OCK
Zérové zinkovani OCK:

Oplasténi ocelové konstrukce:
typ oplasténi:
kotvici prvky:

&elni sténa:

levé boéni sténa:

prava bo¢nf sténa:

zadnl sténa:

&elnl st&na (vnitinl oplasténi):
leva sténa néstupniho mdstku:
pravé sténa nastupniho mustku:

Nabidka &islo: N 218-0469/L 1-1

exteriérova
1700 x 1800 mm
8 900 mm

jéklovy (umoziiujici pfenos sil od vytahu)

pravolihlé (pravideiny obdélnik)

pravouhié

1250 mm

prohlubef, pfes nastupni mistek a rdm do nosné stény objekiu
dilataéni

NE (zhotovitel pfedpoklédé s antivibra&nim kotvenim pohonu wytahu)
ANO

ANO bodovymi zévitovymi prvky

ANO - 1KS ~ celoobvodovy rém s mezilehlymi vynésecimi piiékami dopinény
o trubko - tytkové zabradli a pochoz! vrstvu z pororostu — vée 24r. zinek —

délka mistku cca 2450 mm
NE
NE

chemicky &iténo

antikorozn synteticky zaklad 2x

synteticky CSN EN ISO 12044 - 2

dle vzorniku RAL (metalické laky dle individu&ini kalkulace)
véletkem

NE

NE

NE

pfedsazené strukturdini zasklenl s bodové kotvenymi skly ,ve spafe"
kruhové tere s povrchovou (pravou galvanickym zinkem +
vypalovany lak v RAL

izolaéni dvojsklo s vrstvenym bezpe&nostnim sklem connex

izolatni dvojsklo s vrstvenym bezpe&nostnim skiem connex

izola&ni dvajsklo s vrstvenym bezpetnosinim sklem connex

izolaénl dvojskio s vrstvenym bezpeénostnim skiem connex

NE (3achetni dvefe jsou s dveini uzévérou)

NE

NE

4 www.msv-lbc.cz



Stfedni konstrukce a klempifské prvky:

@ !.-J!!.c_rs €, s.ro.

typ: pultové
skladba: plechovd kazeta
deska Cetris
PSB spédovy klin
deska OSB
pojistna hydroizolaéni folie
vrchni krytina
vrchni krytina a klempifsky material: pozink plech
Zajisténi prostredi:
odvétrani die nomy 1% z pidorysu: ANO (pfirozena cirkulace vzduchu)

ventilaénl panely: ANO (2ks panelil v &Ifi vytahové §achty v proveden! pozink, umisténi paneli
ve spodnl a homi &4sti 8achty, panely opatfeny uzévérem pro provoz
v zimnim obdobl a sitkou proti hmyzu)

ventilace nucena: axialnl ventilator kotven pes silenbloky v pfejezdu v&. regulace termostatem

pfimotop: ANO, 2000 W v&. regulace termostatem

jiny typ tech. zaji&t&ni prostfednl: NE

elektricky pfivod s revizi: pro ventilétor i pfimotop zajisti objednatel dle potfeb zhotovitele

Ostatni:

ledeni pro realizaci dila: ANO

destovy Zlab a svod v pozinku ANO

u vystupnich ext. dvefi umisténi prosklené stfisky chranici dvefe proti povétmostnim viivim, dl. 70 cm

P

o~ oo

Nabidka &islo: N 218-0469/L 1-1

ANO

Upozomnéni: Umisténi $achty a strojovny vytahu v budovach s obytnymi a pobytovymi mistnostmi mus! byt feSeno
v souladu s vyhldgkou & 20/2012 Sb, o technickych poZadavcich na stavby. U nabizeného zafizenl neni
uvazovano se zviastnimi Upravami zajiStujicimi snizeni hiugnosti pfi provozu tohoto zafizeni. U nabizeného
zafizeni jsou tyto $pickové hodnoty: max. 66 db — méfenc 1 m od stroje lanového vytahu alt. 73 db — méfeno 1 m
od hydraulického agregétu, 45 db — méfeno v jedouci kabing, 50 db — mé&feno 1 m od Sachetnich dvefi.
Dorozumivaci zafizenl Intercom m4 sty&ny bod v rozvadéé&i vytahu,

Uvedené rozméry kabin sou konstrukénl, skutené rozméry mohou byt ni&l, podie skuteéného provedeni stavby.
Rozméry kabiny v nabidce vychazejl z orientagniho méfent, kieré je pro potfebu nabidky provedeno néhodné
v jednom patfe, ev. rozmér vychazl z ldaji poskytnutych zakaznikem. Rozméry jsou tedy orientaéni a zavisi na
detailnim zaméfeni vytahové 3achty po podpisu smlouvy o dilo. Kone&né pfesné rozméry budou uvedeny
v dispoziZnim vykresu zhotovenym po podpisu smlouvy a po zaméfeni Sachty.

V nabidkové cené za stavebni prace nejsou zahmuty préce a dodavky spojené s &innostmi, které nebylo moZno
Pl prohlidee wytahu Zjistit bez narueni celku Sachty nebo strojovny (napf. nutnost provést fezani vétsich dvefnich
otvorli v Zelezobetonovych panelech, preloZeni elektro a sd&lovacich vedenl ulozenych pod omitkou, vioZenl
pfeklad( dveinich otvor(, atd.) ]

Uvedené rozméry kabin mohou byt niZsl, lis1 se podie typu pouzité podiahové krytiny, podhledu a obkiadu stén.
Pfi zméné parametrll vitahu, resp. Sachty (tj. zména rozmér Sachty, kabiny, zdvihu, po&et stanic a nastupist,
provedeni vytahové kabiny, zména technologie) si vyhrazujeme prévo na zménu cenové nabidky

Pod vytahovou $achtou se nesméjl nachézet #4dné osobam pfistupné prostory (nabidka tuto variantu nefesi).
Vyhrazujeme si prévo na zménu cenové nabidky na zakladé stanovisek dotéenych orgéni statnl sprévy a
vydaného pravomocného stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby. Stavebnl fizenl mize stanovit podminky a
provedeni, které nelze pfi zpracovéani nabldky predpokl&dat.

5 www.msv-lbc.cz
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| Pozadavky na stavebni pAipravenost

Pfed zahajenim praci zajisti objednatel spin&ni nasledujicich podminek tak, aby se dodrZel odsouhlaseny harmonogram
praci a bezpeé&nost na stavbé;

Sachtu dle projektu, dle CSN EN a daliich souvisejicich predpisti a viadnich nafizeni

statické ovéfenl Sachty dle zatéZujicich sil {viz pisobits sil)

hl. pfivod 400/230 V, 50 Hz, ukon&eny v mists rozvadé&e vytahu dle dispoziéniho vykresu

vytah musl mit samostatny pfivod k hl. vypina&i a musi byt dimenzovén s ohledem na vykon stroje vytahu a
zviastni pfivod ke kabinovému osvétieni die CSN 33 2000-4-473, CSN 33 2000-6

pfivedeni vodite PEN k rozvad&i vytahu pro pospojovéni kovovych &asti

napojeni do hiavniho rozvadéte must spifiovat po2adavky CSN o selektivité jist&ni

ochranu pfed trazem el. proudem ve strojovné die CSN 33 2000-4-41 ED.2

pfed zahéjenim monté2e musl byt pfedloZena reviznl zpréva na piivodni vedent k hl. vypinadi a na stavenistnf
pfivodni vedenl die CSN 33 1500, CSN 33 2000-6

pfivod zemniclho vodite do prohlubné

- vypinaZ osvétleni a osvétleni prostoru u rozvadéde/panelu servisniho oviadani, nastupist a piistupovych cest
nepfenosnymi svitidly (osvétien! prostoru rozvadé&e min. 200 Lx na podiaze)

- propojeni intercomu od rozvadée do mista se stlou vyprostovaci sluzbou (nachazi-i se v objektu), nebo
pfivedenl telefonni linky k wiahovému rozvadééi (na tuto linku bude pfiveden intercom z kabiny vytahu) a
predani telefonniho &isla na stélou vyprostovacl slutbu ve. aktivace této linky

12. teplotu u stroje a v Sachté +5 a +40 C, k pfipadnému vytapénl prostoru u rozvadéde a Sachty nesmi byt pouzito
parni ani pfetlakové — teplovodni topeni

13. ostatni stavebni provedeni a vybaveni prostoru u rozvadéde, pfistupu k nému die €SN a daldich souvisejicich
norem a pfedpist

14. &istou podlahu u rozvadéZe/panelu servisniho oviddani pfipravit protiskluzovou a protiprag&nou {napf.
protiskiuzovy a protipraény natér)

15. odvétrédni prostoru okolo rozvadé&e vytahu

16. hasicl pifistroj v prostoru rozvadége vytahu

17. suché prostfed| v 3acht a u rozvadéde wytahu

18. snadny a bezpetny pfistup k rozvadééi vytahu

19. Sachetn stény musl byt svislé v toleranci +20 — 0 mm (sv&ti4 &ifka | svatid hloubka), néstupni stény po celé
g’rSee bez vystupkii v toleranci +5 mm, — 0 mm, pfitem2 kladna odchylka se rozumi ve sméru ven z Sachty (viz

SN EN)

20. hladké omitka na Cisty rozmér 8achty, &achtu vybllit

21. Gnosnost zdiva Sachty die zatiZenl od vytahu (viz dispozi&ni vykres)

22. piipraven| 3achty pro osazenl Sachetni dvefi, rami kladek, osvétieni Sachty a konzoli voditek dle dispozice
popf. dali specifikace dodavatele vytahu, otvory a pro dvefe musl byt pravotihlé a nad sebou, max. pfipustné
odchylka od svislice po celé vy&ce Sachty +5 — 0 mm, pfiéem2 kladna odchylka se rozum| ve sménu ven z Sachty

23. vétracl otvor odolny proti povétmostnim viivim v horni &4sti Sachty s min. prifezem 1% pidorysu Sachty,
zakryty ochrannou mfiZkou

24, dno achty izolovat proti pronikani vihkosti

25. vkaZdém podiai na vnitinich st&ndch #achty bude nakreslena &dra ve vySce 1 m nad Grovni &isté podlahy
(pfed montaZi vytahu)

26. zazdéni Sachetnich dvefi a rozvadéde po hrubé montazi vytahu

27. vzdélenost prahu kabiny od &elni stény Sachty nesmi byt vétsi ne2 150 mm

28. viechny ocelové prof. pro kotven! (dvefi, konzol, nosnika aj.) zazdit dle vykresu

28. cizl stroje a vedeni v $achtd nebo strojovné nejsou dovoleny (vyjimky die GSN a EN)

30. ochranu 8achty a prostoru stroje proti &ifenl hluku a vibrac! die vyhl. &. 268/2009 Sh. o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu. Toto je vy2adovano zejména v budovach s obytnymi a pobytovymi mistnostmi

31. umoznéni bezpetného pfistupu na monta2ni pracovidté ve viech podiaZich a zajidténi fadného osvétient

32. zabezpedeni dvefnich otvorl do Sachty vytahu proti vstupu nepovolanych osob a jejich padu do $achty, musi
byt ozna&eny vystraZznymi tabulkami

33. bezplatné zajisténi jedné suché, uzamykatelné mistnosti v blizkosti monta%e vytahu pro uschovéni drobného

materilu a odloZenf svrdkd, energie, voda, WC, parkovani

29 ®Noo AwNa

-
-t

Nabidka é&islo: N 218-0469/L 1-1 6 www.msv-lbc.cz



&
'.!!?S_" 8€: 1.r.0:

SHRNUTI NABIDKY

CENOVA NABIDKA

Cena za dodévku a montas:
» vytahu (dle specifikace vyse) 1.572.000,- K& bez DPH

* Sachty (dle specifikace vyse)
Cena je uvatovéna bez DPH. {sazba DPH se fidi platnym zékonem)

MoZné piiplatky nad rémec zékladni cenové nabidky

- Provedeni hlukové zkousky a dolozent protokolu 9.200,- K&
- hiukové zkouZke musl! byt provedena, vyZadufe-ii /I k danému objektu, respektive ke kolaudaci statni orgén

Nabidkové cena zahmuje:
1. Kompletni dodavku vytahu a vytahové $achty vietné technické dokumentace, certifikatd bezpe&nostnich
komponent, prohléSenl o shodé, schvaleni Autorizovanou osobou

Dopravu vytahu a vytahové 8achty na misto montis

MontéaZ vytahu a vytahové Sachty

Dodévku a monté2 leSen! pro montaZ vytahu a vytahové Sachty

Dodavku Zebfiku pro vstup do prohlubné vytahové Sachty

Dodévku a monté2 osvétien! dachty

Standardn( elekiroinstalaci bez pozami odolnosti

Provedenl pfedepsanych zkousek a reviz! (za pfiplatek hlukova zkouska)

. ZaSkolenl obsluhy, pfedan!

0. Odvoz a ekologickou likvidaci odpadu z viastni &nnosti

Nabidkové cena nezahrnuje:

1. Vyfizeni stavebniho ohlééeni/povoleni u pfisiuného stavebniho tfadu — zajistuje Objednatel
2. Zafzenl stavenits — zaji§fuje Objednalel
- skladovacich prostory a prostory pro montéry Ppo dobu montéZe vytahu (popf. dostatecnd velkou buriku)
- Sociéini zafizeni (WC)
- odbér el. energie a vody po dobu montéZe
- parkovacl misto

Zmény, které pfinese stavebn! fizenl (napiiklad pozadavek na pozdmi odolnost, dodateéné osvétien! nastupist,
dodate&né osvétlenl strojovny
Staticka opatfeni, které neni mozné pfi prohlidce Zjistit a kierd jsou vyvolany statickym posouzenim nebo jsou
vyvoléna poZadavky pfislusnych orgénd
Stavebnl price a pHpomoce - zafiStuje stavebni firma Objednatele
Terénni dpravy okolo &achty - zgfifuje stavebnf firme Objednatsle
Osvétienl néstupidt
Osvétleni strojovny, zdsuvku 230 V
Pfipoj el. energie 230, 400 V/ 16 A (beziplatnd, v&. odb&ru po celou dobu vistavby) v dosahu vystavby max.20 m
. Hiukovou zkousku
. Po realizaci dila osvétien! néstupi&t dne pozadavki vytahové firmy
- Zajisténi pfistupu do prostor objektu opravnénym pracovnikim zhotovitele + pedéni kifél od objektu pfed
podpisem smiouvy
13. Elekiro piivod pro vytah v&. vychoz revize

CENPNBWN

-

-l b
RlgeeNen & o

Platebni podminky
Dle SoD

Dodaeci lhity
Dle SoD
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=V Liberec, s.r.o.

Zéiruka

Nabizime zéruén! thitu 60 mésfcd za podminky, 2e sjednand cena dila bude F&dné zaplacena dle dohodnutych
platebnich podminek a zafizeni bude po celou dobu zéruky v odbomé servisn( péti zhotovitele (pfi nespinénl i jedné z
uvedenych podminek &inl z&ruénf doba 24 mésict).

Servis
ZAruéni i pozéruénl NONSTOP servis ~ fesen smiouvou o servisu s firmou MSV Liberec, s.r.o.

Platnost nabidky
60 dni

|___PODIVEJTE SE NA REFERENCNI FOTOGRAFIE VYTAHU NA WEBOVE ADRESE: www.msv lbe.cz/fotoqalerie
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| Pozadavky na stavebni pripravenost A

Pfed zahéjenim praci zajisti objednatel spin&ni nasledujicich podminek tak, aby se dodrzel odsouhlaseny harmonogram
praci a bezpe&nost na stavbé:

3© ®Noo awNna

e
-

12.
13.
14.

15.
. hasicl pfistroj v prostoru rozvadége wtahu
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24,
25,

26.
27.
28.
29,
- ochranu Sachty a prostoru stroje proti sifen hiuku a vibrac! dle vyhl. &. 268/2009 Sb. o obecnych technickych

a1,
. zabezpedeni dveinich otvori do Sachty vytahu proti vstupu nepovolanych osob a jejich padu do $achty, musi

33.

Sachtu dle projektu, die CSN EN a dalsich souvisejicich pifedpisd a viadnich nafizenl

statické ovéfenl Sachty die zatéZujicich sil (viz plsobista sil)

hl. pfivod 400/230 V, 50 Hz, ukon&eny v misté rozvadé&e vytahu dle dispoziéniho vykresu

vytah musl mit samostatny pfivod k hl. vypina&i a mus| byt dimenzovén s ohledem na vykon stroje vytahu a
zviastni pfivod ke kabinovému osvétieni die CSN 33 2000-4-473, CSN 33 2000-6

pfivedeni vodite PEN k rozvadé&i vytahu pro pospojovéni kovowych &4sti

napojeni do hiavniho rozvadé&e musl spliiovat poZadavky CSN o selektivite jisténi

ochranu pfed Urazem el. proudem ve strojovné dle CSN 33 2000-4-41 ED.2

pfed zahdjenim monté2e musi byt pfedioZena revizni zprava na pfivodni vedenl k hi. vypinati a na stavenistnl
pfivodni vedeni dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6

pfived zemniciho vodite do prohlubné

. vypina¢ osvétleni a osvétleni prostoru u rozvadéde/panelu servisniho oviadan [, néstupi&t a pfistupovych cest

nepfenosnymi svitidly (osvétien| prostoru rozvadése min. 200 Lx na podlaze)

. propojen! intercomu od rozvad&ce do mista se stilou vypro$tovaci siuzbou (nachazi-li se v objektu), nebo

piivedenl telefonnf linky k vytahovému rozvadédi (na tuto linku bude pfiveden intercom z kabiny vytahu) a
predanl telefonniho &isla na stélou vyprodtovacl slutbu v&, aktivace této linky

teplotu u stroje a v 8achté +5 a +40 C, k pipadnému vytapani prostoru u rozvadéée a Sachty nesmi byt pouzito
pami ani pfetlakové — teplovodni topeni

ostatni stavebni provedeni a vybaveni prostoru u rozvadéde, pfistupu k nému dle SN a dalsich souvisejicich
norem a pfedpis(

Eistou podiahu u rozvadéte/panelu servisniho oviddani plipravit protiskluzovou a protipragnou (napf.
protiskluzovy a protipragny natar)

odvétranl prostoru okolo rozvadéde vytahu

suché prostiedi v S3achté a u rozvadéde vytahu

snadny a bezpetny pfistup k rozvadé&&i vytahu

Sachetnl stény musl byt svislié v toleranci +20 — 0 mm (sv&tis Eifka | svitid hioubka), nastupni stdny po celé

gﬁoe bez vystupk( v toleranci +5 mm, — 0 mm, pfitemz kiadna odchylka se razumi ve sméru ven z $achty (viz
SN EN)

hladké omitka na &isty rozmér Sachty, Sachtu vybliit

Unosnost zdiva Sachty dle zatiZenl od vytahu (viz dispoziéni vykres)

pfipravenl Sachty pro osazen! 8acheftni dvefl, rém0 kladek, osvétieni Sachty a konzoli voditek dle dispozice

popf. dalSi specifikace dodavatele vytahu, otvory a pro dvefe musi byt pravodhié a nad sebou, max. pfipustné

odchylka od svislice po celé vy&ce $achty +5 — 0 mm, pfisemz kladna odchylka se rozum ve sméru ven z Sachty

vétracl otvor odolny proti povétrnostnim viiviim v hornl &asti $achty s min. prifezem 1% pGdorysu Sachty,

zakryty ochrannou miizkou

dno Sachty izolovat proti pronikén| vihkostl

v kazdém podlaZi na vnitfnich st&nach §achty bude nakreslena &4ra ve vysce 1 m nad Grovni Eisté podlahy

(pfed montaZi vitahu)

zazdéni Sachetnich dvefl a rozvadéde po hrubé montaZi wtahu

vzdélenost prahu kabiny od &elnl stény Sachty nesmi byt vétsi nez 150 mm

viechny ocelové prof. pro kotvenl (dvei, konzol, nosnika aj.) zazdit die vykresu

cizi stroje a vedenl v $achté nebo strojovné nejsou dovoleny (vyjimky dle GSN a EN)

poZadavcich na vystavbu. Toto je vyZadovéno zejména v budovéch s obytnymi a pobytovymi mistnostmi
umoznéni bezpetného pfistupu na montaZni pracovisté ve viech podlazich a zajidténi fadného osvétienl

byt oznacdeny vystraznymi tabulkami
bezplatné zaji5téni jedné suché, uzamykatelné mistnosti v blizkosti montaze vytahu pro uschovénl drobného
materialu a odloZeni svrskd, energle, voda, WC, parkovéani
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