

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015\_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

## SO 04 - domovní dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Nový Hrádek

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Miloš Vondřejc

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 9. 2018

IČ:

272884

DIČ:

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

74454269

DIČ:

CZ00272884

---

**Cena bez DPH**

**154 660,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 660,99	21,00%	32 478,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**187 139,80**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015\_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

**SO 04 - domovní dešťová kanalizace**

Místo:

Nový Hrádek

Datum:

3. 9. 2018

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Projektant:

Ing. Miloš Vondřejc

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**154 660,99**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**152 705,28**

1 - Zemní práce

88 588,72

8 - Trubní vedení

57 338,24

998 - Přesun hmot

6 778,32

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 955,71**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 955,71

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015\_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

**SO 04 - domovní dešťová kanalizace**

Místo:

Nový Hrádek

Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Projektant: Ing. Miloš Vondřejc

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**154 660,99**

D HSV

Práce a dodávky HSV

152 705,28

D 1

Zemní práce

88 588,72

25	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,500	207,00	931,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV

1,5 "v.č. 3, křížení vedení ČEZ"

1,500

VV

1,5\*2 "v.č. 3, křížení vedení VO"

3,000

VV

Součet

4,500

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	44,840	609,00	27 307,56	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

0,6\*1,1\*(5,6+2,9+11,06+1,05+1,05+12,62+1,6+2,02+2,25+4,75+12,15+10,24+0,65)  
"v.č. 3"

44,840

2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	44,840	173,00	7 757,32	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

44,84

44,840

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,535	233,00	6 648,66	CS ÚRS 2018 01
VV				0,6*0,7*(5,6+2,9+11,06+1,05+1,05+12,62+1,6+2,02+2,25+4,75+12,15+10,24+0,65) "v.č. 3"	28,535				
4	K		162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 055,795	17,70	18 687,57	CS ÚRS 2018 01
VV				28,535*37	1 055,795				
5	K		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,535	15,20	433,73	CS ÚRS 2018 01
VV				28,535	28,535				
6	K		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	48,510	140,00	6 791,40	CS ÚRS 2018 01
VV				28,535*1,7	48,510				
7	K		174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,535	86,20	2 459,72	CS ÚRS 2018 01
VV				0,6*0,7*(5,6+2,9+11,06+1,05+1,05+12,62+1,6+2,02+2,25+4,75+12,15+10,24+0,65) "v.č. 3"	28,535				
8	K		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	16,306	367,00	5 984,30	CS ÚRS 2018 01
VV				0,6*0,4*(5,6+2,9+11,06+1,05+1,05+12,62+1,6+2,02+2,25+4,75+12,15+10,24+0,65) "v.č. 3"	16,306				
9	M		58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	27,720	418,00	11 586,96	CS ÚRS 2018 01
VV				0,6*0,4*(5,6+2,9+11,06+1,05+1,05+12,62+1,6+2,02+2,25+4,75+12,15+10,24+0,65) "v.č. 3"	16,306				
VV				16,306*1,7 "přepočet m3 na tuny, obsyp potrubí v.č. 3"	27,720				
D 8				Trubní vedení	57 338,24				
10	K		871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	74,080	348,00	25 779,84	CS ÚRS 2018 01
VV				5,6+2,9+11,06+1,05+1,05+12,62+1,6+2,02+2,25+4,75+12,15+10,24+0,65+5*1+1,14 "v.č. 3"	74,080				
18	K		877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2018 01
VV				2 "v.č.3"	2,000				
19	M		56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	CS ÚRS 2018 01
11	K		877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	24,000	191,00	4 584,00	CS ÚRS 2018 01
VV				24 "v.č. 3"	24,000				
12	M		28611359	koleno kanalizace PVC KG 150x15°	kus	3,000	123,00	369,00	CS ÚRS 2018 01
13	M		28611360	koleno kanalizace PVC KG 150x30°	kus	6,000	124,00	744,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	3,000	97,80	293,40	CS ÚRS 2018 01
14	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	9,000	126,00	1 134,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 150x67°	kus	3,000	82,00	246,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150	kus	2,000	321,00	642,00	CS ÚRS 2018 01
VV		2	"v.č. 3"		2,000			
17	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 150/150/45°	kus	2,000	303,00	606,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	894811241	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	3,000	5 880,00	17 640,00	CS ÚRS 2018 01
VV		3	"v.č. 3"		3,000			
D		998	Přesun hmot				6 778,32	
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	28,243	240,00	6 778,32	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 955,71	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 955,71	
24	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	74,080	26,40	1 955,71	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
VV		5,6+2,9+11,06+1,05+1,05+12,62+1,6+2,02+2,25+4,75+12,15+10,24+0,65+5*1+1,14 "v.č. 3"			74,080			