Mostní 5552
760 01, Zlín
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb., ve zn. pozd. předpisů)

I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

název:	**Obec Milovice u Hořic**
se sídlem:	Milovice u Hořic č.p. 46, PSČ 508 01
IČ:	00578444
DIČ:	CZ00578444
Jednající:	Ing. Alois Jirsák, CSc., starosta
Bankovní spojení:	24729541/0100 Komerční banka, a.s.
Kontaktní osoba:	Ing. Alois Jirsák, CSc.
Tel.:	+420 602361787
Email:	alois.jirsak@gmail.com

(dále jen „objednatel")

2. ZHOTOVITEL:

název:	***SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.***

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném *Krajským soudem v Brně* v oddílu *C* vložka *32897*

IČ:	25560191
DIČ:	CZ25560191
zastoupený:	Marek Bainar, jednatel společnosti
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	271307071/0300
telefon:	+420 603 410 313
fax:	
e-mail:	*info@spzlin.cz*

(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět smlouvy

II.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je specifikováno veřejnou zakázkou s názvem: **„Multifunkční hřiště"** (dále jen **„veřejná zakázka"**). Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy na vlastní náklady a nebezpečí k provedení dále vymezeného díla.

<u>Dílem se rozumí:</u>

- úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí
- příprava a průběžná aktualizace časového plánu Díla /dále jen „Harmonogram"/;

- zajištění a předání veškerých dokladů /revizí, záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd./

II.2 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Jiřím Kuličem – ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové; č. autorizace 0601760 (dále jen „projektová dokumentace"). Tato projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky a zhotovitel ji obdržel od objednatele při vyhlášení veřejné zakázky. Dále je rozsah díla určen oceněným výkazem výměr (Příloha č. 2), který zhotovitel doložil ve své nabídce v rámci veřejné zakázky. Rozsah díla je objednatel oprávněn upravit na základě doporučení nebo pokynů autora projektové dokumentace, a to i v průběhu prací, popřípadě jej omezit.

II. 3 Práce a dodávky, které mění nebo převyšují dohodnutý rozsah díla dle této smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude dohodnuta případná změna doby provedení díla a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě před zahájením těchto prací. Tento dodatek bude uzavřen bezprostředně po odsouhlasení ceny objednatelem.

II.4 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky.

II.5 **Místem realizace díla je sportovní areál v obci Milovice u Hořic, okres Jičín.** Blíže je místo plnění zakázky specifikováno v projektové dokumentaci.

III.
Doba k provedení díla

III.1 Zhotovitel bude realizovat předmět díla dle tohoto čl. III smlouvy o dílo a dle Harmonogramu (Přílohy č. 1) sestaveného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem.

III.2 Lhůta provedení díla může být dodatkem ke smlouvě upravena také v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy, nebo z důvodu stavební nepřipravenosti, případně z jiných důvodů nemožnosti provádění díla ve smyslu ustanovení § 2913 odst.2 občanského zákoníku.

III.3 **Předpokládaná doba realizace díla je v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021, přičemž na samotnou realizaci díla bude mít zhotovitel lhůtu 160 dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Konkrétní datum zahájení vlastní realizace stavby bude dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem, a to v termínu nejpozději 7 dnů před samotným předáním staveniště.**

.

IV.
Cena díla

IV.1 V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. smluvní strany sjednaly za dílo pevnou smluvní cenu díla, která činí:

2 037 453,92,- Kč (slovy: dva miliony třicet sedm tisíc čtyři sta padesát tři korun českých devadesát dva haléřů) **bez DPH,**

427 865,32,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc osm set šedesát pět korun českých třicet dva haléřů) **DPH,**

2 465 319,24,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát pět tisíc tři sta devatenáct korun českých dvacet čtyři haléřů) **celkem s DPH.**

Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla. Cenu je možné měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.

IV.2 Podrobná specifikace pevné smluvní ceny je uvedená v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č.2 této smlouvy.

IV.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla. Cena obsahuje rovněž náklady na dopravu, instalaci, stěhování do příslušných prostorů zařizovaného objektu, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení pracoviště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby sjednaného dokončení díla.

Cena je neměnná až do doby poslední platby.

IV.4 Cena za práce a dodávky, které mění nebo převyšují dohodnutý rozsah předmětu této smlouvy, bude dohodnuta na základě cenové nabídky předložené zhotovitelem a dohoda o ceně bude tvořit přílohu této smlouvy.

Tyto práce budou kalkulovány dle skutečnosti na základě těchto podkladů:

a) Jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla, je-li to možné.

b) Práce a dodávky neuvedené v nabídce na základě průkazné kalkulace, nebo dle ceníků ÚRS Praha platných v době realizace díla.

Zhotovitel smí provádět práce a dodávky, které mění nebo převyšují dohodnutý rozsah předmětu smlouvy, jen na základě dodatku.

IV.5 Objednatel má právo na snížení ceny díla o cenu prací a dodávek, které měly být součástí díla a které zhotovitel se souhlasem objednatele neprovedl.

V.
Podmínky provádění díla

V.1 Dílo bude splněno včasným a řádným provedením, po jeho protokolárním předání zhotovitelem a převzetím objednatelem bez vad a nedodělků v rozsahu čl. II. a termínu dle čl. III. této smlouvy a po odstranění případně zjištěných vad a nedodělků. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel harmonogram prací, který se stane po jeho odsouhlasení přílohou č.1 této smlouvy.

V.2 Objednatel se zavazuje spolupracovat při provádění díla se zhotovitelem takto:

a) Zabezpečit stavební připravenost prostorů, ve kterých bude dílo realizováno a předat staveniště zhotoviteli nejpozději v den zahájení realizace zakázky.

b) V rámci podmínek předání a převzetí staveniště umožnit pracovníkům zhotovitele, kteří budou dílo realizovat, vstup do příslušných prostor, dále umožnit zaměření prostor pro výrobu atypických prvků, užívání sociálního zařízení, odběr elektrického proudu a vody v místě provádění montáže, a to v rozsahu nezbytně nutném pro provedení díla.

c) Zajistit průběžnou konzultaci s autorem projektové dokumentace na náklady zhotovitele.

V.3

a) Zhotovitel jako odborně kvalifikovaný subjekt potvrzuje, že si s podpisem smlouvy převzal a prověřil projektovou dokumentaci díla uvedenou v čl. II. této smlouvy a prohlašuje, že tato projektová dokumentace nemá žádné zřejmé vady nebo nedostatky. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů.

Pokud zhotovitel opomenul písemně upozornit objednatele na nedostatky v předkládaných podkladech, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a ručí za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení svého díla.

b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci na stavbě svým oděvem, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady viditelné označení svých zaměstnanců názvem firmy.

c) Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací podle projektové dokumentace, dále za to, že dílo bude vykazovat obvyklé vlastnosti a bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se na dílo vztahují jako celek a v souladu s podmínkami objednatele.

d) Zhotovitel je povinen v případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, nahradit jej subdodavatelem který bude splňovat minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní.

V.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště tak, že na pracovišti bude zachovávat čistotu a pořádek, bude odstraňovat na svůj náklad nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, hygienických, ekologických a dalších předpisů, které se na provádění díla vztahují jako celek a pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen rovněž bezodkladně odstranit na svůj náklad nečistoty a závady vzniklé prováděním prací ze sousedních nemovitostí a komunikací.

Zhotovitel je povinen veškeré odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, o odpadech a prováděcích vyhlášek v platném znění. Náklady spojené s likvidací odpadu jsou součástí smluvní ceny díla dle odst. IV.1 této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto povinností.

Zhotovitel doloží objednateli aktuální kopii pojistné smlouvy, že je pojištěn pro případ zvláštní odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností (viz. příloha č. 3 smlouvy).

V.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro tuto činnost smluvní strany dohodly pevné a pravidelné kontrolní dny, které budou probíhat jednou týdně po celou dobu stavby. Při zjištění, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s obsahem této smlouvy, projektovou dokumentací nebo v rozporu se smluvními podmínkami dle odst. V.3 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci.

V.6 Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody, které při plnění této smlouvy svou činností způsobí.

Objednatel neodpovídá zhotoviteli nebo třetím osobám za škody, které zhotoviteli nebo třetím osobám vzniknou v souvislosti s prováděním díla dle čl.II. smlouvy zhotovitelem.

V.7 Zhotovitel povede stavební deník a bude do deníku zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího, jehož jméno sdělí zhotovitel objednateli při zahájení stavební prací formou zápisu do stavebního deníku.

Do stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet a pořizovat zápisy:

a) Za zhotovitele statutární orgán, zástupce oprávněný jednat ve věcech technických dle odst. IX.1.b) a stavbyvedoucí.

b) Za objednatele statutární orgán a zástupce oprávněný jednat ve věcech technických dle odst. IX.1.a) této smlouvy.

c) Autorský dozor a technický dozor investora.

V.8 Zhotovitel má povinnost předem projednat a nechat si odsouhlasit veškeré povrchy (druh, odstín, hrubost apod.) a zařízení použité při realizaci s objednatelem a s autorem projektové dokumentace. Každá dohodnutá změna bude písemně odsouhlasena s objednatelem, jinak by taková změna byla považována za hrubé porušení smluvních podmínek.

V.9 Způsob zajištění řádného plnění předmětu smlouvy zhotovitelem:

a) Zhotovitel je povinen při zhotovení díla použít jen výrobky a materiály, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Přestanou-li se v průběhu realizace díla materiály a výrobky uvedené v nabídce

zhotovitele vyrábět nebo je-li ve vývoji jiný materiál nebo výrobky, které nebylo možno do projektové dokumentace začlenit a jejichž použití nezhorší kvalitu a vlastnosti díla, dohodnou smluvní strany změnu materiálu nebo výrobků.

b) Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky (zejména obsahující asbest nebo vylučující radon ap.), nebo které podle současné úrovně vědomostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

c) U výrobků a materiálů, kterých se týká zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, je zhotovitel povinen prokázat shodu těchto výrobků a materiálů s požadavky technických předpisů vydáním kopie prohlášení o shodě.

Veškeré změny uvedené článku V.9, odst. a), b), c) musejí být předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem a autorem projektové dokumentace.

V.10 Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení atestů osvědčujících smluvené vlastnosti materiálů z nichž je dílo vyrobeno, musí úspěšné provedení těchto atestů předcházet převzetí díla. Za úplnost atestů a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

V.11 Zhotovitel se zúčastní na výzvu objednatele kontrolních dnů.

V.12 Předání a převzetí úplného a bezvadného díla

a) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem.

b) Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady a nedodělky, které budou zjištěny při předání díla, a to v termínu určeném objednatelem.

V.13 Zhotovitel je povinen přistoupit v průběhu provádění díla na změny, které objednatel požaduje, s důsledky podle odst. II.3 této smlouvy včetně úpravy ceny díla.

V.14 Zhotovitel předá spolu s dílem objednateli záruční listy, dodací listy, návody k údržbě, atesty, popř. doklady o provedených zkouškách.

V.15 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště ve lhůtě do 3 dnů po předání a převzetí díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků a po jejich odstranění je povinen pracoviště předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

V.16 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupným zhotovováním díla a jeho montáží.

Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení opatřených, včetně majetku objednatele, nese zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které způsobí při realizaci díla objednateli nebo třetím osobám.

V.17

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy, a to zejména:

a) Nedodržení předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy.

b) Nedodržení termínu provedení díla dle čl. III. této smlouvy o více než 7 dnů.

c) Zhotovitel překročí sjednanou cenu díla dle odst. IV.1 smlouvy.

d) Nedodržení ujednání dle odst. V.3, V.4, V.5, V.7, V.8 a V.9 této smlouvy.

e) Zhotovitel nepředložil, příp. nepředal objednateli prohlášení o shodě vlastností předmětu díla s požadavky technických předpisů, ačkoliv podle zák.č. 22/1997 Sb. by byl tak povinen učinit.

f) Dalšími důvody k odstoupení od smlouvy, a to s okamžitým účinkem nastanou v případě, že druhá smluvní strana přestane být plně právně způsobilým subjektem, na její majetek byl

prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo smluvní strana vstoupila do likvidace.
Objednatel má v těchto případech právo na odstoupení od smlouvy. V ostatním se má zato, že porušení smlouvy není podstatné.

Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany dohodly následující postup:

a) Odstoupení od smlouvy se nedotýká ustanovení čl. VIII této smlouvy, ze kterého práva a povinnosti smluvních stran trvají i po ukončení smlouvy.
Oprávněná strana oznámí písemně zdůvodněné odstoupení na poslední známou adresu druhé strany s tím, že odstoupení nabývá platnosti dnem následujícím po převzetí tohoto oznámení.
Veškerá podání se považují za doručená, byla-li zaslána na adresu sídla smluvní strany uvedené při uzavření této smlouvy nebo na poslední známou adresu písemně ohlášenou. V případě, že adresát zásilku nepřevezme, má se za to, že poštovní zásilka byla adresátu doručena, a to třetí den po předání doporučené zásilky poště k doručení.

b) Objednatel má právo na dokončení prací jiným zhotovitelem s tím, že prokazatelné náklady, které mu přerušením prací a změnou dodavatele vznikly, půjdou k tíži zhotovitele.

c) Zhotovitel bude fakturovat objednateli dosud provedené práce a řádně dodaný a zabudovaný materiál. Objednatel je povinen uhradit fakturu až po splnění zhotovitelových závazků. Zhotovitel nemá vůči objednateli právo na další platby nebo úhrady.

d) Ve vlastnictví objednatele zůstane již zhotovená část díla a zhotovitel by byl povinen vrátit tu část ceny za dílo zaplacené objednatelem, která by převyšovala cenu již zhotovené části díla.
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy příslušnou dokumentaci včetně dalších písemností, které mají souvislost se stavbou a které v průběhu provádění díla převzal.

e) Zhotovitel je povinen na objednatelovu výzvu vyklidit do 3 dnů staveniště a ostatní mu předané prostory a protokolárně je objednateli předat.

V.18 Objednatel umožní zhotoviteli za úplatu na staveništi napojení na stálý zdroj vody a elektrické energie (220/380V). Podmínky napojení budou stanoveny v předávacím protokolu.

VI.
Platební podmínky

VI.1 Právo zhotoviteli na zaplacení díla vzniká po protokolárním předání dokončeného díla objednateli, po odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení, po vyklizení pracoviště a splnění všech ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo souvisejících s užíváním díla objednatelem.

VI.2 Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli daňový doklad - fakturu na úhradu ceny díla po splnění smluvní povinnosti dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, tj. po protokolárním předání dokončeného díla objednateli, po odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení, po vyklizení pracoviště a splnění všech ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo souvisejících s užíváním díla objednatelem.

VI.3 Smluvní splatnost faktury se stanoví na **21 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Zhotovitel veškeré platební doklady doručí objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

VI.4 Daňový doklad (faktura) bude splňovat podmínky stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. pro daňový doklad.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti dle odst. VI.3.

Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne vyhotovení opravené nebo nové faktury objednateli.

VI.5 V příloze faktury je zhotovitel povinen dodat podrobný soupis provedených prací a dodaného materiálu či výrobků v podrobnosti dle oceněného výkazu výměr (příloha č.2), a to i v elektronické podobě ve formátu xls. a dále položkově specifikovat samostatné movité věci v členění na zabudované a nezabudované /včetně jejich ceny bez DPH a včetně DPH/, které jsou součástí díla podle § 26 a násl. zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že tato příloha nebude součástí faktury, je objednatel oprávněn fakturu vrátit podle odst. VI.4. této smlouvy a není v prodlení se zaplacením faktury.

VI.6 Smluvní strany se dohodly pro vystavení faktury na dalších následujících podmínkách:

a) ve faktuře za dílo budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. Případná smluvní pokuta dle ustanovení odst. VIII.1 této smlouvy bude vypořádána smluvními stranami formou slevy z ceny díla ve výši smluvní pokuty ve faktuře za dílo;
b) zhotovitel je povinen předložit fakturu objednateli nejpozději do 30 dnů od převzetí díla a odstranění vad a nedodělků;
c) zhotovitel vzal na vědomí, že ve faktuře vyúčtuje objednateli své veškeré pohledávky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli další platby z pohledávek požadovaných zhotovitelem po proplacení faktury.

VII.
Záruka za dílo

VII.1 Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti podle projektové dokumentace a ujednání této smlouvy, včetně vlastností obvyklých pro dodávku tohoto druhu, a to od dne protokolárního předání objednateli po úhrnnou dobu **36 měsíců.**

VII.2 V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději do 14 dnů od oznámení závady objednatelem vadu odstranit, a to opravou nebo výměnou vadné části díla za bezvadnou.

Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění závady u jiného dodavatele na náklad zhotovitele. I přes odstranění závady jiným dodavatelem není dotčena záruční lhůta a povinnosti zhotovitele podle tohoto článku.

Vady vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednatele. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním.

VII.3 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerý sortiment náhradních dílů v délce záruční doby. Dále se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění závady, která bezprostředně brání v užívání jednotlivých částí předmětu díla, a to do 24 hodin.

VII.4 Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele prokazatelně a bez zbytečného odkladu.

Oznámením závady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění závady.

VIII.
Smluvní sankce

Smluvní strany se dále dohodly na následujících smluvních sankcích:

VIII.1 Zhotovitel zaplatí objednateli následující smluvní pokutu:

a) Za prodlení s prováděním předmětu smlouvy v termínu dle čl. III. této smlouvy, a to ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s dokončením díla a náhradu vzniklé škody.

b) Za prodlení s odstraněním závady v termínu dle odst. VII.2 smlouvy ve výši 1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.

c) Za prodlení s vyklizením pracoviště ve lhůtě dle odst. V.15 smlouvy ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

d) Při prodlení s předložením faktury za dílo v termínu stanoveném v odst. VI.6. b) této smlouvy, a to ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

e) Při nedodržení termínu na nastoupení odstranění závady uvedené v odst. VII.3 této smlouvy, má objednatel právo objednat odstranění této závady u třetí strany. Náklady na tuto opravu nese zhotovitel.

VIII.2 Objednatel zaplatí úrok z prodlení za prodlení s placením faktury v termínu dle odst. VI.3 této smlouvy ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

VIII.3 Smluvní strany dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody ani povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IX.
Závěrečná ustanovení

IX.1 V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:

a) Za objednatele : Ing. Alois Jirsák, CSc., starosta
tel: +420 602 361 787
e-mail: alois.jirsak@gmail.com

Ing. David Kylar
tel: +420 602 621 917
e-mail: david.kylar@email.cz

b) Za zhotovitele : Marek Bainar, jednatel,
tel: + 420 603 410 373,
e-mail: info@spzlin.cz

IX.2 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí na své vlastní náklady ochranu svých prací a svých vnesených předmětů. Zhotovitel odpovídá za ostrahu díla i pracoviště.

IX.3 Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla nebo skutečnosti, se kterými zhotovitel při provádění díla přišel do styku, jsou považovány smluvními stranami za důvěrné. Zhotovitel je povinen o těchto údajích zachovávat mlčenlivost i po předání díla dle této smlouvy, a to do doby, kdy byl této mlčenlivosti objednatelem písemně zproštěn.

IX.4 Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody a pro nemožnost plnění smlouvy upravují § 2913 a násl., § 2006 a násl. občanského zákoníku.

IX.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran podle článku I. této smlouvy. Smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran tak, jak jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy.

IX.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

IX.7 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

IX.8 Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z veřejných prostředků.

IX.9 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR, zároveň však alespoň do konce roku 2030.

IX.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram realizace zakázky
Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 3 – Aktuální kopie pojistné smlouvy

***Doložka** o provedení právního jednání v souladu se z.č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 41 a § 85 písm.a/):* Právní jednání bylo schváleno v Zastupitelstvu obce Milovice u Hořic dne17/8 2020 usnesením č. 08/2020/02

V Milovicích dne 4/9 2020 Ve Zlíně dne 1.9.2020

OBEC
MILOVICE U HOŘIC
508 01 Hořice
IČO: 00578444 DIČ: CZ00578444
www.milovice-horic.cz

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA
Mostní 5552
760 01, Zlín
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Objednatel
Obec Milovice u Hořic

Zhotovitel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN,s.r.o.

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

Harmonogram realizace zakázky

„ Multifunkční hřiště Milovice u Hořic“

Položka	Termín do
Převzetí staveniště	20/9 2020
Zahájení skrývkových prací	5/10
Bourací a zemní práce	20/10
Odvodnění hřiště, základy, položení kabelů	10/11
Obrubníky a podkladní vrstvy	30/11
Oprava zázemí hřiště	2/2 2021
Oplocení a osvětlení hřiště	1/3
Sportovní povrchy a sportovní vybavení	20/3
Sadové úpravy a dokončovací práce	18/4
Převzetí/ předání stavby	25/4 2021

V Milovicích 26/8 2020

Objednatel

OBEC
MILOVICE U HOŘIC
508 01 Hořice
IČO: 00578444 DIČ: CZ00578444
www.mi[illegible]horic.cz

Zhotovitel

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA
Mostní 5552
760 01, Zlín
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Příloha SoD č 2: Oceněný výkaz výměr

Stavba:
Oprava sociálního zázemí hřiště
Objekt:

SO-02 - Oprava zázemí hřiště

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Milovice u Hořic	Datum:	24.01.2020
Zadavatel:		IČ:	578444
	Obec Milovice u Hořic	DIČ:	CZ00578444
Uchazeč:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ:	25560191
		DIČ:	CZ25560191
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Horáková Dana	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**53 065,29**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 065,29	21,00%	11 143,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**64 209,00**

OBEC
MILOVICE U HOŘIC
508 01 Hořice
IČO: 00578444 DIČ: CZ00578444
www.milovice-u-horic.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava sociálního zázemí hřiště
Objekt:
SO-02 - Oprava zázemí hřiště

Místo: Milovice u Hořic
Datum: 24.01.2020

Zadavatel: Obec Milovice u Hořic
Projektant: 0
Uchazeč:
Zpracovatel: Horáková Dana

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**53 065,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	729,30
997 - Přesun sutě	729,30
PSV - Práce a dodávky PSV	46 544,59
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	38 448,49
763 - Konstrukce suché výstavby	7 745,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	350,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 791,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava sociálního zázemí hřiště
Objekt:
SO-02 - Oprava zázemí hřiště

Místo: Milovice u Hořic
Datum: 24.01.2020
Zadavatel: Obec Milovice u Hořic
Projektant: 0
Uchazeč:
Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**53 065,29**	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				729,30	
D		997	Přesun sutě				729,30	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,328	1 200,00	393,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,328	13,00	4,26	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,328	450,00	147,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,328	560,50	183,84	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				46 544,59	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				38 448,49	
5	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	73,32	146,64	CS ÚRS 2019 01
PP			Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
6	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	4,000	160,77	643,08	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
7	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	5 563,41	22 253,64	CS ÚRS 2019 01
PP			Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
8	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	75,03	450,18	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
9	K	725822611.RAF	Baterie umyvadlová RAF N321S stojánková páková bez výpusti	soubor	6,000	1 691,00	10 146,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Baterie umyvadlová RAF N321S stojánková páková bez výpusti					
10	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	4,000	140,72	562,88	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
11	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	4,000	1 037,34	4 149,36	CS ÚRS 2019 01
PP			Baterie sprchové nástěnné pákové					
12	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	484,754	0,20	96,71	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		763	Konstrukce suché výstavby				7 745,30	
13	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,000	659,05	6 590,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
14	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	10,000	28,13	281,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
15	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	10,000	76,41	764,10	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
16	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	81,100	1,35	109,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				350,80	
17	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,000	35,08	350,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 791,40	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	579,140	5,00	2 895,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Zařízení staveniště					
19	K	070001000	Provozní vlivy	%	579,140	5,00	2 895,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Provozní vlivy					

Příloha č 2: Oceněný výkaz výměr - hřiště

Stavba:

Milovice u Hořic SO-01 Multifunkční hřiště

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Milovice u Hořic	Datum:	30.07.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Horáková Dana		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**1 907 160,63**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 907 160,63	21,00%	400 503,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**2 307 664,36**

OBEC
MILOVICE U HOŘIC
508 01 Hořice
IČO: 00578444 DIČ: CZ00578444
www.milovice-u-horic.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milovice u Hořic SO-01 Multifunkční hřiště

Místo: Milovice u Hořic

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel: Horáková Dana

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 907 160,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 506 571,95
1 - Zemní práce pro hřiště	182 416,05
18 - Ozelenění	79 149,38
212 - Trativody z drenážních trub plastových	59 728,66
212-1 - Trativody-vsakovací galerie	13 534,80
33 - Sloupky-pro hřiště vč.sítí a branky	401 925,95
5 - Povrch hřiště dle PD	702 000,00
96 - Bourání konstrukcí	11 574,29
916 - Záhonové obruby	28 642,68
998 - Přesun hmot	27 600,14
PSV - Práce a dodávky PSV	369 985,31
741 - Elektroinstalace - Veřejné osvětlení PC	71 511,29
766 - Konstrukce truhlářské-mantinely	298 474,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 603,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milovice u Hořic SO-01 Multifunkční hřiště

Místo: Milovice u Hořic

Datum: 30.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 907 160,63**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 506 571,95	
	D	1	Zemní práce pro hřiště				182 416,05	
1	K	113107152	Odstranění podkladu z antuky tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	300,000	115,90	34 770,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	90,000	40,52	3 646,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	90,000	9,33	839,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
4	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	90,000	237,50	21 375,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	30,000	136,14	4 084,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		300*0,1		30,000			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	30,000	30,12	903,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	105,000	93,39	9 805,95	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		350*0,3		105,000			
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	105,000	30,12	3 162,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	135,000	237,50	32 062,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	135,000	42,47	5 733,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	135,000	17,55	2 369,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
12	K	171201212	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	135,000	342,00	46 170,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
13	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	700,000	24,99	17 493,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	D	18	Ozelenění				79 149,38	
14	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	750,000	12,46	9 345,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
	VV		150/0,2		750,000			
15	*M*	*10311100*	*rašelina zahradnická VL*	*m3*	*15,000*	*2 375,00*	*35 625,00*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		rašelina zahradnická VL					
16	K	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	750,000	24,99	18 742,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypech se zhutněním					
17	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	750,000	13,22	9 915,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
18	*M*	*005724150*	*osivo směs travní parková směs exclusive*	*kg*	*37,500*	*147,25*	*5 521,88*	*CS ÚRS 2017 02*
	PP		osivo směs travní parková směs exclusive					
	D	212	Trativody z drenážních trub plastových				59 728,66	
19	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,700	475,95	17 467,37	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		183,5*0,4*0,5		36,700			
20	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	36,700	185,25	6 798,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,851	237,50	4 952,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		-6,075*-1		6,075			
	VV		-11,01*-1		11,010			
	VV		-1,013*-1		1,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,753*-1		2,753			
	VV		Mezisoučet		20,851			
	VV		Součet		20,851			
22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,851	42,47	885,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,851	17,55	365,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
24	K	171201212	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	20,851	342,00	7 131,04	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
25	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	183,500	34,77	6 380,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm					
26	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	45,000	42,18	1 898,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,075	178,84	1 086,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		45*0,45*0,3		6,075			
28	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*12,150*	*208,05*	*2 527,81*	*CS ÚRS 2018 02*
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový materiál					
	VV		6,075*2 'Přepočtené koeficientem množství		12,150			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,010	178,84	1 969,03	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		183,5*0,3*0,2		11,010			
30	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*22,020*	*208,05*	*4 581,26*	*CS ÚRS 2018 02*
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový materiál					
	VV		11,01*2 'Přepočtené koeficientem množství		22,020			
31	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,013	978,50	991,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného					
	VV		0,45*0,05*45		1,013			
32	K	2125721111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	2,753	978,50	2 693,81	
	PP		Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného					
	VV		0,3*0,05*183,5		2,753			
	D	212-1	Trativody-vsakovací galerie				13 534,80	
33	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	842,65	4 213,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3					
34	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,000	135,85	679,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,000	178,84	894,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
36	*M*	*58343872*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 vsakovací galerie*	*t*	*10,000*	*455,05*	*4 550,50*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		5*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
37	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	237,50	1 187,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
38	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5,000	42,47	212,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
39	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,000	17,55	87,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
40	K	171201212	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	5,000	342,00	1 710,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	D	33	Sloupky-pro hřiště vč.sítí a branky				401 925,95	
41	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,680	842,65	3 100,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		46*0,4*0,4*0,5		3,680			
42	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,680	135,85	499,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
43	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,680	237,50	874,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
44	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,680	42,47	156,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
45	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,680	17,55	64,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
46	K	171201212	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	3,680	342,00	1 258,56	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
47	K	270352122	Zřízení kotevních otvorů nad 0,02 do 0,05 m2 hl nad 0,5 do 1 m	kus	46,000	322,34	14 827,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zřízení kotevních otvorů včetně bednění, polohotového zajištění bednění a odbednění, při velikosti otvoru přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,5 m do 1 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	7,360	2 616,56	19 257,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		0,4*0,4*1,0*4+0,4*0,4*1,0*42		7,360			
49	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,204	994,98	202,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	VV		42*0,2*0,2*0,1+4*0,3*0,3*0,1		0,204			
50	K	721173609	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 200	m	33,600	281,20	9 448,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 200					
	VV		42*0,8		33,600			
51	K	721173612	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 300	m	3,200	798,00	2 553,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 300					
	VV		4*0,8		3,200			
52	K	877355122	Montáž tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200-odnimatelné víčko	kus	42,000	164,35	6 902,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200					
53	K	877375122	Montáž tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300 odnimatelné víčko	kus	4,000	209,00	836,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300					
54	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 5m se zalitím MC	kus	46,000	322,05	14 814,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
55	M	14011108	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm*	m	23,200	2 897,50	67 222,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm					
	VV		5,8*4		23,200			
56	M	14011098	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm*	m	156,100	1 068,75	166 831,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm					
	VV		8*5,8+4,55*16+2,05*18		156,100			
57	K	767122111	Montáž stěn s výplní ze sítě, šroubované	m2	315,000	92,82	29 238,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených šroubováním					
	VV		2,5*72+3,75*36		315,000			
58	M	675PC.1	*ochranné sítě sportovního hřiště PA 50/2 mm*	m2	315,000	85,50	26 932,50	
	PP		lano z PA vláken barevné D 9mm					
59	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	324,000	6,14	1 989,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího					
	VV		(72+36)*3		324,000			
60	M	15615300	*drát kruhový Pz napínací D 2,80mm*	m	324,000	2,80	907,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		drát kruhový Pz napínací D 2,80mm					
61	K	348401360	Přiháčkování pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	324,000	7,26	2 352,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu					
	VV		324		324,000			
62	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,849	120,89	1 915,99	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		183,5*0,4*0,5					
	VV		Mezisoučet		36,700			
	VV		-6,075		36,700			
	VV		-11,01		-6,075			
	VV		-1,013		-11,010			
	VV		-2,753		-1,013			
	VV		Mezisoučet		-2,753			
	VV		Součet		-20,851			
63	K	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 150 mm	m	15,849			
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým		156,100	11,53	1 799,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,8*8					
	VV		4,55*16		46,400			
	VV		2,05*18		72,800			
	VV		Součet		36,900			
64	K	783601793	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 200 mm	m2	156,100			
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 200 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým		18,212	44,13	803,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,25*3,14*5,8*4		18,212			
65	K	783614571	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	156,100	41,44	6 468,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický					
66	K	783614591	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	18,212	83,47	1 520,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm syntetický					
67	K	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	156,100	99,27	15 496,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný syntetický standardní					
68	K	783617691	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	18,212	200,43	3 650,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný syntetický standardní					
	D	5	Povrch hřiště dle PD				702 000,00	
69	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	650,000	65,20	42 380,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
70	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	650,000	140,52	91 338,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
71	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	650,000	37,40	24 310,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm					
72	K	5648011111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm 4-8 mm	m2	650,000	51,88	33 722,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm					
73	K	589141111	Umělý trávník pro multisport z fibrilovaných vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	650,000	785,00	510 250,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Umělý trávník pro sportovní povrchy multisport včetně zásypu pískem výška vlasu do 25 mm z fibrilovaných vláken					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	96	Bourání konstrukcí				11 574,29	
74	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000	513,71	513,71	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
75	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	2,000	297,39	594,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
76	K	741372841	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na parkovém sloupku bez zachováním funkčnosti	kus	2,000	95,67	191,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na parkovém sloupku					
77	K	460030024	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého hustého	m2	56,000	174,19	9 754,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého hustého					
78	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,628	45,54	28,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
79	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,628	11,93	7,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
80	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,628	475,77	298,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
81	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,628	294,50	184,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	D	916	Záhonové obruby				28 642,68	
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	108,000	196,43	21 214,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
83	*M*	*59217010*	*obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm*	*m*	*108,000*	*68,78*	*7 428,24*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm					
	D	998	Přesun hmot				27 600,14	
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	450,394	61,28	27 600,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				369 985,31	
	D	741	Elektroinstalace - Veřejné osvětlení PC				71 511,29	
85	K	741-pcC	výzbroj a svítidla na sloupy stávající	soubor	6,000	4 900,00	29 400,00	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D ELEKTRO-viz.příloha					
86	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,800	475,95	6 568,11	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		92*0,3*0,5		13,800			
87	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	13,800	185,25	2 556,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
88	K	451571111	Lože ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	27,600	123,50	3 408,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		92*0,3		27,600			
89	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,040	120,89	1 334,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		92*0,3*0,4		11,040			
90	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,760	237,50	655,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
91	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,760	131,10	361,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
92	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,760	17,55	48,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
93	K	171201212	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	2,760	342,00	943,92	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
94	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	92,000	23,94	2 202,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2					
95	*M*	*341110760*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2*	*m*	*92,000*	*108,59*	*9 990,28*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 10 RE TP-KK-134/01					
96	K	743131214	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená volně	m	92,000	24,89	2 289,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D do 50 mm					
97	*M*	*345713610*	*trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09050*	*m*	*92,000*	*26,87*	*2 472,04*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPODUR, dvouplášťové 2 x HDPE trubka 6 m se spojkou ČSN EN 50086-2-4 KD 09050 50 mm					
98	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	92,000	52,78	4 855,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
99	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*92,000*	*32,40*	*2 980,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	92,000	15,68	1 442,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	D	766	Konstrukce truhlářské-mantinely				298 474,02	
101	K	766211200	Montáž madel průběžných	m	108,000	78,06	8 430,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných					
102	*M*	*27232043*	*hadice pryžové D 50/64 mm*	*m*	*108,000*	*355,30*	*38 372,40*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		hadice pryžové tlakové pro stlačený vzduch D 50/64 mm					
103	K	766414242	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2	m2	259,200	200,03	51 847,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
	VV		108,000*1,2*2		259,200			
104	*M*	*60623490*	*překližka vodovzdorná smrk 1250x2500mm tl 15mm jakost II.*	*m2*	*259,200*	*262,20*	*67 962,24*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		překližka vodovzdorná smrk 1250x2500mm tl 15mm jakost II.					
105	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	233,280	54,34	12 676,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
106	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*2,799*	*6 080,00*	*17 017,92*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		233,28*0,1*0,12		2,799			
107	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,799	1 008,24	2 822,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
108	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž zábradlí	m3	2,799	419,62	1 174,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty					
109	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	216,000	48,43	10 460,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné					
	VV		108,000*2		216,000			
110	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	216,000	190,99	41 253,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický					
111	K	783158211	Lakovací dvojnásobný nitrokombinační nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	216,000	205,09	44 299,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením nitrokombinační					
112	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3 066,891	0,70	2 156,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 603,37	
113	K	030001000	Zařízení staveniště	%	17 896,710	1,42	25 502,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště					
114	K	070001000	Provozní vlivy	%	17 896,710	0,28	5 100,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provozní vlivy					

OBEC
MILOVICE U HOŘIC
508 01 Hořice
IČO: 00578444 DIČ: CZ00578444
www.milovice-horic.cz

Příloha č 2: Oceněný výkaz výměr - vybavení hřiště

Výkaz výměr - Vybavení multifunkčního hřiště
Název VZ: Multifunkční hřiště

Pořadové číslo	Název a technická specifikace položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství celkem	Cena za komplet nebo celkový počet kusů v Kč bez DPH	Cena celková v Kč včetně DPH
1	Víceúčelové sloupky •profil hranatý 80 x 80 mm, materiál hliník, barva matně stříbrná •jednoduché nastavení výšky sítě •zvláštní napínací zařízení vhodné pro různé míčové sporty - tenis,volejbal,nohejbal •zemní pouzdra - hloubka zasunutí 350 mm	komplet	1	14 100,00	17 061,00
2	Tenisové sloupky •profil 80x80 mm, integrované skryté napínací zařízení, snímatelná klika, materiál hliník, barva matně stříbrná •2 hliníkové tyčky pro vypnutí boků tenisové sítě •zemní pouzdra s krytkami - hloubka zasunutí 350 mm	komplet	1	13 800,00	16 698,00
3	Tenisová síť •tenisová síť uzlová, síla 3 mm polyethylen •včetně 5 dvojitých řad ok v rozměru dle ILTF and DTB: 12.72 m x 1.07 m •horní bílý lem z polyesteru, UV stabilizace •včetně bočního a dolního černého lemu •ocelové lano s potahem PVC, délka 13,20 m •vyrobeno dle EN 1510 •ručně pleteno	ks	1	4 417,50	5 345,18
4	Závaží pro středovou pásku váha cca 5kg, materiál litina, uchycení sítě pomocí očka, barva stříbrná/černá	ks	1	456,00	551,76
5	Síť pro volejbal •volejbalová síť •velikost 9,50 x 1,00 m, 4 bodové zavěšení, 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem •na stranách všité laminátové tyčky •napínací ocelové lano •horní bílý lem, dolní bílý lem	ks	1	2 745,50	3 322,06
6	Tyčky pro dvouhru •zaoblená silnostěnná hliníková trubka •barva matně stříbrná •vidlicovitý tvar, talířová patka pro stabilitu •pro nastavení výšky sítě pro dvouhru	komplet	1	399,00	482,79
7	Branka pro floorball •ocelová konstrukce •barva červená, se sítí •rozměr 160x115x40x60 cm - oficiální rozměr	ks	2	15 010,00	18 162,10
8	Branka pro malou kopanou (bezpečnostní) •rozměr 3,0 x 2,0 m , profil 120 x 100 mm, základna 80x40 mm •typ branky mobilní •materiál hliník, barva matně stříbrná, kompletně svařeno do 1 ks •bezpečnostní systém uchycení sítě uvnitř profilu + síť	ks	2	26 300,00	31 823,00
	Celková nabídková cena			77 228,00	93 445,88

OBEC
MILOVICE U HOŘIC
508 01 Hořice
IČO: 00578444 DIČ: CZ00578444
www.milovice-horic.cz

0020178948240000

Pojistná smlouva číslo: 0020178948

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami
IČ: 63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800
Tel: 957 553 012

dále jen pojistitel

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Sídlo: Zlín, Mostní 5552, PSČ 760 01
Zastoupena: Markem Bainarem, jednatelem
IČ: 25560191
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
Tel: 603 410 373

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

	Distributor pojištění 1	**Distributor pojištění 2**
Kategorie PZ	Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací agent	Vázaný zástupce
Název	ČPP Servis s.r.o.	Soňa Harapátová
IČ	28435648	4236840
Sjednatelské číslo	2521307049	2521307049
Jméno a příjmení jednající osoby		

Vypracoval (zaměstnanec pojistitele - pečovatel):	Jindra Hrdinová, jh15509
Správa pojistné smlouvy:	RŘ Brno, pobočka Zlín, UW 8890010000

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
6. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.
7. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
9. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

   Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.
10. **Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0021729549, která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy (počátku pojištění). Případné nespotřebované pojistné z nahrazované pojistné smlouvy bude převedeno na pojistnou smlouvu č. 0020178948.**

Článek II.
Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. OJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)
DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)
ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:
- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „**obecná odpovědnost**") a článku 3 ZPPVV (dále jen „**odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku**"), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.
V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP.

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 5, bodem 3 ZPPVV ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodní události a/nebo vznik škodní události nastaly i v době před počátkem pojištění, a to od 16.6.2014, nárok poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodní událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodních událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

Společný limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku činí .....30.000.000,-Kč.

Limit pojistného plnění pro škody z pojištění odpovědnosti **za újmu způsobenou vadou výrobku** s příčinou vzniku:
od 16.6.2014 do 22.6.2017 činí ..... 10.000.000,- Kč
od 23.6.2017 do 174.2020 činí ..... 20.000.000,- Kč
ode dne počátku pojištění dle této pojistné smlouvy činí ..... 30.000.000,- Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši ..... 5 %
Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek III.
Výklad pojmů

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy rozumí:

Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vlivů.
Motorovým vozidlem osobní a nákladní motorové vozidlo s přidělenou RZ, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.
Nepřímým úderem blesku poškození úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na pojištěnou věc, které vzniklo v důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti.
Stavební součástí budovy nebo stavby věc, která k ní podle povahy patří a nemůže být oddělena bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věc, která je k budově nebo stavbě pevně připojena (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).
Ročním limitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.
Specifikovaným místem pojištění takové místo, které je v pojistné smlouvě popsáno způsobem umožňujícím jeho přesné určení, zpravidla uvedením obce, ulice a čísla popisného/orientačního, popř. PSČ nebo uvedením katastrálního území a parcelního čísla.
Škodním průběhem poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.
Věcí movitou věc, která je zpravidla svou podstatou přizpůsobena k běžnému přemisťování z místa na místo, za věc movitou se však pro účely pojištění majetku **nepovažují**:

- cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,

- výbušniny,
- motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ,
- zásoby.

Za **zásoby,** není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují:

- cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- výbušniny.

Pojistným rokem období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.
Provozuschopným stavem a nepoškozením věci ve smyslu DPP pro pojištění majetku se rozumí stav věci, který významně nesnižuje její užitnou hodnotu a nebrání využití pojištěné věci k jejímu hlavnímu účelu.
Sublimitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je sublimit plnění sjednán jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.
Územní platností v pojištění odpovědnosti:

- **Česká republika** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.
- **Evropa** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.
- **Svět vyjma USA a Kanady** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.
- **Svět včetně USA a Kanady** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady.

Článek IV.
Hlášení škodních událostí

Vznik škodní události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice
tel.: 957 444 555, email: likvidace@cpp.cz

Článek V.
Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle **VPP**, **DPP, ZPP** a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události.
4. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek VI.
Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:

1. Pojištění odpovědnosti	45.500,- Kč
Celkové roční pojistné činí	**45.500,- Kč**
Sleva ve výši 10 %	4.550,- Kč
Celkové roční pojistné po slevách činí	**40.950,- Kč**

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.

3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem **0020178948** (číslo pojistné smlouvy).

   Pojistné je pojistným běžným. Pojistné za roční pojistné období činí 40.950,-Kč a je splatné v úplné výši k datu 25.4.2020.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba
   Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.
   Pojištění vzniká dne: 18.4.2020
   Pojištění se sjednává do: 17.4.2021

   Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

2. Pojistná smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 3 přílohy.

3. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Sazebník nákladů na vymáhání pojistného u produktů neživotního pojištění (dále jen Sazebník). Aktuální podoba Sazebníku je k dispozici na webových stránkách pojistitele.

4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.
   Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

5. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

6. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

7. Odchylně od článku 15 VPPM 1/16 a VPPOD 1/16 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění** a následujícím oddílem:

   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou ustanovení 2., které se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI".

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí*, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely *zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely *zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb*; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☐.

2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

8. Přílohy pojistné smlouvy:

    1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
    2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
    3. Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění

V Brně dne 17.4.2020

Ing. Michal Lukáč, MSc. Digitálně podepsal Ing. Michal Lukáč, MSc. Datum: 2020.04.17 10:35:25 +02'00'

Lenka Zaťková Digitálně podepsal Lenka Zaťková Datum: 2020.04.17 10:44:36 +02'00'

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ing. Michal Lukáč, MSc.
vedoucí oddělení korporátní klientely

Lenka Zaťová
Vedoucí referátu podnikatelských rizik

V Brně dne 17.4.2020

Marek Bainar Digitálně podepsal Marek Bainar Datum: 2020.04.17 14:08:09 +02'00'

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Marek Bainar
jednatel

OBEC
MILOVICE U HOŘIC
508 01 Hořice
IČO: 00578444 DIČ CZ00578444
www.milovice-horic.cz