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E. ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 
 
1. Průvodní  část  
 
 
Místo stavby :  Obec Urbanice    
 
Okres :   Hradec Králové 
 
Investor :   Obec Urbanice  
 
Budoucí provozovatel : Královéhradecká provozní, a. s. Hradec Králové  
 
Projektant :   Ing. Miloslav PIŠTA – P R O J E K T I S 
     
 
 
2. Technická část  
 
 
2.1 Charakteristika  staveništ ě 
 

Jedná se o liniovou výstavbu navržené dostavby vodovodu a splaškové kanalizace 
v obci Urbanice. 

Navržená dostavba vodovodu znamená dobudovat čtyři veřejné vodovodní řady               
DN 100 mm, DN 80 mm a DN 50 mm v severní části obce délky cca 640 m a jeden 
vodovodní řad DN 80 mm délky 75 m v jižní části obce.  

Navržená dostavba splaškové kanalizace znamená dobudovat tři veřejné splaškové 
stoky DN 250 mm v severní části obce délky cca 515 m, jednu splaškovou stoku DN 250 mm 
délky 58 m ve střední části obce a jednu splaškovou stoku DN 250 mm délky 68 m v jižní 
části obce. 
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Všechny navržené veřejné vodovodní řady a splaškové stoky budou vedeny               
po veřejných pozemcích, buď v kraji asfaltových vozovek, nebo v zelených pásech  
s nezpevněným povrchem. 

 
 
2.2 Zařízení  staveništ ě 
  
 Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby se nepředpokládá budování centrálního 
zařízení staveniště. V uvedené lokalitě budou pro pracovníky zhotovitele stavby rozmístěny 
mobilní buňky. Umístění mobilních buněk projedná zhotovitel stavby v blízkosti staveniště 
s majiteli pozemků před zahájením stavby.  S postupem výstavby výměny vodovodu               
a kanalizace bude toto mobilní zařízení staveniště přemisťováno dle potřeb zhotovitele 
stavby. 
 Stavbu výměny vodovodu možno zásobovat pitnou vodou z veřejného vodovodu, 
případně z přistavené cisterny. 
 Napojení na elektrickou energii možno provést z místní elektrické sítě. 
 Odkanalizování zařízení staveniště možno řešit mobilními chemickými toaletami. 
 
 
2.3 Zemní  práce  
  

Zemní práce, tj. výkopy pro navržený vodovod a kanalizaci jsou uvažovány 
následovně. Výkopy v komunikacích budou prováděny v pažených rýhách šířky 1,1 m, 
v zelených pásech, ve veřejné zeleni a v nezpevněném povrchu v otevřených rýhách šířky     
ve dně 0,6 m a na terénu cca 1,4 m .  
 Třída těžitelnosti zemin je uvažována 3 a 4 . Spodní voda bude kolísat s hladinou vody 
v rybníce a ve vodoteči. Všechny dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.  

Po položení vodovodního a kanalizačního potrubí a provedení řádně zhutněného 
obsypu potrubí bude prováděn řádně hutněný zásyp rýhy. Zásypy rýh budou řádně hutněné 
v tl. max. 30 cm !  

Při hutnění zásypů rýh ve vozovce budou prováděny zkoušky hutnění. Při výšce 
zhutněného zásypu 1 m nad potrubím budou provedeny ve vozovce vždy dvě dynamické 
zkoušky hutnění. Vždy musí být únosnost podloží 45 MPa.  

Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební 
činnosti a terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné 
osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu                
s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu.        
Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděně podle 
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo 
únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech - zejména 
nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.  
 
 
2.4 Příjezd  na  staveništ ě 
  
 Příjezd na staveniště bude po stávajících komunikacích v obci Urbanice.  
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2.5 Doprava  materiálu  
 
 Materiál možno dopravovat jednak po železnici do Hradce Králové a odtud po silnici 
nákladními automobily, nebo přímo od subdodavatelů stavebních hmot automobily               
až na místo samé.  
 
 
2.6 Dopravní  zna čení 
 

Návrh dopravního značení musí zhotovitel stavby předložit ke schválení na dopravní 
inspektorát Policie ČR v Hradci Králové s tím, že  zástupce dopravního inspektorátu musí 
schválit ještě dopravní značení na místě samém. 

 
 
2.7 Vliv  stavby  na  životní  prost ředí 
 
 Při realizaci stavby výměny vodovodu a kanalizace se nelze vyhnout tomu, aby okolí 
staveniště nebylo obtěžováno hlukem stavební mechanizace, prašností, nebo blátem. Je třeba, 
aby tyto dočasně negativní vlivy na okolí byly dobrou součinností stavby všech účastníků 
výstavby minimalizovány. Dodavatel stavby musí dle potřeby čistit využívané veřejné 
komunikace, výjezdy ze stavby apod. . 
 
 
2.8 Dodavatel stavby  
 
 Dodavatel stavby není v době zpracování projektové dokumentace znám. Tento bude 
určen až na základě výběrového řízení. 
 
 
2.9 Uvedení stavby do provozu  
 
 V době zpracování projektové dokumentace se uvedení stavby do provozu odhaduje 
na konec roku 2012. Před uvedením stavby do provozu zhotovitel stavby předloží 
dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečné polohy tras          
a objektů  vodovodu i kanalizace.  
 
 
 
 
 
V Hradci Králové, červen 2009      Ing. M. Pišta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


