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A.1 Identifika ční údaje 

 A.1.1 Údaje o stavbě 

   

a) Název stavby: Kanalizace  a ČOV v Černém Dole, k.ú. Čistá v Krkonoších a    
Černý Důl, městys Černý Důl 

b) Místo stavby: Čistá v Krkonoších, Černý Důl, okres Trutnov 

Katastrální území Čistá v Krkonoších, Černý Důl, parcelní čísla: 

k.ú. Čistá v Krkonoších: 

st.30, st.76, st.85, st.99, st.118,st.199/1, st.257, st.277, st.351,  

4, 5/1, 11/1, 19/2, 21/1, 21/3, 27/2, 30/2, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 
35/2, 44, 45/1, 46/1, 46/3, 46/5, 48/2, 48/3, 50/1, 50/2, 59, 61/1, 
65/1, 65/2 69, 70/11, 112/1, 123/1, 140/1, 153/5, 158/1, 158/2, 
159/2, 163, 169, 170/1, 175/1, 177, 182/1, 183, 184/1, 194/2, 208/1, 
214/1, 216/2, 222/1, 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 231, 232/1, 237/5, 
237/7, 237/8, 250, 251/1, 259/1, 265/4, 265/7, 268/2, 268/6, 271/1, 
271/2, 282, 320, 363, 686, 838/2, 839/5, 849/7, 987/2, 987/6, 987/7, 
990, 992/1, 1069/5, 1069/7, 1075/4, 1158/1, 1158/7, 1161, 1166/1, 
1166/2, 1166/3, 1167, 1171, 1173, 1181, 1189, 1190, 1191/1, 1200, 
1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1210, 1215/2, 1216, 1217, 
1218, 1219, 1223/1, 1226/1, 1235/1, 1235/3, 1235/4, 1243/1, 
1246/1, (GP231), 1246/3, 1269, 1297, 1326, 1331, 1332, 1334, 
1335, 1341/1, 1348, 1349, 1350, 1357, 1363 

 

k.ú. Černý Důl: 

st.9/1, st.9/2, st.18/2, st.202, st.227 

6/2, 8, 9/1, 11, 357, 358/2, 366/3, 400/1, 400/2, 402/1, 402/9, 411/3, 
412/1, 419/5, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 910, 955, 1026, 1027 

 

 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi:  Městys Černý Důl 

      Černý Důl 48 

      543 44 Černý Důl 

      IČO: 00277720 

 

 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

   a) firma  Multiaqua s.r.o. 

      Veverkova 1343 

      500 02 Hradec Králové 

      IČO: 60113111 
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  b) hl. projektant Ing. Lubor Dít ě 

      Autorizovaný inženýr pro stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

      č. autorizace 0602230 

  

     c) projektant jednotlivých částí: 

Ing. Lubor Dítě 

Petr Dvořáček, DiS. 

 

 

A.2 Seznam vstupních údaj ů 

 

a) pro stupeň DÚŘ bylo vydáno územní rozhodnutí č.11/2009 obecním úřadem Rudník, obvodní 
stavební úřad pro obce Rudník a Černý Důl. 

číslo jednací: OSÚ/ČD/411/09-K, spisová značka: OSÚ/1236/09-K, vyřizuje: Ladislav 
Kocourek 

při projednávání s investorem byly provedeny zásadní změny, kdy bude toto územní 
rozhodnutí zrušeno a bude vydáno územní rozhodnutí nové, dle této dokumentace 

 

b) Vstupním podkladem pro byla zejména projektová dokumentace „Umístění kanalizace a ČOV 
v Černém Dole, k.ú. Čistá v Krkonoších a Černý Důl, městys Černý Důl“ ve stupni DÚŘ. 
Z této akce bylo převzato zaměření řešeného území. Toto zaměření nebylo provedeno 
v celém rozsahu, proto bylo provedeno doměření chybějícího úseku. 

c) Dále byly od správců jednotlivých sítí získány podklady o orientační poloze jejich sítí. 

d) Pro zatřídění hornin byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který je přiložen do dokladové 
části dokumentace. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

řešené území se nachází na katastrálním území Čistá v Krkonoších a k.ú. Černý Důl. Rozsah 
území je dán rozsahem této dokumentace.  

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Trasa kanalizace se nachází v intravilánu katastrálního území Čistá v Krkonoších a Černý Důl. 
V řešeném území se nachází objekty k trvalému bydlení i k rekreaci. 

Jednotlivé nemovitosti jsou odkanalizovány individuálně – septiky, jímky na vyvážení, případně 
domovní ČOV 
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněná území, záplavová území apod.) 

 

Stavba se nebude nacházet v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Území v potoční nivě 
Čisteckého potoka patří do zóny záplavového území, povodňovým plánem pro obec Černý Důl jsou 
vyspecifikovány objekty ohrožené při 3.tím stupni povodňové aktivity, kdy se jedná o průtok 
Q20=14,0m3/s – pozorovaný v hlásném profilu „C1“ – most U Myslivny“. 

Umístění ČOV je navrženo tak, aby veškeré citlivé provozy byly umístěny nad kótou 465,95, je zde 
počítáno s rozdílem 3,25m oproti dnu toku, což je hladina, která v tomto profilu nebude dosažena ani při 
Q100=35,0m3/s. 

Průtok při největší známé povodni v roce 1984 v korytě vodoteče Čistá činil 15,1m3/s. 
 
 

d) údaje o odtokových poměrech 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní vedení, nebude mít stavba vliv na odtokové poměry. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

kanalizace a ČOV bude vybudována v souladu s územně plánovací dokumentací, jež 
předpokládá v dané lokalitě připojení celé obce Čistá. Obec Čistá disponuje cca 1650 EO, z toho je 
1000 EO sezónních-penziony, hotely, ubytovny. Na kanalizační systém obce Čistá navazuje kanalizační 
systém obce Černý Důl, který bude přepojen. (nyní jsou odpadní vody z Černého Dolu čištěny na ČOV 
patřící Miletě a.s., tento stav bude změněn), takže při návrhu ČOV je počítáno s výslednou kapacitou 
3500 EO. 

 
 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Návrh tras kanalizačního řadu je v souladu s územním plánem městyse Černý Důl. 
 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Současně se zahájením projekčních prací si projektant vyžádal ověřené kopie katastrálních situací a 
informace o parcelách z KN za účelem budoucího majetkoprávního vypořádání stavby. Během 
projektových prací byly postupně jednotlivé dílčí části stavby projednávány s dotčenými subjekty, resp. 
účastníky řízení a jejich připomínky a požadavky zapracovány do projektové dokumentace. 
 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části projektové 
dokumentace (příloha E.). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců – zejména požadavek o 
nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením zemních prací. Zákresy sítí uvedené 
v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. 
 
Podchody pod komunikací ve správě SÚS jsou řešeny překopy, podchody pod vodotečí jsou řešeny 
převážně překopy s obetonováním, v případě výtlaků ve vhodných případech řízeným podvrtem. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 
není dotčeno 

 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 
Na uvedenou stavbu bude napojena stávající kanalizace v obci Černý Důl.  Žádná další investice není 
řešena.  

 
 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 

Katastrální území Čistá v Krkonoších: 

st.30, st.76, st.85, st.99, st.118,st.199/1, st.257, st.277, st.351,  

4, 5/1, 11/1, 19/2, 21/1, 21/3, 27/2, 30/2, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 35/2, 44, 45/1, 46/1, 46/3, 46/5, 48/2, 
48/3, 50/1, 50/2, 59, 61/1, 65/1, 65/2 69, 70/11, 112/1, 123/1, 140/1, 153/5, 158/1, 158/2, 159/2, 163, 
169, 170/1, 175/1, 177, 182/1, 183, 184/1, 194/2, 208/1, 214/1, 216/2, 222/1, 226/2, 226/3, 226/4, 
226/5, 231, 232/1, 237/5, 237/7, 237/8, 250, 251/1, 259/1, 265/4, 265/7, 268/2, 268/6, 271/1, 271/2, 
282, 320, 363, 686, 838/2, 839/5, 849/7, 987/2, 987/6, 987/7, 990, 992/1, 1069/5, 1069/7, 1075/4, 
1158/1, 1158/7, 1161, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1167, 1171, 1173, 1181, 1189, 1190, 1191/1, 1200, 
1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1210, 1215/2, 1216, 1217, 1218, 1219, 1223/1, 1226/1, 1235/1, 
1235/3, 1235/4, 1243/1, 1246/1, (GP231), 1246/3, 1269, 1297, 1326, 1331, 1332, 1334, 1335, 1341/1, 
1348, 1349, 1350, 1357, 1363 

 

Katastrální území Černý Důl: 

st.9/1, st.9/2, st.18/2, st.202, st.227 

6/2, 8, 9/1, 11, 357, 358/2, 366/3, 400/1, 400/2, 402/1, 402/9, 411/3, 412/1, 419/5, 421/3, 421/4, 421/5, 
421/6, 910, 955, 1026, 1027 

 

A.4  Údaje o stavb ě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
Jedná se o novostavbu 
 

b) účel užívání stavby 

 
stavba bude sloužit k odvádění splaškových odpadních vod z přilehlých nemovitostí. Tyto odpadní vody 
budou svedeny do navrhované čistírny odpadních vod umístěné v k.ú. Čistá v Krkonoších na pozemku 
1158/7. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
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Jedná se o trvalou stavbu 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 
není dotčeno 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
není dotčeno 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

 
Během projektových prací byly postupně jednotlivé dílčí části stavby projednávány s dotčenými subjekty, 
resp. účastníky řízení a jejich připomínky a požadavky zapracovány do projektové dokumentace. 

 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 
není dotčeno 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

SO 01 Splašková kanalizace  

Stoka Dimenze stoky Materiál stoky Délka gravitace Délka výtlaku 

„A“ DN 300 Žebrovaný PP, SN 10 3296,54m - 

„A1-1.část“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 54,49m - 

„A1-2.část“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 355,50m - 

„A1-1“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 77,83m - 

„A2“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 141,00m - 

„A3“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 27,66m - 

„A3-1“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 13,97m - 

„A4“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 9,30m - 

„A5“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 79,50m - 

„A6“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 77,48m - 

„A7“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 45,50m - 

„A8“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 66,00m - 

„A9“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 133,07m - 

„A10“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 21,50m - 
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„A11“ d50 PE 100, RC SDR11 - 70,12m 

„A12“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 6,27m - 

„A13“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 21,00m - 

„A14“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 114,50m - 

„A14-1“ d50 PE 100, RC SDR11 - 75,50m 

„A15“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 154,42m - 

„A16“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 17,50m - 

„A17“ d50 PE 100, RC SDR11 - 39,50m 

„A18“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 27,50m - 

„A19“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 114,00m - 

„A20“ d50 PE 100, RC SDR11 - 33,60m 

„A21“ DN 250 Žebrovaný PP, SN 10 258,05m - 

„A22“ d50 PE 100, RC SDR11 - 31,05m 

 

Celkem gravitace 

DN 300  3296,54m - 

 DN 250  1816,04m - 

 

Celkem výtlaku 

d50  - 249,77m 

 
 

SO 02 Stavební část ČOV 

V rámci tohoto stavebního objektu je v areálu ČOV navrženo: 

Hrubé česle 

Čerpací stanice  

Provozní budova 

Biologické jednotky (2x) 

Rozdělovací objekt 

Objekt chemického srážení fosforu 

Kalojem (s dmýchárnou) 

 

SO 03 Areál ČOV 

Areál ČOV je navržen s oplocením z drátěného pletiva s povrchovou ochrannou vrstvou z PVC 
tmavě zelené barvy. Výška oplocení je 1,8 m. Pro vjezd do areálu ČOV je navržena vjezdová dvoukřídlá 
brána celkové šířky 3,5 m a výšky 1,8 m. V areálu ČOV jsou navrženy zpevněné plochy o výměře 325 
m2. Bude se jednat o plochy, které budou sloužit k příjezdu k objektům v areálu ČOV a pro otáčení 
vozidel provozovatele.  
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SO 04 Odtok z ČOV, havarijní obtok ČOV, výústní objekt  

V rámci tohoto stavebního objektu je navržen odtok vyčištěné vody z ČOV, havarijní obtok ČOV 
a výústní objekt do potka Čistá.  

 

SO 05 Příjezdová komunikace k ČOV 

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena příjezdová komunikace k ČOV.  

 

SO 06 Vodovodní p řípojka k ČOV 

- nedoloženo –vodovodní přípojka byla povolena v rámci územního rozhodnutí, tento stavební 
objekt bude dále doložen do projektové dokumentace pro provádění stavby.  

 

SO 07 Přípojka nn k ČOV 

- nedoloženo –přípojka nn byla povolena v rámci územního rozhodnutí, tento stavební objekt 
bude dále doložen do projektové dokumentace pro provádění stavby.  

 

SO 08 Propojovací potrubí a výtlaky v areálu ČOV 

V rámci tohoto stavebního objektu jsou navržena propojovací potrubí, a výtlaky v areálu ČOV 
mezi jednotlivými funkčními objekty ČOV.  

 

PS 01 Strojní část ČOV 

V rámci tohoto provozního souboru jsou navrženy veškeré strojní části ČOV navržené v rámci 
této akce.  

- hrubé mechanické předčištění (hrubé česle) 

- čerpání odpadních vod v čerpací stanici 

- jemné mechanické předčištění (strojní jemné česle) 

- biologické aktivační čištění (vč. separace kalu) 

- aerobní stabilizaci kalu (zahušťování kalu) 

- strojní odvodnění kalu 

- chemické srážení fosforu 

- měření průtoku vyčištěné vody 

Kapacita ČOV je dle původního návrhu DÚŘ počítána na cílový stav odkanalizování 3500 EO. 
Tohoto stavu bude dosaženo po připojení obce Černý Důl na navrženou ČOV (zde je 1850 EO) a obce 
Čistá v Krkonoších (zde je 1650 EO).  

 

PS 02 Elektro část ČOV 

V rámci tohoto provozního souboru budou navrženy rozvody elektrické energie k technologiím 
ČOV, dále pak přenos dat mezi jednotlivými technologickými částmi ČOV a přenos dat na dispečink 
budoucího provozovatele. Podrobněji bude tento provozní soubor řešen v dalším stupni dokumentace.  
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 

 
Veškeré potřeby a spotřeby materiálu bude uvedeno v položkovém rozpočtu v dalším stupni. 

 
Kapacita ČOV je dle původního návrhu DÚŘ počítána na cílový stav odkanalizování 3500 EO. Tohoto 
stavu bude dosaženo po připojení obce Černý Důl na navrženou ČOV (zde je 1850 EO) a obce Čistá 
v Krkonoších (zde je 1650 EO).  

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 

Investor uvažuje o zahájení stavby v roce 2015 až 2016. Stanovení přesného data zahájení stavby je 
věcí harmonogramu investic investora a souvisí i s průběhy případných interních řízení na výběr 
dodavatele. 
 

k) orientační náklady stavby 

 

viz samostatný položkový výkaz výměr s rozpočtem zpracovaný pro tuto akci 

 

 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

SO 01 Splašková kanalizace 

SO 02 Stavební část ČOV 

SO 03 Areál ČOV 

SO 04 Odtok z ČOV, havarijní obtok ČOV, výústní objekt 

SO 05 Příjezdová komunikace k ČOV 

SO 06 Vodovodní p řípojka k ČOV  

SO 07 Přípojka nn k ČOV  

SO 08 Propojovací potrubí a výtlaky v areálu ČOV 

PS 01 Strojní část ČOV 

PS 02 Elektro část ČOV 

 


