

BEZPEČNOSTNÍ TABULE

LEGENDA:

- VLASTNÍ PROSTOR STAVBY
- MATERIÁL PRO STAVBU (NAVÁŽENÉ A ZPRACOVÁVANÉ)
- SKLADOVÁNÍ PÍSKŮ A MALTOVIN (PYTLOVÁNO)
- MÍSTO PRO KONTEJNER
- SKLADOVÁNÍ VYBOURANÝCH MATERIÁLŮ - PRŮBĚŽNĚ ODVÁŽEN
- LEŠENÍ TRUBKOVÉ
- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- STROJE PRO STAVBU (MÍCHAČKA)
- VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE - VRÁTEK
- VSTUP DO OBJEKTU
- VSTUP/VJEZD NA STAVENIŠTĚ

POZNÁMKA:

- TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY, POPŘ. TECHNICKÉ ZPRÁVY OSTATNÍCH PROFESÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ !
- KÓTOVÁNÍ PROVEDENO Z OPTIMÁLNÍCH ROVIN, VZHLEDEM K NEROVNOSTEM SE MŮŽE LIŠIT V JEDNOTKÁCH CENTIMETRŮ
- PŘED PROVÁDĚNÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA VŠECH PROSTUPŮ A OSAZENÍ POŽADOVANÝCH CHRÁNIČEK PODLE PROFESÍ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A UDĚLAT ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNÍ A STATICKÉ ŘEŠENÍ A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM ČI STATIKEM STAVBY
- VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACEM
- POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM NEBO TECHNICKÝM ČI MONTÁŽNÍM LISTEM VÝROBKU
- PODROBNOSTI PROVÁDĚNÍ, OSAZOVÁNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A DETAILY NÁVAZNOSTÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S NV Č. 591/2006 Sb.
- JAKÉKOLIV ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŤ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODDAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM - ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST - ZMĚNY MUSEJÍ BÝT PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU, ABY SE MOHL K VĚCI ÚČINNĚ VYJÁDŘIT. ZA ZMĚNY V TOMTO SMYSLU JE POVAŽOVÁNA I ZMĚNA POLOHY ČI ŘEŠENÍ INSTALACÍ, ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBNÍ DOKUMENTACE SUBDODAVATELŮ APOD..
- DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA VYHOTOVENA Z PODKLADU PASPORT STAVBY,KTERÝ BYL VYHOTOVEN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH OBJEDNATELEM - ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU PRO VZHOTOVENÍ DOKUMENTACE, GEOPLAN NOVÝ BYDŽOV 03/2012
- V PŘÍPADĚ NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ TYTO ZAPRACOVAT DO PŘÍPADNÝCH NÁSLEDNÝCH PROJEKTOVÝCH STUPŇŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM VE SMYSLU ZÁKONA Č. 121/2000Sb. (AUTORSKÝ ZÁKON), PODLE KTERÉHO JAKÉKOLIV KOPÍROVÁNÍ, ČI DISTRIBUCE DÍLA TŘETÍM STRANÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEZÁKONNÉ A TRESTNÉ.

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Miloš Rouha	Ing. Miloš Rouha	Ing. Dominika Rouhová

R-PROJEKT s.r.o.
Dr.M.Tyrše 109, 504 01
Nový Bydžov CZ
IČ: 275 54 350
DIČ: CZ 275 54 350

INVESTOR: Obec Kosičky
Kosičky 1, 503 65 Kosičky
IČ.:002 68 941

MÍSTO AKCE: Obecní úřad (OÚ) Kosičky, č.p. 1, st.p.č. 1, k.ú. Kosičky

AKCE: **OÚ Kosičky - rekonstrukce sociálního zařízení**

OBSAH: **SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - VYMEZENÍ STAVENIŠTĚ**

EXPEDICE	
FORMÁT	3A4
STUPEŇ	**DPS**
DATUM	listopad 2017
MĚŘÍTKO	1:200

C.5.