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2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

a) účel objektu - úvod 
 

- Stavební úpravy jsou navrženy v 1. PP základní školy Choceňského. Navrženy jsou 
stavební úpravy spočívající ve vybudování dílny pracovního vyučování včetně nezbytného 
zázemí a dále potřebné sanace svislých a vodorovných konstrukcí s opravami 
souvisejícími (částečné odvětrání styku podlaha stěna pomocí děrovaných flexibilních 
trub, provedení nových sanačních omítek apod.). 

- Stavební úpravy budou probíhat za nepřetržitého provozu uživatele – nutno zajistit a 
zabezpečit koordinaci stavby a bezpečný provoz objektu. 

- Celé staveniště bude v době prací zajištěno proti přístupu nepovolaných osob.  
 

Podklady: 
 

- Místní šetření – zaměření stávajícího stavu objektu, posouzení stávajících konstrukcí. 
- Fotodokumentace dotčeného objektu. 
- Uživatelské a technické standarty, požadavky a připomínky investora. 
- Snímek z katastrální mapy, údaje o vlastnických vztazích. 

 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 
Architektonické řešení 

 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší – stavební úpravy navrženy v 1. PP objektu 

základní školy. 
 
Dispoziční řešení 

 
- Přístup do navržené dílny stávající z centrální chodby.  

 
Užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

- Vzhledem k charakteru provozu jsou stavební úpravy navrženy v parametrech pro 
možnost užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
c) kapacity projektované stavby 
 
Základní objemové parametry stavby: 

 
• Užitná plocha dílny:        71,00 m2 

 
Technické vybavení: 

 
• elektroinstalace – světelné a zásuvkové rozvody  
• zdravotně technické instalace – výměna zařizovacích předmětů, vodovodních baterií 
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d) technické a konstrukční řešení 
 

1. Popis objektu 
 

- Budova základní školy je objekt ve zděné konstrukci se třemi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím se zastřešením valbovou resp. sedlovou střechou. Sociální 
přístavby ve dvorní části ve zděné konstrukci se zastřešením pultovou střechou. Střešní 
krytina plechová, falcovaná. 

- Stavební úpravy jsou navrženy v suterénu objektu. Navrženy jsou stavební úpravy 
spočívající ve vybudování dílny pracovního vyučování včetně nezbytného zázemí a dále 
potřebné sanace svislých a vodorovných konstrukcí s opravami souvisejícími (částečné 
odvětrání styku podlaha stěna pomocí děrovaných flexibilních trub, provedení nových 
sanačních omítek apod.). 

- Svislé konstrukce objektu zděné smíšené cihelné z cihel plných pálených v kombinaci 
s kamenným zdivem. Stropní konstrukce v dotčené části objektu klenuté, cihelné do 
ocelových nosníků. Vnitřní omítky vápenné štukové, stávající obklady keramické resp. 
bělninové. Podlahy v betonové konstrukci s povrchem z teracové dlažby, sokl keramický. 

- Vnitřní dveře typizované dřevěné osazené do ocelové zárubně. 
 

2. Postup sanačních prací 
 

- Sanační práce vlhkého zdiva budou prováděny za částečného provozu. V době provádění 
je třeba zajistit účinné větrání všech vnitřních sklepních prostor. Proces větrání na stavbě 
musí podle aktuálních tepelně vlhkostních podmínek řídit zodpovědný pracovník znalý 
problematiky rosného bodu na povrchu stavebních konstrukcí. Na povrchu sanačních 
omítek nesmí dojít k výraznější kondenzaci vodní páry, jinak se může stát, že trvale ztratí 
svoji sanační funkci! 

- Před zahájením sanačních prací musí být zpracován technologický postup sanačních prací 
s ohledem na provoz objektu. Netypové detaily – přechody zdiva z obvodového na 
vnitřní, zalomení apod. předložit k odsouhlasení. 
 
Svislé konstrukce, podhledy: 
 

- Demontáž zařizovacích předmětů a vodovodních baterií. 
- Celoplošné odstranění vnitřních omítek v rozsahu 100%, včetně vyčištění spár do 

hloubky cca 15mm. Odstranění keramických obkladů a keramického soklu. 
- Mezi místnostmi 0.15 a 0.16 budou v místech kleneb vybourány zděné příčky tl. 150mm 

s následným začištěním stavebního otvoru. Provedena bude výsprava podlahy z betonu C 
16/20. 

-  Provedení nových sanačních omítek – sanační omítkový systém: 
 

• Na očištěné zdivo zbavené omítky včetně proškrábnutí spár aplikovat sanační 
omítkový systém dle směrnice WTA – podhoz, soli zachycující podkladní a 
vyrovnávací omítka tl. min. 10mm a vrchní sanační omítka tl. min. 15mm. 

• V místech aplikace sanační omítky nesmí být použita jako stavební materiál sádra a 
stavební materiály na podobné bázi (např. pro fixaci elektrorozvodů apod.) – nutno 
nahradit např. rychlovazným cementem nebo sádrové plomby před aplikací omítky 
odstranit! 

• Při výmalbě je nutné dbát na použití prodyšných nátěrů doporučených výrobcem 
sanačního systému (nepoužívat běžné hlinkové nebo neprodyšné akrylátové nátěry). 
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• Obklady v místě umyvadel keramické do výšky 2,0m.  
 

Podlahy: 
 

- Odstranění stávajících podlahových krytin – PVC krytina. 
- Vybourání pásu podlahy šířky cca 250mm podél všech svislých konstrukcí do hloubky 

cca 250-300mm. Do rýhy bude uloženo drenážní flexibilní potrubí DN 110 s vyvedením 
– výduchy – DN 50 nad čistou podlahu po cca 1,0m (výduch bude zakryt plastovými 
mřížkami). Potrubí bude obsypáno vrstvou drti, poté betonová mazanina z betonu C 
12/15 tl. 40mm, hydroizolační vrstva – asfaltový izolační pás s napojením na stávající 
hydroizolaci a vrchní betonová mazanina z betonu C16/20 tl. cca 50mm.  

- Po vyspravení podlahy bude provedeno její kompletní začištění a odstranění nečistot a 
nesoudržných částí. Povrch bude penetrován penetračním nátěrem.  

- Vrchní vrstvu podlahy tvoří vyrovnávací cementová stěrka a finální stěrka na bázi 
epoxidových pryskyřic v celkové tl. cca 5mm, barva středně světlá (RAL 7035). 

- Sokl bude proveden keramický výšky 100mm v šedé barvě. 
 
Výplně otvorů – vnitřní dveře: 
 

- Vnitřní dveře typizované dřevěné osazené do nové ocelové zárubně. Dveřní křídla 
s povrchem z fólie – barevné provedení dle požadavku investora. 

 
e) popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se 
dají předpokládat následující vlivy na ŽP: 

 
Zplodiny, pachy: 
 

- Vytápění objektu stávající – nedochází k navýšení koncentrace zplodin a pachů. 
 

Splaškové vody: 
 

- Likvidace splaškových vod stávajícím způsobem. 
 

Odpady 
 
- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně 

využity, resp. odborně zlikvidovány. 
- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně 

zlikvidovány. 
- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci 

centrálního svozu komunálního odpadu. 
 
V rámci realizace stavby se předpokládají následující druhy odpadů: 

Druh Název  
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů O 
120199 Odpady blíže neurčené O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů O 
120105 Plastové  hobliny a třísky O 
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120113 Odpad ze svařování O 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150105 Kompozitní obal O 
150106 Směsné obaly O 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

170101 Beton O 
170102 Cihla O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 
170405 Železo nebo ocel O 
170602 Ostatní izolační materiály O 
 
V rámci navrhovaného provozu se předpokládají následující druhy odpadů: 

Druh Název  
   

150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150106 Směsné obaly O 
200201 Biologicky rozložitelný odpad O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200303 Uliční smetky O 
200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené        O 

 
- Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona  

„o odpadech“. 
- Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie (0 – ostatní 

+ komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má (může mít) nebezpečné vlastnosti). 
- S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb.  

o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány 
v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu 
– zde bude uveden též postup v případě havárie. 

- Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen: 
• specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 

nezávadného odstranění odpadů 
• konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a 

prostředky pro přepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
• zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
• připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu 

(např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů) 
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f) zásady organizace výstavby 
 

- Dodávka vody pro stavební účely bude po dohodě s investorem zajištěna napojením na 
stávající vodovodní rozvody v objektu ZŠ. Před započetím odběru bude s majitelem 
objektu dohodnut způsob měření a úhrady za odebrané množství vody.   

- Přípojka elektrické energie pro stavební účely bude po dohodě s investorem zajištěna 
napojením na stávající rozvody v objektu ZŠ a ukončena staveništním rozvaděčem 
s vlastním měřením spotřeby. Před započetím odběru bude s majitelem objektu dohodnut 
způsob úhrady za odebrané množství elektrické energie. 
 

- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou 
prašností a hlučností.  

- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,…. 
- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 

odstraňována. 
- Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci 

kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití 
odpadů vzniklých při stavební činnosti. 

 
g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

- Při veškerých pracích během doby výstavby musí být dodržována ustanovení příslušných 
vyhlášek, předpisů a norem, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.  

- Zejména se jedná o zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb. - 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí platí 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

- Podmínky ochrany zdraví při práci řeší NV č.361/2007 Sb. 
- Hygienické požadavky na pracovní prostředí stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
- Pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací prokazatelně 

proškolení z bezpečnostních předpisů a upozornění na možná nebezpečí. 
- Stavební návrh objektu odpovídá platným ČSN a bezpečnostním předpisům, zejména: 

• zabezpečení areálu proti samovolnému vniknutí 
• protipožární zabezpečení 
• pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, míchačky 
• stavební úpravy budou prováděny ve vyčleněném prostoru 
• dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele  
 
 
 
 

Ve Vysokém Mýtě, říjen 2016           Vypracoval: Kolektiv Optimy 


