

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO 02c - parkovací stání

KSO:

Místo: Nový Hrádek

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Miloš Vondřejc

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 9. 2018

IČ:

272884

DIČ:

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

74454269

DIČ:

CZ00272884

Cena bez DPH

36 443,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 443,28	21,00%	7 653,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 096,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO 02c - parkovací stání

Místo:

Nový Hrádek

Datum:

3. 9. 2018

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Projektant:

Ing. Miloš Vondřejc

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 443,28

HSV - Práce a dodávky HSV

36 443,28

5 - Komunikace pozemní

33 996,96

998 - Přesun hmot

2 446,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO 02c - parkovací stání

Místo:

Nový Hrádek

Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Projektant: Ing. Miloš Vondřejc

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 443,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 443,28

D 5

Komunikace pozemní

33 996,96

36	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	36,000	92,40	3 326,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*(2,5+3,5) "neuznatelné parkovací stání, v.č. 3"		36,000			
35	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	36,000	122,00	4 392,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*(2,5+3,5) "neuznatelné parkovací stání, v.č. 3"		36,000			
34	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	36,000	65,60	2 361,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*(2,5+3,5) "neuznatelné parkovací stání, v.č. 3"		36,000			
29	K	596212222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	36,000	262,00	9 432,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*(2,5+3,5) "neuznatelné parkovací stání, v.č. 3"		36,000			
30	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	36,720	358,00	13 145,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		36,720			
31	K	596212225	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	36,000	37,20	1 339,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*(2,5+3,5) "neuznatelné parkovací stání, v.č. 3"		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
67	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	10,193	240,00	2 446,32	CS ÚRS 2018 01