

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015\_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

## VRN - přístavba MŠ Nový Hrádek

KSO:

Místo: Nový Hrádek

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Miloš Vondřejc

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 9. 2018

IČ:

272884

DIČ:

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

74454269

DIČ:

CZ00272884

---

**Cena bez DPH**

**103 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 000,00	21,00%	21 630,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**124 630,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015\_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

**VRN - přístavba MŠ Nový Hrádek**

Místo:

Nový Hrádek

Datum:

3. 9. 2018

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Projektant:

Ing. Miloš Vondřejc

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**103 000,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**103 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	48 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015\_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

**VRN - přístavba MŠ Nový Hrádek**

Místo: Nový Hrádek

Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Městys Nový Hrádek

Projektant: Ing. Miloš Vondřejc

Uchazeč: Kerson spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**103 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 103 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	4,000	10 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV		4	"vytyčení podzemních sítí ČEZ, CETIN, VAK Náchod, VO - v.č. 3"		4,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV		1	"vytyčení stavby - v.č. 3"		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV		1	"geometrický plán provedené přístavby - v.č. 3"		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV		1	"pro výměnu vodovodní přípojky a úpravu bezbariérové rampy"		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

6	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01