



Příloha č. 3_3 – Závazný návrh smlouvy k části 3 veřejné zakázky

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „smlouva“ a „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Polička

sídlo: Nám. B. Martinů 1, 572 01 Polička-Město

IČ: 49324675

zastoupen: Mgr. Tomášem Enderlem, administrátorem

na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.

zapsán u KS v Brně C 87436

se sídlem: Bašty 2, 602 00 Brno

zastoupen: Mgr. Zuzanou Uhlířovou Hlavicovou

IČ: 03929388

DIČ: CZ03929388

bankovní spojení: FIO Banka a.s.

číslo účtu: 2500774263/2010

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právním stavem v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro řádné a včasné provedení díla pro Objednatele dle této smlouvy a rovněž, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Smluvní strany za účelem vyloučení pochybností definují níže některé pojmy smlouvy takto:

- **Kostelem** dle této smlouvy se rozumí budova kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martínu, na st. parc. č. 19 v katastrálním území a obci Polička, okres Svitavy.
- **Restaurovanými prvky mobiliáře** dle této smlouvy se rozumí soubor novogotického vybavení, samostatná polychromovaná sochařská díla a obrazy v kostele, které jsou dle této smlouvy určeny k restaurování, a jejichž soupis je za tím účelem porízen v Předávacím protokolu č. 1.
- **Předávacím protokolem č. 1** dle této smlouvy se rozumí písemný protokol o předání a převzetí jednotlivých prvků mobiliáře k restaurování, sepsaný mezi Objednatелеm, jako předávajícím a Zhotovitelem, jako přebírajícím, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- **Předávacím protokolem č. 2** dle této smlouvy se rozumí písemný protokol o předání a převzetí zhotoveného díla sepsaný mezi Objednatелеm, jako přebírajícím a Zhotovitelem, jako předávajícím, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- **Provozovnou Zhotovitele** dle této smlouvy se rozumí přesná adresa místa, kde bude příslušný prvek mobiliáře restaurován. Z toho důvodu se nemusí shodovat s adresou sídla, místa podnikání nebo provozovny zapsané v živnostenském rejstříku Zhotovitele. Adresa provozovny Zhotovitele bude uvedena v Předávacím protokolu č. 1. Přemístění prvku mobiliáře na místo odlišné od místa uvedeného v Protokolu č. 1 podléhá souhlasu Objednatele a bude realizováno písemným dodatkem ke smlouvě.
- **Zhotovitelem stavebních prací** dle této smlouvy se rozumí zhotovitel stavebních prací a stavební část projektu na základě smlouvy o dílo uzavřené v zadávacím řízení veřejné zakázky „Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, stavební část“, a to:

Obchodní firma/jméno a příjmení: PRACOM s.r.o.
Sídlo/Místo podnikání: Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6
IČ: 48026450
zastoupen: CZ48026450

Stavbyvedoucí zhotovitele stavebních prací:
jméno, příjmení: Ing. Vlasta Macáková
mobil: 773227775
tel.: ---
e-mail: vpacilikova@gmail.com

/Tyto údaje vyplní Objednatel před podpisem smlouvy/

- **Písemnou dohodu mezi Zhotovitelem a zhotovitelem stavebních prací** dle této smlouvy se rozumí dohoda mezi těmito stranami, jejímž předmětem bude postup a pravidla pohybu v kostele, včetně termínu, dle výčet povinností zúčastněných stran včetně závazku k vzájemné technické pomoci a podpoře a dle závazky k případným dodávkám energií a jejich případné náhradě.
- **Památkovým dohledem** dle této smlouvy se rozumí oprávnění ze strany osob příslušných správních orgánů státní památkové péče nebo osob z Národního památkového ústavu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění k průběžné kontrole provádění díla, vznašení připomínek k realizaci díla, kontrole vypořádání připomínek a vyjádření se k dílu při jeho předání Zhotovitelem Objednateli.

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s veškerými zadávacími podmínkami veřejné zakázky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: „**Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře II**“ (dále také jen „Veřejná zakázka“), předanými Objednatелеm Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Zadávací dokumentace“), a to zejména s níže uvedenými dokumenty týkajícími se **Části 3** Veřejné zakázky s názvem:

část 3 - Restaurování oltářních architektur, obrazů a soch

(dále také jen „Část 3“):

- a) Restaurátorskými záměry, zpracovanými následujícími restaurátory:
- ak. mal. Hana Vitová (restaurátor, čj. MK ČR 5749/1991)
 - Mga. Lucie Bartůňková (restaurátor, čj. MK ČR 36339/2011)
- b) rozhodnutím – závazným stanoviskem vydaným Odborem školství a kultury, oddělením kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje pod číslem jednacího KÚ-23392/2016/OŠK OKP ze dne 31. 3. 2016, které se týká restaurování: výmalby interiéru kostela, nástěnných maleb a malovaného křtu okna v kapli Božího hrobu, klenby hlavní lodi, kamenných prvků interiéru, dřevěných prvků interiéru, kovových prvků interiéru a revize architektonických kamenných článků a detailů;
- c) rozhodnutím – závazným stanoviskem vydaným Odborem kultury a cestovního ruchu, Oddělením státní památkové péče Městského úřadu Litomyšl pod číslem jednacího MěÚ Litomyšl 06354/2016 ze dne 30. 3. 2016, které se týká restaurování následujícího mobiliáře z kostela sv. Jakuba Většího v Poličce:
- obraz sv. Josefa, rejstř. č.: 85055/36-988,
 - obraz Nanebevzetí P. Marie rejstř. č.: 56597/36-989.
- d) položkovými soupisy mobiliáře; a
- e) harmonogramem prací.
- Všechny výše citované dokumenty v tomto odstavci tvoří jako jeden celek **Přílohu č. 1** této smlouvy.
- Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že u každé z položek z obou Položkových soupisů mobiliáře je Zhotovitel oprávněn se rozhodnout, zda jejich restaurování provede ve své provozovně nebo v kostele.**
- Zhotovitel zároveň prověřil, že shora uvedené podklady pro provedení díla jsou mu srozumitelné a dilo je dle těchto podkladů možno provést za dohodnutou cenu sjednanou v článku V. odst. 1. této smlouvy a v čase plnění sjednaném v článku IV. této smlouvy.
- Účelem této smlouvy je:** restaurování novogotického vybavení, samostatných polychromovaných sochařských děl a obrazů k navržení jejich estetické a užité hodnoty.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že touto smlouvou je realizován projekt Objednatel s názvem **„Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martínu“** (dále také jen „projekt“), spolufinancovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“), registrační číslo projektu - CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000361.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že je dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho poddávatele.
8. Zhotovitel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním projektu z IROP po předchozím oznámení ze strany Objednatel:
- umožnit po celou dobu realizace projektu osobám pověřeným kontrolou vstup do objektu a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem;
 - minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ČRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

III.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatel dilo, tj. restaurování novogotického vybavení, samostatných polychromovaných sochařských děl a obrazů v kostele, a to v podobě a rozsahu specifikovaném v této smlouvě (dále také jen "dilo" či "práce") a Objednatel se zavazuje řádně a včas provést dilo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu a v souladu s požadavky, technickými podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými zejména v:

- a) v této smlouvě a jejích přílohách,
b) v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky,
c) ve vysvětlěních a změnách Zadávací dokumentace, poskytnutých Objednatel v průběhu zadávacího řízení,

- d) v obecně závazných právních předpisech a technických normách, vztahujících se k dilo nebo k předmětu dila anebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

3. Dilo dle této smlouvy zahrnuje rovněž:

- a) uzavření písemné dohody mezi Zhotovitelem a zhotovitelem stavebních prací v kostele a její předání Objednateli v termínu dle této smlouvy; o případných rozporech při uzavírání písemné dohody zhotovitel bude Zhotovitel Objednatel bez zbytečného odkladu informovat a dále pak bude dbát jeho pokynů ke sjednání této dohody,

- b) demontáž restaurovaných prvků vyžadujících demontáž a odvoz restaurovaných prvků z kostela do provozovny Zhotovitele, kde bude restaurování prováděno;

- c) doprava restaurovaných prvků zpět do kostela a jejich kompletní reinstalace v tomto místě,

- d) zajištění, vybavení a zabezpečení provozovny Zhotovitele, ve které bude Zhotovitel provádět restaurování práce, a to zejména proti vzniku škody na restaurovaných prvcích,

- e) uskladnění restaurovaných prvků v provozovně Zhotovitele, dokončí-li Zhotovitel restaurování práce dříve, než jej Objednatel vyzve k jejich reinstalaci,

- f) veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení a předání předmětu dila, o nichž Zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět,

- g) předložení restaurovatelské zprávy podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále také jen "ZSP") a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen "restaurátorská zpráva"); zhotovitel předá Objednateli tři kompletní vyhotovení restaurovatelské zprávy v tištěné podobě obsahující veškeré zákonom dané údaje, a jedno kompletní vyhotovení v elektronické podobě na CD či DVD nosiči včetně fotodokumentace ve vysokém rozlišení ve formátu JPG.

4. Zhotovitel se při provádění dila zavazuje plnit rovněž další podmínky a omezení vyplývající ze stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných příslušnými orgány či úřady (zejména památkovým dohledem) v průběhu přípravy nebo provádění dila a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací, související s prováděním dila.

5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat dopady možných doplňujících průzkumů či v průběhu dila vydaných závazných stanovisek či rozhodnutí orgánů památkového dohledu na předmět dila a v tomto smyslu uvést způsob provádění dila do souladu s těmito skutečnostmi. Přitom postupuje způsobem dle čl. VII. této smlouvy.



IV.

Termíny realizace díla, Místa realizace díla, Pojištění

1. Termíny realizace díla:

Označení termínu	Předmět činnosti	Termín splnění	Poznámka
a)	Odeslání výzvy Objednatel k zahájení demontáže a odvozu restaurovaných prvků z kostela do provozovny Zhotovitele k rekonstrukci	Bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.	
b)	Dokončení demontáže a odvozu restaurovaných prvků z kostela do provozovny Zhotovitele, včetně předání jednoho vyhotovení písemné dohody zhotoviteli Objednateli	Nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení výzvy Objednatel dle předchozího písm. a).	<p> O předání a převzetí jednotlivých prvků mobiliáře k restaurování vždy sepsí smluvní strany předávací protokol dle vzoru s názvem: "Předávací protokol č. 1" (Příloha č. 3 této smlouvy), a to buď jeden nebo více protokolů. </p>
c)	Dokončení restaurátorských prací těch prvků mobiliáře nebo jejich částí, které bude Zhotovitel restaurovat ve své provozovně, včetně vyhotovení písemného soupisu provedených prací, jeho předání zástupci Objednatel vykonávajícího technický dozor, výzva Zhotovitele Objednateli k ověření provedených prací v místě jejich realizace.	Vždy nejpozději do 16 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu příslušného prvku mobiliáře dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 1 (Příloha č. 3 této smlouvy).	
d)	Dokončení restaurování těch prvků mobiliáře nebo jejich částí, které se Zhotovitel rozhodne restaurovat přímo v kostele a jejich reinstalace zpět na místo, včetně vypracování a předání restaurátorské dokumentace- zprávy.	Vždy nejpozději do 12 měsíců od obdržení výzvy Objednatel.	<p> Rozhodne-li se Zhotovitel restaurovat některý prvek nebo jeho část v kostele, bude moci tyto práce realizovat nejdříve, až bude zajištěno bezpečně prostedí v kostele. Výzvu odešle Objednatel Zhotoviteli až po dílčím předání stavebních prací zhotovitelem stavebních prací Objednateli, kdy bude zaručena bezpečnost </p>



<p> Nejzazší předpokládaný termín předání bezprašného interiéru kostela zhotovitelem stavebních prací Objednateli je 30. 09. 2019. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany Předávací protokol č. 2 (Příloha č. 4 této smlouvy), a to buď jeden nebo více protokolů. </p>			
<p> Výzvu odešle Objednatel Zhotoviteli až po dílím předání stavebních prací zhotovitelem stavebních prací Objednateli, kdy bude zaručena bezprašnost prostředí. Nejzazší předpokládaný termín předání bezprašného interiéru kostela zhotovitelem stavebních prací Objednateli je 30. 09. 2019. O předání a převzetí jednotlivých prvků mobiliáře vždy sepiší smluvní strany předávací protokol die vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2 (Příloha č. 4 této smlouvy), a to buď jeden nebo více protokolů. </p>	<p> Nejpozději do 1 měsíce dnu od obdržení výzvy Objednatele. </p>	<p> Doprava a reinstalace prvků mobiliáře restaurovaných v provozovně Zhotovitele zpět do kostela včetně vypracování a předání restaurovské dokumentace-zprávy. </p>	<p>e)</p>

Písemné výzvy dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn učinit koordinátorovi Zhotovitele dle článku XV., písm. b) této smlouvy.

- Dílo bude provedeno rovněž dle harmonogramu prací vypracovaného Zhotovitelem. Tento harmonogram, který tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu realizace díla aktualizován, když termíny dle předchozího odstavce budou dodrženy.
- kostel: v rozsahu demontáže restaurovaných prvků a jejich následné reinstalace;
 - provozovna Zhotovitele: v rozsahu realizace restaurátorských prací a následného uskladnění všech prvků mobiliáře do doby jejich reinstalace v kostele.

4. Pojištění:
 Zhotovitel je povinen nejpozději v den sepsání Předávacího protokolu č. 1 předložit Objednateli platnou pojistnou smlouvu o uzavření pojištění restaurovaných prvků pro případ jejich poškození či zcizení prvků, zejména při dopravě, manipulaci, uložení a restaurování a zároveň se zavazuje ji udržovat platnou po celou dobu plnění této smlouvy a řádně hradit pojistné, přičemž plnění všech sjednaných povinností týkajících se pojištění je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele neprodleně doložit. Výše pojistné částky musí být úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat, minimálně však **ve výši 10.000.000,- Kč.**



V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na Část 3 Veřejné zakázky a činí:

cena bez DPH 2.790.000,- Kč

(slovy: Dva miliony sedm set devadesát tisíc korun českých bez DPH).

DPH 585.900,- Kč

(slovy: pět set osmdesát pět tisíc korun českých).

cena celkem včetně DPH 3.375.900,- Kč

(slovy: tři miliony tři sta sedmdesát pět tisíc devět set korun českých včetně DPH).

Zhotovitel, který není plátcem DPH, vyplní pouze cenu včetně DPH. Cenu bez DPH a částku DPH nevyplňuje.

2. Cena díla byla stanovena na základě oceněných dvou položkových soupisů mobiliáře, jenž tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen „Položkový soupis mobiliáře - oceněný“) a skládá se z **Dílčích nabídkových cen jednotlivých prvků mobiliáře včetně všech souvisejících nákladů.**

Cena díla, resp. Dílčí nabídkové ceny se sjednávají v souladu s nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení Části 3 Veřejné zakázky jako ceny maximální a nejvyšší přípustné, obsahující veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazků z této smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla provedl všechny odhady, ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů zahrnutých do díla a/nebo uvedených jinde v této smlouvě a jejích přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, služby, rizika cenová i vyplývající z vlastní realizace, změny zákonů a právních předpisů v průběhu realizace, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na realizaci díla.

2. Cena díla resp. Dílčí ceny za dílo budou Zhotoviteli Objednatelům hrazeny na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavených Zhotovitelem takto:

- a) **Dílčí nabídkové ceny za Restaurování jednotlivých prvků mobiliáře v provozovně Zhotovitele**

Aa) splátka ve výši 80 % z Dílčí ceny za dílo je splatná vždy po dokončení restaurátorských prací na prvků mobiliáře, které jsou specifikovány v **Příloze č. 2** této smlouvy, tj. v oceněných Položkových soupisech mobiliáře a ověření tohoto dokončení Objednatelům a památkovým úřadům, v místě realizace díla. Na každém prvků mobiliáře musí být vždy dokončeny všechny restaurátorské práce. Vždy po dokončení restaurátorských prací minimálně na jednom prvků mobiliáře (nebo více prvcích mobiliáře), které jsou specifikovány v **Příloze č. 2** této smlouvy, vyhotoví Zhotovitel soupis provedených prací a vyzve zástupce Objednatele vykonávajícího technický dozor k písemnému ověření tohoto dokončení v místě, kde Zhotovitel restaurátorské práce na příslušném prvků provádí. Zhotovitel může vyzvat zástupce Objednatele vykonávajícího technický dozor k písemnému ověření dokončení restaurátorských prací společně

4. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, musí každá faktura obsahovat základ daně, sazbu a výši daně a cenu včetně daně z přidané hodnoty.
- Reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000361.
- Název projektu: Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů
- „Předmet smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu.“
- f) na fakturě bude rovněž uveden tento text:
- e) jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu,
- d) lhůta splatnosti faktury,
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- b) specifikaci smlouvy, a to uvedením smluvních stran a data uzavření smlouvy,
- a) číslo a datum vystavení faktury,
3. Podkladem pro úhradu Ceny díla resp. Dílčí cen díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve fakturě uvést i tyto údaje:

- b) Dílčí nabídkové ceny za Restaurování jednotlivých prvků mobiliáře v kostele
- Splátka ve výši 100 % z Dílčí ceny za dílo je splatná vždy po protokolárním předání a převzetí minimálně jednoho prvku mobiliáře bez vad a nedodělků. Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu vždy po převzetí minimálně jednoho prvku mobiliáře bez vad a nedodělků Objednatel dle článku III. a IV. Smlouvy, včetně restaurátorské dokumentace-zprávy dle článku III., odst. 3, písm. g) této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud by byl restaurovaný prvek mobiliáře Objednatel přezat s vadami či nedodělků, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem a přílohou druhé dílčí faktury je vždy předávací protokol dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2 (Příloha č. 4 této smlouvy).

Ab) splátka ve výši 20% z Dílčí ceny za dílo je splatná vždy po zpětné dopravě a reinstalaci prvku (prvků) mobiliáře restaurovaného v provozovně Zhotovitele zpět do kostela a po jeho protokolárním předání a převzetí bez vad a nedodělků. Druhou dílčí fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy po převzetí minimálně jednoho prvku mobiliáře (nebo více prvků mobiliáře) bez vad a nedodělků Objednatel dle článku III. a IV. Smlouvy, včetně restaurátorské dokumentace-zprávy dle článku III., odst. 3, písm. g) této smlouvy. Cena v této fakturě bude odpovídat rozdílu mezi celkovou Dílčí cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou první dílčí fakturou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud by byl restaurovaný prvek mobiliáře Objednatel přezat s vadami či nedodělků, je Zhotovitel oprávněn vystavit druhou dílčí fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem a přílohou druhé dílčí faktury je vždy předávací protokol dle vzoru s názvem: Předávací protokol č. 2 (Příloha č. 4 této smlouvy) a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo.

Zhotovitel oprávněn fakturu vystavit.

a přílohou první dílčí faktury, přičemž bez odsouhlasení Soudis provedených prací není s písemným odůvodněním vrácení. Takto odsouhlasený Soudis provedených prací je podkladem dnu ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotovených schválních nebo vrátit Zhotoviteli dozor společně s památkovým dohledem je povinen tento soupis nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotovených schválních nebo vrátit Zhotoviteli

5. Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli doručit každou fakturu ve třech stejnopisech (originálech) s ohledem na povinnost Objednatele ve vztahu k administraci projektu.
 6. Po obdržení platby na svůj účet je Zhotovitel povinen vystavit a Objednateli do 3 pracovních dnů doručit písemné potvrzení o úhradě faktury, ve kterém bude uvedeno minimálně číslo faktury, uhraněná částka a podpis oprávněné osoby (jménem či za Zhotovitele (statutární orgán či zplnomocněný zástupce Zhotovitele).
 7. Zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem o DPH a současně je odpovědný za stanovení a uvedení čísla kódu klasifikace produkce dle číselníku CZ CPA na daňovém dokladu. Při splnění podmínek ustanovení § 92e zákona o DPH bude daňový doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti a bude na něm uvedeno sdělení, že "daň odvede Objednatel". V případě, že na základě poskytnutých plnění budou poskytnuty činnosti, které nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti, zavazuje se Zhotovitel vystavit samostatně daňové doklady pro každý daňový režim včetně všech zákonných náležitostí, platných pro daný režim.
 8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat Objednatele.
 9. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý pláče ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
 10. **Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.**
 11. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo v této smlouvě stanovenou náležitost nebo bude-li chybět vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlaseny Objednatelům,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávně výši.
 - Ve vrácené fakturě Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
 12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
 13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami nebo příkazy Objednatele.
 14. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky oproti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoli právní jednání učiněné Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením této Smlouvy bude považováno za příčí se dobrým mravům.
- VII.**
- Změny díla**
1. Bude-li Objednatel či památkový dohled vyžadovat jakékoli dodatečné práce, změny provedení díla, případně změny plnění povinností Zhotovitele mající za následek zvýšení ceny za dílo či změnu termínu dokončení díla a/nebo dílčích termínů provádění díla dle této smlouvy, popřípadě jiné nároky, zavazují se smluvní strany seznámit se ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění, s těmito svými dalšími nároky formou návrhu změnového listu.
 2. Změnový list dle předchozího odstavce musí obsahovat:
 - a) výši nárustu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek),

3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na místo realizace díla určeným zástupcům Objednatelů a osobám rozhodovat ve věcech technických a realizace díla.
- f) účastnit se kontrolních dnů a všech jednání týkajících se předmětného díla osobou oprávněnou prováděcích vyhlášek,
- f) nakládat s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami, je-li relevantní,
- e) při hospodáření s vodou dodržovat zák. č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a současně zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a nevy pouštět do kanalizace zvlášť nebezpečné látky bez povolení
- d) koordinovat a kooperovat se zhotovitelem stavebních prací v kostele při reinstalaci prvků,
- c) průběžně aktualizovat harmonogram prací a aktualizace včetně odůvodnění předkládat Objednateli k odsouhlasení,
- b) poskytovat součinnost ve věci časové a věcné koordinace s potřebami Objednatelů a s podmínkami danymi spolupůsobením se zhotoviteli ostatních částí Veřejné zakázky, včetně možnosti částečného nebo úplného přerušení prací. Prodloužení Zhotovitele s plněním předmetu této smlouvy vzniklé v důsledku výše uvedeného přerušení prací nebude považováno za nedodržení termínů stanovených touto smlouvou. Pokud součet přerušení prací nepřesáhne 10 dní, nezakládá však tato povinnost Zhotovitele nárok na posun konečného termínu zhotovení díla. Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí skutečnost, že současně s prováděním díla mohou v místě plnění probíhat další restaurátorské práce. Zhotovitel je povinen zajistit na základě vzájemné dohody s ostatními zhotoviteli v místě realizace díla koordinaci a vzájemnou součinnost.
- c) průběžně aktualizovat harmonogram prací a aktualizace včetně odůvodnění předkládat Objednateli k odsouhlasení,
- d) koordinovat a kooperovat se zhotovitelem stavebních prací v kostele při reinstalaci prvků,
- e) při hospodáření s vodou dodržovat zák. č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a současně zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a nevy pouštět do kanalizace zvlášť nebezpečné látky bez povolení
- f) vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami, je-li relevantní,
- f) nakládat s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek,
- f) účastnit se kontrolních dnů a všech jednání týkajících se předmětného díla osobou oprávněnou rozhodovat ve věcech technických a realizace díla.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na místo realizace díla určeným zástupcům Objednatelů a osobám rozhodovat ve věcech technických a realizace díla.
2. Zhotovitel je povinen:
1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami a řádně dokončené dílo předá Objednateli v souladu s čl. X. této smlouvy.
1. Zhotovitel je povinen:
2. Zhotovitel je povinen:
3. Realizace změn díla je možná pouze pokud Objednatel písemně odsouhlasí změnový list, příslušný památkový dohled a poskytovatel dotace vysloví se změnami písemný souhlas a bude uzavřen dodatek ke smlouvě za podmínek stanovených § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkovém soupisu mobiláře s tím, že
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněprací budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených prací dle Položkového soupisu mobiláře,
- b) náklady na víceprací, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v Položkovém soupisu mobiláře, budou oceněny Zhotovitelem cenou v místě a čase obvyklou.
5. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění díla, cenu díla nebo termín jeho dokončení a/nebo dílčí termíny provedení díla, nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno rozumně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatel.
5. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění díla, cenu díla nebo termín jeho dokončení a/nebo dílčí termíny provedení díla, nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno rozumně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatel.

Způsob provádění díla

VIII.

památkového dohledu. Tyto osoby budou Objednatelům Zhotovitelii oznámeny nejpozději 1 pracovní den před plánovaným vstupem.

4. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických a realizačních (dále také jen „Zástupci Objednatele“) provádět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají tyto osoby kdykoliv umožněn přístup na místo provádění díla. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. zejména provádí-li dílo vadně, nepředává Objednateli doklady vztažené k dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

5. Pokud Zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle předchozího odstavce nezjedná nápravu, tj. neodstraní výtknuté vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit výtknuté vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za splnění jeho závazků.

6. Při každém přeušení provádění díla je Zhotovitel povinen zabezpečit zhotovované dílo do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nebude-li kontrola ze strany Objednatele provedena do 3 pracovních dnů od výzvy, je Zhotovitel oprávněn částí díla zakrýt nebo učinit nepřístupné.

8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré podklady a dokumenty, předané mu Objednatelem a sdělit Objednateli veškeré nedostatky či chyby zjištěné přezkoumáním těchto podkladů, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků nebo vad resp. návrhem na zlepšení. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí je Zhotovitel povinen zjištěné rozpor řešit s Objednatelem, a to bezodkladně.

9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na skutečnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, a nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Upozornění dle předchozí věty bude Zhotovitel povinen písemně zaslat osobě oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla za Objednatele.

10. Zhotovitel je povinen předem upozornit Objednatele zejména na:

a) nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže takovou nevhodnost zjistí; z upozornění musí zcela zjevně vyplývat, že použití takové věci či splnění takového pokynu může mít za následek nemožnost dokončení díla nebo vadu/dokončení díla. Jestliže Zhotovitel tuto svou povinnost splní, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo vadu/dokončení díla. Nesplní – li Zhotovitel povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí, předaných mu Objednatelem nebo pokynů daných mu Objednatelem,

b) skryté překážky týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem; Zhotovitel je povinen předložit Objednateli spolu s upozorněním návrh na změnu díla.

V opačném případě Zhotoviteli nevznikají v souvislosti s nevhodnou povahou věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem žádné nároky.

11. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže, ZZVZ a dle své nabídky v zadávacím řízení na Část 3 Veřejné zakázky.

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, zejména podle ust. § 14 a § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pouze osobami, které tuto podmínku splňují, a to i v návaznosti na prokazování kvalifikace podle ZZVZ v nabídce Zhotovitele na Část 3 Veřejné zakázky.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla aktivně spolupracovat s Objednatelem, zejména pak s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a realizace díla za Objednatele resp. s dalšími osobami, které k tomu písemně určí Objednatel.

14. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla jeho zakrytím či jiným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.
15. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození stroju, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele.
16. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v termínech určených osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace díla; za Zhotovitele se těchto dnů musí účastnit zejména osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla.
17. V případě, že Objednatel bude potřebovat pro své jednání s poskytovatelem dotace podklady, je Zhotovitel povinen takové podklady Objednateli poskytnout, příp. se na vyžádání jednání s poskytovatelem dotace zúčastnit.

IX.

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla jako celku, jakož i jeho jednotlivých částí, je od počátku provádění díla Objednatel, nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel až do jeho řádného předání Objednateli dle čl. X. této smlouvy.
2. Při odvozu restaurovaných prvků z kostela nese Zhotovitel od počátku až do řádného předání díla dle čl. X. této smlouvy veškerou odpovědnost za odvezené prvky či jejich části.
3. Vzniknou-li v průběhu plnění smlouvy na straně Zhotovitele nové tvůrčí poznatky chráněné autorským zákonem, zůstává rozsah plnění této smlouvy nezměněn. Zhotovitel se v souvislosti s případnými autorskými či jinými původcovskými právy vzdává jakýchkoliv dalších finančních či majetkových nároků vyjma uhrazení ceny díla dle této smlouvy, a rovněž nebude vyžadovat od Objednatele či třetích osob žádná omezení v nakládání s prvky, jejichž restaurování je předmětem této smlouvy. Pokud bude výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jakýkoliv předmět, který podléhá duševnímu vlastnictví Zhotovitele, dohodly se smluvní strany pro takový případ, že takový předmět duševního vlastnictví je oprávněn užívat Objednatel v neomezeném rozsahu v souladu s příslušnou právní úpravou duševního vlastnictví. Právo užívání je neomezeně časově, teritoriálně, je převáděno, jako právo bezplatně, právo převoditelně s právem sublicencce a právo postupitelně bez nutnosti souhlasu majitele duševního vlastnictví. Jakákoliv odměna za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v ceně za dílo.

X.

Reinstalace prvků, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, včetně dopravy a instalace prvků mobilizace zpět v kostele. Dílo se považuje za řádné a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto smlouvou, je plně funkční, bezpečné a doložené všemi potřebnými doklady a dokumenty deklarujícími jeho správné provedení a bylo-li odsouhlaseno památkovým dohledem. Dílo bude předáno jako celek. Při reinstalaci prvků v kostele bude Zhotovitel respektovat koordináční pokyny zhotovitele stavebních prací, jež mu zajistí potřebný přístup a součinnost.

2. O předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel **Předávací protokol č. 2** (Příloha č. 4 této smlouvy) popř. více předávacích protokolů, dle toho, zda Zhotovitel předá dílo na jednou nebo po částech.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, budou-li zjištěny vady či nedodělky díla, nebo pokud nebyly předloženy doklady požadované pro předávací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou

vadné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případě bude součástí protokolu o předání a převzetí díla seznam vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.

4. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlednutím k účelu této smlouvy nepřevzít dílo i v případě, že vyžaduje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.

5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevyžaduje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou – li se smluvní strany písemně jinak.

XI.

Záruka za jakost díla a práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na Objednatele a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, bylo-li jejich příčinou prokazatelně porušení jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.

4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po posledním protokolárním předání díla a jeho převzetí Objednatelem; jestliže však Objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, počíná záruční doba běžet až dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokole o předání díla.

Veškeré vady díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat osobě oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických a realizace díla, která je uvedena v článku XV. této smlouvy nebo zvlášť určené této osobě:

Mgr. Zuzana Uhlířová Hlavicová na:

e-mail: info@pastiglia.cz

poštovní adresu: Bašty 2, 602 00 Brno

Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou vadné části díla, neuvede-li v oznámení jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna ve lhůtě, na které se strany předem dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, určí ji písemně Objednatel.

6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování oznámené vady i v případě, že vadu neuznává, tehdy, pokud vadu požaduje odstranit nejen Objednatel, ale i památkový dohled.

7. Náklady na odstranění oznámené vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zda byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel oznámil vadu neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady účelně vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

8. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmetu smlouvy oproti termínům sjednaným v čl. IV., odstavec 1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se nevztahuje na prodlení Zhotovitele s plněním harmonogramu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
2. Pro případ prodlení Objednatel se zaplacením ceny za dílo, sjednávající strany zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním místa reinstalace restaurovaných prvků, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení se splněním těchto povinností.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na místě plnění v souvislosti s činností Zhotovitele (zejména zaměstnanci Zhotovitele, jeho poddodavatelé, spolupracující osoby a jiné osoby Zhotovitelem přizvané apod.), je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. Bude-li v tomto případě Objednatel uložena sankce za porušení předpisů o BOZP ze strany příslušného správního úřadu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 100% výši sankce uložené Objednateli správním úřadem.
5. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost sjednanou v čl. II. odst. 7 až 9. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě prodlení Zhotovitele oproti termínu pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla uvedenému v Předávacím protokolu č. 2, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení Zhotovitele s termínem pro započítání prací s odstraněním vad nebo pro odstranění reklamovaných vad dle čl. XI. odst. 5. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti stanovené zákony uvedenými v čl. VIII. odst. 2. písm. e) a/nebo f) této smlouvy a v důsledku této skutečnosti bude Objednatel uložena sankce ze strany příslušného správního úřadu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 100% výši sankce uložené Objednateli správním úřadem.
9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 12 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. XIII. odst. 2 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. XIII. odst. 3 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívejším porušením povinností.
13. Zanik závazku pozdním splněním splněním neznamená zanik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním díla.
14. Objednatel je na základě dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu započítat na

Sankční ujednání

XII.



15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody v plné výši. Vyúčtováním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli úhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele ze smlouvy, a to zejména nikoli však pouze škody v podobě:

(b) Části nebo celé již vyplacené dotace, kterou by byl nucen v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy vrátit nebo

(c) prípadného penále či inej sankcie vymáhanej poskytovateľom dotace alebo finančným úradom Objednateľi v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa dle této smlouvy.

16. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

XIII.

1. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním smlouvy o dílo včetně všech jejích budoucích dodatků či změn.

2. V případě, že Zhotovitel hodlá plnit část předmětu této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, předal Objednateli seznam poddodavatelů již v své nabídce v rámci veřejné zakázky. Součástí seznamu poddodavatelů jsou identifikační údaje poddodavatelů, kontaktní osoby poddodavatelů a části předmětu této smlouvy, které mají být těmito poddodavateli plněny. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých poddodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli přislušný seznam předložit kdykoli na základě jeho písemné žádosti, a to nejpozději do 14 dnů od jejího doručení Zhotoviteli.

3. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace prostřednictvím pododavatele, musí tento pododavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit pododavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový pododavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní pododavatel prokázal za Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se změnou pododavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

4. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli, že řádně plní své peněžité závazky vůči svým poddávatelům. Neprokázání řádného plnění peněžitých závazků Zhotovitele vůči poddávatelům bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

XIV.

Zanik smlovy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však pouze:

a) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delším než 10 dnů oproti termínu sjednaným v čl. IV. odst.

1 a 2. této smlouvy,

- b) Zhotovitel opakovane provádí dílo vadné, zejména, nikoli však pouze, nedodržuje technologické postupy, používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou a jakostí díla vyplývající z této smlouvy, jejích příloh, platných technických norem, požadavků památkového dohledu nebo obecně závazných právních předpisů, apod.,
- c) neuhrzení ceny za dílo Objednatelům po druhé výzvě Zhotovitele k uhrzení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
- d) opakovane porušení povinností sjednané v čl. VIII odst. 13 této smlouvy,
- e) Zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník,
- f) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele,
- g) bude-li ze strany poskytovatele dotace z důvodů na straně Zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním postupu Objednatelů nebo nebude-li Objednatel ze strany poskytovatele dotace propočtena dotace či jakákoli její část nebo bude-li dotace či její část Objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatelných Zhotoviteli.

3. Objednatel je od této smlouvy dále oprávněn odstoupit v případě, že na základě oznámení či rozhodnutí poskytovatele dotace neobdrží na realizaci projektu dotaci, případně její část.
4. Odstoupí - li některá ze stran od této smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujícím způsobu vypořádání:

- a) Zhotovitel vyhoví ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Objednateli a tento soupis všech provedených prací ve stejné lhůtě doručí Objednateli.

- b) Zhotovitel umožní Objednateli přístup do jeho provozovny, ve které prováděl restaurátorské práce, aby mohl provést fyzickou kontrolu soupisu všech provedených prací.
- c) Objednatel provede fyzickou kontrolu soupisu provedených prací v provozovně Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl doručen soupis všech provedených prací.
- d) Objednatel se vyjádří k soupisu všech provedených prací nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy provedl jeho fyzickou kontrolu.

- e) V případě, že Objednatel provedenou fyzickou kontrolou v provozovně Zhotovitele zjistí nesrovnalosti mezi soupisem všech provedených prací a skutečností zjištěnou v provozovně Zhotovitele, aby ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelům tyto nesrovnalosti odstranil.

- f) V případě, že Objednatel provedenou fyzickou kontrolou v provozovně Zhotovitele nezjistí nesrovnalosti mezi soupisem všech provedených prací a skutečností zjištěnou v provozovně Zhotovitele, nebo v případě, že Zhotovitel zjištěné nesrovnalosti odstraní, výzve Zhotovitele, aby dopravil veškeré restaurované prvky zpět do kostela, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele ke zpětné přepravě restaurovaných prvků.

- g) Po zpětné přepravě a reinstalaci restaurovaných prvků v kostele bude vyhotoven Předávací protokol č. 2 (Příloha č. 4 této smlouvy), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran popř. více protokolů, dle toho zda Zhotovitel vrátí restaurované prvky najednou nebo po částech.

- h) Zhotovitel provede závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu s odsouhlaseným položkovým soupisem mobiliáře.

- ch) Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na částku dosud provedených, avšak nevyúčtovaných prací.
- i) Objednatel uhradí konečnou fakturu postupem priměřeně dle čl. VI této smlouvy.

XV.

Zástupci smluvních stran, Seznam restaurátorů

Zástupci smluvních stran ve věcech technických a realizace díla dle této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:

a) na straně Objednatel: Ing. Jiří Kovář,
mobil: 724 310 818,
e-mail: jiri.kovar.lit@seznam.cz

vykonává technický dozor objednatel za účasti památkového dohledu.

Objednatel je oprávněn svého zástupce ve věcech technických a realizace díla kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením doručeným Zhotoviteli spolu s uvedením jména nového zástupce ve věcech technických a realizace díla a jeho kontaktních údajů. Zástupce Objednatel ve věcech technických a realizace díla není oprávněn smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

b) na straně Zhotovitele:

Koordinátor Zhotovitele:

Jméno, příjmení: Mgr. Martin Čihálik
mobil: 605 818 107
e-mail: info@pastiglia.cz

Další pozice/funkce: zástupce ve věcech technických

Jméno, příjmení: BcA. Barbora Přehnilová
mobil: 775 414 980
e-mail: info@pastiglia.cz

/Účastník – Zhotovitel zde uvede minimálně dvě osoby, tj. Koordinátora zhotovitele a další odpovědnou osobu a maximálně pět osob, tj. Koordinátora zhotovitele a další odpovědné osoby dle toho, kolik osob uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, dle požadavků uvedených v bodě 8.3.2. Výzvy k podání nabídky - Seznam techniku nebo technických útvarů.

Zhotovitel je oprávněn shora uvedené osoby změnit pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatel. V písemné žádosti o změnu doručené objednateli Zhotovitel uvede jméno nové osoby, její kontaktní údaje a příloží doklady dle požadavků na technické kvalifikace specifikované v bodě 8.3.2. Výzvy k podání nabídky - Seznam techniku nebo technických útvarů/ veřejné zakázky, neboť nová osoba musí tyto Technické kvalifikace rovněž splňovat. Nová osoba není oprávněna smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

Seznam restaurátorů tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy.

Jedná se o seznam, který Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení Veřejné zakázky Objednateli v nabídce předložil.

Zhotovitel je oprávněn změnit některého z restaurátorů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatel. V písemné žádosti o změnu restaurátora doručené



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednateli emailem na adresu zástupce Objednatelů Zhotovitel uvede jméno restaurátora, kterého nahrazuje, jméno nového restaurátora, jeho kontaktní údaje a druh povolení k restaurování, jehož je nový restaurátor držitelem. V případě, že se bude jednat o restaurátora, kterým Zhotovitel prokazoval splnění technických kvalifikací dle § 79 ZZVZ, příloži dále doklady dle požadavků na technické kvalifikace specifikované v bodě 8.3.2. Výzvy k podání nabídky - Seznam techniků nebo technických útvarů/ veřejné zakázky, neboť nový restaurátor musí tyto Technické kvalifikace rovněž splňovat. Nový restaurátor není oprávněn smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

XVI.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky na místě plnění a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravě a svobodně vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Soubor dokumentů vyjmenovaných v čl. II. odstavci 4. této smlouvy.
Příloha č. 2: Položkový soupis mobiliáře - ocenění, který Zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Objednateli v nabídce předložil.
Příloha č. 3: Předávací protokol č. 1.
Příloha č. 4: Předávací protokol č. 2.
Příloha č. 5: Seznam restaurátorů, který Zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Objednateli v nabídce předložil.

Příloha č. 6: Harmonogram prací

V Poličce dne 31.5.2019

Rímskokatolická farnost - děkanství Polička
Mgr. Tomáš Enderle
administrátor farnosti

OBJEDNATEL

V Brně dne 24.5.2019

ZHOTOVITEL

Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.
Mgr. Zuzana Uhlířová Hlavicová
jednatelka

Pastiglia
společnost pro obnovu památek, s.r.o.
Bašty 2, 602 00 Brno, info@pastiglia.cz
IČ 03929388 DIČ CZ03929388

Rímskokatolická farnost
děkanství Polička
Nám. Bohuslava Martinů 1
572 01 Polička



Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 22.8.2019
Č.j.: BIHK-2757/2019

Mons. Mgr. Jan Paseka
generální vikář





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Předávací protokol č. 1

– předání restaurovaných prvků Objednatelům Zhotoviteli k jejich odvozu z kostela do provozovny Zhotovitele.

Objednatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Polička

sídlo: Nám. B. Martinů 1, 572 01 Polička-Město

IČ: 49324675

zastoupen: Mgr. Tomášem Enderlem, administrátorem

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ / DIČ:

zastoupen:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře II, Část 3

Číslo položky	Popis prvku mobiliáře určeného k restaurování	Adresa Zhotovitele, prvek restaurován	provozovny kde bude mobiliáře	Datum předání Zhotoviteli	Potvrzení o pořízení foto dokumentace Objednatelům v den předání (podpis zástupce Objednatele TDI)

V _____ dne _____

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Římskokatolická farnost - děkanství Polička



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo: Předávací protokol č. 2

– reinstalace restaurovaných prvků v kostele,

Objednatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Polička

sídlo: Nám. B. Martinů 1, 572 01 Polička-Město

IČ: 49324675

zastoupen: Mgr. Tomášem Enderlem, administrátorem

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ / DIČ:

zastoupen:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliářem II, Část III

(1) SMLOUVA O DÍLO:

Smlouva o dílo uzavřena dne:	
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne:	
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne:	

(2) POLOŽKOVÝ SOUPIS PŘEDÁVANÉHO RESTAUROVANÉHO MOBILIÁŘE:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo položky	Popis prvku mobilizace určeného k restaurování	Datum zahájení restaurování	Datum dokončení restaurování	Seznam předané dokumentace ke každému prvku

(3) PŘEVZETÍ DÍLA, SOUPIS VAD:

Číslo položky	Vyčtené vady - popis	Dohodnuté datum pro odstranění vady	Skutečné datum odstranění vady	Potvrzení Objednatelé, zda prvek přijímá (podpis)	Vyjádření památkového dohledu k provedení díla

V _____ dne _____

OBJEDNATEL _____

ZHOTOVITEL _____

Římskokatolická farnost - děkanství Polička