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D.   Dokumentace objektů a technických a technologických 

       zařízení 
 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

        a) Technická zpráva 
                 

            a.1)   účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje, 
 

            a.2)   architektonická, výtvarné, materiálové a dispoziční, bezbariérové užívání stavby   
 

            a.3)   celkové provozní řešení, technologie výroby,  
 

            a.4)   konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby, 
 

            a.5)   bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí,    
   

 a.6)   stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 
                     – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativ- 
                     ními účinky vnějšího prostředí, 
 

a.7)   požadavky na požární ochranu konstrukcí,  
 

a.8)   údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti pro-
vedení,  

 

a.9)   popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na prová- 
         dění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace  
         zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumen- 
         tace zhotovitele, 
 

a.10) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrol- 
         ních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stano- 
         vených příslušnými technologickými předpisy a normami, 
 

a.11) výpis použitých norem. 
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a) Technická zpráva 
 

a.1)   účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

Účel objektu – bytový dům zajišťující bydlení pro občany. Navrženými stavebními 
úpravami se účel užívání stavby a funkční náplň nezmění. Tato bude nadále užívána jako 
bytový dům se 32 bytovými jednotkami. Stavebními úpravami dojde ke zlepšení tepelně 
technických vlastností objektu a jeho vzhledu a k zajištění ekonomicky přijatelnějšího a eko-
logičtějšího zdroje vytápění pomocí dvou tepelných čerpadel vzduch / voda.  

 

 Základní kapacity: 
 

 Zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby řeší stavební úpravy stá-
vajícího panelového bytového domu na pozemku st.p.č. 1994 kat. území Nové Město nad 
Metují. Základní kapacity funkčních jednotek se nemění. Stavebními úpravami nebude 
zasahováno do stávajících bytových jednotek, jejichž počet 32 zůstane zachován. Stejně tak 
bude zachována užitná plocha domu.   
 

 Zastavěná plocha po zateplení    : 623,00 m2   

 Obestavěný prostor po zateplení    : 9175,80 m3   

 Užitná plocha      : nemění se           
 

Počet bytových jednotek    : 32 – nemění se  
 

Počet uživatelů / pracovníků     : vzhledem k charakteru  
        stavby se neřeší 

 

a.2)   architektonická, výtvarné, materiálové a dispoziční, bezbariérové užívání stavby  
  

Vzhled stavby byl navržen tak, aby byl urbanisticky a architektonicky sladěn s okolní 
zástavbou a tuto nijak nenarušoval. Obec Nové Město nad Metují nemá zpracovaný regu-
lační plán, kterým by byla řešena územní regulace. Kompozice prostorového řešení objektu 
zůstává zachována. 

Architektonické řešení stavby – kompozice tvarového řešení domu zůstává zachová-
na. Materiálové a barevné řešení stavby navrženo a sladěno tak, aby stavba nenarušovala 
ráz okolní zástavby a krajiny.  

Orientace objektu panelového domu ke světovým stranám je zřejmá ze situací a ne-
mění se. Tvar objektu se také nemění. 

Architektonicky se vzhled změní pouze svým novým barevným řešením, kde bude po-
užita kombinace barev RAL 1028 a RAL 2001 na hlavních fasádách a soklová část respekti-
ve 1.PP, které bude tvořit drcený mramor v kombinaci těchto dvou barev.  

 V rámci stavby bude provedena úprava stávajícího okapového chodníku kolem domu  
provedeného z betonových dlaždic.  

 
 

Materiálové, dispoziční a provozní řešení 
 

 Fasáda hlavní – kontaktní zateplovací systém z expandovaného polystyrenu 
(šědý) Λ = 0,032 W/(M.K), tl. 140mm, na ostění oken a u některých částí vcho-
dových stěn bude použita tl. 30mm (dle půdorysů), vnější systémová omítka 
tenkovrstvá silikátová s probarvením v kombinaci barev RAL 1028 a 2001, zrno 
1,5mm, popřípadě zvolit jiný systém dle zvyklostí dodavatele, brát zřetel na in-
dex HBW. 

 Fasáda v místech soklu – v místě soklu bude zřízena omítka kamínková střed-
nězrnná z drceného mramoru (marmolit) – barva kombinace barev hlavní fa-
sády. 

 Zateplení okolo vchodů – v místech východů z budovy je kontaktní zateplení 
minerálními fasádními deskami λd = 0,038 (w∙m-1∙k-1), tj. materiálem s třídou 
reakce na oheň „a“ (boční stěny a podhledy lodžií) v tl. 140mm (stěny) a 30mm 
(ostění a podhledy lodžií), povrch - vnější systémová omítka, tenkovrstvá sili-
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konová s probarvením v barvě dle barevného řešení, zrno 1,5 mm, popřípadě 
zvolit jiný systém dle zvyklostí dodavatele, brát zřetel na index HBW. 

 Podlahy bytových lodžií bude nově tvořit hydroizolační nátěr. 
 Okna, balkonové sestavy, vchodové dveře – jsou stávající plastová. 
 Střecha – stávající se zateplením. 
 Oplechování, svody, parapety, okapní plechy – poplastovaný plech, barva 

světle šedá (dle stávajících použitých prvků). 
 Zámečnické konstrukce – zábradlí bytových lodžií z pozinkované oceli. 

 

Všechny konečné barevné povrchové úpravy materiálů budou upřesněny investorem 
při realizaci stavby dle předloženého vzorníku od dodavatele!!!  
 

Uvedenými stavebními úpravami panelového domu nedojde k negativnímu narušení 
urbanistického ani architektonického vzhledu stavby a narušení jejího okolí.  

 

Dispoziční řešení: 
 

Dispoziční uspořádání panelového bytového domu se navrženými stavebními úpra-
vami nezmění. 

 

Provozní řešení:  
               

Provoz panelového bytového domu nebude stavebními úpravami narušen. Zůstane 
beze změn. V případě nutnosti budou při provádění stavebních úprav SZ strany domu uzav-
řeny zadní vstupy do domu na této straně a budou používány vstupy z ulice Nad Stadionem. 
V rámci stavby je navržena změna způsobu vytápění pomocí tepelných čerpadel – viz sa-
mostatná část projektové dokumentace, stavební objekt SO 02 – Tepelná čerpadla. 

Žádná technologie výroby se v objektu nenavrhuje.   
 

Bezbariérové užívání stavby  
 

Při návrhu stavebních úprav se projektant zabýval rovněž vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzhle-
dem k charakteru a rozsahu stavby (viz výše uvedeno), která bude stavebně upravována       
z vnější strany, není součástí této dokumentace bezbariérové řešení stavby. Ze strany sta-
vebníka nebyl ani vznesen požadavek na bezbariérové řešení.  
 
a.3)   celkové provozní řešení, technologie výroby  
 

Celkové provozní řešení stavby nebude stavebními úpravami dotčeno a měněno. 
Žádná technologie výroby se v objektu nevyskytuje.   

 
 a.4)   konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 

V rámci PD jsou zpracovány stavební úpravy panelového bytového domu tak, aby 
tento po jejich provedení odpovídal představám stavebníka a splnil požadavky zlepšení jeho 
tepelně technických parametrů a vzhledu stavby. Stavební řešení vychází z požadavků sta-
vebníka (SBD Náchod), které byly sladěny s příslušnými platnými právními předpisy (bez-
pečnostní, hygienické, na ochranu životního prostředí apod.) a technickými normami.  
   

Konstrukční a stavebně technické řešení 
  

Zateplení objektu 
 

Nový stav: 
 

 Fasáda hlavní – kontaktní zateplovací systém z expandovaného polystyrenu 
(šědý) Λ = 0,032 W/(M.K), tl. 140mm, na ostění oken a u některých částí vcho-
dových stěn bude použita tl. 30mm (dle půdorysů), vnější systémová omítka 
tenkovrstvá silikátová s probarvením v kombinaci barev RAL 1028 a 2001, zrno 
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1,5mm, popřípadě zvolit jiný systém dle zvyklostí dodavatele, brát zřetel na 
index HBW. 

 Fasáda v místech soklu – v místě soklu bude zřízena omítka kamínková střed-
nězrnná z drceného mramoru (marmolit) – barva kombinace barev hlavní fa-
sády. 

 Zateplení okolo vchodů – v místech východů z budovy je kontaktní zateplení 
minerálními fasádními deskami λd = 0,038 (w∙m-1∙k-1), tj. materiálem s třídou 
reakce na oheň „a“ (boční stěny a podhledy lodžií) v tl. 140mm (stěny) a 30mm 
(ostění a podhledy lodžií), povrch - vnější systémová omítka, tenkovrstvá sili-
konová s probarvením v barvě dle barevného řešení, zrno 1,5 mm, popřípadě 
zvolit jiný systém dle zvyklostí dodavatele, brát zřetel na index HBW. 

 

Výplně otvorů 
 

Beze změn. Na bytovém domě jsou již osazena nová plastová okna a dveře. V rámci 
zpracované projektové dokumentace se neřeší jejich vlastnosti (tuhost, akustika, zasklení 
apod.).  

 

Okna  
 

Stávající plastová – zůstanou zachována. 
 

Dveře 
 

Stávající plastové – zůstanou zachovány. 
  

Povrchy konstrukcí 
 

 Fasáda hlavní – kontaktní zateplovací systém z expandovaného polystyrenu 
(šědý) Λ = 0,032 W/(M.K), tl. 140mm, na ostění oken a u některých částí vcho-
dových stěn bude použita tl. 30mm (dle půdorysů), vnější systémová omítka 
tenkovrstvá silikátová s probarvením v kombinaci barev RAL 1028 a 2001, zrno 
1,5mm, popřípadě zvolit jiný systém dle zvyklostí dodavatele, brát zřetel na 
index HBW. 

 Fasáda v místech soklu – v místě soklu bude zřízena omítka kamínková střed-
nězrnná z drceného mramoru (marmolit) – barva kombinace barev hlavní fa-
sády. 

 Zateplení okolo vchodů – v místech východů z budovy je kontaktní zateplení 
minerálními fasádními deskami λd = 0,038 (w∙m-1∙k-1), tj. materiálem s třídou 
reakce na oheň „a“ (boční stěny a podhledy lodžií) v tl. 140mm (stěny) a 30mm 
(ostění a podhledy lodžií), povrch -vnější systémová omítka, tenkovrstvá sili-
konová s probarvením v barvě dle barevného řešení, zrno 1,5 mm, popřípadě 
zvolit jiný systém dle zvyklostí dodavatele, brát zřetel na index HBW. 

 Podlahy bytových lodžií bude nově tvořit fóliový systém vhodný na použití na 
lodžiích.  

 Okna, balkonové sestavy, vchodové dveře – jsou stávající plastová. 
 Střecha – stávající se zateplením. 
 Oplechování, svody, parapety, okapní plechy – poplastovaný plech, barva 

světle šedá (dle stávajících použitých prvků). 
 Zámečnické konstrukce – zábradlí bytových lodžií z pozinkované oceli. 

 
Zpevněné plochy a úprava terénu okolo objektu 
 

V současné době je kolem objektu stávající okapový chodník z betonových dlaždic, 
který je nutné opravit. V rámci stavebních úprav budou dlaždice odstraněny. Po provedení 
zateplení základů bude po ukončení prací na zateplení stavby a odstranění lešení upraveno 
podloží a dlažba, tvořící okapový chodník, položena zpět. Kolem dlažby bude provedena 
úprava terénu.  
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Navržený způsob provedení stavby odpovídá technickým požadavkům na vlastnosti 
stavby, tj. tepelně technické, bezpečnost užívání apod. V rámci stavby je řešen i nový eko-
nomičtější a ekologický způsob vytápění domu a ohřevu TUV pomocí dvou tepelných čer-
padel vzduch / voda.   

 
a.5)   bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí    
 

Navrženými stavebními úpravami a použitými materiály se bezpečnost upravovaného 
objektu a jeho užívání nezmění.  

 

  Bezpečnost při užívání stavby je věcí jeho uživatelů a vlastníků a musí být zajištěna 
dodržováním veškerých předpisů na ochranu zdraví, bezpečnostních předpisů, předpisů na 
úseku životního prostředí atd. Dále musí být prováděny pravidelné revize veškerých zařízení, 
které toto vyžadují (např. elektro, hromosvody, …). 

 

  Při realizaci stavby, která bude prováděna za provozu, budou dodavatelem stavby 
provedena taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob, popř. zvířat. Při 
pracích budou dodržovány příslušné předpisy na úseku bezpečnosti práce, hygienické před-
pisy apod. Vzhledem k navržené úpravě hromosvodů a části elektro budou k závěrečné 
kontrolní prohlídce předloženy jejich revize.    
 

 V rámci této projektové dokumentace stavby jsou řešeny stavební úpravy předmět-
ného panelového bytového domu, kterými se nijak nezmění způsob větrání, zásobování 
vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů, likvidace odpadních splaškových a dešťových vod, 
osvětlení a oslunění apod. Pro odvětrání spížních skříní budou na upravenou fasádu osaze-
ny nové mřížky se síťkami proti hmyzu (stávající budou odstraněny), a to včetně prodloužení 
stávajícího potrubí skrz stěnu. Kolem nového potrubí bude provedeno vypěnění.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající panelový bytový dům, který bude pouze 
stavebně upravován zateplením a s tím souvisejícími pracemi, včetně nového způsobu vytá-
pění pomocí tepelných čerpadel vzduch / voda, není nutné řešit zásady vlivu stavby na okolí, 
které se provedenými pracemi nezmění. Vzdálenost od okolní zástavby je dostatečná. 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí, a to vzhledem ke svému charakteru. 
Stavebními úpravami panelového bytového domu, nebude negativně ovlivněno životní pro-
středí. Realizace výstavby bude přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní do-
pad na okolí (omezení hlučnosti, prašnosti, vibrací apod.). Stavební úpravy nebudou zdrojem 
škodlivých látek.  

 

Na stavbě budou používány zdravotně nezávadné a schválené materiály a výrobky. 
Při jejím provádění budou zdrojem hluku a vibrací dočasně dopravní prostředky při navážení 
materiálu a odvozu odpadů, dále pak ruční nářadí používané na kotvení a broušení zateplo-
vacího systému apod. Dodavatel stavby zajistí, aby tyto negativní vlivy působily na okolí co 
nejkratší dobu. Prašnost ze stavby bude omezena sítěmi, popř. plachtami, které budou zavě-
seny na lešení.  

Po instalaci tepelných čerpadel bude provedeno měření hluku ve vnitřním a venkovní 
prostoru stavby. V případě vyšších hladin budou provedena taková opatření, aby byly dodr-
ženy limity hluku a vibrací podle nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před ne-
příznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

  

Všichni pracovníci budou proškoleni na BOZP, na práci ve výškách apod. Budou pou-
žívat ochranné oděvy a pracovní pomůcky (např. pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, 
ochranné brýle, respirátor, ochrannou pracovní přilbu). O proškolení bude proveden zápis ve 
stavebním deníku a bude podepsán proškolenými pracovníky.  

 

Při pracích je nutné mimo jiné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s materiálem, 
při jeho opracovávání, či dělení přímo na stavbě apod. Materiál bude skladován ve stabilní 
poloze, v případě zjištění nestabilně uloženého materiálu zjednat neprodleně nápravu. Všich-
ni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s nářadím a mechanizací, 
při pohybu po staveništi, na lešení apod.  
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Dodavatel stavby zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány veškeré bezpeč-
ností a hygienické předpisy a normy a předpisy na ochranu životního prostředí.    
 
a.6)   stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 
         – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativ- 
         ními účinky vnějšího prostředí 

 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

  

 Stavba svým řešením odpovídá tepelně technickým požadavkům dle příslušných no-
rem a předpisů.  
 V rámci zpracované projektové dokumentace byl proveden průkaz energetické nároč-
nosti budovy.   
 

  Osvětlení  a oslunění 
 

  Osvětlení a oslunění bytových jednotek se stavebními úpravami nemění. 
  

  Akustika / hluk, vibrace 
 

       Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit její akustiku. Stavba při svém 
užívání není zdrojem nadměrného hluku a vibrací. Jedná se o stávající panelový bytový 
dům, jehož účel užívání a provoz se předmětnými úpravami nezmění. Zdrojem hluku a 
vibrací budou dočasně dopravní prostředky při navážení materiálu a odvozu odpadů, dále 
pak ruční nářadí používané na kotvení a broušení zateplovacího systému apod. Tento hluk 
však nebude nijak nadměrný a bude pouze dočasný. Hluk z tepelných čerpadel – budou do-
drženy limity hluku a vibrací podle nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před ne-
příznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 
 

 Stavba svým řešením odpovídá tepelně technickým požadavkům dle příslušných no-
rem a předpisů.  
 

Energetická náročnost stavby – viz průkaz energetické náročnosti budovy. 
  

V rámci provozu stavby panelového bytového domu je navrženo využití alternativního 
zdroje energie. Pro vytápění domu a ohřev TUV navržena dvě tepelná čerpadla vzduch / 
voda. Podrobněji viz stavební objekt SO 02 – Tepelná čerpadla. 
 

 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí jako je ochrana proti ra-
donu, bludnými proudy, technickou seizmicitou, povodním, poddolování apod., se vzhledem 
k jejímu charakteru neřeší. V rámci stavby není zasahováno do obytných a pobytových míst-
ností domu, území se nenachází v oblasti s bludnými proudy, technickou seizmicitou, v po-
vodňovém pásmu apod.  Rovněž není řešena ochrana proti hluku. Hlukové zatížení domu ze 
stávajícího provozu na okolních komunikacích se nemění a provedenými stavebními úpra-
vami domu se rovněž nezmění.  
 
a.7)   požadavky na požární ochranu konstrukcí  
 

Požárně bezpečnostní řešení 
 

 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 

 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
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 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a  stavebních výrobků  včetně  poža- 
    davků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 

 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 
 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
 

 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 

f) zajištění potřebného  množství  požární vody,  popřípadě  jiného hasiva, včetně  roz- 
   místění vnitřních a vnějších odběrných míst 
 

 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 

 
g) zhodnocení možnosti  provedení  požárního zásahu  (přístupové  komunikace, zása- 
    hové cesty) 
 

 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzdu- 
     chotechnická zařízení) 
 

 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 

 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  
 

 Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace 1.3 - požárně 
bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 
 
a.8)   údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti prove- 
         dení  
 

Dodavatel stavby zodpovídá za koordinaci provádění stavby a její kvalitu. Bude pou-
žívat pouze materiály a výrobky mající platná prohlášení o shodě, certifikáty apod. Tyto 
doklady budou v průběhu stavby na požádání předloženy kontrolním orgánům a po dokon-
čení stavby předány stavebníkovi. V průběhu realizace stavby budou prováděny pravidelné 
kontrolní dny za účasti dodavatele stavby, investora a odborného dozoru investora (autori-
zovaná osoba příslušného oboru – pozemní stavby). Dodavatel stavby povede řádně staveb-
ní deník, který bude podepisován k tomu oprávněnou odbornou osobou. Po realizaci stav-   
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by bude tato po prohlídce protokolárně předána investorovi – zápisem / protokolem o předá-
ní a převzetí stavby. Dodavatel stavby zajistí odborné vedení realizace stavby k tomu opráv-
něnou odbornou osobou s autorizací v příslušném oboru.  

 

Povrchová vrstva zateplovacího systému, včetně tepelně izolační vrstvy, musí vykazo-
vat index šíření plamene is = 0 (nešíří požár) podle ČSN 73 0863 Požárně technické vlast-
nosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot. 

 
Obecné požadavky na dodavatele: 

 

Jedná se o budovu se specifickými nároky na provedení díla z hlediska technické 
obtížnosti a požadované kvality, a proto je nutné, aby dodávku a montáž prováděla speciali-
zovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s obdobnými realizacemi zkušenost. 

Dodavatel si musí se zodpovědným projektantem vyjasnit veškeré nesrovnalosti 
před uzavřením nabídky! 

Je také povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného 
provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní. 

Dodavatel v rámci tendrového řízení písemně potvrdí, že veškeré konstrukce, 
technologie a technická řešení jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové doku-
mentace, reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně 
technických parametrů a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou v daném čase na 
trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.), mají příslušné atesty, certifikáty a refe-
rence. 

Pro dodávku a montáž je nutné používat zařízení a výrobky, které jsou v bezvadném 
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití       
v České republice a jsou uvedeny v uzavřených smlouvách mezi investorem a dodava-
telem. 

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, 
zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě. Bez této kontroly dodavatele není 
možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou stavby. 

Stavba včetně profesí bude prováděna ve vzájemné koordinaci a jednotlivé profese 
bude na sebe navazovat.  

Z výše uvedeného je vhodné, aby dodavatel zpracoval na základě vlastních 
technologických postupů a konkrétně dodaných výrobků vlastní dodavatelskou (dílenskou) 
dokumentaci, kterou si před vlastní realizací nechá od technického a autorského dozoru 
investora schválit. Bez tohoto schválení se dodavatel vystavuje riziku, že dílo nebude 
investorem převzato. 

Doporučuje se zpracování plánu organizace výstavby – tj. postupy, skladování 
materiálu a zařízení apod. 

 
Kontaktní zateplovacího systému včetně veškerých navazujících prvku např. 

armovací sítě (vč. přestěrkování), lišty zakládací, rohové, parapetní, přechodové, dilatační, 
začišťovací u oken, nadokenní a další systémové doplňky, bude provedene v rámci 
kompletního systémového řešení ETICS – kvalitativní třída „A“. Před zahájením prací na 
zateplení je třeba provést odtrhové zkoušky pro konkrétní materiál systému ETICS. Při 
odtrhové zkoušce se zjišťuje soudržnost podkladu, omítky nebo přídržnost lepící malty 
k podkladu. 

     
a.9)   popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na prová-   
         dění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace  

zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumen- 
tace zhotovitele 
 

V rámci předmětné stavby se nenavrhují žádné netradičních technologické postupy      
a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí, týkajících se vlastního 
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zateplení objektu a s tím souvisejících prací; nenavrhují se požadavky na vypracování doku-
mentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele. Je na rozhodnutí dodavatele stavby, zda si zadá zpracování výrobní a dílenské 
dokumentace např. na zámečnické konstrukce.   

 

Při provádění stavby bude její dodavatel postupovat v souladu s příslušnými platnými 
právními předpisy, a to tak, aby vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky byl mini-
malizován. V rámci stavby se nepředpokládají žádná mimořádná opatření k omezení nega-
tivních vlivů na okolní stavby a pozemky. Lešení bude opatřeno zakrývací sítí, popř. plachto-
vinou.   

Při montáži lešení a zabezpečovacích konstrukcí (krytí vstupů do domu) budou doda-
vatelem dodrženy bezpečností předpisy, technologické postupy prací pro montáž lešení        
a příslušné normy. Montáž lešení bude prováděna oprávněnými osobami a lešení bude opat-
řeno veškerými zabezpečovacími prvky.  

 
a.10) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrol- 

ních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stano- 
vených příslušnými technologickými předpisy a normami 
 

Před zahájením prací provede dodavatel stavby prohlídku objektu za účelem zjištění 
stavu venkovních povrchů, na které bude aplikován zateplovací systém, a to z důvodu pří-
padných oprav. Po stavbě lešení provede dodavatel upřesnění jejich případného rozsahu.   
V případě nutnosti oprav bude provedena kontrola kvality opravovaných míst. Další kontrola 
bude provedena po ukotvení polystyrénu (kontrola počtu kotev, pevnost kotev a polystyrénu 
apod.) před prováděním další vrstvy – lepidlo. Podle potřeby bude oprávněná osoba doda-
vatele stavby provádět další kontroly kvality prováděné práce (velikost spar, rovnost povrchu 
apod.). Dodavatel stavby bude při její realizaci dodržovat veškeré technologické předpisy, 
postupy a normy stavby se týkající.  
 
a.11) výpis použitých norem 
  

 ČSN 73 43 01  Obytné budovy 

 ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov 

 ČSN 73 29 01  Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitivních systémů 
                                   (ETICS) 

 ČSN 73 08 02  Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty + Z1 + Z2 

 ČSN 73 08 10  Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

 ČSN 73 08 33  Požární bezpečnost staveb – změna staveb + Z1 + Z2  

 ČSN 73 36 10  Klempířské práce stavební 

 ČSN 72 73 11  Výrobky z minerální vlny 

 ČSN 72 73 00  Tepelně izolační materiály a výrobky     
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