

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Nový Hrádek

Objekt:

SO 02 - Vedlejší rozpočtovací náklady

KSO:

Místo: Dlouhé (707317), p.č. 434 a 137

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, 549 22

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.01.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

181 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 500,00	21,00%	38 115,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

219 615,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Nový Hrádek

Objekt:

SO 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dlouhé (707317), p.č. 434 a 137

Datum:

29.01.2020

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151, 549 22

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

181 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

181 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	128 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Nový Hrádek

Objekt:

SO 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dlouhé (707317), p.č. 434 a 137

Datum:

29.01.2020

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151, 549 22

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

181 500,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

128 000,00

1	K	012002000	Vytýčení trasy komunikace	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

VV

"vytýčební trasy komunikace před zahájením prací a ohledem na napojení na stávající komunikaci a další pokračování stezky" 1

1,000

13	K	012002R01	Geodetické práce	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
----	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

VV

"geodetické práce při výstavbě a závěrečné skutečné provedení stavby" 1

1,000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

3	K	013294000	Ostatní dokumentace - pasport komunikace a dopravního značení	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

4	K	013294R01	Dopravní značení - dočasné	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

VV

"vyřízení dokumentace dopravního značení - dočasné" 1

1,000

5	K	013294R02	Dopravní značení - dočasné	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

VV

"vyřízení dokumentace dopravního značení - trvalé" 1

1,000

D VRN3

Zařízení staveniště

28 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

7	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

8	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4

Inženýrská činnost

16 500,00

11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7

Provozní vlivy

9 000,00

12	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

"Součinnost při provedení přeložky nadzemního vedení NN do 1 kv, vedeného ST 0,45-0,457" 1

1,000