
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dlouhé (707317), p.č. 434 a 137 Datum: 29.01.2020

Zadavatel: IČ:

Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 DIČ:

Uchazeč: IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, 549 22 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 181 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 181 500,00 21,00% 38 115,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 219 615,00

Cyklostezka Nový Hrádek

SO 02 - Vedlejší rozpočtovací náklady

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhé (707317), p.č. 434 a 137 Datum: 29.01.2020

Zadavatel: Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 

Kopeckého 151, 549 22

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 181 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 181 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 128 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 28 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 9 000,00

SO 02 - Vedlejší rozpočtovací náklady

Cyklostezka Nový Hrádek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dlouhé (707317), p.č. 434 a 137 Datum: 29.01.2020

Zadavatel: Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Projektant:
Projecticon s.r.o., A. 

Kopeckého 151, 549 22

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 181 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 181 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 128 000,00

1 K 012002000 Vytýčení trasy komunikace kpl 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV
"vytýčenbí trasy komunukace před zahájením prací a ohledem na napojení na stávající komunikaci a další pokračování 

stezky" 1
1,000

13 K 012002R01 Geodetické práce kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

VV "geodetické práce při výstavbě a závěrečné skutečné provedení stavby" 1 1,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 22 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 013294000 Ostatní dokumentace  - pasport komunikace a dopravního značení kpl 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013294R01 Dopravní značení - dočasné kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

VV "vyřízení dokumentace dopravního značení - dočasné" 1 1,000

5 K 013294R02 Dopravní značení - dočasné kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "vyřízení dokumentace dopravního značení - trvalé" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 28 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 16 500,00

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 9 000,00

12 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "Součinost při provedení přeložky nadzemního vedení NN do 1 kv, vedeného ST 0,45-0,457" 1 1,000

Cyklostezka Nový Hrádek

SO 02 - Vedlejší rozpočtovací náklady
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