



- LEGENDA PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ PŘÍPOJKA NN
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY
 - STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - NOVÉ POTRUBÍ PVC DN 160 MM, 22,0 M
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYN STL - TRASA NEOVĚŘENA
 - SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN 125, 35,0 M
 - SO 05 - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN 100, 25,0 M, OBSYP ŠTĚRK + GTX

- LEGENDA ZNAČEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - STÁV. VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD
 - STÁV. PLYNOVOD STL
 - STÁV. VRCHNÍ VEDENÍ NN
 - STÁV. ZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ

- LEGENDA OBJEKTŮ A TEREENNÍCH ÚPRAV**
- HRANICE POZEMKU KN
 - HRANICE KOMUNIKACE
 - ŽIVÝ PLOT - TÚJE 30 BM PŘESADIT ZA NOVÉ OPLOCENÍ
 - STÁV. OPLOCENÍ - OC. SLOUPKY, PLETIVO
 - SJEZD Z KOMUNIKACE, SMĚR JÍZDY, VSTUP
 - ČÍSLA POZEMKŮ - KATASTR NEMOVITOSTI - KN
 - PAŘEZ + KOŘENOVÝ SYSTÉM STROMU - ODSTRANIT
 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT Č.P. 145
 - STÁVAJÍCÍ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT, ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 - ČÁST ZASTŘEŠENÍ ŘEŠENÁ V RÁMCI VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY - 102,5 M2
 - ZPĚVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT 19,6 M2, ZÁMKOVÁ DLAŽBA 12,3 M2 - ODSTRANIT
 - SO 01 - NOVÉ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY - ZASAKOVACÍ DLAŽBA, 206,5 M2
 - SO 02 - ZASAKOVACÍ OBJEKT POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU 4,8 x 3,0 M
 - STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ:
 - PO HRANICI POZEMKU (OC. SLOUPY + PLETIVO)
 - ODSTRANIT VČETNĚ BET. PATEK
 - SO 03 - NOVÉ OPLOCENÍ:
 - MONOLITICKÁ BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ
 - ŠTÍPANÉ BET. TVAROVKY
 - OPLOCENÍ - OC. SLOUPY + PLETIVO

TRASY PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JE NECHAT VYTÝČIT SPRÁVCI !!!

VEŠKERÉ ZMĚNY PROJEKTU MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ZHOTOVITELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

0,000 = 461,810 M N.M. VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

AUTORIZACE:	PROJEKTANT:	ATELIER RM ING. Tomáš MATĚJ Kostelecká 1822, 547 01 Náchod Tel: 775 059 673 Matej.AtelierRM@gmail.com	
ING. RADISLAV TĚR	ING. TOMÁŠ MATĚJ		
STAVEBNÍK:	ÚŘAD:		
OBEC KRAMOLNA, IČ:00273147 KRAMOLNA 172 547 01 KRAMOLNA	NÁCHOD MÍSTO STAVBY: PPČ. 3/1, 3/2 K.Ú. KRAMOLNA	Č. ZAKÁZKY:	1904
NÁZEV VÝKRESU:		STUPEŇ:	DSP
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		FORMÁT:	2 x A4
NOVÝ STAV		DATUM:	22.08.2019
NÁZEV ZAKÁZKY:		MĚŘÍTKO:	1 : 250
OPĚRNÁ ZEĎ, OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY U Č.P. 145, KRAMOLNA		Č. VÝKRESU / Č. PARÉ:	C.3.2 /