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1) Úvod 
 
    Nově navržená kanalizace v Boharyni je splašková, oddílná a gravitační. Veškeré splaškové vody 
budou svedeny na novou centrální mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která bude 
umístěna v nejnižším místě obce mimo zástavbu. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do 
vodního toku Bystřice. 
    Stávající kanalizace bude ponechána jako dešťová. 
 
2) Stavební část 
 
     V rámci výstavby kanalizace budou provedeny následující gravitační stoky splaškové 
kanalizace: 
 
Gravitační kanalizace  
stoka A        PVC  DN300 – Dl.518m  
stoka A1      PVC DN300 – Dl.124m   
stoka A2      PVC DN300 – Dl.  66m   
stoka A2-1   PVC DN300 – Dl.105m    
  
     Trasy kanalizačních stok jsou zřejmé z podrobných situací 1:500. 
 
   Na stokách budou osazeny vodotěsné, prefabrikované, betonové šachty DN 1000. Šachty sestávají 
z šachtového dna TZB profilu 1000 mm s vložkou pro napojení plastového potrubí, šachtových 
skruží TBS profilu 1000 mm, šachtového kónusu TBR 1000/625 mm a vyrovnávacího prstence 
TBW. Šachtové poklopy budou těžké, litinové D 400 BEGU. Do šachet, kde bude zaústěna 
kanalizační výtlak, bude umístěn pachový biofiltr. Jedná se o šachtu v Homyli na stoce Š5A1.  
 
 
   Kanalizační sběrače jsou převážně uloženy v komunikacích, menší část ve volném terénu. Potrubí 
bude ukládáno do pažené rýhy s kolmými stěnami na pískový podsyp tl.100 mm a obsypáno 300 
mm nad vrchol. Šířka dna rýhy bude 1100 mm. 
 
Technické parametry kanalizačního potrubí: 
 
Vnější průměr                                                 - De 315mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969)          - min SN 12 kN/m2 
Základní materiál                                           - PVC, barva modrá 
Tloušťka základní stěny                                - De315x10,0 
Konstrukce stěny potrubí                              - potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny vyrobené dle 

ČSN EN 1401, s těsněním opatřeným podpůrným PP 
kroužkem odolným do 2,5 bar.  

Způsob spojování                                         -  na hrdla 
Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy, tvarovky jsou s hrdly na obou 

stranách z PVC rovněž s těsněním  jištěným proti 
posuvu 

Výkop rýh – ČSN EN 1610 kap.6 a PD 
Zásyp a hutnění – ČSN EN 1610 kap. 11 a PD  
Zkoušky během výstavby – ČSN EN 1610 kap.. 10 a 12 
Podmínky pro uložení potrubí PP SN 16 
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Kanalizační stoky jsou navrženy z trubního materiálu z PVC s hladkou kompaktní stěnou, kruhová 
tuhost SN min.12 kN/m2  odpovídající ČSN EN 1401-1. Pro stoky bude použit ucelený kanalizační 
program včetně tvarovek z PVC s prokazatelnou příslušností k systému. Tvarovky budou mít u 
jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek. Tvarovky 
budou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy, a to minimálně v DN/OD 110-315 
mm včetně. Odbočky budou použity se třemi hrdly, aby se eliminoval počet spojů. Veškeré spoje 
(trubky i tvarovky) budou opatřené shodným napevno vloženým těsnícím kroužkem opatřeným 
podpůrným kroužkem, odolným proti ropným látkám, splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. 
Těsnost spojů min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.  
V případě použití betonových šachet je nutné použít originální šachtové vložky výrobce trubního 
programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na zvýšenou těsnost celého systému. Osazené 
těsnění v šachtových vložkách je shodné s těsněním osazeným v trubkách a tvarovkách se shodnou 
tlakovou odolností. Nevzniknou tak na celém řadu slabá místa. 
 
  Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na kanalizační síti osazena čerpací šachta ČS1.  
  Čerpací stanice ČS1 je zhotovena jako prefabrikovaná jímka o vnitřním průměru 2,5 m a celkové 
výšce včetně dna a poklopu 5,1m. Na obvodu dna jímky bude zhotovena vztlaková pojistka. 
Zastropení čerpací jímky tvoří prefabrikované víko se 4 uzamykatelnými poklopy (2 ks 600 x 600 
mm nad čerpadly, 1 ks 600 x 600 mm nad žebříkem a 1 ks 600 x 600 nad nátokovým košem).  
 
   Z čerpací stanice bude zhotoven výtlak: 
-výtlak PE D90-dl. 280m                                                                                
Uložení výtlačného řadu je stejné jako uložení gravitační kanalizace, tedy na pískový podsyp tl.100 
mm a obsypáno 300 mm nad vrchol.  Na potrubí bude umístěn signalizační vodič pro možnost 
budoucího vytyčení. 
                         
Zásahy do komunikací v majetku kraje : 
 
Stavba se dotýká silnice III/32329 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Budou dodrženy podmínky obsažené ve Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a 
omezení užívání nemovitosti č. 9/20/18/0410/Šm/NK. 
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Zásyp rýh musí být proveden z prokazatelně hutnitelných zemin, což bude doloženo laboratorními 
zkouškami, bude prováděn po vrstvách tl. max. 20 - 30cm. Hutnění bude prováděno po vrstvách 
mocnosti max 30 cm v celé ploše rýhy. Zásyp bude proveden vhodnou prokazatelně hutnitelnou 
sypaninou na požadovanou míru zhutnění  D = min. 97 % PS. V tloušťce min 50 cm pod povrchem 
bude hutnění provedeno na D = 100 % PS. 

Bazální a střední vrstva zásypového tělesa se doporučuje provést z hrubozrnné (směsné) 
zeminy s požadovanou mírou zhutnění D = min. 97 % PS. Přitom modul přetvárnosti měřený 
statickou zatěžovací zkouškou by měl překračovat hodnotu Edef,2  = 45 MPa. Aktivní zónu 
(povrchová vrstva násypového tělesa, v tl. min. 50 cm pod silniční plání) se doporučuje provést z 
dobře hutněných štěrkopísčitých zemin charakteru GW, GP, G-F, SW, SP, S-F. Povrchová 
vrstva zásypu musí dosahovat parametrů zhutnění min D = 100 % PS.  

Silniční pláň (styková plocha konstrukce vozovky s podložím) musí mít modul přetvárnosti Edef,2  
= min 50 MPa.  
 
Asfaltové vozovky místní 

-viz. výše komunikace III. třídy 
 
Vozovky s krytem z penetračního makadamu  
         Provede se vybourání vozovky a zaříznutí okrajů rýhy ( 50cm od kraje rýhy na obě strany ), 
po uložení potrubí a provedení důkladně zhutněného zásypu rýhy se na silniční pláň zhutněnou na 
45Mpa (v šířce rýhy + 2 x 50cm) se rozprostře vrstva štěrkodrti 0-63mm tl.350mm, na štěrkodrť se 
provede podklad ze živičného recyklátu v tloušťce 100mm, poté se provede prolití podkladu 
asfaltem 3,5 kg/m2 a posyp kamenivem drceným do 10 kg/m2, nakonec se provede uzavírací nátěr 
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asfaltový 1,8 kg/m2 se zadrťováním. 
 
Vozovka štěrková 
         Na silniční pláň zhutněnou na 45Mpa (v šířce rýhy + 2 x 50cm) se rozprostře vrstva štěrkodrti 
16-32mm tl. 200mm a další vrstva vibrovaného štěrku 8-16 mm v tl.150mm se zakalením pískem. 
     
Nezpevněné cesty 
              Konečný povrch dobře zhutněného zásypu se zpevní krytem z vibrovaného štěrku v tl. min 
100mm.  
 
 Povrch zemědělských pozemků: 
             Před zahájením výkopu se sejme orniční vrstva v potřebné tloušťce, uloží podél výkopu a 
po skončení zásypu se zahrne zpět. 
 
 Ostatní povrchy 
              Se uvedou do původního stavu. Např. zatravněné plochy podél cest se upraví včetně osetí 
travou, dlážděné chodníky se rozeberou a předláždí. 
 
Pro možnost napojení jednotlivých nemovitostí budou na nových oddílných splaškových 
stokách osazeny odbočky pro přípojky v počtu cca 37ks (kanalizační přípojky v místech 
podélného uložení kanalizace do komunikace budou provedeny zároveň s výstavbou 
kanalizačních řadů). Kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem nejsou součástí této 
projektové dokumentace.    
 
Požadavky na vybavení 

Zábory pro výstavbu kanalizace budou pouze dočasné. Během výstavby stokové sítě dojde 
k dočasnému záboru ze zemědělského půdního fondu, které nepřesáhne 1 rok. K záboru lesního 
půdního fondu v rámci výstavby nedojde. 

Předpokládá se odvoz zeminy z výkopu na dočasnou deponii výkopku do 20ti km a po montáži 
potrubí se zpětným dovozem na zásyp výkopů mimo komunikace. Přebytečná zemina bude 
odvezena na trvalou deponii výkopku do 50ti km, kterou určí OÚ Boharyně před zahájením stavby. 
Umístění dočasné deponie výkopku, trvalé deponie výkopku a skládek trubního materiálu dojedná 
zhotovitel stavby s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými stranami.  

Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy kanalizace. 
Příjezd na staveniště bude ze silnice ve správě SÚS a místních komunikací. 

      Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o liniovou stavbu, bude zařízení staveniště poměrně 
malé. Předpokládají se cca 2 stavební buňky dodavatele. Buňky doporučuje projektant umístit na 
pozemku u hasičské zbrojnice v obci Boharyně. Tato plocha bude sloužit i pro uložení trubního, 
stavebního a obsypového materiálu. 

Na staveništi budou používána pouze přenosná chemická WC. 
        Celkový počet pracovníku při výstavbě bude určen počtem pracovišť, která budou současně 
provozována. Vzhledem k plošnému rozsahu stavebních prací není vyloučena ani subdodavatelská 
spolupráce zhotovitele stavby. Pracovní a sociální zabezpečení pracovníku zhotovitele bude plně 
zajištěno v místě hlavního zařízení staveniště. U ostatních lokálních stavenišť budou zajištěny min. 
sociální podmínky v mobilních buňkách a přenosných chemických WC. 
V areálu zařízení staveniště musí být pro pracovníky zajištěny: 
• šatny, vybavené skříňkami na čistý a špinavý oděv, 
• ošetřovna – vyčleněna v objektu kanceláří jako místnost pro první pomoc, 
• ubytování pro pracovníky, kteří mají trvalé bydliště mimo uvedené obce, pokud nezajistí 
dodavatel pro tyto pracovníky ubytování jinak. 
Mimo areál zařízení staveniště bude investorem ve spolupráci s dodavatelem zajištěno: 
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• zdravotní zařízení v městské nemocnici, 
• doprava pracovníků na pracoviště, pokud budou ubytováni mimo areál zařízení staveniště, je 
povinen zajistit dodavatel, 
• požární zabezpečení, zajišťované po dobu stavby bude ze stávající vodovodní sítě v obci 
V areálu centrálního zařízení staveniště bude umístěna mobilní buňka pro detašované pracoviště 
správce stavby. 
Vlastní zařízení staveniště musí být navrženo s ohledem na požární bezpečnost budov a objektu 
včetně všech skladů a skládek. Hořlaviny a všechny snadno hořlavé látky musí být skladovány tak, 
aby nedošlo k jejich samovolnému vznícení. Všechny budovy a sklady musí být vybaveny hasicími 
přístroji s náplní vhodného druhu podle skladovaných materiálů. 
Všechna staveniště včetně jejich zařízení musí být řádně zabezpečena a areál zařízení staveniště 
oplocen. Ostrahu zpracuje a upřesní dodavatel stavby společně se všemi subdodavateli. 
 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba bude přístupná z veřejných pozemků a to převážně z veřejných komunikací a silnic 
především pro možnosti údržby a oprav či poruch.  

Napojení na další technickou infrastrukturu není u veřejné kanalizace vyžadováno. 
Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

 Postup výstavby stok bude probíhat po provozu schopných úsecích od ČS1-Boharyně. 
Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod. 

Výrobce trub musí mít zavedenou kontrolu řízení kvality ISO 9002. Nesmí být použito potrubí 
o kruhové tuhosti menší než SN 12 kN/m2. V provedení hladké konstrukce min. SN 12 kN/m2, 
kruhová tuhost, síla steny musí být podložena platným atestem akreditované zkušebny v ČR. 
Průtočný profil musí být zachován dle rozměru DIN 16 961 (DN – vnitřní průměr 300).  Životnost 
systému musí být min. 90 let při běžném provozu systému. Systém musí mít odolný spoj proti 
vniku kořenů. Systém musí vyhovovat tlakovému čištění po dobu životnosti. V rámci závazku 
kvality musí být zhotovitel proškolen výrobcem systému, což bude doloženo certifikátem. Systém 
musí mít ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek. Při pokládce, dopravě i skladování 
plastových potrubí musí být důsledně dbáno pokynu výrobce trubního materiálu. Gravitační 
plastové potrubí musí být konstruováno tak, aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 5 m/s a 
běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let. Potrubí musí být certifikováno pro 
Českou Republiku akreditovanou zkušebnou ITC Zlín a výrobní závod musí mít zavedenou 
kontrolu řízení kvality dle ISO 9002. Ochranná známka Ekologicky šetrný výrobek musí být 
vystavena Ministerstvem životního prostředí. 
 
Materiál v zóně potrubí 
       Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 
mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné, aby obsahovala 
i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální je např. frakce  0-8 mm. Maximální frakce u drceného 
kameniva je 16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm což je maximální 
přípustná velikost drceného kameniva. 
 
Hutnění obsypu  
       U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. 
klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% 
PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění zohledňující 
používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  
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Vzorový technologický postup hutnění: 

Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS 

(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření) 
 

 
Zona  a druh 

zhutňovacích strojů 
 
 

 
Hmotnost  
Stroje  
(kg) 
 

Třídy zeminy 

Hrubozrnná 
(podíl zrna <0,06 
mm <5%) 

Smíšená 
(podíl zrna <0,06 
mm <5-10%) 

 
Jemnozrnná 
(podíl zrna 
<0,06 mm 
<40%) 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezd
ů 

V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU DO 0,3 M NAD POTRUBÍ – LEHKÉ ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 100 30 5-6 30 6-7 - - 

V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBÍ – ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 300 15 5-6 10 6-7 - - 

NAD BEZPEČNOSTNÍM PÁSMEM – V CELÉ ZÓNĚ ZÁSYPU 

Dusadla na stlačený 
vzduch 

60-200 
100-500 

40 
30 

4-5 
5-6 

30 
30 

4-5 
5-6 

20 
20 

4-5 
5-6 

Vibrační desky 300-750 
>750 

40 
60 

6-7 
6-7 

30 
40 

6-7 
6-7 

- 
- 

- 
- 

Vibrační válce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - - 

Zásady pro používání hutnící techniky  
      Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká 
zhutňovací technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad 
potrubím. 
 
Statické posouzení 
      Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky – obsypový 
materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,0 – 5,0 m.  
 
Výška obsypu nad vrcholem potrubí 
       Nad vrcholem potrubí bude 10 cm, pokud zásyp neobsahuje kameny větší než 60 mm. 
V případě výskytu větších kamenů se doporučuje používat obsypový materiál až do úrovně 30 cm 
nad vrcholem potrubí. (uvedeno v tabulce sumarizace parametrů) 
 
Lože potrubí 
       Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce cca 
10 cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody nebo v případě 
neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo geotextílii. Pod hrdla 
potrubí je nutné v loži vytvořit jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít k 
průhybům. Pokud se jako vyztužení dna výkopu provede betonová deska je nutné na ni ještě 
nasypat další 5 cm vrstvu nesoudržného materiálu, aby potrubí neleželo na hrdlech. (uvedeno 
v tabulce sumarizace parametrů) 
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Šíře výkopu 
     Výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí pro náležité zhutnění obsypu.  

 
Uložení potrubí pod hladinou spodní vody 
Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
     Provedení stabilizace lože a způsob odvedení vody záleží na místních podmínkách a není možné 
napsat universální návod. Ten by byl někde příliš komplikovaný a drahý a v některých extrémních 
případech zase nedostatečně účinný. 
 Podzemní vodu je vždy pře pokládáním trub nezbytné odvézt, toto je možné provést např. pomocí 
drénu z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový 
polštář rovněž zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku 
je vhodné rovněž ještě vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.  

 
Podsyp pod potrubí: 
       Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tloušťce 5-10 cm lomové výsevky frakce 0-16 mm 
s plynulou křivkou zrnitosti, aby nedošlo k poškození stěny potrubí. Před položením jednotlivých 
trub je nutné pod hrdly vytvořit jamky aby nedošlo k průhybům na potrubí. 
 
Obsyp potrubí: 
       Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky frakce 0-16 mm 
s plynulou křivkou zrnitosti. V místech kde podzemní voda proudí a je nebezpečí vyplavování 
prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení s hydrogeologem. Jako jedno 
z možností je vytvoření hrází napříč výkopem z nepropustného materiálu. 
 
Hutnění obsypu  
       U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. 
klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% 
PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění zohledňující 
používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  

 
Manipulace a skladování potrubí  
       Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při 
napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby. 
Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m.  
 
Potrubí je vyrobeno z PVC, což je materiál z poměrně velkou tepelnou roztažností. 
Teplotní roztažnost potrubí se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat 
zejména s průhyby na potrubí vlivem většího nahřívání vrchního povrchu v porovnání s menším 
nahříváním spodního povrchu uskladněného potrubí. 
Z těchto důvodů je vhodné co nejvíce potrubí před instalací chránit proti slunečnímu záření. Pokud 
to podmínky dovolí, tak potrubí skladujte v zastřešeném prostoru nebo potrubí alespoň zakryjte 
světlou plachtou nebo geotextílii.  
Pokládka potrubí z PVC nebo PE za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnitelností obsypu 
a ne vlastnostmi samotného potrubí, pro dosažení předepsaného stupně hutnění by se potrubí mělo 
pokládat do teploty – 5 º C. 

 
Všechny zastižené sítě musí být ve výkopu opatrně obnaženy, pečlivě vyvěšeny a 

zabezpečeny proti poškození. Výkopy v blízkosti se stávajícími vedeními budou prováděny ručně 
s velkou opatrností. V ochranném pásmu nadzemních vedení VN musí stavba dodržovat stanovené 
bezpečnostní opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz 
používání strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 
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Trasy navrhovaných kanalizačních stok se dotýkají ostatních podzemních a nadzemních 
vedení. Stávající podzemní vedení jsou v situacích zakreslena pouze informativně na základě 
vyjádření správců podzemních vedení. Nadzemní vedení (elektrická, telefonní, aj.) jsou viditelná 
přímo v terénu a při stavebních pracích v blízkosti těchto vedení je nutno dodržovat příslušná 
ochranná pásma, bezpečnostní předpisy a podmínky stanovené správcem příslušného vedení. Před 
zahájením stavebních prací je bezpodmínečně nutné provést ověření výskytu stávajících 
podzemních vedení v dotčeném území, zdali stav dle projektové dokumentace odpovídá stavu dle 
skutečnosti, dále zajistit přesné vytýčení přímo v terénu veškerých vyskytujících se podzemních 
vedení a dodržet podmínky dané správci těchto vedení pro křížení a souběh s navrhovanými 
kanalizačními stokami. 

Otázce výskytu stávajících podzemních vedení v dotčeném území je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost, aby nedošlo k nežádoucímu střetu a následným materiálovým škodám, nebo újmě na 
zdraví pracovníků. 

 
Po provedené zkoušce vodotěsnosti stok dle ČSN 756909 bude proveden hutněný zásyp 

v nezpevněných plochách vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách písčitou nenamrzavou 
zeminou.  

 
Materiál bude dopravován nákladními auty ze skladů prodejce nebo výrobce. 
Se stálým odběrem energií se během výstavby nepočítá, budou používány přenosné agregáty. 
 
Výstavba splaškové kanalizace probíhá převážně v ulicích obce a částečně na pozemcích 

zemědělského půdního fondu lučního charakteru. Vzhledem ke skutečnosti, že v ulicích obce není 
dostatek místa na ukládání vytěžené zeminy a rovněž že převážná část vytěžených zemin je 
nevhodná pro ukládání do zpětných zásypů a násypů, bude výkopek z ulic obce po vytěžení 
odvážen. Mimo komunikace je sice možné rýhy zasypat hutněným výkopkem včetně jílovitých 
hornin, v zásadě by však mel být dodržen stávající stratigrafický sled, tzn. do spodních partií rýhy 
štěrkovité a písčité horniny, nad ně jílovité (CH) a na povrch selektivně skryté humusové (0,2-0,45 
m) vrstvy. Výkopek zde může být ukládán vedle rýhy, ovšem rovněž selektivne a po odtěžení a 
zpětném zahrnutí humusu na ploše pod mezideponií. Vhodnost vytěžené zeminy pro zásypy je pro 
účely projektové dokumentace odhadnuta na základě geologického průzkumu, v průběhu výstavby 
musí být posuzována geologem po jednotlivých úsecích. Vytěžená zemina vhodná pro zpětný zásyp 
bude skladována na mezideponiích v katastru obce, prozatím jsou určeny pouze výše uvedené 
plochy pro ZS. Zemina nevhodná pro zásypy či násypy bude odvážena na trvalou skládku do 
vzdálenosti cca 50km od Boharyně. Nebezpečný odpad (např. asfalty) bude odvážen na skládku do 
vzdálenosti rovněž cca 50km. Zemina pro zásypy rýh bude doplněna dovozem ze vzdálenosti cca 
50km od Boharyně.  
                                            
3) Podzemní inženýrské sítě      
   V rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení byl proveden průzkum podzemních 
inženýrských sítí v rozsahu nutném pro posouzení tras nové kanalizace a umístění ČOV. 
 
    Z podzemních sítí se nachází v obci toto : 

- části dešťové kanalizace                              obec Boharyně 
- veřejné osvětlení                                          obec Boharyně 
- el. silové kabely                                           ČEZ  
- kabely spojů                                                 CETIN 
- vodovod                                                        VAK HK 
- plynovod                                                       Innogy 
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4) Důsledky stavby na životní prostředí 
     Akce je ekologicky prospěšnou stavbou. Po dokončení stavby budou veškeré splaškové odpadní 
vody svedeny mimo zástavbu a vyčištěny na centrální ČOV. Zlepší se životní prostředí v obci i 
kvalita vody ve vodotečích. 
    S odpady ze stavby a provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 
odpadech, v platném znění. 
 
5) Bezpečnost práce 
    Je nutné dodržovat veškeré platné normy a předpisy o bezpečnosti práce, zejména pak zákon 
č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006. V podmínkách výstavby se zdůrazňuje zejména 
pažení a zabezpečení výkopů, dodržování bezpečnostních předpisů při práci v blízkosti el. 
silových kabelů, vrchních vedení VN a při práci na silnicích. 
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