

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: B.20.09.15. Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle

Zadavatel OBEC BOHARYNĚ IČO: 00268640
 53 DIČ:
 50323 Boharyně

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inženýrský objekt			0,00		
1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Kanalizační přípojky Boharyně	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Kanalizační přípojky Homyle	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	2	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		1		1,00000				
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytnou omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		1		1,00000				
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		1		1,00000				
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěných vyhotoveních v počtu 6 paré, včetně dodání v elektronicky editovatelné podobě na CD : 1			1,00000			
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	2	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
13	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		1		1,00000				
14	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00
		1		1,00000				
15	0055551	Pasportizace nemovitosti	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
16	5555552	Činnost geologa - při výstavbě, zde součinnost se statikem	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
		"Poznámka k položce: : při výstavbě, zde součinnost se statikem (sledování vlivů stavby na okolní objekty)" : 1		1,00000				
17	5555553	Činnost hydrogeologa při výkopových pracích	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
		"Poznámka k položce: : např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku, sledování množství čerpané vody a sledování vlivu jejího čerpání na okolí po celou dobu čerpání." : 1		1,00000				
18	5555554	Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při přeložkách nebo poškození stávajících podzemních sítí	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
		Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při přeložkách nebo poškození stávajících podzemních sítí - nutné uzavření úseků, zajištění náhradního zásobení : 1		1,00000				
19	5555555	Kompletační činnost zhotovitele	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
20	555555593	Uvedení do provozu (zaškolení obsluhy)	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
21	555555594	Obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
22	555555595	Detailní harmonogram výstavby, finanční harmonogram	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
23	5555556	Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené nebo zbořené během výstavby	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
		"Poznámka k položce: : 1		1,00000				
24	5555557	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
		"Poznámka k položce: : obsažených v dokladové části: např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby" : 1		1,00000				

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	2	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	5555558	Zaměření hladin ve studních, jejich monitorování po dobu výstavby včetně případných náhrad za nutný, náhradní odběr	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
26	5555559	Ocenění požadavků objednatele vyplývajících z "Obchodních podmínek zadavatele"	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
27	55555591	Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené, revize elektro, zkoušky t	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
				1,00000				
				Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené, revize elektro, zkoušky těsnosti nádrží, provozní zkoušky, které budou prováděny za součinnosti obsluhy (zaškolení obsluhy). : 1				
28	55555592	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby	kpl	1,00000		0,00	21,00	0,00
Celkem						0,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

--	--

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

--	--

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

	RTS 20/ II
--	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	RTS 20/ II

	RTS 20/ II
--	------------

	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár □ v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 2*165	m2	330,00000		0,00	21,00	0,00
				330,00000				
2	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženeho, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm provizorní zásyp : 1*261	m2	261,00000		0,00	21,00	0,00
				261,00000				
3	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženeho, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm provizorní zásyp : 1*261	m2	261,00000		0,00	21,00	0,00
				261,00000				
4	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženeho, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm komunikace : 1*261 chodník : 2*165	m2	591,00000		0,00	21,00	0,00
				261,00000				
				330,00000				
5	113108407R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm (0,6+1+0,6)*261	m2	574,20000		0,00	21,00	0,00
				574,20000				
6	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm (0,4+1+0,4)*261	m2	469,80000		0,00	21,00	0,00
				469,80000				
7	113111215R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm chodník : 2*165 komunikace : (0,2+1+0,2)*261	m2	695,40000		0,00	21,00	0,00
				330,00000				
				365,40000				
8	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	574,20000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(0,6+1+0,6)*261		574,20000				
9	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	480,00000		0,00	21,00	0,00
10	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	20,00000		0,00	21,00	0,00
11	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	96,00000		0,00	21,00	0,00
12	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	48,00000		0,00	21,00	0,00
13	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 2*0,2*409,5	m3	163,80000		0,00	21,00	0,00
14	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 1*1,5*144	m3	216,00000		0,00	21,00	0,00
15	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 85% výkopu : 1*1,5*(959,5-124)*0,85	m3	1.065,26250		0,00	21,00	0,00
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	319,57875		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		1065,2625*0,3			319,57875			
17	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	187,98750		0,00	21,00	0,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		15% výkopu : 1*1,5*(959,5-124)*0,15			187,98750			
18	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	56,39625		0,00	21,00	0,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		187,9875*0,3			56,39625			
19	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm	m	124,00000		0,00	21,00	0,00
		Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtažovaného potrubí.						
		14,5+73,5+36			124,00000			
20	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2.506,50000		0,00	21,00	0,00
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		2*1,5*(959,5-124)			2.506,50000			
21	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	2.506,50000		0,00	21,00	0,00
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopku přes 1 do 2,5 m	m3	626,62500		0,00	21,00	0,00
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		0,5*(1065,2625+187,9875)			626,62500			
23	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	554,57500		0,00	21,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		ornice : 163,8			163,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		50% zásypu : 0,5*781,55	390,77500					
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	862,47500		0,00	21,00	0,00
25	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	34.499,00000		0,00	21,00	0,00
		skládka do 50 km : 40*862,475	34.499,00000					
26	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	554,57500		0,00	21,00	0,00
27	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	862,47500		0,00	21,00	0,00
		50% výměna zásypu : 0,5*781,55	390,77500					
		lože a obsyp : 83,55+388,15	471,70000					
28	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	781,55000		0,00	21,00	0,00
		1065,2625+187,9875	1.253,25000					
		-388,15-83,55	-471,70000					
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m3	388,15000		0,00	21,00	0,00
		1*(0,3+0,2)*(111-14,5)	48,25000					
		1*(0,3+0,15)*(791,5-73,5)	323,10000					
		1*(0,3+0,5)*(57-36)	16,80000					
30	181301113R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	819,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		2*409,5		819,00000				
31	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	862,47500		0,00	21,00	0,00
32	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	698,67000		0,00	21,00	0,00
		388,15*1,8		698,67000				
33	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	703,39500		0,00	21,00	0,00
		výměna 50% zásypu : 0,5*781,55*1,8		703,39500				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		0,00
34	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	835,50000		0,00	21,00	0,00
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,						
		111-14,5		96,50000				
		791,5-73,5		718,00000				
		57-36		21,00000				
35	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	835,50000		0,00	21,00	0,00
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		835,5*1		835,50000				
36	693660191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	919,05000		0,00	21,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		0,00
37	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	83,55000		0,00	21,00	0,00
		v otevřeném výkopu,						
		1*0,1*(111-14,5)		9,65000				
		1*0,1*(791,5-73,5)		71,80000				
		1*0,1*(57-36)		2,10000				
Díl: 5		Komunikace				0,00		0,00
38	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	261,00000		0,00	21,00	0,00
		provizorní zásyp : 1*261		261,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
39	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	261,00000		0,00	21,00	0,00
		provizorní zásyp : 1*261		261,00000				
40	564871111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	591,00000		0,00	21,00	0,00
		komunikace : 1*261		261,00000				
		chodník : 2*165		330,00000				
41	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	469,80000		0,00	21,00	0,00
		s rozprostřením a zhutněním						
		(0,4+1+0,4)*261		469,80000				
42	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	695,40000		0,00	21,00	0,00
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		chodník : 2*165		330,00000				
		komunikace : (0,2+1+0,2)*261		365,40000				
43	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	574,20000		0,00	21,00	0,00
44	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	574,20000		0,00	21,00	0,00
45	577115116R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	574,20000		0,00	21,00	0,00
		(0,6+1+0,6)*261		574,20000				
46	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	574,20000		0,00	21,00	0,00
		(0,6+1+0,6)*261		574,20000				
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	330,00000		0,00	21,00	0,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		2*165		330,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		0,00
48	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu,	m	57,00000		0,00	21,00	0,00
49	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	791,50000		0,00	21,00	0,00
50	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	111,00000		0,00	21,00	0,00
51	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	90,00000		0,00	21,00	0,00
52	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	10,00000		0,00	21,00	0,00
53	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí □ do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	100,00000		0,00	21,00	0,00
54	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.	kus	100,00000		0,00	21,00	0,00
55	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 111-14,5 791,5-73,5 57-36	m	835,50000	96,50000 718,00000 21,00000	0,00	21,00	0,00
56	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 57*1,2	m	68,40000	68,40000	0,00	21,00	0,00
57	230320122R00	Tlaková zkouška	m	57,00000		0,00	21,00	0,00
58	89352229	Dodávka a osazení čerpací jímky vč. poklopu, vč. technologie	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
59	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	174,13000		0,00	21,00	0,00
		791,5*1,1/5		174,13000				
60	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	24,42000		0,00	21,00	0,00
		111*1,1/5		24,42000				
61	286135202R	trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm	m	62,70000		0,00	21,00	0,00
		57*1,1		62,70000				
62	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	90,00000		0,00	21,00	0,00
63	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	10,00000		0,00	21,00	0,00
64	28695803R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm	kus	90,00000		0,00	21,00	0,00
65	28695823R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno sběrné; DN 400,0 mm; průtok DN 200 mm; materiál PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm	kus	10,00000		0,00	21,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00
66	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	522,00000		0,00	21,00	0,00
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
		2*261		522,00000				
67	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	522,00000		0,00	21,00	0,00
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
68	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	522,00000		0,00	21,00	0,00
		včetně spotřeby vody						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		0,00
69	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m ²	330,00000		0,00	21,00	0,00
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		2*165		330,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00
70	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2.931,61278		0,00	21,00	0,00

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: M23		Montáže potrubí				0,00		0,00
71	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	15,00000		0,00	21,00	0,00
72	230194002R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 80	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
73	27344383R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 40 mm; D chráničky = 90 mm; DN 32; DN chráničky 80	kus	2,00000		0,00	21,00	0,00
74	286135212R	trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm	m	16,50000		0,00	21,00	0,00

chránička : 15*1,1

16,50000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		0,00
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	866,70556		0,00	21,00	0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 330,00000*0,225

74,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 261,00000*0,33

86,13000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 261,00000*0,44

114,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 591,00000*0,55

325,05000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 695,40001*0,38314

266,43556

76	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	234,27360		0,00	21,00	0,00
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 574,20000*0,154

88,42680

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 469,80000*0,176

82,68480

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 574,20000*0,11

63,16200

77	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	1.100,97916		0,00	21,00	0,00
----	--------------	--	---	-------------	--	------	-------	------

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	1	Kanalizační přípojky Boharyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
78	979082319R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	49.544,06202		0,00	21,00	0,00
79	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	1.100,97916		0,00	21,00	0,00
80	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1.100,97916		0,00	21,00	0,00
Celkem						0,00		

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 20/ II

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
800-1	RTS 20/ II

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-1	RTS 20/ II
SPCM	RTS 20/ II

SPCM	RTS 20/ II
------	------------

827-1	RTS 18/ I
-------	-----------

800-2	RTS 20/ II
-------	------------

SPCM	RTS 20/ II
------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 20/ II

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
822-1	RTS 20/ II
822-1	RTS 20/ II

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

801-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

	RTS 20/ II
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 20/ II

SPCM	RTS 20/ II
------	------------

SPCM	RTS 20/ II
------	------------

SPCM	RTS 20/ II
SPCM	RTS 20/ II
SPCM	RTS 20/ II
SPCM	RTS 20/ II

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
827-1	RTS 20/ II

	RTS 20/ II
	RTS 20/ II
SPCM	RTS 20/ II
SPCM	RTS 20/ II

801-3	RTS 20/ II
-------	------------

801-3	RTS 20/ II
-------	------------

832-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

832-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-6	RTS 20/ II
-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	2	Kanalizační přípojky Homyle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár □ v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 2*91,5	m2	183,00000		0,00	21,00	0,00
2	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm provizorní zásyp : 1*102	m2	102,00000		0,00	21,00	0,00
3	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm provizorní zásyp : 1*102	m2	102,00000		0,00	21,00	0,00
4	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm chodník : 2*91,5 komunikace : 1*102	m2	285,00000		0,00	21,00	0,00
5	113108407R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm (0,6+1+0,6)*102	m2	224,40000		0,00	21,00	0,00
6	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm (0,4+1+0,4)*102	m2	183,60000		0,00	21,00	0,00
7	113111215R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm chodník : 2*91,5 komunikace : (0,2+1+0,2)*102	m2	325,80000		0,00	21,00	0,00
8	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, (0,6+1+0,6)*102	m2	224,40000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	2	Kanalizační přípojky Homyle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
9	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	264,00000		0,00	21,00	0,00
10	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	11,00000		0,00	21,00	0,00
11	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	98,00000		0,00	21,00	0,00
12	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	49,00000		0,00	21,00	0,00
13	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 2*0,2*254,5 101,80000	m3	101,80000		0,00	21,00	0,00
14	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 1*1,5*147 220,50000	m3	220,50000		0,00	21,00	0,00
15	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 85% výkopu : 1*1,5*(567-119)*0,85 571,20000	m3	571,20000		0,00	21,00	0,00
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	171,36000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	2	Kanalizační přípojky Homyle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		571,2*0,3		171,36000				
17	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	100,80000		0,00	21,00	0,00
		15% výkopu : 1*1,5*(567-119)*0,15		100,80000				
18	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	30,24000		0,00	21,00	0,00
		100,8*0,3		30,24000				
19	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.	m	119,00000		0,00	21,00	0,00
20	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*1,5*(576-119)	m2	1.371,00000		0,00	21,00	0,00
				1.371,00000				
21	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	1.371,00000		0,00	21,00	0,00
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (571,2+100,8)*0,55	m3	369,60000		0,00	21,00	0,00
				369,60000				
23	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 50% zásypu : 0,5*425,6 ornice : 101,6	m3	314,40000		0,00	21,00	0,00
				212,80000				
				101,60000				
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	459,20000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	2	Kanalizační přípojky Homyle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skládka do 50 km : 40*459,2	m3	18.368,00000		0,00	21,00	0,00
				18.368,00000				
26	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku ² přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	314,40000		0,00	21,00	0,00
27	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice lože a obsyp : 44,8+201,6 50% zásypu : 425,6*0,5	m3	459,20000		0,00	21,00	0,00
				246,40000				
				212,80000				
28	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 571,2+100,8 -44,8-201,6	m3	425,60000		0,00	21,00	0,00
				672,00000				
				-246,40000				
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 1*(0,3+0,15)*(567-119)	m3	201,60000		0,00	21,00	0,00
				201,60000				
30	181301113R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 2*254,5	m2	509,00000		0,00	21,00	0,00
				509,00000				
31	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	459,20000		0,00	21,00	0,00
32	58337330R	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A 201,6*1,8	t	362,88000		0,00	21,00	0,00
				362,88000				
33	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	383,04000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	2	Kanalizační přípojky Homyle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		50% zásypu : 425,6*0,5*1,8		383,04000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		0,00
34	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	457,00000		0,00	21,00	0,00
		se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,						
		576-119		457,00000				
35	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	457,00000		0,00	21,00	0,00
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		457*1		457,00000				
36	693660191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	502,70000		0,00	21,00	0,00
		457*1,1		502,70000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		0,00
37	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	44,80000		0,00	21,00	0,00
		v otevřeném výkopu,						
		1*0,1*(567-119)		44,80000				
Díl: 5		Komunikace				0,00		0,00
38	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	102,00000		0,00	21,00	0,00
		provizorní zásyp : 1*102		102,00000				
39	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	102,00000		0,00	21,00	0,00
		provizorní zásyp : 1*102		102,00000				
40	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	285,00000		0,00	21,00	0,00
		chodník : 2*91,5		183,00000				
		komunikace : 1*102		102,00000				
41	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	183,60000		0,00	21,00	0,00
		s rozprostřením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	2	Kanalizační přípojky Homyle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(0,4+1+0,4)*102		183,60000				
42	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou chodník : 2*91,5 komunikace : (0,2+1+0,2)*102	m2	325,80000		0,00	21,00	0,00
				183,00000				
				142,80000				
43	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	224,40000		0,00	21,00	0,00
44	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	224,40000		0,00	21,00	0,00
45	577115116R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 (0,6+1+0,6)*102	m2	224,40000		0,00	21,00	0,00
				224,40000				
46	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 (0,6+1+0,6)*102	m2	224,40000		0,00	21,00	0,00
				224,40000				
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 2*91,5	m2	183,00000		0,00	21,00	0,00
				183,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		0,00
48	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	567,00000		0,00	21,00	0,00
49	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	71,00000		0,00	21,00	0,00
50	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí □ do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	71,00000		0,00	21,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	2	Kanalizační přípojky Homyle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
51	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	71,00000		0,00	21,00	0,00
Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.								
52	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	567,00000		0,00	21,00	0,00
53	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	124,74000		0,00	21,00	0,00
567*1,1/5				124,74000				
54	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	71,00000		0,00	21,00	0,00
55	28695803R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm	kus	71,00000		0,00	21,00	0,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						0,00		0,00
56	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou	m	204,00000		0,00	21,00	0,00
v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár								
57	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	204,00000		0,00	21,00	0,00
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy								
58	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	204,00000		0,00	21,00	0,00
včetně spotřeby vody								
2*102				204,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		0,00
59	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním	m2	183,00000		0,00	21,00	0,00
spár kamenivem těžným								
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
2*91,5				183,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		0,00
60	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1.472,25322		0,00	21,00	0,00
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	2	Kanalizační přípojky Homyle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	401,29201		0,00	21,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 183,00000*0,225		41,17500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 102,00000*0,33		33,66000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 102,00000*0,44		44,88000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 285,00000*0,55		156,75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 325,79999*0,38314		124,82701				
62	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	91,55520		0,00	21,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 224,40000*0,154		34,55760				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 183,60000*0,176		32,31360				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 224,40000*0,11		24,68400				
63	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	492,84721		0,00	21,00	0,00
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
64	979082319R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	22.178,12454		0,00	21,00	0,00
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
65	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	492,84721		0,00	21,00	0,00
		pro vodorovnou dopravu						
66	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	492,84721		0,00	21,00	0,00
		s hrubým urovnáním,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B.20.09.15.	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
O:	1	Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
R:	2	Kanalizační přípojky Homyle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Celkem							0,00	

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 20/ II

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 20/ II

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 20/ II

800-1	RTS 20/ II
800-1	RTS 20/ II

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-1	RTS 20/ II
SPCM	RTS 20/ II

SPCM	RTS 20/ II
------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

827-1	RTS 18/ I
-------	-----------

800-2	RTS 20/ II
-------	------------

SPCM	RTS 20/ II
------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
822-1	RTS 20/ II
822-1	RTS 20/ II

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 20/ II

827-1	RTS 20/ II
SPCM	RTS 20/ II

SPCM	RTS 20/ II
SPCM	RTS 20/ II

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

827-1	RTS 20/ II
-------	------------

--	--

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-3	RTS 20/ II

801-3	RTS 20/ II
-------	------------

832-1	RTS 20/ II
-------	------------

832-1	RTS 20/ II
-------	------------

822-1	RTS 20/ II
-------	------------

800-6	RTS 20/ II
-------	------------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------