
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: B.20.08.10.

Zadavatel IČO: 00268640

DIČ:
50323

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBEC BOHARYNĚ

53

Boharyně

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

Dostavba kanalizace Boharyně

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

PS 02 Čerpací stanice na síti ČS2

D 2.4 PS 03 Dálkový přenos dat

PS 03 Dálkový přenos

Celkem za stavbu

Zemní práce

Čerpací stanice ČS2, bezpečnostní 
přepad 13m, VO

D 2.2 El. přípojka k ČS2

El. přípojka k ČS2

Provozní soubor

D 2.3 PS 02 Čerpací stanice na síti 
ČS2

Stoka B2 = 113 m

Stoka B3 = 53 m

Stoka C = 217 m

Stoka C1 = 30 m

Výtlak V2 = 278 m

Stoka B = 332 m

Výtlak V63 = 236 m

Výtlak V50 = 184 m

Stoka B1 = 170 m

Stoka B1-1 = 8 m

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Inženýrský objekt

D 2.1 Stoková síť
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2 HSV 0,00

4 HSV 0,00

5 HSV 0,00

8 HSV 0,00

91 HSV 0,00

96 HSV 0,00

99 HSV 0,00

M21 MON 0,00

M211 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Technické a technologické zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 113106211R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ฀

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 
nebo strusky

m2 639,00000 0,00 21,00 0,00

3*213 639,00000

2 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 751,20000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
1,1*102 112,20000

3*213 639,00000

3 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 751,20000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
1,1*102 112,20000

3*213 639,00000

4 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 781,80000 0,00 21,00 0,00

asfalt : 1,1*102 112,20000

kostky : 3*213 639,00000

štěrk tl. 50 cm, souběh s V2 : 0,9*17*2 30,60000

5 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 234,60000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*102 234,60000

6 113108408R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 193,80000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*102 193,80000

7 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 792,00000 0,00 21,00 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

(0,2+1,1+0,2)*102 153,00000

3*213 639,00000

8 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 306,00000 0,00 21,00 0,00

3*102 306,00000

9 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 720,00000 0,00 21,00 0,00

10 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 30,00000 0,00 21,00 0,00

11 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí฀
 DN  do 200 mm

m 229,90000 0,00 21,00 0,00

209*1,1 229,90000

12 119001422R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů m 6,60000 0,00 21,00 0,00

6*1,1 6,60000

13 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 577,06000 0,00 21,00 0,00

1,1*2,44*(200+9+6) 577,06000

14 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 757,42480 0,00 21,00 0,00

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

85% výkopu : 
1,1*2,44*332*0,85 757,42480

15 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 227,22744 0,00 21,00 0,00

757,4248*0,3 227,22744

16 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 133,66320 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 
1,1*2,44*332*0,15 133,66320

17 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 40,09896 0,00 21,00 0,00

133,6632*0,3 40,09896

18 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1.620,16000 0,00 21,00 0,00

2*2,44*332 1.620,16000

19 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1.620,16000 0,00 21,00 0,00

20 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 490,09840 0,00 21,00 0,00

0,55*(757,4248+133,6632) 490,09840

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

21 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 317,72400 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*635,448 317,72400

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 573,36400 0,00 21,00 0,00

23 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 22.934,56000 0,00 21,00 0,00

skládka do 50 km : 40*573,364 22.934,56000

24 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 317,72400 0,00 21,00 0,00

25 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 573,36400 0,00 21,00 0,00

36,52+219,12 255,64000

50% výměny zásypu : 0,5*635,448 317,72400

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 635,44800 0,00 21,00 0,00

757,4248+133,6632 891,08800

-36,52-219,12 -255,64000

27 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 219,12000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,6*332 219,12000

28 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 573,36400 0,00 21,00 0,00

29 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 394,41600 0,00 21,00 0,00

219,12*1,8 394,41600

30 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 571,90320 0,00 21,00 0,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

50% výměny zásypu : 0,5*635,448*1,8 571,90320

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
31 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 332,00000 0,00 21,00 0,00

32 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 365,20000 0,00 21,00 0,00

1,1*332 365,20000

33 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 365,20000 0,00 21,00 0,00

1,1*332 365,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
34 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 36,52000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*332 36,52000

Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00
35 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 751,20000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
1,1*102 112,20000

3*213 639,00000

36 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 751,20000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
1,1*102 112,20000

3*213 639,00000

37 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 781,80000 0,00 21,00 0,00

1,1*102 112,20000

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

3*213 639,00000

0,9*17*2 30,60000

38 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 193,80000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*102 193,80000

39 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 792,00000 0,00 21,00 0,00

(0,2+1,1+0,2)*102 153,00000

3*213 639,00000

40 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 234,60000 0,00 21,00 0,00

41 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 306,00000 0,00 21,00 0,00

42 577115116R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 234,60000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*102 234,60000

43 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 306,00000 0,00 21,00 0,00

3*102 306,00000

44 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 639,00000 0,00 21,00 0,00

3*213 639,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
45 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 332,00000 0,00 21,00 0,00

46 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 10,00000 0,00 21,00 0,00

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

47 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 10,00000 0,00 21,00 0,00

48 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 
potrubí ฀
 do DN 300 mm

úsek 13,00000 0,00 21,00 0,00

49 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 40,00000 0,00 21,00 0,00

1+3+5+4+3+12+12 40,00000

50 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

51 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 13,00000 0,00 21,00 0,00

52 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 13,00000 0,00 21,00 0,00

53 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 13,00000 0,00 21,00 0,00

54 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 332,00000 0,00 21,00 0,00

55 2861425015R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 335,0 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 60,86667 0,00 21,00 0,00

332/6*1,1 60,86667

56 28656315R odbočka PP; 45,0 °; l = 798 mm; žebrovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm kus 10,00000 0,00 21,00 0,00

57 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 10,00000 0,00 21,00 0,00

58 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 
odvětráním

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

59 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 
odvětrání

kus 12,00000 0,00 21,00 0,00

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

60 59224346R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

61 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

62 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,00000 0,00 21,00 0,00

63 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,00000 0,00 21,00 0,00

64 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

65 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 13,00000 0,00 21,00 0,00

66 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 12,00000 0,00 21,00 0,00

67 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 12,00000 0,00 21,00 0,00

68 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

69 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 13,00000 0,00 21,00 0,00

70 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 40,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00
71 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 102,00000 0,00 21,00 0,00

72 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 204,00000 0,00 21,00 0,00

73 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 204,00000 0,00 21,00 0,00

2*102 204,00000

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00
74 979071111R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých,  s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým  
m2 639,00000 0,00 21,00 0,00

3*213 639,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
75 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 2.707,42031 0,00 21,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00
76 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1.311,86088 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 792,00000*0,38314 303,44688

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 781,80000*0,55 429,99000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 751,20000*0,44 330,52800

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 751,20000*0,33 247,89600

77 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 103,89720 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 306,00000*0,11 33,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 193,80000*0,176 34,10880

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 234,60000*0,154 36,12840

78 979082317R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  

t 1.682,22108 0,00 21,00 0,00

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B = 332 m

79 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i 
započatých 1000 m

t 75.699,94860 0,00 21,00 0,00

80 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 1.682,22108 0,00 21,00 0,00

81 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1.682,22108 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 22 z 200



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

832-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-6 RTS 20/ II
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 259,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 1,1*236 259,60000

2 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 259,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 1,1*236 259,60000

3 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 259,60000 0,00 21,00 0,00

1,1*236 259,60000

4 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 542,80000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*236 542,80000

5 113108408R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 448,40000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*236 448,40000

6 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 354,00000 0,00 21,00 0,00

(0,2+1,1+0,2)*236 354,00000

7 113153214R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm

m2 708,00000 0,00 21,00 0,00

3*236 708,00000

8 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 96,00000 0,00 21,00 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V63 = 236 m

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V63 = 236 m

9 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 4,00000 0,00 21,00 0,00

10 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí฀
 DN  do 200 mm

m 7,70000 0,00 21,00 0,00

7*1,1 7,70000

11 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 13,86000 0,00 21,00 0,00

1,1*7*1,8 13,86000

12 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 397,18800 0,00 21,00 0,00

85% výkopu : 
1,1*1,8*236*0,85 397,18800

13 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 119,15640 0,00 21,00 0,00

397,188*0,3 119,15640

14 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 70,09200 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 
1,1*1,8*236*0,15 70,09200

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V63 = 236 m

15 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 21,02760 0,00 21,00 0,00

70,092*0,3 21,02760

16 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 849,60000 0,00 21,00 0,00

2*1,8*236 849,60000

17 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 849,60000 0,00 21,00 0,00

18 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 257,00400 0,00 21,00 0,00

0,55*(397,188+70,092) 257,00400

19 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 168,74000 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*337,48 168,74000

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 298,54000 0,00 21,00 0,00

21 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 11.941,60000 0,00 21,00 0,00

skládka do 50 km : 40*298,54 11.941,60000

22 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 168,74000 0,00 21,00 0,00

23 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 298,54000 0,00 21,00 0,00

25,96+103,84 129,80000

50% výměny zásypu : 0,5*337,48 168,74000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V63 = 236 m

24 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 337,48000 0,00 21,00 0,00

397,188+70,092 467,28000

-25,96-103,84 -129,80000

25 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 103,84000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,4*236 103,84000

26 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 298,54000 0,00 21,00 0,00

27 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 186,91200 0,00 21,00 0,00

103,84*1,8 186,91200

28 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 303,73200 0,00 21,00 0,00

50% výměny zásypu : 0,5*337,48*1,8 303,73200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
29 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 236,00000 0,00 21,00 0,00

236 236,00000

30 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 259,60000 0,00 21,00 0,00

1,1*236 259,60000

31 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 259,60000 0,00 21,00 0,00

1,1*236 259,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
32 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 25,96000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*236 25,96000

v otevřeném výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 28 z 200



S: B.20.08.10.

O: 1

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V63 = 236 m

Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00
33 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 259,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 1,1*236 259,60000

34 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 259,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 1,1*236 259,60000

35 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 259,60000 0,00 21,00 0,00

1,1*236 259,60000

36 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 448,40000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*236 448,40000

37 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 354,00000 0,00 21,00 0,00

(0,2+1,1+0,2)*236 354,00000

38 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 542,80000 0,00 21,00 0,00

39 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 708,00000 0,00 21,00 0,00

40 577115116R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 542,80000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*236 542,80000

41 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 708,00000 0,00 21,00 0,00

3*236 708,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
42 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V63 = 236 m

43 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

44 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

45 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 236,00000 0,00 21,00 0,00

46 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 24,00000 0,00 21,00 0,00

47 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

48 891217111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 50 mm kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

49 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

50 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

51 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 236,00000 0,00 21,00 0,00

236 236,00000

52 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 283,20000 0,00 21,00 0,00

236*1,2 283,20000

53 230032027R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

54 230320122R00 Tlaková zkouška m 236,00000 0,00 21,00 0,00

55 28613063.MR T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; D2 
= 63 mm; spoj elektrosvařovaný

kus 6,00000 0,00 21,00 0,00

56 28613087.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 63,0 mm; d2 = 50 mm; spoj elektrosvařovaný kus 6,00000 0,00 21,00 0,00

57 286136646R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 
mm; s = 5,80 mm;  použití pro kanalizaci

m 259,60000 0,00 21,00 0,00

236*1,1 259,60000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

včetně podezdění

včetně podezdění
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V63 = 236 m

58 28654358R nákružek lemový PPR; PN 20; D = 50,0 mm; spoj svařovaný kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

59 28654365R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 165,0 mm; D = 66,0 mm; DN 50 kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

60 28697785.R Pachový biofiltr kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

do RŠ při zaústění výtlaku - Š2B2 : 1 1,00000

61 42227232R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 50; l = 250 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

62 422736063R hydrant podzemní PN 16; provedení jednoduchý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí 
hloubka 1,50; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 
vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

63 422913303R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
40-50; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

64 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 
asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

65 42291460R poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo 
PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

66 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 4,00000 0,00 21,00 0,00

67 5525121012R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 50,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

68 5525121017R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 50,0 mm; l = 500,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

69 552599934R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 65 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

70 5526009700R koleno 90 °; PN 10; DN 50 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00
71 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 236,00000 0,00 21,00 0,00

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V63 = 236 m

72 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 472,00000 0,00 21,00 0,00

73 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 472,00000 0,00 21,00 0,00

2*236 472,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
74 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1.375,55112 0,00 21,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00
75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 478,30356 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 354,00000*0,38314 135,63156

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 259,60000*0,55 142,78000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 259,60000*0,44 114,22400

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 259,60000*0,33 85,66800

76 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 240,38960 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 708,00000*0,11 77,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 448,40000*0,176 78,91840

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 542,80000*0,154 83,59120

77 979082317R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  

t 718,69316 0,00 21,00 0,00

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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D 2.1 Stoková síť

Výtlak V63 = 236 m

78 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i 
započatých 1000 m

t 32.341,19220 0,00 21,00 0,00

79 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 718,69316 0,00 21,00 0,00

80 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 718,69316 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

s hrubým urovnáním,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

pro vodorovnou dopravu
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 35 z 200



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 39 z 200



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

Vlastní

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

832-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-6 RTS 20/ II
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 17,38000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 1,1*15,8 17,38000

2 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 17,38000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 1,1*15,8 17,38000

3 113107325R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 17,38000 0,00 21,00 0,00

1,1*15,8 17,38000

4 113108307R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 36,34000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*15,8 36,34000

5 113108308R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 30,02000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*15,8 30,02000

6 113111115R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 23,70000 0,00 21,00 0,00

(0,2+1,1+0,2)*15,8 23,70000

7 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 47,40000 0,00 21,00 0,00

3*15,8 47,40000

8 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 96,00000 0,00 21,00 0,00

9 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 4,00000 0,00 21,00 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V50 = 184 m

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V50 = 184 m

10 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí฀
 DN  do 200 mm

m 2,20000 0,00 21,00 0,00

11 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 3,30000 0,00 21,00 0,00

12 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 353,22000 0,00 21,00 0,00

(0,5+1,1+0,5)*168,2 353,22000

13 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 8,80000 0,00 21,00 0,00

1,1*1,6*5 8,80000

14 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 275,26400 0,00 21,00 0,00

85% výkopu : 
1,1*1,6*184*0,85 275,26400

15 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 82,57920 0,00 21,00 0,00

275,264*0,3 82,57920

16 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 48,57600 0,00 21,00 0,00

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V50 = 184 m

15% výkopu : 
1,1*1,6*184*0,15 48,57600

17 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 14,57280 0,00 21,00 0,00

48,576*0,3 14,57280

18 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 588,80000 0,00 21,00 0,00

2*1,6*184 588,80000

19 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 588,80000 0,00 21,00 0,00

20 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 178,11200 0,00 21,00 0,00

0,55*(275,264+48,576) 178,11200

21 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 464,54000 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*222,64 111,32000

ornice : 353,22 353,22000

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 212,52000 0,00 21,00 0,00

23 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 8.500,80000 0,00 21,00 0,00

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V50 = 184 m

skládka do 50 km : 40*212,52 8.500,80000

24 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 464,54000 0,00 21,00 0,00

25 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 212,52000 0,00 21,00 0,00

20,24+80,96 101,20000

50% výměny zásypu : 0,5*222,64 111,32000

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 222,64000 0,00 21,00 0,00

275,264+48,576 323,84000

-20,24-80,96 -101,20000

27 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 80,96000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,4*184 80,96000

28 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 353,22000 0,00 21,00 0,00

(0,5+1,1+0,5)*168,2 353,22000

29 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 212,52000 0,00 21,00 0,00

30 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 145,72800 0,00 21,00 0,00

80,96*1,8 145,72800

31 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 200,37600 0,00 21,00 0,00

50% výměny zásypu : 0,5*222,64*1,8 200,37600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
32 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 184,00000 0,00 21,00 0,00

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V50 = 184 m

33 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 202,40000 0,00 21,00 0,00

1,1*184 202,40000

34 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 202,40000 0,00 21,00 0,00

1,1*184 202,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
35 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 20,24000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*184 20,24000

Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00
36 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 17,38000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 1,1*15,8 17,38000

37 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 17,38000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 1,1*15,8 17,38000

38 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 17,38000 0,00 21,00 0,00

1,1*15,8 17,38000

39 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 30,02000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*15,8 30,02000

40 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 23,70000 0,00 21,00 0,00

(0,2+1,1+0,2)*15,8 23,70000

41 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 36,34000 0,00 21,00 0,00

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V50 = 184 m

42 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 47,40000 0,00 21,00 0,00

43 577115116R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 36,34000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*15,8 36,34000

44 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 47,40000 0,00 21,00 0,00

3*15,8 47,40000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
45 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 184,00000 0,00 21,00 0,00

46 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 184,00000 0,00 21,00 0,00

47 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 220,80000 0,00 21,00 0,00

184*1,2 220,80000

48 230320122R00 Tlaková zkouška m 184,00000 0,00 21,00 0,00

49 89352229 Dodávka a osazení čerpací jímky vč. poklopu, vč. technologie kus 6,00000 0,00 21,00 0,00

 -kompletní  montáž a dodávka dle popisu TZ- jímka vč. technologie a připojení : 6 6,00000

50 286136643R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 50,0 mm; di = 40,8 
mm; s = 4,60 mm;  použití pro kanalizaci

m 202,40000 0,00 21,00 0,00

184*1,1 202,40000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00
51 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 31,60000 0,00 21,00 0,00

2*15,8 31,60000

52 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 31,60000 0,00 21,00 0,00

53 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 31,60000 0,00 21,00 0,00

v otevřeném výkopu,

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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O: 1

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V50 = 184 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
54 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 480,46813 0,00 21,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00
55 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 32,02202 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 23,70001*0,38314 9,08042

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,38000*0,55 9,55900

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 17,38000*0,44 7,64720

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,38000*0,33 5,73540

56 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 16,09388 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47,40000*0,11 5,21400

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 30,02000*0,176 5,28352

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 36,34000*0,154 5,59636

57 979082317R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  

t 48,11590 0,00 21,00 0,00

58 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i 
započatých 1000 m

t 2.165,21541 0,00 21,00 0,00

59 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 48,11590 0,00 21,00 0,00

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V50 = 184 m

60 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 48,11590 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

s hrubým urovnáním,

pro vodorovnou dopravu
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 18/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

RTS 20/ II

Vlastní

SPCM RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

827-1 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-6 RTS 20/ II
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 138,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
souběh s V : 0,9*154 138,60000

2 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 138,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
soubeh s V : 0,9*154 138,60000

3 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 138,60000 0,00 21,00 0,00

soubeh s V : 0,9*154 138,60000

4 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 231,00000 0,00 21,00 0,00

(0,9+0,6)*154 231,00000

5 113108408R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 200,20000 0,00 21,00 0,00

(0,9+0,4)*154 200,20000

6 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 169,40000 0,00 21,00 0,00

(0,9+0,2)*154 169,40000

7 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 231,00000 0,00 21,00 0,00

souběh s V : 1,5*154 231,00000

8 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 72,00000 0,00 21,00 0,00

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1 = 170 m

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1 = 170 m

9 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 3,00000 0,00 21,00 0,00

10 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí฀
 DN  do 200 mm

m 6,30000 0,00 21,00 0,00

0,9*7 6,30000

11 119001422R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů m 1,80000 0,00 21,00 0,00

0,9*2 1,80000

12 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,40000 0,00 21,00 0,00

(0,5+1,1+0,5)*16*0,25 8,40000

13 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 17,82000 0,00 21,00 0,00

0,9*2,2*9 17,82000

14 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 292,09400 0,00 21,00 0,00

85% výkopu : 
souběh s V : 0,9*2,2*154*0,85 259,18200

1,1*2,2*16*0,85 32,91200

15 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 87,62820 0,00 21,00 0,00

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 60 z 200



S: B.20.08.10.

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1 = 170 m

292,094*0,3 87,62820

16 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 51,54600 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 
0,9*2,2*154*0,15 45,73800

1,1*2,2*16*0,15 5,80800

17 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 15,46380 0,00 21,00 0,00

51,546*0,3 15,46380

18 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 748,00000 0,00 21,00 0,00

2*2,2*170 748,00000

19 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 748,00000 0,00 21,00 0,00

20 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 189,00200 0,00 21,00 0,00

0,55*(292,094+51,546) 189,00200

21 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 125,55000 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*234,3 117,15000

ornice : 8,4 8,40000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1 = 170 m

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 226,49000 0,00 21,00 0,00

23 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 9.059,60000 0,00 21,00 0,00

skládka do 50 km : 40*226,49 9.059,60000

24 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 125,55000 0,00 21,00 0,00

25 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 226,49000 0,00 21,00 0,00

93,72+15,62 109,34000

50% výměny zásypu : 0,5*234,3 117,15000

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 234,30000 0,00 21,00 0,00

292,094+51,546 343,64000

-15,62-93,72 -109,34000

27 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 93,72000 0,00 21,00 0,00

0,9*0,6*154 83,16000

1,1*0,6*16 10,56000

28 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 33,60000 0,00 21,00 0,00

(0,5+1,1+0,5)*16 33,60000

29 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 226,49000 0,00 21,00 0,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1 = 170 m

30 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 168,69600 0,00 21,00 0,00

93,72*1,8 168,69600

31 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 210,87000 0,00 21,00 0,00

50% výměny zásypu : 0,5*234,3*1,8 210,87000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
32 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 170,00000 0,00 21,00 0,00

33 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 187,00000 0,00 21,00 0,00

1,1*170 187,00000

34 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 187,00000 0,00 21,00 0,00

1,1*170 187,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
35 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 15,62000 0,00 21,00 0,00

0,9*0,1*154 13,86000

1,1*0,1*16 1,76000

Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00
36 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 138,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
0,9*154 138,60000

37 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 138,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
0,9*154 138,60000

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1 = 170 m

38 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 138,60000 0,00 21,00 0,00

0,9*154 138,60000

39 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 200,20000 0,00 21,00 0,00

(0,9+0,4)*154 200,20000

40 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 169,40000 0,00 21,00 0,00

(0,9+0,2)*154 169,40000

41 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 231,00000 0,00 21,00 0,00

42 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 231,00000 0,00 21,00 0,00

43 577115116R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 231,00000 0,00 21,00 0,00

(0,9+0,6)*154 231,00000

44 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 231,00000 0,00 21,00 0,00

1,5*154 231,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
45 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 170,00000 0,00 21,00 0,00

46 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

47 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1 = 170 m

48 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 
potrubí ฀
 do DN 300 mm

úsek 7,00000 0,00 21,00 0,00

49 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 21,00000 0,00 21,00 0,00

4+2+1+7+7 21,00000

50 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

51 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

52 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

53 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 170,00000 0,00 21,00 0,00

54 2861425015R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 335,0 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 31,16667 0,00 21,00 0,00

170/6*1,1 31,16667

55 28656315R odbočka PP; 45,0 °; l = 798 mm; žebrovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

56 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

57 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 
odvětráním

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

58 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 
odvětrání

kus 6,00000 0,00 21,00 0,00

59 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,00000 0,00 21,00 0,00

60 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

61 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1 = 170 m

62 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

63 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

64 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

65 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

66 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 21,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00
67 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 154,00000 0,00 21,00 0,00

68 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 154,00000 0,00 21,00 0,00

69 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 154,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
70 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 843,17789 0,00 21,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00
71 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 247,85592 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 169,40001*0,38314 64,90392

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 138,60000*0,55 76,23000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 138,60000*0,44 60,98400

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 138,60000*0,33 45,73800

72 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 96,21920 0,00 21,00 0,00

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1 = 170 m

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 231,00000*0,11 25,41000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 200,20000*0,176 35,23520

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 231,00000*0,154 35,57400

73 979082317R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  

t 344,07512 0,00 21,00 0,00

74 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i 
započatých 1000 m

t 15.483,38022 0,00 21,00 0,00

75 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 344,07512 0,00 21,00 0,00

76 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 344,07512 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

s hrubým urovnáním,

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

pro vodorovnou dopravu

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

832-1 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-6 RTS 20/ II
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 12,00000 0,00 21,00 0,00

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 0,50000 0,00 21,00 0,00

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,20000 0,00 21,00 0,00

(0,5+1,1+0,5)*8*0,25 4,20000

4 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,45600 0,00 21,00 0,00

85% výkopu : 
1,1*2,2*8*0,85 16,45600

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,93680 0,00 21,00 0,00

16,456*0,3 4,93680

6 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2,90400 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 
1,1*2,2*8*0,15 2,90400

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1-1 = 8 m

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1-1 = 8 m

7 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,87120 0,00 21,00 0,00

2,904*0,3 0,87120

8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 35,20000 0,00 21,00 0,00

2*2,2*8 35,20000

9 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 35,20000 0,00 21,00 0,00

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 19,36000 0,00 21,00 0,00

16,456+2,904 19,36000

11 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 10,80000 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*13,2 6,60000

ornice : 4,2 4,20000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 12,76000 0,00 21,00 0,00

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 510,40000 0,00 21,00 0,00

skládka do 50 km : 40*12,76 510,40000

14 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 10,80000 0,00 21,00 0,00

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 12,76000 0,00 21,00 0,00

0,88+5,28 6,16000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1-1 = 8 m

50% výměny zásypu : 0,5*13,2 6,60000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 13,20000 0,00 21,00 0,00

16,456+2,904 19,36000

-0,88-5,28 -6,16000

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 5,28000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,6*8 5,28000

18 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 16,80000 0,00 21,00 0,00

(0,5+1,1+0,5)*8 16,80000

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 12,76000 0,00 21,00 0,00

20 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 9,50400 0,00 21,00 0,00

5,28*1,8 9,50400

21 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 11,88000 0,00 21,00 0,00

50% výměny zásypu : 0,5*13,2*1,8 11,88000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
22 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 8,00000 0,00 21,00 0,00

23 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 8,80000 0,00 21,00 0,00

1,1*8 8,80000

24 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 8,80000 0,00 21,00 0,00

1,1*8 8,80000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1-1 = 8 m

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
25 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,88000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*8 0,88000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
26 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 8,00000 0,00 21,00 0,00

27 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

28 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

29 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 
potrubí ฀
 do DN 300 mm

úsek 1,00000 0,00 21,00 0,00

30 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

1+1+1 3,00000

31 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

32 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

33 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

34 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 8,00000 0,00 21,00 0,00

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B1-1 = 8 m

35 2861425015R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 335,0 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 1,46667 0,00 21,00 0,00

8/6*1,1 1,46667

36 28656315R odbočka PP; 45,0 °; l = 798 mm; žebrovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

37 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

38 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 
odvětráním

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

39 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

40 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

41 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

42 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

43 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

44 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
45 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 28,18423 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 124,30000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
1,1*113 124,30000

2 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 124,30000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
1,1*113 124,30000

3 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 124,30000 0,00 21,00 0,00

asfalt : 1,1*113 124,30000

4 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 259,90000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*113 259,90000

5 113108408R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 214,70000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*113 214,70000

6 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 169,50000 0,00 21,00 0,00

(0,2+1,1+0,2)*113 169,50000

7 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 339,00000 0,00 21,00 0,00

3*113 339,00000

8 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 48,00000 0,00 21,00 0,00

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B2 = 113 m

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B2 = 113 m

9 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 2,00000 0,00 21,00 0,00

10 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí฀
 DN  do 200 mm

m 7,70000 0,00 21,00 0,00

7*1,1 7,70000

11 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 18,09500 0,00 21,00 0,00

1,1*2,35*7 18,09500

12 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 248,28925 0,00 21,00 0,00

85% výkopu : 
1,1*2,35*113*0,85 248,28925

13 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 74,48677 0,00 21,00 0,00

248,28925*0,3 74,48678

14 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 43,81575 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 
1,1*2,35*113*0,15 43,81575

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B2 = 113 m

15 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 13,14472 0,00 21,00 0,00

43,81575*0,3 13,14473

16 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 531,10000 0,00 21,00 0,00

2*2,35*113 531,10000

17 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 531,10000 0,00 21,00 0,00

18 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 160,65775 0,00 21,00 0,00

0,55*(248,28925+43,81575) 160,65775

19 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 102,54750 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*205,095 102,54750

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 189,55750 0,00 21,00 0,00

21 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 7.582,30000 0,00 21,00 0,00

skládka do 50 km : 40*189,5575 7.582,30000

22 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 102,54750 0,00 21,00 0,00

23 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 189,55750 0,00 21,00 0,00

12,43+74,58 87,01000

50% výměny zásypu : 0,5*205,095 102,54750

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B2 = 113 m

24 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 205,09500 0,00 21,00 0,00

248,28925+43,81575 292,10500

-12,43-74,58 -87,01000

25 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 74,58000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,6*113 74,58000

26 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 189,55750 0,00 21,00 0,00

27 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 134,24400 0,00 21,00 0,00

74,58*1,8 134,24400

28 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 184,58550 0,00 21,00 0,00

50% výměny zásypu : 0,5*205,095*1,8 184,58550

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
29 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 113,00000 0,00 21,00 0,00

30 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 124,30000 0,00 21,00 0,00

1,1*113 124,30000

31 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 124,30000 0,00 21,00 0,00

1,1*113 124,30000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
32 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 12,43000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*113 12,43000

Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B2 = 113 m

33 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 124,30000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
1,1*113 124,30000

34 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 124,30000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
1,1*113 124,30000

35 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 124,30000 0,00 21,00 0,00

1,1*113 124,30000

36 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 214,70000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*113 214,70000

37 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 169,50000 0,00 21,00 0,00

(0,2+1,1+0,2)*113 169,50000

38 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 259,90000 0,00 21,00 0,00

39 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 339,00000 0,00 21,00 0,00

40 577115116R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 259,90000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*113 259,90000

41 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 339,00000 0,00 21,00 0,00

3*113 339,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B2 = 113 m

42 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 113,00000 0,00 21,00 0,00

43 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 9,00000 0,00 21,00 0,00

44 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 9,00000 0,00 21,00 0,00

45 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 
potrubí ฀
 do DN 300 mm

úsek 2,00000 0,00 21,00 0,00

46 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

1+1 2,00000

47 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

48 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

49 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

50 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

51 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 113,00000 0,00 21,00 0,00

52 2861425015R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 335,0 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 20,71667 0,00 21,00 0,00

113/6*1,1 20,71667

53 28656315R odbočka PP; 45,0 °; l = 798 mm; žebrovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm kus 9,00000 0,00 21,00 0,00

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B2 = 113 m

54 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 9,00000 0,00 21,00 0,00

55 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 
odvětráním

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

56 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 
odvětrání

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

57 59224346R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

58 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

59 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

60 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

61 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

62 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 4,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00
63 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 113,00000 0,00 21,00 0,00

64 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 226,00000 0,00 21,00 0,00

65 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 226,00000 0,00 21,00 0,00

2*113 226,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
66 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 749,61097 0,00 21,00 0,00

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B2 = 113 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00
67 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 229,01823 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 169,50000*0,38314 64,94223

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 124,30000*0,55 68,36500

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 124,30000*0,44 54,69200

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 124,30000*0,33 41,01900

68 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 115,10180 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 339,00000*0,11 37,29000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 214,70000*0,176 37,78720

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 259,90000*0,154 40,02460

69 979082317R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  

t 344,12003 0,00 21,00 0,00

70 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i 
započatých 1000 m

t 15.485,40135 0,00 21,00 0,00

71 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 344,12003 0,00 21,00 0,00

72 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 344,12003 0,00 21,00 0,00

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B2 = 113 m

Celkem 0,00
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

801-3 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-6 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 250 mm

m2 212,00000 0,00 21,00 0,00

štěrk tl. 50 cm, souběh s V2 : 2*2*53 212,00000

2 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 24,00000 0,00 21,00 0,00

3 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 1,00000 0,00 21,00 0,00

4 119001422R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů m 1,10000 0,00 21,00 0,00

1*1,1 1,10000

5 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 2,45300 0,00 21,00 0,00

1,1*2,23*1 2,45300

6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 110,50765 0,00 21,00 0,00

85% výkopu : 
1,1*2,23*53*0,85 110,50765

7 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 33,15229 0,00 21,00 0,00

110,50765*0,3 33,15230

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B3 = 53 m

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 105 z 200



S: B.20.08.10.

O: 1

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B3 = 53 m

8 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 19,50135 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 
1,1*2,23*53*0,15 19,50135

9 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 5,85040 0,00 21,00 0,00

19,50135*0,3 5,85041

10 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 236,38000 0,00 21,00 0,00

2*2,23*53 236,38000

11 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 236,38000 0,00 21,00 0,00

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 71,50495 0,00 21,00 0,00

0,55*(110,50765+19,50135) 71,50495

13 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 44,59950 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*89,199 44,59950

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 85,40950 0,00 21,00 0,00

15 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 3.416,38000 0,00 21,00 0,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 106 z 200



S: B.20.08.10.

O: 1

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B3 = 53 m

skládka do 50 km : 40*85,4095 3.416,38000

16 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 44,59950 0,00 21,00 0,00

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 85,40950 0,00 21,00 0,00

5,83+34,98 40,81000

50% výměny zásypu : 0,5*89,199 44,59950

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 89,19900 0,00 21,00 0,00

110,50765+19,50135 130,00900

-5,83-34,98 -40,81000

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 34,98000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,6*53 34,98000

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 85,40950 0,00 21,00 0,00

21 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 62,96400 0,00 21,00 0,00

34,98*1,8 62,96400

22 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 80,27910 0,00 21,00 0,00

50% výměny zásypu : 0,5*89,199*1,8 80,27910

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
23 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 53,00000 0,00 21,00 0,00

24 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 58,30000 0,00 21,00 0,00

1,1*53 58,30000

25 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 58,30000 0,00 21,00 0,00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B3 = 53 m

1,1*53 58,30000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
26 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 5,83000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*53 5,83000

Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00
27 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 212,00000 0,00 21,00 0,00

2*2*53 212,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
28 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 53,00000 0,00 21,00 0,00

29 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

30 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

31 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 
potrubí ฀
 do DN 300 mm

úsek 1,00000 0,00 21,00 0,00

32 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

1+1+1 3,00000

33 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B3 = 53 m

34 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

35 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

36 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 53,00000 0,00 21,00 0,00

37 2861425015R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 335,0 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 9,71667 0,00 21,00 0,00

53/6*1,1 9,71667

38 28656315R odbočka PP; 45,0 °; l = 798 mm; žebrovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

39 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

40 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 
odvětráním

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

41 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

42 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

43 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

44 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

45 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

46 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
47 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 287,39934 0,00 21,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

na kroužek,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka B3 = 53 m

48 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 116,60000 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 212,00000*0,55 116,60000

49 979082317R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  

t 116,60000 0,00 21,00 0,00

50 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i 
započatých 1000 m

t 5.247,00000 0,00 21,00 0,00

51 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 116,60000 0,00 21,00 0,00

52 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 116,60000 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

827-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-3 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-6 RTS 20/ II
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 113106211R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ฀

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 
nebo strusky

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

3*125 375,00000

2 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
3*125 375,00000

3 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
3*125 375,00000

4 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

3*125 375,00000

5 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

3*125 375,00000

6 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 96,00000 0,00 21,00 0,00

7 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 4,00000 0,00 21,00 0,00

8 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí฀
 DN  do 200 mm

m 9,90000 0,00 21,00 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C = 217 m

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C = 217 m

1,1*9 9,90000

9 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 48,30000 0,00 21,00 0,00

(0,5+1,1+0,5)*92*0,25 48,30000

10 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 26,33400 0,00 21,00 0,00

1,1*2,66*9 26,33400

11 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 539,70070 0,00 21,00 0,00

85% výkopu : 
1,1*2,66*217*0,85 539,70070

12 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 161,91021 0,00 21,00 0,00

539,7007*0,3 161,91021

13 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 95,24130 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 
1,1*2,66*217*0,15 95,24130

14 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 28,57239 0,00 21,00 0,00

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C = 217 m

95,2413*0,3 28,57239

15 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1.154,44000 0,00 21,00 0,00

2*2,66*217 1.154,44000

16 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1.154,44000 0,00 21,00 0,00

17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 349,21810 0,00 21,00 0,00

0,55*(539,7007+95,2413) 349,21810

18 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 233,92600 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*467,852 233,92600

19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 401,01600 0,00 21,00 0,00

20 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 16.040,64000 0,00 21,00 0,00

skládka do 50 km : 40*401,016 16.040,64000

21 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 233,92600 0,00 21,00 0,00

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 401,01600 0,00 21,00 0,00

23,87+143,22 167,09000

50% výměny zásypu : 0,5*467,852 233,92600

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C = 217 m

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 467,85200 0,00 21,00 0,00

539,7007+95,2413 634,94200

-23,87-143,22 -167,09000

24 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 143,22000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,6*217 143,22000

25 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 193,20000 0,00 21,00 0,00

(0,5+1,1+0,5)*92 193,20000

26 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 401,01600 0,00 21,00 0,00

27 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 257,79600 0,00 21,00 0,00

143,22*1,8 257,79600

28 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 421,06680 0,00 21,00 0,00

50% výměny zásypu : 0,5*467,852*1,8 421,06680

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
29 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 217,00000 0,00 21,00 0,00

30 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 238,70000 0,00 21,00 0,00

1,1*217 238,70000

31 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 238,70000 0,00 21,00 0,00

1,1*217 238,70000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C = 217 m

32 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 23,87000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*217 23,87000

Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00
33 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
3*125 375,00000

34 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
3*125 375,00000

35 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

3*125 375,00000

36 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

3*125 375,00000

37 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

3*125 375,00000

38 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

3*125 375,00000

39 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

40 577115116R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

v otevřeném výkopu,

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C = 217 m

3*125 375,00000

41 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 375,00000 0,00 21,00 0,00

3*125 375,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
42 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 217,00000 0,00 21,00 0,00

43 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 10,00000 0,00 21,00 0,00

44 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 10,00000 0,00 21,00 0,00

45 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 
potrubí ฀
 do DN 300 mm

úsek 8,00000 0,00 21,00 0,00

46 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 18,00000 0,00 21,00 0,00

2+3+7+2+2+2 18,00000

47 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 4,00000 0,00 21,00 0,00

48 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 8,00000 0,00 21,00 0,00

49 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 8,00000 0,00 21,00 0,00

50 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 8,00000 0,00 21,00 0,00

na kroužek,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C = 217 m

51 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 217,00000 0,00 21,00 0,00

52 888999101 Oprava oplocení zahrady kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

Oprava oplocení  a uvedení pozemku do původního stavu : 1 1,00000

zahrada - parc. č. 19/3 : 
53 2861425015R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 335,0 mm; 

l = 6 000,0 mm
kus 39,78333 0,00 21,00 0,00

217/6*1,1 39,78333

54 28656315R odbočka PP; 45,0 °; l = 798 mm; žebrovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm kus 10,00000 0,00 21,00 0,00

55 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 10,00000 0,00 21,00 0,00

56 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 
odvětráním

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

57 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 
odvětrání

kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

58 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

59 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

60 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 7,00000 0,00 21,00 0,00

61 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

62 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 8,00000 0,00 21,00 0,00

63 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 5,00000 0,00 21,00 0,00

64 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 5,00000 0,00 21,00 0,00

65 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,00000 0,00 21,00 0,00
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O: 1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C = 217 m

66 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 8,00000 0,00 21,00 0,00

67 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 22,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
68 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1.658,99340 0,00 21,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00
69 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 638,67750 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 375,00000*0,38314 143,67750

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 375,00000*0,55 206,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 375,00000*0,44 165,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 375,00000*0,33 123,75000

70 979082317R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  

t 795,05250 0,00 21,00 0,00

71 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i 
započatých 1000 m

t 35.777,36250 0,00 21,00 0,00

72 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 795,05250 0,00 21,00 0,00

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C = 217 m

73 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 795,05250 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
827-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
827-1 RTS 20/ II

Vlastní

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-6 RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 134 z 200



S: B.20.08.10.

O: 1

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 113106211R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ฀

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 
nebo strusky

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

3*30 90,00000

2 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
3*30 90,00000

3 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
3*30 90,00000

4 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

3*30 90,00000

5 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

3*30 90,00000

6 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 24,00000 0,00 21,00 0,00

7 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 1,00000 0,00 21,00 0,00

8 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 61,71000 0,00 21,00 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C1 = 30 m

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C1 = 30 m

85% výkopu : 
1,1*2,2*30*0,85 61,71000

9 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 18,51300 0,00 21,00 0,00

61,71*0,3 18,51300

10 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 10,89000 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 
1,1*2,2*30*0,15 10,89000

11 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 3,26700 0,00 21,00 0,00

10,89*0,3 3,26700

12 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 132,00000 0,00 21,00 0,00

2*2,2*30 132,00000

13 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 132,00000 0,00 21,00 0,00

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 39,93000 0,00 21,00 0,00

0,55*(61,71+10,89) 39,93000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C1 = 30 m

15 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 24,75000 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*49,5 24,75000

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 47,85000 0,00 21,00 0,00

17 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 1.914,00000 0,00 21,00 0,00

skládka do 50 km : 40*47,85 1.914,00000

18 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 49,50000 0,00 21,00 0,00

19 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 47,85000 0,00 21,00 0,00

3,3+19,8 23,10000

50% výměny zásypu : 0,5*49,5 24,75000

20 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 49,50000 0,00 21,00 0,00

61,71+10,89 72,60000

-3,3-19,8 -23,10000

21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 19,80000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,6*30 19,80000

22 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 47,85000 0,00 21,00 0,00

23 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 35,64000 0,00 21,00 0,00

19,8*1,8 35,64000

24 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 44,55000 0,00 21,00 0,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C1 = 30 m

50% výměny zásypu : 0,5*49,5*1,8 44,55000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
25 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 30,00000 0,00 21,00 0,00

26 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 33,00000 0,00 21,00 0,00

1,1*30 33,00000

27 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 33,00000 0,00 21,00 0,00

1,1*30 33,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
28 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 3,30000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*30 3,30000

Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00
29 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
3*30 90,00000

30 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
3*30 90,00000

31 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

3*30 90,00000

32 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,

s rozprostřením a zhutněním
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C1 = 30 m

3*30 90,00000

33 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

3*30 90,00000

34 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

3*30 90,00000

35 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

36 577115116R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

3*30 90,00000

37 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 90,00000 0,00 21,00 0,00

3*30 90,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
38 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 30,00000 0,00 21,00 0,00

39 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

40 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

41 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 
potrubí ฀
 do DN 300 mm

úsek 1,00000 0,00 21,00 0,00

42 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C1 = 30 m

1+1+1 3,00000

43 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

44 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

45 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

46 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 30,00000 0,00 21,00 0,00

47 2861425015R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 335,0 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 5,50000 0,00 21,00 0,00

30/6*1,1 5,50000

48 28656315R odbočka PP; 45,0 °; l = 798 mm; žebrovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

49 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

50 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 
odvětráním

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

51 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

52 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

53 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

54 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

55 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

56 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C1 = 30 m

57 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 301,88996 0,00 21,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00
58 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 153,28260 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 90,00000*0,38314 34,48260

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 90,00000*0,55 49,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 90,00000*0,44 39,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 90,00000*0,33 29,70000

59 979082317R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  

t 190,81260 0,00 21,00 0,00

60 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i 
započatých 1000 m

t 8.586,56700 0,00 21,00 0,00

61 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 190,81260 0,00 21,00 0,00

62 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 190,81260 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Stoka C1 = 30 m
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 147 z 200



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 148 z 200



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
827-1 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-6 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 171,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
souběh s B1 : 0,35*154 53,90000

1,1*107 117,70000

2 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 171,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
souběh s B1 : 0,35*154 53,90000

1,1*107 117,70000

3 113107425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 183,50000 0,00 21,00 0,00

štěrk tl. 50 cm, souběh s B : 0,35*17*2 11,90000

souběh s B1 : 0,35*154 53,90000

1,1*107 117,70000

4 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 392,40000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*107 246,10000

souběh s B1 : (0,6+0,35)*154 146,30000

5 113108408R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 318,80000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*107 203,30000

souběh s B1 : (0,4+0,35)*154 115,50000

6 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 245,20000 0,00 21,00 0,00

(0,2+1,1+0,2)*107 160,50000

souběh s B1 : (0,2+0,35)*154 84,70000

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m

7 113153214R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm

m2 552,00000 0,00 21,00 0,00

3*107 321,00000

souběh s B1 : 1,5*154 231,00000

8 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 120,00000 0,00 21,00 0,00

9 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 5,00000 0,00 21,00 0,00

10 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí฀
 DN  do 200 mm

m 9,90000 0,00 21,00 0,00

9*1,1 9,90000

11 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 2,20000 0,00 21,00 0,00

1,1*2 2,20000

12 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 21,53800 0,00 21,00 0,00

11*1,1*1,78 21,53800

13 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 268,63315 0,00 21,00 0,00

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m

85% výkopu : 
1,1*1,78*107*0,85 178,08010

souběh s B, B1 : 0,35*1,78*(154+17)*0,85 90,55305

14 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 80,58995 0,00 21,00 0,00

268,63315*0,3 80,58995

15 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 51,28995 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 
1,1*2*107*0,15 35,31000

souběh s B, B1 : 0,35*1,78*(154+17)*0,15 15,97995

16 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 15,38698 0,00 21,00 0,00

51,28995*0,3 15,38699

17 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 685,30000 0,00 21,00 0,00

2*1,78*107 380,92000

1,78*(154+17) 304,38000

18 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 685,30000 0,00 21,00 0,00

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m

19 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 175,95771 0,00 21,00 0,00

0,55*(268,63315+51,28995) 175,95771

20 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 115,57405 0,00 21,00 0,00

zpětný zásyp : 0,5*231,1481 115,57405

21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 204,34905 0,00 21,00 0,00

22 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 8.173,96200 0,00 21,00 0,00

skládka do 50 km : 40*204,34905 8.173,96200

23 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 115,57405 0,00 21,00 0,00

24 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 204,34905 0,00 21,00 0,00

17,755+71,02 88,77500

50% výměny zásypu : 0,5*231,1481 115,57405

25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 231,14810 0,00 21,00 0,00

268,63315+51,28995 319,92310

-17,755-71,02 -88,77500

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 71,02000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,4*107 47,08000

souběh s B : 0,35*0,4*17 2,38000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m

souběh s B1 : 0,35*0,4*154 21,56000

27 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 204,34905 0,00 21,00 0,00

28 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 127,83600 0,00 21,00 0,00

71,02*1,8 127,83600

29 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 208,03329 0,00 21,00 0,00

50% výměny zásypu : 0,5*231,1481*1,8 208,03329

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
30 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 278,00000 0,00 21,00 0,00

31 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 305,80000 0,00 21,00 0,00

1,1*278 305,80000

32 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 305,80000 0,00 21,00 0,00

1,1*278 305,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
33 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 17,75500 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*107 11,77000

souběh s B : 0,35*0,1*17 0,59500

souběh s B1 : 0,35*0,1*154 5,39000

Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00
34 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 171,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
souběh s B1 : 0,35*154 53,90000

1,1*107 117,70000

v otevřeném výkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m

35 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 171,60000 0,00 21,00 0,00

provizorní zásyp : 
souběh s B1 : 0,35*154 53,90000

1,1*107 117,70000

36 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 183,50000 0,00 21,00 0,00

štěrk tl. 50 cm, souběh s B : 0,35*17*2 11,90000

souběh s B1 : 0,35*154 53,90000

1,1*107 117,70000

37 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 318,80000 0,00 21,00 0,00

(0,4+1,1+0,4)*107 203,30000

souběh s B1 : (0,4+0,35)*154 115,50000

38 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 245,20000 0,00 21,00 0,00

(0,2+1,1+0,2)*107 160,50000

souběh s B1 : (0,2+0,35)*154 84,70000

39 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 392,40000 0,00 21,00 0,00

40 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 552,00000 0,00 21,00 0,00

41 577115116R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 392,40000 0,00 21,00 0,00

(0,6+1,1+0,6)*107 246,10000

souběh s B1 : (0,6+0,35)*154 146,30000

42 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 552,00000 0,00 21,00 0,00

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m

3*107 321,00000

1,5*154 231,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
43 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 5,00000 0,00 21,00 0,00

44 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

45 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 278,00000 0,00 21,00 0,00

46 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

47 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

48 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

49 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

50 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 278,00000 0,00 21,00 0,00

51 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 333,60000 0,00 21,00 0,00

278*1,2 333,60000

52 230032029R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

53 230320122R00 Tlaková zkouška m 278,00000 0,00 21,00 0,00

54 888999555 Napojení výtlaku do RŠ kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

55 286136602R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 
8,20 mm;  použití pro kanalizaci

m 305,80000 0,00 21,00 0,00

278*1,1 305,80000

56 28697785.R Pachový biofiltr kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

do RŠ při zaústění výtlaku - Š5A : 1 1,00000

v otevřeném výkopu,

včetně podezdění

včetně podezdění
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m

57 42227234R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 280 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

58 422736063R hydrant podzemní PN 16; provedení jednoduchý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí 
hloubka 1,50; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 
vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

59 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

60 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 
asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

61 42291460R poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo 
PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

62 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

63 42294203R příruba jištěná; provedení rozsah 82-106, délka 190 mm; PN 16,0; médium pitná a užitková 
voda; DN 80; max teplota 50 °C; max.provozní tlak 16 bar; těleso tvárná litina

kus 2,00000 0,00 21,00 0,00

64 55259950R koleno 30 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový 
epoxid

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

65 55259970R koleno 45 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový 
epoxid

kus 3,00000 0,00 21,00 0,00

66 552599939R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

67 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00
68 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 261,00000 0,00 21,00 0,00

69 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 261,00000 0,00 21,00 0,00

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m

70 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 261,00000 0,00 21,00 0,00

154+107 261,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
71 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 984,24824 0,00 21,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00
72 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 327,00293 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 245,20001*0,38314 93,94593

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 183,50000*0,55 100,92500

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 171,60000*0,44 75,50400

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 171,60000*0,33 56,62800

73 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 177,25840 0,00 21,00 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 552,00000*0,11 60,72000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 318,80000*0,176 56,10880

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 392,40000*0,154 60,42960

74 979082317R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  

t 504,26133 0,00 21,00 0,00

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Výtlak V2 = 278 m

75 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i 
započatých 1000 m

t 22.691,75976 0,00 21,00 0,00

76 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 504,26133 0,00 21,00 0,00

77 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 504,26133 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

s hrubým urovnáním,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

pro vodorovnou dopravu
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
822-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

Vlastní
SPCM RTS 20/ II

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 168 z 200



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
822-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

801-3 RTS 20/ II

832-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
832-1 RTS 20/ II

822-1 RTS 20/ II

800-6 RTS 20/ II
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m฀

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 48,00000 0,00 21,00 0,00

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m฀
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 2,00000 0,00 21,00 0,00

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,40000 0,00 21,00 0,00

4*4*0,2 3,20000

2*13*0,2 5,20000

4 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 88,40000 0,00 21,00 0,00

85% výkopu : 4*4*6,5*0,85 88,40000

5 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 26,52000 0,00 21,00 0,00

88,4*0,3 26,52000

6 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 15,60000 0,00 21,00 0,00

15% výkopu : 4*4*6,5*0,15 15,60000

7 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 4,68000 0,00 21,00 0,00

15,6*0,3 4,68000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Čerpací stanice ČS2, bezpečnostní přepad 13m, VO

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Čerpací stanice ČS2, bezpečnostní přepad 13m, VO

8 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,50850 0,00 21,00 0,00

1,1*0,7*13*0,85 8,50850

9 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,55255 0,00 21,00 0,00

8,5085*0,3 2,55255

10 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1,50150 0,00 21,00 0,00

1,1*0,7*13*0,15 1,50150

11 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,45045 0,00 21,00 0,00

1,5015*0,3 0,45045

12 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 45,96800 0,00 21,00 0,00

0,4*(88,4+26,52) 45,96800

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 92,29136 0,00 21,00 0,00

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 3.691,65440 0,00 21,00 0,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Čerpací stanice ČS2, bezpečnostní přepad 13m, VO

skládka do 50 km : 40*92,29136 3.691,65440

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 92,29136 0,00 21,00 0,00

3,14*1,4*1,4*6,3 38,77272

50% výměny zásypu : 0,5*80,61728 40,30864

1,43+8,58 10,01000

1,6+1,6 3,20000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 80,61728 0,00 21,00 0,00

88,4+15,6 104,00000

-1,6-1,6 -3,20000

-3,14*1,4*1,4*6,3 -38,77272

(1,1*2*13)-(1,43+8,58) 18,59000

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 8,58000 0,00 21,00 0,00

1,1*(0,3+0,3)*13 8,58000

18 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 42,00000 0,00 21,00 0,00

4*4 16,00000

2*13 26,00000

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 92,29136 0,00 21,00 0,00

20 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 15,44400 0,00 21,00 0,00

8,58*1,8 15,44400

21 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 72,55555 0,00 21,00 0,00

50% výměny zásypu : 0,5*80,61728*1,8 72,55555

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Čerpací stanice ČS2, bezpečnostní přepad 13m, VO

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 0,00
22 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 16,00000 0,00 21,00 0,00

23 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 16,00000 0,00 21,00 0,00

24 231941111R00 Kleštiny nebo převázky beraněné z oceli z oceli, opracování t 5,00480 0,00 21,00 0,00

0,5696+4,4352 5,00480

25 231941121R00 Kleštiny nebo převázky beraněné z oceli z oceli, montáž t 5,00480 0,00 21,00 0,00

26 231941131R00 Kleštiny nebo převázky beraněné z oceli z oceli, demontáž t 5,00480 0,00 21,00 0,00

27 231943111R00 Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, nastražení, délka od 0 do 10 m m2 128,00000 0,00 21,00 0,00

4*8*4 128,00000

28 231943212R00 Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, zaberanění, délka od 0 do 8 m m2 128,00000 0,00 21,00 0,00

29 237941112R00 Vytažení štětových stěn z ocelových štětovnic doba zaberanění do 2 roků, délka štětovnic do 12 
m, délka zaberanění od 0 do 8 m

m2 128,00000 0,00 21,00 0,00

30 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 1,60000 0,00 21,00 0,00

4*4*0,1 1,60000

31 273313611R00 Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3 1,60000 0,00 21,00 0,00

4*4*0,1 1,60000

32 X028 Čerpací jímka - skruže DN 500 (h=1,0m) kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

33 13331842R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 12,00 mm; a = 
100,0 mm; b = 100,0 mm

t 0,56960 0,00 21,00 0,00

4*8*17,8/1000 0,56960

34 13442220R štětovnice t 19,84000 0,00 21,00 0,00

128*0,155 19,84000

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

pro hradící stěny jakéholiv druhu,

pro hradící stěny jakéholiv druhu,

pro hradící stěny jakéholiv druhu,

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
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S: B.20.08.10.

O: 1

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.1 Stoková síť

Čerpací stanice ČS2, bezpečnostní přepad 13m, VO

35 13483440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 300 mm t 4,43520 0,00 21,00 0,00

2*4*8*46,2/1000 2,95680

2*2*8*46,2/1000 1,47840

36 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 16,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00
37 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,43000 0,00 21,00 0,00

1,1*0,1*13 1,43000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00
38 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 13,00000 0,00 21,00 0,00

39 88779911. Výústní objekt ks 1,00000 0,00 21,00 0,00

40 8944113100. Osazení železobet. jímky - vnitř. průměr 2,5 m kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

41 2861425015R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 335,0 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 2,38333 0,00 21,00 0,00

13/6*1,1 2,38333

42 294414144 Jímka-čerpací stanice - D-2.1.09 kus 1,00000 0,00 21,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
43 998142251R00 Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), 

nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy 
pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)฀
 vodorovně 50 m výšky do 25 mm

t 150,60733 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

na novostavbách a změnách objektů

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 175 z 200



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

800-1 RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

827-1 RTS 18/ I

800-2 RTS 20/ II

800-2 RTS 20/ II

800-2 RTS 20/ II

800-2 RTS 20/ II

800-2 RTS 20/ II

800-2 RTS 20/ II

800-2 RTS 20/ II

800-2 RTS 20/ II

801-1 RTS 20/ II

Vlastní
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ II

SPCM RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

827-1 RTS 20/ II

Vlastní
Vlastní

SPCM RTS 20/ II

Vlastní

801-5 RTS 20/ II
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S: B.20.08.10.

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 0,00
1 D 2.2 D 2.2 Elektro přípojka k ČS 2 - viz. samostatný položkový rozpočet kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.2 El. přípojka k ČS2

El. přípojka k ČS2
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 182 z 200



poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 210010134 trubka ochr.z PE na sloup do R=47mm (PU) 0,00 3,00 m 0,00

2 210100014 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 0,00 8,00 ks 0,00

3 210120102 nožové patrony do 500V 0,00 3,00 ks 0,00

4 210120451 jistič 3-pólový bez krytu do 25A 0,00 1,00 ks 0,00

5 210191506 montáž typového elektroměrového rozvaděče do zděného pilíře 0,00 1,00 ks 0,00

6 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 0,00 50,00 m 0,00

7 210810013 CYKY 4x10 mm2 (VU) 0,00 31,00 m 0,00

8 210950201 přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m 0,00 27,00 m 0,00

Celkem za ceník C21M : 0,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 0,00 0,03 km 0,00

2 460070163 jáma pro základ zděného pilíře zem.tř.3 0,00 1,00 ks 0,00

3 460080014 betonový základ do rostlé zeminy bez bednění tř. C 16/20 0,00 1,00 m3 0,00

4 460150153 kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 0,00 16,00 m 0,00

5 460150183 kabel.rýha 35cm šíř. 100cm hl. zem.tř.3 0,00 8,00 m 0,00

6 460270001 zděný pilíř pro RE2 a 02RM1 - viz výkres D-2.2.03 0,00 1,00 ks 0,00

7 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 22cm 0,00 24,00 m 0,00

8 460510054 kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm 0,00 27,00 m 0,00

9 460560153 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 0,00 16,00 m 0,00

10 460560183 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 0,00 8,00 m 0,00

Celkem za ceník C46M : 0,00

C21M - Elektromontáže

C46M - Zemní práce

zděný pilíř : 1670x500x2000mm, základ pilíře : 2070x550x800mm, nika pro RE2 (320x600x220/1080mm), 
nika pro 02RM1 (1000x1170x385/630mm),  stříška z plechu s povrchovou úpravou, nerez dvířka , uzavírání 
na kličku se zámkem
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 245 trubka ochr. z PE R=50mm 0,00 3,00 m 0,00

2 1400 FeZn 30x4 0,00 50,00 m 0,00

3 2944 CYKY-J 4x10mm2 0,00 31,00 m 0,00

4 4305 pojistková vložka PNA000 40AgG 0,00 3,00 ks 0,00

5 4820 jistič trojpólový 16A, char.B 0,00 1,00 ks 0,00

6 35702 elektroměrový rozvaděč typový ER112/NVP7P-C 0,00 1,00 ks 0,00

7 91005 fólie z polyetylenu šíře 220mm 0,00 24,00 m 0,00

8 91027 chránička kabelová PE40 0,00 27,00 m 0,00

Podružný materiál 0,00 5,00 % 0,00

Prořez (m, kg) 0,00 5,00 % 0,00

Celkem za materiály : 0,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 00001 Napojení v pojistkové skříni SP100 na sloupu 0,00 1,00 ks 0,00

2 00002 Připojení uzemnění v elektroměrovém rozvaděči 0,00 1,00 ks 0,00

3 00003 Výchozí revize elektro 0,00 1,00 ks 0,00

4 00004 Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby 0,00 1,00 ks 0,00

5 00005 Projektová dokumentace pro realizaci stavby 0,00 1,00 ks 0,00

6 00006
Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného 
provedení 0,00 1,00 ks 0,00

7 00007 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 0,00 1,00 ks 0,00

8 00008 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 0,00 1,00 ks 0,00

9 00009 Režijní náklady 0,00 1,00 ks 0,00

10 00010 Náklady na dopravu 0,00 1,00 ks 0,00

Celkem : 0,00

Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace : viz díl D-2.2 Elektro přípojka k ČS2

REKAPITULACE CELKEM 0,00

Materiály

Revize a další nezařazené práce
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S: B.20.08.10.

O: 3

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: M211 Technické a technologické zařízení 0,00 0,00
1 dPS 01.1 dPS 01.1 Strojní část - viz. samostatný položkový rozpočet kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

2 dPS 01.2 dPS 01.2 Elelktročást - viz. samostatný položkový rozpočet kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.3 PS 02 Čerpací stanice na síti ČS2

PS 02 Čerpací stanice na síti ČS2
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní
Vlastní
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Stupeň: DSP+DPS Datum: březen 2019

Vypracoval: REC.ing. spol. s.r.o. - projekční a realizační firma

pol. číslo popis položky jedn. množství jedn.cena cena

pol. bez DPH (Kč)

3.1 Čerpací stanice ČS2

1 R-1

Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z ČS2 (Q=4,8l/s, 
H=12,7m, Pi=3,0 kW, 400 V, I=6,2 A, kabel 10m, 1 ks provozní + 1 
ks mokrá rezerva). Mat.: litina, ocel

ks 2 0 0   

2 R-2
Stacionární instalační sada, patní koleno DN80, horní držák vodicích 
tyčí. Mat.: litina, ocel tř. 17. ks 2 0 0   

3 R-3 Nerez řetěz - nosnost 200 kg. Mat.: ocel tř. 17. m 14 0 0   

4 R-4 Nerezové vodící tyče (Ø 48)pro čerpadlo. Mat.: ocel tř. 1.4301 m 22,8 0 0   

5 R-5

Plastová popelnice 120 l, na kolečkách, odolné vůči UV záření, 
chemickým a biologickým vlivům nebo mrazu, max. možnost zatížení 
60 kg. Mat.: plast HDPE

ks 1 0 0   

6 R-6

Výtlaky odpadních vod v ČS2 (od patních kolen k armaturám) - 
potrubí DN80 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 
1.4301

m 8,4 0 0   

7 R-7

Výtlak odpadních vod v ČS2 (od spojného registu za hranu šachty) - 
potrubí DN80 včetně kolen, spojek, přechodových kusů.Mat.: plast 
HDPE

m 4,1 0 0   

8 R-8 Spojný registr DN80 pro výtlaky od čerpadel. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 1 0 0   

9 R-9
Koncovka na proplach DN50 včetně kulového kohoutu DN50 a 
požární koncvoky typu C. Mat.:litina, ocel tř. 17, PTFE, PN 16 ks 1 0 0   

10 R-10
Vypouštěcí a čistící odbočka DN50 včetně kulového kohoutu DN50. 
Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 ks 1 0 0   

11 R-11
Uzavírací armatura DN80 pro výtlak odpadních vod z ČS2. Mat.:ocel 
tř. 17, PTFE, PN 16 ks 2 0 0   

12 R-12
Zpětná klapka DN80 pro výtlak odpadních vod z ČS2. Mat.:litina, ocel 
tř. 17, PTFE, PN 16 ks 2 0 0   

13 R-13 Sestupový žebřík s protiskluzovou úpravou. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 2 0 0   

14 R-14
Pochůzná lávka, včetně zábradlí, okopových plechů, držáků lávky a 
pororoštů (kompozit). Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 1 0 0   

15 R-15
Zvedací zařízení - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - 
nosnost 200 kg. Mat.: ocel žár. ZN ks 1 0 0   

16 R-16 Patka pro zvedací zařízení. Mat.: ocel žár. ZN ks 2 0 0   

17 R-17
Držák výtlaků a spojného registru včetně objímek. Mat.: ocel tř. 
1.4301

ks 4 0 0   

18 R-18
Nátokový česlicový koš včetně nerezových vodicích tyčí a uzavírání 
nátoku. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 1 0 0   

19 R-19
Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, 
těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN ks 1 0 0   

Položky jsou včetně montáže
Podklady: technická zpráva, seznam strojů a zařízení, výkresy

Poznámka k položce: čidlo průsaku mechanické ucpávky, průchodnost kolem 75 mm, hmotnost 65,5 kg

DOSTAVBA KANALIZACE BOHARYNĚ
D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

D-2.3 PS 02 ČERPACÍ STANICE NA SÍTI ČS2
dPS 01.1 Strojní část

VÝKAZ VÝMĚR - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST



20 R-20
Montážní a spojovací materiál.  Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, 
ocel žár. ZN ks 1 0 0   

Celková cena bez DPH: 0

Dokumentace

21 R-21

Dokumentace skutečného provedení strojně-technologické části
(včetně dílenské výrobní dokumentace - výrobní výkres), elektro části
a MaR 

ks 1 0 0   

22 R-22

Předávací dokumentace - manipulační předpisy, prohlášení o shodě,
tlakové zkoušky, revize elektro, zkoušky vodotěstnosti potrubí a

nádrží, provozní zkoušky zařízení za účasti dodavatele zařízení,
kontrolně zkušební plán - KZP, technologický postup montáže

ks 1 0 0   

23 R-23 Komplexní zkoušky hod 12 0 0   

24 R-24 Zaškolení obsluhy hod 4 0 0   

25 R-25 Provozní řád pro zkušební provoz ks 1 0 0   

26 R-26 Vyhodnocení zkušebního provozu ks 1 0 0   

Celková cena bez DPH: 0

Ostatní
27 R-27 Integrovaný systém řízení procesu ČS2 - řídící systém IPC ks 1 0 0   

Celková cena bez DPH: 0

STROJNĚ -TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS2 bez DPH CELKEM 0

Pozn. R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA





poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 210010022 trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) 0,00 25,00 m 0,00

2 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 0,00 48,00 ks 0,00

3 210100014 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 0,00 8,00 ks 0,00

4 210111020 zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 24V 2P 0,00 1,00 ks 0,00

5 210111117 zás.nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+Z 0,00 2,00 ks 0,00

6 210190121 montáž rozvaděče 02RM1 do niky zděného pilíře 0,00 1,00 ks 0,00

7 210220000 ochrana proti korozi 0,00 1,00 ks 0,00

8 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. 0,00 2,00 m 0,00

9 210220023 Uzemnění ČS2 0,00 1,00 ks 0,00

10 210220451 Pospojování ČS2 0,00 1,00 ks 0,00

11 210220600 montáž ekvipotencionální přípojnice u ČS2 0,00 1,00 ks 0,00

12 210810002 CYKY 2x2,5 mm2 (VU) 0,00 2,00 m 0,00

13 210810013 CYKY 4x10 mm2 (VU) 0,00 2,00 m 0,00

14 210810016 CYKY 5x2.5 mm2 (VU) 0,00 2,00 m 0,00

15 210810032 kabel v dodávce motoru, ponorného spínače (VU) 0,00 50,00 m 0,00

16 210860201 JYTY 2x1mm  s Al laminovanou folií (VU) 0,00 22,00 m 0,00

17 210950201 přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m 0,00 25,00 m 0,00

18 210999001
montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v 
rozvaděči 0,00 2,00 ks 0,00

19 210999002
montáž - zapojení dveřního magnetického kontaktu a 
deblokačního spínače 0,00 1,00 ks 0,00

20 210999003 montáž - zapojení magnetického kontaktu na poklop 0,00 4,00 ks 0,00

21 210999004 montáž - zapojení ponorného spínače 0,00 4,00 ks 0,00

22 210999010 montáž - zapojení a zprovoznění MaR 0,00 1,00 ks 0,00

Celkem za ceník C21M : 0,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 0,00 0,01 km 0,00

2 460150153 kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 0,00 1,00 m 0,00

3 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 22cm 0,00 1,00 m 0,00

4 460510054 kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm 0,00 10,00 m 0,00

5 460560153 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 0,00 1,00 m 0,00

Celkem za ceník C46M : 0,00

C21M - Elektromontáže

C46M - Zemní práce
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 218 trubka tuhá instal. z PVC D=25mm 0,00 25,00 m 0,00

2 382 ekvipotencionální přípojnice EPS2 0,00 1,00 ks 0,00

3 770 zásuvka 24V/16A do vlhka 0,00 1,00 ks 0,00

4 781 zásuvka 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka 0,00 2,00 ks 0,00

5 1400 Materiál pro uzemnění ČS2 0,00 1,00 ks 0,00

6 1404 FeZn R=10mm 0,00 2,00 m 0,00

7 1500 Materiál pro pospojování ČS2 0,00 1,00 ks 0,00

8 2781 JYTY 2x1mm2 0,00 22,00 m 0,00

9 2911 CYKY-O 2x2,5mm2 0,00 2,00 m 0,00

10 2944 CYKY-J 4x10mm2 0,00 2,00 m 0,00

11 2961 CYKY-J 5x2.5mm2 0,00 2,00 m 0,00

12 35701 rozvaděč 02RM1 - viz výkres D-2.3.2.03 0,00 1,00 ks 0,00

13 90002 dveřní magnetický kontakt s deblokačním spínačem 0,00 1,00 ks 0,00

14 90003 magnetický kontakt na poklop ČS2, do vlhka 0,00 4,00 ks 0,00

15 90010 ponorný spínač 230V 0,00 4,00 ks 0,00

16 91005 fólie z polyetylenu šíře 220mm 0,00 1,00 m 0,00

17 91027 chránička kabelová PE40 0,00 10,00 m 0,00

Podružný materiál 0,00 5,00 % 0,00

Prořez (m, kg) 0,00 5,00 % 0,00

Celkem za materiály : 0,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 00001 Výchozí revize elektro 0,00 1,00 ks 0,00

2 00002 Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby 0,00 1,00 ks 0,00

3 00003 Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro 0,00 1,00 ks 0,00

4 00004 Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu 0,00 1,00 ks 0,00

5 00005 Zaškolení obsluhy 0,00 1,00 ks 0,00

6 00006 Projektová dokumentace pro realizaci stavby 0,00 1,00 ks 0,00

7 00007
Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného 
provedení 0,00 1,00 ks 0,00

8 00008 Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00 1,00 ks 0,00

9 00009 Režijní náklady 0,00 1,00 ks 0,00

10 00010 Náklady na dopravu 0,00 1,00 ks 0,00

Celkem : 0,00

Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace : viz díl D-2.3.2 - dPS 01.2 Elektročást ČS2

REKAPITULACE CELKEM 0,00

Materiály

Revize a další nezařazené práce
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S: B.20.08.10.

O: 4

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 0,00
1 PS03 PS 03 Dálkový přenos dat - viz. samostatný položkový rozpočet kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
Dostavba kanalizace Boharyně

D 2.4 PS 03 Dálkový přenos dat

PS 03 Dálkový přenos
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 210999001 montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče 02RM1 0,00 1,00 ks 0,00

2 210999002 montáž - zapojení a zprovoznění přenosu dat z ČS2 0,00 1,00 ks 0,00

Celkem za ceník C21M : 0,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 90001 GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty 0,00 1,00 ks 0,00

Podružný materiál 0,00 3,00 % 0,00

Celkem za materiály : 0,00

Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace : viz díl D-2.4 - PS 03 Dálkový přenos

REKAPITULACE CELKEM 0,00

C21M - Elektromontáže

Materiály
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S: B.20.08.10.

O: 5

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

1 1,00000

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

5 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00
7 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

1 1,00000

8 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

9 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

10 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

1 1,00000

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěných vyhotoveních v počtu 6 paré, včetně 
dodání v elektronicky editovatelné podobě na CD : 1

1,00000

12 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Dostavba kanalizace Boharyně

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
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S: B.20.08.10.

O: 5

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Dostavba kanalizace Boharyně

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

13 00528 R Podmínky dotačních programů Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

1 1,00000

14 005281010R Propagace Soubor 1,00000 0,00 21,00 0,00

1 1,00000

15 0055551 Pasportizace nemovitosti kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

16 5555552 Činost geologa - při výstavbě, zde součinnost se statikem kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

"Poznámka k položce: : 
při výstavbě, zde součinoost se statikem (sledování vlivů stavby  na okolní objekty)" : 1 1,00000

17 5555553 Činnost hydrogeologa při výkopových pracích kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

"Poznámka k položce: : 
např. pro  rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz 
na skládku, sledování množství čerpané vody a sledování vlivu jejího čerpání na okolí po celou 
dobu čerpání." : 1

1,00000

18 5555554 Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při přeložkách nebo poškození stávajících 
podzemních sítí

kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při přeložkách nebo poškození stávajících 
podzemních sítí - nutné uzavření úseků, zajištění návhradního zásobení : 1

1,00000

19 5555555 Kompletační činnost zhotovitele kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

20 555555593 Uvedení do provozu (zaškolení obsluhy) kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

21 555555594 Obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

22 555555595 Detailní harmonogram výstavby, finanční harmonogram kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

23 5555556 Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené nebo zbořené během 
výstavby

kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

"Poznámka k položce: : 1 1,00000

24 5555557 Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započetím výstavby kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

"Poznámka k položce: : 
obsažených v dokladové části: např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, 
správní poplatky, ohlášení stavby" : 1

1,00000
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S: B.20.08.10.

O: 5

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Dostavba kanalizace Boharyně

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

25 5555558 Zaměření hladin ve studních, jejich monitorování po dobu výstavby včetně případných náhrad za 
nutný, náhradní odběr

kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

26 5555559 Ocenění požadavků objednatele vyplývajících z "Obchodních podmínek zadavatele" kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

27 55555591 Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené, revize elektro, 
zkoušky t

kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené, revize elektro, 
zkoušky těsnosti nádrží, provozní zkoušky, které budou prováděny za součinnosti obsluhy 
(zaškolování obsluhy). : 1

1,00000

28 55555592 Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby kpl 1,00000 0,00 21,00 0,00

Celkem 0,00
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
RTS 20/ II

RTS 20/ II

Vlastní
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
Vlastní

Vlastní
Vlastní

Vlastní
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