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DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 

„Výstavba nové budovy“ 
 (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Farní charita Litomyšl 
Právní forma zadavatele:  722 - Evidované církevní právnické osoby  

Sídlo zadavatele:                  Bělidla 392, 570 01 Litomyšl 

Zadavatele zastupuje:            Bc. Věra Dvořáková, ředitelka 

IČO zadavatele:                            47489839 

Druh zadávacího řízení:  Z J E D N O D U Š E N É  P O D L I M I T N Í  Ř Í Z E N Í    

dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) 

Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
č. 1 - ze dne 24. 5. 2024 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace může případně využívat tyto zkratky: 

VZ= veřejná zakázka 

PD= projektová dokumentace 

VV= výkaz výměr 

ZD= zadávací dokumentace 

PTČ ZD= průvodní textová část zadávací dokumentace 

PH= předpokládaná hodnota 

 

Vážení účastníci, 

na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme 

v souladu s ustanovením § 98 zákona tyto vysvětlení ZD: 

 

Dotaz účastníka: 
Dotaz č. 1/1 

V položce č 90 je uvedena hodnota množství 33,977 t. Vzhledem k rozsahu prací je tato 

položka značně nadhodnocena. Kontrola projektové dokumentace, konkrétně výkr. D.1.2.6, 

kde prvek 43 je navržen v délce 75 m, tuto skutečnost potvrzuje 

 

 

Žádáme o revizi výše uvedeného výkresu D.1.2.6, úpravu výkazu výměr dle reálného množství 

a úpravu předpokládané ceny zakázky, neboť uvedená chyba je v řádu milionu Kč. 
 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1/1: 

Ano, máte pravdu, došlo k chybě při sestavení VV. Přílohou těchto vysvětlení zadavatel předkládá 

upravený VV. 

Projektantem bylo dále v této souvislosti zjištěno, že v jednom výkrese se nepropsala tabulka, což se ve 

VV promítne do pol. 84, a k VV je pak uveden následující komentář: 

 

90 K 417361821 
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500 

t 33,977   0,00 
CS ÚRS 
2024 01 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821  

     
 VV  "výztuž věnce+atika"      

 VV  "výztuž 31-38-
R16"(54+15+48+37,6+48+9,6+17,1)*1,58/1000 

 0,362    

 VV  "výztuž 39-42,47-
R8"(11,4+186,88+168,57+91,2+40,94)*0,395/1000 

 0,197    

 VV  "výztuž 43,48,49-R6"(150000+257,6+275)*0,222/1000  33,418    
 VV  Součet  33,977    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821
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    pol. č. 84 - výztuž stropní desky (horní + dolní) je změna oproti předchozí dokumentaci (R14,15 R16 

chyběla zcela) navýšení výměry i PH 

    pol. č. 90 - R43 změna výměry i PH 

 

Závěr zadavatele: 

Zadavatel poskytuje tyto shora uvedené vysvětlení ZD. 

Zadavatel se účastníkům za vzniklé chyby ohledně souladu výkazu výměr s PD omlouvá. 

Zadavatel na základě uvedeného předkládá opravený výkaz výměr jako přílohu těchto 

vysvětlení ZD č. 1 s názvem souboru: „výkaz výměr FCH Litomyšl-nová budova-ver 24-05-

24“, který je pro účastníky závazný při sestavení nabídkové ceny. 

 

Přílohy vysvětlení ZD č. 1:  
-opravený výkaz výměr s názvem souboru: „výkaz výměr FCH Litomyšl-nová budova-ver 24-05-24“ 

- upravené výkresy pro výztuže stropu 

 

 

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
č. 1 - ze dne 24. 5. 2024 

 

Zadavatel tímto v návaznosti na vysvětlení ZD č.1 mění zadávací podmínky takto: 

V PTČ ZD je změněn údaj o PH: 

2.2.7 Předpokládaná hodnota VZ: Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu předmětu této 

VZ na základě rozpočtu vypracované PD ve výši 23,0 mil. Kč bez DPH. 

 

V článku 7.3 PTČ ZD se mění termín pro podání nabídek. 

Nový text odstavce 7.3.4 je tento: 

7.3.4 Lhůta pro podání nabídky je do 5. 6. 2024 do 11,00 hodin.  

 

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

 

V Kutné Hoře-Malíně dne 24. 5. 2024.                                  Ing. Josef Bárta  

       pověřená osoba zadavatele 


