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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

B.1.a  Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 

území, dosavadní využití  a zastavěnost území  

Pozemky parc. č. 67/1v katastrálním území Stěžery jsou v současné době v zastavěném území. Pozemek 
parc. č. 67/1 je ve vlastnictví Oblastní charity Hradec Králové. Dotčené pozemky jsou převážně rovinaté, 
ohraničené stávajícím oplocením. Podél severovýchodní hranice probíhá komunikace ul. Lipová včetně 
chodníku pro pěší. Podél jižní až jihovýchodní hranice probíhá komunikace ul. Boční. V okolí řešeného území se 
nachází nízkopodlažní soukromá zástavba a stavby občanské vybavenosti. Severně se nachází historická budova 
bývalé školy dnes využívaná jako pracoviště Muzea Východních Čech. Severovýchodně se nachází zemědělský 
areál. 

Výšková kóta čisté podlahy byla stanovena ±0,000 = 249,150 m n.m. 
Dle územního plánu obce Stěžery se pozemky nacházejí v lokalitě Zóna smíšeného jádrového bydlení (malá 

příměstská sídla). 
Záměr stavby není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Stěžery. 
 
VÝPIS POZEMKŮ STAVBY: 

Parc. č. Katastr. Území Výměra (m2) Číslo LV Druh pozemku Majitel 

67/1 Stěžery [755451] 6066 1135 Zahrada 
 Oblastní charita Hradec Králové, komenského 266/3, 
500 03  Hradec Králové 

      

      

      

 
VÝPIS OKOLNÍCH POZEMKŮ: 

Parc. č. Katastr. Území Výměra (m2) Číslo LV Druh pozemku Majitel 

      

      

76/1 Stěžery [755451] 492 769 Zahrada Ludvíková Ilona, Lipová 330, 50321 Stěžery 

76/2 Stěžery [755451] 80 29 Zahrada Culková Jarmila, Lipová 52, 50321 Stěžery 

      

      

80/1 Stěžery [755451] 737 847 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

SJM Petera Jiří prof. MUDr. Ph.D. a Peterová Veronika, 
Lipová 54, 50321 Stěžery 

81 Stěžery [755451] 481 1022 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Horák Jiří, Stěžírky 1, 50312 Stěžery 

82 Stěžery [755451] 357 29 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Culková Jarmila, Lipová 52, 50321 Stěžery 

      

613/2 Stěžery [755451] 3 901 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
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613/26 Stěžery [755451] 684 623 Ostatní plocha 
SJM Částka Petr a Částková Romana, Jižní 320, 50321 
Stěžery 

737/5 Stěžery [755451] 4 521 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

746 Stěžery [755451] 263 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

748/1 Stěžery [755451] 169 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

789/1 Stěžery [755451] 356 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

67/5 Stěžery [755451] 4356 910 zahrada 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 
50003 Hradec Králové 
Hospodaření se svěřeným majetkem: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino 
nábřeží 465/7, 50003 Hradec Králové 

 
VÝPIS POZEMKŮ STAVBY S OCHRANOU ZPF: 

Parc. č. Katastr. Území Výměra (m2) Číslo LV Druh pozemku Majitel 

67/1 Stěžery [755451] 6066 1135 Zahrada 
 Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266/3, 
500 03  Hradec Králové 

BPEJ – 30300 => I. třída ochrany ZPF (dle v.  č. 441/2013 Sb. => 19,79 Kč/m2, Bodová výnosnost (stupnice 6 - 100bodů) = 100 bodů 
Půda vysoce produkční se stabilizovanými výnosy. 

 

B.1.b  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací,  s cí l i  a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací  

dokumentaci  

 
Pro území obce Stěžery je vydán územní plán ve změně č. 4 ze dne 22.11.2011. 

MMHK/192642/2011/HA/MR. 
 
Z hlediska územního plánu se areál nachází v lokalitě č. 11. Zóna smíšeného jádrového území (přestavbové 

území) – Centrum Jih a části 11.1 
 
Lokalita č. 11, 11.1 
 
Území v centrální části obce vymezené pro: Zásahy mající za cíl území nově zastavět podstatně odlišnou, 

urbanisticky čitelnou zástavbou (tj. změnu formy celkového urbanistického výrazu zástavby) 

- Návrh komplexní rehabilitace a zobytnění jádrového území 

- Funkční využití pro bydlení, služby, občanskou vybavenost 

- Návrh nízkopodlažní zástavby rodinných domů vhodných do venkovského prostředí (tj. rodinných 
domů, které svým vzhledem a účinky na okolí nenarušují obytné i životní venkovské prostředí) 

- V území lze umístit nízkopodlažní zástavbu bytovými domy vilového typu 

- V území lze umístit nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy (ve spojení s nevýrobními službami) 

- V území lze umístit stavbu stravovacího zařízení a ubytovacího zařízení 

- V území lze umístit stavbu administrativního zařízení 

- Navržené stavby musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí zástavby 
obce Stěžer 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
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- Část 11.1 vymezena pro výstavbu víceúčelového sportovního zařízení při střední odborné škole 
 
ÚPO Stěžery – Změna č. 4 – Hlavní výkres 
Výřez z hlavního výkresu ÚP – Ing. Arch. František Křelina, Ateliér DELTA 90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÚPO Stěžery – změna č. 4 – Zemědělský půdní fond 
Výřez z výkresu ZPF – Ing. Arch. František Křelina ČKA, Ateliér DELTA 90 
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Hospic s odlehčovací službou Stěžery bude sloužit jako stavba sociálního a zdravotnického zařízení 

s kapacitou 20 lůžek poskytující paliativní péči a sociální službu, 12 lůžek pro osoby doprovázející jako součást 
jednolůžkových pokojů, 8 lůžek pro odlehčovací službu a další související služby (sociální služba, zázemí pro 
domácí hospicovou péči, vedení lůžkového hospice s odlehčovací službou) 

Svým účelem stavba splňuje požadavky územního plánu. 
 
Záměry budoucího využití ploch pro Hospic Stěžery je v souladu s požadavky ÚP. 

 
Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem 

183/2006 Sb. Stavební zákon. 
 
Posouzení plnění podmínek ÚP z hlediska prostorového uspořádání: 
 
Pozemky, na které se objekty umísťují: 
p.č. 67/1   zahrada  - stavební objekty, inž. objekty   10 422 m2 
p.č. 67/5  zahrada - dopravní napojení, inženýrské objekty  4356 m2 
p.č. 737/5  ostatní komunikace – dopravní napojení , inž. objekty 4 521 m2 
p.č. 767/1  silnice – dopravní napojení, inž. objekty   13 160 m2 
p.č. 767/36  silnice – dopravní napojení, inž. objekty   229 m2 
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Zastavěná plocha neveřejná – objekty:    2 977,00 m2  
Dle rozhodnutí o umístění stavby - č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
 
Stavební objekty: 
SO.01 - Lůžkový hospic a technické zázemí    2 045,00 m2 
 
Inženýrské objekty: 
D.2.4 – Dopravní řešení – Areálové komunikace   932,00 m2 
Technický dvůr – betonová dlažba      438,00 m2 
Parkovací stání zaměstnanci – zatravňovací betonová dlažba   168,00 m2     
Společenská terasa – dřevěná prkna na roštu    68,00 m2 
Terasa atrium, Terasa pokoje – dřevěná prkna na roštu   258,00 m2     
 

Zastavěná plocha veřejná 
Komunikace, chodníky, parkovací stání:    2609,00 m2 
Rozhodnutí o umístění stavby - č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021.  
 
Inženýrské objekty: 
D.2.100 - SO.02 zpevněné plochy a komunikace včetně parkovacích stání a napojení sjezdu z ulice Lipová 
Místní účelová komunikace – živičný povrch     1 180,00 m2 
Chodníky veřejné – betonová dlažba      489,00 m2 
Parkovací stání veřejná – zatravňovací betonová dlažba   588,00 m2 
Parkovací stání veřejná imobilní – betonová dlažba    60,00 m2 
Dlážděný prostor veřejný pojížděný:      229,00 m2          
Dlážděný prostor vstupní Hospic pojížděný:     63,00 m2          
 

Nezastavěná plocha       3169,65 m2 
Rozhodnutí o umístění stavby - č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021.  

 
Celková plocha zeleně:       2980,60 m2 
Mlatové cesty:        189,05 m2 

 
Okolí areálu je využito pro rodinné bydlení, obchody a další služby.   
Navržená stavba nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území. 
 
Návrh obsahuje stavební objekt Hospice s odlehčovací službou, technického zázemí, objekty drobné 

architektury a inženýrské objekty. 
 
- počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  
 
1. Nadzemní podlaží 
Počet lůžek klientů hospice 1.NP:      11 
Počet lůžek klientů odlehčovací služby 1.NP:     7 
Jednolůžkové pokoje s oddělenou částí pro rodinné příslušníky:   12 
Jednolůžkové pokoje        2 
Dvoulůžkové pokoje:        2 
 
Administrativa 
Ordinace s ošetřovnou 
Místnost pro personál 
Šatny 
Přípravna jídla a jídelna 
Sklady 
Technické zázemí 
Hygienické zázemí 
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2. Nadzemní podlaží 
Počet lůžek klientů odlehčovací služby 2.NP:     1 
Počet lůžek klientů hospice 2.NP      1 
Jednolůžkové pokoje:        2 
Domácí hospicová péče 
Administrativa 

 
Předmětem projektové dokumentace je žádost o změnu stavby před dokončením na základě DÚR č.j. 

MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021 a SP č.j. MMHK/123960/2022 ST3/Pel vydaného dne 
30.6.2022. 

B.1.c  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území  

Nevyskytuje se. 

B.1.d  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviskách dotčených orgánů 
(Kompletní seznam všech stanovisek a vyjádření bude přílohou v samostatném oddílu projektové 
dokumentace). 

V projektu jsou zapracovány podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviskách dotčených orgánů ze stupně 
DÚR, DSP i ZSPD. 

Veškeré podmínky DOSS budou zapracovány v samostatné příloze PD. 

B.1.e  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  –  geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.  

V souvislosti s navrhovanou výstavbou bylo provedeno podrobné geodetické zaměření pozemku. 
 
Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu z února 2021 uvádí následující 

skutečnosti: 
- sněhová oblast I., klimatická oblast okrsku W 2, orientační hloubka promrzání vychází na 0,97 – 1,15 m. 
- hodnota referenčního zrychlení základové půdy agR 0,060 – 0,080 g. 
- souvislá ustálená hladina podzemní vody je 5,91 m p. t., tj. na kótě 242,43 a 242,61 m n. m. 
- podzemní voda vytváří nízce agresivní prostředí stupně XA1. 
- pro hlubinné zakládání na pilotách jsou zeminy v I. a II. třídě s nutností hloubení vývrtů pod ochranou 

ocelovými pažnicemi v celých délkách. 
- výkopy pro inženýrské sítě bude nutné zajišťovat příložným pažením (boxy). 
- dle zjištěného koeficientu vsaku lze zemní prostředí hodnotit jako dosti slabě propustné (V. třídy). 
- pro likvidaci srážkových vod vsakem v prostoru budoucího objektu hospice s odlehčovací službou existují 

podmínečně vhodné geologické poměry. Vsakovací zařízení bude navrženo jako kombinace podzemního 
prostoru s bloky a vsakovacích šachet vyplněných štěrkem, s bezpečnostním přepadem. 

- pro likvidaci srážkových vod z komunikace a parkovacích ploch budou instalovány plošné vsakovací prvky, 
osazené na umělou filtrační vrstvu do hloubky zhruba 2,0 m pod stávajícím povrchem terénu. 

- rozbředlé zeminy se musí ze základové spáry beze zbytku odstranit. 
 
Koeficient vsaku v místech vrtu S6 – S1 – S7 je 3,57.10-5 m.s-1. Vsakovací zařízení je nutno provádět 

minimálně 5 m od stavebních objektu, aby nedošlo k porušení základových poměrů. 

Radonový průzkum pozemku s výsledkem středního radonového indexu, stavba musí být preventivně 
chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Posudek zpracoval Ing. Pavel Petrů v říjnu 2019 pod 
ev. č. 404/19. Vzhledem k systému podlahového vytápění bude provedeno odvětrání podloží pod základovou 
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deskou pomocí drenážního potrubí s vývody nad střechu zakončenými VZT komínky se samotížnými větracími 
turbínami. 

B.1.f  Ochrana území podle j iných právních předpisů  

Řešené území pro Lůžkový hospic pro Hradecko včetně související komunikace a inženýrských sítí se nachází 
v blízkosti krajinné památkové zóny Území bojiště u Hradce Králové, vydané vyhláškou MK č. 208/1996 Sb. ze 
dne 1.7.1996, rejstříkové č. ÚSKP 2388. Okolní objekty nejsou kulturní památkou. 

Budoucí staveniště spadá do povodí Plotišťského potoka. Není součástí CHOPAV ani OP podzemních 
vodních zdrojů. 

B.1.g  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolo vanému území 

apod.  

Pozemky, na kterých je stavby umístěna, nejsou v záplavovém ani poddolovaném území, není třeba 
provádět žádná speciální ochranná opatření. 

B.1.h  Vliv stavby na okolní  stavby a pozemky, ochrana okolí,  vl iv stavby 

na odtokové poměry v území  

Stavba bude mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky i na odtokové poměry v území, jedná se o objekt 
hospice s odlehčovací službou, technické zázemí, drobnou architekturu a inženýrské objekty, které svou 
půdorysnou velikostí, objemem, využitím a umístěním v lokalitě odpovídají podmínkám z územního plánu. 
Součástí návrhu jsou také venkovní parkovací a odstavná stání včetně terénních a sadových úprav. 

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby nad míru běžnou odpovídající např. 
provozu na pozemních komunikacích. Záměr je navržen tak, aby nedošlo během jejího provádění a po jejím 
dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené stavbou. 

Po dobu realizace stavby lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí 
staveniště. 

B.1.i  Požadavky na asanace, demolice, kácení  dřevin  

Zpevněné plochy: 

Rozsah stávajících zpevněných ploch navržených k odstranění je vyznačen na situaci C.6 situace stávající 
stav. Pro účely dopravního napojení lokality bude provedeno odstranění části stávajícího chodníku v rozsahu 
17,58 m2. Povoleno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Příprava území pro zpevněné a zastavěné plochy: 

V místech plánované výstavbu bude stávající ornice sejmuta dle bilance skrývky na základě souhlasu s 
vynětím ze ZPF. Vzhledem k místním podmínkách je navržena plošná skrývka ornice v rozsahu částí pozemku 
dotčených staveništní výrobou (obalová křivka s ekvidistantou cca 2 m od hranice zastavěné plochy, 
zpevněných ploch, esp. cca 4 m od hranice zastavěné plochy budov). Sejmutá ornice bude deponována na 
staveništi a bude připravena pro zpětné využití na pozemku, případně na střeše objektu. Kulturní vrstvy 
půdního fondu budou skryty zvlášť, uloženy a zabezpečeny a opět ve správném pořadí vráceny do půdního 
profilu. Přebytečné množství ornice bude bezprostředně po provedení skrývky ze staveniště odvezena a 
rozprostřena na pozemku horší kvality za účelem jeho zúrodnění. 

Ochrana stávajících dřevin a kácení dřevin je řešeno v samostatné části dokumentace (Sadové úpravy). Pro 
účely výstavby dopravního napojení lokality dojde ke kácení stávajících stromů viz. C.6 Situace stávající stav. 
Povoleno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. Jedná se o odstranění 
dřevin. Tyto dřeviny musí být pokáceny z důvodů stavby. Jedná se o šest stromů na pozemku parc. č. 67/1 a 
jeden strom u hlavní silnice (ulice Lipová) na pozemku parc. č. 737/5. 

Stavební pozemek bude z hlediska odvodu dešťových srážek řešen nově samostatnou částí dokumentace 
(část D.2.2 Areálová dešťová kanalizace a D.2.6 Dešťová kanalizace srážková kanalizace včetně přípojky). 
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Odstraněny budou některé svislé dopravní značky, včetně sloupků a betonových základů. 

V místě úprav na stávající vozovce bude provedeno zaříznutí spáry do živičného krytu, odfrézování živičného 
krytu v tl. 4 cm na šířku min. 0,5 m. 

Inženýrské sítě: 

Budou realizovány nové trasy (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro VO, elektro NN) a upraveny stávající 
trasy (slaboproud). 

B.1.j  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k  plnění funkce lesa  

Parcela pozemku určená pro stavební záměr je chráněna zemědělským půdním fondem. Výčet záborů 
pozemků je určen na základě výpočtu, který je uveden v dokladové části dokumentace. 

B.1.k  Územně technické podmínky –  zejména možnost napojení na stávající  

dopravní a technickou infrastruktur u,  možnost bezbariérového 

přístupu k navrhované stavbě  

Pro novostavbu lůžkového hospice s odlehčovací službou bude potřeba vybudovat veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci, chodníky a přípojky sítí technické infrastruktury (vodovodní řad, jednotnou kanalizační 
stoku, plynovodní řad).  

 
D2.100 Dopravní řešení – Objekty pozemních komunikací 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Dopravní napojení nové komunikace na stávající ulici Lipová (silnice II/324) bude kolmé o šířce 24,0 m. 

Jedná se o obousměrné napojení. Na vlastní vjezd navazuje veřejně přístupná účelová komunikace o šířce 6,0 m 
ukončená obratištěm. Podél komunikace jsou navrženy kolmá parkovací stání a chodníky pro pěší, které 
v prostoru před hlavním vstupem přechází na pojížděnou propojovací zónu mezi Hospicem s odlehčovací 
službou a Víceúčelovou sportovní halou. Veškeré komunikace a přístupy ke stavbě jsou řešeny bezbariérově dle 
vyhl. č. 398/2009 Sb. Součástí dopravního řešení stavby bude i odvod dešťové vody uličními vpusťmi do 
vsakovacích objektů umístěných pod zpevněnými plochami s bezpečnostními přepady do dešťové kanalizace. 
Nová větev dešťové kanalizace, do které budou bezpečnostní přepady zaústěny, je řešena v samostatné části 
PD – D.2.6 Dešťová kanalizace. Dále bude součástí veřejné osvětlení ulice. 

 
D2.5 Splašková kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Napojovacím bodem je stávající betonová šachta DN 1000 v ulici Lipová na páteřní jednotné kanalizaci 

z betonového potrubí DN400. Kanalizační šachta je výškově osazena ve 249,11 m n.m. se dnem ve výšce 246,81 
m n.m. Splašková kanalizace bude provedena potrubím PVC KG. Na tuto novou větev, která bude probíhat pod 
novou účelovou komunikací, bude napojena nová čistírna odpadních vod přitékajících z objektu hospice 
s odlehčovací službou. Čistírna odpadních vod 100 EO, odlučovač tuků a tuková kanalizace vně objektu hospice 
s odlehčovací službou jsou řešeny v samostatné části PD D.2.8 – ČOV. Do čistírny odpadních vod bude 
přivedena tuková kanalizace z přípravny jídel objektu hospice s odlehčovací službou a areálová splašková 
kanalizace, která je řešena v samostatné části PD D.2.1 Areálová splašková kanalizace. 
Přípojka nové větve ze stávající šachty SŠ00 na pozemku p.č. 737/33 do nové šachty SŠ01 – PVC U DN250 SN12 
– délka 4,0 m 
Nová větev splaškové kanalizace na p.č. 67/1, PVC-U DN250 SN12 z šachty SŠ01 – SŠ05 – 110,0 m 
Přípojka budoucí tělocvičny na p.č. 67/1 a 78/1 z šachty SŠ05 – SŠ06 PVC-U DN200 SN8 – 12,0 m 
Přípojka ČOV 100 EO na p.č. 67/1 PVC-U DN200 SN8 na novou větev splaškové kanalizace – 16,0 m 
Přípojka z čerpací šachty ČŠ DN1600 na p.č. 67/1 do ČOV 100 EO – HDPE DN63 SDR17 – délka 3,0 m 
Přípojka areálové splaškové kanalizace z objektu hospice s odlehčovací službou na p.č. 67/1 do čerpací šachty 
ČŠ DN1600 PVC-U DN150 SN8 – délky 16,0 m 
Přípojka tukové kanalizace z objektu hospice s odlehčovací službou na p.č. 67/1 do čerpací šachty ČŠ DN1600 
PVC-U DN150 SN8 – délky 17,0 m 
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D2.6 Dešťová kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Pro odvod dešťové vody ze zpevněných ploch viz. PD D.2.100 – Dopravní řešení je navržena nová větev 

dešťové kanalizace z PVC KG potrubí, do které jsou zaústěny bezpečnostní přepady z jednotlivých vsakovacích 
objektů pod zpevněnými plochami (vsakovací objekty jsou součástí PD D.2.100 – Dopravní řešení). Hlavní větev 
dešťové kanalizace z PVC U DN 250 mm SN12 délky 113 m začíná v napojovacím bodě, kterým je stávající 
šachta jednotné kanalizace SŠ00 – 249,11 m n.m. s hloubkou dna (246,81 m n.m.) Dále pokračuje přes soustavu 
revizních šachet DŠ01 – DŠ04. Na tento úsek jsou napojeny jednotlivé přepady vsaků pod zpevněnými plochami 
jak z dopravního řešení, tak areálové dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace je zakončena šachtou DŠ05, která 
bude využita k napojení budoucího objektu tělocvičny na pozemku p.č. 611/1. 
 

D.2.7 Přípojka vodovodu 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Vodovodní řad MO-PVC d 110 PN16 v délce 120,0 m bude napojen na stávající vodovodní síť přes VDM 

sestavu v zemní ŽB šachtě DN 1500. Vodovodní přípojka pro hospic MO-PVC d 90 délky 21,0 m bude ukončena 
VDM sestavou na zdi v místnosti č. 1.57, vodovodní přípojka pro tělocvičnu LDPE d 63x8,6 mm délky 11,0 m 
bude ukončena v zemní ŽB šachtě DN 1500. Řad bude ukončen nadzemním hydrantem DN 80 s dvojitým 
uzavíráním a vsakovacím drénem, který bude objezdový a vylamovací. 

 
Přípojka plynu – není předmětem DSP 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Plynovod STL 300 KPA dn63 délky 115,0 m bude napojen na stávající potrubí přes vsazený liniový T-kus. 

Přípojka STL pro hospic bude ukončena HUP dn25 v nice obvodové stěny, přípojka STL pro tělocvičnu bude 
ukončena v pilíři HUP. 

 
D.2.9 Areálové silnoproudé rozvody NN 
Areálové rozvody NN 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Připojení na distribuční soustavu společnosti ČEZ Distribuce bude z nového rozpojovacího pilíře SR622 na 

hranici pozemku p.č. 67/1. Stávající kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240+120mm2 do R44 a 1-AYKY-J 
3x120+70mm2 do R47 bude odpojeno ze stávající TS HK_0270, bude naspojkováno a nově zaústěno do pilíře 
SR622. Nově bude vybudováno kabelové vedení 2x 1-AYKY-J 3x240+120mm2 jako propoj mezi trafostanicí 
HK_0270 a SR622. Výkopová trasa v délce 9m (nové kabelové vedení) a 3m (odkop stávajících vodičů) bude 
vedena v travnaté ploše. Kabely budou uloženy v hloubce 1 m a budou mechanicky ochráněny kabelovou 
chráničkou. Vedle rozpojovací skříně SR 622 bude osazen elektroměrový pilíř NR212, z kterého bude provedeno 
napojení celého objektu a souvisejících technologických zařízení. Hodnota jištění je 3x 200 A. Z těchto nových 
připojovacích pilířů bude veden přípojný kabel 1 – AYKY 3x120+70mm2 do HRO (hlavní rozvaděč objektu) 

Areálové osvětlení 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Pro účely osvětlení mlatové cesty a parkové části uvnitř areálu hospice s odlehčovací službou jsou navrženy 

nové rozvody CYKY J 4x16 + FeZn ø10 mm na které budou napojeny jednotlivé prvky zahradního osvětlení. 
 
Veřejné osvětlení – součástí PD – D.2.100 – Dopravní řešení 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Budou provedeny nové rozvody VO, napájené ze stávajícího světelného bodu (stávající lampa VO v ulici 

Lipová) novým kabelem typu CYKY-J 4x10 mm2. Kabelová trasa bude vedena po pozemcích parc. č. 67/1, 737/5, 
767/36 a 767/1, kabely v celé trase budou uloženy do plastových ohebných chrániček o průměru 63 mm v 
hloubce minimálně 1000 mm od povrchu upraveného terénu. Mimo komunikaci bude nad kabelem uložena 
výstražná fólie a v souběhu s kabelem se uloží drát FeZn o průměru 10 mm vzdálený od kabelu 100 mm 
propojující nové sloupy pro ochranu pospojováním a jejich přizemnění. Svítidla budou osazena světelnými 
zdroji LED. Svítidla budou osazena na výložnících s délkou vyložení 1,0 m. Výložníky jsou upevněny na ocelových 
stožárech výšky 6,0 m nad povrchem komunikace. Celkem bude osazeno 16 ks svítidel. V patách stožárů jsou 
instalovány rozvodnice pro napojení 2 napájecích kabelů s pojistkou. Stožáry jsou ukotveny přes ochranné 
manžety v pouzdrových základech. 

 
D.2.10 Přípojka slaboproudu 
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Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Napojení stávajícího metalického kabelu bude provedeno odbočnou spojkou v zemi. Z této odbočky bude 

kabel typu tcepkpfle 10xn0,4 zaveden do zapuštěného rozvaděče typu MIS 1 b a z tohoto rozvaděče domovním 
vedením slaboproudu do objektu Lůžkového hospice s odlehčovací službou.  

Přeložka kabelové vložky tří metalických kabelů tcepkfle 5xn0,4, 25xn0,4 a 3xn0,4 bude provedena mimo 
parkovací stání na vnitřním dvoře Lůžkového hospicu. 

 
D.2.03 Sadové úpravy a drobná architektura 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
V lokalitě jsou navrženy sadové úpravy v návaznosti na dopravní řešení kde mezi chodníky a komunikací 

jsou zatravněné pásy s osazenými stromy. Kolem budovy Hospice s odlehčovací službou je navržena mlatová 
stezka, kterou doplňují zatravněné plochy s výsadbou zeleně. Ve vnitřním atriu Hospice s odlehčovací službou 
jsou navrženy zatravněné plochy, vodní prvek a ve středu osazen strom. Druhová skladba a další parametry 
sadových úprav jsou podrobně řešeny v dokumentaci sadových úprav. 

 
D.2.11 Oplocení 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Na hranici pozemků navazujících na soukromou zástavbu je navrženo nové oplocení. 
 
Bezbariérové užívaní stavby 

Navržený objekt má vstup do 1.NP řešen jako bezbariérový – bez výškových rozdílů s dveřmi o šířce min. 
900 mm (s možností otevření pasivního křídla min. 1250 mm) Druhé podlaží je propojeno výtahem. Pochozí 
plochy jsou navrženy bez výškových bariér s max. převýšením 20 mm, plochy budou nekluzké (česaný beton, 
betonové dlaždice tryskané, mlat, atp.). Venkovní chodníky budou navrženy s parkovými obrubníky s min. 
výškou 60 mm nad úrovní chodníku, čímž bude vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. 

Vše bude provedeno v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

B.1.l  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující,  vyvolané, související  

investice 

Stavba bude prováděna v jedné etapě. 
Předpokládané zahájení stavby………… 09/2024 
Předpokládané dokončení stavby……… 12/2025 
 
Pro stavbu jsou známy následující podmiňující investice: 
D.2.100 Dopravní řešení – Objekty pozemních komunikací (včetně vsaků a VO) 
D.2.1 – Areálová splašková kanalizace 
D.2.2 – Areálová dešťová kanalizace 
D.2.3 – Sadové úpravy a drobná architektura 
D.2.4 – Dopravní řešení – Areálové komunikace 
D.2.5 – Splašková kanalizace 
D.2.6 – Dešťová kanalizace 
D.2.7 – Vodovod  
D.2.8 – Čistírna odpadních vod, odlučovač tuků a tuková kanalizace 
D.2.9 – Areálové silnoproudé rozvody NN 
D.2.10 – Přeložka a areálové rozvody slaboproudu 
D.2.11 – Oplocení 
Plynovod – bylo řešeno v rámci DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

B.1.m  Plán kontrolních prohlídek stavby  

V průběhu stavby navrhujeme provést kontrolní prohlídky stavby v následujících fázích výstavby 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu 
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B.1.n  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí,  na kterých se stavba 

umísťuje a provádí  

 
VÝPIS POZEMKŮ STAVBY: 

Parc. č. Katastr. Území Výměra (m2) Číslo LV Druh pozemku Majitel 

67/1 Stěžery [755451] 6066 1135 Zahrada 
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266/3, 
500 03  Hradec Králové 

      

      

      

 
VÝPIS OKOLNÍCH POZEMKŮ: 

Parc. č. Katastr. Území Výměra (m2) Číslo LV Druh pozemku Majitel 

      

      

76/1 Stěžery [755451] 492 769 Zahrada Ludvíková Ilona, Lipová 330, 50321 Stěžery 

76/2 Stěžery [755451] 80 29 Zahrada Culková Jarmila, Lipová 52, 50321 Stěžery 

      

      

80/1 Stěžery [755451] 737 847 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

SJM Petera Jiří prof. MUDr. Ph.D. a Peterová Veronika, 
Lipová 54, 50321 Stěžery 

81 Stěžery [755451] 481 1022 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Horák Jiří, Stěžírky 1, 50312 Stěžery 

82 Stěžery [755451] 357 29 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Culková Jarmila, Lipová 52, 50321 Stěžery 

      

613/2 Stěžery [755451] 3 901 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

      

      

      

613/26 Stěžery [755451] 684 623 Ostatní plocha 
SJM Částka Petr a Částková Romana, Jižní 320, 50321 
Stěžery 

737/5 Stěžery [755451] 4 521 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

746 Stěžery [755451] 263 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

748/1 Stěžery [755451] 169 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

789/1 Stěžery [755451] 356 10001 Ostatní plocha OBEC STĚŽERY, Lipová 31, 50321 Stěžery 

67/5 Stěžery [755451] 4356 910 zahrada 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 
50003 Hradec Králové 
Hospodaření se svěřeným majetkem: 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
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Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino 
nábřeží 465/7, 50003 Hradec Králové 

 
VÝPIS POZEMKŮ STAVBY S OCHRANOU ZPF: 

Parc. č. Katastr. Území Výměra (m2) Číslo LV Druh pozemku Majitel 

67/1 Stěžery [755451] 6066 1135 Zahrada 
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266/3, 
500 03  Hradec králové 

BPEJ – 30300 => I. třída ochrany ZPF (dle v.  č. 441/2013 Sb. => 19,79 Kč/m2, Bodová výnosnost (stupnice 6 - 100bodů) = 100 bodů 
Půda vysoce produkční se stabilizovanými výnosy. 

 
Na níže uvedených pozemcích budou ukládány inženýrské sítě nebo na nich vzniklé ochranné pásmo 
inženýrských sítí: 
pozemek parc. č. 67/1, 67/5, 737/5, 767/1, 767/36 v katastrálním území Stěžery. 
splašková kanalizační stoka: pozemky parc. č. 67/5, 737/5  
dešťová kanalizační stoka: pozemky parc. č. 67/5, 737/5 
vodovodní řad: pozemky parc. č. 67/5, 737/5 
plynovod: parc. č. 67/5, 737/5 
elektro rozvody nn: parc. č. 67/1 
slaboproudé rozvody: parc. č. 67/1 
elektro rozvody VO: parc. č. 67/1, 67/5, 737/5, 767/1, 767/36 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Změna stavby před dokončením Lůžkového hospicu pro Hradecko s odlehčovací službou. 
 
Předmětem projektové dokumentace je stavba na pomezí sociálního a zdravotnického zařízení s kapacitou 

20 lůžek poskytující lůžkovou hospicovou paliativní péči a odlehčovací službu, 12 lůžek pro hospic, 8 lůžek pro 
odlehčovací službu v 1.np a 2.np a další související služby (sociální služba, zázemí pro domácí hospicovou péči, 
vedení lůžkového hospice s odlehčovací službou). Součástí je řešení komunikací, sadových úprav a inženýrských 
sítí. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba na pomezí sociálního a zdravotnického zařízení s kapacitou 20 lůžek poskytující lůžkovou hospicovou 
paliativní péči a odlehčovací službu, 12 lůžek pro hospic, 8 lůžek pro odlehčovací službu v 1.np a 2.np a další 
související služby (sociální služba, zázemí pro domácí hospicovou péči, vedení lůžkového hospice a odlehčovací 
služby). 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány žádné výjimky. 
 
Stavba splňuje předepsané požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

ve znění pozdějších změn v § 23 – Obecné požadavky na umisťování staveb. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=by7volce21cr_R4GQsjsc5Uea7ENxbyJeOahn82_QN3zqktP7011gCZZyhpaufxktKnqa3dRsyL47Zj8o9Lu6efAENWNz-TtchSJMYfOZwFQJbB7CcTgbQ==
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Odst. 1  
Stavba je umístěna tak, aby bylo umožněno její napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní 

komunikace – viz. C.3 - Koordinační situace. Její umístění na pozemku je mimo ochranná pásma rozvodu 
energetických vedení. Umístění stavby dále umožňuje přístup požární techniky a provedení zásahu HZS. 

Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje 
požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečnému a plynulému provozu na přilehlých komunikacích. 

U objektu je navržena komunikace, ze které je možné zajet na parkovací místa a po které je možný zásah 
hasící techniky. 

 
Odst. 2 
Stavba je umístěna na pozemcích investora - stavebníka. Na pozemku p.č. 67/1 v katastrálním území 

Stěžery. 
 
 § 25 vzájemné odstupy staveb 
Odst. 1 
Vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, 

požární ochrany, bezpečnostní, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na 
zachování kvality prostředí. Odstupy jsou navrženy tak, aby umožňovaly údržbu staveb, užívání prostoru mezi 
stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti i technickou infrastrukturu. 

 
Odst. 4 
Vzdálenost navržené budovy od nejbližší stávající budovy p.č. 80/1 je 3,2 m, přičemž se jedná o stávající 

hospodářskou budovu v jejíž blízkosti je umístěno technické zázemí lůžkového hospice s odlehčovací službou 
(přístřešek pro odpady – výška horní hrany cca 4,2 m). Hlavní objekt má minimální odstup od nejbližších budov 
cca 15 m. Tato snížená část má výšku horní hrany atiky cca 4,2 m. Vstupní část budovy, která je dvoupatrová má 
výšku horní hrany cca 8,9 m vztaženo k čisté k výšce 249,150 m n.m. Odstup budovy navržené a stávajících je 
dostatečný, včetně výškového profilu vzhledem k zastínění.  

 
Odst. 7 
Vzdálenost budovy, v nichž jsou okna obytných místností jsou min. 15 m, tedy větší než min. požadavek 3 m. 
Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. § 23 a 25 je tedy objekt řádně umístěn. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních a ve stanoviscích dotčených orgánů 
(Kompletní seznam všech stanovisek a vyjádření bude přílohou v samostatném oddílu projektové 
dokumentace). 

Veškeré podmínky DOSS budou zapracovány v samostatné příloze PD. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Řešené území pro Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou včetně související komunikace a 
inženýrských sítí se nachází v blízkosti krajinné památkové zóny Území bojiště u Hradce Králové, vydané 
vyhláškou MK č. 208/1996 Sb. ze dne 1.7.1996, rejstříkové č. ÚSKP 2388. Okolní objekty nejsou kulturní 
památkou. 

Prostor budoucího staveniště není součástí CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) ani OP 
podzemních vodních zdrojů. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Projektová dokumentace je členěna na stavební objekty: 
Navrhované objekty byly umístěny DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
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Stavební objekty D.1 
D.1.1 – SO.01 Lůžkový hospic s odlehčovací službou 
 
Inženýrské objekty D.2 

D.2.100 Dopravní řešení – Objekty pozemních komunikací (včetně vsaků zpevněných ploch veřejně 
přístupné komunikace a VO) 
D.2.1 – Areálová splašková kanalizace 
D.2.2 – Areálová dešťová kanalizace a vsak 
D.2.3 – Sadové úpravy a drobná architektura 
D.2.4 – Dopravní řešení – Areálové komunikace (neveřejné) 
D.2.5 – Splašková kanalizace 
D.2.6 – Dešťová kanalizace 
D.2.7 – Vodovod  
D.2.8 – Čistírna odpadních vod, odlučovač tuků a tuková kanalizace 
D.2.9 – Areálové silnoproudé rozvody NN 
D.2.10 – Přeložka a areálové rozvody slaboproudu 
D.2.11 – Oplocení 
Plynovod – bylo řešeno v rámci DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

 
 

D.1.1. SO.01 Lůžkový hospic s odlehčovací službou 
Objekt se nachází na pozemcích p.č. 67/5. Jedná se o dvoupodlažní objekt s uzavřeným areálem, kde se mimo 
jiné nachází technický dvůr s parkovacími místy pro zaměstnance, jednopodlažní budova technického zázemí a 
zahradní část. Objekt lůžkového hospice s odlehčovací službou je propojen se zahradní částí terasami, které 
mají vstup z jednotlivých pokojů a umožňují tak přístup do klidové zóny. V zahradní části jsou navrženy sadové 
úpravy a mlatová stezka která obepíná prostor kolem budovy a brankami v oplocení umožňuje přístup jak na 
technický dvůr, tak na účelovou komunikaci. Budova hospice s odlehčovací službou má v 1.NP elipsovitý tvar, 
do které vstupuje hmota dvoupodlažní části budovy. Uvnitř elipsovité části 1.NP se nachází vnitroblok se 
zatravněnou plochou, terasou, vodním prvkem a dominantním stromem, pod kterým je navrženo venkovní 
sezení. Hlavní vstupní část tvoří dvoupodlažní klín vstupující do elipsovité hmoty 1.NP. Ve vstupní části se 
nachází hlavní schodiště, recepce a osobní výtah umožňující bezbariérový přístup do 2.NP. V zadní části 
vstupního traktu se nachází místnost ticha. Ze vstupní haly jsou pak dveřmi přístupné jednotlivé sekce budovy. 
V jihozápadní části od vstupní haly u recepce se nachází kancelář služby, hovorna a místnost se zařízením EPS. 
V severozápadní části navazuje na vstupní halu zázemí hospice s odlehčovací službou jehož součástí je únikové 
schodiště, lůžkový výtah, sklady, technické místnosti, technická místnost se zásobníky teplé vody objektu, 
umývárny zdravotnických pomůcek, hygienické zázemí, jídelna zaměstnanců a přípravna jídla (jídlo nebude 
vařeno na místě, ale bude dováženo v termoportech z externího zdroje). V jihovýchodní části vstupní haly se 
nachází vstup do uzavřeného koridoru lůžkové části hospice a odlehčovací služby, kde se nachází 12 
jednolůžkových pokojů s koutem pro doprovod klientů, dva pokoje bez koutu pro doprovod a 2 dvoulůžkové 
pokoje. Každý pokoj má samostatnou bezbariérově řešenou koupelnu. Únik z pokojů v případě vyhlášení 
požárního poplachu je uvažován na terasy a dále na mlatovou stezku v zahradní části. Naproti pokojům se ve 
střední části nachází místnosti pro personál, denní a odpočinková místnost pro klienty s kuchyňkou, hygienické 
zázemí personálu, sklady a čistící místnosti. V severovýchodní části je z koridoru přístupná centrální lázeň pro 
asistované mytí klientů a dále průchod do severovýchodní veřejné části. V severovýchodní části se nachází 
úniková cesta na technický dvůr, která současně slouží jako vstup pro zaměstnance. Z této chodby je přístupná 
rozlučková síň, přípravna zesnulého s chladícím boxem pro uchování zemřelých, se samostatným východem na 
technický dvůr. V další části se pak nachází šatny a hygienické zázemí personálu, oddechový kout a ordinace 
lékaře s ošetřovnou a lékařským pokojem. WC pro imobilní, skladové prostory, prádelna se sušárnou, sklad 
špinavého a čistého prádla, technická místnost s datovým rozvaděčem a serverovnou, archiv dokumentace a 
úklidová místnost. Druhé patro je přístupné osobním výtahem, lůžkovým výtahem, únikovým a hlavním 
schodištěm. Z hlavního schodiště a osobního výtahu je přístupná galerie ve 2.NP, ze které je možný přístup na 
venkovní terasu, na galerii v prostoru místnosti ticha a do administrativní a odlehčovací části. V severozápadní 
části administrativní části se nachází kancelář vedení, kanceláře personálu domácí a odlehčovací péče, 
odpočinková místnost, hygienické zázemí, sklady, čistící místnosti, 2 jednolůžkové pokoje se samostatnými 
koupelnami. Únik z této části je řešen únikovým schodištěm do 1.NP a pak vedlejším vstupem ven do prostoru 
technického dvora. Zastřešení 1.NP je navrženo jako plochá zelená extenzivní střecha s hydroizolační mPVC 
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fólií. Zastřešení nad 2.NP je řešeno jako plochá střecha s mechanicky kotvenou mPVC fólií. Zastřešení pultové 
střechy nad 2.NP v prostoru hlavního vstupu je navrženo ze souvrství hydroizolačních modifikovaných 
asfaltových pásů. Odvodnění je zajištěno systémem střešních a terasových vpustí, které jsou vnitřními svody 
svedeny do ležaté dešťové kanalizace, která odvádí dešťovou vodu do vsakovacího objektu pod zpevněnou 
plochou technického dvora. Zpevněné plochy technického dvora jsou navrženy ze zatravňovací betonové 
dlažby tl. 80 mm. V prostoru dvora se nachází 10 parkovacích stání pro personál, 4 stání budou opatřena 
dobíjecími stanicemi pro automobily. Dále je zde budova technického zázemí, kde se nachází část pro 
kontejnery na odpady, technická místnost pro dmychadlo ČOV, technické místnosti a dieselagregát (náhradní 
zdroj pro nepožární účely).  
Výškové řešení objektu vychází z DÚR kde ±0,000 = 249,15 m n.m. Bpv. Horní hrana atiky nad 1.NP je cca +4,2 
m , horní hrana atiky nad 2.NP je ve výšce + 8,9 m. Objekt je navržen jako nepodsklepený, založený na 
kombinaci základových pasů a základové desky. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy zděné z keramických 
tvárnic. Stropní konstrukce jsou kombinací železobetonových prefabrikovaných a monolitických konstrukcí. 
Konstrukční systém a vnitřní rozvody jsou dimenzovány tak aby byla do budoucna možná nástavba 2.NP 
v celém rozsahu elipsovitého 1.NP. Zateplovací systém objektu je navržen z minerální vaty s finální stěrkovou 
omítkou. (konkrétní systém bude upřesněn v dalším stupni PD). Půdorysné rozměry objektu vychází z DÚR. 
Podél objektu je navržen okapový chodníček z praného říčního štěrku upnutý do betonových parkových 
obrubníků. Nad sedmi parkovacími stáními v technickém dvoře je navržena ocelová konstrukce pro umístění 
fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely jsou dále umístěny na střeše technického zázemí a na střeše nad 
2.NP objektu lůžkového hospice s odlehčovací službou.  
 

- počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  
Pokoje 1 lůžkové hospic    8 
Pokoje 1 lůžkové odlehčovací služba   8 
Pokoje 2 lůžkové hospic    2 
Ordinace      1 
Kanceláře administrativy    6 

 

Počet podzemních podlaží 0 

Počet nadzemních podlaží 2.NP 

 
 
Zastavěná plocha neveřejná – objekty:    2 977,00 m2  
Dle rozhodnutí o umístění stavby - č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
 
Stavební objekty: 
SO.01 - Lůžkový hospic s odlehčovací službou a technické zázemí    2 045,00 m2 
 
 
Užitná plocha 
SO.01 - Lůžkový hospic s odlehčovací službou a technické zázemí 1.NP   1 720,23 m2 
SO.01 - Lůžkový hospic s odlehčovací službou a technické zázemí 2.NP   393,02 m2 
 
Obestavěný prostor 
SO.01 - Lůžkový hospic s odlehčovací službou a technické zázemí    10 839,00 m3 
 
Inženýrské objekty: 
D.2.4 – Dopravní řešení – Areálové komunikace   932,00 m2 
Technický dvůr – betonová dlažba      438,00 m2 
Parkovací stání zaměstnanci – zatravňovací betonová dlažba   168,00 m2     
Společenská terasa – dřevěná prkna na roštu    68,00 m2 
Terasa atrium, Terasa pokoje – dřevěná prkna na roštu   258,00 m2     
 

Zastavěná plocha veřejná 
Komunikace, chodníky, parkovací stání:    2609,00 m2 
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Rozhodnutí o umístění stavby - č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021.  
 
Inženýrské objekty: 
D.2.100 – Objekty pozemních komunikací včetně parkovacích stání a napojení sjezdu z ulice Lipová 
Místní účelová komunikace – živičný povrch     1 180,00 m2 
Chodníky veřejné – betonová dlažba      489,00 m2 
Parkovací stání veřejná – zatravňovací betonová dlažba   588,00 m2 
Parkovací stání veřejná imobilní – betonová dlažba    60,00 m2 
Dlážděný prostor veřejný pojížděný:      229,00 m2          
Dlážděný prostor vstupní Hospic pojížděný:     63,00 m2          
 

Nezastavěná plocha       3169,65 m2 
Rozhodnutí o umístění stavby - č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021.  

 
Celková plocha zeleně:       2980,60 m2 

Mlatové cesty:     
   189,05 m2 

Počet neveřejných areálových parkovacích stání: 

Technický dvůr         10 stání 

 

Počet veřejných parkovacích a odstavných stání: 

Počet stání         31 stání 

Z toho jsou 3 stání vyhrazena pro imobilní. 
 
D.2.100 Dopravní řešení – Objekty pozemních komunikací 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Projekt řeší nové dopravní napojení lokality účelovou komunikací z místní komunikace ul. Lipová. Jedná se o 
nový sjezd z ulice Lipová šířky 24,0 m na novou účelovou komunikaci která bude sloužit pro dopravní přístup 
k objektu Lůžkového hospice s odlehčovací službou, na pozemek p.č. 78/1 pro budoucí objekt tělocvičny. Jedná 
se o slepou obousměrnou komunikaci šířky 6,0 m zakončenou obratištěm. Konstrukce vozovky je navržena 
s obrusnou asfaltovou vrstvou, upnuté do betonových silničních obrub. Podél účelové komunikace jsou 
navržena kolmá parkovací stání šířky 2,6 m s příslušným rozšířením krajích stání v počtu 28 míst s navrženou 
konstrukcí z betonové zatravňovací dlažby tl. 80 mm, upnuté do betonových silničních obrub a vyhrazená 
kolmá parkovací stání pro imobilní v počtu 3 míst z betonové dlažby tl. 80 mm, upnuté do silničních betonových 
obrub. Ze stání pro imobilní je zajištěn sníženou obrubou s nášlapem maximálně + 20 mm přímý vstup na 
chodník pro pěší s příslušným varovným pásem. Před hlavním vstupem do objektu hospice s odlehčovací 
službou je navržen chodníkový přejezd z pojížděné betonové dlažby tl. 80 mm upnuté do silničních a parkových 
betonových obrub. Podél účelové komunikace jsou navrženy chodníky pro pěší z betonové dlažby tl. 60 mm 
upnuté do betonových parkových obrubníků. Chodníky pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové, kde parkové 
obrubníky jsou na jedné straně s nášlapem + 60 mm a tvoří tak přirozenou vodící linii. V místech chodníkového 
přejezdu je navržena umělá vodící linie z betonových tvárnic. V místech pro přecházení a přechodech pro 
chodce je navržen snížený obrubník s nášlapem maximálně +20 mm. Tato místa jsou provedena s úpravou pro 
nevidomé reliéfní dlažbou kontrastní barvy s varovnými a signálními pásy. 
 
Součástí dopravního řešení účelové komunikace je i systém pro odvod dešťových srážek, kde soustavou uličních 
dešťových vpustí jsou dešťové srážky odváděny do jednotlivých vsakovacích skruží pod zpevněnou plochou 
parkovacích stání. Tyto vsakovací objekty mají bezpečnostní přepad do dešťové kanalizace. (bezpečnostní 
přepad do dešťové kanalizace a dešťová kanalizace jsou podrobně řešeny v části PD D.2.6 Dešťová kanalizace.) 
 
Další částí dopravního řešení je návrh veřejného osvětlení umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 
ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Budou provedeny nové rozvody VO, napájené ze stávajícího světelného bodu (stávající lampa VO v ulici Lipová) 
novým kabelem typu CYKY-J 4x16 mm2. Kabelová trasa bude vedena po pozemcích parc. č. 67/1, 737/5, 767/36 
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a 767/1, kabely v celé trase budou uloženy do plastových ohebných chrániček o průměru 63 mm v hloubce 
minimálně 1000 mm od povrchu upraveného terénu. Mimo komunikaci bude nad kabelem uložena výstražná 
fólie a v souběhu s kabelem se uloží drát FeZn o průměru 10 mm vzdálený od kabelu 100 mm propojující nové 
sloupy pro ochranu pospojováním a jejich přizemnění. Svítidla budou osazena světelnými zdroji LED. Svítidla 
budou osazena na výložnících s délkou vyložení 1,0 m. Výložníky jsou upevněny na ocelových stožárech výšky 
6,0 m nad povrchem komunikace. Celkem bude osazeno 16 ks svítidel. V patách stožárů jsou instalovány 
rozvodnice pro napojení 2 napájecích kabelů s pojistkou. Stožáry jsou ukotveny přes ochranné manžety v 
pouzdrových základech. 
 
D.2.1. Areálová splašková kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Jedná se o větev kanalizace odvádějící splašky z vnitřní ležaté kanalizace pod objektem lůžkového hospice 
s odlehčovací službou do ČOV. Potrubí je navrženo z materiálu PVC U DN 200 SN8 délky 16,5m a z vnitřní ležaté 
kanalizace je napojeno přes revizní šachtu SŠ07 do čerpací šachty DN1600. Z čerpací šachty je pak soustavou 
kalových čerpadel čerpána splašková voda do ČOV napojovacím tlakovým potrubím HDPE DN63 SDR17 délky 
3,0m. 

 
D.2.2 Areálová dešťová kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Jedná se o větev kanalizace, která odvádí srážkovou vodu z vnitřní ležaté dešťové kanalizace a 
odvodňovacích prvků areálových zpevněných ploch, přes revizní šachty DŠ07 – DŠ11, do přepadové šachty 
DŠ06, která je přímo napojena do vsakovací galerie. Potrubí je navrženo z materiálu PVC U DN150 – 200 SN8 – 
délka cca 123,0 m. Vsakovací galerie je navržena z 336 ks systémových bloků o rozměrech 0,6x0,6x0,6 m 
kladených ve dvou vrstvách v ploše 60,48 m2 o celkovém objemu 67,2 m3. Vsakovací galerie je pod zpevněnou 
plochou technického dvora. Bude na štěrkovém loži a obalená geotextilíí v celé ploše, tak aby nedocházelo 
k zanášení galerie. Z galerie je navržen bezpečnostní přepad zpět do přepadové šachty DŠ06, ze které je 
proveden bezpečnostní přepad do dešťové kanalizace mimo areál lůžkového hospice s odlehčovací službou. 
Zpevněné plochy, ze kterých bude odváděna dešťová voda jsou provedeny ze zatravňovací betonové dlažby. 
Odvod vody, která nebude zasáknuta v zatravňovací dlažbě, bude zajištěn silničním odvodňovacím žlabem 
v prostoru mezi budovou hospice s odlehčovací službou a technickým zázemím. Zpevněné plochy budou 
svažovány od objektu a za parkovacími stáními pro personál budou dešťové vody zasakovány do přilehlé 
zeleně. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora. 
 
 
D.2.3 Sadové úpravy a drobná architektura 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Na pozemku p.č. 67/1 jsou navrženy sadové úpravy veřejného prostoru a zahradní části u objektu lůžkového 
hospice s odlehčovací službou. Navržena je výsadba 46 nových stromů, zatravnění prostorů mezi chodníky pro 
pěší a účelovou komunikací. V prostoru zahradní části je také navrženo několik záhonů s výsadbou trvalek a 
výsadba živého plotu po obvodu hranice pozemku v sousedství s pozemky soukromé zástavby. Dále je 
v zahradním prostoru navržena mlatová stezka s parkovým patníkovým osvětlením (řešeno v rámci PD D.2.9 - 
Areálové rozvody silnoproudu NN). Kolem stezky jsou osazeny lavičky a odpadkové koše. 
 
D.2.4 Dopravní řešení – Areálové komunikace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Na pozemku p.č. 67/1 uvnitř oploceného areálu jsou navrženy nové zpevněné plochy. Zpevněné plochy 
budou přístupné pouze personálem a klienty lůžkového hospice s odlehčovací službou. Konkrétně se jedná o 
zpevněnou plochu technického dvora, včetně parkovacích stání personálu, která je napojena sjezdem na 
účelovou komunikaci. Zpevněná plocha je navržena ze zatravňovací betonové dlažby tl. 80 mm. Je uvažováno 
s betonovou dlažbou čtvercového půdorysu jejíž spáry budou vysypána štěrkem frakce 4/8. Dvůr bude 
odvodněn pomocí silničního odvodňovacího žlabu v prostoru mezi objektem lůžkového hospice s odlehčovací 
službou a objektem technického zázemí a dále pak sklonem zpevněné plochy do přilehlé zeleně. Betonová 
dlažba bude upnuta do silničního obrubníku s nášlapem +0 mm aby mohla voda odtékat do zeleně. Okolo 
objektu je navržen okapový chodníček šířky 0,6 m z praného říčního štěrku upnutého do parkového obrubníku. 
U jednotlivých pokojů, jídelny zaměstnanců, a ve vnitřním dvoře jsou navrženy venkovní terasy. Terasy jsou 
navrženy jako dřevěné na nosném roštu. Z teras pokojů bude vhodnou úpravou terénu zajištěna možnost 
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evakuace do zahradní části. V ploše zeleně ve vnitrobloku jsou dále navrženy architektonické nášlapy 
z betonové dlažby tl. 60 mm. 

 
D.2.5 Splašková kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Ze stávající šachty jednotné kanalizace SŠ00 (výška poklopu 249,11, hloubka dna 246,81 m n.m. Bpv) na 
pozemku p.č. 37/33 je navržena nová větev splaškové kanalizace pod novou účelovou komunikací na p.č. 67/1 
s revizními šachtami SŠ01 – SŠ05. Materiál potrubí je navržen PVC U DN 250 SN12 délky 114,0 m. Na tuto větev 
je přípojka splaškové kanalizace z ČOV délky 15,6 m. Přípojka SŠ00 - SŠ01 – PVC U DN250 délky 4,0 m. Ze šachty 
SŠ05 je navržena přípojka do šachty SŠ06 z PVC U DN200 SN8 délky 12,0m, která bude sloužit jako napojovací 
bod pro budovu tělocvičny. 

 
D.2.6 Dešťová kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Ze stávající šachty jednotné kanalizace SŠ00 (výška poklopu 249,11, hloubka dna 246,81 m n.m. Bpv) na 
pozemku p.č. 37/33 je navržena nová větev dešťové kanalizace pod novou účelovou komunikací na p.č. 67/1 
s revizními šachtami DŠ01 – DŠ04 z PVC U DN250 SN12 délky 113,0 m. Na tuto větev budou připojeny 
jednotlivé přepady ze vsakovacích skruží pod parkovacími stáními viz. PD D.2.100 Dopravní řešení – Objekty 
pozemních komunikací. Dále bude na tuto větev připojen bezpečnostní přepad areálové dešťové kanalizace 
objektu lůžkového hospice s odlehčovací službou. Z šachty DŠ04 je navržena nová přípojka do šachty DŠ05 
z PVC U DN200 SN8, která bude sloužit pro připojení bezpečnostního přepadu dešťové kanalizace budovy 
tělocvičny. 

 
D.2.7 Vodovod 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Vodovodní řad MO-PVC d 110 PN16 v délce 120,0 m bude napojen na stávající vodovodní síť přes VDM 
sestavu v zemní ŽB šachtě DN 1500. Vodovodní přípojka pro hospic MO-PVC d 90 délky 21,0 m bude ukončena 
VDM sestavou na zdi v místnosti č. 1.57, vodovodní přípojka pro tělocvičnu LDPE d 63x8,6 mm délky 11,0 m 
bude ukončena v zemní ŽB šachtě DN 1500. Řad bude ukončen nadzemním hydrantem DN 80 s dvojitým 
uzavíráním a vsakovacím drénem, který bude objezdový a vylamovací. 
D.2.8 Čistírna odpadních vod 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Navržená ČOV s kapacitou 100 EO, je navržena k čištění odpadních vod biologickým způsobem v betonové 
nádrži – biologickém reaktoru. Nádrž ČOV bude zapuštěna do terénu a zakryta sklolaminátovými 
uzamykatelnými poklopy. Proces čištění bude probíhat autoregulačně v jedné nádrži bez nutnosti zasahování 
obsluhy do jeho provozu. Biologický reaktor automaticky bude reagovat na změny průtoku a koncentrace 
znečištění odpadní vody v průběhu dne. Vybudovanými vestavbami bude vytvořen prostor denitrifikační, 
aktivační – nitrifikační a sedimentační – dosazovací a akumulační – kalová nádrž. Mechanické předčištění 
odpadní vody je zajištěno provzdušňovaným česlicovým košem, který je umístěn na přítokovém potrubí z ČŠ v 
prostoru nátokové zóny – denitrifikace. Z denitrifikace bude natékat kalová směs volným prostupem ve stěně 
do nitrifikační části. Poté kalová směs bude natékat do nerezové vestavby dosazovací nádrže. Součástí 
dosazovací nádrže je lapač plovoucích nečistot a ponorné odtokové žlaby, kterými je odváděna vyčištěná voda 
do odtokového objektu.  

Pomocí hydraulicko – pneumatických čerpadel bude vytvořen hydraulický systém nucené recirkulace 
biomasy v nádrži. Udržování směsi ve vznosu jako i dodávka potřebného množství kyslíku pro proces čištění 
bude zabezpečeno pneumaticky, vháněním vzduchu do technologického procesu dmychadlem, umístěným v 
místnosti technického zázemí hospice s odlehčovací službou, přes provzdušňovací elementy jemnobublinné 
aerace.   

Proces čištění je navrhovaný jako nízko zatěžovaná aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu.  
Odčerpaný přebytečný kal z procesu čištění je biologicky aerobně stabilizovaný, dobře manipulovatelný, 

dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady. K zahuštění a akumulaci přebytečného kalu slouží 
akumulační kalová nádrž - kalojem. Gravitačně zahuštěný kal bude odvážen fekálním vozem na nejbližší 
městskou ČOV k likvidaci.   

Oplachy technologie a ČŠ bude prováděna z areálové vodovodní přípojky z objektu hospice s odlehčovací 
službou – viz. oddíl vodovod.   
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  Po stavební stránce bude ČOV o rozměrech 7,84 x 3,16 x 3,53 m (hloubka 3,23 m) tvořena monolitickým ŽB 
dnem se zdmi a příčkami, které budou vyvedeny 200 mm nad úroveň upraveného terénu. Při běžném stavu 
budou nádrže zastropeny uzamykatelnými odnímatelnými plastovými nebo sklolaminátovými poklopy. Terén 
kolem ČOV a poklopu ČŠ bude zpevněn chodníkem ze zatravňovacích dlaždic. Přístup k ČOV bude po odbočce 
chodníku z parkoviště. 

 
Navržená areálová tlaková splašková kanalizace bude provedena z materiálu PEHD d 63 SDR17, celkové 

délky 3,0 m. Potrubí bude začínat v prefabrikované čerpací šachtě (ČŠ) odpadních vod. ČŠ DN 1600 mm bude 
vystrojena dvojicí vzájemně se střídajících ponorných kalových čerpadel, které budou pracovat v režimu 1+1 
(jedno vždy jako 100% záloha). Výtlaky budou v šachtě svedeny do společného registru z PEHD d 63 
ukončeného napojením do ČOV. 

 
Odpadní vody z gastronomického provozu objektu hospice s odlehčovací službou budou zatíženy tukovými 

látkami, které negativně ovlivňují čerpací a čistírenskou technologii popsanou výše.  
Z tohoto důvodu je navržena tuková kanalizace z  PVC-U DN 150 mm SN8, celkové délky 17,0 m. Součástí 

kanalizace budou revizní prefabrikované a plastové šachty.  
 Potrubí bude začínat zaústěním vod zbavených tukových látek do čerpací šachty splaškové kanalizace. 

Odloučení tukových látek bude probíhat v ŽB prefabrikovaném odlučovači DN 1600 mm s kapacitou 300 
jídel/den. Potrubí bude ukončeno napojením na vnitřní tukovou kanalizaci z objektu.   

 Zachycené tuky budou pravidelně čerpány a odváženy specializovanou firmou k likvidaci dle platné 
legislativy. 

 
D.2.9 Areálové silnoproudé rozvody NN 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Na hranici pozemku p.č.67/1 bude vybudován nový rozpojovací pilíř SR622. Stávající kabelové vedení 1-
AYKY-J 3x240+120mm2 do R44 a 1-AYKY-J 3x120+70mm2 do R47 budou odpojena ze stávající TS HK_0270 a 
budou naspojkována a nově zaústěna do pilíře SR622. Nově bude vybudováno kabelové vedení 2x 1-AYKY-J 
3x240+120mm2 jako propoj mezi trafostanicí HK_0270 a SR622. Výkopová trasa v délce cca 9 m (+ 3m odkop 
stávajících vodičů) bude vedena v travnaté ploše. Na hranici pozemku budou vybudován nový přípojný a 
elektroměrový pilíř pro napojení objektu hospice s odlehčovací službou. Z elektroměrového pilíře s jištěním 
3x200A bude veden nový přípojný kabel NN 1-AYKY 3x120+70 mm2 délky 93,0 m (s rezervou + 10,0 m) do 
objektu hospice s odlehčovací službou, kde bude vyveden do hlavního rozváděče objektu. Z hlavního rozváděče 
objektu budou napojeny podružné patrové rozváděče, rozváděč technického zázemí (připojen kabelem 1-CYKY 
4x25 délky 13,0 (s rezervou 2,0 m). Dále bude z HRO napojen kabel zahradního osvětlení CYKY J 4x16 + FeZn ø 
10 mm délky 190,0 m na kterém budou připojena jednotlivá patníková svítidla v zahradní části. Celkem je 
navrženo 21 kusů patníkových svítidel výšky 1,0m. Z rozvaděče technického zázemí bude provedeno připojení 
pohonu vjezdové brány, kalových čerpadel v čerpací šachtě, technologie ČOV a napájení osvětlení 3D nápisu 
HOSPIC HRADECKO. 

 
D.2.10 Areálové slaboproudé rozvody NN 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Za účelem vybudování technického zázemí, zpevněných ploch technického dvora a parkovacích stání 
personálu je nutné provést přeložku stávajících metalických kabelu CETIN vedoucích po pozemku p.č. 67/1. 
Přeložka stávajících kabelů tcepkpfle 5xn0,4, 25xn0,4, 3xn0,4. Kabely budou přeloženy mimo technické zázemí 
a parkovací stání směrem k hranici pozemku. Kabely procházející pod novým areálovým oplocením budou 
vloženy do chrániček s přesahem 1,0 m na obě strany.  

Přípojka CETIN pro připojení objektu lůžkového hospice s odlehčovací službou bude provedena odbočnou 
spojkou v zemi ze stávajícího kabelu tcepkpfle 5xn0,4, 25xn0,4, 3xn0,4 kabelem tcepkpfle 10xn0,4 do 
zapuštěného rozváděče typu MIS 1 b. Napojení objektu bude provedeno areálovým vedením kabelu tcepkpfle 
10xn0,4 do datového rozváděče v 1.NP objektu. 

 
D.2.11 Areálové oplocení 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Pro účely oddělení zahradní části a technického zázemí od veřejného prostoru kolem nově zřizované 
účelové komunikace je navrženo nové oplocení včetně branek a bran. V jihozápadní části navazující na veřejný 
prostor je navržen ocelový plot délky 34,0 m černé barvy včetně jednokřídlé vstupní branky do zahradní části. 
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Oplocení kopíruje navržený chodník a tvar obratiště. Brankou je možné vstoupit na mlatovou stezku v zahradní 
části. Konstrukce plotu bude provedena skrytou podezdívkou, na kterou bude montována ocelová konstrukce. 
Montáž spojů bude prováděna nerezovými spojovacím prvky. V severní části, kde se nachází vjezd na technický 
dvůr je navržena ohradní zeď délky 16,6 m s vjezdovou dvoukřídlou bránou s elektrickým pohonem (Ohradní 
zeď je částečně součástí objektu technického zázemí). Výplň křídel brány bude stejného typu jako ocelový plot 
v jihozápadní části. Pro oddělení technického dvora od zahradní části je navrženo nové ocelové oplocení 
s dvoukřídlou brankou vedoucí na mlatovou stezku okolo objektu. V jižní části řešeného území je na hranici 
pozemku p.č. 67/1 navrženo nové oplocení délky 58,6 m drátěným pletivem napínaným na ocelové plotové 
sloupky a vjezdová brána šířky 4,2 m. Brána bude sloužit jako přístup obsluhy ke stávající trafostanici 35/0,4kV 
č. HK_0270 st. Stěžery\401923(HK), U Prodejny, 15 T a k možné evakuaci klientů ze zahradní části při požárním 
poplachu. 

 
Bezbariérové užívaní stavby 

Navržený objekt má vstup do 1.NP řešen jako bezbariérový – bez výškových rozdílů s dveřmi o šířce min. 1 
250 mm. Jednotlivá podlaží jsou propojena výtahem. Pochozí plochy jsou navrženy bez výškových bariér s max. 
převýšením 20 mm, plochy budou nekluzké (česaný beton, betonové dlaždice tryskané, mlat). Venkovní 
chodníky jsou navrženy s parkovými obrubníky s min. výškou 60 mm nad úrovní chodníku, čímž bude vytvořena 
přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. 

Vše bude provedeno v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Elektrická energie 
-   Napěťová soustava:  
3 PEN, AC, 50 Hz, 400 V / TN – C – S 

 
         -   Vnější vlivy a prostory dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1, 33 2000-5-51 ed.3:  
              viz. protokol o určení vnějších vlivů 10/2021 (součást PD) 
          -   Výpočtové zatížení: 
 
       Lůžkový hospic s odlehčovací službou a technické zázemí 
 

Orientační tabulka příkonů 1.NP 

Pokoj 1 L hospic, odlehčovací 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

Světla 8 100 800 12 9600 

Mobil 2 4 8 4 32 

TV 1 150 150 12 1800 

PC 1 200 200 12 2400 

VZT 1 25 25 6 150 

Sestra-pacient 1 100 100 24 2400 

Soudobý příkon     1283   16382 

Počet pokojů 12         

Soudobost 0,8         

Celkem 12,3168 kW       

  

Pokoj 2 L hospic 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

Světla 10 100 1000 12 12000 
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Mobil 4 4 16 4 64 

TV 1 150 150 12 1800 

PC 2 200 400 12 4800 

VZT 1 25 25 6 150 

Sestra-pacient 1 100 100 24 2400 

Soudobý příkon     1691   21214 

Počet pokojů 4         

Soudobost 0,8         

Celkem 5,4112 kW       

  

Sesterna a koridor 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

Světla 44 100 4400 12 52800 

Mobil 10 4 40 4 160 

TV 2 150 300 12 3600 

PC 4 200 800 12 9600 

VZT 3 25 75 6 450 

Sestra-pacient 1 100 100 24 2400 

Rychlovarná konvice 2 2200 4400 4 17600 

Mikrovlná trouba 2 1500 3000 4 12000 

Myčka nádobí 1 2100 2100 4 8400 

Lednice 3 140 420 24 10080 

Mraznička 1 200 200 24 4800 

Router 1 7 7 24 168 

Extender 3 7 21 24 504 

Ostatní přístroje 5 100 500 12 6000 

Soudobý příkon     16363   128562 

Soudobost 0,6         

Celkem 9,8178 kW       

  

Ordinační část 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

Světla 80 100 8000 12 96000 

Mobil 8 4 32 4 128 

TV 3 150 450 12 5400 

PC 5 200 1000 12 12000 

VZT WC, Sprchy 3 25 75 6 450 

VZT Márnice 1 50 50 24 1200 

VZT Prádelna 1 50 50 8 400 

VZT Sušárna 1 50 50 8 400 

Pračka 4 780 3120 8 24960 

Sušička 4 3500 14000 8 112000 

Sestra-pacient 1 100 100 24 2400 

Rychlovarná konvice 1 2200 2200 4 8800 

Mikrovlná trouba 1 1500 1500 4 6000 
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Myčka nádobí 1 2100 2100 4 8400 

Lednice 2 140 280 24 6720 

Mraznička 1 200 200 24 4800 

Box na zemřelé VZT 1 50 50 24 1200 

Box na zemřelé chlazení 1 5000 5000 24 120000 

Router 1 7 7 24 168 

Extender 3 7 21 24 504 

Ostatní přístroje 5 100 500 12 6000 

Soudobý příkon     38785   417930 

Soudobost 0,6         

Celkem 23,271 kW       

  

Administrativní část 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

Světla 120 100 12000 12 144000 

Mobil 16 4 64 4 256 

TV 2 150 300 12 3600 

PC 4 200 800 12 9600 

VZT WC, Sprchy 6 25 150 6 900 

VZT Příprava jídel 1 100 100 24 2400 

Sestra-pacient 3 100 300 24 7200 

Rychlovarná konvice 3 2200 6600 4 26400 

Mikrovlná trouba 4 1500 6000 4 24000 

Myčka nádobí 4 2100 8400 4 33600 

Lednice 4 140 560 24 13440 

Mraznička 4 200 800 24 19200 

Router 1 7 7 24 168 

Extender 3 7 21 24 504 

Osobní výtah 1 11000 11000 6 66000 

Lůžkový výtah 1 13000 13000 6 78000 

Ostatní přístroje 5 100 500 12 6000 

Soudobý příkon     60602   435268 

Soudobost 0,6         

Celkem 36,3612 kW       

  

Technické zázemí 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

Světla 15 100 1500 12 18000 

Dmychadlo 1 20000 20000 12 240000 

Kalová čerpadla 2 1100 2200 6 13200 

Technologie ČOV 1 750 750 12 9000 

Vjezdová brána 1 300 300 6 1800 

Garážová vrata 1 300 300 6 1800 

Osvětlení 3D nápisu 5 100 500 12 6000 

Router 1 7 7 24 168 
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Osobní výtah 1 11000 11000 6 66000 

Lůžkový výtah 1 13000 13000 6 78000 

Vodní prvek - filtrace 1 11 11 6 66 

Ostatní přístroje 5 100 500 12 6000 

Soudobý příkon     50068   440034 

Soudobost 0,6         

Celkem 30,0408 kW       

  

Areálové rozvody 

Zahradní osvětlení 21 100 2100 4 8400 

Celkem 2,1 kW       

  

Celkem 1.NP a venky 89,278 kW       

 
 

Orientační tabulka příkonů 2.NP 

Pokoj 1 L odlehčovací, hospic 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

Světla 10 100 1000 12 12000 

Mobil 4 4 16 4 64 

TV 1 150 150 12 1800 

PC 2 200 400 12 4800 

VZT 1 25 25 6 150 

Sestra-pacient 1 100 100 24 2400 

Soudobý příkon     1691   21214 

Počet pokojů 2         

Soudobost 0,8         

Celkem 3,382 kW       

  

Administrativa 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

Světla 80 100 8000 12 96000 

Mobil 10 4 40 4 160 

TV 2 150 300 12 3600 

PC 6 200 1200 12 14400 

VZT 4 25 100 6 600 

      

Rychlovarná konvice 2 2200 4400 4 17600 

Mikrovlná trouba 2 1500 3000 4 12000 

Myčka nádobí 1 2100 2100 4 8400 

Lednice 3 140 420 24 10080 

Mraznička 1 200 200 24 4800 

Router 1 7 7 24 168 

Extender 3 7 21 24 504 

Ostatní přístroje 5 100 500 12 6000 
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Soudobý příkon     20488   179112 

Soudobost 0,6         

Celkem 12,2928 kW       

  

Střecha 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

Vyhřívané vpusti 20 16 320 12 3840 

VRV jednotka chlazení 2 11100 22200 4 88800 

Ostatní přístroje 5 100 500 12 6000 

Soudobý příkon     23020   98640 

            

Soudobost 0,6         

Celkem 13,812 kW       

            

Celkem 2.NP a střecha 31,516 kW       

      

      

Případná nástavba 2.NP 

Pokoj 1 L 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

světla 8 100 800 12 9600 

mobil 2 4 8 4 32 

TV 1 150 150 12 1800 

PC 1 200 200 12 2400 

VZT 1 25 25 6 150 

Sestra-pacient 1 100 100 24 2400 

Soudobý příkon     1283   16382 

Počet pokojů 14         

Soudobost 0,8         

Celkem 14,3696 kW       

  

Pokoj 2 L 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

světla 10 100 1000 12 12000 

mobil 4 4 16 4 64 

TV 1 150 150 12 1800 

PC 2 200 400 12 4800 

VZT 1 25 25 6 150 

Sestra-pacient 1 100 100 24 2400 

Soudobý příkon     1691   21214 

Počet pokojů 8         

Soudobost 0,8         

Celkem 10,8224 kW       
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Sesterna a koridor 

  počet příkon (W) celkem hodin denní spotřeba (W) 

světla 44 100 4400 12 52800 

mobil 10 4 40 4 160 

TV 2 150 300 12 3600 

PC 4 200 800 12 9600 

VZT 3 25 75 6 450 

Sestra-pacient 1 100 100 24 2400 

Rychlovarná konvice 2 2200 4400 4 17600 

Mikrovlná trouba 2 1500 3000 4 12000 

Myčka nádobí 1 2100 2100 4 8400 

Lednice 3 140 420 24 10080 

Mraznička 1 200 200 24 4800 

Router 1 7 7 24 168 

Extender 3 7 21 24 504 

VRV jednotka chlazení 1 11100 11100 4 44400 

Ostatní přístroje 5 100 500 12 6000 

Soudobý příkon     27463   172962 

Soudobost 0,6         

Celkem 16,4778 kW       

  

Celkem přístavba 41,6698 kW       

 
 
Celkový soudobý příkon stavby 
Ps= 120,7 kW 
 
(Celkový soudobý příkon stavby + budoucí nástavba (uvedeno pouze informativně) Ps=162,37 kW) 
 
Navrhovaná hodnota hlavního jističe 3x160A (v případě nástavby 3x200A) 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (dle ČSN EN 61 140 ed.2):   
Základní ochrana (živých částí): 

izolací, kryty, přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
Ochrana při poruše (neživých částí):    

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
Doplňková ochrana: 

doplňující ochranné pospojování 
proudovým chráničem RCD 30 mA 

 
V místnostech označených „koupelna, sprcha atd.“ musí být provedeno místní doplňující ochranné 

pospojování, které musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 dle ČSN 33 
2000-7-701 ed. 2 prostory s vanou nebo sprchou. Zásuvkové obvody, budou chráněny proudovým chráničem s 
velikostí reziduálního proudu 30 mA. 

 
Vytápění 
 
Projektová dokumentace řeší vytápění lůžkového hospice s odlehčovací službou. Zdrojem tepla bude dvojice 

tepelných čerpadel. Otopnou plochu bude tvořit podlahové vytápění. 
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Jako podklad pro vypracování byla použita projektová dokumentace stavební části, požadavky investora a 
hlavního projektanta. 

V dokumentaci jsou navrženy referenční výrobky, projektant nevylučuje náhradu za výrobky jiné o 
stejných nebo podobných kvalitativních parametrech. 
 

Nově použité materiály stavebních obvodových konstrukcí z hlediska tepelně technických vlastností 
odpovídají požadovaným hodnotám uvedeným v ČSN 730540-2 závazná ustanovení. 

 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet 

tepelného výkonu pro venkovní výpočtovou teplotu -12 °C, klimatická oblast 2. Stupeň těsnosti obvodového 
pláště 1.0 – limitní hodnota obálkové průvzdušnosti. Stupeň zastínění - ,,e“ je  žádné – budova mimo hustě 
zastavěné území. Zátopový součinitel fRH 0.0 – nepřerušované vytápění s plně automatickým provozem.  

Lineární tepelné vazby jsou stanoveny zjednodušenou metodou zadáním korigovaných součinitelů prostupu 
tepla. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0.5 h-1, 1.5 h-1 v prostorech sociálního zázemí a 
1.0 h-1 v kancelářích. 

Teploty ve vytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN EN 12 831.  
Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2:2011 s přihlédnutím na použité 

materiály. 
   
Tepelné ztráty objektu:       117,5 kW 
Ohřev TUV:           40,0 kW 
 
Spotřeba energie pro vytápění a ohřev TUV viz. PENB 
 

ZDROJ TEPLA 
 
 
 

REGULACE TOPNÉHO VÝKONU 
 

OTOPNÁ SOUSTAVA 
Regulace výkonu topných větví bude zajištěna oběhovými čerpadly a třícestnými směšovacími ventily. 
Regulace topného výkonu – výstupní teploty vytápění je řízena pomocí venkovního čidla teploty – 

ekvitermní regulace s korekcí a časovým řízením prostřednictvím prostorového termostatu. 
Rozdělovače podlahového vytápění budou připojeny přes kulové kohouty a vyvažovací ventily. Místní 

regulace topného výkonu podlahového vytápění bude zajištěna na rozdělovačích podlahového vytápění za 
pomocí vyvažovacích ventilů daného okruhu, avšak nedoporučuje se neodborný zásah. 

 
SYSTÉM VYTÁPĚNÍ 

Systém vytápění a ohřev TUV je vysokoteplotní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí 
oběhových čerpadel na rozdělovačích a sběračích topné vody.  
 

• Teplotní spád je volen 45 °C / 35 °C pro podlahové vytápění 
 

ROZVODNÉ POTRUBÍ 
 
Potrubí topné vody bude dále vedeno do kombinovaného rozdělovače a sběrače pro 2 okruhy. 

Před napojením R+S bude provedena odbočka s čerpadlovou skupinou pro napojení zásobníků TeV. Připojení 
zásobníků bude provedeno Tiechelmanovým souproudým zapojením. 
Každá topná větev ústředního vytápění bude na rozdělovači osazena uzavíracími armaturami, zpětnou klapkou, 
filtrem, oběhovými čerpadly, třícestnými směšovacími ventily a teploměry.  

Rozvodné potrubí topné vody bude provedeno potrubím z mědi, spojované pájením. 
Rozvodné potrubí topné vody může být alternativně provedeno z jiného materiálu při zachování stejného 

nebo většího světlého průřezu potrubím. 
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Připojení rozdělovačů podlahového vytápění bude provedeno přes kulový kohout na přívodu a na zpětném 
potrubí bude osazen vyvažovací ventil. Podlahové vytápění bude provedeno plastohliníkovým potrubím 
17x2mm s kyslíkovou bariérou. 

Rozvod topné vody vedený v konstrukci podlahy bude proveden tak, aby bylo zajištěné minimální krytí 
potrubí 50 mm. 

Ležatý rozvod vedený pod stropem / nad podhledem bude instalován na typových závěsech a bude opatřen 
potřebným množstvím konzol dle pokynů výrobce systému. Spádování potrubí bude provedeno směrem 
k odvzdušnění. 

Odvzdušnění systému bude zajištěno, odvzdušňovacími ventily na rozdělovači podlahového vytápění a 
automatickými odvzdušňovacími ventily v nejvyšších místech rozvodu. Vypouštění systému bude zajištěno 
v nejnižších místech systému.  

 
1. OTOPNÁ PLOCHA 

Otopnou plochu tvoří podlahové vytápění se systémová deskou s výstupky po 50 mm a tepelnou izolací 30 
mm. Okruhy podlahového vytápění budou napojeny z rozdělovačů podlahového vytápění - dle výkresové 
dokumentace. Bude použito plastohliníkové potrubí 17x2mm s kyslíkovou bariérou.  

Otopnou plochu v hygienickém zázemí tvoří koupelnové trubkové topné těleso  
 
 
 
 
 
Charakteristické vlastnosti podlahového vytápění: 
Velká teplotní setrvačnost podlahového vytápění spolu s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi objektu 

zabezpečují teplotní stabilitu prostoru. Ta ale znemožňuje reagovat na krátkodobé výkyvy teplot automatickou 
rychlou změnou výkonu. V praxi se uvažuje s tepelnou setrvačností 2 - 3 hodiny. Podlahové vytápění má 
výraznou samoregulační schopnost vyplývající z malého rozdílu mezi povrchovou teplotou podlahy a teplotou 
prostoru. 

 
TEPELNÁ IZOLACE 

Veškeré trubní rozvody topné vody vedené v konstrukcích podlah, drážkách stěn a nevytápěném prostoru 
budou proti ztrátám tepla izolovány trubní návlekovou izolací z pěněného PE. 
 

Předepsané tloušťky tepelné izolace pro potrubí pro vytápění: 
Potrubí DN 15 izolační pouzdro tl. 19 mm 
Potrubí DN 20 izolační pouzdro tl. 19 mm 
Potrubí DN 25 izolační pouzdro tl. 19 mm 
Potrubí DN 32 izolační pouzdro tl. 25 mm 
Potrubí DN 40 izolační pouzdro tl. 25 mm 
Potrubí DN 50 izolační pouzdro tl. 25 mm 
Potrubí DN 65 izolační pouzdro tl. 32 mm 
Potrubí DN 80 izolační pouzdro tl. 32 mm 
Potrubí DN 100 izolační pouzdro tl. 32 mm 
Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat požadavkům vyhlášky č.193 Ministerstva průmyslu a obchodu 

s přihlédnutím na optimalizační výpočet. 
 

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN 06 0830.  
 
Zdroj tepla na straně otopné soustavy bude vybavena externí tlakovou expanzní nádobou  

250 l / 6bar s odolnou membránou, která umožní změny objemu vody v soustavě vlivem tepelné objemové 
roztažnosti.  

Připojení expanzních nádob je provedeno přes kulový kohout se zajištěním a manometrického kohoutu. 
Otopná soustava je vybavena pojistným ventilem 3,0bar. 
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Vodní objem soustavy      cca 1500 l 
Statická výška OS     do 1,0 bar 
Pojistný přetlak PV     3,0 bar 

 
Zásobování pitnou vodou 
Zásobování objektu vodou bude zajištěno z nové vodovodní přípojky, která bude napojena na stávající 

vodovodní řad. 
Objekt lůžkového hospice s odlehčovací službou bude napojen na samostatnou vodovodní přípojku. VDM 

sestava bude umístěna v technické místnosti na stěně. Za vodoměrnou sestavou bude proveden hlavní uzávěr a 
odbočka požárního vodovodu se zařízením zamezujícím zpětné nasátí vody z požárního potrubí.  

 

 

 

 

Spotřeba vody 

Dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. (aktuální znění - verze 13) 
 

Kancelářské budovy (bez stravování) 

na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok Litrů/365 dní 

4. WC, umyvadla 8 m3 8 000 

5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 14 m3 14 000 

6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 18 m3 18 000 

 
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 

na 1 pracovníka v denním průměru za rok  

zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace Litrů/365 dní 

21. na jednoho pracovníka 18 m3 18 000 

lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice  

22. na jednoho pracovníka 18 m3 18 000 

zubní střediska s celoročním provozem, ordinace  

23. na jednoho pracovníka 20 m3 20 000 

ošetřovaná osoba  

24. na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok 2 m3 2 000 

rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna  

25. 
na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství 
podle příslušné normy pro provoz využívaného zařízení 

 
 

26. na jednoho pracovníka 18 m3 18 000 

na jedno lůžko za rok  

nemocnice (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)   

27. na jedno lůžko 50 m3 50 000 

léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)   

28. na jedno lůžko 45 m3 45 000 

 
VI. RESTAURACE, VINÁRNY (vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda) 
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Restaurace, vinárny, kavárny Litrů/365 dní 

na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)  

39. pouze výčep 50 m3 50 000 

40. výčep, podávání studených jídel 60 m3 60 000 

41. výčep, podávání studených jídel a teplých jídel 80 m3 80 000 

Vybavení na mytí skla: (připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)  

42. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. za jednu směnu 450 m3 450 000 

43. mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu 60 m3 60 000 

 
 
 
 
VII. PROVOZOVNY 

na jednoho pracovníka v jedné směně za rok  

provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě Litrů/365 dní 

44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 18 m3 18 000 

45. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 26 m3 26 000 

46. 
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo 
potřebou vyšší hygieny 

30 m3 30 000 

holičství a kadeřnictví  

na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok (zahrnuje i zákazníky)  

47. v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou 50 m3 50 000 

samostatné prádelny (zakázkové)  

48. na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda) 1 m3 1 000 

49. na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46   

 

Směrná čísla spotřeby vody 

  Počet l/365 l.den-1 Průtok (l.den-1)  

6. Kancelářská budova (počet osob) 10 18 000 49,32 493,20 l.d-1 

21. Pracovníci zdravotnického zařízení 15 18 000 49,32 739,80 l.d-1 

24. Ošetřované osoby (počet osob) 28 2 000 5,50 154,00 l.d-1 

28. Léčebny dlouhodobě nemocných (lůžka) 28 45 000 123,30 3452,40 l.d-1 

41. Přípravna jídel a jídelna (počet pracovníků) 5 80 000 219,20 1096,00 l.d-1 

46. Údržba (počet pracovníků) 2 30 000 82,20 164,40 l.d-1 

49. Prádelna (počet pracovníků za směnu) 3 18 000 49,32 147,96 l.d-1 

 Úklid 1  1000 1 000 l.d-1 

Celkem 7 247,76 l 

 Qd = 7,25 m3 

max. denní spotřeba 7 247,76 x 1,35  = 9 784,50 l.d-1 

max. hodin. spotřeba (7 247,76/24) x 1,8  = 543,60 l.h-1 

max. vteřinová spotřeba   = 0,151 l.s-1 

měsíční spotřeba  Qměsíc = 293,54 m3 

roční spotřeba Qrok = 3 522,42 m3 

 



 

30 
 

Stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí dle ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů a) pro 
rodinné domy, bytové domy, penziony pro seniory, administrativní budovy, jesle, mateřské, základní, střední a 
vysoké školy, jednotlivé prodejny a hygienického zařízení jednoho pokoje pro ubytování nebo jednoho 
nemocničního pokoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovení jmenovitého výtoku a počtu odběrných míst dle tab. č. 1 z ČSN 75 5455 

https://www.tzb-info.cz/normy/csn-75-5455-2007-07
https://www.tzb-info.cz/normy/csn-75-5455-2007-07
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Odběrné místo DN Jmenovité QA
2 ni Celkem QA

2*n 
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výtoky QA (l/s) 

Výtokový ventil (nezámrz. typu Kemper) 15 0,2 0,04 3 0,12 

Výtokový ventil (kotelna) 20 0,4 0,16 2 0,32 

Výtokový ventil (hydrantový systém) 25 1,0 1,0 4 4,00 

Bytová automatická pračka 15 0,2 0,04 4 0,16 

Bytová myčka nádobí 15 0,1 0,01 8 0,08 

Směsovací baterie umyvadla, umývátka 15 0,2 0,04 60 2,40 

Směsovací baterie dřezu 15 0,2 0,04 16 0,64 

Směsovací baterie ve sprchách 15 0,2 0,04 26 1,04 

Směsovací baterie u výlevky 15 0,2 0,04 2 0,08 

Směsovací baterie vanová 15 0,3 0,09 2 0,18 

Tlakový splachovač u pisoáru 15 0,3 0,09 3 0,27 

Tlakový splachovač záchodové mísy 15 1,0 1,0 34/2 17,00 

Celkem     26,29 

 
 

 Výpočtový průtok  

 

5,13 l/s 

 
Předběžný návrh světlosti potrubí 
 
dl= 35,7.√(Q/v) = 35,7. √(5,13/1,5) = 66,02 mm => 75 mm 
=> min. světlost potrubí DN75 - MO-PVC DN75 SDR17 
 
Q – výpočtový průtok v přívodním potrubí (l/s) 
v – průtočná rychlost (m/s) 
 

 
 
 
 
 
 
Informativní výpočet pro budoucí nástavbu 2.NP 
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Odběrné místo DN 
Jmenovité 

výtoky QA (l/s) 
QA

2 ni Celkem QA
2*n 

Bytová myčka nádobí 15 0,1 0,01 2 0,02 

Směsovací baterie umyvadla, umývátka 15 0,2 0,04 30 1,2 

Směsovací baterie dřezu 15 0,2 0,04 8 0,32 

Směsovací baterie ve sprchách 15 0,2 0,04 22 0,88 

Směsovací baterie u výlevky 15 0,2 0,04 1 0,04 

Směsovací baterie vanová 15 0,3 0,09 1 0,09 

Tlakový splachovač u pisoáru 15 0,3 0,09 1 0,09 

Tlakový splachovač záchodové mísy 15 1,0 1,0 23/2 11,5 

Celkem nástavba     14,14 

Stávající     26,29 

Celkem     40,43 

 

 Celkkový výpočtový průtok  

 

6,36 l/s 

 
Předběžný návrh světlosti potrubí 

 
dl= 35,7.√(Q/v) = 35,7. √(6,36/1,5) = 73,51 mm => 75 mm 
=> min. světlost potrubí DN75 - MO-PVC DN75 SDR17 

 
Přípojné potrubí navrženo – MO-PVC DN90 SDR17 
 
Požární voda - minimální vydatnost v = 3,0 l/s 
 
Nakládání se splaškovými vodami 
Splaškové vody z objektu budou odváděny kanalizačními přípojkami do splaškové kanalizace. Potrubí PVC - 

U DN 200 SN8. 
 
Bilance splaškových vod 
Množství splaškových vod je totožné s množstvím spotřebované vody 
 
Nakládání s dešťovými vodami 
Objekt má navržen vsakovací objekt, který bude dotován dešťovými vodami ze střech a zpevněných ploch. 

Vsakovací objekt je vybaven bezpečnostním přepadem. – viz. PD - D.2.2 Areálová dešťová kanalizace. 
 
Standardy kanalizace 
 
1.2.2.3 Dešťové vody 
Veškerá voda odváděná stokovou sítí je voda odpadní. Pokud je do veřejné kanalizace odvedena voda 

dešťová, je i tato voda považována za vodu odpadní a je dle zákona zčásti zpoplatněna. Samotná dešťová 
kanalizace může ústit přímo do recipientu, pokud je zajištěna ochrana v usazování usazovacích nádrží, virových 
separátorů a retenční prostor. 

Okrajové části města, nově budované lokality, rozvojové zóny a území se zelení jsou přednostně 
odvodňovány oddílnou kanalizací. Likvidace dešťových vod může být řešena zasakováním, či odvedením do 
recipientu prostřednictvím dešťové kanalizace (podpovrchové, mělké). 

Pro konstrukci dešťové kanalizace platí stejné zásady jako pro kanalizaci splaškovou. 
Pro výpočet množství dešťových vod je třeba uvažovat s následující charakteristikou deště (dle údajů 

ombrografické stanice v Seči – tabulka A1 (ČSN 75 9010)). 
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Městská 
zóna 

Popis městských ploch Periodicita Doba trvání (min) Intenzita (l/s.ha) 

1. Vnitřní historické 
0,5 20 120 

2. Vnitřní hustě zastavěné 

3. Městské satelitní obytné 
1,0 15 111 

4. Satelitní klidové bydlení 

5. Rekreační bydlení 2,0 10 105 

 
Zatřídění objektu: - 4. Satelitní klidové bydlení 
 
Odvodňované plochy – P (m2): 
Extenzivní zelená střecha nad 1.NP – asf. modif. pásy   1289,00 m2 
Terasa 2.NP – betonová dlažba na terčích, asf. modif. pásy   72,00 m2 
Střecha nad 2.NP – asf. modif. pásy  530,00 m2 
 
Ploché střechy nepropustné celkem  602,00 m2 (0,0602ha) 
Extenzivní zelené střechy celkem  1 289,00 m2 (0,1289ha) 
Zpevněné plochy – zatravňovací dlažba  550,00 m2 (0,0550ha) 
Celková plocha  2 441,00 m2 (0,2441ha) 
 
Zatřídění konstrukcí dle ČSN 756101: 
REDUKČNÍ ČINITEL PLOCHÝCH STŘECH – spád 2%    = Ψ = 1,00 
REDUKČNÍ ČINITEL ZELENÝCH STŘECH – spád 3%     = Ψ = 0.55 
REDUKČNÍ ČINITEL ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH ZATRAVŇOVACÍCH  = Ψ = 0.30 

 
Intenzita 15 - I15 – ti minutového deště periodicity 1,0 = 111 l/s.ha 
Pn – jednotlivé plochy (m2) 
Ψ – redukční činitel dle povrchových materiálů 

 
Q = Ʃ Pn.I15. Ψ 
Q = (0,0602x111x1,0)+(0,1289x111x0,55)+(0,055x111x0,3) 
Q = 6,68+7,15+1,83 = 15,66 l/s => 0,01566 m3/s 
 
úhrn za 15 minut … 15x60x0,01566=14,094 m3 
 
Roční srážkový úhrn hr = 768 mm/rok 
QR= (Q/1000) x hr x 104 
QR = (15,66/1000) x 0,764 x 104 
QR = 119,64 m3/rok 

 
Návrh vsakovacího objektu dle ČSN 75 9010: 
Největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení - Vvz (m3) 
Návrhový úhrn srážek – hd (mm) – 44,0 mm 
Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy – Ared (m2) 
Plocha hladiny vsakovacího zařízení (m2) – Avz (m2) 
Součinitel bezpečnosti vsaku f – 2,0 
Koeficient vsaku – 5,69x10-6 (m.s-1) – dle hydrogeologického posudku 
Vsakovací plocha vsakovacího zařízení – Avsak (m2) – 69,12 m2 
Doba trvání srážky – tc (min) 
Vsakovaný odtok – Qvsak – (m3.s-1) 
Doba prázdnění vsakovacího zařízení – Tpr (hod) 
Regulovaný odtok – Q0 (m3.s-1) 
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Vvz = 44,0/1000*((602*1 +1289*0,55+550*0,3)+0) – (1/2)*(5,69*10-6)*69,12*360*60 
Vvz =0,044*1475,95 – 0,5*0,00000569*69,12*360*60 
Vvz =64,94 – 4,25 = 60,69 m3 
 
Návrhový objem vsakovacího zařízení je 67,2 m3 při zasakovací ploše 69,12 m2 
Navrženy jsou zasakovací boxy o rozměrech 0,6x0,6x0,6 m ve dvou vrstvách o celkovém počtu-336 ks 
 
Qvsak = 1/f*kv*Avsak 
Qvsak = 1/2*0,00000569*69,12 
Qvsak =0,000196646 m3.s-1 
 
Tpr = 60,69/((0,000196646*3600)+0) = 71,2 hod >72 hod 
 
Doba prázdnění vsakovacího zařízení VYHOVUJE. 
 
Vsakovací objekt má dostatečnou kapacitu pro zasakování standardních srážek. Pro případ, že dojde 
k extrémním srážkám bude proveden bezpečnostní přepad do dešťové kanalizace. Přetečení do bezpečnostního 
přepadu bude docházet pouze výjimečně při extrémních srážkách a nebude tak zatěžována stávající jednotná 
kanalizace. 

 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Provozováním domu budou vznikat běžné odpady plynoucí z chodu lůžkového hospice s odlehčovací 

službou. Ty budou roztříděny a uloženy buď jako směsný odpad do kontejneru u domu nebo jako tříděný odpad 
do speciálních kontejnerů na tříděný odpad umístěných v technickém zázemí. Pro uskladnění odpadu 
z přípravny jídel je navržen klimatizovaný box umístěný v technickém zázemí. 

 
Minimální počet kontejnerů pro směsný odpad o objemu 1100 l je 1 ks při vyvážení jednou za týden. 
 
Třída energetické náročnosti budov 
Součástí projektové dokumentace Průkaz energetické náročnosti budovy, objekty jsou navrženy tak, aby 

výsledky spadaly do kategorií: 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude prováděna v jedné etapě.  
Předpokládané zahájení stavby………… 09/2024 
Předpokládané dokončení stavby……… 12/2025 
 
Pro stavbu jsou známy následující podmiňující investice: 
D.2.100 Dopravní řešení – Objekty pozemních komunikací (včetně vsaků a VO) 
D.2.1 – Areálová splašková kanalizace 
D.2.2 – Areálová dešťová kanalizace 
D.2.3 – Sadové úpravy a drobná architektura 
D.2.4 – Dopravní řešení – Areálové komunikace 
D.2.5 – Splašková kanalizace 
D.2.6 – Dešťová kanalizace 
D.2.7 – Vodovod  
D.2.8 – Čistírna odpadních vod, odlučovač tuků a tuková kanalizace 
D.2.9 – Areálové silnoproudé rozvody NN 
D.2.10 – Přeložka a areálové rozvody slaboproudu 
D.2.11 – Oplocení 
Plynovod – bylo řešeno v rámci DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
 
V průběhu stavby navrhujeme provést kontrolní prohlídky stavby v následujících fázích výstavby: 

o závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu 
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j) Orientační náklady stavby 

Předpokládané odhadované investiční náklady:  90 mil. Kč. 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Rovinatý pozemek v mírném sklonu v jihovýchodním směru je vymezený neuspořádanou stávající 
zástavbou. V severní části se objekty obracejí k hlavní komunikaci procházející obcí Stěžery, v jižní části jsou 
rodinné domy uspořádány v jiném pravoúhlém systému. Tyto dva směry svírají úhel vymezující prostor určený 
pro stavbu objektu Hospice s odlehčovací službou. Vytvořením obloukové obslužné komunikace jsme náš návrh 
podřídili těmto oběma směrům a zároveň pocitově změkčili příjezd k objektu Hospice s odlehčovací službou. Na 
křivku komunikace pak reaguje dvoupatrová hmota objektu i eliptická hlavní lůžková a provozní část. Zároveň 
se objem stavby koncentruje do těžiště určeného pozemku dále od rodinných domů. Ty jsou pak odděleny 
parkovou úpravou a stromy, které dohromady slouží jako místo klidu pro klienty i jako filtr pro okolní zástavbu. 
Návrh umožňuje ke skladům další dostavbu garáže pro dvě auta – základní údržba vozového parku, skladu nebo 
více skladových prostor mimo hlavní objekt (není součástí projektu). Odvoz zesnulých jsme důsledně oddělili od 
veřejných částí, pohřební vozidlo vjíždí do dvora zakrytého bránou, naloží zesnulého a má zajištěné 
bezproblémové otočení a výjezd. Vše probíhá mimo možný kontakt s veřejností. Dále klademe důraz na 
nástupní prostor u hlavního vchodu, kde se počítá s občasným pořádáním akcí pro veřejnost. Připravili jsme zde 
terasu před společenskou místností a jídelnou s francouzskými okny, která umožňuje případné propojení akcí 
uvnitř domu a před ním. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Koncept Hospice s odlehčovací službou vychází z výše popsaných urbanistických vazeb a ze symboliky kruhu 
života. Elipsa nejlépe vyplňuje prostor daného pozemku a zároveň je vhodná pro vlastní provoz. Dále je velmi 
pružná pro flexibilitu návrhu svojí možností zvětšování a zmenšování bez zásadního zásahu do architektury 
objektu. Do elipsy proniká symbolicky klín vstupu, který kruh uzavírá. Tento klín končí duchovním místem 
místností ticha, kterou považujeme za nesmírně důležitou, a proto její hmota graduje směrem k vnitřnímu 
atriu. Na hlavní elipsu navazuje hmota administrativní a společenské části opisující křivku příjezdové 
komunikace. Vlastní řízení Hospice s odlehčovací službou i společenská část je v odstupu od náročné práce na 
lůžkové a provozní části domu. Objekt doplňuje hospodářská část, kde se nachází sklady, může pokračovat 
garáží, případně dalšími sklady. Celý návrh je tedy logicky dělen na vstupní a společenskou část, lůžkovou část, 
ambulantně provozní celek, servis a administrativně správní část v druhém nadzemním podlaží. 

Interiéry: jsou řešeny v jednoduchém avšak útulném stylu. Omítané stěny ve světlém odstínu jsou 
zkombinovány s masivními dřevěnými stropy, či v případě dvoupodlažní části z pohledových betonových 
konstrukcí, případně svěšených podhledů ze sádrokartonu. 

Komunikace je navržena s konstrukční vrstvou tl. 470 mm, s povrchem z asfaltobetonu o tl. 40+80 mm. 
Parkovací stání pro imobilní s konstrukční vrstnou tl. 470 mm a s pojízdnou betonovou dlažbou tl. 80 mm. 
Parkovací stání a vnitřní technický dvůr s konstrukční vrstvou tl. 470 mm a zatravňovací betonovou dlažbou 

tl. 80 mm. 
Chodníky pochozí mají konstrukční vrstvu tl. 240 mm a povrch z betonové dlažby tl. 60 mm. Zpevněné 

plochy před vstupem do hospice s odlehčovací službou mohou být pojížděné a mají tedy konstrukční vrstvu 270 
mm, povrch tl. 80 mm. 

V neveřejné části parku je provedena mlatová cesta s konstrukční vrstvou tl. 370 mm, povrch z drobného 
drceného kameniva o tl. 30 mm. 

Terasy přiléhající k jednotlivým pokojům, ve vnitřním atriu a před společenskou místností jsou provedeny z 
dřevěných prken na příčně položených trámech ve štěrkovém loži. 

Oplocení je navrženo dle svého umístění ve třech odlišných materiálech. V severní části od stávajícího 
objektu č.p. 54 k objektu hospice s odlehčovací službou je oplocení zděné, omítané o výšce 1,7 m. V oplocení je 
instalována automatická brána o šířce 4,0 m s plnou výplní. Kovové oplocení z ocelových prutů o výšce 1,5 m je 
navrženo na západní straně pozemku hospicu s odlehčovací službou a odděluje prostor komunikace od 
neveřejného parku. V oplocení je vstupní branka o šířce 0,9 m. Stejný typ oplocení je také mezi technickým 
dvorem hospice s odlehčovací službou a neveřejným parkem s brankou o šířce 1,2 m. V jižní části pozemku je 
navrženo drátěné pletivo na ocelových sloupcích o výšce 1,5 m. Oplocení (podél ulice Boční) má vjezdovou 



 

37 
 

bránu o šířce 4,2 m s plnou výplní umožňující obsluhu stožárové trafostanice a vedle ní bude umístěna 
rozpojovací skříň SR622 a přípojná pojistková skříň. 

B.2.3  Celkové provozní řešení ,  technologie výroby  

Zádveří snižuje infiltraci chladného/teplého vzduchu do interiéru, umožňuje přímý bezbariérový vstup 
do objektu posuvnými automatickými dveřmi a díky asymetricky řešenému prostoru skýtá možnost pro 
umístění pohotovostního invalidního vozíku, případně instalaci desinfekčních prostředků a termokamery. 

Veřejná hala je provozním uzlem domu, přehledně obsluhuje všechny hlavní části (recepce, schodiště, výtah, 
společenská místnost, ambulance, půjčovna pomůcek, kancelář sociální služby, WC pro návštěvy, vstup 
do lůžkové části) a hlavně je propojena posuvnými dveřmi  s místností ticha. Toto rozměrné mobilní propojení 
umožňuje vytvoření velkého prostoru přes 100 m2, v propojení se společenskou místností a kuchyní ještě 
dvojnásobek. Vše je zde uspořádané velmi přehledně a pro návštěvníky i klienty uživatelsky příjemně. Zároveň 
slouží jako spojení s druhým nadzemním podlažím přes možné miniatrium. Z této haly je také přístupný lůžkový 
výtah do druhého nadzemního podlaží. 

Recepce je součástí vstupního prostoru, obsahuje možnost prodeje ve vitrínách, a přes vstupní halu navazuje 
na půjčovnu zdravotnických pomůcek. Tímto způsobem obslouží oba provozy jedna osoba. 

Místnost ticha je úžasným místem pro rozjímání, uklidnění i bohoslužbu. Je oddělena od vstupní haly velkým 
posuvným portálem, který umožní propojení pro pořádání větších akcí. Systém vstupů do místnosti ticha 
nicméně umožňuje její samostatné nerušené využití klienty, příbuznými i personálem i při běžném provozu.  

Hala lůžkové části a její obloukový tvar změkčuje pocit chodby a vytváří spolu s atriem velmi ambientní prostor. 
Rozšiřuje se směrem k delší ose elipsy, kde tímto umožní umístění sezení pro pacienty, příbuzné i personál. 
Tato část navazuje prosklenou stěnu na místnosti pro personál působící formou recepce, otevřené ke klientům. 

Místnost pro personál je dělená do více částí, otevřená s jednacím stolem, ostatní části jsou již zavřené 
prostory (místnost hlavní sestry, odpočinková místnost a hygienické zázemí). Celá „buňka“ je v těžišti dispozice 
pokojů a blízko posezení na chodbě.  

Pokoje jsou připravené pro kombinaci příjemného prostředí a složitého provozu. Je třeba, aby se klienti cítili co 
možná nejlépe, včetně možnosti delšího pobytu příbuzného. Pro něj jsme vyhranili roh, který se zakusuje 
do hlavní části pokoje. Tato část je oddělena posuvnými stěnami tak, aby byl možný i delší společný pobyt. Celý 
pokoj je bezbariérový, zařízen tak, aby byl umožněn pohyb postele mimo pokoj a na terasu. Každý pokoj má 
prostor pro invalidní vozík, zpravidla mezi oknem a postelí, případně před nočními stolky. Eliptický tvar hlavní 
části nám umožnil kónický tvar pokoje, který se otevírá směrem ven do přírody a k terase. Získáváme tak i místo 
pro kout příbuzného a přirozené členění, dávající soukromí venkovním terasám. Naopak v místě vstupu, 
kde prostor tolik nepotřebujeme, je pokoj užší. Dokážeme tak na předepsaný rozměr 30.00 m2 připravit vše, 
co je potřeba. Pokoj je vybaven plně omyvatelnými materiály, jen povalový strop je z přírodního dřeva, plní tak 
nosnou funkci pro zelenou střechu a zároveň příjemně zabydlí interiér. Stěny oddělující jednotlivé pokoje jsou 
navrženy jako akustické, pro vzájemné nerušení klientů. 

Odlehčovací pokoje jsou pokoje pro jednodenní, případně vícedenní umístění klientů v domácí péči, kterým je 
dopřána stálá celodenní péče a zároveň je umožněn pečujícím rodinám odpočinek a nabrání nových sil.  

Vanová koupelna s dostatečnými rozměry, aby poskytovala nejen hygienu, ale také uvolnění svalů a uklidnění 
mysli. Koupel bude relaxačním doplňkem, protože umožňuje příjemné přerušení pobytu na lůžku. 

Kancelář služby a hovorna je prvním kontaktním místem, kde se klienti setkají se sociálním pracovníkem a 
pohovoří o možnostech a představách, které zařízení nabízí. Kancelářský prostor poskytuje zázemí až třem 
sociálním pracovníkům. Hovorna nabízí útulné domácí prostředí pro první kontakt se službou hospice 
s odlehčovací službou a umožní sezení až pro šest lidí, včetně klienta na invalidním vozíku. 

Atrium slouží pro klid a odpočinek klientů, příbuzných a personálu. Je nedílnou součástí interiéru haly lůžkové 
části. Obsahuje prvky vody a zeleně. 

Ambulance paliativní medicíny prostory reprezentují klasickou lékařskou ordinaci a bude sloužit externím 
klientům po předchozí objednávce. Čekárna poskytuje prostor klientům i jejich doprovodu, ordinace pak 
umožňují vyšetření a péči o pacienty. Pro případ ambulantního výkonu je připravena ošetřovna s pracovištěm 
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sestry s třemi lůžky. Lékař může využít pro administrativní část práce, či v případě nočních směn pro svůj 
odpočinek, lékařský pokoj. 

Domácí hospicová péče prostory zázemí pro hospicové sestry pracující v terénu s klienty v domácí péči rodiny. 
Hlavní prostor kanceláře nabízí sestrám možnost společného setkání a sdílení, možnost odpočinku, případně 
i možnost proškolení všech sester najednou. Vrchní sestra má k dispozici svou kancelář s možností nerušené 
práce. V příručním skladu mají sestry uloženy vše, co ke své práci potřebují. K dispozici mají rovněž z chodby 
přístupnou dekontaminační místnost. 

Společenská místnost pro setkávání a jídelna umožňují vzájemné propojení i s chodbou a halou, stávají se tak 
součástí veřejného života Hospice s odlehčovací službou, zároveň však dokáží být oddělenými místnostmi.  

Galerie je dalším z prostorů, který může sloužit k setkávání, pořádání školení, anebo jen k odpočinku.  

Odpočinková místnost (dříve nazývaná denní) pro potřeby odpočinku zaměstnanců s možností přípravy nápojů 
a drobného občerstvení pro návštěny hospice s odlehčovací službou, případně ohřevu jídla zaměstnanců. 

Kuchyň slouží jako soukromá přípravna jídel pro pacienty i příbuzné, zázemí je však do budoucna možné rozšířit 
na plnohodnotnou veřejnou kuchyň. 

Půjčovna zdravotních pomůcek je přímo propojena s prostorem sloužící k umytí těchto pomůcek. Služba bude 
pouze na objednávku a obsluha tedy zároveň může vykonávat službu na recepci. Prostor bude účelně vybaven 
jako sklad s pracovním stolem pro předání pomůcek a informací k nim klientům. V případě potřeby je možné 
pomůcky odvést do prostoru zázemí dvora, kde si je klienti mohou vyzvednout. 

Rozlučková místnost je intimní prostor pro tiché rozjímání a důstojné rozloučení se zesnulým. 

Přípravna zesnulého je nezbytný prostor pro úpravu těla a je ho uložení do chladícího boxu, před jeho 
odvezením pohřební službou. Prostor má svůj vlastní přístup na technický dvůr, který není přístupný 
návštěvníkům ani klientům hospice s odlehčovací službou. 

Prádelna je soubor místností v zadní technické části objektu s možným přístupem na vnitřní dvůr. 

Technická místnost prostor v zadní části stavby s přístupem ze dvora pro snadný přístup servisních techniků 
bez narušení provozu v hospicu. 

Sklady, dieselagregát stojí v samostatném objektu z důvodu nenarušování svým provozem klidný provoz 
hospicové péče. Na tuto dílnu je možné navázat s prostorem dvojgaráže, případně dalších skladovacích prostor.  

Čistící místnost 1.NP a 2.NP prostory ve kterých je opticky vyznačena hranice mezi čistou zónou a zónou 
špinavou. Dochází zde k dekontaminaci a desinfekci pracovních potřeb. 

Prostor pro odpad, zdravotní odpad je mezi oplocením areálu hospice s odlehčovací službou a sklady a je 
konstrukčně se sklady propojený. 

V objektu se nenachází žádná technologie výroby. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

Zásady řešení přístupnosti  a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností  pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro 

výkon práce osob se zdravotním postižením  

Navržený objekt Lůžkového hospice s odlehčovací službou má vstup do 1.NP řešen jako bezbariérový – bez 
výškových rozdílů s dveřmi o šířce min. 900 mm. Jednotlivá podlaží jsou propojena výtahem. Veškeré pochozí 
plochy jsou navrženy bez výškových bariér s max. schodem 20 mm, plochy budou nekluzké (česaný beton, 
betonové dlaždice tryskané, mlat). 

 Venkovní nepojížděné chodníky budou navrženy s parkovými obrubníky s min. výškou 60 mm nad 
úrovní chodníku, čímž bude vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. 

 Vše bude provedeno v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 
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B.2.5  Bezpečnost při  užívání stavby  

Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým byla 
určena projektem. 

V rámci objektu nejsou předepsány žádné povinně zpracované řády, které by určovaly bezpečnost při jeho 
užívání. V objektu není ani osazena taková technologie, která by toto vyžadovala. 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k 
úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením příslušných ČSN a vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům. 

Stavba bude osazena požadovanými přístroji dle PBŘ. Opravy technických zařízení, jejich kontroly, údržby a 
revize mohou provádět pouze odborně způsobilí pracovníci. 

Veškeré technické zařízení objektu bude používáno dle předepsaných pokynů a návodů. V rámci užívání 
budou prováděny pravidelné revize, zkoušky a údržba. 

Provozem objektu nebudou negativně ovlivněny stávající užívané dopravní trasy. 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  

a)  Stavební řešení  

Předmětem změny stavby před dokončenímje novostavba lůžkového hospice s odlehčovací službou se šesti 
jednolůžkovými pokoji, třemi dvoulůžkovými pokoji, osmi jednolůžkovými pokoji odlehčovací péče, ordinací 
s ošetřovnou, administrativou a technickým zázemím. Součástí je řešení komunikací, sadových úprav, 
inženýrských sítí. 

b)  Konstrukční  a materiálové řešení  

Zemní práce a založení objektu 

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytyčit průběh inženýrských sítí 
příslušnými správci a zajistit jejich přítomnost při provádění zemních prací. Vyskytnou-li se při provádění 
výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému 
stavu, způsobu event. úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem, změny 
úpravy se souhlasem správců sítí písemně nahlášeny stavebnímu úřadu. V místech křížení se stávajícími sítěmi a 
v jejich blízkosti budou zemní práce prováděny ručně za odborného technického dozoru správce příslušného 
technického zařízení. V případě poškození nadzemních zařízení vodovodů, kanalizace, tj. hydrantů, šoupat, 
šachet a vpustí a jakýchkoli oprav bude ke kolaudaci doložen souhlas správců těchto sítí s jejich úpravami. 

Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. 

Přípravné práce pro výstavbu se v řešeném území sestávají z dokončení provádění demoličního výměru na 
stavbu, která se v místě nacházela, kácením náletových dřevin a stromů do obvodu kmene 0,8 m a z provedení 
skrývky. Humózní vrstva je v lokalitě vyvinuta v tloušťce cca 0,25m. Sejmutá zemina zůstane na mezideponii pro 
zpětné ozelenění, přebytečná zemina včetně zeminy z výkopových prací bude odvezena na patřičnou skládku. 
Skrývka ornice bude provedena tak, aby obsahovala co nejméně rostlinného materiálu. 

Před zahájením samotných zemních prací se objekt vytýčí lavičkami. Zřetelně se označí výškový bod, od 
kterého se určují všechny příslušné výšky.  

Navrhovaný způsob založení vychází z informací o geologických poměrech v zájmovém území dle 
inženýrsko-geologického průzkumu. Zhotovitel je povinen respektovat závěry tohoto inženýrsko-geologického 
průzkumu. 

V rámci provádění spodní stavby bude na stavbě zajištěn trvalý dohled odborného geologa nebo statika, 
který bude průběžně vyhodnocovat zjištěné skutečnosti přímo na stavbě.  
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Základová spára bude po jejím dosažení převzata a vyhodnocena geologem a hydrogeologem, zhotovitelem 
za účasti zástupce investora, TDI a AD. O zjištěných skutečnostech, kvalitě základové spáry a množství 
podzemní vody vtékající do stavební jámy bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Hrubé terénní úpravy budou realizovány v jedné etapě. Stavební jáma provedena jako otevřená netěsněná s 
pomocným čerpáním podzemní vody. 

V rámci provádění výkopů není počítáno s nutností pažení stěn, stavební jáma je uvažována svahovaná s 
poměrem max. 1:1. Svahování výkopů se musí řídit skutečným stavem a úrovní vrstev zeminy. Provedení 
výkopových prací a pažení se řídí ČSN 73 6133. 

Vzhledem k úrovni základové spáry v blízkosti nivelety podzemní vody hrozí riziko průsaku spodní vody. 
Průsak spodní vody lze předpokládat v místě výkopu výtahové šachty. O zjištěných skutečnostech a kvalitě 
základové spáry a množství podzemní vody vtékající do stavební jámy bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 

V případě průsaku spodní vody bude ve dně stavební jámy zřízena odvodňovací drenáž a provedeno 
zhodnocení základové spáry. Drenáž bude svedena do provizorních čerpacích jímek, odkud bude případná 
podzemní a voda vyčerpávána do zeleně na pozemku investora.   

Při realizaci výkopových prací je nutno zajistit ochranu základové spáry před rozmočením vzlínající spodní 
nebo povrchovou vodou tak, aby stabilita a únosnost základové spáry byla zajištěna dle požadavků staticko-
konstrukční části. Výkopové práce v zajištěné stavební jámě se provedou na hrubou úroveň výkopu, tj. vždy 100 
mm nad spodní líc podkladního betonu. Dočištění v tloušťce 100 mm se provede těsně před provedením 
podkladních betonů. V případě znehodnocení základové spáry bude únosnost zajištěna provedením 
zhutněného násypu do základové spáry z recyklátu. Použitý materiál musí být takových frakcí, které jsou pro 
tento účel hutnitelné a nesmí obsahovat kontaminované části nebo zeminy 

Založení bude podrobně řešeno v samostatné staticko-konstrukční části, která je součástí projektové 
dokumentace. Vzhledem ke složitým základovým poměrům je navrženo hlubinné založení pomocí sestavy 
velkoprůměrových pilot v kombinaci se základovými pasy a základovou deskou v prostoru komercí a 
schodišťového a výtahového jádra. 

Piloty 

Průměry a délky pilot jsou navrženy na konkrétní zatížení pro příslušný objekt a odhadovaný geologický 
profil v místě stavby tak, aby sedání jednotlivých pilot nepřekročilo cca 10 mm – byl posuzován druhý mezní 
stav. Piloty navrhujeme z betonu C25/30–XC2-XA1. Piloty předpokládáme vyztužené vázanou výztuží B 500. 
Piloty jsou navrženy pod základovou deskou 1. nadzemního podlaží a pod základovými pasy a patkami sloupů. 

Délku pilot je možno během realizace v jednotlivých případech upravit, dle skutečně dosaženého 
horninového podloží. Všechny změny musí být konzultovány s autorem projektu. 

Piloty budou prováděny rotační technologií z úrovně dna stavební jámy. Po dokončení každého vrtu a 
vyčištění jeho dna bude osazen armokoš dříku piloty a bude provedena plynulá betonáž až do úrovně hlavy 
piloty. Betonáž pod hladinou podzemní vody se předpokládá pomocí výpažnice. 

 

Základová deska 

V části objektu mimo prostor garáží je navržena monolitická železobetonová základová deska objektu. 
Základová deska bude mít tloušťku dle D.1.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

Součástí desky jsou i dojezdy výtahů. 

Materiálově je deska řešena v samostatné části „Stavebně-konstrukční řešení“. Součásti výztuže základové 
desky bude i kotevní výztuž navazujících stěn a sloupů. 

Pracovní spáry v desce budou provedeny dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém). 

Před prováděním základové desky budou provedeny železobetonové základové pasy C25/30 s výztuží z oceli 
B500 a ochrana základové spáry podkladovým betonem C8/10. Před litím základových pasů a podkladního 
betonu bude proveden zemnící systém pomocí FeZn pásků 40x3 a trubkování dle projektu jednotlivých profesí. 
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Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolace spodní stavby je navržena ze dvou vrstev asfaltového hydroizolačního pásu s vložkami z 
polyesterové rohože a skleněné tkaniny. Jedná se o jednovrstvý systém bez kontrolního a sektorového 
systému, provedení musí odolávat účinkům podzemní vody i radonovému účinku. 

Hydroizolace je řešena ve všech úrovních spodní stavby – tj. izolace základových desek a svislých stěn. 

Hydroizolace bude natavena na předem připravený povrch podkladní desky. Podkladní deska bude před 
aplikací opatřena penetračním nátěrem. U přechodu na vodorovnou část je použito zpětného spoje 
hydroizolací. 

 
Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce objektu budou provedeny jako kombinace nosných vnějších a vnitřních 
monolitických nebo zděných stěn a sloupů. 

Veškeré železobetonové stěny a konstrukce, které nejsou projekčně zakryty omítkou nebo stěrkou budou 
provedeny v kvalitě umožňující ponechání povrchu betonových konstrukcí bez další úpravy – tj. bez kaveren a 
shluků, bez vizuálně patrných "nálitků" od spojů a napojení bednících desek. 

Opravy betonů, které nebudou kryty omítkou, nebudou prováděny dříve než povolí INV,AD a TDI.  

Všeobecné požadavky na provádění: 

- Veškeré prostupy instalaci kanalizace a rozvodů do objektu budou provedeny pomocí systémových 
průchodek nebo alternativně těsnících bobtnavých pásků proti tlakové vodě 

- Před betonáží suterénních stěn budou osazeny chráničky, průchodky a prostupy pro instalace (VZT, 
ZTI, ELEKTRO, niky přípojkové skříně atd.) 

- Rozsah trubkování a trasování rozvodů v nosných konstrukcích stavby, pokud bude použito, bude 
vždy konzultováno se statikem a jeho provedení je možné pouze po odsouhlasení statikem. Trubkování bude 
provedeno vždy včetně protahovacího drátu. 

- Rozsah jednotlivých povrchů bude stanoven v prováděcí výkresové dokumentaci. Všechny omítnuté 
hrany skladeb stěn budou opatřeny systémovými rohovými omítkovými lištami. 

 
Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou navrženy z cihelných bloků tl. 300 a 400 mm, jako 

referenční produkty byly vybrány cihelné bloky firmy Porotherm.  

Veškeré styky různých druhů materiálů, které nejsou provázány (zvláště styk beton x zdivo v místě průvlaků 
u stropů a podobně), je nutné provést přetažení perlinkou, aby byly eliminovány objemové změny materiálů a 
tím k eliminaci nežádoucích trhlin. 

Připojení keramického zdiva k nosným železobetonovým stěnám bude provedeno dle doporučených detailů 
provádění výrobce zdiva. 

Stěny výtahových šachet budou provedeny jako železobetonové monolitické, nebo zděné ze ztraceného 
bednění na celou výšku šachty. 

 
Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako kombinace prefabrikovaných stropních panelů a monolitické ŽB 
desky. Jsou uvažovány jako obousměrně pnuté, podpírané zděnými stěnami, které jsou lokálně doplněny ŽB 
pilíři a stěnami. 

Stropní desky jsou navrženy z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží B 500 s krytím 25 mm. 
Stropní desky jsou lokálně zesíleny průvlaky, součástí stropních desek jsou i obrácené průvlaky tzv. „nadvlaky“. 

Provedení stropní konstrukce se řídí stavebně-konstrukčním řešením, které je součástí projektové 
dokumentace. 
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Schodiště a vnitřní rampy, žebříky 

Hlavní schodiště přístupné ze vstupní haly bude provedeno jako ocelové s dřevěnými, nebo skleněnými 
nášlapy. Vnitřní únikové schodiště bude provedeno jako železobetonové prefabrikované. Schodišťová ramena 
budou navržena v části SKŘ. Uložení schodiště bude na základově desce a stropních deskách nadzemních pater. 
Uložení schodišť bude provedeno přes zvukově izolační prvky. Ramena budou uložena na ozubech stropních 
konstrukcí a mezipodest na akustických podložkách. Mezi ramena a vnitřní nosné stěny bude vložena akustická 
izolace. 

Nášlapnou vrstvu schodišťových ramen a podest tvoří keramická dlažba s doplňkovým sortimentem přímo 
určeným pro schodišťová ramena (protiskluzné úpravy). První a poslední stupeň schodiště bude kontrastně 
barevně odlišen. 

Provedení nášlapné vrstvy musí odpovídat požadavku vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 73 4130: 

- Protiskluzovou úpravu musí mít celá plocha povrchu stupňů i podest. 

- Protiskluzové úpravy předního okraje stupně a podesty nesmí vystupovat nad povrch více než 3 mm, 
přitom hrana takového výčnělku musí být od přední hrany stupně, popř. podesty vzdálena 200 až 40 mm. 

- Protiskluzová úprava musí být provedena takovým způsobem, aby byla zajištěna její náležitá 
trvanlivost nebo možnost pravidelné obnovy. 

- Pochozí plocha schodišťových stupňů musí splňovat požadavek součinitele smykového tření nejméně 
0,5. 

- Při předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 40 mm od hrany musí protiskluzová úprava 
splňovat požadavek součinitele smykového tření nejméně 0,6. 

- Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého sch. ramene musí být výrazně 
kontrastně rozeznatelná od okolí. 

Systém zábradlí je navržen jako zámečnické konstrukce. Madla jsou ukotvena do zdí přes rozetové kotvy, 
příp. zábradlí do schodišťových ramen. 

Pro přístup na střechu bude proveden střešní výlez s žebříkem. 

 

Na objektech je provedena plochá střecha. Nosnou konstrukci střechy tvoří prefabrikované nebo 
železobetonové monolitické vodorovné konstrukce. 

 
Hlavní střešní plášť objektu – nepropustný 

Střešní konstrukce objektu jsou navrženy jako ploché, občasně pochozí pro případ údržby. Jako hlavní 
hydroizolační vrstva je užito souvrství modifikovaných asfaltových pásů, případně mPvC fólie.  

 
Zelená střecha - propustná 

Na střešní konstrukce je navrženo extenzivní ozelenění. Na hlavní hydroizolační vrstvu bude provedena 
drenážní vrstva z nopové folie, akumulační vrstva z čedičové hydrofilní vlny pro vegetační střechy a vegetační 
vrstva ze substrátu pro suchomilné rostliny s extenzivní rostlinnou výsadbou. 

Terasy 

Střešní plášť teras bude proveden ze souvrství asf. modifikovaných pásů nebo z mPVC fólie s certifikací 
Broof t3. Na hydroizolační vrstvě bude položena betonová dlažba na terčích. 

 
Tepelná izolace střechy, spádová vrstva 

Tepelná izolace terasy bude provedena z tepelné izolace PIR kvůli nutnosti menší tloušťky konstrukce. Na 
pojistnou hydroizolační vrstvu budou dále ve skladbách zateplených střech kladeny tepelně izolační desky dle 
specifikace skladeb. Sklon střešního pláště v nadzemních patrech je zajištěn spádovými klíny provedenými v 
rámci tepelné izolace (jednotný spád klínů 1,0 – 3,0 %). 



 

43 
 

Minimální tloušťka izolace u střešních vpustí je uvažována 240 mm + 20 mm spádové desky. Kolem vpusti v 
ploše 1x1m bude vždy položena základní deska tl. 20 mm jako rovinná bez spádu pro ukotvení a utěsnění 
střešních vpustí. 

 
 
Obecné požadavky na provádění 

Veškeré hydroizolační vrstvy střech budou provedeny v kvalitě a detailech hydroizolační vany. Střešní plochy 
budou odvodněny střešními vpusťmi do vnitřních svodů. Všechna zakončení hydroizolace budou provedena 
vytažením asfalt. pásů na svislé konstrukce (stěny, atiky) nad pochozí plochu konstrukce. Veškeré průchody 
hydroizolací budou opracovány pomocí systémových průchodkových manžet. Koutové spoje a rohové prvky 
budou dodány systémově dle typu krytiny.  

Na provedených hydroizolačních vrstvách bude po instalaci provedena kontrolní zátopová zkouška. Před 
instalací dalších vrstev (u zelené střechy) bude vždy provedena zkouška těsnosti izolace, hydroizolační vrstva 
bude protokolárně předána, příp. o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Nosné konstrukce budou ve skladbách zateplených střech celoplošně opatřeny penetračním asfaltovým 
nátěrem s bodově natavenou parotěsnou a vodotěsnou vrstvou z SBS asfaltových modifikovaných pásů.  

Skladby střechy obecně musí splňovat požadavky tepelně technické normy, být únosné (správné použití 
tepelné izolace), splňovat součinitel smykového tření, ukotvení proti sání větru apod., UV stálost apod. 

Pod hydroizolační fólii bude vložena separační textilie o gramáži min. 300 g/m2.  
Hydroizolace musí být provedeny v souladu s normou ČSN 73 0606, 73 1901, 73 0600. 
Dodavatel obecně navrhne způsob zajištění střešního pláště před účinky zatížení sáním větru na základě 

statického výpočtu až po výběru konkrétního hydroizolačního systému, resp. konkrétního výrobce hydroizolace. 
Veškeré technologické postupy nutno dodržet dle technologického předpisu vybraného dodavatele 

hydroizolace a platných ČSN. Pro aplikaci hydroizolací je nutné zajistit požadovanou kvalitu podkladu, úpravy 
hran a koutů musí být provedeny dle požadavků a předpisů konkrétního výrobce, každý roh a kout bude 
vyztužen systémovou tvarovkou. Veškeré materiály musí být použity dle technických a technologických listů 
výrobce a musí být určeny pro danou konstrukci či skladbu. Ve skladbě střešních plášťů lze používat pouze 
kompatibilní stavební materiály. 

 
Odvodnění střech 

Odvodnění jednotlivých střešních ploch je navrženo vždy soustavou střešních vpustí.  
Hlavní střešní pláště objektů jsou navrženy s odvodněním pomocí vodorovných vpustí včetně ochranného 

koše. Vpusti budou pomocí připojovacího vodorovného potrubí ve skladbě střechy napojeny na vnitřní dešťové 
svody vedené v instalačních jádrech a svody v zateplovacím systému (v místech kde není instalační jádro 
k dispozici) 

Prvky odvodnění střechy (vpusti, chrliče) budou provedeny včetně bitumenových manžet pro přímé 
navaření asfaltových pásů nebo s mPVC manžetami v případě PVC fólií. Detaily provedení instalace vpustí a 
chrličů jsou obecně platné, provedení musí odpovídat technickému podkladu výrobce vpusti a výrobce 
asfaltových pásů. Všechny vpusti budou vyhřívané včetně připojovacího potrubí ve střešní skladbě. 

Vnitřní svody budou z tichého potrubí třívrstvého polypropylenového plastového potrubí plněného 
minerálem dle ČSN EN 1451-1, nebo pokud se jedná o svody vedené v zateplovacím systému fasády, tak jsou 
doporučeny svody ze svařovaného PE. 

 
Přístup na střechu 

Vstup na střechy objektů je umožněn střešním výlezem z prostoru společné chodby 2. NP. Jedná se o typový 
výrobek zatepleného střešního výlezu včetně zatepleného podstavce. Přístup je zajištěn pomocí žebříku.  

 
Záchytný systém proti pádu osob (střecha) 

Předpokládané pracovní aktivity na střeše: 
- Pohyb při nezabezpečeném okraji střešního pláště při údržbě a odstraňování sněhu. 
- Pohyb při kontrole střešního pláště. 
- Revizní činnosti technologických zařízení. 
- Činnosti při udržovacích pracích – viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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- Další aktivity na ploše s rizikem možného pádu – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění prováděcích předpisů. 

Vzhledem k odpovědnosti za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost návrhu (viz § 159, odst. 2) zák. č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon), je nezbytné všechny změny a úpravy konzultovat s autorem této dokumentace. 

 
Navržené řešení: 
S ohledem na riziko pádu z výšky při obsluze a údržbě střešního pláště a zařízení na něm, bude k zachycení 

případného pádu proveden záchytný lanový systém dle ČSN EN 795 včetně změny A1. Na jeden lanový úsek se 
mohou jistit max. 4 osoby. 

Na střešní ploše budou provedeny kotvící body do betonových stropních, do kterých bude instalováno 
nerezové záchytné lano ø8 mm.  

Přesný návrh kotevního systému bude proveden v dalším stupni PD. 
Jednotlivé prvky záchytného systému musí být certifikovány a musí splňovat legislativní požadavky 

stanovené dle ČSN EN 795:2013. 
 
Charakteristika navrženého řešení systému zachycení pádu/zadržovacího systému: 
- Systém je koncipován, aby v maximální míře vyloučil možnost pádu do lana.  
- Navržený systém zachycení pádu nezabraňuje pádu, omezuje délku pádu, dovoluje uživateli dosažení 

prostor nebo pozic, kde existuje riziko volného pádu z výšky, a když nastane volný pád z výšky, je 
zachycen. Systém poskytuje zachycení uživatele po pádu z výšky. 

- Na střechu je povolen vstup pouze osobám poučeným a řádně seznámených s návodem na používání 
navrženého systému pro zachycení pádu z výšky, nebo pro práci v závěsu na laně. 

- Ke vstupu na střechu se doporučuje umístit informační tabulku s poučením o zásadách provozu na 
střeše. 

- Systém zachycení pádu musí být sestaven takovým způsobem, že je zabráněno kolizi uživatele se zemí 
nebo konstrukcí nebo jinou překážkou. Musí být stanoven minimální požadovaný volný prostor pod 
nohami uživatele. Vhodným zařízením držící tělo v systému zachycení pádu je pouze zachycovací 
postroj (viz. ČSN EN 363). 

- Systém zachycení pádu musí obsahovat prvky pohlcující energii nebo zajistit, že rázové síly působící na 
tělo uživatele v průběhu zachycení volného pádu jsou omezeny maximálně 6 kN (viz. ČSN EN 363). 

- Výška kotvících bodů nad úrovní krytiny bude cca 200 mm, povlaková krytina se převede nejméně do 
výšky 150 mm nad povrch střechy. 

- Systém bude mechanicky upevněn do stropní monolitické konstrukce. 
- Navržené řešení neumožňuje vnikání teplého vzduchu z vnitřního prostředí do střešního pláště. 
- Tento návrh odpovídá požadavku přílohy B, čl. B1.16 ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní 

ustanovení, jsou vyloučeny materiály, které dobře vedou teplo. 
- Systém lze při vhodné koordinaci prací využít k zabezpečení pracovníků před pádem i pro jednotlivé 

zhotovitele. 
- Systém lze používat výhradně za použití celotělového postroje dle ČSN EN 363. 
 

VÝPLNĚ OTVORŮ 
Veškeré výrobky musí být provedeny dle technických podmínek výrobce a dodavatele, výplně v otvoru musí být 
vyrovnány vždy v obou směrech. Po usazení výplně do otvoru včetně osazovací podkladové lišty a zajištění 
vodorovnosti výplně ve všech směrech, se výplně v otvoru řádně na stálo ukotví pomocí kotvících šroubů. 
Kotvení bude probíhat na základě předpisu výrobce, bude splněn §26 vyhl. 268/2009 Sb. ve znění změny 
20/2012 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Po správném usazení a ukotvení se montážní 
spáry vyplní polyuretanovou pěnou, která zafixuje rám v otvoru a vytvoří tepelněizolační výplň kolem všech 
prvků. Po odstranění přebytečných částí montážní pěny se provedou dokončovací začišťovací zednické práce a 
doplnění omítky, spára kolem celého obvodu rámu se utěsní parotěsnou zábranou proti vnikání vlhkosti z 
interiéru a paropropustnou membránou v exteriéru. Následuje usazení nových vnitřních parapetů, na vnější 
straně se osadí nové vnější oplechování parapetů. Dále se provede celkové očištění otvoru a oken, na závěr 
celkové nastavení a seřízení oken a konečné uklizení prostoru. 
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Součástí dodávky výplní otvorů bude zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků 
generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných 
rozměrů na stavbě. 
 
Okenní výplně 
Na celém objektu jsou uvažována okna s plastovými rámy se zasklením izolačním trojsklem. Prvky dodá 
specializovaná montážní firma včetně montáže, výplně budou kotveny pomocí páskových kotev, alt. 
turbošroubů. 
Okna budou dodána včetně podkladního profilu, francouzská okna a okna na terasu budou dodány včetně 
rozšiřujících podkladních profilů pod prahem na výšku skladby podlahy a prahovou přechodovou těsnící lištou. 
Okna budou standardně vybavena celoobvodovým kováním, vnitřními horizontálními hliníkovými žaluziemi a 
mikroventilací. 
 
Uvažované parametry plastových oken: 
- součinitelé prostupu tepla dle ČSN 730540: 
- celé okno - max. UW = 0,85 W.m-2 .K-1 
Zasklení tvoří izolační trojsklo v čirém provedení - Ug = 0,6 W.m-2 .K-1 
Soubor kování musí obsahovat vždy dostatečný počet zavíracích bodů a pantů dle statických požadavků a 
rozměrů okenního křídla, okenní kliku v provedení a barvě dle výběru a odsouhlasení investora. 
 
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, křídlové a rámové okapničky s přerušeným tepelným mostem v 
barvě oken. 
Z vnitřní strany bude spára utěsněna ve funkci parotěsné zábrany okenní folie Interiér s výztužnou tkaninou, 
případně folií, z vnější strany bude spára utěsněna ve funkci difuzní folie okenní folie Exteriér s výztužnou 
tkaninou, případně folií. 
 
Při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem. Spára 
mezi rámem okna a stavebním otvorem bude vyplněna PUR pěnou (jednokomponentní) v min. tloušťce 20 mm, 
u oken s požadavkem na požární odolnost bude použita PUR pěna s příslušnou požární odolností. 
 
Vstupní dveře do 1. NP 
Vstupní dveře ze zádveří 1. NP budou provedeny z hliníkových tříkomorových profilů s PU izolací s konstrukční 
hloubkou dle výrobce. Povrch dveří bude metalicky lakován. Prvky dodá specializovaná montážní firma na 
základě nabídky zpracované po zaměření jednotlivých stavebních otvorů.  
Hlavní vstupní dveře do 1. NP jsou navrženy jako automatické posuvné. Dveřní křídlo je navrženo š. 900 mm 
otevíravé do prostoru za prosklenou fasádou. 
 
Dveře budou kotveny pomocí páskových kotev, alt. turbošroubů. Dveře budou dodány včetně rozšiřujících 
podkladních profilů pod prahem na výšku skladby podlahy a prahovým profilem s přerušeným tepelným 
mostem. 
 
Vedlejší vstupní dveře budou opatřeny 3ks stavitelných 3D pantů, rozetovým objektovým kováním typu 
klika/zalomená koule s jednobodovým zámkem s cylindrickou vložkou BT3 s univerzálním zámkem. Kování bude 
certifikované jako celek podle EN 1906 na stupeň kvality 4 (objektové kování pro vysoký stupeň zatížení). Dveře 
budou vybaveny stavěčem a samozavíračem. 
 
Dveře budou částečně prosklené (dělení dle nabídky dodavatele), zasklení tvoří izolační čiré trojsklo s 
bezpečnostním vrstveným sklem z vnější i vnitřní strany dle ČSN EN12600.  
 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Ud=0,9W/m²K. 
Okopová část bude provedena se sendvičovou výplní v provedení plech / izolace min. 24 mm / plech ve stejném 
barevném provedení jako dveřní rámy.  
Dveře budou provedeny dle požadavku vyhl. 398/2009 Sb. - otevíravé křídlo vstupních dveří bude vybaveno 
vodorovným madlem přes celé křídlo ve výši 800 až 900 mm, dveře budou zaskleny od výšky 400 mm, zámek ve 
výšce 1000 mm od podlahy, klika ve výšce 1100 mm. Prosklené plochy budou kontrastně označeny oproti 
pozadí ve výšce 900 a 1500 mm výrazným pruhem šířky 50 mm. 
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Dveře vybaveny mechanickým samozamykacím zámkem s elektromotorickým odjištěním – ovládání přes 
domovní telefon. Dveře budou vždy z vnější strany odemykatelné zámkem a z vnitřní strany klikou s panikovou 
funkcí. 
 
Z vnitřní strany bude spára utěsněna ve funkci parotěsné zábrany okenní folie Interiér s výztužnou tkaninou, 
případně folií, z vnější strany bude spára utěsněna ve funkci difuzní folie okenní folie Exteriér s výztužnou 
tkaninou, případně folií. 
 
Při výrobě dveří nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným rámem. Spára 
mezi rámem a stavebním otvorem bude vyplněna PUR pěnou (jednokomponentní) v min tloušťce 20 mm. 
 
Vnější garážová vrata 
Vrata do dílny údržby jsou navržena jako automatická, sekční, motoricky ovládaná. Jedná se o nezateplená 
vrata z lamel s výztužnými profily. Vrata budou vybavena ovládáním pro vjezd i výjezd s ručními dálkovými 
vysílači (1ks/parkovací stání s možností rozšíření). 
 
Provedení vrat je nutno před objednáním konzultovat s výrobcem na daný rozměr otvoru a možnosti kotevní 
vodících lišt po stranách otvoru a kotvení horního přejezdu do stropní konstrukce. Kotvení přejezdu a kotvení 
motorického ovládání musí být do konstrukce kotveno přes akustické podložky tak, aby nebyly do stěnových a 
stropních konstrukcí přenášeny rázy z otevírání a zavírání vrat. 
 
Vstupní dveře do pokojů 
Vstupní dveře budou provedeny jako plné bezfalcové jednokřídlé s rozměry křídla 1200/2100 mm. Dveře budou 
s požární odolností dle PBŘ, dveřní křídlo bude rámové konstrukce s výplní z protipožární dřevotřísky 
oboustranně opláštěná HDF deskou. Po odvodu falce bude nalepena vytěsňující pěnící páska (dle certifikace 
požární odolnosti). 
 
Dveře budou splňovat požadavky na akustický útlum min 27 dB – provedení DPO 32dB. 
Dveře budou osazeny do ocelové zárubně s tl. plechu 1,5mm, nebo obložkové, dveře se zárubní budou dodány 
jako celek s certifikací požární odolnosti, která bude uvedena na štítkách. 
 
Dveře vnitřní interiérové 
Vnitřní dveře jsou uvažovány jako dřevěné bezfalcové s povrchem folií HPL.  
Standardní rozměr dveřního křídla je 700 a 800, 900, 1200/2100. 
 
Dveře budou v provedení plné a prosklené (do vybraných pokojů). Vnitřní dveře budou osazeny do 
interiérových obložkových zárubní pro dodatečnou montáž do připraveného otvoru dle rozměru dveřních křídel 
a tloušťky montovaných příček. Povrchová úprava zárubně bude v designu a materiálovém provedení jako 
dveřní křídla. 
 
Všechny dveře v objektu jsou uvažovány jako bezprahové, přechod nášlapných vrstev podlah je uvažováno 
pomocí přechodových lišt. Vnitřní dveře do hygienických místností budou podříznuty (alt. bude provedena 
dveřní mřížka), aby byl umožněn přívod vzduchu do místnosti. Spára pod dveřním křídlem bude cca 15 mm, 
spodní hrana dveří bude ochráněna proti vniknutí vlhkosti do jádra dveří. 
Kování vnitřních dveří je uvažováno rozetové typu klika/klika, do místností koupelen a WC bude provedena 
uzamykatelná WC sada s příslušnou dveřní vložkou. Ostatní dveře budou vybaveny standardními 
zadlabávanými zámkovými vložkami s dozickými zámky. 
 
Dělící dveře chodby 
Dělící dveře komunikačních chodeb oddělující CHÚC a NCHÚC budou provedeny jako prosklené bezfalcové 
jednokřídlé nebo dvoukřídlé. Dveře budou provedeny s požární odolností dle části PBŘ, dveřní křídlo bude 
rámové konstrukce s výplní z protipožární dřevotřísky oboustranně opláštěná HDF deskou. Po odvodu falce 
bude nalepena vytěsňující pěnící páska (dle certifikace požární odolnosti). 
 
Dveře budou osazeny do ocelové zárubně s tl. plechu 1,5mm nebo obložkové zárubně, dveře se zárubní budou 
dodány jako celek s certifikací požární odolnosti, která bude uvedena na štítkách. 
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Ostatní technické dveře 
Ostatní technické dveře do úklidové komory, skladů atp. budou provedeny dle výpisu vnitřních dveří výkresové 
části v dalším stupni PD. 
 
Střešní světlíky 
V rámci střechy nad 2. NP objektu je v prostoru společné chodby navržen střešní výlez pro přístup na střechu v 
rozměru 750x1300mm. Výlez bude tepelně izolační min. Uw=0,67 W/m2K. 
 
Krycí dvířka – elektrorozvaděče  
Krycí dvířka pro zakrytí elektrorozvaděčů budou otevíravá se skrytými panty (typová dle provedení skříně), 
rozměry jsou dány projektem elektro. 
Dvířka rozvaděčů instalovaných v rámci prostoru CHÚC budou v provedení s požární odolností EI30 DP1 – Sm. 
 
Na krycí dvířka rozvaděčů mimo prostory CHÚC nejsou dány požadavky požární odolnosti. 
 
Rozvaděče elektro budou provedeny jako oceloplechové pro obezdění (zapuštěné). 
 
Hydrantové skříně 
Na chodbách budou osazeny hydrantové skříně, jedná se o typové skříně nástěnného provedení v rozměrech 
650/650/175 mm s bubnem a tvarově stálou hadicí (hydrantové systémy D 19). Skříň bude provedena z 
ocelového plechu s uzavíratelnými dvířky, dvířka jištěna proti otevření permanentními magnety. Povrchová 
úprava skříně: prášková vypalovaná barva (komaxit) RAL bílá. 
 
Revizní dvířka v sociálním zařízení 
Revizní dvířka do prostoru instalačních jader jsou uvažována čtvercového tvaru o standardním rozměru. Dvířka 
budou ocelová v provedení pod obklad. 
Revizní dvířka do prostoru pod vanou budou provedeny o rozměru 200x200mm. Dvířka budou plastová v 
provedení pro dodatečnou montáž na obklad. 
 

c)  Mechanická odolnost a stabil ita  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek: 

• zřícení stavby nebo její části, 

• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce, 

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Při návrhu nosné konstrukce byla uvážena veškerá zatížení, která rozhodují o jejich dimenzích. Kromě 
zatížení vlastní tíhou a dalším stálým zatížením bylo dále uváženo zatížení sněhem v I. sněhové oblasti (pro 
stavbu v lokalitě Stěžery s0,k = 0,69 kN/m2 – dle mapového podkladu ČHMÚ https://clima-
maps.info/snehovamapa/) a větrem ve II. větrné oblasti (pro stejnou lokalitu) vb,0 = 25,0 m/s. Základní tlak 
větru qb=0,39 kN/m2 

Založení je podrobně řešeno v samostatné staticko-konstrukční části, která je součástí projektové 
dokumentace. Vzhledem ke složitým základovým poměrům je navrženo hlubinné založení pomocí sestavy 
velkoprůměrových pilot v kombinaci se základovými pasy a základovými deskami. 

B.2.6  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a)  Technické řešení  

V objektu bude umístěna základní technologické zařízení pro vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace 
atd. 

https://clima-maps.info/snehovamapa/
https://clima-maps.info/snehovamapa/
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Vytápění a ohřev teplé vody v objektu je řešeno soustavou tepelných čerpadel a zásobníků na TUV. Otopná 
soustava v jednotlivých jednotkách je řešena jako teplovodní vytápění systémem podlahového vytápění. 

b)  Výčet technických a technologických zařízení  

V objektu bude umístěna základní technologické zařízení pro vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace 
atd. 

Vytápění a ohřev teplé vody v objektu je řešeno soustavou tepelných čerpadel a zásobníků na TUV. Otopná 
soustava v jednotlivých jednotkách je řešena jako teplovodní vytápění systémem podlahového vytápění. 

Přípojky jednotlivých inženýrských sítí budou napojeny na stávající veřejné řady. 
 
 
 

 

B.2.7  Zásady požárně bezpečnostní řešení  

Viz samostatná část PD D.1.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.8  Úspora energie a tepelná ochrana  

Všechny navržené konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Použity 
budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu. 

Posouzení obalových konstrukcí a otvorů bude uvedeno v přílohách „Průkaz energetické náročnosti 
budovy“. Na základě těchto posouzení lze konstatovat, že všechny navržené konstrukce splňují požadavky dle 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 – 
Požadavky) a zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií. Nové obvodové konstrukce domu budou tepelně 
technickými parametry splňovat požadavky normy ČSN 730540-2 v aktuálním znění, objekt bude z hlediska 
hospodaření s energiemi vyhovovat zák. č. 406/2000 Sb. a vyhlášce č. 264/2020 Sb. 

B.2.9  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  

prostředí  

Zásady řešení  parametrů stavby (větrání,  vytápění, osvětlení,  

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby 

na okolí  (vibrace, hluk, prašnost apod.)  

Navržené stavby odpovídají hygienickým předpisům. 

Stavby jsou navrženy v souladu s příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, zejména vyhláškou č. 
268/2009 o technických požadavcích na stavby).  

Řešené prostory má zajištěno dostatečné denní osvětlení a přímé větrání a nucené větrání.  

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a prostředí. 

V navrhovaném objektu budou instalované stacionární zdroje hluku. Konkrétně se jedná o střešní chladící 
klimatizační jednotky a dvojice tepelných čerpadel. 

 
Větrání 
Z důvodu snížení energetických nároků budovy, ale i z důvodu vyššího komfortu užívání budovy jsou 

místnosti větrány nuceně, s nuceným přívodem i odvodem vzduchu do/z prostoru. Tedy i pobytové prostory s 
okny (např. pokoje a kanceláře). Přirozené větrání je však zachováno a je možné ho využívat. 

Zařízení č.1 – Větrání pokojů v 1NP 

Zařízení č.2 – Větrání kanceláře 1.54 a hovorny  
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Zařízení č.3 – Větrání místností pro personál 1.46-1.51 

Zařízení č.4 – Větrání rozlučkové síně 

Zařízení č.5 – Větrání ošetřovny 

Zařízení č.6 – Větrání jídelny 

Zařízení č.7 – Větrání místnosti ticha 

Zařízení č. 8 – Větrání šaten 1NP 

Zařízení č. 9 – Větrání pokojů 2NP 

Zařízení č. 10 – Větrání kanceláří 2NP 

Zařízení č. 11 – Větrání hygienického a technického zázemí objektu 

Zařízení č. 21 – Chlazení serverovny 
 
Vytápění 
Vytápění a ohřev teplé vody v objektu je řešeno soustavou tepelných čerpadel a zásobníků na TUV. Otopná 

soustava v jednotlivých jednotkách je řešena jako teplovodní systémem podlahového vytápění. 
 
Osvětlení  
Je řešeno okny a doplňkovými umělými zdroji světla. 
 
Zásobování vodou 
Je řešeno vodovodními přípojkami pro příslušný objekt z obecního vodovodu. 
 
Odpady 
Budou řešeny kontejnery na směsný a tříděný odpad, které budou umístěny v přístřešcích umístěných na 

dvou místech řešeného území. Kontejnery budou pravidelně vyváženy. 
Je navrženo minimálně 1 ks kontejnerů 1100 l na směsný odpad a další kontejnery na tříděný odpad (plast, 

papír, kovy). 
 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
Stavba nebude mít podstatný vliv na své okolí. 
 
Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn v užívání, činností, 
technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. Vlivy stavby, činnosti nebo 
technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění a užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím 
odstranění. 

 
Prašnost – z hlediska ochrany ovzduší řeší problematiku zákon č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je v průběhu provádění stavebních prací povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (zkrápění 
vodou, ochranné sítě, …). 

 
Zeleň – z hlediska ochrany přírody a krajiny řeší problematiku zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stávající vzrostlá zeleň a stávající dřeviny budou v blízkosti stavby 
chráněny před poškozením při stavebních činnostech. 

 

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 o 
odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Odpady 
budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na 
stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

 

Kategorizace odpadních materiálů: 
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Zhotovitel stavby má povinnost řádného označení shromažďovacích prostředků pro odpady, které budou 
vznikat ze stavebních činností názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadu (vyhláška č. 
8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).) v případě nebezpečných odpadu 
opatřit tyto shromažďovací prostředky identifikačními listy nebezpečného odpadu (ILNO) v souladu s vyhláškou 
č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Komunální odpad blíže neurčený patří v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog odpadů).  do skupiny 20 s katalog. Čís. 20 03 99. 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 

Název odpadu Katalogové číslo Katego
rie 

Způsob nakládání s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   

Beton 17 01 01 O skládka nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O skládka nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O skládka nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Dřevo 17 02 01 O materiálové využití, spalovna, 
skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 

Plasty 17 02 03 O materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N spalovna NO nebo skládka NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03   

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (Asfaltové 
směsi obsahující dehet) 

17 03 02 O skládka nebo recyklace 

Kovy včetně jejich slitin 17 04   

Železo a ocel 17 04 05 O materiálové využití 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02  materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03  skládka nebo spalovna 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   

Ostatní komunální odpady 20 03   

Recyklace, uložení na skládky: 



 

51 
 

Materiál vzniklý při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých oborech 
stavební činnosti v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného 
zákona, tj. přednostní využívání odpadů. Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné 
řízené skládky. 

 
Ochrana vod - z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod řeší problematiku zákon č. 254/2001 Sb. o 

vodách 

B.2.10  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Radonový průzkum – konstatoval, že pozemky p. č. 67/1 jsou z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do 
budov pozemkem se středním radonovým indexem. Konstrukce domu bude řešena tak, aby riziko pronikání 
radonu do budovy bylo minimální. Bude provedena celistvá protiradonová izolace s plynotěsně provedenými 
spoji a prostupy a vzhledem k vytápění systémem podlahového vytápění je navrženo samotížné odvětrání 
podloží s vývody nad střechu, které budou zakončeny samotížnými ventilačními hlavicemi. 

b)  Ochrana před bludnými proudy  

V území se výskyt bludných proudů nepředpokládá. V blízkosti navržené stavby se nevyskytují možné zdroje 
bludných proudů. 

Ochrana před bludnými proudy bude provedena pasivně, a to použitými stavebními materiály. Kovové prvky 
budou opatřeny předepsanými nátěry nebo povrchové úpravy (žárový pozink). 

Objekty budou napojeny na rozvodnou síť NN-elektro, bude provedeno uzemnění jednotlivých vodivých 
prvků. 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou  

Stavba se nachází v oblasti s žádným definovaným seizmickým zatížením. Nenachází se v oblasti se zvýšenou 
seizmicitou 

d)  Ochrana před hlukem  

Stavba objektu je navržena v lokalitě se stavbami a pozemky pro komerční zařízení občanské vybavenosti 
místního i nadmístního významu a se zástavbou bytových a rodinných domů, není třeba provádět žádná 
speciální ochranná opatření před hlukem. 

V navrhovaném objektu budou instalované stacionární zdroje hluku. Konkrétně se jedná o střešní chladící 
klimatizační jednotky. Ochrana okolního prostředí před hlukem z objektu není požadovaná. 

e)  Protipovodňová opatření  

Stavba objektu je navržena v lokalitě, která není ohrožena povodněmi, proto není třeba provádět žádná 
speciální ochranná opatření před povodněmi. 

f)  Ostatní  účinky –  vliv poddolování,  výskyt metanu apod.  

Stavba se nenachází v oblasti, kde se předpokládá poddolované území. 

 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

B.3.a  Napojovací místa technické infrastruktury , přeložky  

Projektová dokumentace je rozdělena na části inženýrských objektů 
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D.2.100 Dopravní řešení – Objekty pozemních komunikací (včetně vsaků a VO) 
D.2.1 – Areálová splašková kanalizace 
D.2.2 – Areálová dešťová kanalizace 
D.2.3 – Sadové úpravy a drobná architektura 
D.2.4 – Dopravní řešení – Areálové komunikace 
D.2.5 – Splašková kanalizace 
D.2.6 – Dešťová kanalizace 
D.2.7 – Vodovod  
D.2.8 – Čistírna odpadních vod, odlučovač tuků a tuková kanalizace 
D.2.9 – Areálové silnoproudé rozvody NN 
D.2.10 – Přeložka a areálové rozvody slaboproudu 
D.2.11 – Oplocení 
Plynovod – bylo řešeno v rámci DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

B.3.b  Připojovací rozměry,  výkonové kapacity a délky  

 
Koncept Hospice s odlehčovací službou vychází z výše popsaných urbanistických vazeb a ze symboliky kruhu 

života. Elipsa nejlépe vyplňuje prostor daného pozemku a zároveň je vhodná pro vlastní provoz. Dále je velmi 
pružná pro flexibilitu návrhu svojí možností zvětšování a zmenšování bez zásadního zásahu do architektury 
objektu. Do elipsy proniká symbolicky klín vstupu, který kruh uzavírá. Tento klín končí duchovním místem 
místností ticha, kterou považujeme za nesmírně důležitou, a proto její hmota graduje směrem k vnitřnímu 
atriu. Na hlavní elipsu navazuje hmota administrativní a společenské části opisující křivku příjezdové 
komunikace. Vlastní řízení Hospice s odlehčovací službou i společenská část je v odstupu od náročné práce na 
lůžkové a provozní části domu. Objekt doplňuje hospodářská část, kde se nachází sklady, diesel agregát, může 
pokračovat garáží, případně dalšími sklady. Celý návrh je tedy logicky dělen na vstupní a společenskou část, 
lůžkovou část, ambulantně provozní celek, servis a administrativně správní část v druhém nadzemním podlaží. 

Interiéry: jsou řešeny v jednoduchém avšak útulném stylu. Omítané stěny ve světlém odstínu jsou 
zkombinovány s masivními dřevěnými stropy, či v případě dvoupodlažní části z pohledových betonových 
konstrukcí, případně svěšených podhledů ze sádrokartonu. 

Komunikace je navržena s konstrukční vrstvou tl. 470 mm, s povrchem z asfaltobetonu o tl. 40+80 mm. 
Parkovací stání pro imobilní s konstrukční vrstnou tl. 470 mm a s pojízdnou betonovou dlažbou tl. 80 mm. 
Parkovací stání a vnitřní technický dvůr s konstrukční vrstvou tl. 470 mm a zatravňovací betonovou dlažbou 

tl. 80 mm. 
Chodníky pochozí mají konstrukční vrstvu tl. 240 mm a povrch z betonové dlažby tl. 60 mm. Zpevněné 

plochy před vstupem do hospice s odlehčovací službou mohou být pojížděné a mají tedy konstrukční vrstvu 270 
mm, povrch tl. 80 mm. 

V neveřejné části parku je provedena mlatová cesta s konstrukční vrstvou tl. 370 mm, povrch z drobného 
drceného kameniva o tl. 30 mm. 

Terasy přiléhající k jednotlivým pokojům, ve vnitřním atriu a před společenskou místností jsou provedeny z 
dřevěných prken na příčně položených trámech ve štěrkovém loži. 

Oplocení je navrženo dle svého umístění ve třech odlišných materiálech. V severní části od stávajícího 
objektu č.p. 54 k objektu hospice s odlehčovací službou je oplocení zděné, omítané o výšce 1,7 m. V oplocení je 
instalována automatická brána o šířce 4,0 m s plnou výplní. Kovové oplocení z ocelových prutů o výšce 1,5 m je 
navrženo na západní straně pozemku hospicu a odděluje prostor komunikace od neveřejného parku. V oplocení 
je vstupní branka o šířce 0,9 m. Stejný typ oplocení je také mezi technickým dvorem hospice s odlehčovací 
službou a neveřejným parkem s brankou o šířce 1,2 m. V jižní části pozemku je navrženo drátěné pletivo na 
ocelových sloupcích o výšce 1,5 m. Oplocení (podél ulice Boční) má vjezdovou bránu o šířce 4,2 m s plnou výplní 
umožňující obsluhu stožárové trafostanice a vedle ní bude umístěna rozpojovací skříň SR622 a přípojná 
pojistková skříň. 
 

- počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  
Pokoje 1 lůžkové hospic    8 
Pokoje 1 lůžkové odlehčovací služba   8 
Pokoje 2 lůžkové hospic    2 
Ordinace      1 
Kanceláře administrativy    6 
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Počet podzemních podlaží 0 

Počet nadzemních podlaží 2.NP 

 
 
Zastavěná plocha neveřejná – objekty:    2 977,00 m2  
Dle rozhodnutí o umístění stavby - č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
 
Stavební objekty: 
SO.01 - Lůžkový hospic s odlehčovací službou a technické zázemí    2 045,00 m2 
 
 
Užitná plocha 
SO.01 - Lůžkový hospic s odlehčovací službou a technické zázemí 1.NP   1 720,23 m2 
SO.01 - Lůžkový hospic s odlehčovací službou  a technické zázemí 2.NP   393,02 m2 
 
Obestavěný prostor 
SO.01 - Lůžkový hospic s odlehčovací službou a technické zázemí    10 839,00 m3 
 
Inženýrské objekty: 
D.2.4 – Dopravní řešení – Areálové komunikace   932,00 m2 
Technický dvůr – betonová dlažba      438,00 m2 
Parkovací stání zaměstnanci – zatravňovací betonová dlažba   168,00 m2     
Společenská terasa – dřevěná prkna na roštu    68,00 m2 
Terasa atrium, Terasa pokoje – dřevěná prkna na roštu   258,00 m2     
 

Zastavěná plocha veřejná 
Komunikace, chodníky, parkovací stání:    2609,00 m2 
Rozhodnutí o umístění stavby - č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021.  
 
Inženýrské objekty: 
D.2.100 – Objekty pozemních komunikací včetně parkovacích stání a napojení sjezdu z ulice Lipová 
Místní účelová komunikace – živičný povrch     1 180,00 m2 
Chodníky veřejné – betonová dlažba      489,00 m2 
Parkovací stání veřejná – zatravňovací betonová dlažba   588,00 m2 
Parkovací stání veřejná imobilní – betonová dlažba    60,00 m2 
Dlážděný prostor veřejný pojížděný:      229,00 m2          
Dlážděný prostor vstupní Hospic pojížděný:     63,00 m2          
 

Nezastavěná plocha       3169,65 m2 
Rozhodnutí o umístění stavby - č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021.  

 
Celková plocha zeleně:       2980,60 m2 

Mlatové cesty:     
   189,05 m2 

Počet neveřejných areálových parkovacích stání: 

Technický dvůr         10 stání 

 

Počet veřejných parkovacích a odstavných stání: 

Počet stání         31 stání 

Z toho jsou 3 stání vyhrazena pro imobilní. 
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D.2.100 Dopravní řešení – Objekty pozemních komunikací 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Projekt řeší nové dopravní napojení lokality účelovou komunikací z místní komunikace ul. Lipová. Jedná se o 
nový sjezd z ulice Lipová šířky 24,0 m na novou účelovou komunikaci která bude sloužit pro dopravní přístup 
k objektu Lůžkového hospice s odlehčovací službou, na pozemek p.č. 78/1 pro budoucí objekt tělocvičny. Jedná 
se o slepou obousměrnou komunikaci šířky 6,0 m zakončenou obratištěm. Konstrukce vozovky je navržena 
s obrusnou asfaltovou vrstvou, upnuté do betonových silničních obrub. Podél účelové komunikace jsou 
navržena kolmá parkovací stání šířky 2,6 m s příslušným rozšířením krajích stání v počtu 28 míst s navrženou 
konstrukcí z betonové zatravňovací dlažby tl. 80 mm, upnuté do betonových silničních obrub a vyhrazená 
kolmá parkovací stání pro imobilní v počtu 3 míst z betonové dlažby tl. 80 mm, upnuté do silničních betonových 
obrub. Ze stání pro imobilní je zajištěn sníženou obrubou s nášlapem maximálně + 20 mm přímý vstup na 
chodník pro pěší s příslušným varovným pásem. Před hlavním vstupem do objektu hospice s odlehčovací 
službou je navržen chodníkový přejezd z pojížděné betonové dlažby tl. 80 mm upnuté do silničních a parkových 
betonových obrub. Podél účelové komunikace jsou navrženy chodníky pro pěší z betonové dlažby tl. 60 mm 
upnuté do betonových parkových obrubníků. Chodníky pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové, kde parkové 
obrubníky jsou na jedné straně s nášlapem + 60 mm a tvoří tak přirozenou vodící linii. V místech chodníkového 
přejezdu je navržena umělá vodící linie z betonových tvárnic. V místech pro přecházení a přechodech pro 
chodce je navržen snížený obrubník s nášlapem maximálně +20 mm. Tato místa jsou provedena s úpravou pro 
nevidomé reliéfní dlažbou kontrastní barvy s varovnými a signálními pásy. 
 
Součástí dopravního řešení účelové komunikace je i systém pro odvod dešťových srážek, kde soustavou uličních 
dešťových vpustí jsou dešťové srážky odváděny do jednotlivých vsakovacích skruží pod zpevněnou plochou 
parkovacích stání. Tyto vsakovací objekty mají bezpečnostní přepad do dešťové kanalizace. (bezpečnostní 
přepad do dešťové kanalizace a dešťová kanalizace jsou podrobně řešeny v části PD D.2.6 Dešťová kanalizace.) 
 
Další částí dopravního řešení je návrh veřejného osvětlení umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 
ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
Budou provedeny nové rozvody VO, napájené ze stávajícího světelného bodu (stávající lampa VO v ulici Lipová) 
novým kabelem typu CYKY-J 4x16 mm2. Kabelová trasa bude vedena po pozemcích parc. č. 67/1, 737/5, 767/36 
a 767/1, kabely v celé trase budou uloženy do plastových ohebných chrániček o průměru 63 mm v hloubce 
minimálně 1000 mm od povrchu upraveného terénu. Mimo komunikaci bude nad kabelem uložena výstražná 
fólie a v souběhu s kabelem se uloží drát FeZn o průměru 10 mm vzdálený od kabelu 100 mm propojující nové 
sloupy pro ochranu pospojováním a jejich přizemnění. Svítidla budou osazena světelnými zdroji LED. Svítidla 
budou osazena na výložnících s délkou vyložení 1,0 m. Výložníky jsou upevněny na ocelových stožárech výšky 
6,0 m nad povrchem komunikace. Celkem bude osazeno 16 ks svítidel. V patách stožárů jsou instalovány 
rozvodnice pro napojení 2 napájecích kabelů s pojistkou. Stožáry jsou ukotveny přes ochranné manžety v 
pouzdrových základech. 
 
D.2.1. Areálová splašková kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Jedná se o větev kanalizace odvádějící splašky z vnitřní ležaté kanalizace pod objektem lůžkového hospice 
s odlehčovací službou do ČOV. Potrubí je navrženo z materiálu PVC U DN 200 SN8 délky 16,5m a z vnitřní ležaté 
kanalizace je napojeno přes revizní šachtu SŠ07 do čerpací šachty DN1600. Z čerpací šachty je pak soustavou 
kalových čerpadel čerpána splašková voda do ČOV napojovacím tlakovým potrubím HDPE DN63 SDR17 délky 
3,0m. 

 
D.2.2 Areálová dešťová kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Jedná se o větev kanalizace, která odvádí srážkovou vodu z vnitřní ležaté dešťové kanalizace a 
odvodňovacích prvků areálových zpevněných ploch, přes revizní šachty DŠ07 – DŠ11, do přepadové šachty 
DŠ06, která je přímo napojena do vsakovací galerie. Potrubí je navrženo z materiálu PVC U DN150 – 200 SN8 – 
délka cca 123,0 m. Vsakovací galerie je navržena z 336 ks systémových bloků o rozměrech 0,6x0,6x0,6 m 
kladených ve dvou vrstvách v ploše 60,48 m2 o celkovém objemu 67,2 m3. Vsakovací galerie je pod zpevněnou 
plochou technického dvora. Bude na štěrkovém loži a obalená geotextilíí v celé ploše, tak aby nedocházelo 
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k zanášení galerie. Z galerie je navržen bezpečnostní přepad zpět do přepadové šachty DŠ06, ze které je 
proveden bezpečnostní přepad do dešťové kanalizace mimo areál lůžkového hospice s odlehčovací službou. 
Zpevněné plochy, ze kterých bude odváděna dešťová voda jsou provedeny ze zatravňovací betonové dlažby. 
Odvod vody, která nebude zasáknuta v zatravňovací dlažbě, bude zajištěn silničním odvodňovacím žlabem 
v prostoru mezi budovou hospice s odlehčovací službou a technickým zázemím. Zpevněné plochy budou 
svažovány od objektu a za parkovacími stáními pro personál budou dešťové vody zasakovány do přilehlé 
zeleně. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora. 
 
 
D.2.3 Sadové úpravy a drobná architektura 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Na pozemku p.č. 67/1 jsou navrženy sadové úpravy veřejného prostoru a zahradní části u objektu lůžkového 
hospice s odlehčovací službou. Navržena je výsadba 46 nových stromů, zatravnění prostorů mezi chodníky pro 
pěší a účelovou komunikací. V prostoru zahradní části je také navrženo několik záhonů s výsadbou trvalek a 
výsadba živého plotu po obvodu hranice pozemku v sousedství s pozemky soukromé zástavby. Dále je 
v zahradním prostoru navržena mlatová stezka s parkovým patníkovým osvětlením (řešeno v rámci PD D.2.9 - 
Areálové rozvody silnoproudu NN). Kolem stezky jsou osazeny lavičky a odpadkové koše. 
 
D.2.4 Dopravní řešení – Areálové komunikace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Na pozemku p.č. 67/1 uvnitř oploceného areálu jsou navrženy nové zpevněné plochy. Zpevněné plochy 
budou přístupné pouze personálem a klienty lůžkového hospice s odlehčovací službou. Konkrétně se jedná o 
zpevněnou plochu technického dvora, včetně parkovacích stání personálu, která je napojena sjezdem na 
účelovou komunikaci. Zpevněná plocha je navržena ze zatravňovací betonové dlažby tl. 80 mm. Je uvažováno 
s betonovou dlažbou čtvercového půdorysu jejíž spáry budou vysypána štěrkem frakce 4/8. Dvůr bude 
odvodněn pomocí silničního odvodňovacího žlabu v prostoru mezi objektem lůžkového hospice s odlehčovací 
službou a objektem technického zázemí a dále pak sklonem zpevněné plochy do přilehlé zeleně. Betonová 
dlažba bude upnuta do silničního obrubníku s nášlapem +0 mm aby mohla voda odtékat do zeleně. Okolo 
objektu je navržen okapový chodníček šířky 0,6 m z praného říčního štěrku upnutého do parkového obrubníku. 
U jednotlivých pokojů, jídelny zaměstnanců, a ve vnitřním dvoře jsou navrženy venkovní terasy. Terasy jsou 
navrženy jako dřevěné na nosném roštu. Z teras pokojů bude vhodnou úpravou terénu zajištěna možnost 
evakuace do zahradní části. V ploše zeleně ve vnitrobloku jsou dále navrženy architektonické nášlapy 
z betonové dlažby tl. 60 mm. 

 
D.2.5 Splašková kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Ze stávající šachty jednotné kanalizace SŠ00 (výška poklopu 249,11, hloubka dna 246,81 m n.m. Bpv) na 
pozemku p.č. 37/33 je navržena nová větev splaškové kanalizace pod novou účelovou komunikací na p.č. 67/1 
s revizními šachtami SŠ01 – SŠ05. Materiál potrubí je navržen PVC U DN 250 SN12 délky 114,0 m. Na tuto větev 
je přípojka splaškové kanalizace z ČOV délky 15,6 m. Přípojka SŠ00 - SŠ01 – PVC U DN250 délky 4,0 m. Ze šachty 
SŠ05 je navržena přípojka do šachty SŠ06 z PVC U DN200 SN8 délky 12,0m, která bude sloužit jako napojovací 
bod pro budovu tělocvičny. 

 
D.2.6 Dešťová kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Ze stávající šachty jednotné kanalizace SŠ00 (výška poklopu 249,11, hloubka dna 246,81 m n.m. Bpv) na 
pozemku p.č. 37/33 je navržena nová větev dešťové kanalizace pod novou účelovou komunikací na p.č. 67/1 
s revizními šachtami DŠ01 – DŠ04 z PVC U DN250 SN12 délky 113,0 m. Na tuto větev budou připojeny 
jednotlivé přepady ze vsakovacích skruží pod parkovacími stáními viz. PD D.2.100 Dopravní řešení – Objekty 
pozemních komunikací. Dále bude na tuto větev připojen bezpečnostní přepad areálové dešťové kanalizace 
objektu lůžkového hospice s odlehčovací službou. Z šachty DŠ04 je navržena nová přípojka do šachty DŠ05 
z PVC U DN200 SN8, která bude sloužit pro připojení bezpečnostního přepadu dešťové kanalizace budovy 
tělocvičny. 

 
D.2.7 Vodovod 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
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Vodovodní řad MO-PVC d 110 PN16 v délce 120,0 m bude napojen na stávající vodovodní síť přes VDM 
sestavu v zemní ŽB šachtě DN 1500. Vodovodní přípojka pro hospic MO-PVC d 90 délky 21,0 m bude ukončena 
VDM sestavou na zdi v místnosti č. 1.57, vodovodní přípojka pro tělocvičnu LDPE d 63x8,6 mm délky 11,0 m 
bude ukončena v zemní ŽB šachtě DN 1500. Řad bude ukončen nadzemním hydrantem DN 80 s dvojitým 
uzavíráním a vsakovacím drénem, který bude objezdový a vylamovací. 
D.2.8 Čistírna odpadních vod 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Navržená ČOV s kapacitou 100 EO, je navržena k čištění odpadních vod biologickým způsobem v betonové 
nádrži – biologickém reaktoru. Nádrž ČOV bude zapuštěna do terénu a zakryta sklolaminátovými 
uzamykatelnými poklopy. Proces čištění bude probíhat autoregulačně v jedné nádrži bez nutnosti zasahování 
obsluhy do jeho provozu. Biologický reaktor automaticky bude reagovat na změny průtoku a koncentrace 
znečištění odpadní vody v průběhu dne. Vybudovanými vestavbami bude vytvořen prostor denitrifikační, 
aktivační – nitrifikační a sedimentační – dosazovací a akumulační – kalová nádrž. Mechanické předčištění 
odpadní vody je zajištěno provzdušňovaným česlicovým košem, který je umístěn na přítokovém potrubí z ČŠ v 
prostoru nátokové zóny – denitrifikace. Z denitrifikace bude natékat kalová směs volným prostupem ve stěně 
do nitrifikační části. Poté kalová směs bude natékat do nerezové vestavby dosazovací nádrže. Součástí 
dosazovací nádrže je lapač plovoucích nečistot a ponorné odtokové žlaby, kterými je odváděna vyčištěná voda 
do odtokového objektu.  

Pomocí hydraulicko – pneumatických čerpadel bude vytvořen hydraulický systém nucené recirkulace 
biomasy v nádrži. Udržování směsi ve vznosu jako i dodávka potřebného množství kyslíku pro proces čištění 
bude zabezpečeno pneumaticky, vháněním vzduchu do technologického procesu dmychadlem, umístěným v 
místnosti technického zázemí hospice s odlehčovací službou, přes provzdušňovací elementy jemnobublinné 
aerace.   

Proces čištění je navrhovaný jako nízko zatěžovaná aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu.  
Odčerpaný přebytečný kal z procesu čištění je biologicky aerobně stabilizovaný, dobře manipulovatelný, 

dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady. K zahuštění a akumulaci přebytečného kalu slouží 
akumulační kalová nádrž - kalojem. Gravitačně zahuštěný kal bude odvážen fekálním vozem na nejbližší 
městskou ČOV k likvidaci.   

Oplachy technologie a ČŠ bude prováděna z areálové vodovodní přípojky z objektu hospice s odlehčovací 
službou – viz. oddíl vodovod.   

  Po stavební stránce bude ČOV o rozměrech 7,84 x 3,16 x 3,53 m (hloubka 3,23 m) tvořena monolitickým ŽB 
dnem se zdmi a příčkami, které budou vyvedeny 200 mm nad úroveň upraveného terénu. Při běžném stavu 
budou nádrže zastropeny uzamykatelnými odnímatelnými plastovými nebo sklolaminátovými poklopy. Terén 
kolem ČOV a poklopu ČŠ bude zpevněn chodníkem ze zatravňovacích dlaždic. Přístup k ČOV bude po odbočce 
chodníku z parkoviště. 

 
Navržená areálová tlaková splašková kanalizace bude provedena z materiálu PEHD d 63 SDR17, celkové 

délky 3,0 m. Potrubí bude začínat v prefabrikované čerpací šachtě (ČŠ) odpadních vod. ČŠ DN 1600 mm bude 
vystrojena dvojicí vzájemně se střídajících ponorných kalových čerpadel, které budou pracovat v režimu 1+1 
(jedno vždy jako 100% záloha). Výtlaky budou v šachtě svedeny do společného registru z PEHD d 63 
ukončeného napojením do ČOV. 

 
Odpadní vody z gastronomického provozu objektu hospice s odlehčovací službou budou zatíženy tukovými 

látkami, které negativně ovlivňují čerpací a čistírenskou technologii popsanou výše.  
Z tohoto důvodu je navržena tuková kanalizace z  PVC-U DN 150 mm SN8, celkové délky 17,0 m. Součástí 

kanalizace budou revizní prefabrikované a plastové šachty.  
 Potrubí bude začínat zaústěním vod zbavených tukových látek do čerpací šachty splaškové kanalizace. 

Odloučení tukových látek bude probíhat v ŽB prefabrikovaném odlučovači DN 1600 mm s kapacitou 300 
jídel/den. Potrubí bude ukončeno napojením na vnitřní tukovou kanalizaci z objektu.   

 Zachycené tuky budou pravidelně čerpány a odváženy specializovanou firmou k likvidaci dle platné 
legislativy. 

 
D.2.9 Areálové silnoproudé rozvody NN 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Na hranici pozemku p.č.67/1 bude vybudován nový rozpojovací pilíř SR622. Stávající kabelové vedení 1-
AYKY-J 3x240+120mm2 do R44 a 1-AYKY-J 3x120+70mm2 do R47 budou odpojena ze stávající TS HK_0270 a 
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budou naspojkována a nově zaústěna do pilíře SR622. Nově bude vybudováno kabelové vedení 2x 1-AYKY-J 
3x240+120mm2 jako propoj mezi trafostanicí HK_0270 a SR622. Výkopová trasa v délce cca 9 m (+ 3m odkop 
stávajících vodičů) bude vedena v travnaté ploše. Na hranici pozemku budou vybudován nový přípojný a 
elektroměrový pilíř pro napojení objektu hospice s odlehčovací službou. Z elektroměrového pilíře s jištěním 
3x200A bude veden nový přípojný kabel NN 1-AYKY 3x120+70 mm2 délky 93,0 m (s rezervou + 10,0 m) do 
objektu hospice s odlehčovací službou, kde bude vyveden do hlavního rozváděče objektu. Z hlavního rozváděče 
objektu budou napojeny podružné patrové rozváděče, rozváděč technického zázemí (připojen kabelem 1-CYKY 
4x25 délky 13,0 (s rezervou 2,0 m). Dále bude z HRO napojen kabel zahradního osvětlení CYKY J 4x16 + FeZn ø 
10 mm délky 190,0 m na kterém budou připojena jednotlivá patníková svítidla v zahradní části. Celkem je 
navrženo 21 kusů patníkových svítidel výšky 1,0m. Z rozvaděče technického zázemí bude provedeno připojení 
pohonu vjezdové brány, kalových čerpadel v čerpací šachtě, technologie ČOV a napájení osvětlení 3D nápisu 
HOSPIC HRADECKO. 

 
D.2.10 Areálové slaboproudé rozvody NN 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Za účelem vybudování technického zázemí, zpevněných ploch technického dvora a parkovacích stání 
personálu je nutné provést přeložku stávajících metalických kabelu CETIN vedoucích po pozemku p.č. 67/1. 
Přeložka stávajících kabelů tcepkpfle 5xn0,4, 25xn0,4, 3xn0,4. Kabely budou přeloženy mimo technické zázemí 
a parkovací stání směrem k hranici pozemku. Kabely procházející pod novým areálovým oplocením budou 
vloženy do chrániček s přesahem 1,0 m na obě strany.  

Přípojka CETIN pro připojení objektu lůžkového hospice s odlehčovací službou bude provedena odbočnou 
spojkou v zemi ze stávajícího kabelu tcepkpfle 5xn0,4, 25xn0,4, 3xn0,4 kabelem tcepkpfle 10xn0,4 do 
zapuštěného rozváděče typu MIS 1 b. Napojení objektu bude provedeno areálovým vedením kabelu tcepkpfle 
10xn0,4 do datového rozváděče v 1.NP objektu. 

 
D.2.11 Areálové oplocení 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Pro účely oddělení zahradní části a technického zázemí od veřejného prostoru kolem nově zřizované 
účelové komunikace je navrženo nové oplocení včetně branek a bran. V jihozápadní části navazující na veřejný 
prostor je navržen ocelový plot délky 34,0 m černé barvy včetně jednokřídlé vstupní branky do zahradní části. 
Oplocení kopíruje navržený chodník a tvar obratiště. Brankou je možné vstoupit na mlatovou stezku v zahradní 
části. Konstrukce plotu bude provedena skrytou podezdívkou, na kterou bude montována ocelová konstrukce. 
Montáž spojů bude prováděna nerezovými spojovacím prvky. V severní části, kde se nachází vjezd na technický 
dvůr je navržena ohradní zeď délky 16,6 m s vjezdovou dvoukřídlou bránou s elektrickým pohonem (Ohradní 
zeď je částečně součástí objektu technického zázemí). Výplň křídel brány bude stejného typu jako ocelový plot 
v jihozápadní části. Pro oddělení technického dvora od zahradní části je navrženo nové ocelové oplocení 
s dvoukřídlou brankou vedoucí na mlatovou stezku okolo objektu. V jižní části řešeného území je na hranici 
pozemku p.č. 67/1 navrženo nové oplocení délky 58,6 m drátěným pletivem napínaným na ocelové plotové 
sloupky a vjezdová brána šířky 4,2 m. Brána bude sloužit jako přístup obsluhy ke stávající trafostanici 35/0,4kV 
č. HK_0270 st. Stěžery\401923(HK), U Prodejny, 15 T a k možné evakuaci klientů ze zahradní části při požárním 
poplachu. 

 
Bezbariérové užívaní stavby 

Navržený objekt má vstup do 1.NP řešen jako bezbariérový – bez výškových rozdílů s dveřmi o šířce min. 1 
250 mm. Jednotlivá podlaží jsou propojena výtahem. Pochozí plochy jsou navrženy bez výškových bariér s max. 
převýšením 20 mm, plochy budou nekluzké (česaný beton, betonové dlaždice tryskané, mlat). Venkovní 
chodníky jsou navrženy s parkovými obrubníky s min. výškou 60 mm nad úrovní chodníku, čímž bude vytvořena 
přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. 

Vše bude provedeno v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb 
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DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

B.3.c  Popis dopravního řešení  včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností  pohybu 

nebo orientace 

 
Projekt řeší dopravní napojení objektu Lůžkového hospice s odlehčovací službou v obci Stěžery na ulici 

Lipová. Zájmové území se nachází ve městě Stěžery. Jedná se o návrh nových pozemních komunikací. V rámci 
nových komunikací jsou navrženy 3 nové větve, které budou sloužit k dopravní obsluze nového hospice 
s odlehčovací službou. Podél větve 01 jsou navrženy parkovací zálivy pro kolmá parkovací stání. Zároveň je 
podél větve 01 navržena nová oboustranná komunikace pro pěší. 

Jedná se o návrh nových pozemních komunikací. V rámci nových komunikací jsou navrženy 3 nové větve, 
které budou sloužit k dopravní obsluze nového hospice s odlehčovací službou. Podél větve 01 jsou navrženy 
parkovací zálivy pro kolmá parkovací stání. Zároveň je podél větve 01 navržena nová oboustranná komunikace 
pro pěší. 

 V současnosti se jedná o nezastavěné území. 
Základní šířka nové větve 01 a větve 02 je 6,0 m, základní šířka parkovacího zálivu pro kolmá stání je 5,5 m. 

Základní šířka nové větve 03 je 4,3 m. Základní šířka komunikací pro pěší je 2,7 m. Příčný sklon nových 
komunikací je 2,5 %, parkovacích stání 2,0 % a komunikací pro pěší 2,0 %. 

Povrch komunikace větví 01, 02 a 03 je navržen z asfaltobetonu. Parkovací stání jsou navrženy ze 
zatravňovací dlažby přírodní barvy v tloušťce 80 mm, spáry budou vyplněny drobným štěrkem. Parkovací stání 
pro imobilní jsou navrženy z betonové dlažby přírodní barvy v tloušťce 80 mm. Povrch pochozí komunikace pro 
pěší je navržen z betonové dlažby v přírodní barvě v tloušťce 60 mm. Povrch pojížděné komunikace pro pěší je 
navržen z betonové dlažby v přírodní barvě v tloušťce 80 mm. 

Signální a varovné pásy jsou navrženy z reliéfní betonové dlažby v kontrastní barvě v tloušťce 60 mm. Umělá 
vodící linie bude provedena v přírodní barvě v tloušťce 60 mm. 

Podélný sklon jednotlivých větví je patrný z výkresové části projektové dokumentace - D.1.1.2b-Podélné 
profily. 

Odvodnění: 
Odvodnění pozemních komunikací bude provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do nových uličních 

vpustí, které budou následně napojeny na vsakovací objekty (součást této projektové dokumentace). Ze 
vsakovacích objektů budou provedeny bezpečnostní přepady, které budou napojeny do nové dešťové 
kanalizace. Přepady ani dešťová kanalizace nejsou součástí této projektové dokumentace. 

Dopravní značení: 
V rámci dopravního řešení bude provedeno nové svislé a vodorovné dopravní značení. 
V místě nového dopravního napojení budou osazeny nové svislé dopravní značky P4, IZ8a a IZ8b. Na 

stávající silnici II/324 v ulici Lipová bude osazeno nové svislé dopravní značení P2. Stávající svislé dopravní 
značení bude zachováno (2x IP6, P4 a P2). Nové dopravní napojení bude doplněno o vodorovnou dopravní 
značku V2b – 1,5/1,5/0,25 a bude zde umístěn nový přechod pro chodce označen vodorovným dopravním 
značením V7a. V místě napojení větve 02 a 03 na větev 01 bude osazena svislá dopravní značka B5. 

První parkovací záliv po pravé straně větve 01 bude označen svislou dopravní značkou IP11a. Jednotlivá 
kolmá parkovací stání budou vyznačena novým vodorovným značením V10b. 

Ostatní parkovací zálivy budou označeny svislou dopravní značkou IP12a s dodatkovou tabulkou E8e 
s vyznačeným úsekem platnosti. Jednotlivá kolmá parkovací stání budou vyznačena novým vodorovným 
značením V10b. 

Místa pro imobilní budou označena novou svislou dopravní značkou IP12a s dodatkovou tabulkou E8e 
s vyznačeným úsekem platnosti. Tyto svislé dopravní značky budou doplněny vodorovným značením symbolem 
invalidy V10f. Jednotlivá kolmá parkovací stání budou vyznačena novým vodorovným značením V10b. 

Podrobnosti jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace – D.1.1.2e-Situace dopravního značení. 
 
Výpočet parkovacích stání: 
Výpočet je proveden na základě ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací kap. 14.1. odstavné a 

parkovací plochy. Výpočet byl proveden na základě níže uvedených vstupních údajů.  
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Součinitel redukce počtu stání kp – dle metodiky ČSN se součinitel kp určuje na základě úrovně dostupnosti 
a podle charakteru území, ve kterém se stavba nachází. 

 
 
Základní hodnoty použité pro výpočet stání: 
 
Stupeň automobilizace 1:2,5 (tj. 400 vozidel na 1000 obyvatel) 
Součinitel stupně automobilizace ka = 1,0 
Úroveň dostupnosti obec do 5000 obyvatel 
Charakter území A (obce do 5000 obyvatel) 
Součinitel redukce počtu stání: kp = 1,0 
 
 
 
 
 
Navrhovaný stav: 
 
Druh stavby: 
 

• zdravotnictví, léčebný ústav, účelová jednotka – zdravotnický personál 
 
počet účelových jednotek na 1 stání = 3 
počet personálu = 18 
počet stání 6 
 

• zdravotnictví, léčebný ústav, účelová jednotka – lůžko 
 
počet účelových jednotek na 1 stání = 3 
počet personálu = 28 
počet stání 10 
 

• zdravotnictví, léčebný ústav, účelová jednotka – lékařská ordinace 
 
počet účelových jednotek na 1 stání = 0,5 
ordinace = 1 
počet stání 2 
 

• zdravotnictví, léčebný ústav, účelová jednotka – kancelářská plocha 
 
počet účelových jednotek na 1 stání = 35 m2 
26,61+26,54+26,51+10,34 = 89,97 m2 
počet stání 3 
 
Doporučené základní ukazatele výhledového počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110 
 
 
Výpočet zájmového území: 
 
Po = 6+10+2+3 = 21 
N = (Oo*ka) + (Po*ka*kp) 
N = (0*1,0) + (21*1,0*1,0) 
 
N = 21 parkovacích stání 
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B.3.d  Napojení území na stávající  dopravní infrastrukturu  

Navržená komunikace a chodníky jsou napojeny na ulici Lipová křižovatkou typu T. 

B.3.e  Doprava v klidu  

V návrhu jsou obsaženy tři varianty parkovacích a odstavných stání. V nové větvi V01 jsou navrženy dva typy 

kolmých parkovacích stání. Běžná kolmá parkovací stání jsou navržena v počtu 28 ze zatravňovací betonové 

dlažby tl. 80 mm. Stání pro imobilní v počtu 3 jsou navržena z betonové dlažby tl. 80 mm. 

 V technickém dvoře jsou navržena stání pro personál v počtu 10 ze zatravňovací betonové dlažby tl. 80 

mm. Přístup na technický dvůr je omezen vjezdovou bránou s elektrickým pohonem, kterou budou moci 

ovládat pouze zaměstnanci a jednotky IZS. Vrata budou vybaveny funkcí pro nouzové otevření kvůli zásahu IZS. 

Celkem je navrženo 41 parkovacích a odstavných stání. 

Výpočet odstavných a parkovacích míst byl proveden dle ČSN 73 6110 a je podrobně řešen v D.2.1 – 

Dopravní řešení. 

Komunikace jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby, plochy k parkování jsou navrženy z betonových 

polovegetačních dlaždic, nebo betonové dlažby. 

V souladu s § 48b vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů je navrženo 4x nabíjení stání 

v technickém dvoře. 

B.3.f   Pěší a cyklistické stezky  

Objekt je obepnut chodníky pro pěší v minimální šíři 1,5 m a více. Chodníky je umožněn bezbariérový 
přístup k objektu. V zahradní části areálu je navržena mlatová stezka. 

 

B.4  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

B.4.a  Terénní úpravy  

Návrh vychází ze stávajícího svahování terénu a výšce stávajících komunikací a chodníků. Celkový návrh 
zohledňuje výškové poměry komunikace ulice Lipová, tak aby byly co nejvíce vyrovnané kubatury zemních prací 
násypů a zářezů. 

 
Odhadované bilance zemin 
 
Odtěžené zeminy 
Objekt lůžkového hospice s odlehčovací službou a přilehlé komunikace  4000 m3 
 
Celkem odtěženo  4 000 m3  6 400 t 
Použito v místě stavby 3 000 m3  4 800 t 
Přebytek   1 000 m3  1 600 t 

B.4.b  Použité vegetační prvky  

Vegetace bude řešena dosetím lučních travin v místech dotčených stavbou. Pro realizaci bude vypracován 
osazovací plán, který bude respektovat nutné rozhledové poměry u komunikací. Permakulturní vegetační prvky 
jsou pro tento návrh velmi důležité, protože je to jeden z hlavních základních kamenů v celkovém působení 
navrženého území. 

Podrobně řešeno ve části PD – D.2.3 Sadové úpravy 

B.4.c  Biotechnická opatření  

Nejsou plánována žádná biotechnická opatření. 
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B.5  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

B.5.a  Vliv stavby na životní prostředí –  ovzduší,  hluk, voda, odpady a půda  

Stavba nemá negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, 
prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech). 

V průběhu stavebních prací budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla 
v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění komunikace při 
dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Odpadový 
materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 o odpadech a vyhlášky 
č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Odpady budou předány pouze 
osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady 
o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence 
odpadů ze stavby. 

Kategorizace odpadních materiálů: 

Zhotovitel stavby má povinnost řádného označení shromažďovacích prostředků pro odpady, které budou 
vznikat ze stavebních činností názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadu (vyhláška č. 
8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).) v případě nebezpečných odpadu 
opatřit tyto shromažďovací prostředky identifikačními listy nebezpečného odpadu (ILNO) v souladu s vyhláškou 
č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Komunální odpad blíže neurčený patří v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog odpadů).  do skupiny 20 s katalog. Čís. 20 03 99. 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 

Název odpadu Katalogové číslo Katego
rie 

Způsob nakládání s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   

Beton 17 01 01 O skládka nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O skládka nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O skládka nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Dřevo 17 02 01 O materiálové využití, spalovna, 
skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 

Plasty 17 02 03 O materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N spalovna NO nebo skládka NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03   

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (Asfaltové 
směsi obsahující dehet) 

17 03 02 O skládka nebo recyklace 

Kovy včetně jejich slitin 17 04   
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Název odpadu Katalogové číslo Katego
rie 

Způsob nakládání s odpadem 

Železo a ocel 17 04 05 O materiálové využití 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02  materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03  skládka nebo spalovna 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   

Ostatní komunální odpady 20 03   

Recyklace, uložení na skládky: 

Materiál vzniklý při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých oborech 
stavební činnosti v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného 
zákona, tj. přednostní využívání odpadů. Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné 
řízené skládky. 

Ochrana vod – z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod řeší problematiku zákon č. 254/2001 Sb. o 
vodách. 

Během stavebních prací a následnému provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a 
zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány 
tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod. 

Vzhledem k charakteru stavby a okolí stavby se negativní ovlivnění hlukem nepředpokládá. Při stavbě bude 
dodržována zákonná pracovní doba s ohledem na dny pracovního klidu. 

B.5.b  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.),  zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině  

Bez negativního vlivu na přírodu a krajinu, bez požadavků na kácení a ochranu živočichů. 

B.5.c  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Zájmové pozemky nejsou v zóně chráněných území Natura 2000.  

B.5.d  Způsob zohlednění  podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí,  je - l i  podkladem 

Neřeší se. 

B.5.e  V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci  základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení,  bylo - l i  vydáno  

Neřeší se. Stavba nespadá do režimu integrované prevence. 

aspi://module='ASPI'&link='76/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='76/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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B.5.f  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní  pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle j iných právních předpisů  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu žádné kulturní památky ani není součástí památkové rezervace, 
popř. zóny.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa 

Ochranná pásma IS jsou dodržena projektovaným řešením – viz. situační výkresy 

Souběh a křížení inženýrských sítí: 

- inženýrské sítě budou uloženy minimálně v nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu 
podzemních sítí dle přílohy ČSN 73 6005, příloha a, tab. a.1 

- inženýrské sítě budou uloženy minimálně v nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních 
sítí dle přílohy ČSN 73 6005, příloha a, tab. a.2 

Při stavbě je nutné brát v potaz ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, viz. situační výkresy 

 

B.6  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Rozsah plánovaných objektu neumožňuje vybudování improvizovaného úkrytu.  
V případě vzniku rozsáhlé chemické nebo radiační havárie bude k ochraně obyvatel využito přirozených 

ochranných vlastností stavby při použití zásad improvizovaného ukrytí. 
 

B.7  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

B.7.a  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií  a hmot, jejich zajištění  

Zajištění vody: 

Pro napojení staveniště na rozvod vody bude použito provizorní napojení z nové vodoměrné šachty. Na 
připojení bude osazen vodoměr. Stavba nemá zvláštní nároky na spotřebu vody; voda bude odebírána 
především při ošetřování betonové směsi, míchání maltové směsi pro provádění omítek a zdění. Předpokládá 
se zpracování max. 2000 kg suché omítkové směsi za směnu. Betonová směs pro provedení základových 
konstrukcí a nosné konstrukce nástavby bude na staveniště dovážena v autodomíchávačích, nebude na 
staveništi vyráběna. 

Výpočet spotřeby vody: 
Pro zpracování 1000 kg suché omítkové směsi se předpokládá spotřeba 260 l vody. 

Q1 = (2 x 260 ) / 8x60x60 = 0.018 l/s 
Koeficient nerovnoměrnosti: 1,5 
Q1 = 0.027 l/s 

Potřeba vody pro sociální účely při maximálním počtu pracovníků na stavbě při směnové spotřebě 50 l/s 

Q2 = ( 30 x 50 )/8x60x60 = 0.052 l/s 
Koeficient nerovnoměrnosti: 2,7 
Q2 = 0,140 l/s 

Celková spotřeba vody 

Q1+Q2 = Qc = 0.167 l/s 

 

Zajištění elektřiny: 

Pro potřeby stavby bude zřízena nová přípojka elektro do níž budou připojeny staveništní rozváděče, vždy 
přes podružné měření spotřeby. Veškeré rozvody elektrické energie na staveništi budou zakončeny 
staveništními rozváděči. Veškeré činnosti na elektrickém zařízení budou prováděny pouze pracovníky s 
příslušným oprávněním podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
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Potřeba elektrické energie pro zařízení staveniště: 

Výpočet spotřeby el. energie proveden na období souběžného provádění montážních prací uvnitř objektu 
(předpokládá se největší spotřeba el. energie) 

 

 

druh odběru Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

zařízení staveniště 5,0 0,7 3,5 

osvětlení staveniště 5,0 0,8 4,0 

drobná spotřeba 20,0 0,5 10,0 

jeřáb 40,0 0,7 28,0 

CELKEM 45,5 kW 

 

Napojení na kanalizaci: 

Na staveništi se předpokládá využití mobilních WC se samostatnými nádržkami na fekálie, které budou 
pravidelně vyváženy odbornou firmou k likvidaci. 

 

Venkovní osvětlení staveniště: 

Pro nasvětlení staveniště budou použity venkovní svítidla, která se namontují na výložníky upevněné na 
provizorní sloupy nebo oplocení staveniště. Svítidla budou napájena kabelem uloženým v plastové chráničce se 
zvýšenou mechanickou odolností. Veškeré činnosti na elektrickém zařízení budou prováděny pouze pracovníky 
s příslušným oprávněním podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

 

Uzemnění: 
Dočasné ocelové konstrukce na staveništi (lešení, buňky, apod.) budou uzemněny v souladu s návodem 

výrobce ke jejich osazení (montáži). 

B.7.b  Odvodnění staveniště  

Odvodnění staveniště bude řešeno vsakováním na pozemku stavby. 

B.7.c  Napojení staveniště na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu  

Pro napojení staveniště na rozvod vody vč. protipožárního zabezpečení bude použit stávající rozvod vody. 
Na připojení bude osazen vodoměr. Odběr el. energie pro potřeby stavby budou z nové přípojky elektro ze 
které budou připojeny staveništní rozváděče, vždy přes podružné měření spotřeby. 

Odběrná místa vody a místo napojení staveništní přípojky elektrické energie včetně projednání možnosti 
odběru, podmínek užívání a úhrady si zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 

Vyřízení staveništního rozvaděče a vlastní napojení zajistí na svoje náklady zhotovitel stavby v dostatečném 
předstihu před zahájením prací. Práce na el. zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. El. zařízení 
musí splňovat všechny požadované funkce a požadavky na bezpečnost. Uvedení do provozu podléhá provedení 
výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. El. zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám. 

Vytápění: Stavba bude vytápěna elektrickými přímotopy. 

Kanalizace: Pro potřeby pracovníků stavby budou instalovány mobilní WC v prostoru staveniště. Veškeré 
činnosti spojené s údržbou a zajištěním provozu sociálních zařízení zajistí zhotovitel stavby. 

Příjezd na staveniště bude z ulice Lipová a následně po provizorních staveništních komunikací dle postupu 
výstavby (staveništní komunikace - štěrková zpevněná plocha). Směr odjezdu ze staveniště bude stejným 
způsobem. Ulice Lipová je účelová, obousměrná a veřejně přístupná. 
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B.7.d  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování 
stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní vlivy 
eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy 
nad mez, stanovenou v nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v aktuálním znění s účinností od 1.1.2011. Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou 
prováděny, pokud nebude stavebním povolením stanoveno jinak, nejdéle v době od 7:00 do 21:00 hod., což 
zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 

Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí 
negativní vliv hluku z výstavby na okolí: 

organizační opatření 
• veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7:00 do 21:00 hod.; 
• doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována; 
• stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma směry; 
• při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná technika; 
• technická opatření 
• stacionární zdroje hluku budou, pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných domů; 

kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 
 
Místa dotčená stavbou budou po dokončení stavby uvedena do původního stavu. V průběhu stavby bude 

nutné vždy zachovat možnost průjezdu automobilů na místní komunikaci. 

B.7.e  Ochrana okolí  staveniště a požadavky na související  asanace,  

demolice, kácení dřevin  

Ohrazení staveniště: 

Před zahájením výstavby je nutné vybudování provizorního lehké staveništní oplocení. Oplocení bude 
průhledné, výšky min 1,8 m, s pevným ukotvením sloupků do mobilních patek nebo do země. Průhledné 
oplocení na kovových sloupcích bude provedeno ze systémových dílců. Provedení plotu musí splňovat statické 
podmínky při působení větru. Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny 
tabulky s upozorněním - STAVENIŠTĚ - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. 

Stavba vyžaduje kácení náletových dřevin bez nutnosti povolování. 

B.7.f   Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Dočasný zábor bude proveden v ul. Lipová pro účely výstavby a úpravy krajnice komunikace, sjezdu na nově 
navrhovaný úsek účelové komunikace, sadových úprav atp. DIO zajistí zhotovitel stavby a v dostatečném 
předstihu projedná s dotčenými orgány. Zařízení staveniště je na pozemcích investora. 

B.7.g  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Nevyskytují se. 

B.7.h  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při  

výstavbě, jejich l ikvidace  

Emise: 

V rámci staveniště budou používána elektrická zařízení, při jejichž provozu nevznikají emise škodlivých látek. 
Pro staveništní dopravu budou používána nákladní motorová vozidla splňující požadavky platné legislativy 
(normy Euro4 a Euro5) pro obsah NOx ve výfukových plynech. Dodavatel je povinen zabezpečit provoz 
dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
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Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 o 
odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Odpady 
budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na 
stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

Kategorizace odpadních materiálů: 

Zhotovitel stavby má povinnost řádného označení shromažďovacích prostředků pro odpady, které budou 
vznikat ze stavebních činností názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadu (vyhláška č. 
8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).) v případě nebezpečných odpadu 
opatřit tyto shromažďovací prostředky identifikačními listy nebezpečného odpadu (ILNO) v souladu s vyhláškou 
č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Komunální odpad blíže neurčený patří v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog odpadů).  do skupiny 20 s katalog. Čís. 20 03 99. 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 

Název odpadu Katalogové číslo Katego
rie 

Způsob nakládání s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   

Beton 17 01 01 O skládka nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O skládka nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O skládka nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Dřevo 17 02 01 O materiálové využití, spalovna, 
skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 

Plasty 17 02 03 O materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N spalovna NO nebo skládka NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03   

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (Asfaltové 
směsi obsahující dehet) 

17 03 02 O skládka nebo recyklace 

Kovy včetně jejich slitin 17 04   

Železo a ocel 17 04 05 O materiálové využití 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02  materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03  skládka nebo spalovna 
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Název odpadu Katalogové číslo Katego
rie 

Způsob nakládání s odpadem 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   

Ostatní komunální odpady 20 03   

Recyklace, uložení na skládky: 

Materiál vzniklý při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých oborech 
stavební činnosti v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného 
zákona, tj. přednostní využívání odpadů. Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné 
řízené skládky. 

 

Ochrana vod - z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod řeší problematiku zákon č. 254/2001 Sb. o 
vodách. 

Během stavebních prací a následnému provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a 
zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány 
tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod. 

Vzhledem k charakteru stavby a okolí stavby se negativní ovlivnění hlukem nepředpokládá. Při stavbě bude 
dodržována zákonná pracovní doba s ohledem na dny pracovního klidu. 

B.7.i  Bilance zemních prací,  požadavky na přísun nebo deponie zeminy  

Návrh vychází ze stávajícího svahování terénu a výšce stávajících komunikací a chodníků. Celkový návrh 
zohledňuje výškové poměry komunikace ulice Lipová, tak aby byly co nejvíce vyrovnané kubatury zemních prací 
násypů a zářezů. 

 
Odhadované bilance zemin 
 
Odtěžené zeminy 
Objekt lůžkového hospice s odlehčovací službou a přilehlé komunikace  4000 m3 
 
Celkem odtěženo  4 000 m3  6 400 t 
Použito v místě stavby 3 000 m3  4 800 t 
Přebytek   1 000 m3  1 600 t 
 

B.7.j  Ochrana životního prostředí při  výstavbě  

Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi. 

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

• čištění vozidel opouštějících staveniště 

• zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací; 

• dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi; 

• opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků 
úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody; 

• TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo 
smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci. 

Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební mechanizace. Zhotovitel 
nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo nebyly prokazatelně podrobeny prohlídce jejich 
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technického stavu způsobilou osobou. Zásobování stavby bude standardně prováděno mechanismy nad 3,5 
tuny. Vykládka a nakládka bude prováděna ve vyhrazeném prostoru na pozemcích investora. Zhotovitel 
stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 
vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienický mi předpisy, 
je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.). Při stavební činnosti bude nutno 
dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v aktuálním znění s účinností od 1.1.2011. 

Práce bude organizována tak, aby veškeré činnosti, při nichž bude zvýšená produkce hluku, byly prováděny 
výhradně v pracovních dnech od 7:00 do 21:00. Mimo toto časové rozpětí budou prováděny jen práce, při nichž 
nejsou překračovány hlukové limity pro dané časové období. 

Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi. Dodavatel je povinen zabezpečit provoz 
dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Po dobu výstavby není 
vzhledem k rozsahu prací předpoklad znečištění podzemních a povrchových vod a vod odváděných do 
kanalizace. 

Předpokládaná průjezdnost: 

předpokládaná doba = 450 pracovních dnů 

celkový obestavěný prostor  10 839,00 m3 

objem nákladních vozidel pro dopravu materiálu = 8 m3 

10839,002/8= 1354,875 

1354,875/450= 3,01 

Předpokládaná průjezdnost = 3 nákladních vozidel za den 

B.7.k  Zásady bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci na staveništi  

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečností předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je 
nutno zejména dodržovat zásady k zajištění bezpečnosti práce dle vyhlášky 591/2007 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Současně je nutno dodržovat veškeré 
související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit 
staveniště před přístupem nepovolaných osob. 

Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č.361/2007 Sb., 
309/2006 Sb. a 148/2006 Sb. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být 
schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí 
vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
a souvisejícím předpisům zejména vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Při zemních pracích (při práci ve výkopech, v blízkosti výkopů atd.) musí být dodržena příslušná ustanovení 
ČSN 73 3050. 

Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a prostředky a budou seznámeni a proškoleni 
bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na 
stavbě bude umístěna lékárnička. 

Umístění zařízení staveniště bude řešeno s investorem při předání staveniště a dále bude průběžně řešeno 
během realizace. Staveniště bude oploceno lehkým rozebiratelným staveništním oplocení ve výšce 1,8 m. 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP při realizaci stavby: 

Stavba svým rozsahem překračuje limity stanovené § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Investor je povinen určit 
koordinátora BOZP pro realizaci stavby. 
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B.7.l  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Okolní komunikace splňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. V průběhu stavby nebude dotčeno. 

B.7.m  Zásady pro dopravní  inženýrská opatření  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně využívané pro stavbu (výjezdy a vjezdy na staveniště, 
pohyb vozidel stavby po komunikaci) při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace, budou po dobu společného užívání bezpečně chráněny a udržovány. 

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, 
konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být trvale 
zabezpečen volný přístup k požárním hydrantům, uzávěrům vody a plynu, veřejným signalizačním, 
telekomunikačním, energetickým a jiným stávajícím zařízením. Dočasný zábor veřejných ploch a veřejných 
komunikací pro potřeby stavby bude uvažován pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení 
prací. Stávající zpevněné plochy a komunikace dočasně využívané pro stavbu musí být řádně zabezpečeny 
(označení, osvětlení, ohrazení apod.), po ukončení užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného 
stavu. 

B.7.n  Stanovení speciálních podmínek pro provádění  stavby –  provádění  

stavby za provozu,  opatření proti  účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.,  

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude 
stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. 

Před započetím veškerých prací musí mít zhotovitel vyhotoven přesný harmonogram postupu prací tak, aby 
byly minimalizovány časové prodlevy mezi jednotlivými etapami výstavby. 

B.7.o  Postup výstavby, rozhodující  dílčí  termíny  

Stavba bude prováděna v jedné etapě. 
Předpokládané zahájení stavby………… 09/2024 
Předpokládané dokončení stavby……… 12/2025 
 
Pro stavbu jsou známy následující podmiňující investice: 
D.2.100 Dopravní řešení – Objekty pozemních komunikací (včetně vsaků a VO) 
D.2.1 – Areálová splašková kanalizace 
D.2.2 – Areálová dešťová kanalizace 
D.2.3 – Sadové úpravy a drobná architektura 
D.2.4 – Dopravní řešení – Areálové komunikace 
D.2.5 – Splašková kanalizace 
D.2.6 – Dešťová kanalizace 
D.2.7 – Vodovod  
D.2.8 – Čistírna odpadních vod, odlučovač tuků a tuková kanalizace 
D.2.9 – Areálové silnoproudé rozvody NN 
D.2.10 – Přeložka a areálové rozvody slaboproudu 
D.2.11 – Oplocení 
Plynovod – bylo řešeno v rámci DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 
 
V průběhu stavby navrhujeme provést kontrolní prohlídky stavby v následujících fázích výstavby: 

závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu 
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B.8  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

 
D.2.1. Areálová splašková kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Jedná se o větev kanalizace odvádějící splašky z vnitřní ležaté kanalizace pod objektem lůžkového hospice 
s odlehčovací službou do ČOV. Potrubí je navrženo z materiálu PVC U DN 200 SN8 délky 16,5m a z vnitřní ležaté 
kanalizace je napojeno přes revizní šachtu SŠ07 do čerpací šachty DN1600. Z čerpací šachty je pak soustavou 
kalových čerpadel čerpána splašková voda do ČOV napojovacím tlakovým potrubím HDPE DN63 SDR17 délky 
3,0m. 

 
D.2.2 Areálová dešťová kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Jedná se o větev kanalizace, která odvádí srážkovou vodu z vnitřní ležaté dešťové kanalizace a 
odvodňovacích prvků areálových zpevněných ploch, přes revizní šachty DŠ07 – DŠ11, do přepadové šachty 
DŠ06, která je přímo napojena do vsakovací galerie. Potrubí je navrženo z materiálu PVC U DN150 – 200 SN8 – 
délka cca 123,0 m. Vsakovací galerie je navržena z 336 ks systémových bloků o rozměrech 0,6x0,6x0,6 m 
kladených ve dvou vrstvách v ploše 60,48 m2 o celkovém objemu 67,2 m3. Vsakovací galerie je pod zpevněnou 
plochou technického dvora. Bude na štěrkovém loži a obalená geotextilíí v celé ploše, tak aby nedocházelo 
k zanášení galerie. Z galerie je navržen bezpečnostní přepad zpět do přepadové šachty DŠ06, ze které je 
proveden bezpečnostní přepad do dešťové kanalizace mimo areál lůžkového hospice s odlehčovací službou. 
Zpevněné plochy, ze kterých bude odváděna dešťová voda jsou provedeny ze zatravňovací betonové dlažby. 
Odvod vody, která nebude zasáknuta v zatravňovací dlažbě, bude zajištěn silničním odvodňovacím žlabem 
v prostoru mezi budovou hospice s odlehčovací službou a technickým zázemím. Zpevněné plochy budou 
svažovány od objektu a za parkovacími stáními pro personál budou dešťové vody zasakovány do přilehlé 
zeleně. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora. 
 
D.2.5 Splašková kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Ze stávající šachty jednotné kanalizace SŠ00 (výška poklopu 249,11, hloubka dna 246,81 m n.m. Bpv) na 
pozemku p.č. 37/33 je navržena nová větev splaškové kanalizace pod novou účelovou komunikací na p.č. 67/1 
s revizními šachtami SŠ01 – SŠ05. Materiál potrubí je navržen PVC U DN 250 SN12 délky 114,0 m. Na tuto větev 
je přípojka splaškové kanalizace z ČOV délky 15,6 m. Přípojka SŠ00 - SŠ01 – PVC U DN250 délky 4,0 m. Ze šachty 
SŠ05 je navržena přípojka do šachty SŠ06 z PVC U DN200 SN8 délky 12,0m, která bude sloužit jako napojovací 
bod pro budovu tělocvičny. 

 
D.2.6 Dešťová kanalizace 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Ze stávající šachty jednotné kanalizace SŠ00 (výška poklopu 249,11, hloubka dna 246,81 m n.m. Bpv) na 
pozemku p.č. 37/33 je navržena nová větev dešťové kanalizace pod novou účelovou komunikací na p.č. 67/1 
s revizními šachtami DŠ01 – DŠ04 z PVC U DN250 SN12 délky 113,0 m. Na tuto větev budou připojeny 
jednotlivé přepady ze vsakovacích skruží pod parkovacími stáními viz. PD D.2.100 Dopravní řešení – Objekty 
pozemních komunikací. Dále bude na tuto větev připojen bezpečnostní přepad areálové dešťové kanalizace 
objektu lůžkového hospice s odlehčovací službou. Z šachty DŠ04 je navržena nová přípojka do šachty DŠ05 
z PVC U DN200 SN8, která bude sloužit pro připojení bezpečnostního přepadu dešťové kanalizace budovy 
tělocvičny. 

 
 
 
 
D.2.7 Vodovod 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Vodovodní řad MO-PVC d 110 PN16 v délce 120,0 m bude napojen na stávající vodovodní síť přes VDM 
sestavu v zemní ŽB šachtě DN 1500. Vodovodní přípojka pro hospic MO-PVC d 90 délky 21,0 m bude ukončena 
VDM sestavou na zdi v místnosti č. 1.57, vodovodní přípojka pro tělocvičnu LDPE d 63x8,6 mm délky 11,0 m 
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bude ukončena v zemní ŽB šachtě DN 1500. Řad bude ukončen nadzemním hydrantem DN 80 s dvojitým 
uzavíráním a vsakovacím drénem, který bude objezdový a vylamovací. 
 
D.2.8 Čistírna odpadních vod 
Umístěno na základě DÚR č.j. MMHK/116817/2021 ST3/Pel vydaného dne 20.07.2021. 

Navržená ČOV s kapacitou 100 EO, je navržena k čištění odpadních vod biologickým způsobem v betonové 
nádrži – biologickém reaktoru. Nádrž ČOV bude zapuštěna do terénu a zakryta sklolaminátovými 
uzamykatelnými poklopy. Proces čištění bude probíhat autoregulačně v jedné nádrži bez nutnosti zasahování 
obsluhy do jeho provozu. Biologický reaktor automaticky bude reagovat na změny průtoku a koncentrace 
znečištění odpadní vody v průběhu dne. Vybudovanými vestavbami bude vytvořen prostor denitrifikační, 
aktivační – nitrifikační a sedimentační – dosazovací a akumulační – kalová nádrž. Mechanické předčištění 
odpadní vody je zajištěno provzdušňovaným česlicovým košem, který je umístěn na přítokovém potrubí z ČŠ v 
prostoru nátokové zóny – denitrifikace. Z denitrifikace bude natékat kalová směs volným prostupem ve stěně 
do nitrifikační části. Poté kalová směs bude natékat do nerezové vestavby dosazovací nádrže. Součástí 
dosazovací nádrže je lapač plovoucích nečistot a ponorné odtokové žlaby, kterými je odváděna vyčištěná voda 
do odtokového objektu.  

Pomocí hydraulicko – pneumatických čerpadel bude vytvořen hydraulický systém nucené recirkulace 
biomasy v nádrži. Udržování směsi ve vznosu jako i dodávka potřebného množství kyslíku pro proces čištění 
bude zabezpečeno pneumaticky, vháněním vzduchu do technologického procesu dmychadlem, umístěným v 
místnosti technického zázemí hospice s odlehčovací službou, přes provzdušňovací elementy jemnobublinné 
aerace.   

Proces čištění je navrhovaný jako nízko zatěžovaná aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu.  
Odčerpaný přebytečný kal z procesu čištění je biologicky aerobně stabilizovaný, dobře manipulovatelný, 

dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady. K zahuštění a akumulaci přebytečného kalu slouží 
akumulační kalová nádrž - kalojem. Gravitačně zahuštěný kal bude odvážen fekálním vozem na nejbližší 
městskou ČOV k likvidaci.   

Oplachy technologie a ČŠ bude prováděna z areálové vodovodní přípojky z objektu hospice s odlehčovací 
službou – viz. oddíl vodovod.   

  Po stavební stránce bude ČOV o rozměrech 7,84 x 3,16 x 3,53 m (hloubka 3,23 m) tvořena monolitickým ŽB 
dnem se zdmi a příčkami, které budou vyvedeny 200 mm nad úroveň upraveného terénu. Při běžném stavu 
budou nádrže zastropeny uzamykatelnými odnímatelnými plastovými nebo sklolaminátovými poklopy. Terén 
kolem ČOV a poklopu ČŠ bude zpevněn chodníkem ze zatravňovacích dlaždic. Přístup k ČOV bude po odbočce 
chodníku z parkoviště. 

 
Navržená areálová tlaková splašková kanalizace bude provedena z materiálu PEHD d 63 SDR17, celkové 

délky 3,0 m. Potrubí bude začínat v prefabrikované čerpací šachtě (ČŠ) odpadních vod. ČŠ DN 1600 mm bude 
vystrojena dvojicí vzájemně se střídajících ponorných kalových čerpadel, které budou pracovat v režimu 1+1 
(jedno vždy jako 100% záloha). Výtlaky budou v šachtě svedeny do společného registru z PEHD d 63 
ukončeného napojením do ČOV. 

 
Odpadní vody z gastronomického provozu objektu hospice s odlehčovací službou budou zatíženy tukovými 

látkami, které negativně ovlivňují čerpací a čistírenskou technologii popsanou výše.  
Z tohoto důvodu je navržena tuková kanalizace z  PVC-U DN 150 mm SN8, celkové délky 17,0 m. Součástí 

kanalizace budou revizní prefabrikované a plastové šachty.  
 Potrubí bude začínat zaústěním vod zbavených tukových látek do čerpací šachty splaškové kanalizace. 

Odloučení tukových látek bude probíhat v ŽB prefabrikovaném odlučovači DN 1600 mm s kapacitou 300 
jídel/den. Potrubí bude ukončeno napojením na vnitřní tukovou kanalizaci z objektu.   

 Zachycené tuky budou pravidelně čerpány a odváženy specializovanou firmou k likvidaci dle platné 
legislativy. 

 
 
Požární hydranty 
V ulici Lipová se ve vzdálenosti do 100 m nachází dva požární hydranty na potrubí Li DN80 s dimenzí DN80. 

Jeden se nachází v ulici Boční, druhý se nachází v ulici Malá Strana, Podzemní požární hydranty jsou vyznačeny 
v C.3 – Koordinační situace. Nově je navržen objezdový lámací požární hydrant HN80 na konci obratiště účelové 
komunikace. 
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