

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7-20-23-13_rev24
Stavba: Stavební úpravy zázemí pro terénní pečovatelskou službu, Velká č.p. 442 - Hradec Králové - Pouchov

KSO:
Místo:

Velká č.p. 442, Hradec Králové - Pouchov

CC-CZ:
Datum:

29.08.2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
REVIST s.r.o.

IČ: 24815756
DIČ: CZ24815756

Projektant:
Ing. Petr Michalík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH11 850 050,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 850 050,75	2 488 510,66
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPHv CZK14 338 561,41

Ing. Martin
Choutka

Podepsal Ing. Martin Choutka
DN: cn=Ing. Martin Choutka,
c=CZ, o=REVIST s.r.o., ou=1,
email=choutka@revist.cz
Datum: 2024.09.30 13:18:49
+02'00'

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	7-20-23-13_rev24		
Stavba:	Stavební úpravy zázemí pro terénní pečovatelskou službu, Velká č.p. 442 - Hradec Králové - Pouchov		
Místo:	Velká č.p. 442, Hradec Králové - Pouchov	Datum:	29.08.2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	Ing. Petr Michalík
Uchazeč:	REVIST s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 850 050,75	14 338 561,41
01	Bourací práce	599 835,32	725 800,74
02	Stavba	8 804 807,61	10 653 817,21
03	Komunikace	483 985,58	585 622,55
04	Elektroinstalace	982 127,19	1 188 373,90
05	ZTI	398 392,57	482 055,01
06	VZT	56 868,58	68 810,98
07	Vytápění	351 233,90	424 993,02
08	VRN	172 800,00	209 088,00