



SMLOUVA O DÍLO

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „Občanský zákoník“)**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oblastní charita Hradec Králové

Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Vojtěchem Šůstkem, ředitelem

+420 724 192 076

4597 9855

Československá obchodní banka, a. s.

230383/0300

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

K technickému jednání je oprávněn:

S T A K O společnost s ručením omezeným

Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové

Ing. Petr Kulda, jednatel společnosti

+420 495 716 110

4222 8468

CZ42228468

Komerční banka a.s.

50001511/0100

Ing. Miloš Cendelín, výrobní ředitel

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724.

dále jen „zhotovitel“



Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ke všem činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II.

Předmět a účel smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je novostavba lůžkového hospice s odlehčovací službou. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jakožto s vítězem zadávacího řízení na zakázku nazvanou „**LŮŽKOVÝ HOSPIC PRO HRADECKO S ODLEHČOVACÍ SLUŽBOU**“ (dále jen „**zadávací řízení**“).
- Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-030280.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „LŮŽKOVÝ HOSPIC PRO HRADECKO S ODLEHČOVACÍ SLUŽBOU“, včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací (dále souhrnně jen „**dílo**“) na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Podkladem pro provedení díla dle této smlouvy je projektová dokumentace, kterou ve stupni ZSPD v dubnu 2024 zpracovala společnost Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459, odpovědný projektant Ing. Pavel Ježek (ČKAIT 0602160), generální projektant architekti chmelík & partneři, s.r.o., Úzká 201, 500 03 Hradec Králové, IČ 2876 8841 (dále jen „**Projektová dokumentace**“), a která byla objednatelem předána zhotoviteli před podpisem této smlouvy, a v písemné podobě bude předána dle bodu 6.2 této smlouvy.
- 2.3 Popis díla (technické podmínky analogicky k § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – dále jen „ZZVZ“) je uveden v textové a výkresové části Projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil Projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr, a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a podmínkami v místě plnění, že je dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě proveditelné, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není dotčena.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením prací dle bodu 3.1 této smlouvy aktualizovaný harmonogram výstavby a financování (bude přílohou č. 2 této smlouvy) s ohledem na skutečný termín zahájení provádění díla.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a odborně, a to zejména v souladu s:
- Projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.2 této smlouvy, příslušnými vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána, stavebním povolením k provedení stavby včetně jeho přílohy, když zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům v těchto dokumentech uvedených;
 - požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou;



- veškerými požadavky uvedenými v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN; zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou; dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon) a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související); zákonem č. 20/1997 Sb., o státní památkové péči, v platném znění; zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě; práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 2.6 Součástí díla je dále zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále také jen „kolaudační souhlas“), zahrnuje především tyto činnosti:
- a) sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
 - b) kontrola a příprava podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu či pro kolaudační řízení;
 - c) uhrazení správních poplatků;
 - d) podání žádosti o kolaudační souhlas;
 - e) případně účast na kolaudačním řízení včetně získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a účasti na kolaudační prohlídce;
 - f) zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je možné užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 230 stavebního zákona, včetně účasti na kolaudační prohlídce.
- 2.7 V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky. Zhotovitel se dále zavazuje zabezpečit na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, vodné a



- stočné, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla
 - potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.)
 - odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
 - zajištění vytyčení prostorové polohy stávajících inženýrských sítí včetně případných kopaných sond, výškové a prostorové vytyčení stavby, geodetickou činností související se zaměřením skutečného provedení stavby, chrániček, případného zaměření nových i přeložených inženýrských sítí, dočasného dopravního značení, dokumentace skutečného provedení díla.
- 2.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo či jeho jakoukoli část odchylně od Projektové dokumentace dle bodu 2.2, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě zhotovitel odpovídá za vzniklou škodu.
- 2.10 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat a zohlednit případné požadavky dotčených orgánů.
- 2.11 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy, a to za podmínek dohodnutých ve smlouvě.
- 2.12 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel předloží zprávu o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.
- 2.13 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody a klimatu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zajistí dodržování zásady "významně nepoškozovat" ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a o plnění této zásady zpracuje zprávy/reporty dle Podmínek dotace odrážející podmínky nařízení k Nástroji pro oživení a odolnost, tak i akty přijaté v souvislosti se schválením Národního plánu oživení a odolnosti ČR. Zhotovitel dále odpovídá za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedení díla dotčených.



- 2.14 Zhotovitel se zavazuje, že v koordinaci s TDI vyhotoví „Zprávu o plnění DNSH“ v první a poslední etapě projektu.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1 **Předpokládané zahájení plnění:** 4. 11. 2024.
- 3.2 **Závazný termín dokončení díla:**
- **Závazný termín dokončení hrubé stavby:** do 90 dnů od zahájení
 - **Závazný termín dokončení celého díla:** 30. 11. 2025.
 - **Závazný termín předání díla:** 21. 12. 2025.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo, včetně všech souvisejících dodávek, bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dle bodu 3.2 této smlouvy v místě plnění na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Dodržení termínů prací uvedených v časovém harmonogramu a termínů dokončení prací uvedených v bodě 3.2 této smlouvy je závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle bodu 9.1 této smlouvy.
- 3.5 Místem provádění díla dle této smlouvy je pozemek p. č. 67/1 v k. ú. 755451 Stěžery (dále jen „**místo plnění**“). Přesné vymezení je součástí Projektové dokumentace uvedené v bodě 2.2.
- 3.6 Termíny dokončení a předání díla dle odst. 3.2 této smlouvy lze prodloužit o dobu prodlení objednatele s předáním jakékoliv části staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení způsobeno zhotovitelem, nebo nastane-li některá z okolností, uvedených v bodu 4.4.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu s ustanovením § 2620 Občanského zákoníku.
- 4.2 Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu ve výši

Celková cena za provedení díla dle této smlouvy:

Cena bez DPH: 157 873 827,36 Kč

DPH: 19 875 037,95 Kč

Cena celkem včetně DPH: 177 748 865,31 Kč

- 4.3 Celková cena uvedená v bodě 4.2, je cenou maximální – nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu



- provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4 Nestanoví-li tato smlouva jinak, přebírá na sebe zhotovitel nebezpečí změny okolností dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Cena může být měněna pouze v případě:
- 4.4.1 dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.
- 4.4.2 Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.5 Vyskytne-li se některá z okolností, uvedených v bodu 4.4., stanoví zhotovitel návrh ceny víceprací a méně prací v jednotkových cenách, které zhotovitel použil pro sestavení svého smluvního položkového rozpočtu, a předá návrh objednateli ke schválení. V případě, že smluvní rozpočet zhotovitele neobsahuje položky realizovaných víceprací, budou tyto stavební práce a dodávky účtovány nejvýše v cenách dle ceníků ÚRS platných pro dané období, ponížených o slevu ve výši 10 %. V případě prací a dodávek neuvedených ani ve smluvním položkovém rozpočtu zhotovitele ani v cenících cen stavebních prací ÚRS, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a dodávky.
- 4.6 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 4.7 Celková cena byla určena na základě ocenění (rozpisu cen) jednotlivých položek obsažených v nabídkovém položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Objednatel je v tomto ohledu oprávněn zhotoviteli udělit písemný pokyn, aby některou část díla neprováděl, a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Pokud by jakákoli část díla nebyla, resp. nemusela být provedena, sníží se celková cena automaticky o cenu této dílčí části plynoucí z označeného nabídkového položkového rozpočtu.
- 4.8 Součástí ceny jsou všechna související plnění a práce, nutné k řádnému, včasnému a plně funkčnímu provedení díla, vymezeného v článku II. této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) do výše 90 % celkové zakázky. Poslední faktura na zbývajících 10 % ceny bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků protokolárním převzetím bezvadného díla. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí kompletního díla bez



vad a nedodělků a bude zaslána objednateli nejpozději do 15 dnů od tohoto předání a převzetí díla.

5.2 Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla a kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:

1. splátka – částka rovnající se 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 10.2 této smlouvy a po předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí;

2. splátka – částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 4.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 10.2. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 5.2 této smlouvy objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

5.3 Zhotovitel předloží zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ke konci kalendářního měsíce soupis v tomto kalendářním měsíci skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“), a to ve třech vyhotoveních. Zhotovitel je povinen zaslat zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ke konci kalendářního měsíce soupis v tomto kalendářním měsíci skutečně provedených prací v elektronické (volně upravovatelné) formě. Zástupce objednatele je povinen soupis prací nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou



- vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelům odsouhlasené soupisy prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.
- 5.4 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na minimálně 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu a to včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.
- 5.5 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele,
 - obchodní jméno, DIČ, IČ, objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH + vyčíslení DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora,
 - název akce: „Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou“, registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010525 a informace o spolufinancování projektu z Fondů EU.
- 5.6 Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.7 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti dle bodu 5.3 této smlouvy, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
- 5.8 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odeslání částky z účtu objednatele. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele, a to pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.
- 5.9 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu či náhradu újmy, je objednatel oprávněn započíst tuto částku na jakoukoli pohledávku zhotovitele, a to i doposud nesplacenou, vyplývající z kterékoliv faktury zhotovitele vystavené dle této smlouvy.
- 5.10 Smluvní strany berou na vědomí, že pokud objednatel uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve spojení s § 92e ZDPH, bude daň z přidané hodnoty ke dni



uskutečnění zdanitelného plnění povinen přiznat Objednatel a Objednatel je také povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran, nejpozději však v poslední den termínu, sjednaného dle bodu 3.1. Podmínkou pro převzetí staveniště zhotovitelem je předání pravomocného stavebního povolení nebo jiného relevantního dokladu opravňujícího zahájit stavbu objednatel. Zhotovitel si bude sám zajišťovat dodávku energií, vodného a stočného apod. na staveniště při realizaci díla. Prostor místa provádění díla dle bodu 3.5 této smlouvy nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatel využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.
- 6.2 Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli dvě paré Projektové dokumentace, vymezené v bodě 2.2 této smlouvy v tištěné podobě.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 6.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
- 6.6 Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
- 6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla objednateli.
- 6.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
- 6.10 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, nejpozději však do 5 dnů od upozornění objednatel, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy.
- 6.11 Objednatel zajistí technický dozor investora stavby (díla), autorský dozor projektanta a výkon funkce koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen umožnit provádění technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a výkon funkce koordinátora BZOP v plném rozsahu. Technický dozor u této stavby (díla) nesmí provádět zhotovitel ani osoba



s ním propojená. Nejméně jedenkrát za 14 dní bude na stavbě uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru objednatele, případně dalších přizvaných osob.

- 6.12 Materiály zhotovitele, které neodpovídají Projektové dokumentaci díla, vymezené v bodě 2.2 této smlouvy, výkazu výměr nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
- 6.13 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje zapisovat záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací, dodávek a služeb), jehož se vedení deníku týká.
- 6.13.1 Stavební deník se zhotovitel zavazuje vést ve dvou průpisových kopiích, které si může objednatel a technický dozor investora vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
- 6.13.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.
- 6.13.3 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.
- 6.13.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.13.5 Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu.
- 6.13.6 Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl volně přístupný objednateli a technickému dozoru investora v místě plnění.



- 6.14 Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy změny vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán zástupcem objednatele ve věcech technických. Změnový list, i když je podepsán zástupcem objednatele, není změnou smlouvy.
- Ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby před uzavřením smlouvy vybraným dodavatelem- zhotovitelem. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.
- 6.15 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 6.16 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o újmách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- 6.17 Zhotovitel předloží objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti ve výši 50 000 000,- Kč (tvoří přílohu č. 4 této smlouvy). Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu plnění této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- 6.18 Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli či třetí osobě škodu či jakoukoli újmu, je povinen ji v plné výši uhradit. Zhotovitel objektivně odpovídá rovněž za škodu i újmu způsobenou svými poddodavateli.
- 6.19 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do roku 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a převzetí díla objednatel. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.



- 6.20 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 6.21 Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění, případně je proti tomuto poddodavateli vedena exekuce či je proti němu vedeno insolvenční řízení podle z. č. 182/2006 Sb..
- 6.22 V případě, že zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.
- 6.23 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů dle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 6.24 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. O dobu dočasného zastavení dle předchozí věty se automaticky prodlužují doposud neuplynulé termíny plnění díla. Zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újmy v souvislosti s dočasným zastavením provádění díla. V případě, že dílo bude pozastaveno po dobu delší než 90 dnů, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.
- 6.25 Pro případ, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy bude dílo a/nebo část díla, jež jsou předmětem autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní časově, územně a množstevně neomezené a na třetí osoby volně převoditelné oprávnění (licenci) dílo a/nebo jakoukoli část díla bez jakéhokoli omezení užívat, a to všemi známými a/nebo v úvahu přicházejícími způsoby, a/nebo reprodukovat a/nebo doplňovat a/nebo upravovat a/nebo zpracovávat a/nebo



jakýmkoli jiným způsobem měnit, a v takto změněné podobě bez omezení užívat, a to ať již samostatně a/nebo v souboru a/nebo ve spojení s jiným dílem a/nebo prvky, přičemž oprávnění dle tohoto bodu smlouvy zahrnuje i právo objednatele umožnit toto užití třetí osobě stejným způsobem a ve stejném rozsahu zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně. Oprávnění uvedené v předchozí větě tak zejména, nikoli však výlučně, zahrnuje: oprávnění objednatele užívat předmět plnění dle této smlouvy a/nebo jeho obsah či jen jeho část v jakékoli podobě ke všem účelům vyplývajícím z právních předpisů. Oprávnění (licenci) dle tohoto odstavce smlouvy není objednatel povinen využít. Odměna za oprávnění poskytnutá v tomto odstavci smlouvy je zahrnuta v celkové ceně díla.

VII.

Způsob provedení díla

- 7.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. II (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě plnění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 7.2 Zhotovitel je povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním vedení inženýrských sítí a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.
- 7.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.4 Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků ze strany objednatele.
- 7.5 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se současně zavazuje za to, že nedojde k úniku ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. Zhotovitel se dále zavazuje, že minimálně 70 % (hmotnostních) vzniklého odpadu bude recyklováno. Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
- 7.7 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje průběžně zvat objednatele a technický dozor investora ke kontrole všech prací na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, aniž byl objednatel a technický dozor investora



řádně pozván k jejich zakrytí a objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na své náklady. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, ačkoliv byl objednatel řádně pozván k jejich zakrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí jejich odkrytí a opravu řádně neprovedených prací zhotovitel.

- 7.9. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku), ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy odstoupit.
- 7.10. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel odpovídá za to, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje, že jsou-li instalována zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
 - d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

VIII.

Předání a převzetí díla

- 8.1 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí dokončených stavebních prací min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel je povinen zajistit, aby se převímacího řízení zúčastnil TDI.
- 8.2 O předání a převzetí stavebních prací strany sepíší zápis (protokol), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat zejména:



- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla,
 - prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak tyto výhrady musí být specifikovány),
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla.
- 8.3 Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
- 8.4 Spolu s dílem předá zhotovitel objednateli doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách,
 - dokumentaci skutečného provedení díla 3x,
 - originál stavebního deníku,
 - dodací listy,
 - záruční listy,
 - veškeré další podklady potřebné pro provoz díla,
 - evidenci škod na zdraví a majetku,
 - doklad o povoleném účelu užívání stavby,
 - jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část vykazující jakékoli vady či nedodělky s výjimkou vad a nedodělků dle § 2628 Občanského zákoníku. Převezme-li objednatel dílo či jeho část s vadami či nedodělky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí, a nebude-li v něm lhůta uvedena, ve lhůtě 2 týdnů od předání a převzetí tohoto díla.
- 8.6 Pokud objednatel dílo či jeho část nepřevzme, bude přejímací řízení považováno za neuskutečněné a zhotovitel s objednatelem určí nový termín přejímacího řízení. Po odstranění vad či nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, se opakuje přejímací řízení dle podmínek stanovených touto smlouvou v nezbytně nutném rozsahu, když dílo je v takovém případě dokončeno až po odstranění poslední vady či nedodělku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla či jakékoli jeho části v termínu uvedeném v článku III., v prodlení s řádným dokončením díla bez vad a nedodělků (mimo



- vady a nedodělky dle bodu 8.5) nebo neprovede jednotlivé práce v termínu uvedeném v časovém harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.2 Nejpozději v den předání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej podle Projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním touto smluvní pokutou zajištěnou povinností.
- 9.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý den a případ prodlení a – u každé vady zvlášť.
- 9.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 3 000,- Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
- 9.5 Pro případ nesplnění povinnosti dle bodu 6.17 udržovat pojištění odpovědnosti za škodu v požadované výši po celou dobu trvání zakázky je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den, po který nebude pojištění odpovědnosti platné.
- 9.6 Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 9.7 Termín pro úhradu smluvních pokut se sjednává na 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, a to náhrady škody v plném rozsahu.
- 9.8 Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, byla-li odeslána doporučeně na adresu sídla zhotovitele.
- 9.9 Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet druhého účastníka.
- 9.10 Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
- 9.11 Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon (právní jednání) učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
- 9.12 Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn s výjimkou případu, uvedeného v bodě 12.12 této smlouvy, jednostranně započíst pohledávku za objednatelem s pohledávkou objednatele za zhotovitelem z titulu této smlouvy. V případě porušení této



povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše započtené pohledávky.

X.

Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s Projektovou dokumentací, vymezenou v bodě 2.2 této smlouvy, touto smlouvou, stavebním povolením, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí objednateli, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla po předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud objednatel oznámil vadu v záruční době dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku jdoucí od předání a převzetí bezvadného díla v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty, poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list.
- 10.3 Zhotovitel objektivně odpovídá za právní vady díla z porušení práv třetích osob bez ohledu na skutečnost, zda v době uzavření této smlouvy o takovéto právní vadě věděl, vědět měl či vědět nemusel.
- 10.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou v místě plnění (nebude-li objednatelem stanoveno jinak) a/nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Bude-li objednatel požadovat odstranění vad díla, zhotovitel je povinen odstranit vady tak, že práce na odstranění vad díla budou zahájeny nejpozději do 5 dnů od okamžiku jejich oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení zhotoviteli, nebude-li objektivně z technických či technologických důvodů možné vady odstranit ve lhůtě 14 dnů, bude dohodnuta jiná lhůta. Povinnost prokázat objektivní nemožnost odstranění ve lhůtě 14 dnů je na straně zhotovitele. Uplatní-li objednatel nárok na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla, zavazuje se jej zhotovitel uspokojit, tedy zaplatit přiměřenou slevu z ceny díla, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván.
- 10.5 Pokud Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách podle odst. 10.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit svůj nárok z odpovědnosti za vady na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se je zavazuje do 15 dnů poté, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování, objednateli zaplatit.
- 10.6 Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se jinak řídí ustanovením § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
- 10.7 Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. Záruční doba rovněž neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které



odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla. Dojde-li k opravě jakékoli části díla, začne ve vztahu k této části díla běžet záruční doba znovu od provedení opravy díla.

10.8 V ostatním platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

XI.

Odpovědnost za újmu

- 11.1 Odpovědnost za újmu (škodu) na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí bezvadného díla objednatelem.
- 11.2 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu či jakoukoli újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši nahradit; jakož i škodu či jakoukoli újmu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání bezvadného díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
- 11.3 Pohledávku z titulu náhrady škody či jakékoli újmy je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody, resp. újmy, v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem.
- 11.4 Povinnost nahradit škodu, resp. újmu, je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XII.

Ukončení smluvního vztahu

- 12.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
- 12.2 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v Občanském zákoníku v platném znění, nebo z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla bez vad a nedodělků a/nebo předáním díla delším než 20 dnů, nebo
 - zhotovitel postupuje při provádění díla v rozporu s Projektovou dokumentací či stavebním povolením, používá materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, nebo
 - zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli jinou povinnost a nenapravil závadný stav ani na základě výzvy objednatele v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, a nebude-li lhůta stanovena, nejpozději do 10 dnů, nebo
 - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu, nebo
 - jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 6.17 této smlouvy.



- 12.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do zadávacího řízení uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 12.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli nebo insolvenčním soudem byl zjištěn úpadek zhotovitele nebo zhotovitel, pokud je právnickou osobou, vstoupil do likvidace.
- 12.6 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy též v případě, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena (např. objednateli nebude poskytnuta dotace či mu bude dotace či její část odebrána) nebo v případě vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů.
- 12.7 Za podstatné porušení povinností objednatelem se považuje, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné pohledávky zhotovitele delší než 60 dnů a stav nenapravit ani v dodatečně lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl na uvedenou skutečnost zhotovitelem písemně upozorněn.
- 12.8 Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se závazek od počátku ruší a smluvní strany si jsou povinny vrátit veškeré plnění získané na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- 12.9 Objednatel se v případě zániku této smlouvy odstoupením zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení. O tomto předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla.
- 12.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit místo plnění za podmínek dle čl. 6.8 této smlouvy obdobně. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn místo plnění na náklady zhotovitele vyklidit sám. Nepředání místa plnění ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce nemá vliv na právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
- 12.11 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Pokud již zhotovitel obdržel cenu díla či její část, je povinen ji vrátit zpět objednateli. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr, po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění, dále ponížené o 10 %.
- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce již provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z jakéhokoli jiného důvodu.
- 12.12 Obě smluvní strany jsou oprávněny vzájemné pohledávky vzniklé v souvislosti s vypořádáním po odstoupení od smlouvy, i pokud nejsou splatné, započítat.



XIII.

Rozhodné právo a volba soudu

- 13.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 13.2 Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný obecný soud objednatele.

XIV.

Zástupci smluvních stran

14.1 Zástupci smluvních stran ve věci plnění této smlouvy jsou:

na straně objednatele:

- Mgr. Vojtěch Šustek, ředitel, tel.: +420 724 192 076, mail: vojtech.sustek@charitahk.cz ve věcech smluvních
- TDI – bude doplněn při podpisu smlouvy či ustanoven zápisem do stavebního deníku
- koordinátor BOZP – bude-li ustanoven, bude doplněn při podpisu smlouvy či zápisem do stavebního deníku

na straně zhotovitele:

- Ing. Petr Kulda, jednatel společnosti, tel.: +420 495 716 110, mail: stakohk@stakohk.cz
- Pavel Svoboda, stavbyvedoucí, tel.: +420 723 174 537, mail: svoboda@stakohk.cz

14.2 Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

14.3 Technický dozor investora

- 14.3.1 Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla - technický dozor investora (TDI).
- 14.3.2 Identifikace TDI bude provedena zápisem do stavebního deníku.
- 14.3.3 TDI jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 14.3.4 TDI není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDI vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 14.3.5 TDI kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle.
- 14.3.6 TDI je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

- 14.4 **Koordinátor bezpečnosti práce** Objednatel stanoví, pokud je k tomu povinen dle obecně závazných právních předpisů, pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností odpovědnou osobu koordinátora



bezpečnosti práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

- 14.4.2 Objednatelům ustanovený koordinátor bezpečnosti práce bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.
- 14.4.3 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 14.4.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 14.4.5 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 14.4.6 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 14.4.7 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 14.4.8 Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

XV.

Závěrečná ujednání

- 15.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu. Změna smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští. Oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny jednostranně měnit s účinností od oznámení změny oprávněné osoby druhé smluvní straně.
- 15.2 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.3 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 15.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.5 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.



- 15.6 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za objednatelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani svoje smluvní postavení z této smlouvy (postoupení smlouvy), na třetí osobu.
- 15.7 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
- 15.8 Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu mezi přílohou a smlouvou je rozhodující znění smlouvy.

Přílohy:

- 1) nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 7. 10. 2024
- 2) časový a finanční harmonogram výstavby ze dne 25. 10. 2024
- 3) seznam poddodavatelů ze dne 4. 10. 2024
- 4) pojistná smlouva

V Hradci Králové, dne.....

V Hradci Králové, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Oblastní charita Hradec Králové

S T A K O společnost s ručením omezeným

.....

.....

Zastoupený: Mgr. Vojtěchem Šústkem, ředitelem

Zastoupený: Ing. Petrem Kuldou, jednatelem

PŘÍLOHA Č.1

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR ZE DNE 7. 10. 2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/06/A/R8
Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			157 873 827,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 335 318,46	2 170 416,88
	12,00%	147 538 508,90	17 704 621,07
Cena s DPH		v CZK	177 748 865,31

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/06/A/R8		
Stavba:	Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou		
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 873 827,36	177 748 865,31
D.1.1.1.R8	ASŘ - uznatelné náklady	89 234 437,71	99 942 570,24
D.1.1.1.1.R1	ASŘ - neuznatelné náklady	4 380 452,53	4 906 106,83
D.1.1.4.1A.R1	Zdravotně technické instalace - uznatelné náklady	6 994 510,37	7 885 730,47
D.1.1.4.1B	Zdravotně technické instalace - neuznatelné náklady	856 436,00	959 208,32
D.1.1.4.2.	Zařízení vzduchotechniky - uznatelné náklady	5 054 169,00	5 660 669,28
D.1.1.4.3.R1	Zařízení pro vytápění staveb - uznatelné náklady	7 290 926,72	8 165 837,93
D.1.1.4.4.	Zařízení pro chlazení staveb - uznatelné náklady	3 451 566,92	3 865 754,95
D.1.1.4.5.R1	Elektroinstalace silnoproud + FVE - uznatelné náklady	11 332 403,00	12 692 291,36
D.1.1.4.6.01	Elektroinstalace slaboproud - Strukturovaná kabeláž (SKS) - uznatelné náklady	1 116 492,00	1 250 471,04
D.1.1.4.6.02	Elektroinstalace slaboproud - Společná televizní anténa(STA) - uznatelné náklady	186 710,00	209 115,20
D.1.1.4.6.03	Elektroinstalace slaboproud - Domovní dorozumivací systém (DDS) - uznatelné náklady	32 604,00	36 516,48
D.1.1.4.6.04	Kamerový systém (CCTV) - uznatelné náklady	93 251,00	104 441,12
D.1.1.4.6.05	Komunikační systém sestra-pacient (SSP) - uznatelné náklady	956 558,00	1 071 344,96
D.1.1.4.6.06	Elektrická požární signalizace (EPS) - uznatelné náklady	589 244,00	659 953,28
D.1.1.4.6.07.R2	MaR - uznatelné náklady	1 621 386,00	1 815 952,32
D.1.1.5.03A	Vnitřní vybavení atypické výrobky - uznatelné náklady	4 365 256,00	5 281 959,76
D.1.1.5.03B	Vnitřní vybavení atypické výrobky - neuznatelné náklady	3 433 213,00	4 154 187,73
D.1.1.5.04A	Místnost ticha vnitřní vybavení - uznatelné náklady	1 978 946,40	2 216 419,97
D.2.1	Areálová splašková kanalizace - uznatelné náklady	148 899,07	166 766,96
D.2.2	Areálová dešťová kanalizace - uznatelné náklady	1 828 013,71	2 049 003,47
D.2.3A	Sadové úpravy - uznatelné náklady	1 393 002,47	1 685 532,99
D.2.3B	Sadové úpravy - zelená střecha - uznatelné náklady	1 850 392,14	2 072 439,20
D.2.4.R1	Dopravní řešení - areálové komunikace - uznatelné náklady	1 298 599,64	1 454 431,60
D.2.8	Čistírna odpadních vod, odlučovač tuků a tuková kanalizace - uznatelné náklady	2 171 981,28	2 432 792,28
D.2.9A.R1	Areálové silnoproudé rozvody NN a VO - uznatelné náklady	1 405 768,00	1 574 460,16
D.2.10	Areálové slaboproudé rozvody a přeložka stávajícího vedení - uznatelné náklady	166 684,20	186 686,30
D.2.11	Oplocení - uznatelné náklady	455 219,20	509 845,50
D.2.12	Drobná architektura - uznatelné náklady	109 305,00	122 421,60
D.2.13.R1	Gastro vybavení - uznatelné náklady	547 400,00	662 354,00
SO 07	Vedlejší a ostatní rozpočtovací náklady - uznatelné náklady	3 530 000,00	3 953 600,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:
D.1.1.1.R8 - ASŘ - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			89 234 437,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	89 234 437,71	12,00%	10 708 132,53
Cena s DPH		v CZK	99 942 570,24

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.1.R8 - ASŘ - uznatelné náklady

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	89 234 437,71
HSV - Práce a dodávky HSV	49 421 457,16
1 - Zemní práce	1 885 658,32
2 - Zakládání	13 061 042,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 059 350,33
4 - Vodorovné konstrukce	6 686 316,61
5 - Komunikace	1 171 937,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 303 906,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 755 873,03
998 - Přesun hmot	3 497 372,49
PSV - Práce a dodávky PSV	37 932 980,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 080 230,15
712 - Povlakové krytiny	3 744 233,73
713 - Izolace tepelné	3 474 734,61
714 - Akustická a protiotřesová opatření	130 095,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	35 900,00
762 - Konstrukce tesařské	1 550 393,14
763 - Konstrukce suché výstavby	1 286 059,75
764 - Konstrukce klempířské	1 226 640,64
766 - Konstrukce truhlářské	8 286 418,12
767 - Konstrukce zámečnické	9 151 829,76
771 - Podlahy z dlaždic	985 532,19
772 - Podlahy z kamene	1 351 561,89
776 - Podlahy povlakové	2 027 103,31
777 - Podlahy lité	181 776,21
781 - Dokončovací práce - obklady	1 396 195,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 170,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	593 295,36
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 397 810,58
M - Práce a dodávky M	1 880 000,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 880 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.1.R8 - ASŘ - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 89 234 437,71

D HSV Práce a dodávky HSV 49 421 457,16

D 1 Zemní práce 1 885 658,32

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	520,000	22,00	11 440,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	65,000	70,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	2 810,000	37,00	103 970,00	CS ÚRS 2024 01

VV			hlavní budova, atrrium , terasy , 3D panel					
VV			2600		2 600,000			
VV			technický objekt					
VV			135		135,000			
VV			zpevněné plochy					
VV			75		75,000			
VV	S OR		Součet		2 810,000			

4	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	14,575	160,00	2 332,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV			" pilotovací rovina" 3,14*0,31*0,31*0,35*138		14,575			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

5	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	1 292,378	126,00	162 839,63	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

VV			základy					
VV			2555*0,45+135*0,45		1 210,500			
VV			45*0,8		36,000			
VV			Mezisoučet		1 246,500			
VV			jáma pro výtah na úroveň -1,3 m					
VV			2,6*2,5*1,5		9,750			
VV			Mezisoučet		9,750			
VV			jáma pro výtah na úroveň -1,4m					
VV			4*3,6*1,7		24,480			
VV			Mezisoučet		24,480			
VV			základové patky					
VV			0,8*0,8*1,3*14		11,648			
VV			Mezisoučet		11,648			
VV	HLB		Součet		1 292,378			

6	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	438,402	350,00	153 440,70	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV			základové pásy					
VV			š.500 mm, v. 725 mm					
VV			(10,43+4,553+11,77+8,459+8,488+8,523+8,573+8,601+8,593+8,571+8,508+8,5+8,565+9,369+9,363)*0,65*0,75		63,797			
VV			(8,586+8,516+8,502+8,525+8,556+5,252+8,599+8,602+8,57+8,557+8,536+6,799+3,474)*0,65*0,75		49,274			
VV			(9,118+2,332+1,572+2,512+2,745+1,556+2,588+2,674+1,597+2,378+2,665+1,644+2,299+2,66+1,683+2,314)*0,65*0,75		20,639			
VV			(2,666+1,7+2,316+2,675+1,685+2,309+2,739+1,658+2,337+2,747+1,619+2,409+2,853+1,585+2,56)*0,65*0,75		16,506			
VV			(3,052+1,597+2,894+3,15+1,704+2,743+9,697+5,751+4,809+5,387+0,5+4,896+3,235+5,28+1,705+0,951+2,882)*0,65*0,75		29,364			
VV			(1,681+3,906+0,12+3,411+0,255+1,474+8,769+3,907+3,104+2,496)*0,65*0,75		14,197			
VV			(1,39+4,065+3,624+3,694+3,786+3,874+3,897+3,859+3,828+3,703+3,494+3,488+3,543+2,593+3,715)*0,65*0,75		25,620			
VV			(2,684+3,294+4,772+2,363+5,97+3,561+1,241+2,414+1,904+4,552+2,395+3,802+1,031)*0,65*0,75		19,492			
VV			(1,997+2,878+1,866+4,831+2,691+2,416+5,04+1,672+3,606+1,339+1,052+4,987+2,65+2,697+2,511)*0,65*0,75		20,589			
VV			(2,7418+1,752+1,562+2,467+6,953+4,856+2,691+4,831+1,866+2,878+1,997)*0,65*0,75		16,865			
VV			(10,616+10,58+3,317+6,156)*0,65*0,75		14,951			
VV			(4,362+0,503+6,25+5,765+8,971)*0,65*0,75		12,602			
VV			(6,6+28,527+9,761+2,259+2,168+9,17+6,6*2+12,2+8,55+3,38+19,5+3,95+3,95+3,95+3,111)*0,65*0,75		63,510			
VV			Mezisoučet		367,406			
VV			technické zázemí š.500 mm, v.975 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (16,885+2,873+16,109+5,2+5,2+5,2+3,81+16,109)*0,65*1,0		46,401			
			VV Mezisoučet		46,401			
			VV š.800 mm, v.725 mm					
			VV (6,666+5,528+6,666)*0,9*0,725		12,306			
			VV Mezisoučet		12,306			
			VV vodní prvek š. 400 mm. v. 605 mm					
			VV (3,346+4,198+1,747+2,326+2,327+1,747+1,613+2,585+3,304					
			VV +0,607+1,117+0,842+0,695+0,896+0,889+0,698+0,842+1,73)		12,289			
			VV *0,6*0,65					
			VV Mezisoučet		12,289			
			VV HLB_R Součet		438,402			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 782,574	16,00	60 521,18	CS ÚRS 2024 01
			VV Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětný zásyp (tam a zpět)					
			VV ZAS*2		3 782,574			
			VV Součet		3 782,574			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 474,775	188,00	277 257,70	CS ÚRS 2024 01
			VV Odvoz zeminy na skládku s poplatkem					
			VV HLB+HLB_R		1 730,780			
			VV PII*1,05		918,207			
			VV "pilotovací rovina" 14,575		14,575			
			VV -ZAS		-1 891,287			
			VV SKL Mezisoučet		772,275			
			VV "odvoz ornice na deponii" S_OR*0,25		702,500			
			VV SKL_1 Mezisoučet		702,500			
			VV Součet		1 474,775			
718	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 229,125	17,00	411 895,13	CS ÚRS 2024 01
			VV skl*15		11 584,125			
			VV " odvoz ornice" skl_1*18		12 645,000			
			VV Součet		24 229,125			
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	5 257,349	8,00	42 058,79	CS ÚRS 2024 01
			VV SKL+SKL_1		1 474,775			
			VV ZAS*2		3 782,574			
			VV Součet		5 257,349			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 390,095	230,00	319 721,85	CS ÚRS 2024 01
			VV SKL*1,8		1 390,095			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 663,562	19,00	50 607,68	CS ÚRS 2024 01
			VV ZAS+SKL		2 663,562			
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1 891,287	65,00	122 933,66	CS ÚRS 2024 01
			VV " výkop"1292,378+426,802+14,575		1 733,755			
			VV "základy" -(478,255+310,014+7,625+3,85)		-799,744			
			VV Mezisoučet		934,011			
			VV podsyp					
			VV " zemina pod základovou desku" 2277*0,4		910,800			
			VV "technické zázemí " 103*0,4		41,200			
			VV "lůžkový výtah" 3,1*3,02*0,4		3,745			
			VV "výtah" 2,4*1,595*0,4		1,531			
			VV Mezisoučet		957,276			
			VV ZAS Součet		1 891,287			
14	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 150,000	23,00	26 450,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	580,000	48,00	27 840,00	CS ÚRS 2024 01
			VV Edef= min. 30 MPa					
			VV " mlatové stezky" 200		200,000			
			VV " nášlapy" 12		12,000			
			VV ZP _04+ZP _06		368,000			
			VV Součet		580,000			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 600,000	23,00	59 800,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	HZS1211	Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný	hod	400,000	120,00	48 000,00	CS ÚRS 2024 01
			VV " ruční dokopání a zčištění výkopů" 400		400,000			
D 2			Zakládání		13 061 042,12			
18	K	226113R01	Nájezd mechanizace	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
19	K	226113R02	Hluché vtátní pilot	kus	138,000	210,00	28 980,00	
20	K	226212313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 20 m hor. III	m	2 760,000	390,00	1 076 400,00	CS ÚRS 2024 01
			VV "Piloty délky 20 m - 1-138" 138*20		2 760,000			
			VV Součet		2 760,000			
21	K	231212212	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	2 760,000	205,00	565 800,00	CS ÚRS 2024 01
			VV "Piloty délky 20 m - 1-138" 138*20		2 760,000			
			VV Součet		2 760,000			
22	M	58932935	beton C 25/30 XC2 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	874,483	1 740,00	1 521 600,42	CS ÚRS 2024 01
			VV "průměr 620mm" 3,14*0,31*0,31*2760*1,05		874,483			
			VV PIL Součet		874,483			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské ocelí 10 505	t	52,481	19 500,00	1 023 379,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		45635,65/1000*1,15		52,481			
	VV		874,483*65/1000*1,15		65,368			
24	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1 281,250	1 190,00	1 524 687,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		podšyp pod základ					
	VV		(2277+103+41,5)*0,2		484,300			
	VV		pod pilotovací rovinu					
	VV		2277*0,35		796,950			
	VV		Součet		1 281,250			
25	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30-XC_CI	m3	478,255	3 540,00	1 693 022,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		odměřeno dwg					
	VV		" 1.NP" 2277*0,2		455,400			
	VV		"technické zázemí " 103*0,2		20,600			
	VV		"lůžkový výtah" 3,1*3,02*0,2		1,872			
	VV		"výtah" 2,4*1,595*0,1		0,383			
	VV		Součet		478,255			
26	K	273323511	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30-XC1-CI	m3	8,300	4 390,00	36 437,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vodní prvek" 41,5*0,2		8,300			
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	92,954	680,00	63 208,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1.NP"					
	VV		(1,606+9,118+2,658+2,332+1,577+2,512+1,426+2,742+1,565+2,588+1,468+2,674+1,604+2,378+1,528+2,665+1,648+2,299)*0,2		8,878			
	VV		(1,583+2,66+1,688+2,314+1,631+2,666+1,703+2,316+1,643+2,675+1,689+2,309+1,625+2,739+1,664+2,337+1,591+2,747)*0,2		7,516			
	VV		(1,626+2,409+1,544+2,853+1,594+2,56+1,49+3,052+1,621+2,894+1,52+3,15+1,718+2,743+2,153+9,697+0,637+5,751+4,809)*0,2		10,764			
	VV		(5,387+3,235+5,428+1,705+1,467+0,777+0,5+2,484+1,681+3,906+0,122+3,411+0,255+1,474+8,769+3,907)*0,2		8,902			
	VV		(10,616+10,58+1,5+2,878+1,866+4,831+2,691+2,1+2,1+2,697+2,511+2,418+1,752+1,562+2,467+6,953+4,856+2,6925+4,831+1,866+2,878+1,7)*0,2		15,669			
	VV		(7,03+5,528+7,03)*0,2		3,918			
	VV		(4,199+8,971+1,351+28,527+9,761+3,789+3,288+5,999)*0,2		13,177			
	VV		(2,095+2,2)*2*0,2+(3,639+3,1)*2*0,2		4,414			
	VV		"technické zázemí "(16,109+6,2+16,109+6,2)*0,2		8,924			
	VV		"lůžkový výtah"(3,1+3,63)*2*0,2		2,692			
	VV		"výtah" (2,4+2,095)*2*0,2		1,798			
	VV		vodní prvek					
	VV		(3,346+4,198+1,747+2,326+2,327+1,747+1,613+2,585+3,304+0,607+1,117+0,842+0,695+0,896+0,889+0,698+0,842+1,73)*0,2		6,302			
	VV		Součet		92,954			
28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	92,954	160,00	14 872,64	CS ÚRS 2024 01
29	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	87,849	21 600,00	1 897 538,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		76390,7/1000*1,15		87,849			
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	20,436	21 600,00	441 417,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		478,255*35/1000*1,2		20,087			
	VV		8,3*35/1000*1,2		0,349			
	VV		Součet		20,436			
31	K	27435222R3	Obetonování paty základové desky	m3	25,000	3 190,00	79 750,00	
32	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30-XC1-CI	m3	318,938	3 690,00	1 176 881,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		základové pásy					
	VV		š.500 mm, v. 725 mm					
	VV		(10,43+4,553+11,77+8,459+8,488+8,523+8,573+8,601+8,593+8,571+8,508+8,5+8,565+9,369+9,363)*0,5*0,725		47,439			
	VV		(8,586+8,516+8,502+8,525+8,556+5,252+8,599+8,602+8,57+8,557+8,536+6,799+3,474)*0,5*0,725		36,639			
	VV		(9,118+2,332+1,572+2,512+2,745+1,556+2,588+2,674+1,597+2,378+2,665+1,644+2,299+2,66+1,683+2,314)*0,5*0,725		15,347			
	VV		(2,666+1,7+2,316+2,675+1,685+2,309+2,739+1,658+2,337+2,747+1,619+2,409+2,853+1,585+2,56)*0,5*0,725		12,274			
	VV		(3,052+1,597+2,894+3,15+1,704+2,743+9,697+5,751+4,809+5,387+0,5+4,896+3,235+5,28+1,705+0,951+2,882)*0,5*0,725		21,834			
	VV		(1,681+3,906+0,12+3,411+0,255+1,474+8,769+3,907+3,104+2,496)*0,5*0,725		10,557			
	VV		(1,39+4,065+3,624+3,694+3,786+3,874+3,897+3,859+3,828+3,703+3,494+3,488+3,543+2,593+3,715)*0,5*0,725		19,050			
	VV		(2,684+3,294+4,772+2,363+5,97+3,561+1,241+2,414+1,904+4,552+2,395+3,802+1,031)*0,5*0,725		14,494			
	VV		(1,997+2,878+1,866+4,831+2,691+2,416+5,04+1,672+3,606+1,339+1,052+4,987+2,65+2,697+2,511)*0,5*0,725		15,309			
	VV		(2,7418+1,752+1,562+2,467+6,953+4,856+2,691+4,831+1,866+2,878+1,997)*0,5*0,725		12,541			
	VV		(10,616+10,58+3,317+6,156)*0,5*0,725		11,118			
	VV		(4,362+0,503+6,25+5,765+8,971)*0,5*0,725		9,371			
	VV		(6,6+28,527+9,761+2,259+2,168+9,17+6,6*2+12,2+8,55+3,38+19,5+3,95+3,95+3,95+3,111)*0,5*0,725		47,225			
	VV		Mezisoučet		273,198			
	VV		technické zázemí š.500 mm, v. 975 mm					
	VV		(16,885+2,873+16,109+5,2+5,2+5,2+3,81+16,109)*0,5*0,975		34,801			
	VV		Mezisoučet		34,801			
	VV		š.800 mm, v.725 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,666+5,528+6,666)*0,8*0,725		10,939			
	VV		Mezisoučet		10,939			
	VV		Součet		318,938			
33	K	274323511	Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30-XC1-CI	m3	7,625	4 360,00	33 245,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		vodní prvek š. 400 mm, v. 605 mm (3,346+4,198+1,747+2,326+2,327+1,747+1,613+2,585+3,304 +0,607+1,117+0,842+0,695+0,896+0,889+0,698+0,842+1,73) *0,4*0,605		7,625			
	VV		Součet		7,625			
34	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1 259,343	640,00	805 979,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		základové pásy š.500 mm, v. 725 mm (10,43+4,553+11,77+8,459+8,488+8,523+8,573+8,601+8,593 +8,571+8,508+8,5+8,565+9,369+9,363)*2*0,725		189,756			
	VV		(8,586+8,516+8,502+8,525+8,556+5,252+8,599+8,602+8,57+ 8,557+8,536+6,799+3,474)*2*0,725		146,557			
	VV		(9,118+2,332+1,572+2,512+2,745+1,556+2,588+2,674+1,597 +2,378+2,665+1,644+2,299+2,66+1,683+2,314)*02*0,725		61,389			
	VV		(2,666+1,7+2,316+2,675+1,685+2,309+2,739+1,658+2,337+2, 747+1,619+2,409+2,853+1,585+2,56)*2*0,725		49,094			
	VV		(3,052+1,597+2,894+3,15+1,704+2,743+9,697+5,751+4,809+ 5,387+0,5+4,896+3,235+5,28+1,705+0,951+2,882)*2*0,725		87,338			
	VV		(1,681+3,906+0,12+3,411+0,255+1,474+8,769+3,907+3,104+ 2,496)*2*0,725		42,228			
	VV		(1,39+4,065+3,624+3,694+3,786+3,874+3,897+3,859+3,828+ 3,703+3,494+3,488+3,543+2,593+3,715)*2*0,725		76,202			
	VV		(2,684+3,294+4,772+2,363+5,97+3,561+1,241+2,414+1,904+ 4,552+2,395+3,802+1,031)*2*0,725		57,975			
	VV		(1,997+2,878+1,866+4,831+2,691+2,416+5,04+1,672+3,606+ 1,339+1,052+4,987+2,65+2,697+2,511)*2*0,725		61,238			
	VV		(2,7418+1,752+1,562+2,467+6,953+4,856+2,691+4,831+1,86 6+2,878+1,997)*2*0,725		50,162			
	VV		(10,616+10,58+3,317+6,156)*2*0,725		44,470			
	VV		(4,362+0,503+6,25+5,765+8,971)*2*0,725		37,484			
	VV		(6,6+28,527+9,761+2,259+2,168+9,17+6,6*2+12,2+8,55+3,38 +19,5+3,95+3,95+3,95+3,111)*2*0,725		188,900			
	VV		Mezisoučet		1 092,793			
	VV		technické zázemí š.500 mm, v.975 mm					
	VV		(16,885+2,873+16,109+5,2+5,2+5,2+3,81+16,109)*2*0,975		139,203			
	VV		Mezisoučet		139,203			
	VV		š.800 mm, v.725 mm					
	VV		(6,666+5,528+6,666)*2*0,725		27,347			
	VV		Mezisoučet		27,347			
	VV		Součet		1 259,343			
35	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1 259,343	120,00	151 121,16	CS ÚRS 2024 01
36	K	274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	38,126	1 150,00	43 844,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		vodní prvek š. 400 mm, v. 605 mm (3,346+4,198+1,747+2,326+2,327+1,747+1,613+2,585+3,304 +0,607+1,117+0,842+0,695+0,896+0,889+0,698+0,842+1,73) *2*0,605		38,126			
	VV		Součet		38,126			
37	K	274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	38,126	190,00	7 243,94	CS ÚRS 2024 01
38	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	32,145	22 500,00	723 262,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		27952,3/1000*1,15		32,145			
713	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25/XO	m3	3,850	3 780,00	14 553,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		technické zázemí 0,5*0,5*1,1*14		3,850			
	VV		Součet		3,850			
40	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	30,800	680,00	20 944,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,5+0,5)*2*1,1*14		30,800			
	VV		Součet		30,800			
41	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	30,800	120,00	3 696,00	CS ÚRS 2024 01
42	K	279323111	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30-XC1-CI	m3	2,280	4 480,00	10 214,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		vodní prvek (3,346+4,198+1,747+2,326+2,327+1,747+1,613+2,585+3,304) *0,2*0,375		1,739			
	VV		(0,607+1,117+0,842+0,695+0,896+0,889+0,698+0,842+1,73)* 0,2*0,325		0,541			
	VV		Součet		2,280			
43	K	279352231	Zřízení kruhového oboustranného bednění základových zdí r přes 2,5 do 4 m	m2	22,800	1 150,00	26 220,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		vodní prvek (3,346+4,198+1,747+2,326+2,327+1,747+1,613+2,585+3,304) *2*0,375		17,395			
	VV		(0,607+1,117+0,842+0,695+0,896+0,889+0,698+0,842+1,73)* 2*0,325		5,405			
	VV		Součet		22,800			
44	K	279352232	Odstranění kruhového oboustranného bednění základových zdí r přes 2,5 do 4 m	m2	22,800	160,00	3 648,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,412	24 500,00	10 094,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		358/1000*1,15		0,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	150,000	120,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Příplatek za zřízení prostupů v základových konstrukcích					
	VV		vodorovných a svislých, včetně materiálu		150,000			
	VV		Součet		150,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					9 059 350,33
47	K	311113130	Nadzákladová zeď tl do 100 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 16/20	m2	20,970	780,00	16 356,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		výtah m.č. 1.58					
	VV		(2,335+2,4)*2*0,741		7,017			
	VV		lůžkový výtah m.č. 1.67					
	VV		(3,826+3,3)*0,833+(3,826+3,3)*1,125		13,953			
	VV		Součet		20,970			
48	K	311113133	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	30,416	1 380,00	41 974,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		výtah					
	VV		(3,23+2,5)*3,375+(3,23+2,5)*3,3		38,248			
	VV		-1,78*2,2*2		-7,832			
	VV		Součet		30,416			
49	K	311113134	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	99,895	1 725,00	172 318,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		(9,13+0,5+0,8+0,8+15)*3,375		88,526			
	VV		-(4,1*2,49+3,96*2,49+3,778*2,49+4,134*2,49)		-39,770			
	VV		výtah - tl. 300 mm					
	VV		(3,55+2,5)*3,375+(3,55+2,5)*3,3		40,384			
	VV		Mezisoučet		89,140			
	VV		atika technické zázemí					
	VV		(16,11+5,4)*2*0,25		10,755			
	VV		Mezisoučet		10,755			
	VV		Součet		99,895			
50	K	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	43,000	1 980,00	85 140,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Kaple 1.44,KV 8,7m					
	VV		43		43,000			
	VV		Mezisoučet		43,000			
	VV		Součet		43,000			
51	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	2 538,120	1 450,00	3 680 274,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		Chodba - zdivo obvod do atria, KV 3,425m					
	VV		(1,596+1,8+0,67+1,681+0,643+1,682+0,643+1,683+0,641+1,683+0,644+2,2+2,644)*3,425		62,369			
	VV		(1,5+1,79+0,683+1,791+0,682+1,754+0,633+1,672+0,644+1,685+0,653+1,732+0,644+1,685+0,644)*3,425		62,308			
	VV		(1,685+0,644+1,684+0,657+1,72+0,657+1,72+2,332+0,657+1,727+0,66+1,727+0,643+1,682+0,634+1,672+1,541)*3,425		75,494			
	VV		-(1,7*2,475*8+1,7*2,475*10+1,7*2,475*3)		-88,358			
	VV		Mezisoučet		111,813			
	VV		Pokoje 1.01-1.16/obvodové, KV 3,425m					
	VV		(2,658+1,998+1,574+2,965+1,115+2,504+1,556+3,051+1,433+1,846+0,3+1,599+2,845+1,225+1,841+0,6+1,646+2,77+1,28)*3,425		119,211			
	VV		(1,838+0,6+1,685+2,787+1,326+2,44+1,703+2,79+1,338+1,849+0,6+1,686+2,785+1,318+1,91+0,6+1,66+2,811+1,284+1,85+0,6)*3,425		121,451			
	VV		(1,621+2,877+1,237+2,01+0,6+1,588+3,018+1,184+2,76+1,603+3,343+1,216+2,296+0,6+1,708+3,196+1,83)*3,425		111,953			
	VV		(9,638+0,639+5,705+4,986+5,368+2,6)*3,425		99,106			
	VV		-					
	VV		(1,7*2,475*14+0,8*2,475*12+2,1*2,475*12+1,3*2,475*1+1,3*2,475*4+2*2,475*3)		-175,973			
	VV		Mezisoučet		275,748			
	VV		Pokoje 1.17-21/22-28/30-40					
	VV		"vnitřní zdivo - KV 3,425m"					
	VV		(8,8*7+7+3,7+2,66+3,315+5,5+2,75)*3,425		296,348			
	VV		-(1,3*2,15+1,68*2,15+1,1*2,15+1,3*2,15+1,1*2,15+2,22*2,15)		-18,705			
	VV		"vnitřní zdivo/chodba - KV 3,425m"					
	VV		(2,6+0,15+1,3+2,9+0,3+0,3+2,2+0,15+2,7+0,3+3,5+0,3+2,5+0,3+2,1+0,3+2,2+0,3+1,9+0,3+3+0,6)*3,425		103,435			
	VV		-(1,3*2,15*2+0,9*2,15+1,3*2,15+0,9*2,15*3+1,1*2,15)		-18,490			
	VV		"obvodové zdivo - KV 3,425m"					
	VV		(9,12+1,71+1,555+2,9+1,779+4,016+3,402+1,725+8,746+3,947)*3,425+4,79*3,425		149,638			
	VV		-					
	VV		(1*1,03*3+1,7*2,475*1+0,88*2,475*3+0,88*2,475*3+0,88*2,475*2)		-24,722			
	VV		Mezisoučet		487,504			
	VV		Pokoje 1.46-1.51+ 1.81					
	VV		"KV 3,425m - vnitřní chodba"					
	VV		17,75*3,425		60,794			
	VV		-(0,7*1,475*4+0,755*2,475*5+0,9*2,15*4++0,946*2,595)		-23,668			
	VV		"KV 3,575m - vnitřní"					
	VV		(3,399+6,318+1,854)*3,575		41,366			
	VV		"KV 3,575m- obvodové"					
	VV		(11,146+11,053)*3,575		79,361			
	VV		-(0,8*2,475*8+0,8*2,475*0,8*2,475*4+0,8*2,475*8)		-47,362			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		110,491			
	VV		Pokoje 1.52-1.54, KV 3,275 m					
	VV		"KV 3,275 m - vnitřní"					
	VV		(4,707+8)*3,275		41,615			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		" KV 3,275 m - obvodové"					
	VV		(9,2+2)*3,275		36,680			
	VV		-(0,98*2,475*2+0,98*2,475*3)		-12,128			
	VV		Mezisoučet		64,017			
	VV		Kaple 1.44,KV 8,7m					
	VV		41		41,000			
	VV		Mezisoučet		41,000			
	VV		M.č.1.68-1.72+1.41+1.42, KV 3,425 m					
	VV		"KV vnitřní					
	VV		(2,387+3,166+1,4+2,2+4,06+4,06+7,5+3,3)*3,425		96,150			
	VV		-(0,9*2,15+1,3*2,15)		-4,730			
	VV		"KV obvodové" 3,425 m					
	VV		6,5*3,425		22,263			
	VV		-1,3*2,15		-2,795			
	VV		Mezisoučet		110,888			
	VV		m.č. 1.59-1.66, KV 3,425 m					
	VV		"KV vnitřní					
	VV		(2,462+6,8*2+9+1+24+3,5+3,25)*3,425		194,581			
	VV		-(1,3*2,15*3+2,1*2,15+1,6*2,49+0,9*2,15+1,0*2,15)		-20,969			
	VV		"KV obvodové" KV 3,425 m					
	VV		(9,5+28,5+1,25)*3,425		134,431			
	VV		-(1,584*2,475+0,98*2,475*6+0,98*2,475*6)		-33,026			
	VV		Mezisoučet		275,017			
	VV		m.č. 1.75-1,79,					
	VV		" KV 3,2 m- vnitřní "					
	VV		(4,04+5,4*2)*3,2		47,488			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		"kV - obvodové , KV 3,6 m					
	VV		(6*2+16,409*2)*3,6		161,345			
	VV		-					
	VV		(5,02*2,475+1,3*2,425*3+3,9*0,91+0,509*0,91+1,3*2,6+1,2*0,91)		-30,366			
	VV		7,213*2-4,0*1,79		7,266			
	VV		Mezisoučet		184,013			
	VV		2.NP					
	VV		KV 3,35m - vnitřní					
	VV		(4,05++4,05)*3,35+2,462*3,35		35,383			
	VV		-1,1*2,25		-2,475			
	VV		KV 3,35 m - obvodové zdivo					
	VV		(22,5+28,5+1,1+9,5+4,2)*3,35		220,430			
	VV		-					
	VV		(0,*8*1,73*6+0,98*1,73*6+1,6*2,6*1+0,88*1,73*3+0,88*1,73*3+0,7*1*6)		-27,667			
	VV		Mezisoučet		225,671			
	VV		m.č. 2.02, KV 3,6 m					
	VV		(2,5+18,5)*3,6		75,600			
	VV		-(1,8*3,276+1,1*3,15)		-9,362			
	VV		Mezisoučet		66,238			
	VV		"prořez"1952,4*0,3		585,720			
	VV		Součet		2 538,120			
52	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm	m2	28,451	1 470,00	41 822,97	CS ÚRS 2024 01
	VV		2.NP					
	VV		pokoje 2.19,2.20 KV 3,363 m					
	VV		(3,96+4,5)*3,363		28,451			
	VV		Součet		28,451			
53	K	311236141	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm	m2	947,837	2 280,00	2 161 068,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		Pokoje 1.01-1.16, KV 3,425m					
	VV		(8,714+7,279+7,255+7,223+7,215+7,196+7,177+7,15+7,155+7,2+7,251+7,294+7,435+8,894+8,765+8,7+8,689)*3,425		447,278			
	VV		(3,5*5+3,7*4+3,7*3+3,1*2+3,2*2+4,2)*3,425		206,185			
	VV		-1,3*2,15*16		-44,720			
	VV		Mezisoučet		608,743			
	VV		2.NP					
	VV		Pokoje 2.05 - 2.10.KV 3,363 m					
	VV		(11,656+6,8+6,8+6,8+6,8+6,8+9,5+3,7+4+4+4+4)*3,363		265,193			
	VV		-					
	VV		(1,1*2,6+1,3*2,6+1,202*2,25+1,2*2,25+1,638*2,165+1,633*2,165+1,65*2,165+1,648*2,165)		-25,866			
	VV		Mezisoučet		239,327			
	VV		Pokoj 2.10 KV 2,0 m					
	VV		6,8*2		13,600			
	VV		Mezisoučet		13,600			
	VV		"prořez "861,67*0,1		86,167			
	VV		Součet		947,837			
54	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	15,000	366,00	5 490,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"10		10,000			
	VV		"2.NP"5		5,000			
	VV		Součet		15,000			
55	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	13,000	465,00	6 045,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"13		13,000			
56	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	21,000	408,00	8 568,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP"17		17,000			
	VV		"2.NP"4		4,000			
	VV		Součet		21,000			
57	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	1,000	516,00	516,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"1		1,000			
58	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"1		1,000			
59	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	28,000	405,00	11 340,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP" 4		4,000			
	VV		"2.NP"24		24,000			
	VV		Součet		28,000			
60	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	216,000	489,00	105 624,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"68		68,000			
	VV		"2.NP"148		148,000			
	VV		Součet		216,000			
61	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	100,000	580,00	58 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"80		80,000			
	VV		"2.NP"20		20,000			
	VV		Součet		100,000			
62	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	116,000	710,00	82 360,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1.NP"116		116,000			
63	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	152,000	873,00	132 696,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"148		148,000			
	VV		"2.NP"4		4,000			
	VV		Součet		152,000			
64	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	32,000	1 030,00	32 960,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" 1.NP"28		28,000			
	VV		"2.NP"4		4,000			
	VV		Součet		32,000			
65	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	52,000	1 240,00	64 480,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"52		52,000			
66	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	8,000	1 335,00	10 680,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"8		8,000			
67	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,357	24 000,00	8 568,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ocelový překlad - L 80/80/5					
	VV		(182,147+142,104)/1000*1,1		0,357			
	VV		Součet		0,357			
68	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,393	30 900,00	12 143,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,357*1,1		0,393			
69	K	317998133	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm PIR tl 80 mm	m	182,750	74,00	13 523,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,25*40+1,5*1+1,75*6+2,0*35+2,25*8+2,5*12+2,75*1		182,750			
	VV		Součet		182,750			
70	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30-XC1-CI	m3	5,469	3 510,00	19 196,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		dójezd					
	VV		lůžkový výtah - tl. 300 mm					
	VV		(3,1+3,032)*2*0,925*0,3		3,403			
	VV		výtah - tl. 250 mm					
	VV		(2,3+1,7)*2*1,033*0,25		2,066			
	VV		Součet		5,469			
71	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	38,369	680,00	26 090,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		(3,1+3,032)*2*0,925*2		22,688			
	VV		(2,2+1,595)*2*1,033*2		15,681			
	VV		Součet		38,369			
72	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	38,369	160,00	6 139,04	CS ÚRS 2024 01
73	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,986	30 500,00	30 073,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		857/1000*1,15		0,986			
74	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	92,037	810,00	74 549,97	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		Pokoje 1.17-21/22-28/30-40					
	VV		"vnitřní zdivo - KV 3,425m"					
	VV		(1,9+1,65+1,78+0,8+2,8+2,4+2,5*2+1,25*2)*3,425		64,493			
	VV		-(0,8*2,15*3+0,9*2,15)		-7,095			
	VV		Mezisoučet		57,398			
	VV		2.NP					
	VV		Pokoje 2.07 - 2.09.KV 3,363 m					
	VV		(2,12+2,25)*3*3,363		44,089			
	VV		-(1,5*2,1*3)		-9,450			
	VV		Mezisoučet		34,639			
	VV		Součet		92,037			
75	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	372,131	830,00	308 868,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		Pokoje 1.01-1.16, KV 3,425m					
	VV		(2,9*12+2,4*12+2,75+4,3*2+2,8+2,1*3+4,2*2+3,5+1,2)*3,425		332,739			
	VV		-(1*2,15*4+1,3*2,15*12)		-42,140			
	VV		Pokoje 1.17-21/22-28/30-40					
	VV		"vnitřní zdivo - KV 3,425m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,4*3,425+2,6*3,425		27,400			
	VV		-(0,8*2,15*2)		-3,440			
	VV		m.č. 1.46-1.51,KV 3,425 m					
	VV		2,8*3,425+1,6*3,425		15,070			
	VV		-0,7*2,15		-1,505			
	VV		m.č.1.64, KV 3,367 m					
	VV		2,504*3,367		8,431			
	VV		schodiště 1.65,KV 3,425 m					
	VV		(4,494+1,196)*3,425		19,488			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		m.č. 1.77- 1.78 , KV 3,18 m					
	VV		5,6*3,18		17,808			
	VV		Součet		372,131			
76	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	444,314	880,00	390 996,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		Pokoje 1.17-21/22-28/30-40,KV 3,425 m					
	VV		(3,12+3,5+8,71+3,7+5,5+3,16+2,16+2,888+2,635+2,4+2,4+2,9)*3,425		147,525			
	VV		-(0,9*2,15*4+0,8*2,15*2+1,3*2,15+0,9*2,15*3)		-19,780			
	VV		Mezisoučet		127,745			
	VV		m.č.1.42- KV 3,425m					
	VV		2,199*3,425		7,532			
	VV		-(1,0*2,15)		-2,150			
	VV		Mezisoučet		5,382			
	VV		m.č.1.46-1.51, KV 3,425 m					
	VV		(4,7+2,75+1+3,81+2,8+2+1,5)*3,425		63,568			
	VV		-(0,9*2,15*2)		-3,870			
	VV		Mezisoučet		59,698			
	VV		m.č.1.53-1.54, KV 3,425 m					
	VV		(7,1+1,55+0,7)*3,425		32,024			
	VV		-(1*2,15+0,8*2,15)		-3,870			
	VV		Mezisoučet		28,154			
	VV		m.č.1.61, KV 3,425 m					
	VV		6,8*3,425		23,290			
	VV		-(1*2,15+3,8*2,5)		-11,650			
	VV		Mezisoučet		11,640			
	VV		"m.č. 1.62 - KV 3,425 m					
	VV		2,2*3,425		7,535			
	VV		Mezisoučet		7,535			
	VV		m.č. 1.68-1.69,1.70, KV 3,425 m					
	VV		(2,7+3,67+7,5+3,9)*3,425		60,862			
	VV		-(1,3*2,15+1*2,15)		-4,945			
	VV		Mezisoučet		55,917			
	VV		m.č. 1.71.-1.72, KV 3,425m					
	VV		(3,94*2+4,75)*3,425		43,258			
	VV		-0,9*2,15*2		-3,870			
	VV		Mezisoučet		39,388			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.13-2.18, KV 3,35 m					
	VV		(3,9+4,5+10,5+3,9+3,6+2,6+1,9)*3,35		103,515			
	VV		-(0,75*0,5*10+0,9*2,15*5+0,8*2,15)		-15,145			
	VV		Mezisoučet		88,370			
	VV		m.č.2.22,KV 3,5 m					
	VV		(2,606+1,01+2,987)*3,5		23,111			
	VV		-1,01*2,6		-2,626			
	VV		Mezisoučet		20,485			
	VV		Součet		444,314			
77	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	28,614	960,00	27 469,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		2.NP					
	VV		Pokoje 2.06, KV 3,363 m					
	VV		3,89*3,363		13,082			
	VV		-1,2*2,25		-2,700			
	VV		Pokoj 2.19,2.21,KV 3,363 m					
	VV		1,98*3,63+3,98*3,363		20,572			
	VV		-0,9*2,6		-2,340			
	VV		Součet		28,614			
78	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	856,000	98,00	83 888,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" ukotvení příček k cihelným konstrukcím" 756		756,000			
	VV		" provázání zdiva kaple šířky 700 mm " 100		100,000			
	VV		Součet		856,000			
79	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	690,000	122,00	84 180,00	CS ÚRS 2024 01
80	K	345321515	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30-XC1-CI	m3	82,457	4 390,00	361 986,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		Strop nad 1.NP					
	VV		"Atika AT1 " 6,55*0,95*0,2		1,245			
	VV		"Atika AT2 "					
	VV		(9,065+11,675+2,32+1,575+2,7+1,415+2,53+1,565+2,78+1,46+2,465+1,605+2,57+1,52+2,46+1,65+2,49)*0,8*0,3		12,443			
	VV		(1,575+2,455+1,69+2,505+1,625+2,46+1,705+2,51+1,635+2,47+1,69+2,505+1,62+2,53+1,665+2,53+1,585)*0,8*0,3		8,341			
	VV		(2,54+1,625+2,6+1,535+2,64+1,595+2,75+1,48+2,835+1,615+3,08+1,51+2,935+1,715+2,93)*0,8*0,3		8,012			
	VV		(9,435+11,82+13,215+23,775)*0,8*0,3		13,979			
	VV		"Atika AT3 " (10,51+10,675)*0,6*0,3		3,813			
	VV		"Atika AT4 "					
	VV		(6,24+7,17+9,51+7,16+5,52+6,125+4,945+4,07+8,505+5,62+6,505+4,46)*0,675*0,3		15,356			
	VV		Mezisoučet		63,189			
	VV		Strop nad 2.NP					
	VV		"Atika AT1 "(20,56+0,74+7,005+6,44+4,125+18,3)*0,64*0,3		10,977			
	VV		"Atika AT2" (3,045+3,3)*0,26*0,3		0,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Atika AT3" (1,39+4,27)*0,64*0,3		1,087			
	VV		"Atika AT4"(5,73+5,73+1,165+1,65)*0,64*0,2		1,827			
	VV		"Atika AT5" (5+2,1+2,4)*0,12*0,2		0,228			
	VV		"Atika AT6" (5+7,9)*0,63*0,3		2,438			
	VV		"Atika AT7" (5+5)*0,63*0,3		1,890			
	VV		"Atika AT8" (0,85+0,85)*0,64*0,3		0,326			
	VV		Mezisoučet		19,268			
	VV		Součet		82,457			
81	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	560,710	680,00	381 282,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Strop nad 1.NP					
	VV		"Atika AT1 " 6,55*0,95*2		12,445			
	VV		"Atika AT2 "					
	VV		(9,065+11,675+2,32+1,575+2,7+1,415+2,53+1,565+2,78+1,46+2,465+1,605+2,57+1,52+2,46+1,65+2,49)*0,8*2		82,952			
	VV		(1,575+2,455+1,69+2,505+1,625+2,46+1,705+2,51+1,635+2,47+1,69+2,505+1,62+2,53+1,665+2,53+1,585)*0,8*2		55,608			
	VV		(2,54+1,625+2,6+1,535+2,64+1,595+2,75+1,48+2,835+1,615+3,08+1,51+2,935+1,715+2,93)*0,8*2		53,416			
	VV		(9,435+11,82+13,215+23,775)*0,8*2		93,192			
	VV		"Atika AT3 " (10,51+10,675)*0,6*2		25,422			
	VV		"Atika AT4 "					
	VV		(6,24+7,17+9,51+7,16+5,52+6,125+4,945+4,07+8,505+5,62+6,505+4,46)*0,675*2		102,371			
	VV		Mezisoučet		425,406			
	VV		Strop nad 2.NP					
	VV		"Atika AT1 "(20,56+0,74+7,005+6,44+4,125+18,3)*0,64*2		73,178			
	VV		"Atika AT2" (3,045+3,3)*0,26*2		3,299			
	VV		"Atika AT3" (1,39+4,27)*0,64*2		7,245			
	VV		"Atika AT4"(5,73+5,73+1,165+1,65)*0,64*2		18,272			
	VV		"Atika AT5" (5+2,1+2,4)*0,12*2		2,280			
	VV		"Atika AT6" (5+7,9)*0,63*2		16,254			
	VV		"Atika AT7" (5+5)*0,63*2		12,600			
	VV		"Atika AT8" (0,85+0,85)*0,64*2		2,176			
	VV		Mezisoučet		135,304			
	VV		Součet		560,710			
82	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	560,710	160,00	89 713,60	CS ÚRS 2024 01
83	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	11,176	33 000,00	368 808,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		12945/1000*1,15		14,887			
	VV		77,747*125/1000*1,15		11,176			
84	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	8,150	5 900,00	48 085,00	CS ÚRS 2024 01
85	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	45,000	120,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Příplatek za zřízení prostupů ve svislých konstrukcích" 45		45,000			
D 4			Vodorovné konstrukce			6 686 316,61		
86	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	309,000	1 340,00	414 060,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP" 261		261,000			
	VV		"2.NP" 48		48,000			
	VV		Součet		309,000			
87	K	41112 01	Dodávka - ŽB předpjatý stropní panel délky od 5170 až 9370 mm, š. 1200 mm, tl. 250 mm beton C45/55-XC1, vč.všech syst.doplňků a spoj.a kotevního materiálu a betonová zálivka spár s výztuží, výměra je půdorysná plocha panelů - specifikace dle PD	m2	1 753,000	1 510,00	2 647 030,00	
	VV		" strop nad 1.NP - panely "1295		1 295,000			
	VV		" strop garáže " 86		86,000			
	VV		" strop nad 2.NP " 372		372,000			
	VV		Součet		1 753,000			
88	K	41112 03	Doprava, manipulace se spiroll panely	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
89	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1- Cl	m3	111,703	3 550,00	396 545,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		strop nad vstupní halou tl.250 mm					
	VV		115*0,25		28,750			
	VV		"schodiště a výtah "-(6+9,3)*0,25		-3,825			
	VV		Mezisoučet		24,925			
	VV		strop u únikového schodiště tl.250 mm					
	VV		9*0,25		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
	VV		strop vedle výtahu tl.250 mm					
	VV		27*0,25		6,750			
	VV		Mezisoučet		6,750			
	VV		strop vedle schodiště tl. 250 mm					
	VV		30*0,25		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		strop nad chodbou tl.250 mm					
	VV		13*0,25		3,250			
	VV		Mezisoučet		3,250			
	VV		nad sesternou tl.250 mm					
	VV		91*0,25		22,750			
	VV		Mezisoučet		22,750			
	VV		strop - HEA 220 tl. 85 mm					
	VV		64*0,085		5,440			
	VV		Mezisoučet		5,440			
	VV		2.NP					
	VV		strop nad únikovým schodištěm tl. 250 mm					
	VV		95*0,25		23,750			
	VV		Mezisoučet		23,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			strop výtah tl. 200 mm					
VV			11*0,2		2,200			
VV			Mezisoučet		2,200			
VV			strop místnost ticha tl. 250 mm					
VV			8,5*0,25		2,125			
VV			Mezisoučet		2,125			
VV			Podbetonávka - tl. 100/250, kapsa pro HEB a HEA					
VV			35*0,1*0,25*0,3		0,263			
VV			Mezisoučet		0,263			
VV			dobetonávka stropních panelů tl. 250 mm					
VV			42*0,25		10,500			
VV			Mezisoučet		10,500			
VV			Součet		111,703			
90	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	445,023	620,00	275 914,26	CS ÚRS 2024 01
VV			1.NP					
VV			strop nad vstupní halou tl.250 mm					
VV			115		115,000			
VV			(14,063*2+9,14+6,25)*0,25		10,879			
VV			"schodiště a výtah "-(6+9,3)		-15,300			
VV			Mezisoučet		110,579			
VV			strop u únikového schodiště tl.250 mm					
VV			9		9,000			
VV			(2,33*2+3*2)*0,25		2,665			
VV			Mezisoučet		11,665			
VV			strop vedle výtahu tl.250 mm					
VV			27		27,000			
VV			(4,37+6,055+3,856+6,06)*0,25		5,085			
VV			Mezisoučet		32,085			
VV			strop vedle schodiště tl. 250 mm					
VV			30		30,000			
VV			(7,05*2+4,55*2)*0,25		5,800			
VV			Mezisoučet		35,800			
VV			strop nad chodbou tl.250 mm					
VV			13		13,000			
VV			(4,5+4,56+1,6+3,9)*0,25		3,640			
VV			Mezisoučet		16,640			
VV			nad sesterou tl.250 mm					
VV			91		91,000			
VV			(0,49+4,075+1,635+4,08+1,62+2,425+1,62+4,85+0,21+4,45+2,55+4,32+6,35)*0,25		9,669			
VV			Mezisoučet		100,669			
VV			2.NP					
VV			strop nad únikovým schodištěm tl. 250 mm					
VV			95		95,000			
VV			(3+3,5+13,5+4,2+9,8+7,3)*0,25+(9,85*2+3*2)*0,25		16,750			
VV			Mezisoučet		111,750			
VV			strop výtah tl. 200 mm					
VV			11		11,000			
VV			(3,5*2+3*2)*0,2		2,600			
VV			Mezisoučet		13,600			
VV			strop místnost ticha tl. 250 mm					
VV			8,5		8,500			
VV			(1,17+0,5+2,4+0,5+1,17+2+5,2+2)*0,25		3,735			
VV			Mezisoučet		12,235			
VV			Součet		445,023			
91	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	445,023	120,00	53 402,76	CS ÚRS 2024 01
92	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	448,200	70,00	31 374,00	CS ÚRS 2024 01
VV			1.NP					
VV			strop nad vstupní halou tl.250 mm					
VV			115		115,000			
VV			"schodiště a výtah "-(6+9,3)		-15,300			
VV			Mezisoučet		99,700			
VV			strop u únikového schodiště tl.250 mm					
VV			9		9,000			
VV			Mezisoučet		9,000			
VV			strop vedle výtahu tl.250 mm					
VV			27		27,000			
VV			Mezisoučet		27,000			
VV			strop vedle schodiště tl. 250 mm					
VV			30		30,000			
VV			Mezisoučet		30,000			
VV			strop nad chodbou tl.250 mm					
VV			13		13,000			
VV			Mezisoučet		13,000			
VV			nad sesterou tl.250 mm					
VV			91		91,000			
VV			Mezisoučet		91,000			
VV			strop - trapézový plech - HEA 220 tl. 85 mm					
VV			64		64,000			
VV			Mezisoučet		64,000			
VV			2.NP					
VV			strop nad únikovým schodištěm tl. 250 mm					
VV			95		95,000			
VV			Mezisoučet		95,000			
VV			strop výtah tl. 200 mm					
VV			11		11,000			
VV			Mezisoučet		11,000			
VV			strop místnost ticha tl. 250 mm					
VV			8,5		8,500			
VV			Mezisoučet		8,500			
VV			Součet		448,200			
93	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	448,200	40,00	17 928,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	64,000	622,00	39 808,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"strop 1.NP " 64		64,000			
95	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	19,159	21 600,00	413 834,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		11439/1000*1,15		13,155			
	VV		2.NP					
	VV		(5132,99+87,93)/1000*1,15		6,004			
	VV		Součet		19,159			
96	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	6,381	21 600,00	137 829,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		3468,4/1000*1,2		4,162			
	VV		2.NP					
	VV		(876,9+971,9)/1000*1,2		2,219			
	VV		Součet		6,381			
97	K	411321R01	Příplatek za odsokoky a zešíkmení stropní desky	m3	25,000	1 200,00	30 000,00	
98	K	411R01	Distanční lišty had výška 165 mm - Ocelová podpěra ve tvaru vlnovky pro horní výztuž betonové konstrukce	m	14,000	33,00	462,00	
99	K	411R02	Distanční lišty had výška 170 mm - Ocelová podpěra ve tvaru vlnovky pro horní výztuž betonové konstrukce	m	120,000	38,00	4 560,00	
100	K	411R04	D+M Prefabrikované schodišťové rameno R1 z betonu C30/37-XC1-CI	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
101	K	411R05	D+M Prefabrikované schodišťové rameno R2 z betonu C30/37-XC1-CI	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
102	K	411R06	D+M Prefabrikovaná schodišťová podesta M1 z betonu C30/37-XC1-CI	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
103	K	413 R16	Pružná podložka rameno x základ	m	1,200	1 180,00	1 416,00	
104	K	413 R17	Pružná podložka rameno x zdvo ze strany	bm	13,000	335,00	4 355,00	
105	K	413 R18	Pružná podložka rameno x mezipodesta	bm	4,000	1 430,00	5 720,00	
106	K	413 R19	Bodové podepření pro přerušení akustického mostu	kus	4,000	1 870,00	7 480,00	
107	K	953511712	Nosný tepelně-izolační prvek pro připojení volně vyložené ocelové konstrukce	kus	9,000	5 120,00	46 080,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ocelová stříška vstupu					
	VV		" nosník typ SKP-WU-M-V1-RO-H200-D16-1-0" 9		9,000			
108	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30-XC1-CI	m3	107,837	3 680,00	396 840,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		"průvlak P1"					
	VV		(9,065+4,705+2,32+1,575+2,7+2,53+1,565+2,78+2,465+1,605		4,835			
	VV		+2,57+2,46+2,49+2,455+1,69)*0,375*0,3					
	VV		(2,505+2,46+1,705+2,51+2,47+1,69+2,505+2,53+1,665+2,54+		3,492			
	VV		1,625+2,6+2,64+1,595)*0,375*0,3					
	VV		(2,75+1,48+2,835+1,615+3,08+1,51+2,35+1,715+2,93)*0,375*		2,280			
	VV		0,3					
	VV		(11,82+13,215+23,775+11,675+8,685+8,72+8,77+8,8+8,795+		17,628			
	VV		8,77+8,725+8,71+8,7+8,764+8,765)*0,375*0,3					
	VV		(8,7+8,695+8,725+11,364+8,8+8,8+8,785+8,755+8,735+6,935		10,340			
	VV		+3,615)*0,375*0,3					
	VV		(6,885+6,065+16,775+6,265+4,91+5,78+5,69+5,065+7,945+1		10,424			
	VV		0,03+9,375+7,87)*0,375*0,3					
	VV		(4,46+6,505+5,62+6,125+5,52+7,16+9,51+7,17+6,24)*0,375*0		6,560			
	VV		,3					
	VV		"průvlak P2" (4,05+3,165+6,8+2,69+3,35+5,5)*0,355*0,3		2,722			
	VV		"průvlak P3"(0,64+9,435+2,565)*0,54*0,3		2,048			
	VV		"průvlak P4"(7,31+9,195)*0,375*0,3		1,857			
	VV		"průvlak P5"(8,505+4,07+4,945)*0,675*0,3		3,548			
	VV		"průvlak P6" (10,675+10,51)*0,775*0,3		4,926			
	VV		"průvlak P7"		4,728			
	VV		(9,8+2,47+9,465+7,315+7,14+2,585+1,55+1,706)*0,375*0,3					
	VV		"průvlak P8" (3,575+3,55+3,05+3,05)*0,25*0,3		0,992			
	VV		"průvlak P9" 9,14*0,35*0,3		0,960			
	VV		"průvlak P10"(3,4+6,22+2,825+2,12)*0,275*0,3		1,202			
	VV		"průvlak P11"16,41*2*0,425*0,3		4,185			
	VV		"průvlak P12"(5,44*4+4,01)*0,175*0,3		1,353			
	VV		"průvlak P13"(5,1+8,895+4,495)*0,61*0,3		3,384			
	VV		"průvlak P14"2,1*0,61*0,3		0,384			
	VV		"průvlak P15" 1,165*2*0,625*0,7		1,019			
	VV		" Nadvlak N1"9,14*0,15*0,3		0,411			
	VV		Mezisoučet		89,278			
	VV		2.NP					
	VV		"průvlak P1"(20,5+18,3)*0,3*0,3		3,492			
	VV		"průvlak					
	VV		P2"(0,74+7,005+7,355+3,61+3,075+4,23+6,8+4,05+4,125)*0,3		3,689			
	VV		*0,3					
	VV		"průvlak P3"(3,3+3,045)*0,73*0,3		1,390			
	VV		"průvlak P4"(6,8*4+4,05)*0,28*0,3		2,625			
	VV		"průvlak P5"19,465*0,3*0,3		1,752			
	VV		"průvlak P6"9,745*0,39*0,3		1,140			
	VV		"průvlak P7"(1,165+1,165)*0,34*0,7		0,555			
	VV		"průvlak P10"(1,39+4,27)*0,3*0,3		0,509			
	VV		"průvlak P12"(5,73+5,73)*0,26*0,3		0,894			
	VV		"průvlak P13"(5+2,1)*0,26*0,3		0,554			
	VV		"průvlak P14"(5+7,9)*0,26*0,3		1,006			
	VV		"průvlak P15"(5+5)*0,26*0,3		0,780			
	VV		"průvlak P16"(0,85+0,85)*0,34*0,3		0,173			
	VV		Mezisoučet		18,559			
	VV		Součet		107,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlastků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	1 025,575	820,00	840 971,50	CS ÚRS 2024 01
VV			1.NP					
VV			"průvlast P1"					
VV			(9,065+4,705+2,32+1,575+2,7+2,53+1,565+2,78+2,465+1,605		32,231			
VV			+2,57+2,46+2,49+2,455+1,69)*0,375*2					
VV			(9,065+4,705+2,32+1,575+2,7+2,53+1,565+2,78+2,465+1,605		12,893			
VV			+2,57+2,46+2,49+2,455+1,69)*0,3					
VV			(2,505+2,46+1,705+2,51+2,47+1,69+2,505+2,53+1,665+2,54+		23,280			
VV			1,625+2,6+2,64+1,595)*0,375*2					
VV			(2,505+2,46+1,705+2,51+2,47+1,69+2,505+2,53+1,665+2,54+		9,312			
VV			1,625+2,6+2,64+1,595)*0,3					
VV			(2,75+1,48+2,835+1,615+3,08+1,51+2,35+1,715+2,93)*0,375*		15,199			
VV			2					
VV			(2,75+1,48+2,835+1,615+3,08+1,51+2,35+1,715+2,93)*0,3		6,080			
VV			(11,82+13,215+23,775+11,675+8,685+8,72+8,77+8,8+8,795+		117,517			
VV			8,77+8,725+8,71+8,7+8,764+8,765)*0,375*2					
VV			(11,82+13,215+23,775+11,675+8,685+8,72+8,77+8,8+8,795+		47,007			
VV			8,77+8,725+8,71+8,7+8,764+8,765)*0,3					
VV			(8,7+8,695+8,725+11,364+8,8+8,8+8,785+8,755+8,735+6,935		68,932			
VV			+3,615)*0,375*2					
VV			(8,7+8,695+8,725+11,364+8,8+8,8+8,785+8,755+8,735+6,935		27,573			
VV			+3,615)*0,3					
VV			(6,885+6,065+16,775+6,265+4,91+5,78+5,69+5,065+7,945+1		69,491			
VV			0,03+9,375+7,87)*0,375*2					
VV			(6,885+6,065+16,775+6,265+4,91+5,78+5,69+5,065+7,945+1		27,797			
VV			0,03+9,375+7,87)*0,3					
VV			(4,46+6,505+5,62+6,125+5,52+7,16+9,51+7,17+6,24)*0,375*2		43,733			
VV			(4,46+6,505+5,62+6,125+5,52+7,16+9,51+7,17+6,24)*0,3		17,493			
VV			Mezisoučet		518,538			
VV			"průvlast P2"					
VV			(4,05+3,165+6,8+2,69+3,35+5,5)*0,35*2+(4,05+3,165+6,8+2,		25,811			
VV			69+3,35+5,5)*0,3					
VV			"průvlast		17,443			
VV			P3*(0,64+9,435+2,565)*0,54*2+(0,64+9,435+2,565)*0,3					
VV			"průvlast P4*(7,31+9,195)*0,375*2+(7,31+9,195)*0,3		17,330			
VV			"průvlast		28,908			
VV			P5*(8,505+4,07+4,945)*0,675*2+(8,505+4,07+4,945)*0,3					
VV			"průvlast P6" (10,675+10,51)*0,775*2+(10,675+10,51)*0,3		39,192			
VV			"průvlast P7"					
VV			(9,8+2,47+9,465+7,315+7,14+2,585+1,55+1,706)*0,375*2+(9,		44,133			
VV			8+2,47+9,465+7,315+7,14+2,585+1,55+1,706)*0,3					
VV			"průvlast P8"					
VV			(3,575+3,55+3,05+3,05)*0,25*2+(3,575+3,55+3,05+3,05)*0,3		10,580			
VV			"průvlast P9" 9,14*0,35*2+9,14*0,3		9,140			
VV			"průvlast					
VV			P10*(3,4+6,22+2,825+2,12)*0,275*2+(3,4+6,22+2,825+2,12)*		12,380			
VV			0,3					
VV			"průvlast P11"16,41*2*0,425*2+16,41*2*0,3		37,743			
VV			"průvlast P12"(5,44*4+4,01)*0,175*2+(5,44*4+4,01)*0,3		16,751			
VV			"průvlast		28,105			
VV			P13*(5,1+8,895+4,495)*0,61*2+(5,1+8,895+4,495)*0,3					
VV			"průvlast P14"2,1*0,61*2+2,1*0,61*0,3		2,946			
VV			"průvlast P15" 1,165*2*0,625*2+1,165*2*0,7		4,544			
VV			" Nadvlast N1"9,14*0,15*2+9,14*3		30,162			
VV			Mezisoučet		325,168			
VV			2.NP					
VV			"průvlast P1"(20,5+18,3)*0,3*2+(20,5+18,3)*0,3		34,920			
VV			"průvlast					
VV			P2*(0,74+7,005+7,355+3,61+3,075+4,23+6,8+4,05+4,125)*0,3		36,891			
VV			*2+(0,74+7,005+7,355+3,61+3,075+4,23+6,8+4,05+4,125)*0,3					
VV			"průvlast P3"(3,3+3,045)*0,73*2+(3,3+3,045)*0,3		11,167			
VV			"průvlast P4"(6,8*4+4,05)*0,28*2+(6,8*4+4,05)*0,3		26,875			
VV			"průvlast P5"19,465*0,3*2+19,465*0,3		17,519			
VV			"průvlast P6"9,745*0,39*2+9,745*0,3		10,525			
VV			"průvlast P7"(1,165+1,165)*0,34*2+(1,165+1,165)*0,7		3,215			
VV			"průvlast P10"(1,39+4,27)*0,3*2+(1,39+4,27)*0,3		5,094			
VV			"průvlast P12"(5,73+5,73)*0,26*2+(5,73+5,73)*0,3		9,397			
VV			"průvlast P13"(5+2,1)*0,26*2+(5+2,1)*0,3		5,822			
VV			"průvlast P14"(5+7,9)*0,26*2+(5+7,9)*0,3		10,578			
VV			"průvlast P15"(5+5)*0,26*2+(5+5)*0,3		8,200			
VV			"průvlast P16"(0,85+0,85)*0,34*2+(0,85+0,85)*0,3		1,666			
VV			Mezisoučet		181,869			
VV			Součet		1 025,575			
110	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlastků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	1 025,575	130,00	133 324,75	CS ÚRS 2024 01
111	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	312,683	45,00	14 070,74	CS ÚRS 2024 01

VV			1.NP					
VV			(9,065+4,705+2,32+1,575+2,7+2,53+1,565+2,78+2,465+1,605		12,893			
VV			+2,57+2,46+2,49+2,455+1,69)*0,3					
VV			(2,505+2,46+1,705+2,51+2,47+1,69+2,505+2,53+1,665+2,54+		9,312			
VV			1,625+2,6+2,64+1,595)*0,3					
VV			(2,75+1,48+2,835+1,615+3,08+1,51+2,35+1,715+2,93)*0,3		6,080			
VV			(11,82+13,215+23,775+11,675+8,685+8,72+8,77+8,8+8,795+		47,007			
VV			8,77+8,725+8,71+8,7+8,764+8,765)*0,3					
VV			(8,7+8,695+8,725+11,364+8,8+8,8+8,785+8,755+8,735+6,935		27,573			
VV			+3,615)*0,3					
VV			(6,885+6,065+16,775+6,265+4,91+5,78+5,69+5,065+7,945+1		27,797			
VV			0,03+9,375+7,87)*0,3					
VV			(4,46+6,505+5,62+6,125+5,52+7,16+9,51+7,17+6,24)*0,3		17,493			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		148,155			
	VV		"průvlak P2" (4,05+3,165+6,8+2,69+3,35+5,5)*0,3		7,667			
	VV		"průvlak P3"(0,64+9,435+2,565)*0,3		3,792			
	VV		"průvlak P4"(7,31+9,195)*0,3		4,952			
	VV		"průvlak P5"(8,505+4,07+4,945)*0,3		5,256			
	VV		"průvlak P6" (10,675+10,51)*0,3		6,356			
	VV		"průvlak P7"					
	VV		(9,8+2,47+9,465+7,315+7,14+2,585+1,55+1,706)*0,3		12,609			
	VV		"průvlak P8" (3,575+3,55+3,05+3,05)*0,3		3,968			
	VV		"průvlak P9" 9,14*0,3		2,742			
	VV		"průvlak P10"(3,4+6,22+2,825+2,12)*0,3		4,370			
	VV		"průvlak P11"16,41*2*0,3		9,846			
	VV		"průvlak P12"(5,44*4+4,01)*0,3		7,731			
	VV		"průvlak P13"(5,1+8,895+4,495)*0,3		5,547			
	VV		"průvlak P14"2,1*0,61*0,3		0,384			
	VV		"průvlak P15" 1,165*2*0,7		1,631			
	VV		" Nadvlak N1"9,14*3		27,420			
	VV		Mezisoučet		104,271			
	VV		2.NP					
	VV		"průvlak P1"(20,5+18,3)*0,3		11,640			
	VV		"průvlak					
	VV		P2"(0,74+7,005+7,355+3,61+3,075+4,23+6,8+4,05+4,125)*0,3		12,297			
	VV		"průvlak P3"(3,3+3,045)*0,3		1,904			
	VV		"průvlak P4"(6,8*4+4,05)*0,3		9,375			
	VV		"průvlak P5"19,465*0,3		5,840			
	VV		"průvlak P6"9,745*0,3		2,924			
	VV		"průvlak P7"(1,165+1,165)*0,7		1,631			
	VV		"průvlak P10"(1,39+4,27)*0,3		1,698			
	VV		"průvlak P12"(5,73+5,73)*0,3		3,438			
	VV		"průvlak P13"(5+2,1)*0,3		2,130			
	VV		"průvlak P14"(5+7,9)*0,3		3,870			
	VV		"průvlak P15"(5+5)*0,3		3,000			
	VV		"průvlak P16"(0,85+0,85)*0,3		0,510			
	VV		Mezisoučet		60,257			
	VV		Součet		312,683			
112	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	312,683	18,00	5 628,29	CS ÚRS 2024 01
113	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	10,506	28 500,00	299 421,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		9135,6/1000*1,15		10,506			
712	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30-XC1-CI	m3	25,451	3 660,00	93 150,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		" věnec V1"					
	VV		(1,575+1,415+1,565+1,46+1,605+1,52+1,65+1,575+1,69+1,62					
	VV		5+1,705+1,635+1,69+1,625+1,705+1,635+1,69+1,62+1,665+1		1,549			
	VV		,585+1,625+1,535)*0,25*0,175					
	VV		(1,21+1,48+1,615+1,51+1,715+6,25+7,1+9,15+7,16+5,52+6,1					
	VV		25+4,945+4,07+8,505+5,62+6,505+4,46)*0,25*0,175		3,629			
	VV		(0,655+0,985+0,335+0,985+1,36+0,985+0,335+0,985+0,335+					
	VV		0,985)*0,25*0,175		0,348			
	VV		"věnec V2"					
	VV		(8+9,9+1,39+2,7+2,455+2,46+2,47+2,53+2,53+2,75+2,93)*0,2					
	VV		5*0,3		3,009			
	VV		"věnec V3"					
	VV		(6,885+6,065+16,775+6,265+4,91+5,78+5,69+5,065+7,945+1					
	VV		0,03+9,375+7,87)*0,25*0,3		6,949			
	VV		Mezisoučet		15,484			
	VV		2.NP					
	VV		"věnec V1" (20,56+18,3)*0,25*0,15		1,457			
	VV		"věnec V2" (4,125+3,61+0,74)*0,25*0,3		0,636			
	VV		"věnec V3"(6,44+7,05+0,3)*0,25*0,3		1,034			
	VV		"věnec V4" (3,045+3,3)*0,25*0,3		0,476			
	VV		"věnec V5" (2,4)*0,25*0,2		0,120			
	VV		"věnec V6" (4,05+6,8+3,075+4,23)*0,25*0,3		1,362			
	VV		"věnec V7" (3,29+2,75)*0,38*0,25		0,574			
	VV		"věnec V8" (3,29+2,75)*0,38*0,25		0,574			
	VV		"věnec V9" 19,465*0,25*0,1		0,487			
	VV		"věnec V10"9,745*0,25*0,3		0,731			
	VV		"věnec V11" (4,27+1,39)*0,25*0,3		0,425			
	VV		"věnec V12" (1,165+1,165)*0,25*0,7		0,408			
	VV		"věnec V14"(5,73+5,73)*0,25*0,15		0,430			
	VV		"věnec V15" (5+2,1)*0,25*0,15		0,266			
	VV		"věnec V16" (5+7,9)*0,25*0,15		0,484			
	VV		"věnec V17" (5+5)*0,25*0,15		0,375			
	VV		"věnec V18" (0,85+0,85)*0,25*0,3		0,128			
	VV		Mezisoučet		9,967			
	VV		Součet		25,451			
115	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	222,902	800,00	178 321,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		" věnec V1"					
	VV		(1,575+1,415+1,565+1,46+1,605+1,52+1,65+1,575+1,69+1,62					
	VV		5+1,705+1,635+1,69+1,625+1,705+1,635+1,69+1,62+1,665+1		17,698			
	VV		,585+1,625+1,535)*0,25*2					
	VV		(1,21+1,48+1,615+1,51+1,715+6,25+7,1+9,15+7,16+5,52+6,1					
	VV		25+4,945+4,07+8,505+5,62+6,505+4,46)*0,25*2		41,470			
	VV		(0,655+0,985+0,335+0,985+1,36+0,985+0,335+0,985+0,335+					
	VV		0,985)*0,25*2		3,973			
	VV		"věnec V2"					
	VV		(8+9,9+1,39+2,7+2,455+2,46+2,47+2,53+2,53+2,75+2,93)*0,2					
	VV		5*2		20,058			
	VV		"věnec V3"					
	VV		(6,885+6,065+16,775+6,265+4,91+5,78+5,69+5,065+7,945+1					
	VV		0,03+9,375+7,87)*0,25*2		46,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		129,527			
	VV		2.NP					
	VV		"věnec V1" (20,56+18,3)*0,25*2		19,430			
	VV		"věnec V2" (4,125+3,61+0,74)*0,25*2		4,238			
	VV		"věnec V3"(6,44+7,05+0,3)*0,25*2		6,895			
	VV		"věnec V4" (3,045+3,3)*0,25*2		3,173			
	VV		"věnec V5" (2,4)*0,25*2		1,200			
	VV		"věnec V6" (4,05+6,8+3,075+4,23)*0,25*2		9,078			
	VV		"věnec V7" (3,29+2,75)*0,38*2		4,590			
	VV		"věnec V8" (3,29+2,75)*0,38*2		4,590			
	VV		"věnec V9" 19,465*0,25*2		9,733			
	VV		"věnec V10"9,745*0,25*2		4,873			
	VV		"věnec V11" (4,27+1,39)*0,25*2		2,830			
	VV		"věnec V12" (1,165+1,165)*0,25*2		1,165			
	VV		"věnec V14"(5,73+5,73)*0,25*2		5,730			
	VV		"věnec V15" (5+2,1)*0,25*2		3,550			
	VV		"věnec V16" (5+7,9)*0,25*2		6,450			
	VV		"věnec V17" (5+5)*0,25*2		5,000			
	VV		"věnec V18" (0,85+0,85)*0,25*2		0,850			
	VV		Mezisoučet		93,375			
	VV		Součet		222,902			
116	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	222,902	120,00	26 748,24	CS ÚRS 2024 01
117	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	92,000	120,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 01
D 5 Komunikace					1 171 937,50			
118	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	367,000	177,00	64 959,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZP_06		70,000			
	VV		" betonové nášlapy " 12		12,000			
	VV		" dřevěné terasy " 285		285,000			
	VV		Součet		367,000			
119	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	78,000	293,00	22 854,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"okapový chodník" 78		78,000			
120	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 60 mm, frakce 0-32 mm	m2	200,000	270,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 01
121	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	580,000	388,00	225 040,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		kamenivo frakce 0-32					
	VV		ZP_04		298,000			
	VV		ZP_06		70,000			
	VV		" betonové nášlapy ZP.05"12		12,000			
	VV		Mezisoučet		380,000			
	VV		kamenivo frakce 32-64					
	VV		" mlatové stezky ZP.03"200		200,000			
	VV		Mezisoučet		200,000			
	VV		Součet		580,000			
122	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	m2	285,000	400,00	114 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" skladba ZP04- dřevěné terasy - pod hliníkový rošt " 285		285,000			
123	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x40 mm přírodní	m2	313,500	325,00	101 887,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		285*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		313,500			
124	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	70,000	625,00	43 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"skladba ZP06" terasa "					
	VV		70		70,000			
	VV	ZP_06	Součet		70,000			
125	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 60mm přírodní	m2	77,000	590,00	45 430,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		70*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		77,000			
126	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	78,000	649,00	50 622,00	CS ÚRS 2024 01
127	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	195,000	354,00	69 030,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"okapový chodník" 170		170,000			
	VV		" okolo bet. dlažby terasy - ZP06" 25		25,000			
	VV		Součet		195,000			
128	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	214,500	162,00	34 749,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		195*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		214,500			
129	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	40,000	455,00	18 200,00	CS ÚRS 2024 01
130	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	44,000	224,00	9 856,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		40*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		44,000			
131	K	5 R-01	Zřízení mlatového chodníku z směsí kameniva 0/4 (lomová výsivka) válcováno, tl 50 mm	m2	200,000	112,00	22 400,00	
	VV		" skladba ZP03" 200		200,000			
132	K	5 R-02	Ohrazení mlatového chodníku - hliníková obruba v. 100 mm, tl. 1,5 mm	m	280,000	660,00	184 800,00	
133	K	5 R-04	Dodávka a kladení betonových nášlapů tl. 60 mm,vč. obsypání - specifikace dle PD	m2	12,000	1 180,00	14 160,00	
134	K	5 R-05	D+M odvodňovací žlab ACO Dran 250 , délky 16 m, spádované dno - specifikace dle PD	m	16,000	5 900,00	94 400,00	
135	K	HZS1411	Hodinová zúčtovací sazba dlaždič	hod	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Napojení mlatových ploch na nové zpevněné plochy"15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 303 906,76				
136	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	937,990	28,00	26 263,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_STR		937,990			
137	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	937,990	32,00	30 015,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_STR		937,990			
138	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	937,990	260,00	243 877,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.01-1.06,1.16					
	VV		31,09+30,98+30,35+30,47+30,91+31,03+33,49		218,320			
	VV		"m.č.1.25,1.26,1.29,1.1.30,1.35,1.36,1.37,1.38,1.39,1.40,1.46,1.49,1.50,1.51,1.52"					
	VV		24,44+6,24+88,29+12,29+6,21+20,95+8,19+6,25+10,75+4,74+26,07+16,77+15,8+8,54+6,85		262,380			
	VV		"m.č.1.54,1.55"					
	VV		26,61+18,17		44,780			
	VV		"m.č.1.59,1.60,1.61,1.62,1.63,,1.64,1.65,1.66,1.68,1.70					
	VV		53,94+25,39+25,5+25,88+3,98+5,22+18,02+13,11+28,83		199,870			
	VV		"m.č.1.75,1.76,1.77,1.78,1.79					
	VV		14,39+6,01+12,96+16,74+30,24		80,340			
	VV		Mezisoučet		805,690			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.07,2.08,2.10,2.11,2.20					
	VV		24,91+49,8+23,19+26,88+7,52		132,300			
	VV		Mezisoučet		132,300			
	VV	OM_STR	Součet		937,990			
139	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	75,000	49,00	3 675,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_SCH		75,000			
140	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	75,000	430,00	32 250,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		75		75,000			
	VV	OM_SCH	Součet		75,000			
141	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3 964,178	16,00	63 426,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_ST+OM_OST		3 964,178			
142	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	4 039,178	25,00	100 979,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_ST+OM_OST+OM_SCH		4 039,178			
143	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3 657,778	335,00	1 225 355,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		"1.01"					
	VV		(8,714+1,998+1,574+2,965+4,27+2,336+2,908+2,15)*3,367-(1,685*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		74,235			
	VV		(2,652+2,085+2,631+1,75)*0,817		7,449			
	VV		"1.02"					
	VV		(8,658+1,904+1,556+3,051+4,219+2,33+2,905+1,38)*3,367-(1,689*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		71,154			
	VV		(2,643+2,82+2,631+1,811)*0,817		8,092			
	VV		"1.03"(8,688+1,846+1,599+2,845+4,203+2,317+2,897+1,394)*3,367-(1,683*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		70,449			
	VV		(2,641+2,076+2,631+1,844)*0,817		7,510			
	VV		"1.04"(8,722+1,846+1,599+2,845+4,293+2,318+2,897+1,394)*3,367-(1,683*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		70,870			
	VV		(2,639+2,074+2,631+1,868)*0,817		7,526			
	VV		"1.05"					
	VV		(8,772+1,838+1,685+2,787+4,232+2,316+2,899+1,516)*3,367-(1,689*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		71,296			
	VV		(2,639+2,074+2,631+1,868)*0,817		7,526			
	VV		"1.06"(8,8+1,698+1,685+2,79+4,229+2,314+2,898+1,525)*3,367-(1,69*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		70,936			
	VV		(2,637+2,071+2,631+1,899)*0,817		7,547			
	VV		"1.16"(8,7+5+4,444+2,098+4,13+1,396)*3,367-(2,007*2,475+1,304*2,475+0,9*2,1+1,2*2,1)		74,156			
	VV		(3,901+1,7+3,809+1,412)*0,817		8,842			
	VV		"1.17" (2,422+2,951+3,911+3,897)*0,817		10,769			
	VV		"1.18" (2,15+3,158+2,106+3,4)*3,367-(0,9*2,15)		34,476			
	VV		"1.19" (2,15+3,4+2,186+3,7)*3,367-(0,9*2,15)		36,570			
	VV		"1.21"(9,023+1,3+8,713+1,954)*3,367-(1,2*2,1+0,9*2,375)		66,016			
	VV		"1.24" (1,951+2,1)*2*3,367-(0,8*2,1+0,7*2,1)		24,129			
	VV		"1.24A"(1,38+2,25)*2*0,817		5,931			
	VV		"1.25" (6,5+6,3+3,179+3,118)*3,367-(0,973*2,475*3+0,8*2,1+0,7*2,1)		53,925			
	VV		"1.25A"(2,355+1,77)*2*0,817		6,740			
	VV		"1.26" (5,349+1,18+5,349+1,086)*3,367-(0,8*2,1*3+0,7*2,1*2)		35,670			
	VV		"1.27"(2,075+3,356+3,532+2,075)*0,817		9,018			
	VV		"1.28"(4,2+3,065+1,647+2,92)*0,817		9,667			
	VV		"1.29" (33+38+4,05+2,818)*3,367-(0,8*2,1*6+1,2*2,1*2+1,72*2,475+1,7*2,475*10+0,8*2,475*2+1,3*2,475+4,052*2,475)		183,523			
	VV		"1.30"(4,006+3,315+4,006)*3,367-(0,9*2,1+0,8*2,1+1,2*2,1)		32,048			
	VV		"1.33"(2,312+1,861+2,47+1,855)*0,817		6,943			
	VV		"1.35"(2,062+2,307+2,762+2,761)*0,967		9,566			
	VV		"1.36"(2,645+5,783+2,836+5,785)*0,967		16,486			
	VV		"1.36B"(2,162+2,377+2,595+2,203)*0,967		9,029			
	VV		"1.37"(2,632+3,4+1,586+3,807)*0,967		11,048			
	VV		"1.38"(2,1+3,1+2,38+2,8)*0,967		10,037			
	VV		"1.39" (1,889+3,899+3,791+6,535)*3,367-0,8*2,1		52,576			
	VV		"1.40" (2,972+4,639+3,253)*3,367-0,9*2,1		34,689			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.41"(3,582+1,349+2,689+1,552)*1,7-0,8*0,5		15,192			
VV			"1.42"(2,183+2,11+2,158+1,775)*0,5		4,113			
VV			"1.43" (13,84+13,84)*3,4-					
VV			(3,778*2,49+4,134*2,49+4,052*2,475+1,6*2,49+2,5*2,49)		54,173			
VV			"1.44" (6,9+4,3+6,9)*7,5		135,750			
VV			"1.45" (50+58+4,134+2,818)*3,367-					
VV			(2,8*2,475+1,2*2,1*17+1,7*2,475*11+0,701*1,475*4+0,8*2,1*4		268,275			
VV			+0,76*2,475*5+0,946*2,595)					
VV			"1.46"(4,614+4,157+4,399+5,8)*3,517-		57,542			
VV			(0,701*1,475*4+0,8*2,1*3)					
VV			"1.47"(3,35+1,615)*2*0,967		9,602			
VV			"1.48" (2,0+2,774+2,223+1,799)*3,517-0,8*2,1		29,256			
VV			"1.49" (1,854+2,3+3,177+5,436+4,716)*3,517-					
VV			(0,76*2,475*5+0,946*2,595+0,840*2,475*6)		37,154			
VV			"1.50" (3,95+4,099+3,8+4,099)*3,517-					
VV			(0,8*2,1+(0,843+0,811+0,827)*2,475)		48,269			
VV			"1.51" (5,087+4,342+2,65)*3,517-(0,8*2,1+0,849*2,475*5)		30,295			
VV			"1.52" (3,307+1,453)*3,217		15,313			
VV			"1.53"(1,81+2,83)*3,217-(0,7*2,1+0,9*2,1)		11,567			
VV			"1.54" (8,045+3,8+7,014+3,476)*3,217-					
VV			(0,9*2,1*2+0,993*2,475*2)		63,156			
VV			"1.55" (7,014+4,701+2,658+3,213+1,12)*3,217-		50,914			
VV			(0,9*2,1+0,993*2,475*3)					
VV			"1.59+1.60 " (6,8+12,423+6,8+12,423)*3,367-					
VV			(3,8*2,5+0,982*2,475*6+2,5*2,49+1,9*2,49+2,1*2,15+0,9*2,1)		88,004			
VV			"1.61"(3,661+6,8+3,851+6,8)*0,967		20,415			
VV			"1.62"(5,9+6,8+6,051+6,8)*0,967		24,708			
VV			"1.63"(3,695+6,76+3,846+6,76)*0,967		20,366			
VV			"1.64" (1,485+2,504)*2*5,27-0,8*2,1		40,364			
VV			"1.65" (4,494+1,196)*2*3,1-0,8*2,1		33,598			
VV			"1.66"(2,997+2,793+3,03+3,1+1,5+1,15)*3,375-					
VV			(1,584*2,475+1,2*2,1+1,38*2,2)		39,697			
VV			"1.68" (1,589+3,899)*2*3,367-0,9*2,1*2		33,176			
VV			"1.69"(1,654+3,899)*2*0,217		2,410			
VV			"1.70" (3,858+7,4+3,91+7,268)*3,367-(0,9*2,1+1,2*2,375)		70,802			
VV			"1.71" (2,113+3,91)*2*0,767		9,239			
VV			"1.72" (2,113+3,91)*2*0,767		9,239			
VV			"1.73"(15,951+1,6+15,951+1,6)*3,367-					
VV			(1,6*2,49+1,2*2,1+0,09*2,1*2+1,904*2,49+1*2,1+0,8*2,1*2)		101,105			
VV			"1.74" (7,85+1,6+7,8+1,6)*3,367-(1,2*2,1*4+0,9*2,1)		51,498			
VV			"1.75" (4,009+3,9)*2*2,925-					
VV			(3,9*0,785+1,3*2,475+1,5*0,785+1,2*0,785+0,8*2,1)		36,189			
VV			"1.76" (4,004+1,5)*2*2,925-(1,0*0,7+0,8*2,1)		29,818			
VV			"1.77" (5,4+2,4)*2*2,925-1,2*2,425		42,720			
VV			"1.78" (5,4+3,1)*2*2,925-1,2*2,425		46,815			
VV			"1.79" (5,4+5,6)*2*2,925-5*2,475		51,975			
VV			"1.80" (2,104+1,532+1,801+0,57)*3,217-0,9*2,1		17,435			
VV			"1.81" (2,1+2,754+2,299+2,128)*3,517-0,8*2,1		30,961			
VV			Mezisoučet		2 847,549			
VV			2.NP					
VV			"2.02" (11+8+11)*3,5		105,000			
VV			"2.03"(23,645+1,6)*2*3,3-					
VV			(1,5*2,1*4+0,9*2,1*3+1,2*2,1+0,8*2,1*6+0,7*2,1*1)		134,277			
VV			"2.05"(6,8+3,892+6,8+3,7)*3,3-(0,9*2,1*2+0,982*1,73*2)		62,756			
VV			"2.06" (6,65+3,892+6,65+3,7)*3,3-(0,9*2,1*2+0,982*1,73*2)		61,766			
VV			"2.07"(6,8+3,892+4,45+2,051+2,364+1,65)*3,3-					
VV			(0,9*2,1+1,5*2,1+0,982*1,73*2)+(2,184+1,971)*2*0,7		67,362			
VV			"2.08"(6,8+3,892+4,45+2,05+2,368+1,633)*3,3-					
VV			(0,9*2,1+1,5*2,1+0,982*1,73*2)+(2,184+1,971)*2*0,7		67,316			
VV			"2.10" (6,8+3,886+6,8+3,886)*1,5-1,5*2,1		28,908			
VV			"2.11"(7,501+2,462)*2*3,3-(1,6*2,6+1,2*2,1)		59,076			
VV			"2.16" (2,117+2,603+2,117+2,556)*3,3-0,7*2,1		29,527			
VV			"2.17"(2,176+3,565)*2*0,7		8,037			
VV			"2.18"(3,568+1,967)*2*0,7		7,749			
VV			"2.19"(1,793+1,442)*2*1,7		10,999			
VV			"2.20"(1,887+3,871)*2*3,3-0,9*2,1		36,113			
VV			"2.21"(1,858+2,25)*2*3,3-(0,8*2,1+0,9*2,1)		23,543			
VV			"2.22" (9,25+8+9,25+4,3)*3,5		107,800			
VV			Mezisoučet		810,229			
VV			Součet		3 657,778			
VV	OM ST							
144	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	306,400	350,00	107 240,00	CS ÚRS 2024 01

VV			Vnější výplně - plast					
VV			"O001" (1,7+2*2,475)*14*0,3		27,930			
VV			"O002" (0,8+2*2,475)*12*0,3		20,700			
VV			"O003" (2,1+2*2,475)*12*0,3		25,380			
VV			"O004" (1,3+2*2,475)*1*0,3		1,875			
VV			"O005" (1,3+2*2,475)*4*0,3		7,500			
VV			"O006" (2+2*2,475)*3*0,3		6,255			
VV			"O008" (1+2*1,03)*3*0,3		2,754			
VV			"O009" (1,7+2*2,475)*1*0,3		1,995			
VV			"O010" (0,88+2*2,475)*3*0,3		5,247			
VV			"O011" (0,88+2*2,475)*3*0,3		5,247			
VV			"O012" (0,88+2*2,475)*2*0,3		3,498			
VV			"O013" (0,98+2*2,475)*8*0,3		14,232			
VV			"O014" (0,98+2*2,475)*9*0,3		16,011			
VV			"O016" (1,7+2*2,475)*10*0,3		19,950			
VV			"O017" (1,7+2*2,475)*4*0,3		7,980			
VV			"O018" (0,8+2*2,475)*8*0,3		13,800			
VV			"O019" (0,8+2*2,475)*5*0,3		8,625			
VV			"O020" (0,8+2*2,475)*4*0,3		6,900			
VV			"O021" (0,8+2*2,475)*8*0,3		13,800			
VV			"O201" (0,98+2*1,73)*6 *0,3		7,992			
VV			"O202" (0,98+2*1,73)*6*0,3		7,992			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O203" (1,6+2*2,6)*1*0,3		2,040			
	VV		"O204" (0,88+2*1,73)*3*0,3		3,906			
	VV		"O205" (0,88+2*1,73)*3*0,3		3,906			
	VV		"O206" (0,7+2*1)*6*0,3		4,860			
	VV		Mezisoučet		240,375			
	VV		Vnější výplně Al					
	VV		"O007" (0,9+2*1)*1*0,3		0,870			
	VV		"O015" (1,7+2*2,475)*8*0,3		15,960			
	VV		"O022" (0,8+2*2,475)*6*0,3		10,350			
	VV		"O023" (1+2*2,475)*2*0,3		3,570			
	VV		"O024" (0,7+2*1,475)*4*0,3		4,380			
	VV		"O025" (0,7+2*2,475)*5*0,3		8,475			
	VV		"O026" (2,38+2*6,85)*1*0,3		4,824			
	VV		"O207" (1,8+2*3,276)*1*0,3		2,506			
	VV		"O208" (1,1+2*3,15)*1*0,3		2,220			
	VV		"O209" (0,75+2*0,5)*10*0,3		5,250			
	VV		VNĚJŠÍ DVEŘE					
	VV		"D003" (1,6+2*2,475)*0,3		1,965			
	VV		"D004" (1,4+2*2,475)*0,3		1,905			
	VV		"D005" (1,4+2*2,475)*0,3		1,905			
	VV		"D006" (1,2+2*2,475)*0,3		1,845			
	VV		Mezisoučet		66,025			
	VV	OM_OST	Součet		306,400			
145	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	786,768	285,00	224 228,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		"omítka pod obklady" OBKL_1		786,768			
146	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 720,389	12,00	20 644,67	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_marmo+P_dlažba+P_DL_kam		1 720,389			
147	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	2 108,000	7,00	14 756,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1235+173+700		2 108,000			
148	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	206,795	47,00	9 719,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vnější výplně - plast					
	VV		"O001" 1,7*14		23,800			
	VV		"O002" 0,8*12		9,600			
	VV		"O003" 2,1*12		25,200			
	VV		"O004" 1,3*1		1,300			
	VV		"O005" 1,3*4		5,200			
	VV		"O006" 2*3		6,000			
	VV		"O008" 1*3		3,000			
	VV		"O009" 1,7*1		1,700			
	VV		"O010" 0,88*3		2,640			
	VV		"O011" 0,88*3		2,640			
	VV		"O012" 0,88*2		1,760			
	VV		"O013" 0,98*8		7,840			
	VV		"O014" 0,98*9		8,820			
	VV		"O016" 1,7*10		17,000			
	VV		"O017" 1,7*4		6,800			
	VV		"O018" 0,8*8		6,400			
	VV		"O019" 0,8*5		4,000			
	VV		"O020" 0,8*4		3,200			
	VV		"O021" 0,8*8		6,400			
	VV		"O201" 0,98*6		5,880			
	VV		"O202" 0,98*6		5,880			
	VV		"O203" 1,6*1		1,600			
	VV		"O204" 0,88*3		2,640			
	VV		"O205" 0,88*3		2,640			
	VV		"O206" 0,7*6		4,200			
	VV		Mezisoučet		166,140			
	VV		Vnější výplně Al					
	VV		"O007" 0,9*1		0,900			
	VV		"O015" 1,7*8		13,600			
	VV		"O022" 0,8*6		4,800			
	VV		"O023" 1*2		2,000			
	VV		"O024" 0,7*4		2,800			
	VV		"O025" 0,755*5		3,775			
	VV		"O026" 2,38*1		2,380			
	VV		"O207" 1,8*1		1,800			
	VV		"O208" 1,1*1		1,100			
	VV		"O209" 0,75*10		7,500			
	VV		Mezisoučet		40,655			
	VV		Součet		206,795			
149	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	227,475	44,00	10 008,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		206,795*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		227,475			
150	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	2 791,795	38,00	106 088,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		"rohový profil vnitřní" 1350		1 350,000			
	VV		"rohový profil vnější" 955		955,000			
	VV		"ostatní" 280		280,000			
	VV		"nadpraží" 206,795		206,795			
	VV		Součet		2 791,795			
151	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	227,123	29,00	6 586,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		206,475*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		227,123			
152	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 050,500	14,00	14 707,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		955*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 050,500			
153	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	308,000	17,00	5 236,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		280*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		308,000			
154	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	1 485,000	71,00	105 435,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1350*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 485,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1 233,452	32,00	39 470,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vnější výplně - plast					
	VV		"O001" (2*1,7+2*2,475)*14		116,900			
	VV		"O002" (2*0,8+2*2,475)*12		78,600			
	VV		"O003" (2*2,1+2*2,475)*12		109,800			
	VV		"O004" (2*1,3+2*2,475)*1		7,550			
	VV		"O005" (2*1,3+2*2,475)*4		30,200			
	VV		"O006" (2*2+2*2,475)*3		26,850			
	VV		"O008" (2*1+2*1,03)*3		12,180			
	VV		"O009" (2*1,7+2*2,475)*1		8,350			
	VV		"O010" (2*0,88+2*2,475)*3		20,130			
	VV		"O011" (2*0,88+2*2,475)*3		20,130			
	VV		"O012" (2*0,88+2*2,475)*2		13,420			
	VV		"O013" (2*0,98+2*2,475)*8		55,280			
	VV		"O014" (2*0,98+2*2,475)*9		62,190			
	VV		"O016" (2*1,7+2*2,475)*10		83,500			
	VV		"O017" (2*1,7+2*2,475)*4		33,400			
	VV		"O018" (2*0,8+2*2,475)*8		52,400			
	VV		"O019" (2*0,8+2*2,475)*5		32,750			
	VV		"O020" (2*0,8+2*2,475)*4		26,200			
	VV		"O021" (2*0,8+2*2,475)*8		52,400			
	VV		"O201" (2*0,98+2*1,73)*6		32,520			
	VV		"O202" (2*0,98+2*1,73)*6		32,520			
	VV		"O203" (2*1,6+2*2,6)*1		8,400			
	VV		"O204" (2*0,88+2*1,73)*3		15,660			
	VV		"O205" (2*0,88+2*1,73)*3		15,660			
	VV		"O206" (2*0,7+2*1)*6		20,400			
	VV		Mezisoučet		967,390			
	VV		Vnější výplně Al					
	VV		"O007" (2*0,9+2*1)*1		3,800			
	VV		"O015" (2*1,7+2*2,475)*8		66,800			
	VV		"O022" (2*0,8+2*2,475)*6		39,300			
	VV		"O023" (2*1+2*2,475)*2		13,900			
	VV		"O024" (2*0,7+2*1,475)*4		17,400			
	VV		"O025" (2*0,7+2*2,475)*5		31,750			
	VV		"O026" (2*2,38+2*6,85)*1		18,460			
	VV		"O207" (2*1,8+2*3,276)*1		10,152			
	VV		"O208" (2*1,1+2*3,15)*1		8,500			
	VV		"O209" (2*0,75+2*0,5)*10		25,000			
	VV		VNĚJŠÍ DVEŘE					
	VV		"D003" (2*1,6+2*2,475)		8,150			
	VV		"D004" (2*1,4+2*2,475)		7,750			
	VV		"D005" (2*1,4+2*2,475)		7,750			
	VV		"D006" (2*1,2+2*2,475)		7,350			
	VV		Mezisoučet		266,062			
	VV		Součet		1 233,452			
156	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1 356,797	51,00	69 196,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		1233,452*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 356,797			
157	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	1 124,000	5,00	5 620,00	CS ÚRS 2024 01
158	M	56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	1 236,400	5,00	6 182,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1124*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 236,400			
159	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	217,300	341,00	74 099,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba S17 - atika technického zázemí XPS tl. 80 mm					
	VV		S_17		11,700			
	VV		Mezisoučet		11,700			
	VV		polystyren XPS tl 100 mm					
	VV		Skladba S10 - atika tl. 300 mm + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren					
	VV		S_10		155,000			
	VV		Mezisoučet		155,000			
	VV		Skladba S12 - atika tl. 300 mm + 2x 100 mm XPS polystyren					
	VV		(16*0,6+11*0,6)*2		32,400			
	VV	S_12	Mezisoučet		32,400			
	VV		Skladba S13 - atika tl. 700 mm + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren					
	VV		S_13		2,600			
	VV		Mezisoučet		2,600			
	VV		Skladba S14 - atika výtahové šachty + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren					
	VV		S_14		6,500			
	VV		Mezisoučet		6,500			
	VV		Skladba S15 - atika tl. 300 mm + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren					
	VV		S_15		9,100			
	VV		Mezisoučet		9,100			
	VV		Součet		217,300			
160	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	226,160	396,00	89 559,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		S_10+S_12+S_13+S_14+S_15		205,600			
	VV		205,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		226,160			
161	M	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	12,870	317,00	4 079,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		S_17		11,700			
	VV		11,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	437,800	435,00	190 443,00	CS ÚRS 2024 01
VV			XPS tl. 180 mm					
VV			skladba SO1 - obvodová stěna - sokl +180 mm izolace XPS					
VV			330		330,000			
VV	S_01		Mezisoučet		330,000			
VV			skladba SO3 - obvodová stěna - betonové tvárnice + 180mm					
VV			XPSI +180 mm izolace XPS					
VV			13*1,7		22,100			
VV	S_03		Mezisoučet		22,100			
VV			skladba SO5 - obvodová stěna - sokl +180 mm izolace XPS					
VV			5,2*1,5		7,800			
VV	S_05		Mezisoučet		7,800			
VV			skladba SO9 - obvodová stěna - sokl +180 mm izolace XPS					
VV			38*0,3		11,400			
VV	S_09		Mezisoučet		11,400			
VV			XPS tl. 200 mm					
VV			skladba S11 - obvodová stěna - sokl nad markýzou + 200					
VV			mm izolace XPS					
VV			70*0,3		21,000			
VV	S_11		Mezisoučet		21,000			
VV			skladba S16 - akustické zdivo tl. 300 mm + 200 mm izolace					
VV			XPS					
VV			13		13,000			
VV	S_16		Mezisoučet		13,000			
VV			skladba S18 -atika -tl. 300 mm +200 mm MV + 200 mm					
VV			izolace XPS					
VV			36*0,65		23,400			
VV	S_18		Mezisoučet		23,400			
VV			skladba S19 - atika - tl. 300 mm +100 mm XPS + 200 mm					
VV			izolace XPS					
VV			0,65*14		9,100			
VV	S_19		Mezisoučet		9,100			
VV			Součet		437,800			
163	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 180mm	m2	408,430	713,00	291 210,59	CS ÚRS 2024 01
VV			S_01+S_03+S_05+S_09		371,300			
VV			371,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		408,430			
164	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	73,150	792,00	57 934,80	CS ÚRS 2024 01
VV			S_11+S_16+S_18+S_19		66,500			
VV			66,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		73,150			
165	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700	451,00	691 698,70	CS ÚRS 2024 01
VV			minerální izolace tl. 200 mm					
VV			Skladba S02 - obvodová stěna + 200 mm izolace MV					
VV			1250		1 250,000			
VV	S_02		Mezisoučet		1 250,000			
VV			Skladba S04 - obvodová stěna - bet. tvárnice tl. 300 mm +					
VV			200 mm izolace MV					
VV			7*6,5		45,500			
VV	S_04		Mezisoučet		45,500			
VV			Skladba S06- obvodová stěna + 200 mm izolace MV					
VV			8*5,2		41,600			
VV	S_06		Mezisoučet		41,600			
VV			Skladba S10 -atika tl. 300 mm + 200 mm izolace MV+100mm					
VV			XPS polystyren					
VV			155		155,000			
VV	S_10		Mezisoučet		155,000			
VV			Skladba S13 -atika tl. 700 mm + 200 mm izolace MV+100					
VV			mm XPS polystyren					
VV			5,2*0,5		2,600			
VV	S_13		Mezisoučet		2,600			
VV			Skladba S14 -atika výtahové šachty + 200 mm izolace					
VV			MV+100 mm XPS polystyren					
VV			13*0,5		6,500			
VV	S_14		Mezisoučet		6,500			
VV			Skladba S15 -atika tl. 300 mm + 200 mm izolace MV+100 mm					
VV			XPS polystyren					
VV			13*0,7		9,100			
VV	S_15		Mezisoučet		9,100			
VV			Skladba S18 -atika tl. 300 + 200 mm izolace MV+200 mm					
VV			XPS polystyren					
VV			S_18		23,400			
VV			Mezisoučet		23,400			
VV	MV_200		Součet		1 533,700			
166	M	63142048	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 200mm	m2	1 687,070	649,00	1 094 908,43	CS ÚRS 2024 01
VV			S_02+S_04+S_06+S_10+S_13+S_14+S_15+S_18		1 533,700			
VV			1533,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 687,070			
167	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	1 027,262	347,00	356 459,91	CS ÚRS 2024 01
VV			"O001" (1,7+2*2,475)*14		93,100			
VV			"O002" (0,8+2*2,475)*12		69,000			
VV			"O003" (2,1+2*2,475)*12		84,600			
VV			"O004" (1,3+2*2,475)*1		6,250			
VV			"O005" (1,3+2*2,475)*4		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			"O006" (2+2*2,475)*3		20,850			
			VV					
			"O008" (1+2*1,03)*3		9,180			
			VV					
			"O009" (1,7+2*2,475)*1		6,650			
			VV					
			"O010" (0,88+2*2,475)*3		17,490			
			VV					
			"O011" (0,88+2*2,475)*3		17,490			
			VV					
			"O012" (0,88+2*2,475)*2		11,660			
			VV					
			"O013" (0,98+2*2,475)*8		47,440			
			VV					
			"O014" (0,98+2*2,475)*9		53,370			
			VV					
			"O016" (1,7+2*2,475)*10		66,500			
			VV					
			"O017" (1,7+2*2,475)*4		26,600			
			VV					
			"O018" (0,8+2*2,475)*8		46,000			
			VV					
			"O019" (0,8+2*2,475)*5		28,750			
			VV					
			"O020" (0,8+2*2,475)*4		23,000			
			VV					
			"O021" (0,8+2*2,475)*8		46,000			
			VV					
			"O201" (0,98+2*1,73)*6		26,640			
			VV					
			"O202" (0,98+2*1,73)*6		26,640			
			VV					
			"O203" (1,6+2*2,6)*1		6,800			
			VV					
			"O204" (0,88+2*1,73)*3		13,020			
			VV					
			"O205" (0,88+2*1,73)*3		13,020			
			VV					
			"O206" (0,7+2*1)*6		16,200			
			VV					
			OKNA					
			VV					
			"O007" (0,9+2*1)*1		2,900			
			VV					
			"O015" (1,7+2*2,475)*8		53,200			
			VV					
			"O022" (0,8+2*2,475)*6		34,500			
			VV					
			"O023" (1+2*2,475)*2		11,900			
			VV					
			"O024" (0,7+2*1,475)*4		14,600			
			VV					
			"O025" (0,7+2*2,475)*5		28,250			
			VV					
			"O026" (0,57+2*2,475)*1		5,520			
			VV					
			"O207" (1,8+2*3,276)*1		8,352			
			VV					
			"O208" (1,1+2*3,15)*1		7,400			
			VV					
			"O209" (0,75+2*0,5)*10		17,500			
			VV					
			VNĚJŠÍ DVEŘE					
			VV					
			"D001" (2,13+2*2,81)		7,750			
			VV					
			"D002" (2,96+2*2,89)		8,740			
			VV					
			"D003" (1,6+2*2,475)		6,550			
			VV					
			"D004" (1,4+2*2,475)		6,350			
			VV					
			"D005" (1,4+2*2,475)		6,350			
			VV					
			"D006" (1,2+2*2,475)		6,150			
			VV					
			Součet		1 027,262			
168	M	63151505	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 20mm	m2	269,997	64,00	17 279,81	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			1227,262*0,2		245,452			
			VV					
			Součet		245,452			
			VV					
			245,452*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		269,997			
169	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100	40,00	26 204,00	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			S_01+S_03+S_05+S_09+S_10+S_11 +S_12+S_13+S_14+S_15+S_16+S_17+S_18+S_19		655,100			
170	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 533,700	53,00	81 286,10	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			MV_200		1 533,700			
171	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	2 188,800	24,00	52 531,20	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			655,1+1533,7		2 188,800			
			VV					
			Součet		2 188,800			
172	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	326,000	79,00	25 754,00	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			145+40+40+22+16+15+48		326,000			
			VV					
			Součet		326,000			
173	M	59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	358,600	167,00	59 886,20	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			326*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		358,600			
174	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 687,137	46,00	123 608,30	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			omítka_vně		2 441,685			
			VV					
			OST_MV		245,452			
			VV					
			Součet		2 687,137			
175	K	622142001	Sklowláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	2 687,137	235,00	631 477,20	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			omítka_vně		2 441,685			
			VV					
			OST_MV		245,452			
			VV					
			Součet		2 687,137			
176	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	228,290	370,00	84 467,30	CS ÚRS 2024 01
			VV					
			venkovní jádrová omítka					
			VV					
			skladba S07 - obvodová stěna - sokl - technické zázemí					
			VV					
			45*1,1		49,500			
			VV	S_07				
			Mezisoučet		49,500			
			VV					
			skladba S08 - obvodová stěna - technické zázemí					
			VV					
			45*3,2		144,000			
			VV					
			-					
			VV					
			(1*0,7+3,9*0,91+1,509*0,91+1,3*2,6+1,2*0,91+1,5*2,578*2+5,02*2,475)		-30,253			
			VV	S_08				
			Mezisoučet		113,747			
			VV					
			skladba S17 - atika technického zázemí					
			VV					
			45*0,26		11,700			
			VV	S_17				
			Mezisoučet		11,700			
			VV					
			skladba S20 - obvodová stěna					
			VV					
			"stěny" (4+3,5+2,6+0,8+4,789)*1,7*2		53,343			
			VV	S_20				
			Mezisoučet		53,343			
			VV					
			Součet		228,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685	460,00	1 123 175,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		S_01+S_02+S_03+S_04+S_05+S_06+S_07+S_08+S_10+S_11		2 036,247			
	VV		S_13+S_14+S_15+S_17+S_18		53,300			
	VV		S_20*2		106,686			
	VV		OST_MV		245,452			
	VV		Součet		2 441,685			
178	K	629999022	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm	m2	1 800,000	118,00	212 400,00	CS ÚRS 2024 01
179	K	628110R05	Požadavek na vysazení 3 barevných vzorků silikonové omítky od každé barvy dle barevného řešení	kpl	1,000	330,00	330,00	
180	K	628195R03	Výtažné zkoušky na hmoždinky	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	
181	K	628195R05	Výtažné a odtrhové zkoušky	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	
182	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	814,503	48,00	39 096,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		"O001" 1,7*2,475*14		58,905			
	VV		"O002" 0,8*2,475*12		23,760			
	VV		"O003" 2,1*2,475*12		62,370			
	VV		"O004" 1,3*2,475*1		3,218			
	VV		"O005" 1,3*2,475*4		12,870			
	VV		"O006" 2*2,475*3		14,850			
	VV		"O008" 1*1,03*3		3,090			
	VV		"O009" 1,7*2,475*1		4,208			
	VV		"O010" 0,88*2,475*3		6,534			
	VV		"O011" 0,88*2,475*3		6,534			
	VV		"O012" 0,88*2,475*2		4,356			
	VV		"O013"0,98*2,475*8		19,404			
	VV		"O014" 0,98*2,475*9		21,830			
	VV		"O016"1,7*2,475*10		42,075			
	VV		"O017" 1,7*2,475*4		16,830			
	VV		"O018" 0,8*2,475*8		15,840			
	VV		"O019" 0,8*2,475*5		9,900			
	VV		"O020" 0,8*2,475*4		7,920			
	VV		"O021" 0,8*2,475*8		15,840			
	VV		"O201"0,98*1,73*5		8,477			
	VV		"O202" 0,98*1,73*5		8,477			
	VV		"O203" 1,6*2,6*1		4,160			
	VV		"O204" 0,88*1,73*3		4,567			
	VV		"O205" 0,88*1,73*3		4,567			
	VV		"O206" 0,7*1*6		4,200			
	VV		Mezisoučet		384,782			
	VV		OKNA					
	VV		"O007" 0,9*1*1		0,900			
	VV		"O015" 1,7*2,475*8		33,660			
	VV		"O022" 0,8*2,475*6		11,880			
	VV		"O023" 1*2,475*2		4,950			
	VV		"O024" 0,7*1,475*4		4,130			
	VV		"O025" 0,755*2,475*5		9,343			
	VV		"O026" 2,38*6,85*1		16,303			
	VV		"O207" 1,8*3,276*1		5,897			
	VV		"O208" 1,1*3,15*1		3,465			
	VV		"O209" 0,75*0,5*10		3,750			
	VV		"O210"8*1,55*1		12,400			
	VV		VNĚJŠÍ DVEŘE					
	VV		"D001" 2,13*2,81		5,985			
	VV		"D002" 2,96*2,89		8,554			
	VV		"D003" 1,6*2,475		3,960			
	VV		"D004" 1,4*2,475*2		6,930			
	VV		"D005" 1,4*2,475		3,465			
	VV		"D006" 1,2*2,475		2,970			
	VV		"D075" 0,9*2,475*1		2,228			
	VV		dveře vnitřní					
	VV		"D007" 2,3*2,49		5,727			
	VV		"D008"1,7*2,49		4,233			
	VV		"D036"0,8*2,1		1,680			
	VV		"D047" 0,7*2,1*2		2,940			
	VV		"D073" 2*2,1		4,200			
	VV		"D074" 5,2*2,73		14,196			
	VV		Mezisoučet		173,746			
	VV		vrata					
	VV		"V001"5,0*2,475*1		12,375			
	VV		vnitřní dveře					
	VV		0,7*2,1*9+0,8*2,1*33+0,9*2,1*23+1*2,1*1+1,2*2,1*45+1,5*2,1*4+1,6*2,1*1		243,600			
	VV		Mezisoučet		255,975			
	VV		Součet		814,503			
183	K	631311122	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	243,563	3 580,00	871 955,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		Pod základovou desku, tl. 100 mm					
	VV		" 1.NP" 2277*0,1		227,700			
	VV		"technické zázemí " 103*0,1		10,300			
	VV		Mezisoučet		238,000			
	VV		Základová deska výtah					
	VV		3,2*3,22*0,1+2,4*1,595*0,1		1,413			
	VV		" vodní prvek " 41,5*0,1		4,150			
	VV		Mezisoučet		5,563			
	VV		Součet		243,563			
184	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	12,153	12 800,00	155 558,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		10568/1000*1,15		12,153			
185	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618	440,00	783 911,92	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Potěr tl. 42 mm					
	VV		P_08		8,680			
	VV		Mezisoučet		8,680			
	VV		potěr tl. 47 mm					
	VV		P_02+P_03+P_10+P_13+P_14		460,650			
	VV		Mezisoučet		460,650			
	VV		Potěr tl. 50 mm					
	VV		P_15		80,340			
	VV		Mezisoučet		80,340			
	VV		Potěr tl. 53 mm					
	VV		P_01+P_04+P_05+P_11+P_12		1 121,738			
	VV		Mezisoučet		1 121,738			
	VV		Potěr tl. 57 mm					
	VV		P_06		110,210			
	VV		Mezisoučet		110,210			
	VV		Součet		1 781,618			
186	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 342,158	38,00	51 002,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Potěr tl. 53 mm					
	VV		P_01+P_04+P_05+P_11+P_12		1 121,738			
	VV		Mezisoučet		1 121,738			
	VV		Potěr tl. 57 mm					
	VV		P_06*2		220,420			
	VV		Mezisoučet		220,420			
	VV		Součet		1 342,158			
187	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	8,680	390,00	3 385,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladba P08 - čistící zona					
	VV		2,8*2,1+1,6*0,7+1,2*0,7+1,2*0,7		8,680			
	VV	P_08	Součet		8,680			
188	K	632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	1 781,618	13,00	23 161,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_01+P_02+P_03+P_04+P_05+P_06+P_08		1 368,525			
	VV		P_10+P_11+P_12+P_13+P_14+P_15		413,093			
	VV		Součet		1 781,618			
189	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	850,000	16,00	13 600,00	CS ÚRS 2024 01
190	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	46,000	710,00	32 660,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zárubeň bezfalcová					
	VV		"š. 700mm" 3		3,000			
	VV		"š. 800mm" 7		7,000			
	VV		"š. 900mm" 12		12,000			
	VV		Zárubeň polodrážková					
	VV		"š. 700mm" 5		5,000			
	VV		"š. 800mm" 10		10,000			
	VV		"š. 900mm" 4		4,000			
	VV		"š 1000mm" 1		1,000			
	VV		Zárubeň bezfalcová s nadsvětlíkem					
	VV		"š. 800mm" 4		4,000			
	VV		Součet		46,000			
191	M	553R01	zárubeň jednokřídlá ocelová, jednorámová, bezfalcová, vč. nátěru DB703, pro křídlo 700/2100mm - specifikace dle PD	kus	3,000	4 250,00	12 750,00	
192	M	553R02	zárubeň jednokřídlá ocelová, jednorámová, bezfalcová, vč. nátěru DB703, pro křídlo 800/2100mm - specifikace dle PD	kus	7,000	4 250,00	29 750,00	
193	M	553R03	zárubeň jednokřídlá ocelová, jednorámová, bezfalcová, vč. nátěru DB703, pro křídlo 900/2100mm - specifikace dle PD	kus	12,000	4 250,00	51 000,00	
194	M	553R04	zárubeň jednokřídlá ocelová, jednorámová, polodrážková, vč. nátěru DB703, pro křídlo 700/2100mm - specifikace dle PD	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	
195	M	553R05	zárubeň jednokřídlá ocelová, jednorámová, polodrážková, vč. nátěru DB703, pro křídlo 800/2100mm - specifikace dle PD	kus	10,000	3 200,00	32 000,00	
196	M	553R06	zárubeň jednokřídlá ocelová, jednorámová, polodrážková, vč. nátěru RAL 1013, pro křídlo 900/2100mm - specifikace dle PD	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	
197	M	553R07	zárubeň jednokřídlá ocelová, jednorámová, polodrážková, vč. nátěru DB703, pro křídlo 1000/2100mm - specifikace dle PD	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
198	M	553R11	zárubeň jednokřídlá ocelová, jednorámová s nadsvětlíkem, bezfalcová, vč. nátěru DB703, pro křídlo 800/2100(2575)mm - specifikace dle PD	kus	4,000	10 800,00	43 200,00	
199	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	17,000	750,00	12 750,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zárubeň polodrážková					
	VV		"š. 1200mm" 1		1,000			
	VV		Zárubeň bezfalcová - pro dvoukřídlé dveře					
	VV		"š. 900+300" 13		13,000			
	VV		Zárubeň polodrážková - pro dvoukřídlé dveře					
	VV		"š. 900+300" 3		3,000			
	VV		Součet		17,000			
200	M	553R08	zárubeň jednokřídlá ocelová, jednorámová, polodrážková, vč. nátěru DB703, pro křídlo 1200/2100mm - specifikace dle PD	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	M	553R09	zárubeň dvoukřídlá ocelová, jednorámová, bezfalcová, vč. nátěru DB703, pro křídlo 900+300/2100mm - specifikace dle PD	kus	13,000	4 500,00	58 500,00	
202	M	553R10	zárubeň dvoukřídlá ocelová, jednorámová, polodrážková, vč. nátěru DB703, pro křídlo 900+300/2100mm - specifikace dle PD	kus	3,000	3 850,00	11 550,00	
203	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	32,000	790,00	25 280,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zárubeň bezfalcová požární					
	VV		"š. 700mm" 1		1,000			
	VV		"š. 800mm" 4		4,000			
	VV		"š. 900mm" 4		4,000			
	VV		"š.1200mm" 16		16,000			
	VV		Zárubeň polodrážková požární					
	VV		" š.800 mm" 5		5,000			
	VV		"š.900mm" 2		2,000			
	VV		Součet		32,000			
204	M	553R12	zárubeň jednokřídla ocelová, s požární odolností, jednorámová, bezfalcová, vč. nátěru DB703, pro křídlo 700/2100mm - specifikace dle PD	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
205	M	553R14	zárubeň jednokřídla ocelová, s požární odolností, jednorámová, bezfalcová, vč. nátěru DB703, pro křídlo 800/2100mm - specifikace dle PD	kus	4,000	5 400,00	21 600,00	
206	M	553R15	zárubeň jednokřídla ocelová, s požární odolností, jednorámová, bezfalcová, vč. nátěru DB703, pro křídlo 900/2100mm - specifikace dle PD	kus	4,000	5 750,00	23 000,00	
207	M	553R17	zárubeň jednokřídla ocelová, s požární odolností, jednorámová, bezfalcová, vč. nátěru RAL2009, pro křídlo 1200/2100mm - specifikace dle PD	kus	16,000	6 100,00	97 600,00	
208	M	553R13	zárubeň jednokřídla ocelová, s požární odolností, jednorámová, polodrážková, vč. nátěru DB703, pro křídlo 900/2100mm - specifikace dle PD	kus	2,000	5 750,00	11 500,00	
209	M	553R16	zárubeň jednokřídla ocelová, s požární odolností, jednorámová, polodrážková, vč. nátěru DB703, pro křídlo 800/2100mm - specifikace dle PD	kus	5,000	5 750,00	28 750,00	
210	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	6,000	790,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zárubeň požární dvoukřídla bezfalc					
	VV		"š. 900+300" 2		2,000			
	VV		"š.900+600"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
211	M	553R19	zárubeň dvoukřídlá ocelová, jednorámová, polodrážková, s požární odolností, vč. nátěru DB703, pro křídlo 900+300/2100mm - specifikace dle PD	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
716	M	553R20	zárubeň dvoukřídlá ocelová, jednorámová, polodrážková, s požární odolností, vč. nátěru DB703, pro křídlo 900+600/2100mm - specifikace dle PD	kus	4,000	10 900,00	43 600,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 755 873,03	
212	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	2 503,195	67,00	167 714,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		(9,2+13,75+28,8+8,8+2,5+6*1,5)*8,5		612,425			
	VV		(7,2+6,2+7,2+20+8*1,5)*9		473,400			
	VV		(3,95+8,75+1,725+3,402+4,016+2+1,74+5,41+3,5+5,368+4,98 9+5,71+9,638+14,645+5,323+18,12+12,336+12,6+2,5+10)*5,5		746,471			
	VV		(1,541+1,672+0,634+1,682+0,643+1,727+0,66+1,727+0,657+2,332+1,72+0,657+1,72+0,657+0,644+1,685+0,644+1,685)*5,5		124,779			
	VV		(0,644+1,732+0,653+1,685+0,644+1,672+0,633+1,54+0,682+1,791+0,683+1,791+1,18)*5,5		84,315			
	VV		(11,053+11,046)*5,5		121,545			
	VV		(1,9+0,644+1,683+0,641+1,683+0,643+1,682+0,643+1,681+0,67+1,759+1,6)*5,5		83,760			
	VV		(16,5*2+6*2+8*1,5)*4,5		256,500			
	VV	lešení	Součet		2 503,195			
213	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	600 766,800	0,40	240 306,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Odhad výstavby - 8 měsíců"8*lešení*30		600 766,800			
214	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	2 503,195	48,00	120 153,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		lešení		2 503,195			
215	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	2 503,195	9,00	22 528,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		lešení		2 503,195			
216	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	600 766,800	0,05	30 038,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		lešení*240		600 766,800			
217	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	2 503,195	5,00	12 515,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		lešení		2 503,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešehovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 126,460	69,00	146 725,74	CS ÚRS 2024 01
VV		"Plocha " 1723,88+402,58			2 126,460			
219	K	949111122	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
220	K	949111132	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě v do 3,5 m	sada	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
221	K	949111222	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	120,000	22,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
VV		2*60			120,000			
222	K	949111232	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve světlíku v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	60,000	29,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 01
VV		2*30			60,000			
223	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
224	K	949111832	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě v do 3,5 m	sada	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
225	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	2 503,195	12,00	30 038,34	CS ÚRS 2024 01
VV		lešení			2 503,195			
226	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	12 515,975	3,00	37 547,93	CS ÚRS 2024 01
VV		lešení*5			12 515,975			
227	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 126,460	122,00	259 428,12	CS ÚRS 2024 01
VV		1723,88+402,58			2 126,460			
228	K	931626R01	Dilatace zvukové izolačního zdiva vložení asfaltového pásu mezi zdivo a podlahu a mezi zdivo a strop	m	1 110,804	68,00	75 534,67	
VV		1.NP						
VV		(8,714+7,279+7,255+7,223+7,215+7,196+7,177+7,15+7,155+7,2+7,251+7,294+7,435+8,894+8,765+8,7+8,689)*4			522,368			
VV		(3,5*5+3,7*4+3,7*3+3,1*2+3,2*2+4,2)*4			240,800			
VV		Mezisoučet			763,168			
VV		2.NP						
VV		(11,656+6,8+6,8+6,8+6,8+6,8+9,5+3,7+4+4+4+4)*4			315,424			
VV		(3,86+4,193)*4			32,212			
VV		Mezisoučet			347,636			
VV		Součet			1 110,804			
230	K	944R02	Stavební přípomocce nedefinované rozpočtem	hod	350,000	120,00	42 000,00	
231	K	944R03	Vytvoření zvýšeného soklu pod průmyslovými pračkami v m.č. 1.36, rozměr 2161x1101 mm - specifikace dle PD	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
232	K	944R04	Provedení zátopové zkoušky střechy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
233	K	944R05	D+M Skrytý dešťový svod DN100 u hlavního vstupu (potrubí specifikováno v ZTI) - specifikace dle PD	ks	2,000	7 600,00	15 200,00	
234	K	Os03	Os03 D+M Ruční PHP 21A, včetně držáku na zeď a revize, specifikace dle PD	kus	25,000	1 229,00	30 725,00	
VV		" výpis ostatních prvků ozn. Os03" 25			25,000			
235	K	Os04	Os04 D+M Ruční CO2 PHP 55 B, včetně držáku na zeď a revize, specifikace dle PD	kus	1,000	1 345,00	1 345,00	
VV		" výpis ostatních prvků ozn. Os04" 1			1,000			
236	K	Os06	Os06 D+M Výstražné a bezpečnostní značky - označení el. rozvodné skříně, hlavní uzávěr vody apod.	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
VV		"výpis ostatních výrobků Os06" 1			1,000			
237	K	Os07	Os07 D+M exteriérová fasádní protiděšťová žaluzie, provedení hliník, barva dle výběru investora, vč. sítky proti hmyzu, rozměr 200x200 mm - specifikace dle PD	ks	4,000	605,00	2 420,00	
VV		" výpis ostatních prvků ozn. Os07" 4			4,000			
238	K	Os08	Os08 D+M exteriérová fasádní protiděšťová žaluzie, provedení hliník, barva dle výběru investora, vč. sítky proti hmyzu, rozměr 1100x800 mm - specifikace dle PD	ks	1,000	9 120,00	9 120,00	
VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os08" 1			1,000			
239	K	Os15	Os15 D+M označení budovy číslo popisné - z jednotlivých písmen, vč. kotvení - specifikace dle PD	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os15" 1			1,000			
241	K	Os17	Os17 D+M tyč chromová pro sprchový závěs, materiál ocel/ hliník- lakováno černě , rozměr 900x900 mm, vč. sprchového závěsu - specifikace dle PD	ks	11,000	1 879,00	20 669,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os17" 9+2			11,000			
242	K	OS18	Os18 D+M vybavení sprchového koutu dle v.č. 398/2009 Sb.- sedátko sprchové se vzpěrou 440x450 mm, madlo vodorovné sklopné d. 850 mm, madlo vodorovné pevné d.600 mm, madlo svislé pevné d. 500 mm - specifikace dle PD	kpl	9,000	8 197,00	73 773,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os18" 7+2			9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	Os19	Os19 D+M vybavení WC imobilní rohové dle v.č. 398/2009 Sb.- madlo vodorovné sklopné d. 850 mm, madlo vodorovné pevné d.800 mm, madlo svislé pevné d. 500 mm - specifikace dle PD	kpl	10,000	4 506,00	45 060,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os19" 8+2			10,000			
244	K	Os20	Os20 D+M vybavení WC imobilní dle v.č. 398/2009 Sb.- madlo vodorovné sklopné d. 850 mm, madlo vodorovné sklopné s držákem na toal. papír d.850 mm - specifikace dle PD	kpl	1,000	4 405,00	4 405,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os20" 1			1,000			
245	K	Os21	Os21 D+M vybavení umyvadla imobilní dle v.č. 398/2009 Sb.- madlo svislé d.500 mm a zrcadlo sklopné - specifikace dle PD	kpl	12,000	4 432,00	53 184,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os21"10+2			12,000			
246	K	Os22	Os22 D+M poklop střešního výlezu na plochou střechu v podhledu, rozměr 920x1300 mm - specifikace dle PD	ks	1,000	3 950,00	3 950,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os22 " 1			1,000			
247	K	Os23	Os23 D+M Střešní výlez na plochou střechu z vícekomorových plas. profilů, rozměr 920x1300 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	29 810,00	29 810,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os23" 1			1,000			
248	K	Os24	Os24 D+M teleskopický hliníkový žebřík pro výlez na střechu , délky 5 m, vč. ocelové skříně pro uložení - specifikace dle PD	ks	1,000	10 130,00	10 130,00	
VV		"výpis ostatních výrobků Os24" 1			1,000			
249	K	Os34	Os34 D+M nástěnné interiérové stěny se zelení , rostliny v truhlících se speciálním substrátem, šířka 750 mm a výška 6000 mm, vč. systém automatické kapénkové závlahy a dalšího příslušenství, připojeno na vodovod, kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	110 520,00	110 520,00	
VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os34"1			1,000			
250	K	Os35	Os35 D+M prosklené fasády v 1.NP , hliníková nosná konstrukce, tepelně izolační zasklení, výšky 2850 mm a šířky 8784 mm, členění dle pohledů, vč. kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	422 800,00	422 800,00	
VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os35"1			1,000			
251	K	Os36	Os36 D+M prosklené fasády ve 2.NP , hliníková nosná konstrukce, tepelně izolační zasklení, výšky 2760 mm a šířky 8784 mm, členění dle pohledů, vč. kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	311 400,00	311 400,00	
VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os36"1			1,000			
252	K	Os14	Os14 D Plastický prosvícený nápis na fasádě HOSPIC HRADECKO, výška 3468 mm, šířka 1232 mm, hloubka 80 mm - specifikace dle PD	kpl	1,000	105 000,00	105 000,00	
VV		"výpis ostatních prvků - ozn. Os14" 1			1,000			
253	K	Os25	Os25 D Plastický prosvícený venkovní nápis HOSPIC HRADECKO, výška 1236 mm, šířka 6000 mm, hloubka 100 mm - specifikace dle PD	kpl	1,000	176 000,00	176 000,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os25"1			1,000			
254	K	Os37	Os37 D Plastický bočně prosvícený RECEPCE, výška 332 mm, šířka 1400 mm, hloubka 33 mm - specifikace dle PD	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00	
VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os37"1			1,000			
255	K	R01-OS14, OS25, OS37	Montáž plastických prosvícených nápisů, vč. mechanizace - plošiny, jeřáb , pomocný materiál - chem.kotvy, spojovacího materiálu, výrobní dokumentace, zaměření a doprava - specifikace dle PD	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00	
256	K	R02- Os25	Betonový základ pod prosvícený venkovní nápis, rozměr 7600x2900x1000 mm, vč. zemních prací - specifikace dle PD	kpl	1,000	113 000,00	113 000,00	
257	K	Os38	Os38 D+M podpůrná konstrukce pro TČ na ploché střechy z porofestu, rozměr 3628x4506 mm, výška nad povrchem, vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	ks	1,000	115 200,00	115 200,00	
258	K	Os39	Os39 D+M exteriérová fasádní protiděšťová žauzie, provedení hliník, barva dle výběru investora, vč. sítě proti hmyzu, rozměr 250x250 mm - specifikace dle PD	ks	2,000	680,00	1 360,00	
VV		" výpis s ostatních prvků ozn. Os39"2			2,000			
259	K	Os40	Os40 D+M exteriérová fasádní protiděšťová žauzie, provedení hliník, barva dle výběru investora, vč. sítě proti hmyzu, rozměr 355x250 mm - specifikace dle PD	ks	1,000	1 390,00	1 390,00	
VV		" výpis s ostatních prvků ozn. Os40"1			1,000			
260	K	725 R01	D+M průmyslové pračky o objemu 9 kg, rozměr 1115x710x790 mm, elektrický ohřev 6kW, odpružená konstrukce - specifikace dle PD	ks	1,000	115 000,00	115 000,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261		K	725 R02	D+M průmyslové pračky o objemu 15 kg, rozměr 1225x795x945 mm letrický ohřev 9 kW, odpružená konstrukce - specifikace dle PD	ks	1,000	168 000,00	168 000,00	
262		K	725 R03	D+M průmyslový bubnový sušič o objemu bubnu 190 l, rozměr 1465x795x815 mm, příkon 95 kW - specifikace dle PD	ks	1,000	62 000,00	62 000,00	
263		K	725 R04	D+M profesionální korytový žehlič délky 1600 mm a průměru 290 mm,elektrický ohřev, spotřeba 13,68 kW, rozměr 1100x2200x500 mm - specifikace dle PD	ks	1,000	120 000,00	120 000,00	
264		K	N_11	D+M pracovní linka část A - vybavení pro sesternu m.č. 1.46, vč. vybavení - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	kpl	1,000	62 700,00	62 700,00	
		VV		"D.1.1.5.03 - ozn.N_11" 1		1,000			
265		K	N_12	D+M pracovní linka část B - vybavení pro sesternu m.č. 1.46, vč. vybavení - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	kpl	1,000	63 900,00	63 900,00	
		VV		"D.1.1.5.03 - ozn.N_12" 1		1,000			
266		K	N_13	D+M kuchyňská linka - odpočinková místnost pro klienty m.č. 1.49, vč. vybavení - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	kpl	1,000	84 200,00	84 200,00	
		VV		"D.1.1.5.03 - ozn.N_13" 1		1,000			
267		K	N_15	D+M kuchyňská linka - čajová kuchyňka m.č. 2.21, vč. vybavení - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	kpl	1,000	73 200,00	73 200,00	
		VV		"D.1.1.5.03 - ozn.N_15" 1		1,000			
		D		998 Přesun hmot				3 497 372,49	
268		K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	10 662,721	328,00	3 497 372,49	CS ÚRS 2024 01
		D		PSV Práce a dodávky PSV				37 932 980,55	
		D		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 080 230,15	
269		K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865	15,00	21 897,98	CS ÚRS 2024 01
		VV		P_16		11,000			
		VV		(P_01+P_02+P_03+P_04+P_05+P_06+P_08+P_15)		1 448,865			
		VV		Součet		1 459,865			
270		K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	426,862	22,00	9 390,96	CS ÚRS 2024 01
		VV		S_01+S_03+S_05		359,900			
		VV		"výtahové šachty" (3,1+3,032)*2*1,5+(2,2+1,595)*2*1,5		29,781			
		VV		" vodní prvek"(23,193+8,316)*1,18		37,181			
		VV		Součet		426,862			
271		M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	711,170	70,00	49 781,90	CS ÚRS 2024 01
		VV		1777,92496440996*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		711,170			
272		K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 919,730	78,00	227 738,94	CS ÚRS 2024 01
		VV		bodové natavení					
		VV		(P_01+P_02+P_03+P_04+P_05+P_06+P_08+P_15)		1 448,865			
		VV		P_16		11,000			
		VV		Mezisoučet		1 459,865			
		VV		celoplošné natavení					
		VV		(P_01+P_02+P_03+P_04+P_05+P_06+P_08+P_15)		1 448,865			
		VV		P_16		11,000			
		VV		Mezisoučet		1 459,865			
		VV		Součet		2 919,730			
273		K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	378,821	105,00	39 776,21	CS ÚRS 2024 01
274		M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850	116,00	247 062,60	CS ÚRS 2024 01
		VV		S_01+S_03+S_05+S_07		409,400			
		VV		Mezisoučet		409,400			
		VV		(P_01+P_02+P_03+P_04+P_05+P_06+P_08+P_15)		1 448,865			
		VV		P_16		11,000			
		VV		Mezisoučet		1 459,865			
		VV		"výtahové šachty" (3,1+3,032)*2*1,5+(2,2+1,595)*2*1,5		29,781			
		VV		" vodní prvek"(23,193+8,316)*1,18		37,181			
		VV		Mezisoučet		66,962			
		VV		Součet		1 936,227			
		VV		1936,227*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 129,850			
275		M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147	121,00	207 290,79	CS ÚRS 2024 01
		VV		1557,40602898169*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 713,147			
276		K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	1 587,800	96,00	152 428,80	CS ÚRS 2024 01
		VV		S_01+S_02+S_05		1 587,800			
277		K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	91,387	105,00	9 595,64	CS ÚRS 2024 01
		VV		1.PP					
		VV		9,4+13,987+28,5+2+15,5+1+14,5+6,5		91,387			
278		K	711161385	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění koutové tvarovky	kus	32,000	80,00	2 560,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	711161386	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění rohové tvarovky	kus	41,000	82,00	3 362,00	CS ÚRS 2024 01
280	K	711161387	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění tvarovky pro průchodky průměru 100 mm	kus	15,000	102,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 01
281	K	711161388	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění tvarovky pro průchodky průměru 200 mm	kus	20,000	130,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
282	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým	m	235,000	58,00	13 630,00	CS ÚRS 2024 01
283	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2	44,000	89,00	3 916,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"vodní prvek " 44			44,000			
284	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	12,000	148,00	1 776,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"vodní prvek" 12			12,000			
285	M	28322102	fólie bazénová mPVC s jednivrstvou ochrannou akrylátovou vrstvou tl 1,5mm barevná	m2	61,600	790,00	48 664,00	CS ÚRS 2024 01
VV		56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			61,600			
286	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	75,000	120,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
287	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	23,426	1 205,00	28 228,33	CS ÚRS 2024 01
D 712 Povlakové krytiny							3 744 233,73	
288	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300	20,00	45 406,00	CS ÚRS 2024 01
VV		ST_01+ST_02+ST_03+ST_04+ST_05+ST_06			1 987,000			
VV		S_09+S_10+S_12+S_13+S_14+S_15+s_16+S_17+S_18+S_19*2			283,300			
VV		Součet			2 270,300			
289	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	908,120	102,00	92 628,24	CS ÚRS 2024 01
VV		2270,3*0,4 'Přepočtené koeficientem množství			908,120			
290	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	496,000	95,00	47 120,00	CS ÚRS 2024 01
VV		ST_05+ST_06			496,000			
291	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	545,600	98,00	53 468,80	CS ÚRS 2024 01
VV		496*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			545,600			
292	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100	212,00	707 041,20	CS ÚRS 2024 01
VV		asfaltový pás - SBS celoplošné natavení						
VV		ST_01+ST_02+ST_03+ST_04+ST_05+ST_06			1 987,000			
VV		Mezisoučet			1 987,000			
VV		stěny						
VV		S_09+S_10+S_12+S_13+S_14+S_15+s_16+S_17+S_18+S_19*2			283,300			
VV		Mezisoučet			283,300			
VV		asfaltový pás - sBS UV stabilizací (Broof (T3)						
VV		(ST_05+ST_06)*2			992,000			
VV		S_13+S_14+S_15+S_16+S_18+S_19*2			72,800			
VV		Mezisoučet			1 064,800			
VV		Součet			3 335,100			
293	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330	132,00	329 647,56	CS ÚRS 2024 01
VV		ST_01+ST_02+ST_03+ST_04+ST_05+ST_06			1 987,000			
VV		S_09+S_10+S_12+S_13+S_14+S_15+s_16+S_17+S_18+S_19*2			283,300			
VV		Součet			2 270,300			
VV		2270,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			2 497,330			
294	M	62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 171,280	245,00	286 963,60	CS ÚRS 2024 01
VV		(ST_05+ST_06)*2			992,000			
VV		S_13+S_14+S_15+S_16+S_18+S_19*2			72,800			
VV		Součet			1 064,800			
VV		1064,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			1 171,280			
295	K	712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500	470,00	804 875,00	CS ÚRS 2024 01
VV		folie tl. 2 mm - certifikace Broof(t3)						
VV		ST_01+ST_02			1 350,000			
VV		ST_03+ST_04			141,000			
VV		P_16			11,000			
VV		S_10+S_09+S_12+S_17			210,500			
VV		Součet			1 712,500			
296	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375	267,00	525 823,13	CS ÚRS 2024 01
VV		ST_01+ST_02			1 350,000			
VV		ST_03+ST_04			141,000			
VV		P_16			11,000			
VV		S_10+S_09+S_12+S_17			210,500			
VV		Součet			1 712,500			
VV		1712,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			1 969,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
297	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 491,000	22,00	32 802,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ST_01+ST_02+ST_03+ST_04		1 491,000			
298	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	1 567,650	24,00	37 623,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		1493*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 567,650			
299	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	1 261,000	27,00	34 047,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ST_01+P_16		1 261,000			
300	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	1 387,100	22,00	30 516,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		1261*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 387,100			
301	K	712771361	Provedení hydroakumulační vrstvy z desek z recyklovaného PES vegetační střechy sklon do 5°	m2	1 261,000	46,00	58 006,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ST_01+P_16		1 261,000			
302	M	69334193	deska hydroakumulační vegetačních střech z recyklovaného PES do tl 20mm	m2	1 387,100	265,00	367 581,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		1261*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 387,100			
303	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	1 261,000	49,00	61 789,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ST_01+P_16		1 261,000			
304	M	69334120	fólie dělicí vegetačních střech PE tl 0,2mm	m2	1 450,150	20,00	29 003,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1261*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 450,150			
305	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_16		11,000			
306	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	0,968	4 800,00	4 646,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_16*0,08		0,880			
	VV		0,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,968			
307	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	11,000	110,00	1 210,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba P16 podlaha nad terénem - extenzivní zeleň vnitřní					
	VV		11		11,000			
	VV	P_16	Součet		11,000			
308	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střech	m2	12,100	730,00	8 833,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,100			
309	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	16,000	280,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 01
310	M	69334330	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 130mm	kus	8,000	2 560,00	20 480,00	CS ÚRS 2024 01
311	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	552,000	28,00	15 456,00	CS ÚRS 2024 01
312	K	712998001	Montáž atikového chrlíče z PVC DN 50	kus	3,000	728,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 01
313	M	56231123	chrlíč vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 50/75/110/125/160	kus	3,000	4 300,00	12 900,00	CS ÚRS 2024 01
314	K	HZS2141	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač	hod	55,000	120,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
315	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	35,015	3 500,00	122 552,50	CS ÚRS 2024 01
D 713 Izolace tepelné 3 474 734,61								
316	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kládanými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031	34,00	69 157,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		EPS 150S, tl. 200 mm					
	VV		P_01+P_02+P_03+P_04+P_05+P_08		1 258,315			
	VV		EPS 150S, tl. 180mm					
	VV		P_06		110,210			
	VV		Kročejová izolace polystyren tl. 40mm - užitečné zatížení podlahy max.3 kN/m2					
	VV		P_10+P_11+P_12+P_13+P_14		332,753			
	VV		Kročejová izolace z MV tl. 40 mm - užitečné zatížení podlahy max.5 kN/m2					
	VV		P_10		89,750			
	VV		Kročejová izolace z MV tl. 50 mm - užitečné zatížení podlahy max. 5 kN/m2					
	VV		P_11+P_12+P_13+P_14		243,003			
	VV		Součet		2 034,031			
317	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	1 258,315	415,00	522 200,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_01+P_02+P_03+P_04+P_05+P_08		1 258,315			
318	M	28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm	m2	110,210	373,00	41 108,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_06		110,210			
319	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	366,028	81,00	29 648,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_10+P_11+P_12+P_13+P_14		332,753			
	VV		332,753*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		366,028			
320	M	63231206	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	98,725	188,00	18 560,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_10		89,750			
	VV		89,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		98,725			
321	M	63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	267,303	235,00	62 816,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_11+P_12+P_13+P_14		243,003			
	VV		243,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		267,303			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
322		K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	13,600	206,00	2 801,60	CS ÚRS 2024 01
		VV		" m.č. 2.10 - izolace tl. 40 mm mezi stěny "6,8*2		13,600			
323		M	63151285	deska tepelně izolační minerální do příček λ=0,038-0,039 tl 40mm	m2	14,280	59,00	842,52	CS ÚRS 2024 01
		VV		13,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,280			
324		K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 952,000	84,00	163 968,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		skladba ST04 - střecha terasy - PIR tl. 120 mm					
		VV		ST_04		56,000			
		VV		Mezisoučet		56,000			
		VV		skladba ST03 - technické zázemí - EPS 100 tl. 100 mm					
		VV		85		85,000			
		VV	ST_03	Mezisoučet		85,000			
		VV		Rovinné desky pod spádovou vrstvu					
		VV		" EPS 100S tl. 60 mm" ST_01+ST_02+ST_03+ST_04+ST_06		1 811,000			
		VV		Mezisoučet		1 811,000			
		VV		Součet		1 952,000			
325		M	28376503	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl 120mm	m2	61,600	620,00	38 192,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		ST_04		56,000			
		VV		56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		61,600			
326		M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	93,500	164,00	15 334,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		ST_03		85,000			
		VV		85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93,500			
327		M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	1 813,000	98,00	177 674,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		" EPS 100S tl. 60 mm"		1 813,000			
		VV		ST_01+ST_02+ST_03+ST_04_1+ST_06					
328		K	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 846,000	157,00	289 822,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		EPS 100S - tl 240 mm (120+120 mm)					
		VV		skladba ST01 - extezivní zelená střecha					
		VV		1250		1 250,000			
		VV	ST_01	Mezisoučet		1 250,000			
		VV		skladba ST02 - střecha jednoplášťová					
		VV		100		100,000			
		VV	ST_02	Mezisoučet		100,000			
		VV		Skladba ST05 - nad vstupem a kaplí					
		VV		176		176,000			
		VV	ST_05	Mezisoučet		176,000			
		VV		skladba ST06 - nad 2.NP					
		VV		320		320,000			
		VV	ST_06	Mezisoučet		320,000			
		VV		Součet		1 846,000			
329		M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm	m2	4 061,200	197,00	800 056,40	CS ÚRS 2024 01
		VV		(ST_01+ST_02+ST_05+ST_06)*2		3 692,000			
		VV		3692*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4 061,200			
330		K	713141233	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	141,000	90,00	12 690,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		ST_03+ST_04		141,000			
331		K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	1 813,000	90,00	163 170,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		ST_01+ST_02+ST_03+ST_04_1+ST_06		1 813,000			
332		K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 822,000	101,00	184 022,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		"desky 20-300 mm , spád 2,0-3 %" ST_01+ST_02+ST_06		1 670,000			
		VV		" desky 20-80 mm, spád 2%" ST_03		85,000			
		VV		"desky 20-100 mm , spád 1,0%" ST_04		56,000			
		VV		"desky 20-60 mm, spád 3%" P_16		11,000			
		VV		Součet		1 822,000			
333		M	283R01	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-300 mm,	m2	1 837,000	405,00	743 985,00	
		VV		ST_01+ST_02+ST_06		1 670,000			
		VV		1670*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 837,000			
334		M	283R02	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-80mm, spád 2%	m2	93,500	142,00	13 277,00	
		VV		ST_03		85,000			
		VV		85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93,500			
335		M	283R03	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-100 mm, spád 1%	m2	61,600	177,00	10 903,20	
		VV		ST_04		56,000			
		VV		56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		61,600			
336		M	283R04	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-60 mm, spád 3%	m2	12,100	106,00	1 282,60	
		VV		P_16		11,000			
		VV		11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,100			
337		K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	66,602	1 700,00	113 223,40	CS ÚRS 2024 01
		D	714	Akustická a protiotřesová opatření				130 095,36	
338		K	714121001	Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů třídy 2A zavěšených na viditelný rošt	m2	7,520	672,00	5 053,44	CS ÚRS 2024 01
		VV		skladba PD7- akustický obklad stropu - 2.NP - m.č.2.20					
		VV		7,52		7,520			
		VV		Součet		7,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
339	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	34,620	672,00	23 264,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba PD7- akustický obklad stěn - 2.NP - m.č.2.20					
	VV		(1,887+3,888)*2*3,2-0,9*2,6		34,620			
	VV		Součet		34,620			
340	M	59036161	panel akustický stropní s vyztuženým povrchem tl 40mm, absorpční třída AA2-s1,d0	m2	44,247	2 240,00	99 113,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,52+34,62		42,140			
	VV		42,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		44,247			
341	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,222	12 000,00	2 664,00	CS ÚRS 2024 01
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							35 900,00	
342	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	4,000	8 975,00	35 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních prvků ozn. Os05*4		4,000			
D 762 Konstrukce tesařské							1 550 393,14	
343	K	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	498,340	601,00	299 502,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		(326+28+28+50+326+24)*0,57+54*0,8+10*0,4+6*0,9		498,340			
	VV		Součet		498,340			
344	K	762341R01	D+M Konický hranol 150x90-100mm, š. 100 mm	m	552,000	360,00	198 720,00	
	VV		326+24+6+54+4+32+28+28+50		552,000			
	VV		Součet		552,000			
345	K	762951015	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm	m2	298,000	627,00	186 846,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" dřevěné terasy ZP 04 - hliníkový roznášecí rošt z AL jakl 50x50x4" 298		298,000			
346	M	19416021	profil podkladový Al pro terasová prkna - jakl 50x50x4	m	748,000	256,00	191 488,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		680*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		748,000			
347	K	762952024	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	298,000	510,00	151 980,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba ZP04 - dřevěné terasy					
	VV		"pokoje " 178		178,000			
	VV		" vnitřní atrium " 120		120,000			
	VV	ZP_04	Součet		298,000			
348	M	61198123	profil terasový dřevěný borovice š 146mm tl 26mm	m2	321,840	1 090,00	350 805,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		298*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		321,840			
349	K	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	m	165,000	135,00	22 275,00	CS ÚRS 2024 01
350	M	60791131	profil dokončovací krycí dřevoplastový v 90mm	m	178,200	216,00	38 491,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		165*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		178,200			
351	K	762953002	Nátěr dřevěných teras	m2	298,000	305,00	90 890,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"-odolnost proti nabohtání, hnilobě a mechanickému zatížení , provedení ochranného nátěru na bázi oleje na dřevo, vč. očištění"298		298,000			
352	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	21,550	900,00	19 395,00	CS ÚRS 2024 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 286 059,75	
353	K	763121R01	SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	196,586	828,00	162 773,21	
	VV		1.NP					
	VV		m.č.1.01-1.16					
	VV		"Výška 2,55 m"					
	VV		(0,9+2,908+0,9+2,906+0,9+2,88+0,9+2,879+0,9+2,864+0,9+2,848+0,9+2,822+0,9+2,837+0,9+2,86+0,9+2,899)*2,55		96,143			
	VV		(0,9+2,88+0,9+2,905+0,9+3,022+1,393+2,103+1,533+1,651+1,362+1,651+1,456+1,7)*2,55		62,108			
	VV		Mezisoučet		158,251			
	VV		m.č.1.25,1.26					
	VV		"Výška 2,55 m" (1,81+1,38)*2*2,55		16,269			
	VV		Mezisoučet		16,269			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.21					
	VV		"Výška 2,6m" 1,838*2,6		4,779			
	VV		Mezisoučet		4,779			
	VV		m.č.2.19					
	VV		"Výška 1,2m" 1,838*1,2+1,838*0,1		2,389			
	VV		Mezisoučet		2,389			
	VV		m.č.2.07-2.09					
	VV		"výška 2,6 m" 1,91*3*2,6		14,898			
	VV		Mezisoučet		14,898			
	VV	SDK_P1	Součet		196,586			
354	K	763121R02	SDK stěna přesazena tl 150 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	144,617	828,00	119 742,88	
	VV		1.NP					
	VV		m.č.1.01-1.16					
	VV		"Výška 2,55 m"					
	VV		(0,9+1+1+1,1+1,09+1,08+1,1+1,1+1,1+1,05+0,98+0,96+0,92+1,5+3,0+0,9+3,1+4,25)*2,55		66,632			
	VV		Mezisoučet		66,632			
	VV		m.č.1.17					
	VV		"Výška 2,55 m" (4,091+3)*2,55		18,082			
	VV		Mezisoučet		18,082			
	VV		m.č.1.27,1.28					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Výška 2,55 m" (1,097+0,981+0,986)*2,55		7,813			
VV			Mezisoučet		7,813			
VV			m.č.1.33					
VV			"Výška 2,55 m" 1,902*2,55		4,850			
VV			Mezisoučet		4,850			
VV			m.č.1.34					
VV			"Výška 2,55 m" 2,202*2,55		5,615			
VV			Mezisoučet		5,615			
VV			m.č.1.42					
VV			"Výška 2,55 m" 1,3*2,55		3,315			
VV			Mezisoučet		3,315			
VV			m.č.1.71,1.72					
VV			"Výška 2,6 m" (2,22+2,16)*2,6		11,388			
VV			Mezisoučet		11,388			
VV			m.č.1.47					
VV			"Výška 2,55 m" 1,74*2,55		4,437			
VV			Mezisoučet		4,437			
VV			2.NP					
VV			m.č.2.07-2.09					
VV			"Výška 2,6 m" 2,27*3*2,6		17,706			
VV			Mezisoučet		17,706			
VV			m.č. 2.19					
VV			"výška 2,6 m" 1,838*2,6		4,779			
VV			Mezisoučet		4,779			
VV	SDK_P2		Součet		144,617			
355	K	763121R03	SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,775	828,00	1 469,70	
VV			2.NP					
VV			m.č.2.13					
VV			"Výška 2,9 m"0,612*2,9		1,775			
VV			Mezisoučet		1,775			
VV	SDK_P3		Součet		1,775			
356	K	763121R04	SDK stěna předsazená tl 300 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	6,884	828,00	5 699,95	
VV			2.NP					
VV			m.č. 2.17-2.18					
VV			"Výška 2,6m"0,355*2,6		0,923			
VV			"výška 1,57" (2+1,797)*1,57		5,961			
VV	SDK_P4		Součet		6,884			
357	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	349,862	214,00	74 870,47	CS ÚRS 2024 01
VV			SDK_P1+SDK_P2+SDK_P3+SDK_P4		349,862			
358	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	349,862	5,00	1 749,31	CS ÚRS 2024 01
VV			SDK_P1+SDK_P2+SDK_P3+SDK_P4		349,862			
359	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	534,100	760,00	405 916,00	CS ÚRS 2024 01
VV			skladba PD1 - pokoje					
VV			1.NP					
VV			pokoje 1.01-1.06,1.16					
VV			4,43+4,45+4,32+4,48+4,69+4,72+6,81		33,900			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2.07" 3,95		3,950			
VV			"m.č.2.08" 3,95		3,950			
VV	PD_1		Mezisoučet		41,800			
VV			skladba PD3 - SDK svislé stěny					
VV			"m.č. 1.01-1.06,1.16" 5,6		5,600			
VV			"m.č.2.07-2.08"1,6		1,600			
VV	PD_3		Mezisoučet		7,200			
VV			skladba PD5 - technické a provozní místnosti					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1.18,1.19,1.24,1.48,1.80"					
VV			6,97+8,53+4,58+4,63+1,51		26,220			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.21"					
VV			3,9		3,900			
VV	PD_5		Mezisoučet		30,120			
VV			skladba PD6 - chodby					
VV			1.NP					
VV			m.č.1.21.,1.29,1.30,1.43,1.45,1.52,1.57,1.73,1.74					
VV			14,19+88,2+12,29+75,45+171,8+6,85+8,92+25,62+12,22		415,540			
VV			2.NP					
VV			m.č.2.03					
VV			39,44		39,440			
VV	PD_6		Mezisoučet		454,980			
VV			Součet		534,100			
360	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	95,030	940,00	89 328,20	CS ÚRS 2024 01
VV			1.NP					
VV			"m.č.1.17" 10,41		10,410			
VV			"m.č.1.24A" 3,12		3,120			
VV			"m.č.1.25A" 4,22		4,220			
VV			"m.č.1.27" 3,42		3,420			
VV			"m.č.1.28" 4,33		4,330			
VV			"m.č.1.33" 4,64		4,640			
VV			"m.č.1.37" 8,19		8,190			
VV			"m.č.1.41" 4,39		4,390			
VV			"m.č.1.42" 4,36		4,360			
VV			"m.č.1.47" 4,16		4,160			
VV			"m.č.1.69" 10,41		10,410			
VV			"m.č.1.71"8,02		8,020			
VV			"m.č.1.72" 8,01		8,010			
VV			Mezisoučet		77,680			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2.17"7,65		7,650			
VV			"m.č.2.18" 7,13		7,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.19" 2,57		2,570			
	VV		Mezisoučet		17,350			
	VV	PD_2	Součet		95,030			
361	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	20,000	198,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 01
362	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	20,000	260,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 01
363	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	629,130	5,00	3 145,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		PD_2		95,030			
	VV		PD_1+PD_3+PD_5+PD_6		534,100			
	VV	SDK_C	Součet		629,130			
364	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	629,130	58,00	36 489,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		SDK_C		629,130			
365	M	28329274	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	706,828	56,00	39 582,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		629,13*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		706,828			
366	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	629,130	105,00	66 058,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		SDK_C		629,130			
367	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	61,160	392,00	23 974,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		pokoje 1.01-,1.06,1.16					
	VV		5,12+5,12+5,15+5,37+5,3+5,65+6,26		37,970			
	VV		"m.č.1.26"6,24		6,240			
	VV		"m.č.1.53" 4,27		4,270			
	VV		"m.č.1.81"4,98		4,980			
	VV		Mezisoučet		53,460			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2.07" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.2.08" 3,85		3,850			
	VV		Mezisoučet		7,700			
	VV		Součet		61,160			
368	M	59030570R01	<i>podhled z demontovatelného panelu tl 15mm 600x600mm, vč. rastru</i>	m2	64,218	672,00	43 154,50	
	VV		61,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		64,218			
369	K	763412114	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 32 mm	m2	16,720	2 180,00	36 449,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		Hygienická zástěna - dělicí sanitární příčka s dveřmi na WC, kce z AL profilů, kabina DTDL s laminátem, tl. 32mm, barva bílá, výška stěny 1,9m,					
	VV		" výpis ostatních prvků ozn. Os09 - 1.NP - 2 ks" 2,2*1,9*2		8,360			
	VV		" výpis ostatních prvků ozn. Os09 - 2.NP - 2 ks" 2,2*1,9*2		8,360			
	VV		Součet		16,720			
370	K	763412124	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	8,000	12 400,00	99 200,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních prvků ozn. Os09 - dveře "8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
371	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	15,650	4 300,00	67 295,00	CS ÚRS 2024 01
D 764			Konstrukce klempířské			1 226 640,64		
372	K	764 K23	D+M vnějšího oplechování venkovního parapetu a ohradní zdi, z hliníkového plechu tl.0,7 mm, r.š. 460 mm,barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	18,000	858,00	15 444,00	
	VV		"výpis klempířských výrobků ozn. K23 " 18		18,000			
373	K	764 K29	D+M vnější parapetní plech okna kaple, z hliníkového plechu tl. 0,7 mm, r.š. 770 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	4,000	1 183,00	4 732,00	
	VV		"výpis klempířských výrobků ozn. K29 " 4*1		4,000			
374	K	764 K30	D+M oplechování markýzy hlavního vstupu stěna /střecha , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm, r.š. 340 mm, barva DB 703, plech pro falcování - specifikace dle PD	m	10,000	639,00	6 390,00	
	VV		"výpis klempířských výrobků ozn. K30 " 10		10,000			
375	K	764 K31	D+M vnější oplechování atiky, z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování r.š. 850 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	326,000	1 350,00	440 100,00	
	VV		"výpis klempířských výrobků ozn. K31 " 326		326,000			
376	K	764 K32	D+M vnější oplechování markýzy do technického dvora , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování, r.š. 1750 mm,barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	30,000	3 220,00	96 600,00	
	VV		"výpis klempířských výrobků ozn. K32 "30		30,000			
377	K	764 K33	D+M vnější oplechování markýzy do technického dvora , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování, r.š. 2690 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	0,710	3 325,00	2 360,75	
	VV		"výpis klempířských výrobků ozn. K33 "0,71		0,710			
378	K	764 K34	D+M vnější oplechování markýzy do technického dvora , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování, r.š. 1950 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	1,550	2 319,00	3 594,45	
	VV		"výpis klempířských výrobků ozn. K34"1,55		1,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
379	K	764 K35	D+M oplechování markýzy hlavního vstupu stěna /střecha , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm, r.š. 340 mm, barva DB 703, plech pro falcování - specifikace dle PD	m	12,000	639,00	7 668,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K35 " 12		12,000	
380	K	764 K36	D+M vnější oplechování atiky horní zdi , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování r.š. 460 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	6,000	743,00	4 458,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K36 " 6		6,000	
381	K	764 K37	D+M vnější oplechování atiky terasy , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování r.š. 830 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	24,000	1 527,00	36 648,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K37 "24		24,000	
382	K	764 K39	D+M vnější oplechování atiky střechy , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování r.š. 920 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	54,000	1 693,00	91 422,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K39 "54		54,000	
383	K	764 K40	D+M vnější oplechování atiky střechy , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování r.š. 1140 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	4,000	2 098,00	8 392,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K40 "4		4,000	
384	K	764 K41	D+M vnější oplechování hrany střechy, z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování r.š. 420 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	10,000	823,00	8 230,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K41 "10		10,000	
385	K	764 K42	D+M okapový žlab hranatý , z hliníkového plechu tl. 0,8 mm , r.š. 400 mm, barva DB 703, ,vč. odtokového kotlíku a napojení na svod a závěs. materiálu - specifikace dle PD	m	10,000	2 015,00	20 150,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K42 "10		10,000	
386	K	764 K43	D+M vnější oplechování atiky střechy, z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování r.š. 730 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	32,000	1 206,00	38 592,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K43 "32		32,000	
387	K	764 K44	D+M vnější oplechování atiky střechy , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování r.š. 930 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	28,000	1 437,00	40 236,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K44 "28		28,000	
388	K	764 K45	D+M vnější oplechování atiky střechy , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování r.š. 690 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	28,000	1 229,00	34 412,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K45 "28		28,000	
389	K	764 K46	D+M vnější oplechování nadvlaku - zákrytový plech , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm ,plech pro falcování, r.š. 350 mm,barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	10,000	993,00	9 930,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K46 "10		10,000	
390	K	764 K47	D+M vnější oplechování atiky - horní hrany zdi , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm , plech pro falcování, r.š. 560 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	50,000	1 005,00	50 250,00	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K47 "50		50,000	
391	K	764 K48	D+M vnější oplechování hrany střechy kaple , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm , plech pro falcování, r.š. 450 mm, barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	2,400	907,00	2 176,80	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K48 "2,4		2,400	
392	K	764 K49	D+M vnější oplechování hrany čela střechy kaple , z hliníkového plechu tl. 0,7 mm , plech pro falcování, r.š. 520 mm,barva DB 703, falcovaný spoj - specifikace dle PD	m	2,400	967,00	2 320,80	
VV					"výpis klempířských výrobků ozn. K49"2,4		2,400	
393	K	764226R01	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu, tl.0,8 mm rš 380 mm, dopojení napojovací APU profilem s perlínkou - specifikace dle PD	m	151,920	812,00	123 359,04	
VV					"výpis klempířských výrobků - ozn. K01-K16,K22,K24-K28"			
VV					1,7*14+0,8*12+2,1*12+1,3*1+1,3*4+2,0*3+0,9*1+1,0*3+1,7*1		129,240	
VV					+0,88*2+0,88*2+0,88*2+0,98*8+0,98*9+1,7*8+1,7*10		22,680	
VV					1,8*1+0,98*5+0,98*5+1,6*1+0,88*6+0,7*6		151,920	
VV					Součet			
394	K	764226R02	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu, tl.0,8 mm, rš 440 mm, napojení APU profilem s perlínkou - specifikace dle PD	m	6,800	864,00	5 875,20	
VV					"výpis klempířských výrobků - ozn. K17,"			
VV					1,7*4		6,800	
VV					Součet		6,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
395	K	764226R03	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu, tl.0,7 mm, rš 440 mm, falcovaný spoj - specifikace dle pD	m	27,900	864,00	24 105,60	
	VV		"výpis klempířských výrobků - ozn. ,K18,K19,K20,K21,K38"					
	VV		1*8+1*5+1*4+1*8+2,9*1		27,900			
	VV		Součet		27,900			
396	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	118,000	58,00	6 844,00	CS ÚRS 2024 01
397	K	764226467	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš přes 400 mm	kus	30,000	115,00	3 450,00	CS ÚRS 2024 01
398	K	764326432	Ventilační turbína z Al plechu na prejzové nebo vlnité krytině D přes 300 do 350 mm	kus	10,000	9 327,00	93 270,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" střecha - odvětrání proti radonu" 10		10,000			
399	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,351	130 000,00	45 630,00	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské				8 286 418,12	
400	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	418,442	1 060,00	443 548,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		"O001" 1,7*2,475*14		58,905			
	VV		"O002" 0,8*2,475*12		23,760			
	VV		"O003" 2,1*2,475*12		62,370			
	VV		"O004" 1,3*2,475*1		3,218			
	VV		"O005" 1,3*2,475*4		12,870			
	VV		"O006" 2*2,475*3		14,850			
	VV		"O008" 1*1,03*3		3,090			
	VV		"O09" 1,7*2,475*1		4,208			
	VV		"O010" 0,88*2,475*3		6,534			
	VV		"O011" 0,88*2,475*3		6,534			
	VV		"O012" 0,88*2,475*2		4,356			
	VV		"O013" 0,98*2,475*8		19,404			
	VV		"O014" 0,98*2,475*9		21,830			
	VV		"O015" 1,7*2,475*8		33,660			
	VV		"O016" 1,7*2,475*10		42,075			
	VV		"O017" 1,7*2,475*4		16,830			
	VV		"O018" 0,8*2,475*8		15,840			
	VV		"O019" 0,8*2,475*5		9,900			
	VV		"O020"0,8*2,475*4		7,920			
	VV		"O021" 0,8*2,475*8		15,840			
	VV		"O201" 0,98*1,73*5		8,477			
	VV		"O202" 0,98*1,73*5		8,477			
	VV		"O203" 1,6*2,6*1		4,160			
	VV		"O204" 0,88*1,73*3		4,567			
	VV		"O205" 0,88*1,73*3		4,567			
	VV		"O206" 0,7*1*6		4,200			
	VV		Součet		418,442			
401	M	611O001	okno plastové 1700x2475mm, pevné zasklení, neotvíravé, trojsklo, barva BD703, včetně doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	14,000	26 600,00	372 400,00	
402	M	611O002	okno plastové 800x2475mm,otevíravé/ výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	12,000	14 328,00	171 936,00	
403	M	611O003	okno plastové 2100x2475mm,dvoukřídle , otevíravé/ výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	12,000	30 013,00	360 156,00	
404	M	611O004	okno plastové 1300x2475mm, dvoukřídle,otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	23 730,00	23 730,00	
405	M	611O005	okno plastové 1300x2475mm, dvoukřídle,otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	4,000	23 730,00	94 920,00	
406	M	611O006	okno plastové 2000x2475mm, pevné zasklení, neotvíravé, trojsklo, barva BD703, včetně doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	3,000	33 674,00	101 022,00	
407	M	611O008	okno plastové 1000x1000mm,otevíravé /sklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	3,000	8 193,00	24 579,00	
408	M	611O009	okno plastové 1700x2475mm, pevné zasklení , neotvíravé, trojsklo, barva BD703, včetně doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	29 583,00	29 583,00	
409	M	611O010	okno plastové 880x2475mm, otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	3,000	18 894,00	56 682,00	
410	M	611O011	okno plastové 880x2475mm, pevné zasklení, neotvíravé, trojsklo, barva BD703, včetně doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	3,000	15 142,00	45 426,00	
411	M	611O012	okno plastové 880x2475mm, otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	2,000	18 894,00	37 788,00	
412	M	611O013	okno plastové 980x2475mm, otevíravé/výklopné,trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	8,000	18 894,00	151 152,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
413	M	611O014	okno plastové 980x2475mm, otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	9,000	18 894,00	170 046,00	
414	M	611O015	okno plastové 1700x2475mm,pevné zasklení , neotvíravé, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	8,000	29 583,00	236 664,00	
415	M	611O016	okno plastové 1700x2475 mm, pevné zasklení, neotvíravé, trojsklo, barva BD703, včetně doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	10,000	29 583,00	295 830,00	
416	M	611O017	okno plastové 1700x2475mm,otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	4,000	33 815,00	135 260,00	
417	M	611O018	okno plastové 800x2475mm,pevné zasklení, neotvíravé, trojsklo, barva BD703, včetně doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	8,000	10 068,00	80 544,00	
418	M	611O019	okno plastové 800x2475mm,otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	5,000	17 956,00	89 780,00	
419	M	611O020	okno plastové 800x2475mm,otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	4,000	17 956,00	71 824,00	
420	M	611O021	okno plastové 800x2475mm, pevné zasklení, neotvíravé, trojsklo, barva BD703, včetně doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	8,000	13 334,00	106 672,00	
421	M	611O201	okno plastové 980x1730mm,otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	5,000	10 679,00	53 395,00	
422	M	611O202	okno plastové 980x1730mm, otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	5,000	10 679,00	53 395,00	
423	M	611O203	okno plastové 1600x2600mm,dvoukřídlé, otevíravé, trojsklo,bezpečnostní sklo VSG vnitřní, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	1,000	97 970,00	97 970,00	
424	M	611O204	okno plastové 880x1730mm,otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	
425	M	611O205	okno plastové 880x1730mm,otevíravé/výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	
426	M	611O206	okno plastové 700x1000mm, výklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	6,000	6 893,00	41 358,00	
427	K	766 R01	D+M Podkladní purenitový profil	bm	158,940	220,00	34 966,80	
	VV		Podkladní profil na výšku podlahy tl. 275mm					
	VV		"O001" 1,7*14		23,800			
	VV		"O002" 0,8*12		9,600			
	VV		"O003" 2,1*12		25,200			
	VV		"O004" 1,3*1		1,300			
	VV		"O005" 1,3*4		5,200			
	VV		"O006" 2*3		6,000			
	VV		"O09" 1,7*1		1,700			
	VV		"O010" 0,88*3		2,640			
	VV		"O011" 0,88*3		2,640			
	VV		"O012" 0,88*2		1,760			
	VV		"O013" 0,98*8		7,840			
	VV		"O014" 0,98*9		8,820			
	VV		"O016" 1,7*10		17,000			
	VV		"O017" 1,7*4		6,800			
	VV		"O018" 0,8*8		6,400			
	VV		"O019" 0,8*5		4,000			
	VV		"O020"0,8*4		3,200			
	VV		"O021" 0,8*8		6,400			
	VV		Podkladní profil tl. 30mm					
	VV		"O201" 0,98*6		5,880			
	VV		"O202" 0,98*6		5,880			
	VV		"O204" 0,88*3		2,640			
	VV		"O205" 0,88*3		2,640			
	VV		Podkladní profil tl.100mm					
	VV		"O203" 1,6*1		1,600			
	VV		Součet		158,940			
428	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	956,550	50,00	47 827,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"O001" (2*1,7+2*2,475)*14		116,900			
	VV		"O002" (2*0,8+2*2,475)*12		78,600			
	VV		"O003" (2*2,1+2*2,475)*12		109,800			
	VV		"O004" (2*1,3+2*2,475)*1		7,550			
	VV		"O005" (2*1,3+2*2,475)*4		30,200			
	VV		"O006" (2*2+2*2,475)*3		26,850			
	VV		"O008" (2*1+2*1,03)*3		12,180			
	VV		"O009" (2*1,7+2*2,475)*1		8,350			
	VV		"O010" (2*0,88+2*2,475)*3		20,130			
	VV		"O011" (2*0,88+2*2,475)*3		20,130			
	VV		"O012" (2*0,88+2*2,475)*2		13,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O013" (2*0,98+2*2,475)*8		55,280			
	VV		"O014" (2*0,98+2*2,475)*9		62,190			
	VV		"O016" (2*1,7+2*2,475)*10		83,500			
	VV		"O017" (2*1,7+2*2,475)*4		33,400			
	VV		"O018" (2*0,8+2*2,475)*8		52,400			
	VV		"O019" (2*0,8+2*2,475)*5		32,750			
	VV		"O020" (2*0,8+2*2,475)*4		26,200			
	VV		"O021" (2*0,8+2*2,475)*8		52,400			
	VV		"O201" (2*0,98+2*1,73)*5		27,100			
	VV		"O202" (2*0,98+2*1,73)*5		27,100			
	VV		"O203" (2*1,6+2*2,6)*1		8,400			
	VV		"O204" (2*0,88+2*1,73)*3		15,660			
	VV		"O205" (2*0,88+2*1,73)*3		15,660			
	VV		"O206" (2*0,7+2*1)*6		20,400			
	VV		Součet		956,550			
429	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	956,550	50,00	47 827,50	CS ÚRS 2024 01
430	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	28,000	700,00	19 600,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		š. 700 mm					
	VV		"D035" 1		1,000			
	VV		"D041" 1		1,000			
	VV		"D042" 2		2,000			
	VV		"D043" 1		1,000			
	VV		"D045" 1		1,000			
	VV		"D212" 1		1,000			
	VV		"D216" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		š. 800 mm					
	VV		"D010" 1		1,000			
	VV		"D011" 1		1,000			
	VV		"D018" 1		1,000			
	VV		"D020" 1		1,000			
	VV		"D030" 2		2,000			
	VV		"D031" 1		1,000			
	VV		"D040" 1		1,000			
	VV		"D044" 1		1,000			
	VV		"D046" 1		1,000			
	VV		"D064" 1		1,000			
	VV		"D065" 1		1,000			
	VV		"D210" 1		1,000			
	VV		"D213" 1		1,000			
	VV		"D214" 1		1,000			
	VV		"D215" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		s nadsvětlíkem š. 800mm					
	VV		"D060" 1		1,000			
	VV		"D061" 1		1,000			
	VV		"D062" 1		1,000			
	VV		"D063" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		28,000			
431	M	611D035	dveře jednokřídlé dřevěné, plně, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 700x2100mm, voděodolné, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	15 690,00	15 690,00	
	VV		"D035" 1		1,000			
432	M	611D041	dveře jednokřídlé dřevěné, plně, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 700x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	10 040,00	10 040,00	
	VV		"D041" 1		1,000			
433	M	611D042	dveře jednokřídlé dřevěné, plně, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 700x2100mm, voděodolné, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	2,000	15 780,00	31 560,00	
	VV		"D042" 2		2,000			
434	M	611D043	dveře jednokřídlé dřevěné, plně, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 700x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	10 040,00	10 040,00	
	VV		"D043" 1		1,000			
435	M	611D045	dveře jednokřídlé dřevěné, plně, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 700x2100mm, voděodolné, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	15 780,00	15 780,00	
	VV		"D045" 1		1,000			
436	M	611D212	dveře jednokřídlé dřevěné, plně, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 700x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
	VV		"D212" 1		1,000			
437	M	611D216	dveře jednokřídlé dřevěné, plně, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 700x2100mm, Rw=44dB, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	16 310,00	16 310,00	
	VV		"D216" 1		1,000			
438	M	611D010	dveře jednokřídlé dřevěné, plně, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	15 690,00	15 690,00	
	VV		"D010" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
439	M	611D011	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	15 690,00	15 690,00	
VV		"D011" 1			1,000			
440	M	611D018	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 800,00	18 800,00	
VV		"D018" 1			1,000			
441	M	611D020	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	10 950,00	10 950,00	
VV		"D020" 1			1,000			
442	M	611D030	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	2,000	10 950,00	21 900,00	
VV		"D030" 2			2,000			
443	M	611D031	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	10 040,00	10 040,00	
VV		"D031" 1			1,000			
444	M	611D040	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
VV		"D040" 1			1,000			
445	M	611D044	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	10 040,00	10 040,00	
VV		"D044" 1			1,000			
446	M	611D046	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	10 040,00	10 040,00	
VV		"D046" 1			1,000			
447	M	611D064	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	10 040,00	10 040,00	
VV		"D064" 1			1,000			
448	M	611D065	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, polodrážka, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	10 040,00	10 040,00	
VV		"D065" 1			1,000			
449	M	611D210	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
VV		"D210" 1			1,000			
450	M	611D213	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
VV		"D213" 1			1,000			
451	M	611D214	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
VV		"D214" 1			1,000			
452	M	611D215	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
VV		"D215" 1			1,000			
453	M	611D060	dveře jednokřídlé dřevěné s proskleným nadsvětlíkem, plné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100(2575)mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
VV		"D060L" 1			1,000			
454	M	611D061	dveře jednokřídlé dřevěné s proskleným nadsvětlíkem, plné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100(2575)mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
VV		"D061" 1			1,000			
455	M	611D062	dveře jednokřídlé dřevěné s proskleným nadsvětlíkem, plné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100(2575)mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
VV		"D062" 1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
456	M	611D063	dveře jednokřídlé dřevěné s proskleným nadsvětlíkem, plně, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100(2575)mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
	VV		"D063" 1		1,000			
457	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	17,000	800,00	13 600,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		š. 900mm					
	VV		"D009" 1		1,000			
	VV		"D012" 1+1		2,000			
	VV		"D024" 1		1,000			
	VV		"D033" 1		1,000			
	VV		"D038" 1		1,000			
	VV		"D057" 4		4,000			
	VV		"D069" 1		1,000			
	VV		"D204" 1		1,000			
	VV		"D207" 1+2		3,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		š. 1000mm					
	VV		"D023" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		š. 1200mm					
	VV		"D055" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		17,000			
458	M	611D009	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	17 480,00	17 480,00	
	VV		"D009" 1		1,000			
459	M	611D012	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	2,000	15 120,00	30 240,00	
	VV		"D012" 1+1		2,000			
460	M	611D024	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	12 730,00	12 730,00	
	VV		"D024" 1		1,000			
461	M	611D033	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, plně, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	17 480,00	17 480,00	
	VV		"D033" 1		1,000			
462	M	611D038	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	10 040,00	10 040,00	
	VV		"D038" 1		1,000			
463	M	611D057	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, voděodolné, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	4,000	21 250,00	85 000,00	
	VV		"D057" 4		4,000			
464	M	611D069	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	11 830,00	11 830,00	
	VV		"D069" 1		1,000			
465	M	611D204	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, Rw=37dB, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	26 130,00	26 130,00	
	VV		"D204" 1		1,000			
466	M	611D207	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 1013, 900x2100mm, voděodolné, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	3,000	19 450,00	58 350,00	
	VV		"D207/L+P" 1+2		3,000			
467	M	611D023	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 1000x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	12 730,00	12 730,00	
	VV		"D023" 1		1,000			
468	M	611D055	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 1200x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 400,00	18 400,00	
	VV		"D055" 1		1,000			
469	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	15,000	1 800,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D048" 1		1,000			
	VV		"D049" 1		1,000			
	VV		"D051" 1		1,000			
	VV		"D058" 12		12,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
470	M	611D048	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900+300x2100mm, koordinátor otevření pasivního křídla, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	46 950,00	46 950,00	
VV		"D048" 1			1,000			
471	M	611D049	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900+300x2100mm, koordinátor otevření pasivního křídla, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	19 190,00	19 190,00	
VV		"D049" 1			1,000			
472	M	611D051	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900+300x2100mm, koordinátor otevření pasivního křídla, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	17 390,00	17 390,00	
VV		"D051" 1			1,000			
473	M	611D058	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 1013, 900+300x2100mm, voděodolné, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	12,000	38 470,00	461 640,00	
VV		"D058" 12			12,000			
474	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	10,000	850,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
VV		š. 700mm						
VV		"D067" 1			1,000			
VV		Mezisoučet			1,000			
VV		š. 800 mm						
VV		"D026" 1			1,000			
VV		"D028" 1			1,000			
VV		"D029" 1			1,000			
VV		"D032" 1			1,000			
VV		"D034" 1			1,000			
VV		"D052" 1			1,000			
VV		"D053" 1			1,000			
VV		"D217" 1			1,000			
VV		"D218" 1			1,000			
VV		Mezisoučet			9,000			
VV		Součet			10,000			
475	M	611D067	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 700x2100mm, požární odolnost EW 30 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 600,00	18 600,00	
VV		š. 700mm						
VV		"D067" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
476	M	611D026	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, požární odolnost EW 30 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 600,00	18 600,00	
VV		"D026" 1			1,000			
477	M	611D028	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 600,00	18 600,00	
VV		"D028" 1			1,000			
478	M	611D029	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 600,00	18 600,00	
VV		"D029" 1			1,000			
479	M	611D032	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 600,00	18 600,00	
VV		"D032" 1			1,000			
480	M	611D034	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, Rw=37dB, požární odolnost EW 15 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	11 670,00	11 670,00	
VV		"D034" 1			1,000			
481	M	611D052	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	14 980,00	14 980,00	
VV		"D052" 1			1,000			
482	M	611D053	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	14 980,00	14 980,00	
VV		"D053" 1			1,000			
483	M	611D217	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 260,00	18 260,00	
VV		"D217" 1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
484	M	611D218	dveře jednokřídlé dřevěné, plné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 800x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3, Rw=44dB, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	17 870,00	17 870,00	
	VV		"D218" 1		1,000			
485	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	22,000	750,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		š. 900 mm					
	VV		"D016" 1		1,000			
	VV		"D021" 1		1,000			
	VV		"D027" 1		1,000			
	VV		"D068" 1		1,000			
	VV		"D203" 1		1,000			
	VV		"D205" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		š. 1200 mm					
	VV		"D056" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		22,000			
715	M	611D016	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, požární odolnost EW 30 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	14 980,00	14 980,00	
	VV		"D016" 1		1,000			
486	M	611D021	dveře jednokřídlé dřevěné, polodrážkové, HPL laminát, požární odolnost EW30DP3 - C, barva RAL 7037, 900x2100mm, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 150,00	18 150,00	
	VV		"D021" 1		1,000			
487	M	611D027	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	18 600,00	18 600,00	
	VV		"D027" 1		1,000			
488	M	611D068	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, požární odolnost EW 30 DP3-C, Rw=37db, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	26 520,00	26 520,00	
	VV		"D068/L" 1		1,000			
489	M	611D203	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, Rw=37db, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	26 520,00	26 520,00	
	VV		"D203" 1		1,000			
490	M	611D205	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, Rw=37db, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	26 520,00	26 520,00	
	VV		"D205" 1		1,000			
491	M	611D056	dveře jednokřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 2009, 1200x2100mm, požární odolnost EW 30 DP3-S200, Rw=37dB, kouřotěsné, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	16,000	26 910,00	430 560,00	
	VV		"D056" 16		16,000			
492	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D037" 1		1,000			
	VV		"D039" 1		1,000			
	VV		"D206" 2		2,000			
	VV		"D219" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
493	M	611D037	dveře dvoukřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900+300x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, Rw=37dB, pasivní křídlo s možností odjištění a otevření, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	26 520,00	26 520,00	
	VV		"D037" 1		1,000			
494	M	611D039	dveře dvoukřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900+300x2100mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, Rw=37dB, pasivní křídlo s možností odjištění a otevření, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	26 520,00	26 520,00	
	VV		"D039" 1		1,000			
495	M	611D206	dveře dvoukřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900+600x2100mm, EW 15 DP3-S200, Rw=37dB, pasivní křídlo s možností odjištění a otevření, kouřotěsné, koordinátor otevření/zavření vč. kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	2,000	41 750,00	83 500,00	
	VV		"D206" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
496	M	611D219	dveře dvoukřídlé dřevěné, bezfalcové, HPL laminát, barva RAL 7037, 900+600x2100mm, EW 15 DP3-S200, Rw=37dB, pasivní křídlo s možností odjištění a otevření, kouřotěsné, koordinátor otevření/zavření vč. kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	2,000	41 750,00	83 500,00	
VV		"D29" 2			2,000			
497	K	766 D074	D+M Vnitřní dvojité skládací posuvné dveře 5200x2730mm, křídla -skládací posuvné panely, spodní a horní kolejnice, dřevodekor, madla- kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	254 636,00	254 636,00	
498	K	766 D036	D+M Vnitřní dřevěné posuvné dveře 800x2100, zásuvné do stavebního pouzdra 1792x2183mm, křídlo HPL laminát, RAL 7037, záruběň skrytá dřevěná, Rw=32dB., kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	28 470,00	28 470,00	
499	K	766 D047	D+M Vnitřní dřevěné posuvné dveře 700x2100, zásuvné do stavebního pouzdra 1545x2190mm, voděodolné, křídlo HPL laminát, RAL 7037, záruběň ocelová obložková, Rw=32dB., kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	2,000	14 710,00	29 420,00	
500	K	766698112	Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně přes 6 m2	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"V001"1			1,000			
501	M	V001	Vrata garážová sekční, nezateplená, rozměr 5000x2475mm, DB703, stropní zavěšení přejezdu, el. pohon + dálkové ovladače, kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	62 000,00	62 000,00	
502	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	20,375	200,00	4 075,00	CS ÚRS 2024 01
VV		" výpis truhlářských výrobků - ozn. T01,T02,T03,T04,T05"						
VV		1*3+0,895*1+0,98*10+0,88*6+0,7*2			20,375			
VV		Součet			20,375			
503	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 255mm, barva bílá	m	20,375	280,00	5 705,00	CS ÚRS 2024 01
VV		1*3+0,895*1+0,98*10+0,88*6+0,7*2			20,375			
504	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	22,000	42,00	924,00	CS ÚRS 2024 01
505	K	766 PD4	D+M dřevěný lamelový obklad podhledu - dřevěné lamely 90x30 mm, materiál dřevo jasan, kotveny vruty do dřevěného agromalátu tl. 12 mm , ochranný protipožární nátěrový systém , vč. nosného roštu a kotvení - specifikace dle PD	m2	315,360	6 580,00	2 075 068,80	
VV		"m.č. 1.01-1.06,1.16"						
VV		22,54+21,41+20,85+20,62+20,92+20,66+20,46			147,460			
VV		"m.č. 1.59,1.60"						
VV		53,94+28,61			82,550			
VV		Mezisoučet			230,010			
VV		"m.č. 2.05,2.06, 2.07,2.08						
VV		25,81+25,32+17,11+17,11			85,350			
VV		Mezisoučet			85,350			
VV		Součet			315,360			
506	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,238	1 500,00	10 857,00	CS ÚRS 2024 01
D		767	Konstrukce zámečnické		9 151 829,76			
507	K	767 - Z01	Z01 D+M Madlo CHÚC schodiště, ocel třídy S235 (nátěr), včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	12 287,00	12 287,00	
508	K	767 - Z02	Z02 D+M zábradlí CHÚC schodiště, kompletní sestava, ocel třídy S235 (nátěr), včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	47 355,00	47 355,00	
509	K	767 - Z03	Z03 D+M zábradlí CHÚC schodiště, kompletní sestava, ocel třídy S235 (nátěr), včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	7 920,00	7 920,00	
510	K	767 - Z04	Z04 D+M nosná ocelová konstrukce výtahu, ocel třídy S235 (nátěr), prosklená šachta - bezpečnostní sklo, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	425 000,00	425 000,00	
511	K	767 - Z05	Z05 D+M ocelový nosný sloupek jekl 150/100/6 mm délky 3347 mm, včetně kotvení(patní plech 200/200 tl. 10 mm- 4 ks) spojovacího materiálu a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
512	K	767 - Z06	Z06 D+M obruba záhonů v hlavním vstupu, ocel třídy S235 (nátěr), včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kg	652,810	96,00	62 669,76	
513	K	767 - Z07	Z07 D+M markýza hlavního vstupu, ocelová konstrukce z jaklů, ocel třídy S235 (žárově zinkováno), napojení na objekt, zastřešní bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, vč. kotvení, spojovacího materiálu a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	209 000,00	209 000,00	
VV		"D.1.1.2.c.15" 1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
514	K	767 - Z08	Z08 D+M markýza vedlejšího vstupu, ocelová konstrukce z jaklu, ocel třídy S235 (žárově zinkováno), zastřešní bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, napojení na objekt, vč. kotvení, spojovacího materiálu a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	532 000,00	532 000,00	
515	K	767 - Z09	Z09 D+M nosná konstrukce kuřárny, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), napojení na objekt, vč. kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	541 000,00	541 000,00	
	VV		na konstrukci bude kotveno zasklení bezpečnostním vrstveným tvrzeným sklem čirým, tl. 2x8 mm					
	VV		zastřešní provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným sklem čirým, tl. 2x6 mm					
	VV		1		1,000			
717	K	767 - Z10	Z10 D+M ocelová konstrukce pro FVE nad parkinkem, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), kotvení sloupů do základ. patek z prostého betonu, včetně kotvení, spojovacího materiálu a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	428 000,00	428 000,00	
	VV		"D.1.1.2.c.16" 1		1,000			
516	K	767 - Z12	Z12 D+M ocelová konstrukce hlavního schodiště, ocel třídy S235 (nátěr), včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	291 390,00	291 390,00	
	VV		"D.1.1.2.c.12" 1		1,000			
517	K	767 - Z13	Z13 D+M zábradlí hlavního schodiště, hliníkový spodní rám pro skleněné zábradlí, kotveno ke konstrukci schodiště, bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	53 240,00	53 240,00	
518	K	767 - Z14	Z14 D+M zábradlí hlavního schodiště, hliníkový spodní rám pro skleněné zábradlí, kotveno ke konstrukci schodiště, bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	70 895,00	70 895,00	
519	K	767 - Z15	Z15 D+M zábradlí hlavního schodiště, hliníkový spodní rám pro skleněné zábradlí, kotveno ke konstrukci schodiště, bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	46 640,00	46 640,00	
520	K	767 - Z16	Z16 D+M zábradlí schodišťového prostoru, hliníkový spodní rám pro skleněné zábradlí, kotveno ke konstrukci stropu, bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	41 085,00	41 085,00	
521	K	767 - Z17	Z17 D+M zábradlí schodišťového prostoru, hliníkový spodní rám pro skleněné zábradlí, kotveno ke konstrukci stropu, bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	29 920,00	29 920,00	
522	K	767 - Z18	Z18 D+M zábradlí schodišťového prostoru, hliníkový spodní rám pro skleněné zábradlí, kotveno ke konstrukci stropu, bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	20 515,00	20 515,00	
523	K	767 - Z19	Z19 D+M podpůrná konstrukce pro vnitřní okno galerie místnosti ticha, ocel třídy S235 (nátěr), včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
524	K	767 - Z20	Z20 D+M zábradlí terasy ve 2.NP, boční rám a krajový sloupek pro skleněné zábradlí, bude otevíravé, kotveno ke konstrukci atiky, bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	47 685,00	47 685,00	
525	K	767 - Z21	Z21 D+M zábradlí terasy ve 2.NP, hliníkový spodní rám pro skleněné zábradlí, kotveno ke konstrukci atiky, bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	62 880,00	62 880,00	
526	K	767 - Z22	Z22 D+M zábradlí terasy ve 2.NP, hliníkový spodní rám pro skleněné zábradlí, kotveno ke konstrukci atiky, bezpečnostní vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	54 835,00	54 835,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
527	K	767 - Z23	Z23 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
528	K	767 - Z24	Z24 D+M markýza nad terasou pokoje , ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
529	K	767 - Z25	Z25 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
530	K	767 - Z26	Z26 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
531	K	767 - Z27	Z27 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
532	K	767 - Z28	Z28 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
533	K	767 - Z29	Z29 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
534	K	767 - Z30	Z30 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
535	K	767 - Z31	Z31 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
536	K	767 - Z32	Z32 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
537	K	767 - Z33	Z33 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
538	K	767 - Z34	Z34 D+M markýza nad terasou pokoje, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), zastřešení provedeno systémově bezpečnostním vrstveným tvrzeným čirým sklem tl. 2x6 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	57 500,00	57 500,00	
539	K	767 - Z36	Z36 D+M nosná ocelová konstrukce místa pro odpady, ocel třídy S235 (žárově zinkováno, nátěr), včetně kotvení a povrchové úpravy - specifikace dle PD	kpl	1,000	21 390,00	21 390,00	
540	K	767 - Z37	Z37 D+M zábradlí prostoru u výtahu, výšky 900 mm, délky 820 mm, hliníkový spodní rám pro skleněné zábradlí, kotveno ke konstrukci stropu, bezpečnos. vrstvené tvrzené sklo čiré tl. 2x6 mm, sklo bude splňovat zabradelní funkci, včetně kotvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	15 450,00	15 450,00	
541	K	767 - Z38	Z38 D+M plechový uzávěr podhledu pod hlavním schodištěm a zádveřím , spodní hrana +2,85 m, ocelový plech kotvený přes patní plechy do stropní desky, nátěr DB307, včetně kotvení - specifikace dle PD	kg	49,460	210,00	10 386,60	
542	K	31794R01	D+M ocelových konstrukcí strop nad 1.NP, (HEA300, HEA320, HEA220, jakly a plech), včetně povrchové úpravy - specifikace dle PD	t	6,625	99 000,00	655 875,00	

VV

"výkaz oceli D.1.2.c.03" 6023/1000*1,1

6,625

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
543		K	31794R04	Příplatek za zpracování dílenské dokumentace zámečnických výrobků	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
544		K	767620322	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,900	2 180,00	1 962,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		"O007" 0,9*1*1		0,900			
545		M	553O007	okno hliníkové 900x1000mm,otevřavé/sklopné, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	1,000	11 064,00	11 064,00	
547		M	553O026	D+M okno atypické v dubovém dřevěném rámu, složené ze dvou částí, ohýbaná část 2380x580 mm, dl. oblouku 750 mm, R 640 mm - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	1,000	1 200 000,00	1 200 000,00	
		VV		okno atypické v dubovém dřevěném rámu, složené ze dvou částí, ohýbaná část 2380x580 mm, dl. oblouku 750 mm, R 640 mm,					
		VV		ESG-HST Cool Lite SKN 176 II 6mm (ESG-HST Planitherm XN II 6mm) / 16 Ar / ESG-HST Planitherm XN II 6mm / 16 Ar / VSG ESG-HST 66.4					
		VV		ploché izolační sklo 5905x2380 mm eliptického tvaru					
		VV		ESG 10 XN II (nebo CL SKN 176 II) + HST-16CNSuč.ASiI-					
		VV		ESG 10 XN II + HST-16CNSuč.SiI-VSG ESG 88.4 + HST					
		VV		matně broušené hrany, CNSuč.ASiI ultra černý (RAL 9005)					
		VV		sjednocený typ skloviny dle možností ohýbání					
		VV		provedení HS testu					
		VV		doprava, montáž					
		VV		statický výpočet					
		VV		dílenská dokumentace, energetický příplatek					
		VV		návrh řešení okna bude předložen pro schválení HAP (hlavní architekt stavby)					
		VV		" O026" 1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
548		K	767620324	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdíva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	36,838	1 050,00	38 679,90	CS ÚRS 2024 01
		VV		"O022" 0,8*2,475*6		11,880			
		VV		"O023" 1*2,475*2		4,950			
		VV		"O024" 0,7*1,475*4		4,130			
		VV		"O025" 0,7*2,475*5		8,663			
		VV		"O208" 1,1*3,15*1		3,465			
		VV		"O209" 0,75*0,5*10		3,750			
		VV		Součet		36,838			
549		M	553O022	okno hliníkové 800x2475mm, FIX, EI 30, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	6,000	37 060,00	222 360,00	
550		M	553O023	okno hliníkové 1000x2475mm, FIX, EI 30, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	2,000	45 290,00	90 580,00	
551		M	553O024	okno hliníkové 700x1475mm, FIX, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	4,000	4 077,00	16 308,00	
552		M	553O025	okno hliníkové 755x2475mm, FIX, trojsklo, barva BD703, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	5,000	7 085,00	35 425,00	
554		M	553O208	okno hliníkové 1100x3073-3150mm, FIX, včetně kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	1,000	69 650,00	69 650,00	
555		M	553O209	okno hliníkové 750x500mm, FIX, požární odolnost EI 15 DP3, včetně doplňků - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	10,000	7 379,00	73 790,00	
556		K	767 O210	D+M okno interiérové hliníkové atypický výrobek viz vizualizace místnosti ticha(D.1.1.5.04) , FIX, barva DB703, 8000x1550 mm, okno osazené na ocelové konstrukci viz D.1.1.2.c.03 strop nad 1.NP-tvar - kompletní dodávka dle specifikace dle PD	kus	1,000	253 970,00	253 970,00	
719		K	767 O027	D+M zasklení výtahu v 1.NP - hliníkový profil interiérový, FIX, barva DB703, rozměr 2240x3365 mm, bezpečnostní sklo VSG, čiré zasklení, vč. rozšiřov. profilu do stropu - kompletní dodávka dle specifikace PD	ks	1,000	27 600,00	27 600,00	
721		K	767 O028	D+M zasklení zádveří v 1.NP - hliníkový profil interiérový, otevřavé+FIX, barva DB703, rozměr 2990x3365 mm bezpečnostní sklo VSG, čiré zasklení, vč. rozšiřovacího profilu do stropu - kompletní dodávka dle specifikace PD	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	
722		K	767 O029	D+M zasklení zádveří v 1.NP - hliníkový profil interiérový, okno - FIX, barva DB703, rozměr 2340x3590 mm, bezpečnostní sklo VSG, čiré zasklení, vč. plný panel na výšku podhledu a stropu nad 1.NP - kompletní dodávka dle specifikace PD	ks	1,000	34 800,00	34 800,00	
723		K	767 O030	D+M zasklení zádveří v 1.NP - hliníkový profil interiérový, okno - FIX, barva DB703, rozměr 2880x3365 mm, bezpečnostní sklo VSG, čiré zasklení, vč. rozšiřovací profil na výšku podhledu - kompletní dodávka dle specifikace PD	ks	1,000	37 200,00	37 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
720	K	767 0031	D+M zasklení výtahu v 2.NP - hliníkový profil interiérový, FIX, barva DB703, rozměr 2240x3450 mm, bezpečnostní sklo VSG, čiré zasklení, vč. rozšiřovací profil na výšku podhledu - kompletní dodávka dle specifikace PD v	ks	1,000	31 200,00	31 200,00	
724	K	767 0032	D+M zasklení ve 2.NP - hliníkový profil interi., okno-otevřené+ FIX, barva DB703, 2160x(3214-3450) mm, bezpečnostní sklo VSG, čiré zasklení, vč. rozšiřovací profil na výšku podhledu - kompletní dodávka dle specifikace PD	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	
725	K	767 0033	D+M zasklení ve 2.NP - hliníkový profil interi., okno-FIX, barva DB703, 2340x3365 mm, bezpečnostní sklo VSG, čiré zasklení, vč. rozšiřovací profil na výšku podhledu - kompletní dodávka dle specifikace PD	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	
557	K	767630122	Montáž hliníkových posuvných dveří v do 3000 mm a š přes 2000 do 3500 mm	m2	32,001	2 300,00	73 602,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D001" (1,075+1,075+1,075)*2,71		8,740			
	VV		"D002" (0,987*3*2,79)		8,261			
	VV		"D007" 2,3*2,7		6,210			
	VV		"D008" 1,7*2,7		4,590			
	VV		"D073" 2*2,1		4,200			
	VV		Součet		32,001			
558	M	553D001	dveře AL automatické vnější posuvné trojkřídlové - hlavní vstupní, rozměr (1075+1075+1075)x2710 mm (systémové do prosklené fasády), včetně zárubně, DB703, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	116 630,00	116 630,00	
	VV		bezpečnostní sklo VSG oboustranné					
	VV		kontrastní polepy v.800mm a v. 1400 mm					
	VV		elektrický pohon , pohybové čidlo					
	VV		rámhliníkový , barva DB703 bude vyvzorkována					
	VV		elektrozámek					
	VV		funkce nouzového odjištění křidel při požáru , výpadku proudu					
	VV		spodní vodící kolejnice / nášlap max 10 mm)					
	VV		purenitové podlahocvé rozšíření					
	VV		1		1,000			
559	M	553D002	dveře automatické vnitřní posuvné trojkřídle 987+987+987x2790 mm (systémové do zadveří), včetně zárubně, DB 703, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	134 997,00	134 997,00	
560	M	553D007	dveře vnitřní posuvné AL 2300x2490mm,, bezpečnostní sklo VSG, posuvné po stěně, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	42 227,00	42 227,00	
561	M	553D008	dveře vnitřní posuvné AL 1700x2490 mm, bezpečnostní sklo VSG, posuvné po stěně, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	37 389,00	37 389,00	
562	M	553D073	dveře vnitřní posuvné AL - HS portál, posuvné+FIX, bezpečnostní sklo VSG oboustranné , 1000+1000x2100mm, posuvné po stěně, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	135 923,00	135 923,00	
563	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	4 900,00	14 700,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D006" 1		1,000			
	VV		"D070" 1		1,000			
	VV		"D075"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
564	M	553D006	dveře jednokřídle AL 1000x2375 mm, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	ks	1,000	53 192,00	53 192,00	
565	M	553D075	dveře jednokřídle AL 900x2375 mm, pravé, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	ks	1,000	54 882,00	54 882,00	
566	M	553D070	dveře jednokřídle venkovní ocelové 800x2100 mm, polodrážkové dveře, včetně zárubně, Rw=37dB, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	ks	1,000	27 800,00	27 800,00	
567	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	7,000	8 175,00	57 225,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D003" 1		1,000			
	VV		"D004" 1+1		2,000			
	VV		"D005" 1		1,000			
	VV		"D050" 1		1,000			
	VV		"D071" 1		1,000			
	VV		"D072" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
568	M	553D003	dveře dvoukřídle AL 920+520/2375 mm, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	76 104,00	76 104,00	
569	M	553D004	dveře dvoukřídle AL 900+324x2375 mm, plné, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	2,000	64 600,00	129 200,00	
	VV		" D04 L+P"1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
570	M	553D005	dveře dvoukřídlové Al 900+313x2375 mm, plné, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	64 600,00	64 600,00	
571	M	553D050	dveře dvoukřídlové ocelové 900+700x2100 mm, plné, barva DB703, koordinátor otevření pasivního křídla, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	58 600,00	58 600,00	
572	M	553D071	dveře dvoukřídlové ocelové 900+300x2425 mm, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	55 900,00	55 900,00	
573	M	553D072	dveře dvoukřídlové ocelové 900+300x2425 mm, včetně zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	55 900,00	55 900,00	
574	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	1 363,00	1 363,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		š. 800mm					
	VV		"D059" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
575	M	553D059	dveře jednokřídlové hliníkové - prosklené do sestavy prosklené stěny, bezpečnostní sklo VSG, dveře 800x2395 mm, včetně zárubně, RAL DB703, vč. kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	37 115,00	37 115,00	
576	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	2,000	2 180,00	4 360,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D015" 1		1,000			
	VV		"D022" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
577	M	553D015	dveře dvoukřídlové hliníkové 900+300x2100 mm, včetně zárubně, RAL DB703, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	50 630,00	50 630,00	
578	M	553D022	dveře dvoukřídlové hliníkové 900+300x2100 mm, včetně zárubně, RAL DB703, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	40 973,00	40 973,00	
579	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	10,000	2 398,00	23 980,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		š. 1200 mm					
	VV		"D017" 1		1,000			
	VV		"D019" 1		1,000			
	VV		"D025" 1		1,000			
	VV		"D054" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		š. 900 mm					
	VV		"D066" 1		1,000			
	VV		"D201" 1		1,000			
	VV		"D202" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		š. 800 mm					
	VV		"D208" 1		1,000			
	VV		"D209" 1		1,000			
	VV		"D211" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		10,000			
580	M	553D017	dveře jednokřídlové hliníkové 1200x2100 mm, plné, požární odolnost EI 30 DP3-SC, RAL DB703, kouřotěsné, samozavírač, vč. zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	96 290,00	96 290,00	
581	M	553D019	dveře jednokřídlové hliníkové 1200x2100 mm, plné, levé, požární odolnost EW 30 DP3-C, RAL DB703, samozavírač, vč. zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	70 740,00	70 740,00	
582	M	553D025	dveře jednokřídlové hliníkové - prosklené, 1200x2395 mm, bezpeč. sklo VSG a požární sklo, požární odolnost EI 30 DP3-C, RAL DB703, Rw=37dB, vč. zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	86 492,00	86 492,00	
583	M	553D054	dveře jednokřídlové hliníkové - prosklené do sestavy prosklené stěny, 1200x2395 mm, včetně zárubně, požární odolnost EI 30 DP3-C, RAL DB703, Rw=37dB, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	90 579,00	90 579,00	
584	M	553D066	dveře jednokřídlové hliníkové - prosklené do sestavy prosklené stěny, 1200x2395 mm, bezpeč. sklo VSG a požární sklo, požární odolnost EI 30 DP3-C, RAL DB703, Rw=37dB, vč. zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	91 865,00	91 865,00	
585	M	553D201	dveře jednokřídlové hliníkové - prosklené s nadsvětlíkem, bezpečnostní sklo VSG a požární sklo, 900x2100(2600) mm, RAL DB703, Rw=37dB, vč. zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	33 648,00	33 648,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
586	M	553D202	dveře jednokřídlové hliníkové - prosklené s nadsvětlíkem, bezpeč. sklo VSG a požární sklo, 900x2100(2600)mm, požární odolnost EW 30 DP3-SC, RAL DB703, Rw=37dB, vč. zárubně, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	77 390,00	77 390,00	
587	M	553D208	dveře jednokřídlové hliníkové - prosklené s nadsvětlíkem, 1200x2100(2600)mm, včetně zárubně, požární odolnost EW 30 DP3-S200-C, RAL DB703, Rw=37dB, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	99 506,00	99 506,00	
588	M	553D209	dveře jednokřídlové hliníkové - s nadsvětlíkem, 800x2100(2600) mm, včetně zárubně, požární odolnost EW 30 DP3-C, RAL DB703, Rw=37dB, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	73 793,00	73 793,00	
589	M	553D211	dveře jednokřídlové hliníkové - s nadsvětlíkem, 800x2100(2600) mm, včetně zárubně, požární odolnost EW 15 DP3-C, RAL DB703, Rw=37dB, kování a doplňků - kompletní dodávka dle specifikace PD	kus	1,000	73 793,00	73 793,00	
590	K	767 R02	D+M Podkladní purenitový profil	bm	50,850	180,00	9 153,00	
	VV		OKNA					
	VV		podkladní profil 30mm					
	VV		"O007" 0,9*1		0,900			
	VV		podkladní profil na výšku podlahy 275mm					
	VV		"O015" 1,7*8		13,600			
	VV		"O022" 0,8*6		4,800			
	VV		"O023" 1*2		2,000			
	VV		"O025" 0,7*5		3,500			
	VV		"O026" 0,57*1		0,570			
	VV		"O027" 2,24*1		2,240			
	VV		"O028" 2,99*1		2,990			
	VV		"O029" 2,34*1		2,340			
	VV		"O030" 2,88*1		2,880			
	VV		podkladní profil 150mm					
	VV		"O207" 1,8*1		1,800			
	VV		"O031" 2,24*1		2,240			
	VV		"O032" 2,16*1		2,160			
	VV		podkladní profil 20mm					
	VV		"O208" 1,1*1		1,100			
	VV		DVEŘE					
	VV		podkladní profil na výšku podlahy 275mm					
	VV		"D001" 2,13		2,130			
	VV		"D003" 1,6		1,600			
	VV		"D004" 1,4		1,400			
	VV		"D005" 1,4		1,400			
	VV		"D006" 1,2		1,200			
	VV		Součet		50,850			
591	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	275,272	50,00	13 763,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		OKNA					
	VV		"O007" (2*0,9+2*1)*1		3,800			
	VV		"O015" (2*1,7+2*2,475)*8		66,800			
	VV		"O022" (2*0,8+2*2,475)*6		39,300			
	VV		"O023" (2*1+2*2,475)*2		13,900			
	VV		"O024" (2*0,7+2*1,475)*4		17,400			
	VV		"O025" (2*0,7+2*2,475)*5		31,750			
	VV		"O026" (2*0,57+2*2,475)*1		6,090			
	VV		"O207" (2*1,8+2*3,276)*1		10,152			
	VV		"O208" (2*1,1+2*3,15)*1		8,500			
	VV		"O209" (2*0,75+2*0,5)*10		25,000			
	VV		VNĚJŠÍ DVEŘE					
	VV		"D001" (2*2,13+2*2,81)		9,880			
	VV		"D002" (2*2,96+2*2,89)		11,700			
	VV		"D003" (2*1,6+2*2,475)		8,150			
	VV		"D004" (2*1,4+2*2,475)		7,750			
	VV		"D005" (2*1,4+2*2,475)		7,750			
	VV		"D006" (2*1,2+2*2,475)		7,350			
	VV		Součet		275,272			
592	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	275,272	50,00	13 763,60	CS ÚRS 2024 01
593	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	22,000	140,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Os10" 9,8		9,800			
	VV		"Os11" 4,6		4,600			
	VV		"Os12" 3,8		3,800			
	VV		"m.č. 1,69" 3,8		3,800			
	VV		Součet		22,000			
594	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	22,000	360,00	7 920,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		20*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		22,000			
595	K	767531212	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os10" 1		1,000			
	VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os12" 1		1,000			
	VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os11" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1,69" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
596	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	8,680	6 550,00	56 854,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Os10" 2,8*2,1		5,880			
	VV		"Os11" 1,6*0,7		1,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Os12"1,2*0,7		0,840			
	VV		"m.č.1,69" 1,2*0,7		0,840			
	VV		Součet		8,680			
597	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os13" 1		1,000			
598	M	55348112	<i>schránka listová se sklapkou Pz 370x330x100mm</i>	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 01
599	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	30,000	830,00	24 900,00	CS ÚRS 2024 01
600	M	70921343	<i>kotvicí bod pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 300mm</i>	kus	30,000	2 150,00	64 500,00	CS ÚRS 2024 01
601	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	30,000	680,00	20 400,00	CS ÚRS 2024 01
602	M	31452201	<i>nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm</i>	m	144,000	130,00	18 720,00	CS ÚRS 2024 01
603	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,720	1 250,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Revizní dvířka pro rozvody vody na chodbě m.č. 1.73 a 1.74 - 600x600 mm"0,36*2		0,720			
604	M	56245702	<i>dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem</i>	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
605	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,795	18 000,00	50 310,00	CS ÚRS 2024 01
D	771		Podlahy z dlaždic				985 532,19	
606	K	636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	56,000	930,00	52 080,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba střechy ST04 - střecha terasy					
	VV		56		56,000			
	VV	ST_04	Součet		56,000			
607	M	59246002	<i>dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm</i>	m2	61,600	480,00	29 568,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		61,600			
608	M	56284607	<i>terč rektifikační pro dlažbu H 15-100mm</i>	kus	174,000	105,00	18 270,00	CS ÚRS 2024 01
609	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	407,654	11,00	4 484,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_02+P_03+P_09+P_13+P_14+sprcha_dl		407,654			
	VV		Součet		407,654			
610	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	407,654	28,00	11 414,31	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_02+P_03+P_09+P_13+P_14+sprcha_dl		407,654			
611	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	50,000	110,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
612	M	55343120	<i>profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro</i>	m	52,500	275,00	14 437,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,500			
613	K	771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 300 do 350 mm	m	25,300	385,00	9 740,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		22*1,15		25,300			
	VV		Součet		25,300			
614	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	25,300	352,00	8 905,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		22*1,15		25,300			
	VV		Součet		25,300			
615	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	65,570	198,00	12 982,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		"m.č. 1.18,1.19,1.39,1.64,1.65,1.68"					
	VV		"1.NP"10,18+10,19+7,41+10,49+13,04		51,310			
	VV		"m.č.2.11.2.20"					
	VV		3,61+10,65		14,260			
	VV		Součet		65,570			
616	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	26,027	209,00	5 439,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		22*0,16*2+22*0,31*2+1,47*2+2,407		26,027			
	VV		Součet		26,027			
617	M	59761184	<i>sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm</i>	m	102,772	165,00	16 957,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		(65,57+26,027)*1,02		93,429			
	VV		93,429*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		102,772			
618	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	386,061	660,00	254 800,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladba P02 - 1.NP - koupelny - dlažba betonově šedá 30x30 cm					
	VV		m.č.1.01-1.06,1.16,1.17,1.33,1.42,1.47,1.71,1.72,1.81					
	VV		4,31+4,31+4,34+4,56+4,49+4,84+5,24+4,98		37,070			
	VV		10,41+2,67+4,36+4,16+8,02+8,01		37,630			
	VV	P_02	Mezisoučet		74,700			
	VV		Skladba P03 - - 1.NP - dlažba béžová 30x30 cm					
	VV		1.18,1.19,1.24,1.25,1.27,1.28,1.35-1.39,1.41,1.61-1.66,1.68,1.69,1.70					
	VV		6,97+8,53+3,12+4,22+3,42+4,33+6,21+15,1+6,2+8,19+6,25+10,75+4,39+25,39+25,5+25,88+3,98+5,22+6,85+6,04+6,67+40,35		233,560			
	VV	P_03	Mezisoučet		233,560			
	VV		Skladba P09 - podlaha únikového schodiště					
	VV		"Podesty" 2,407*1,423		3,425			
	VV		"schody" 22*0,31*1,135+22*0,16*1,135		11,736			
	VV	P_09	Mezisoučet		15,161			
	VV		Skladba P13 - 2.NP - - dlažba betonově šedá 30x30 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.07-2.08,2.10,2.17,2.18,2.19,2.20"					
	VV		3,85+3,85+23,19+7,65+7,13+2,57+7,52		55,760			
	VV	P_13	Mezisoučet		55,760			
	VV		Skladba P14 -2.NP - chodba - dlažba béžová 30x30 cm					
	VV		"m.č.2.11a"					
	VV		6,88		6,880			
	VV	P_14	Mezisoučet		6,880			
	VV	P_dlažba	Součet		386,061			
619	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	424,667	260,00	110 413,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_02+P_03+P_09+P_13+P_14		386,061			
	VV		386,061*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		424,667			
620	K	771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	21,593	1 430,00	30 877,99	CS ÚRS 2024 01
	VV		dlažba 10x10 cm - sprchové kouty					
	VV		1.NP					
	VV		"pokoje 1.01-1.06,1.16" 0,9*0,9*7		5,670			
	VV		"koupelna 1.17" 10,41		10,410			
	VV		"šatny 1.24 " 0,9*0,9		0,810			
	VV		"šatny 1.25" 0,9*1,84		1,656			
	VV		"m.č.1.47" 1,585*0,9		1,427			
	VV		Mezisoučet		19,973			
	VV		2.NP					
	VV		" pokoje 2.07-2.08" 0,9*0,9*2		1,620			
	VV		Mezisoučet		1,620			
	VV	sprcha_dl	Součet		21,593			
621	M	59761157	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	23,752	800,00	19 001,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		sprcha_dl		21,593			
	VV		21,593*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,752			
622	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	392,493	460,00	180 546,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_02+P_03+P_13+P_14+sprcha_dl		392,493			
623	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	350,000	110,00	38 500,00	CS ÚRS 2024 01
624	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	367,500	275,00	101 062,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		350*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		367,500			
625	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	92,000	55,00	5 060,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" řezání soklíků " 92		92,000			
626	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	417,484	21,00	8 767,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_dlažba		386,061			
	VV		DL_sprcha		31,423			
	VV		Součet		417,484			
627	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	18,689	2 500,00	46 722,50	CS ÚRS 2024 01
D 772			Podlahy z kamene				1 351 561,89	
628	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	212,590	80,00	17 007,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_06+P_10+P_07		212,590			
629	K	772421133	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	m	80,600	470,00	37 882,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"m.č.1.43,1.44"11,5+18		29,500			
	VV		" schodiště"7,5		7,500			
	VV		"m.č.2.02,2.22" 25+18,6		43,600			
	VV		Součet		80,600			
630	M	58386140a	sokl rovný kamenný v 80 mm	m	88,066	720,00	63 407,52	
	VV		80,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,066			
631	K	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	212,590	2 650,00	563 363,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba podlah P06 - 1.NP - kamenná dlažba					
	VV		"m.č. 1.43" 75,45		75,450			
	VV		" m.č. 1.44" 34,76		34,760			
	VV	P_06	Mezisoučet		110,210			
	VV		skladba podlah P10 - 2.NP - kamenná dlažba					
	VV		" m.č.2.02,2.22 "66,2+23,55		89,750			
	VV	P_10	Mezisoučet		89,750			
	VV		skladba podlah P07 - podlaha hlavního schodiště					
	VV		" podesta" 2,65*1,03		2,730			
	VV		" schody" 0,3*1,5*22		9,900			
	VV	P_07	Mezisoučet		12,630			
	VV	P_DL_kam	Součet		212,590			
632	M	58384633	deska dlažební broušená formátovaná mramor tl 20mm, 60x30 cm	m2	244,479	2 190,00	535 409,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		212,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		244,479			
714	K	772991116	Spárování kamenných dlažeb epoxidem	m	350,000	225,00	78 750,00	CS ÚRS 2024 01
634	K	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	212,590	90,00	19 133,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_06+P_10+P_07		212,590			
635	K	772991422	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý	m2	212,590	95,00	20 196,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_06+P_10+P_07		212,590			
636	K	772991431	Voskování a leštění kamenných dlažeb ručně	m2	212,590	39,00	8 291,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_06+P_10+P_07		212,590			
637	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	t	16,245	500,00	8 122,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové	2 027 103,31				
638	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 121,738	50,00	56 086,90	CS ÚRS 2024 01
VV			P_marmo	1 121,738				
639	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 121,738	10,00	11 217,38	CS ÚRS 2024 01
VV			P_marmo	1 121,738				
640	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 121,738	15,00	16 826,07	CS ÚRS 2024 01
VV			P_marmo	1 121,738				
641	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 121,738	210,00	235 564,98	CS ÚRS 2024 01
VV			P_marmo	1 121,738				
642	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 121,738	240,00	269 217,12	CS ÚRS 2024 01
VV			skladba PO1 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva písková					
VV			1,21,1.24,1.25,1.1.26,1.29,1.30,1.45,1.48,1.49,1.52-1.55,1.59,1.60,1.73,1.74,1.80					
VV			14,19+4,58+20+6,24+88,29+12,29+171,8+16,77+2+6,85+4,27+26,61+18,17+53,94+28,61+25,62+12,22+1,51	513,960				
VV			" sokl " 513,96*0,25	128,490				
VV P_01			Mezisoučet	642,450				
VV			skladba PO4 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva green wellness, zelená					
VV			m.č.1.01-1.06,1.16.					
VV			26,97+25,86+25,17+25,1+25,61+25,38+27,27	181,360				
VV			" m.č.1.46,1.48,1.50,1.51"					
VV			26,07+2,63+15,8+8,54	53,040				
VV			"sokl" 234,4*0,25	58,600				
VV P_04			Mezisoučet	293,000				
VV			skladba PO5 - podlaha nad terénem - 1.NP - antistatická					
VV			"m.č.1.40" 4,74	4,740				
VV			"sokl" 4,74*0,25	1,185				
VV P_05			Mezisoučet	5,925				
VV			skladba P11 - podlaha 2.NP - barva písková					
VV			"m.č.2.03,2.05,2.06,2.21"					
VV			39,44+25,81+25,32+3,9	94,470				
VV			"sokl" 94,47*0,25	23,618				
VV P_11			Mezisoučet	118,088				
VV			skladba P12 - podlaha 2.NP - barva green wellness, zelená					
VV			"m.č. 2.07,2.08,"					
VV			24,91+24,91	49,820				
VV			"sokl"49,82*0,25	12,455				
VV P_12			Mezisoučet	62,275				
VV P_marmo			Součet	1 121,738				
643	M	60756141	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva písková	m2	874,619	866,00	757 420,05	CS ÚRS 2024 01
VV			P_01+P_11	760,538				
VV			760,538*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	874,619				
644	M	60756141a	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva green wellness , zelená	m2	408,566	970,00	396 309,02	
VV			P_04+P_12	355,275				
VV			355,275*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	408,566				
645	M	60756141b	linoleum přírodní akustické tl 4mm,antistatické , hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva bude vyzorkována	m2	6,814	1 120,00	7 631,68	
VV			P_05	5,925				
VV			5,925*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	6,814				
646	K	776 R01	D+M náběhové soklové lišty	m	700,000	270,00	189 000,00	
647	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 121,738	3,00	3 365,21	CS ÚRS 2024 01
VV			P_marmo	1 121,738				
648	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	1 121,738	10,00	11 217,38	CS ÚRS 2024 01
VV			P_marmo	1 121,738				
649	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	1 121,738	40,00	44 869,52	CS ÚRS 2024 01
VV			P_marmo	1 121,738				
650	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,135	2 800,00	28 378,00	CS ÚRS 2024 01
D 777			Podlahy lité	181 776,21				
651	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	80,340	8,00	642,72	CS ÚRS 2024 01
VV			P_15	80,340				
652	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	80,340	52,00	4 177,68	CS ÚRS 2024 01
VV			P_15	80,340				
653	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	80,340	90,00	7 230,60	CS ÚRS 2024 01
VV			P_15	80,340				
654	K	777121105	Vyrovnaní podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	80,340	1 146,00	92 069,64	CS ÚRS 2024 01
VV			P_15	80,340				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
655	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	80,340	218,00	17 514,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_15		80,340			
656	K	777511141	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	80,340	720,00	57 844,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba podlah P15 - technické zázemí					
	VV		" m.č. 1.75 - 1.79"14,39+6,01+12,96+16,74+30,24		80,340			
	VV	P_15	Mezisoučet		80,340			
	VV		Součet		80,340			
657	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,510	915,00	2 296,65	CS ÚRS 2024 01
D 781			Dokončovací práce - obklady			1 396 195,05		
658	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	786,768	11,00	8 654,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		786,768			
659	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	786,768	28,00	22 029,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		786,768			
660	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	786,768	360,00	283 236,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		786,768			
661	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	786,768	19,00	14 948,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		786,768			
662	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	786,768	1,00	786,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		786,768			
663	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	786,768	715,00	562 539,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		"1.01" (2,652+2,085+2,631+1,75)*2,55-1,2*2,1		20,731			
	VV		"1.02" (2,643+2,82+2,631+1,811)*2,55-1,2*2,1		22,738			
	VV		"1.03" (2,641+2,076+2,631+1,844)*2,55-1,2*2,1		20,920			
	VV		"1.04" (2,639+2,074+2,631+1,868)*2,55-1,2*2,1		20,971			
	VV		"1.05" (2,639+2,074+2,631+1,868)*2,55-1,2*2,1		20,971			
	VV		"1.06" (2,637+2,071+2,631+1,899)*2,55-1,2*2,1		21,037			
	VV		"1.16" (3,901+1,7+3,809+1,412)*2,55-0,9*2,1		25,706			
	VV		"1.17" (2,422+2,951+3,911+3,897)*2,55-(1,2*2,1)		31,092			
	VV		"1.24A" (1,38+2,25)*2*2,55-0,7*2,1		17,043			
	VV		"1.25A" (2,355+1,77)*2*2,55-0,7*2,1		19,568			
	VV		"1.27" (2,075+3,356+3,532+2,075)*2,55-0,7*2,1*2		25,207			
	VV		"1.28" (4,2+3,065+1,647+2,92)*2,55-(0,7*2,1*2)		27,232			
	VV		"1.33" (2,312+1,861+2,47+1,855)*2,55-0,9*2,1		19,780			
	VV		"1.35" (2,062+2,307+2,762+2,761)*2,4-0,8*2,1*2		20,381			
	VV		"1.36" (2,645+5,783+2,836+5,785)*2,4-(0,98*2,1+2,221*2,15+0,882*2,475*2)		29,719			
	VV		"1.36B" (2,162+2,377+2,595+2,203)*2,4-(2,203*2,15+0,8*2*2,1)		14,312			
	VV		"1.37" (2,632+3,4+1,586+3,807)*2,4-(0,9*2,1+0,882*2,475)		23,347			
	VV		"1.38" (2,1+3,1+2,38+2,8)*2,4-(0,8*2,1)		23,232			
	VV		"1.41" (3,582+1,349+2,689+1,552)*1,6-0,8*2,1		12,995			
	VV		"1.42" (2,183+2,11+2,158+1,775)*2,6-0,9*2,1		19,498			
	VV		"1.46" 1,5*1,6		2,400			
	VV		"1.47" (3,35+1,615)*2*2,55-(0,7*2,1+0,8*2,1)		22,172			
	VV		"1.48" 1,5*1,6		2,400			
	VV		"1.49" 1,5*1,6		2,400			
	VV		"1.61" (3,661+6,8+3,851+6,8)*2,4-(1*2,15*2+0,982*2,475*2)		41,508			
	VV		"1.62" (5,9+6,8+6,051+6,8)*2,4-(1*2,15+1,2*2,1*2+0,982*2,475*2)		49,272			
	VV		"1.63" (3,695+6,76+3,846+6,76)*2,4-(0,9*2,15+1,2*2,1+0,9*2,1+0,982*2,475*2)		39,341			
	VV		"1.69" (1,654+3,899)*2*3,15-(1,3*2,475+1,2*3,1)		28,046			
	VV		"1.71" (2,113+3,91)*2*2,6-0,8*2,1		29,640			
	VV		"1.72" (2,113+3,91)*2*2,6-0,8*2,1		29,640			
	VV		Mezisoučet		683,299			
	VV		2.NP					
	VV		"2.07" (2,184+1,971)*2*2,6-1,5*2,1		18,456			
	VV		"2.08" (2,184+1,971)*2*2,6-1,5*2,1		18,456			
	VV		"2.17" (2,176+3,565)*2*2,6-(0,8*2,1+0,699*1,03*2)		26,733			
	VV		"2.18" (3,568+1,967)*2*2,6-(0,8*2,1+0,699*1,03*2)		25,662			
	VV		"2.19" (1,793+1,442)*2*1,6-0,7*1,6		9,232			
	VV		"2.21" (0,653+1,813+0,615)*1,6		4,930			
	VV		Mezisoučet		103,469			
	VV	OBKL_1	Součet		786,768			
664	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	944,122	312,00	294 566,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		786,768			
	VV		786,768*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		944,122			
665	K	781492411	Montáž profilů rohových lepených standardním cementovým lepidlem	m	135,000	55,00	7 425,00	CS ÚRS 2024 01
666	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	141,750	60,00	8 505,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		135*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,750			
667	K	781492451	Montáž profilů ukončovacích lepených standardním cementovým lepidlem	m	442,000	55,00	24 310,00	CS ÚRS 2024 01
668	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	464,100	60,00	27 846,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		442*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		464,100			
669	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	296,000	65,00	19 240,00	CS ÚRS 2024 01
670	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	24,000	70,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
671	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	786,768	35,00	27 536,88	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OBKL_1		786,768			
672	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,400	550,00	1 870,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"m.č. 2.17,2.18"					
	VV		0,85*2*2		3,400			
	VV		Součet		3,400			
673	M	59761705	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	2,244	500,00	1 122,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3,4*0,55		1,870			
	VV		1,87*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		2,244			
674	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	24,972	3 600,00	89 899,20	CS ÚRS 2024 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry 33 170,70								
675	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	105,670	270,00	28 530,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		nátěr betonových konstrukcí - stěny - bílá barva					
	VV		"m.č. 1.67 - lůžkový výtah" (2,5+3,032)*2*8,28		91,610			
	VV		" m.č.1.67 a 1.58 - strop"7,53+6,53		14,060			
	VV	NAT_B	Součet		105,670			
676	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	14,060	80,00	1 124,80	CS ÚRS 2024 01
677	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	14,060	250,00	3 515,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"m.č. 1.58 - barva bílá "6,53		6,530			
	VV		"m.č.1.67" 7,53		7,530			
	VV		Součet		14,060			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 593 295,36								
678	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830	2,00	11 973,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_OST+OM_STR+OM_ST		4 902,168			
	VV		NAT_B		105,670			
	VV		SDK_C		629,130			
	VV		SDK_P1+SDK_P2+SDK_P3+SDK_P4		349,862			
	VV		Součet		5 986,830			
679	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	75,000	2,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_SCH		75,000			
680	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830	12,00	71 841,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_OST+OM_STR+OM_ST		4 902,168			
	VV		NAT_B		105,670			
	VV		SDK_C		629,130			
	VV		SDK_P1+SDK_P2+SDK_P3+SDK_P4		349,862			
	VV		Součet		5 986,830			
681	K	784181127	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	75,000	17,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_SCH		75,000			
682	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830	78,00	466 972,74	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_OST+OM_STR+OM_ST		4 902,168			
	VV		NAT_B		105,670			
	VV		SDK_C		629,130			
	VV		SDK_P1+SDK_P2+SDK_P3+SDK_P4		349,862			
	VV		Součet		5 986,830			
683	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	75,000	78,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		OM_SCH		75,000			
684	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 720,389	4,00	6 881,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		podlahy					
	VV		P_dlažba+P_DL_kam+P_marmo		1 720,389			
685	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	1 892,428	3,00	5 677,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		1720,389*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 892,428			
686	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	814,503	5,00	4 072,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		"O001" 1,7*2,475*14		58,905			
	VV		"O002" 0,8*2,475*12		23,760			
	VV		"O003" 2,1*2,475*12		62,370			
	VV		"O004" 1,3*2,475*1		3,218			
	VV		"O005" 1,3*2,475*4		12,870			
	VV		"O006" 2*2,475*3		14,850			
	VV		"O008" 1*1,03*3		3,090			
	VV		"O009" 1,7*2,475*1		4,208			
	VV		"O010" 0,88*2,475*3		6,534			
	VV		"O011" 0,88*2,475*3		6,534			
	VV		"O012" 0,88*2,475*2		4,356			
	VV		"O013"0,98*2,475*8		19,404			
	VV		"O014" 0,98*2,475*9		21,830			
	VV		"O016"1,7*2,475*10		42,075			
	VV		"O017" 1,7*2,475*4		16,830			
	VV		"O018" 0,8*2,475*8		15,840			
	VV		"O019" 0,8*2,475*5		9,900			
	VV		"O020" 0,8*2,475*4		7,920			
	VV		"O021" 0,8*2,475*8		15,840			
	VV		"O201"0,98*1,73*5		8,477			
	VV		"O202" 0,98*1,73*5		8,477			
	VV		"O203" 1,6*2,6*1		4,160			
	VV		"O204" 0,88*1,73*3		4,567			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O205" 0,88*1,73*3		4,567			
	VV		"O206" 0,7*1*6		4,200			
	VV		Mezisoučet		384,782			
	VV		OKNA					
	VV		"O007" 0,9*1*1		0,900			
	VV		"O015" 1,7*2,475*8		33,660			
	VV		"O022" 0,8*2,475*6		11,880			
	VV		"O023" 1*2,475*2		4,950			
	VV		"O024" 0,7*1,475*4		4,130			
	VV		"O025" 0,755*2,475*5		9,343			
	VV		"O026" 2,38*6,85*1		16,303			
	VV		"O207" 1,8*3,276*1		5,897			
	VV		"O208" 1,1*3,15*1		3,465			
	VV		"O209" 0,75*0,5*10		3,750			
	VV		"O210" 8*1,55*1		12,400			
	VV		Mezisoučet		106,678			
	VV		VNĚJŠÍ DVEŘE					
	VV		"D001" 2,13*2,81		5,985			
	VV		"D002" 2,96*2,89		8,554			
	VV		"D003" 1,6*2,475		3,960			
	VV		"D004" 1,4*2,475*2		6,930			
	VV		"D005" 1,4*2,475		3,465			
	VV		"D006" 1,2*2,475		2,970			
	VV		"D075" 0,9*2,475*1		2,228			
	VV		Mezisoučet		34,092			
	VV		vrata					
	VV		"V001" 5,0*2,475*1		12,375			
	VV		Mezisoučet		12,375			
	VV		dveře vnitřní					
	VV		"D007" 2,3*2,49		5,727			
	VV		"D008" 1,7*2,49		4,233			
	VV		"D036" 0,8*2,1		1,680			
	VV		"D047" 0,7*2,1*2		2,940			
	VV		"D073" 2*2,1		4,200			
	VV		"D074" 5,2*2,73		14,196			
	VV		Mezisoučet		32,976			
	VV		vnitřní dveře					
	VV		0,7*2,1*9+0,8*2,1*33+0,9*2,1*23+1*2,1*1+1,2*2,1*45+1,5*2,1*4+1,6*2,1*1		243,600			
	VV		Mezisoučet		243,600			
	VV		Součet		814,503			
687	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	1 009,756	3,00	3 029,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		917,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 009,756			
688	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	491,460	12,00	5 897,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		"O001" 1,7*2,475*14		58,905			
	VV		"O002" 0,8*2,475*12		23,760			
	VV		"O003" 2,1*2,475*12		62,370			
	VV		"O004" 1,3*2,475*1		3,218			
	VV		"O005" 1,3*2,475*4		12,870			
	VV		"O006" 2*2,475*3		14,850			
	VV		"O008" 1*1,03*3		3,090			
	VV		"O009" 1,7*2,475*1		4,208			
	VV		"O010" 0,88*2,475*3		6,534			
	VV		"O011" 0,88*2,475*3		6,534			
	VV		"O012" 0,88*2,475*2		4,356			
	VV		"O013" 0,98*2,475*8		19,404			
	VV		"O014" 0,98*2,475*9		21,830			
	VV		"O016" 1,7*2,475*10		42,075			
	VV		"O017" 1,7*2,475*4		16,830			
	VV		"O018" 0,8*2,475*8		15,840			
	VV		"O019" 0,8*2,475*5		9,900			
	VV		"O020" 0,8*2,475*4		7,920			
	VV		"O021" 0,8*2,475*8		15,840			
	VV		"O201" 0,98*1,73*5		8,477			
	VV		"O202" 0,98*1,73*5		8,477			
	VV		"O203" 1,6*2,6*1		4,160			
	VV		"O204" 0,88*1,73*3		4,567			
	VV		"O205" 0,88*1,73*3		4,567			
	VV		"O206" 0,7*1*6		4,200			
	VV		"O007" 0,9*1*1		0,900			
	VV		"O015" 1,7*2,475*8		33,660			
	VV		"O022" 0,8*2,475*6		11,880			
	VV		"O023" 1*2,475*2		4,950			
	VV		"O024" 0,7*1,475*4		4,130			
	VV		"O025" 0,755*2,475*5		9,343			
	VV		"O026" 2,38*6,85*1		16,303			
	VV		"O207" 1,8*3,276*1		5,897			
	VV		"O208" 1,1*3,15*1		3,465			
	VV		"O209" 0,75*0,5*10		3,750			
	VV		"O210" 8*1,55*1		12,400			
	VV		Součet		491,460			
689	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	566,643	11,00	6 233,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D001" 2,13*2,81		5,985			
	VV		"D002" 2,96*2,89		8,554			
	VV		"D003" 1,6*2,475		3,960			
	VV		"D004" 1,4*2,475*2		6,930			
	VV		"D005" 1,4*2,475		3,465			
	VV		"D006" 1,2*2,475		2,970			
	VV		"D075" 0,9*2,475*1		2,228			
	VV		Mezisoučet		34,092			
	VV		vrata					
	VV		"V001" 5,0*2,475*1		12,375			
	VV		Mezisoučet		12,375			
	VV		dveře vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D007" 2,3*2,49		5,727			
	VV		"D008" 1,7*2,49		4,233			
	VV		"D036" 0,8*2,1		1,680			
	VV		"D047" 0,7*2,1*2		2,940			
	VV		"D073" 2*2,1		4,200			
	VV		"D074" 5,2*2,73		14,196			
	VV		Mezisoučet		32,976			
	VV		vnitřní dveře					
	VV		(0,7*2,1*9+0,8*2,1*33+0,9*2,1*23+1*2,1*1+1,2*2,1*45+1,5*2,1*4+1,6*2,1*1)*2		487,200			
	VV		Mezisoučet		487,200			
	VV		Součet		566,643			
690	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	1 720,389	2,00	3 440,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		podlahy					
	VV		P_dlažba+P_DL_kam+P_marmo		1 720,389			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 397 810,58	
691	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2	kus	50,000	1 998,00	99 900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os26"17		17,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os28"12		12,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os30"5		5,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os32"10		10,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os33"6		6,000			
	VV		Součet		50,000			
692	M	55342524	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 1,5m2	m2	8,400	6 105,00	51 282,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os33"0,8*1,75*6		8,400			
693	M	55342525	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	37,350	4 718,00	176 217,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os28"0,72*2,5*12		21,600			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os32"0,9*1,75*10		15,750			
	VV		Součet		37,350			
694	M	55342526	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2	m2	38,250	4 440,00	169 830,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os26"0,9*2,5*17		38,250			
695	M	55342528	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,5m2	m2	15,500	3 885,00	60 217,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os30" 1,24*2,5*5		15,500			
696	K	786623013	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	29,000	2 330,00	67 570,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os27"14		14,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os29"12		12,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os31"3		3,000			
	VV		Součet		29,000			
697	M	55342530	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	72,025	3 219,00	231 848,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os27"1,64*2,5*14		57,400			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os31"1,95*2,5*3		14,625			
	VV		Součet		72,025			
698	M	55342531	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	60,600	2 886,00	174 891,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os29"2,02*2,5*12		60,600			
699	K	786623031	Montáž krycího plechu venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru jakékoli šířky	kus	27,000	577,00	15 579,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os26"17		17,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os32"10		10,000			
	VV		Součet		27,000			
700	M	55342568	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,0m2 šířky do 1,0m	kus	10,000	2 775,00	27 750,00	CS ÚRS 2024 01
701	M	55342570	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,5m2 šířky do 1,0m	kus	17,000	3 330,00	56 610,00	CS ÚRS 2024 01
702	K	786623041	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 1300 do 2400 mm	kus	52,000	722,00	37 544,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os27"14		14,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os28"12		12,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os29"12		12,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os30"5		5,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os31"3		3,000			
	VV		" výpis ostatních výrobků ozn. Os33"6		6,000			
	VV		Součet		52,000			
703	M	28376713	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 1,5m2 š do 1,0m	kus	6,000	3 219,00	19 314,00	CS ÚRS 2024 01
704	M	28376715	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 1,0m	kus	12,000	4 496,00	53 952,00	CS ÚRS 2024 01
705	M	28376723	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m	kus	5,000	5 439,00	27 195,00	CS ÚRS 2024 01
706	M	28376727	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 5,0m2 š do 2,0m	kus	17,000	5 661,00	96 237,00	CS ÚRS 2024 01

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
707	M		28376732	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m	kus	12,000	2 612,00	31 344,00	CS ÚRS 2024 01
708	K		998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,311	1 700,00	528,70	CS ÚRS 2024 01
D		M		Práce a dodávky M				1 880 000,00	
D		22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 880 000,00	
709	K		Os01	D+M osobní lanový výtah trakční bez strojovny - 1.NP - 2.NP , 630 kg/8 osob - specifikace dle PD	kus	1,000	800 000,00	800 000,00	
VV				"Os01" 1		1,000			
710	K		Os02	D+M lůžkový výtah trakční bez strojovny - 1.NP -2.NP ,1600 kg/21 osob - specifikace dle PD	kus	1,000	1 070 000,00	1 070 000,00	
VV				"Os01" 1		1,000			
711	K		Os06.1	Stavební přípomocce k montáži výtahu	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.1.1.R1 - ASŘ - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 380 452,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 380 452,53	12,00%	525 654,30
Cena s DPH		v CZK	4 906 106,83

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.1.1.R1 - ASŘ - neuznatelné náklady

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 380 452,53
HSV - Práce a dodávky HSV	914 027,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	674 590,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	239 437,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 466 424,90
763 - Konstrukce suché výstavby	228 154,60
766 - Konstrukce truhlářské	1 508 907,50
771 - Podlahy z dlaždic	144 591,66
776 - Podlahy povlakové	963 377,09
781 - Dokončovací práce - obklady	450 395,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	170 998,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.1.1.1.1.R1 - ASŘ - neuznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 380 452,53

D HSV Práce a dodávky HSV 914 027,63

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 674 590,63

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	410,400	28,00	11 491,20	CS ÚRS 2024 01
		vv	OM_STR		410,400			
2	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	410,400	32,00	13 132,80	CS ÚRS 2024 01
		vv	OM_STR		410,400			
3	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	410,400	260,00	106 704,00	CS ÚRS 2024 01
		vv	1.NP					
		vv	"m.č.1.07.-1.15,1.31,1.32.1.34,"					
		vv	30,86+31,08+30,81+31,2+32,76+33,39+53,48+35,21+32,81+3		380,020			
		vv	2,42+17,42+18,58					
		vv	2.NP					
		vv	m.č.2.09,2.16					
		vv	24,91+5,47		30,380			
		vv	Mezisoučet		410,400			
		vv	Součet		410,400			
		OM_STR						
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 236,284	16,00	19 780,54	CS ÚRS 2024 01
		vv	OM_ST		1 236,284			
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	1 236,284	25,00	30 907,10	CS ÚRS 2024 01
		vv	OM_ST		1 236,284			
6	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 236,284	335,00	414 155,14	CS ÚRS 2024 01
		vv	Součet		0,000			
		vv	"1.07"(8,794+1,84+1,686+2,785+4,228+2,314+2,898+1,484)*3		71,242			
		vv	,367-(1,689*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)					
		vv	(2,637+2,071+2,631+1,902)*0,817		7,550			
		vv	"1.08"(8,772+1,91+1,66+2,811+4,33+2,316+2,392+1,472)*3,3					
		vv	67-(1,688*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		70,012			
		vv	(2,637+2,072+2,631+1,888)*0,817		7,539			
		vv	"1.09"(8,727+1,912+1,621+2,877+4,24+2,32+2,39+1,397)*3,3					
		vv	67-(1,686*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		69,414			
		vv	(2,641+2,075+2,631+1,853)*0,817		7,516			
		vv	"1.10"(8,711+2,014+1,588+3,015+4,262+2,331+2,9+1,385)*3,					
		vv	367-(1,688*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		71,840			
		vv	(2,548+2,075+2,631+1,853)*0,817		7,440			
		vv	"1.11"(8,7+1,847+1,603+3,343+4,289+2,322+2,901+1,409)*3,					
		vv	367-(1,685*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		72,548			
		vv	(2,659+2,058+2,631+1,779)*0,817		7,457			
		vv	"1.12"(8,764+2,296+1,708+3,496+4,313+2,324+2,863+1,431)*					
		vv	3,367-(1,687*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1+1,2*2,1)		75,173			
		vv	(2,655+2,072+2,631+1,726)*0,817		7,422			
		vv	"1.13"(9,562+9,2+4,665+2,86+4,232+1,398)*3,367-					
		vv	(1,729*2,475+1,322*2,475+1,322*2,475+1,729*2,475+0,9*2,1		87,952			
		vv	+1,2*2,1)					
		vv	(3,841+2,103+3,598+1,239)*0,817		8,808			
		vv	"1.14"(8,894+5,379+5,022+2,048+4,245+1,381)*3,367-					
		vv	(1,32*2,475+2,031*2,475+0,9*2,1+1,2*2,1)		78,101			
		vv	(3,824+1,651+3,862+1,365)*0,817		8,744			
		vv	"1.15"(9,265+4,974+4,452+2,043+4,145+1,335)*3,367-					
		vv	(1,305*2,475+2,008*2,475+0,9*2,1+1,2*2,1)		75,653			
		vv	(3,877+1,651+3,808+1,362)*0,817		8,740			
		vv	"1.22"(5,405+3,99+5,45+3,71)*0,817		15,159			
		vv	"1.23"(4,845+2,88+5,137+3,5)*3,367-(1,2*2,1*2)		50,051			
		vv	"1.31" (8,802+3,28+8,799+4,166)*3,367-					
		vv	(1,2*2,1+0,9*2,1+0,835*2,475+1,704*2,475)		73,639			
		vv	"1.32"(3,315+4,782+3,887+4,779)*3,367-					
		vv	(1,2*2,1+0,9*2,1+0,882*2,47*2)		47,674			
		vv	"1.34"					
		vv	(2,888+4,205+4,229+3,247+1,2+2,162+1,292+2,162+2,45+3)*		79,435			
		vv	3,367-(0,8*2,1*3+0,7*2,1+0,899*2,475+0,882*2,475)					
		vv	"1.34B"(2,2+1,24+1,15+2,162+3,5)*0,817		8,376			
		vv	Mezisoučet		1 017,485			
		vv	"2.09"(6,8+4,2+4,45+2,05+2,364+1,65)*3,3-					
		vv	(0,982*1,73*2+0,9*2,1+1,5*2,1)		62,558			
		vv	(2,184+1,971)*2*0,7		5,817			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv"2.13"(3,934+3,899)*2*3,3-(0,879*1,73*2+0,8*2,1*2+0,75*0,5*2)		44,546			
			vv"2.14"(7,698+3,899+7,483+3,899)*3,3-(0,879*1,73*4+0,8*2,1*2+0,7*2,1+0,75*0,5*8)		61,918			
			vv"2.15"(1,565+2,602+1,9+2,567)*1,7-0,8*0,5		14,278			
			vv"2.16" (2,117+2,603)*2*3,3-0,7*2,1		29,682			
			vvMezisoučet		218,799			
		OM_ST	vvSoučet		1 236,284			
7	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	265,830	295,00	78 419,85	CS ÚRS 2024 01
			vv"omítka pod obklady" OBKL_1		265,830			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		239 437,00			
8	K	Os17	Os17 D+M tyč chromová pro sprchový závěs,materiál ocel/ hliník- lakováno černě , rozměr 900x900 mm, vč. sprchového závěsu - specifikace dle PD	ks	10,000	1 879,00	18 790,00	
			vv"výpis ostatních výrobků - ozn. Os17" 9+1		10,000			
9	K	OS18	Os18 D+M vybavení sprchového koutu dle v.č. 398/2009 Sb.- sedátko sprchové se vzpěrou 440x450 mm, madlo vodorovné sklopné d. 850 mm, madlo vodorovné pevné d.600 mm, madlo svislé pevné d. 500 mm - specifikace dle PD	kpl	10,000	8 197,00	81 970,00	
			vv"výpis ostatních výrobků - ozn. Os18" 9+1		10,000			
10	K	Os19	Os19 D+M vybavení WC imobilní rohové dle v.č. 398/2009 Sb.- madlo vodorovné sklopné d. 850 mm, madlo vodorovné pevné d.800 mm, madlo svislé pevné d. 500 mm - specifikace dle PD	kpl	7,000	4 506,00	31 542,00	
			vv"výpis ostatních výrobků - ozn. Os19" 6+1		7,000			
11	K	Os20	Os20 D+M vybavení WC imobilní dle v.č. 398/2009 Sb.- madlo vodorovné sklopné d. 850 mm, madlo vodorovné sklopné s držákem na toal. papír d.850 mm - specifikace dle PD	kpl	3,000	4 405,00	13 215,00	
			vv"výpis ostatních výrobků - ozn. Os20"3		3,000			
12	K	Os21	Os21 D+M vybavení umyvadla imobilní dle v.č. 398/2009 Sb.- madlo svislé d.500 mm a zrcadlo sklopné - specifikace dle PD	kpl	10,000	3 432,00	34 320,00	
			vv"výpis ostatních výrobků - ozn. Os21"9+1		10,000			
13	K	N_14	D+M kuchyňská linka - kancelář Domácí hospicové péče m.č. 2.14, vč. vybavení - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	kpl	1,000	59 600,00	59 600,00	
			vv"D1.1.5.03 - ozn.N_14" 1		1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV		3 466 424,90			
D 763			Konstrukce suché výstavby		228 154,60			
14	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	123,970	760,00	94 217,20	CS ÚRS 2024 01
			vvskladba PD1 - pokoje					
			vv1.NP					
			vvpokoje 1.07-1.15					
			vv4,62+4,63+4,47+4,42+4,78+4,66+8,2+7,6+6,67		50,050			
			vv2.NP					
			vv"m.č.2.09" 3,95		3,950			
		PD_1	vvMezisoučet		54,000			
			vvskladba PD3 - SDK svislé stěny					
			vv"m.č. 1.07-1.15" 7,2		7,200			
			vv"m.č.2.09" 0,8		0,800			
		PD_3	vvMezisoučet		8,000			
			vvskladba PD5 - technické a provozní místnosti					
			vv1.NP					
			vv"m.č. 1.23,					
			vv15,38		15,380			
			vv2.NP					
			vv"m.č. 2.13,2.14,2.15,"					
			vv12,91+29,59+4,09		46,590			
		PD_5	vvMezisoučet		61,970			
			vvSoučet		123,970			
15	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,670	940,00	2 509,80	CS ÚRS 2024 01
			vv1.NP					
			vv"m.č.1.34B" 2,67		2,670			
		PD_2	vvSoučet		2,670			
16	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	20,000	358,00	7 160,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	126,640	28,00	3 545,92	CS ÚRS 2024 01
			vvPD_2		2,670			
			vvPD_1+PD_3+PD_5		123,970			
		SDK_C	vvSoučet		126,640			
18	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	20,000	260,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	126,640	58,00	7 345,12	CS ÚRS 2024 01
			vvSDK_C		126,640			
20	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	142,280	56,00	7 967,68	CS ÚRS 2024 01
			vvSDK_c		126,640			
			vv126,64*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		142,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	126,640	105,00	13 297,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		SDK C		126,640			
22	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	69,260	392,00	27 149,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		koupelny - rozebíratelný podhled					
	VV		1.NP					
	VV		pokoje 1.07-1.15					
	VV		5,57+5,2+5,3+4,9+4,75+5,08+6,58+6,05+5,91		49,340			
	VV		"m.č. 1.22" 16,07		16,070			
	VV		Mezisoučet		65,410			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.09" 3,85		3,850			
	VV		Mezisoučet		3,850			
	VV		Součet		69,260			
23	M	59030570R01	podhled z demontovatelného panelu tl 15mm 600x600mm, vč. rastru	m2	72,723	672,00	48 869,86	
	VV		69,26*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		72,723			
24	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,533	4 300,00	10 891,90	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské		1 508 907,50			
25	K	766 PD4	D+M dřevěný lamelový obklad podhledu - dřevěné lamely 90x30 mm, materiál dřevo jasan, kotveny vruty do dřevěného agromalátu tl. 12 mm , ochranný protipožární nátěrový systém , vč. nosného roštu a kotvení - specifikace dle PD	m2	229,100	6 580,00	1 507 478,00	
	VV		"m.č. 1.07-1.15"					
	VV		20,67+21,25+21,04+21,88+23,01+23,65+38,7+21,56+20,23		211,990			
	VV		Mezisoučet		211,990			
	VV		"m.č. 2.09"					
	VV		17,11		17,110			
	VV		Mezisoučet		17,110			
	VV	PD_04	Součet		229,100			
26	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,953	1 500,00	1 429,50	CS ÚRS 2024 01
D 771			Podlahy z dlaždic		144 591,66			
27	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,960	11,00	890,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_02+P_03+P_13+sprcha_dl		80,960			
	VV		Součet		80,960			
28	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,960	28,00	2 266,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_02+P_03+P_13+sprcha_dl		80,960			
29	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	14,000	110,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	14,700	275,00	4 042,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		14*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,700			
31	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	71,940	660,00	47 480,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladba P02 - 1.NP - koupelny - dlažba betonově šedá 30x30 cm					
	VV		m.č.1.07-1.15,1.34b					
	VV		4,76+4,39+4,49+4,09+3,94+4,27+5,77+5,24+5,1+4,5		46,550			
	VV	P_02	Mezisoučet		46,550			
	VV		Skladba P03 - - 1.NP - dlažba béžová 30x30 cm					
	VV		m.č.1.22,					
	VV		16,07		16,070			
	VV	P_03	Mezisoučet		16,070			
	VV		Skladba P13 - 2.NP - dlažba betonově šedá 30x30 cm					
	VV		"m.č.2.09,2.16,"					
	VV		3,85+5,47		9,320			
	VV	P_13	Mezisoučet		9,320			
	VV	P_dlažba	Součet		71,940			
32	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	82,731	260,00	21 510,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_02+P_03+P_13		71,940			
	VV		71,94*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		82,731			
33	K	771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	9,020	1 430,00	12 898,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		dlažba 10x10 cm - sprchové kouty					
	VV		1.NP					
	VV		"pokoje 1.07-1.15" 0,9*0,9*9		7,290			
	VV		"m.č. 1.34" 1,15*0,8		0,920			
	VV		Mezisoučet		8,210			
	VV		2.NP					
	VV		" pokoje 2.09" 0,9*0,9*1		0,810			
	VV		Mezisoučet		0,810			
	VV	sprcha_dl	Součet		9,020			
34	M	59761157	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	10,373	800,00	8 298,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		9,02*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		10,373			
35	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	80,960	460,00	37 241,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_02+P_03+P_13+sprcha_dl		80,960			
36	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	80,960	21,00	1 700,16	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P_02+P_03+P_13+sprcha_dl		80,960			
	VV		Součet		80,960			
37	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,689	2 500,00	6 722,50	CS ÚRS 2024 01
D 776			Podlahy povlakové				963 377,09	
38	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	518,264	50,00	25 913,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_marmo		518,264			
39	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	518,264	10,00	5 182,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_marmo		518,264			
40	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	518,264	15,00	7 773,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_marmo		518,264			
41	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	518,264	210,00	108 835,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_marmo		518,264			
42	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	518,264	240,00	124 383,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba PO1 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva písková					
	VV		m.č.1.23,					
	VV		15,38		15,380			
	VV		" sokl "15,38*0,25		3,845			
	VV	P_01	Mezisoučet		19,225			
	VV		skladba PO4 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva green wellness, zelená					
	VV		m.č.1.07-1.15.					
	VV		25,29+25,88+25,51+26,3+27,79+28,31+46,9+29,16+26,9		262,040			
	VV		" m.č. 1.31,1.32,1.34,1.34a,					
	VV		32,42+17,42+13,1+2,75		65,690			
	VV		"sokl" 327,73*0,25		81,933			
	VV	P_04	Mezisoučet		409,663			
	VV		skladba P11 - podlaha 2.NP - barva písková					
	VV		"m.č.2.15,"					
	VV		2,09		2,090			
	VV	P_11	"sokl" 2,09*0,25		0,523			
	VV		Mezisoučet		2,613			
	VV		skladba P12 - podlaha 2.NP - barva green wellness, zelená					
	VV		"m.č.2.13,2.14,2.15"					
	VV		12,91+29,59+2		44,500			
	VV		" sokl" 44,5*0,25		11,125			
	VV		"m.č.2.09"					
	VV		24,91		24,910			
	VV		"sokl"24,91*0,25		6,228			
	VV	P_12	Mezisoučet		86,763			
	VV	P_marmo	Součet		518,264			
43	M	60756141	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva písková	m2	25,114	866,00	21 748,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_01+P_11		21,838			
	VV		21,838*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		25,114			
44	M	60756141a	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva green wellness , zelená	m2	570,890	970,00	553 763,30	
	VV		P_04+P_12		496,426			
	VV		496,426*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		570,890			
45	M	60756141b	linoleum přírodní akustické tl 4mm,antistatické , hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva bude vyzorkována	m2	6,814	1 120,00	7 631,68	
	VV		P_05		5,925			
	VV		5,925*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,814			
46	K	776 R01	D+M náběhové soklové lišty	m	250,000	270,00	67 500,00	
47	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	518,264	3,00	1 554,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_marmo		518,264			
48	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	518,264	10,00	5 182,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_marmo		518,264			
49	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	518,264	40,00	20 730,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		P_marmo		518,264			
50	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,706	2 800,00	13 176,80	CS ÚRS 2024 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				450 395,82	
51	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	265,830	11,00	2 924,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		265,830			
52	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	265,830	28,00	7 443,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		265,830			
53	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	265,830	360,00	95 698,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		265,830			
54	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	265,830	19,00	5 050,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBKL_1		265,830			
55	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	265,830	1,00	265,83	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		OBKL_1			265,830			
56	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	265,830	715,00	190 068,45	CS ÚRS 2024 01
VV		1.NP						
VV		"1.07"(2,637+2,071+2,631+1,902)-2,55-1,2*2,1			4,171			
VV		"1.08"(2,637+2,072+2,631+1,888)*2,55-1,2*2,1			21,011			
VV		"1.09"(2,641+2,075+2,631+1,853)*2,55-1,2*2,1			20,940			
VV		"1.10"(2,548+2,075+2,631+1,853)*2,55-1,2*2,1			20,703			
VV		"1.11"(2,659+2,058+2,631+1,779)*2,55-1,2*2,1			20,754			
VV		"1.12"(2,655+2,072+2,631+1,726)*2,55-1,2*2,1			20,644			
VV		"1.13"(3,841+2,103+3,598+1,239)*2,55-0,9*2,1			25,602			
VV		"1.14"(3,824+1,651+3,862+1,365)*2,55-0,9*2,1			25,400			
VV		"1.15"(3,877+1,651+3,808+1,362)*2,55-0,9*2,1			25,390			
VV		"1.22"(5,405+3,99+5,45+3,71)*2,4-(1,2*2,1+1,6*2,1+0,9*1,03+1,19*2,37)			34,905			
VV		"1.34B"(2,2+1,24+1,15+2,162)*2,55-0,7*2,1			15,748			
VV		Mezisoučet			235,268			
VV		2.NP						
VV		"2.09"(2,184+1,971)*2*2,6-1,5*2,1			18,456			
VV		"2.15"(1,565+2,602+1,632+2,567)*1,6-0,8*1,6			12,106			
VV		Mezisoučet			30,562			
VV		OBKL_1			265,830			
VV		Součet			265,830			
57	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	318,996	312,00	99 526,75	CS ÚRS 2024 01
VV		OBKL_1			265,830			
VV		265,83*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			318,996			
58	K	781492411	Montáž profilů rohových lepených standardním cementovým lepidlem	m	45,000	55,00	2 475,00	CS ÚRS 2024 01
59	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	47,250	60,00	2 835,00	CS ÚRS 2024 01
VV		45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			47,250			
60	K	781492451	Montáž profilů ukončovacích lepených standardním cementovým lepidlem	m	148,000	55,00	8 140,00	CS ÚRS 2024 01
61	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	155,400	60,00	9 324,00	CS ÚRS 2024 01
VV		148*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			155,400			
62	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	55,000	65,00	3 575,00	CS ÚRS 2024 01
63	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2024 01
64	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	265,830	35,00	9 304,05	CS ÚRS 2024 01
VV		OBKL_1			265,830			
65	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,428	1 600,00	13 484,80	CS ÚRS 2024 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				170 998,23	
66	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324	3,00	5 319,97	CS ÚRS 2024 01
VV		OM_STR+OM_ST			1 646,684			
VV		SDK_C			126,640			
VV		Součet			1 773,324			
67	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324	12,00	21 279,89	CS ÚRS 2024 01
VV		OM_STR+OM_ST			1 646,684			
VV		SDK_C			126,640			
VV		Součet			1 773,324			
68	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324	78,00	138 319,27	CS ÚRS 2024 01
VV		OM_STR+OM_ST			1 646,684			
VV		SDK_C			126,640			
VV		Součet			1 773,324			
69	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	590,204	4,00	2 360,82	CS ÚRS 2024 01
VV		podlahy						
VV		P_marmo+P_dlažba			590,204			
70	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	649,224	3,00	1 947,67	CS ÚRS 2024 01
VV		590,204*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			649,224			
71	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	590,204	3,00	1 770,61	CS ÚRS 2024 01
VV		podlahy						
VV		P_dlažba+P_marmo			590,204			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.1A.R1 - Zdravotně technické instalace - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 994 510,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	576 431,83	21,00%	121 050,68
snížená	6 418 078,54	12,00%	770 169,42
Cena s DPH		v CZK	7 885 730,47

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.1A.R1 - Zdravotně technické instalace - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	6 994 510,37
HSV - Práce a dodávky HSV	2 186 916,37
1 - Zemní práce	1 650 841,08
2 - Zakládání	159 360,00
4 - Vodorovné konstrukce	131 319,11
8 - Trubní vedení	94 532,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 400,00
998 - Přesun hmot	32 463,80
PSV - Práce a dodávky PSV	4 807 594,00
713 - Izolace tepelné	19 542,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 495 964,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 785 223,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	6 511,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	815 041,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	538 627,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	127 500,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	19 186,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.1A.R1 - Zdravotně technické instalace - uзнatelné náklady

Místo:ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1Datum:10. 4. 2024

Zadavatel:Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266Projektant:architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč:Vypĺň údajZpracovatel:Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem6 994 510,37

D HSVPráce a dodávky HSV2 186 916,37

D 1Zemní práce1 650 841,08

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	230,400	325,00	74 880,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"VODA" 5*0,8*1,6		6,400			
	VV		" potrubí DN110 - radon"640*0,5*0,7		224,000			
	VV		Součet		230,400			
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	1 017,750	390,00	396 922,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"TUKY" 40*1*0,95		38,000			
	VV		"SPLAŠKY" 415*1*1,9		788,500			
	VV		"DEŠTĚ" 225*1*0,85		191,250			
	VV		Součet		1 017,750			
3	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,720	1 230,00	16 875,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,8*2,8*1,75		13,720			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 477,232	85,00	125 564,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		zasyp*2		1 477,232			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	523,254	188,00	98 371,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		230,4+1017,75+13,72-zasyp		523,254			
	VV	skl	Součet		523,254			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	7 848,810	19,00	149 127,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		skl*15		7 848,810			
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 000,486	41,00	82 019,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		skl+zasyp*2		2 000,486			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	941,857	230,00	216 627,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		skl*1,8		941,857			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	523,254	19,00	9 941,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		skl		523,254			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	738,616	170,00	125 564,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		(230,4+1017,75+13,72)-(392,07+32,784+98,4)		738,616			
	VV	zasyp	Součet		738,616			
	VV		919,23-301,951		617,279			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	392,070	208,00	81 550,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		"VODA" 5*0,8*0,33		1,320			
	VV		"TUKY" 40*1*0,45		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SPLAŠKY" 415*1*0,45		186,750			
	VV		"DEŠTĚ" 225*1*0,4		90,000			
	VV		" radon DN 110" 640*0,5*0,3		96,000			
	VV		Součet		392,070			
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	785,400	338,00	265 465,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"OBSYP" 392,7		392,700			
	VV		Součet		392,700			
	VV		392,7*2 "Přepočtené koeficientem množství		785,400			
13	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	12,936	613,00	7 929,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,8*2,8*1,65		12,936			
D 2			Zakládání				159 360,00	
14	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	640,000	210,00	134 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" potrubí proti radonu " 640		640,000			
15	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 100	m	640,000	39,00	24 960,00	CS ÚRS 2024 01
D 4			Vodorovné konstrukce				131 319,11	
16	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	32,784	1 518,00	49 766,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,8*2,8*0,10		0,784			
	VV		"Potrubí radon" 640*0,5*0,1		32,000			
	VV		Součet		32,784			
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	68,400	1 140,00	77 976,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"VODA" 5*0,8*0,1		0,400			
	VV		"TUKY" 40*1*0,1		4,000			
	VV		"SPLAŠKY" 415*1*0,1		41,500			
	VV		"DEŠTĚ" 225*1*0,1		22,500			
	VV		Součet		68,400			
18	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
19	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000	317,00	317,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,600	4 600,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*2*0,15		0,600			
D 8			Trubní vedení				94 532,38	
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	35,000	83,00	2 905,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	28613840	potrubí vodovodní jednovrstvé HDPE-100 D 32x1,9mm PN10	m	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	28613844	potrubí vodovodní jednovrstvé HDPE-100 D 90x5,4mm PN10	m	20,000	123,00	2 460,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	4,000	237,00	948,00	CS ÚRS 2024 01
26	M	28653072	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 32-1"	kus	4,000	1 093,00	4 372,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	1,000	237,00	237,00	CS ÚRS 2024 01
28	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	1,000	241,00	241,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	828,00	1 656,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	2,000	302,00	604,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	730,00	1 460,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	877241112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 01
35	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	4,000	726,00	2 904,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	20,000	94,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	28614205	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	20,300	140,00	2 842,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		20*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		20,300			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38		K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	5,000	101,00	505,00	CS ÚRS 2024 01
39		M	28614206	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x1000mm SN10	m	5,075	205,00	1 040,38	CS ÚRS 2024 01
VV				5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		5,075			
40		K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	20,000	169,00	3 380,00	CS ÚRS 2024 01
41		M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	20,600	240,00	4 944,00	CS ÚRS 2024 01
VV				20*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,600			
42		K	877241113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2024 01
43		M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
44		K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	8,000	235,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 01
45		M	28611870	koleno kanalizační PP KG SN10 110x15°	kus	1,000	71,00	71,00	CS ÚRS 2024 01
46		M	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	7,000	94,00	658,00	CS ÚRS 2024 01
47		K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	1,000	254,00	254,00	CS ÚRS 2024 01
48		M	28611880	koleno kanalizační PP KG SN10 125x15°	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2024 01
49		K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	5,000	278,00	1 390,00	CS ÚRS 2024 01
50		M	28611890	koleno kanalizační PP KG SN10 160x15°	kus	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2024 01
51		M	28611894	koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°	kus	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
52		K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	1,000	435,00	435,00	CS ÚRS 2024 01
53		M	28611388	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	1,000	482,00	482,00	CS ÚRS 2024 01
54		K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	55,000	17,00	935,00	CS ÚRS 2024 01
55		K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	25,000	17,00	425,00	CS ÚRS 2024 01
56		K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
57		K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	490,00	1 960,00	CS ÚRS 2024 01
58		K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	35,000	44,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
59		K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	20,000	59,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 01
60		K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	3 146,00	3 146,00	CS ÚRS 2024 01
61		M	59226001	dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 1640mm užitiný objem 2,78m3	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 01
62		K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	2 075,00	2 075,00	CS ÚRS 2024 01
63		M	59226034	deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl přes 100mm v 165mm otvor 1x d 625mm	kus	1,000	7 620,00	7 620,00	CS ÚRS 2024 01
64		K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	CS ÚRS 2024 01
65		M	28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 01
66		K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	5,000	14,00	70,00	CS ÚRS 2024 01
67		K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	56,000	29,00	1 624,00	CS ÚRS 2024 01
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 400,00	
68		K	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, montážní práce a nespecifikované práce	hod	170,000	120,00	20 400,00	
69		K	721 R-07	D+M šachta na úpravu vody vodního prvku DN1600, vč. vystrojení pískovou filtrací a instalace, napojeno na domovní vodovod - kompletní provedení včetně zemních prací specifikace dle PD	kpl	1,000	98 000,00	98 000,00	
D		998		Přesun hmot				32 463,80	
70		K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,918	4 100,00	32 463,80	CS ÚRS 2024 01
D		PSV		Práce a dodávky PSV				4 807 594,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné				19 542,00	
71	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	115,000	72,00	8 280,00	CS ÚRS 2024 01
72	M	MLTi000291-01	Nálevková hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 110 mm	m	115,000	93,00	10 695,00	
73	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	189,000	3,00	567,00	CS ÚRS 2024 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 495 964,00	
74	M	45810001R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace pod stropem, po stěně	kus	145,000	370,00	53 650,00	
75	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	190,000	440,00	83 600,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"kanalizace"125		125,000			
	VV		"radon" 65		65,000			
	VV		Součet		190,000			
76	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	290,000	486,00	140 940,00	CS ÚRS 2024 01
77	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	140,000	513,00	71 820,00	CS ÚRS 2024 01
78	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	40,000	740,00	29 600,00	CS ÚRS 2024 01
79	K	721174005.PPK G2000	Potrubí z trub KG 2000 SN10 Polypropylen svodné (ležaté) DN 110	m	20,000	791,00	15 820,00	
80	K	721174006.PPK G2000	Potrubí z trub KG 2000 SN10 Polypropylen svodné (ležaté) DN 125	m	10,000	875,00	8 750,00	
81	K	721174007.PPK G2000	Potrubí z trub KG 2000 SN10 Polypropylen svodné (ležaté) DN 160	m	10,000	923,00	9 230,00	
82	K	721175201	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 32	m	50,000	401,00	20 050,00	CS ÚRS 2024 01
83	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 40	m	150,000	430,00	64 500,00	CS ÚRS 2024 01
84	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50	m	185,000	435,00	80 475,00	CS ÚRS 2024 01
85	K	721175205	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 110	m	55,000	1 057,00	58 135,00	CS ÚRS 2024 01
86	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	105,000	618,00	64 890,00	CS ÚRS 2024 01
87	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	245,000	1 057,00	258 965,00	CS ÚRS 2024 01
88	K	721175232	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé dešťové DN 110	m	135,000	1 057,00	142 695,00	CS ÚRS 2024 01
89	K	721175412	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé fixace spoje pojistkou proti vytažení pro maximální tlakové zatížení 2,0 bar DN 110	kus	20,000	485,00	9 700,00	CS ÚRS 2024 01
90	M	28614692	čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 75	kus	2,000	365,00	730,00	CS ÚRS 2024 01
91	M	28614693	čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110	kus	47,000	379,00	17 813,00	CS ÚRS 2024 01
92	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	19,000	97,00	1 843,00	CS ÚRS 2024 01
93	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	99,000	97,00	9 603,00	CS ÚRS 2024 01
94	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	46,000	110,00	5 060,00	CS ÚRS 2024 01
95	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	49,000	168,00	8 232,00	CS ÚRS 2024 01
96	K	721211401R	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	9,000	3 075,00	27 675,00	
97	K	721211421R	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110	kus	8,000	3 364,00	26 912,00	
98	K	Vpust nerez 1	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 celonerezová	kus	4,000	8 565,00	34 260,00	
99	K	721212124	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm	kus	4,000	8 140,00	32 560,00	CS ÚRS 2024 01
100	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	5,000	856,00	4 280,00	CS ÚRS 2024 01
101	K	Kondenz 01	Zápachová uzávěrka podomítková plastová pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzávěrkou.	kus	15,000	946,00	14 190,00	
102	K	Kondenz 02	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	50,000	993,00	49 650,00	
103	M	55161841R	vtok s fixační objímkou DN40 6/4", zápachová uzávěrka DN50	kus	1,000	425,00	425,00	
104	M	55161841	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	4,000	468,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 01
105	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	9,000	950,00	8 550,00	CS ÚRS 2024 01
106	M	56231103	vtok střešní svislý s vyhříváním s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných plochých střech DN 75, DN 110	kus	9,000	2 880,00	25 920,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	8,000	405,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 01
108	M	56231120.R	<i>vtok střešní vodorovný s vyhříváním s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125</i>	kus	8,000	3 190,00	25 520,00	
109	K	721273151	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 50	kus	1,000	725,00	725,00	CS ÚRS 2024 01
110	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	5,000	937,00	4 685,00	CS ÚRS 2024 01
111	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	29,000	711,00	20 619,00	CS ÚRS 2024 01
112	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1 370,000	19,00	26 030,00	CS ÚRS 2024 01
113	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	190,000	25,00	4 750,00	CS ÚRS 2024 01
114	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	14 000,000	2,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 01

D		722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod			1 785 223,00		
115	M	42390233.R	<i>kotevní prvky pro potrubí vodovodu</i>	kus	105,000	326,00	34 230,00	
116	K	722173402.R	Potrubí vodovodní vícevrstvé kompozitní spoj lisováním PN 20 do 70°C D 20x2,25 mm	m	1 045,000	272,00	284 240,00	
117	K	722173403.R	Potrubí vodovodní vícevrstvé kompozitní spoj lisováním PN 20 do 70°C D 25x2,5 mm	m	215,000	473,00	101 695,00	
118	K	722173404.R	Potrubí vodovodní vícevrstvé kompozitní spoj lisováním PN 20 do 70°C D 32x3,0 mm	m	209,000	880,00	183 920,00	
119	K	722173405.R	Potrubí vodovodní vícevrstvé kompozitní spoj lisováním PN 20 do 70°C D 40x4,0 mm	m	116,000	1 426,00	165 416,00	
120	K	722173406.R	Potrubí vodovodní vícevrstvé kompozitní spoj lisováním PN 20 do 70°C D 50x4,5 mm	m	94,000	1 919,00	180 386,00	
121	K	722173407.R	Potrubí vodovodní vícevrstvé kompozitní spoj lisováním PN 20 do 70°C D 63x6,0 mm	m	105,000	2 948,00	309 540,00	
122	K	722173409.R	Potrubí vodovodní vícevrstvé kompozitní spoj lisováním PN 20 do 70°C D 90x8,5 mm	m	11,000	8 250,00	90 750,00	
123	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	407,000	52,00	21 164,00	CS ÚRS 2024 01
124	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	121,000	74,00	8 954,00	CS ÚRS 2024 01
125	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	380,000	67,00	25 460,00	CS ÚRS 2024 01
126	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	99,000	93,00	9 207,00	CS ÚRS 2024 01
127	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	259,000	82,00	21 238,00	CS ÚRS 2024 01
128	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	149,000	115,00	17 135,00	CS ÚRS 2024 01
129	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	99,000	132,00	13 068,00	CS ÚRS 2024 01
130	K	722181244	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	11,000	157,00	1 727,00	CS ÚRS 2024 01
131	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	105,000	132,00	13 860,00	CS ÚRS 2024 01
132	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	66,000	181,00	11 946,00	CS ÚRS 2024 01
133	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	135,000	213,00	28 755,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	722211124	Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 80	soubor	1,000	11 616,00	11 616,00	CS ÚRS 2024 01
135	K	1070640.R	Nástěnka závitová lisovaný spoj DN 20 x G 1/2"	kus	76,000	181,00	13 756,00	
136	K	1070642.R	Nástěnka závitová lisovaný spoj DN 25 x G 3/4"	kus	1,000	264,00	264,00	
137	K	1070516.R	Přechodka lisovaný spoj D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	153,000	105,00	16 065,00	
138	K	1070504.R	Přechodka lisovaný spoj D 20 x G 1/2" s kovovým vnějším závitem	kus	130,000	88,00	11 440,00	
139	K	1070507.R	Přechodka lisovaný spoj D 25 x G 3/4" s kovovým vnějším závitem	kus	22,000	129,00	2 838,00	
140	K	1070509.R	Přechodka lisovaný spoj D 32 x G 1" s kovovým vnějším závitem	kus	10,000	193,00	1 930,00	
141	K	1046902.R	Přechodka lisovaný spoj D 40 x G 5/4" s kovovým vnějším závitem	kus	5,000	432,00	2 160,00	
142	K	1032895.R	Přechodka lisovaný spoj D 63 x G 2" s kovovým vnějším závitem	kus	16,000	1 105,00	17 680,00	
143	K	1029129.R	Přírubový přechod DN80	kus	1,000	1 309,00	1 309,00	
144	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
145	K	722224153	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4" - 1"	kus	1,000	441,00	441,00	CS ÚRS 2024 01
146	K	722224152.R	venkovní nezámrzný ventil G 1/2"	kus	3,000	3 124,00	9 372,00	
147	K	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2"	kus	66,000	267,00	17 622,00	CS ÚRS 2024 01
148	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	11,000	394,00	4 334,00	CS ÚRS 2024 01
149	K	722230103	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1"	kus	6,000	578,00	3 468,00	CS ÚRS 2024 01
150	K	722230104	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 5/4"	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
151	K	722230106	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 2"	kus	6,000	1 733,00	10 398,00	CS ÚRS 2024 01
152	K	722231075	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	1,000	842,00	842,00	CS ÚRS 2024 01
153	K	722231077	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	1,000	1 617,00	1 617,00	CS ÚRS 2024 01
154	K	722231144	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 5/4"	kus	1,000	1 426,00	1 426,00	CS ÚRS 2024 01
155	K	722232506	Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 2"	kus	1,000	25 212,00	25 212,00	CS ÚRS 2024 01
156	K	722234266	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2024 01
157	K	Vyvažovací ventil 01	Multifunkční termostatický cirkulační ventil pro potrubí D20 (1/2")	kus	3,000	2 915,00	8 745,00	
158	K	Vyvažovací ventil 04	Multifunkční termostatický cirkulační ventil pro potrubí D40 (5/4")	kus	1,000	5 055,00	5 055,00	
159	M	31942765	šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"	kus	64,000	74,00	4 736,00	CS ÚRS 2024 01
160	M	31942766	šroubení topenářské přímé mosaz 3/4"	kus	11,000	115,00	1 265,00	CS ÚRS 2024 01
161	M	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
162	M	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	2,000	244,00	488,00	CS ÚRS 2024 01
163	M	31942770	šroubení topenářské přímé mosaz 2"	kus	5,000	786,00	3 930,00	CS ÚRS 2024 01
164	K	722270106.R	Sestava vodoměrová přírubová pro vodovodní přípojku DN80	soubor	1,000	1,00	1,00	
165	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 620,000	22,00	35 640,00	CS ÚRS 2024 01
166	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	11,000	20,00	220,00	CS ÚRS 2024 01
167	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 784,000	15,00	26 760,00	CS ÚRS 2024 01
168	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	17 670,000	1,00	17 670,00	CS ÚRS 2024 01

D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení 6 511,00

169	K	724233014.RFX	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou Refix DD závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,000	5 797,00	5 797,00	
170	M	RFX.9116799	Armatura Flowjet 3/4"	kus	1,000	650,00	650,00	
171	K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	64,000	1,00	64,00	CS ÚRS 2024 01

D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty 815 041,00

172	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	9,000	3 673,00	33 057,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	12,000	994,00	11 928,00	CS ÚRS 2024 01
174	M	55231352	klozet nerezový závěsný se sedátkem pro handicapované	kus	12,000	24 808,00	297 696,00	CS ÚRS 2024 01
175	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	12,000	1 708,00	20 496,00	CS ÚRS 2024 01
176	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,000	13 112,00	39 336,00	CS ÚRS 2024 01
177	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	21,000	2 430,00	51 030,00	CS ÚRS 2024 01
178	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	12,000	3 579,00	42 948,00	CS ÚRS 2024 01
179	K	725222R01	Vana centrální samostatně stojící, rozměr 180x80 cm, nosnost 520 kg, boční dvířka, doplňkové komponenty v nerez (madlo) , vč. příslušenství - specifikace dle PD	soubor	1,000	19 800,00	19 800,00	
180	K	725244155	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvírávé dvoukřídlové, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	1,000	16 562,00	16 562,00	CS ÚRS 2024 01
181	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	2,000	18 744,00	37 488,00	CS ÚRS 2024 01
182	K	725331111.R	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické závěsné se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	4,000	6 103,00	24 412,00	
183	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	90,000	258,00	23 220,00	CS ÚRS 2024 01
184	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	4,000	326,00	1 304,00	CS ÚRS 2024 01
185	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	2 060,00	8 240,00	CS ÚRS 2024 01
186	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	9,000	1 615,00	14 535,00	CS ÚRS 2024 01
187	K	725822611.R	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	12,000	1 344,00	16 128,00	
188	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	21,000	1 704,00	35 784,00	CS ÚRS 2024 01
189	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	2 092,00	2 092,00	CS ÚRS 2024 01
190	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 825,00	1 825,00	CS ÚRS 2024 01
191	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
192	K	725841312.R	Sprchový set na stěnu s pákovou baterií, hlavovou a ruční sprchou	soubor	12,000	4 312,00	51 744,00	
193	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	12,000	372,00	4 464,00	CS ÚRS 2024 01
194	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	21,000	850,00	17 850,00	CS ÚRS 2024 01
195	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	12,000	2 922,00	35 064,00	CS ÚRS 2024 01
196	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
197	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	7 940,000	0,20	1 588,00	CS ÚRS 2024 01

D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	538 627,00				
198	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	4,000	5 245,00	20 980,00	CS ÚRS 2024 01
199	K	726131002	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	10,000	5 245,00	52 450,00	CS ÚRS 2024 01
200	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	3,000	6 854,00	20 562,00	CS ÚRS 2024 01
201	K	726131031.R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro prvek příčného nosníku pro nástěnnou armaturu	soubor	13,000	2 347,00	30 511,00	
202	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	9,000	11 228,00	101 052,00	CS ÚRS 2024 01
203	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	12,000	21 560,00	258 720,00	CS ÚRS 2024 01
204	K	726131041.R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné výlevky ovládání zepředu, stavební výšky 1750 mm	soubor	2,000	7 049,00	14 098,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	M	55281803.R	Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, alpská bílá	kus	12,000	3 265,00	39 180,00	
206	K	998726311	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	5 370,000	0,20	1 074,00	CS ÚRS 2024 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 127 500,00

207	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	46,000	2 150,00	98 900,00	CS ÚRS 2024 01
208	K	727222002	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
209	K	727222004	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 63	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 01
210	K	998727211	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	1 200,000	6,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 19 186,00

211	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
212	M	42611265	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 7m Qmax 8m3/h PN 10 T 80°C	kus	1,000	18 210,00	18 210,00	CS ÚRS 2024 01
213	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	188,000	2,00	376,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.1B - Zdravotné technické instalace - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Vyplň údaj

architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 4. 2024

Vyplň údaj

Vyplň údaj

28768841

Cena bez DPH			856 436,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	856 436,00	12,00%	102 772,32
Cena s DPH		v CZK	959 208,32

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.1B - Zdravotně technické instalace - neuznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	856 436,00
PSV - Práce a dodávky PSV	856 436,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	37 189,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	452 379,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	366 868,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.1B - Zdravotné technické instalace - neuznatelné náklady

Místo:ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1Datum:10. 4. 2024

Zadavatel:Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266Projektant:architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem856 436,00

D PSVPráce a dodávky PSV856 436,00

D 721Zdravotechnika - vnitřní kanalizace37 189,00

1	K	721211401R	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	11,000	3 075,00	33 825,00	
2	K	721211421R	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110	kus	1,000	3 364,00	3 364,00	

D 725Zdravotechnika - zařízeníové předměty452 379,00

3	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 673,00	3 673,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,000	994,00	9 940,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	55231352	klozet nerezový závěsný se sedátkem pro handicapované	kus	10,000	24 808,00	248 080,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	10,000	1 708,00	17 080,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	6,000	2 430,00	14 580,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	10,000	3 579,00	35 790,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	32,000	258,00	8 256,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	725822611.R	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	10,000	1 344,00	13 440,00	
11	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	6,000	1 704,00	10 224,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	725841312.R	Sprchový set na stěnu s pákovou baterií, hlavovou a ruční sprchou	soubor	11,000	4 312,00	47 432,00	
13	K	725851325	Ventily odpadní pro zařízeníové předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	10,000	372,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	12,000	2 922,00	35 064,00	CS ÚRS 2024 01

D 726Zdravotechnika - předstěnové instalace366 868,00

16	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	6,000	5 245,00	31 470,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	726131002	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	10,000	5 245,00	52 450,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	726131031.R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro prvek příčného nosníku pro nástěnnou armaturu	soubor	10,000	2 347,00	23 470,00	
19	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,000	11 228,00	11 228,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	10,000	21 560,00	215 600,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	55281803.R	Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, alpská bílá	kus	10,000	3 265,00	32 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.4.2. - Zařízení vzduchotechniky - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 054 169,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 054 169,00	12,00%	606 500,28
Cena s DPH		v CZK	5 660 669,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt:

D.1.1.4.2. - Zařízení vzduchotechniky - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 054 169,00

1. - Zařízení č. 1 – Větrání pokojů 1NP	1 655 294,00
2. - Zařízení č. 2 – Větrání kanceláře 1.54 a hovorňy	155 400,00
3. - Zařízení č. 3 – Větrání místností pro personál - 1.46 - 1.51	140 747,50
4. - Zařízení č. 4 – Větrání rozlučkové síně	124 480,50
5. - Zařízení č. 5 – Větrání ošetřovny	251 515,00
6. - Zařízení č. 6 – Větrání jídelny	755 161,00
7. - Zařízení č. 7 – Větrání místnosti ticha	595 867,50
8. - Zařízení č. 8 – Větrání šaten 1NP	166 090,00
9. - Zařízení č. 9 – Větrání pokojů 2NP	285 056,00
10. - Zařízení č. 10 – Větrání kanceláří 2NP	277 119,50
11. - Zařízení č. 11 – Větrání hygienického a technického zázemí objektu	280 355,00
21. - Zařízení č. 21 – Chlazení serverovny	210 232,00
99 - Ostatní	156 851,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.1.1.4.2. - Zařízení vzduchotechniky - uзнatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 054 169,00

D 1. Zařízení č. 1 – Větrání pokojů 1NP 1 655 294,00

1	K	1.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,					
	VV		deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
	VV		Čidlo CO2 - prostorové					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
	VV		1		1,000			
2	K	1.A.2	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,					
	VV		deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
	VV		Čidlo CO2 - prostorové					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
	VV		1		1,000			
3	K	1.A.3	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,					
	VV		deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
	VV		Čidlo CO2 - prostorové					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
	VV		1		1,000			
4	K	1.A.4	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
			Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,					
			deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
			Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
			Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
			Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
			Čidlo CO2 - prostorové					
			Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
			1		1,000			
5	K	1.A.5	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h, 150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
			VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
			Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,					
			deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
			Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
			Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
			Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
			Čidlo CO2 - prostorové					
			Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
			1		1,000			
6	K	1.A.6	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h, 150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
			VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
			Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,					
			deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
			Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
			Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
			Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
			Čidlo CO2 - prostorové					
			Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
			1		1,000			
7	K	1.A.7	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h, 150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
			VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
			Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,					
			deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
			Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
			Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
			Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
			Čidlo CO2 - prostorové					
			Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
			1		1,000			
8	K	1.A.8	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h, 150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
			VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
			Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Odvod: 120 m3/h, 150 Pa					
			Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem vv Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem vv Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem vv Čidlo relativní vlhkosti - kanálové vv Čidlo CO2 - prostorové vv Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč vv 1		1,000			
9	K	1.A.9	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
			vv VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení vv Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa vv Odvod: 120 m3/h,150 Pa vv Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický přehříváč 1,1 kW, by-passová klapka, vv deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem vv Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem vv Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem vv Čidlo relativní vlhkosti - kanálové vv Čidlo CO2 - prostorové vv Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč vv 1		1,000			
10	K	1.A.10	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
			vv VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení vv Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa vv Odvod: 120 m3/h,150 Pa vv Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický přehříváč 1,1 kW, by-passová klapka, vv deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem vv Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem vv Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem vv Čidlo relativní vlhkosti - kanálové vv Čidlo CO2 - prostorové vv Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč vv 1		1,000			
11	K	1.A.11	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
			vv VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení vv Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa vv Odvod: 120 m3/h,150 Pa vv Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický přehříváč 1,1 kW, by-passová klapka, vv deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem vv Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem vv Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem vv Čidlo relativní vlhkosti - kanálové vv Čidlo CO2 - prostorové vv Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč vv 1		1,000			
12	K	1.A.12	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
			vv VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení vv Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa vv Odvod: 120 m3/h,150 Pa vv Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický přehříváč 1,1 kW, by-passová klapka, vv deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem vv Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem vv Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem vv Čidlo relativní vlhkosti - kanálové vv Čidlo CO2 - prostorové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohřivač					
	VV		1		1,000			
13	K	1.A.13	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehřivač 1,1 kW, by-passová klapka,					
	VV		deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
	VV		Čidlo CO2 - prostorové					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohřivač					
	VV		1		1,000			
14	K	1.A.14	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehřivač 1,1 kW, by-passová klapka,					
	VV		deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
	VV		Čidlo CO2 - prostorové					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohřivač					
	VV		1		1,000			
15	K	1.A.15	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehřivač 1,1 kW, by-passová klapka,					
	VV		deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
	VV		Čidlo CO2 - prostorové					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohřivač					
	VV		1		1,000			
16	K	1.A.16	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	88 490,00	88 490,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7, Elektrický předehřivač 1,1 kW, by-passová klapka,					
	VV		deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
	VV		Čidlo CO2 - prostorové					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohřivač					
	VV		1		1,000			
17	K	1.D.1	Vyústka do čtyřhranného potrubí - dvouřadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 200x150 mm	ks	16,000	717,00	11 472,00	
18	K	1.D.2	Krycí mřížka - z tahokovu Rozměr: 200x125 mm	ks	16,000	421,00	6 736,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	1.D.3	Nasávací šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 125 mm	ks	16,000	493,00	7 888,00	
20	K	1.D.4	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 125 mm	ks	16,000	493,00	7 888,00	
21	K	1.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 127 mm	bm	80,000	128,00	10 240,00	
22	K	1.E.2	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	bm	11,000	469,00	5 159,00	
23	K	1.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	bm	88,000	521,00	45 848,00	
24	K	1.E.4	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm	m2	11,000	1 317,00	14 487,00	
25	K	1.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	11,000	899,00	9 889,00	
26	K	1.H.2	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	54,000	1 966,00	106 164,00	
27	K	1.H.3	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	3,000	1 041,00	3 123,00	
28	K	1.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	80,000	132,00	10 560,00	

VV Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.

VV Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.

VV 80

80,000

D 2. Zařízení č. 2 – Větrání kanceláře 1.54 a hovorny 155 400,00

29	K	2.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 250 m3/h, 200 Pa Odvod: 250 m3/h,200 Pa Přívodní část: - filtr kazetový F7,	ks	1,000	91 400,00	91 400,00	
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	--

VV VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení

VV Přívod: 250 m3/h, 200 Pa Odvod: 250 m3/h,200 Pa

VV Přívodní část: - filtr kazetový F7, Elektrický předefhřivač 2,2 kW, by-passová klapka,

VV deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem

VV Odvodní část: - filtr kazetový G4,

VV ventilátor s EC motorem

VV Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem

VV Čidlo CO2 - kanálové 2x

VV Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohřivač

VV 1

1,000

30	K	2.C.1	Uzavírací klapka - se servopohonem 24V Průměr: 160 mm	ks	1,000	4 316,00	4 316,00	
31	K	2.C.2	Zpětná klapka těsná Samočinná Průměr: 160 mm	ks	1,000	359,00	359,00	
32	K	2.D.1	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová 600x16 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrtící klapkou Průtok vzduchu: 50 m3/h	ks	1,000	1 888,00	1 888,00	
33	K	2.D.2	Vyústka do kruhového potrubí - dvouřadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	2,000	997,00	1 994,00	
34	K	2.D.3	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	2,000	868,00	1 736,00	
35	K	2.D.4	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm	ks	1,000	154,00	154,00	
36	K	2.D.5	Nasávací šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 160 mm	ks	1,000	606,00	606,00	
37	K	2.D.6	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 160 mm	ks	1,000	606,00	606,00	
38	K	2.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 102 mm	bm	3,000	114,00	342,00	
39	K	2.E.2	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm	bm	8,000	143,00	1 144,00	
40	K	2.E.3	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 203 mm	bm	2,000	180,00	360,00	
41	K	2.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	bm	3,500	469,00	1 641,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	2.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	bm	33,000	743,00	24 519,00	
43	K	2.E.7	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	bm	1,500	941,00	1 411,50	
44	K	2.G.1	Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi	ks	4,000	2 200,00	8 800,00	
45	K	2.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	2,000	899,00	1 798,00	
46	K	2.H.2	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	4,000	1 966,00	7 864,00	
47	K	2.H.3	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	1,000	1 041,00	1 041,00	
48	K	2.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	20,000	171,00	3 420,00	
	VV		Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou,					
	VV		izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.					
	VV		Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseno pomocí závitových tyčí.					
	VV		20		20,000			
D 3.			Zařízení č. 3 – Větrání místností pro personál - 1.46 - 1.51				140 747,50	
49	K	3.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 500 m3/h, 200 Pa Odvod: 500 m3/h,200 Pa Přívodní část: filtr kazetový F7,	ks	1,000	92 440,00	92 440,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 500 m3/h, 200 Pa Odvod: 500 m3/h,200 Pa					
	VV		Přívodní část: filtr kazetový F7, Elektrický přehřívavač 2,2 kW, by-passová klapka,					
	VV		deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo CO2 - kanálové 2x					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
	VV		1		1,000			
50	K	3.C.1	Uzavírací klapka - se servopohonem 24V Průměr: 200 mm	ks	1,000	4 365,00	4 365,00	
51	K	3.C.2	Zpětná klapka těsná Samočinná Průměr: 200 mm	ks	1,000	399,00	399,00	
52	K	3.D.1	Vyústka do čtyřhranného potrubí - dvouřadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 200x150 mm	ks	1,000	717,00	717,00	
53	K	3.D.2	Vyústka do čtyřhranného potrubí - dvouřadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 200x150 mm	ks	1,000	717,00	717,00	
54	K	3.D.3	Vyústka do čtyřhranného potrubí - dvouřadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 200x150 mm	ks	1,000	717,00	717,00	
55	K	3.D.4	Vyústka do kruhového potrubí - dvouřadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	1,000	997,00	997,00	
56	K	3.D.5	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	2,000	868,00	1 736,00	
57	K	3.D.6	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm	ks	3,000	154,00	462,00	
58	K	3.D.7	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 160 mm	ks	1,000	289,00	289,00	
59	K	3.D.8	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
60	K	3.D.9	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
61	K	3.D.10	Nasávací šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	ks	1,000	773,00	773,00	
62	K	3.D.11	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	ks	1,000	773,00	773,00	
63	K	3.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 102 mm	bm	3,000	114,00	342,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	3.E.2	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm	bm	6,000	143,00	858,00	
65	K	3.E.3	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 203 mm	bm	2,000	180,00	360,00	
66	K	3.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	bm	2,500	469,00	1 172,50	
67	K	3.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	bm	13,000	743,00	9 659,00	
68	K	3.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	bm	4,500	941,00	4 234,50	
69	K	3.E.7	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm	m2	3,500	1 317,00	4 609,50	
70	K	3.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	2,000	899,00	1 798,00	
71	K	3.H.2	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	4,000	1 966,00	7 864,00	
72	K	3.H.3	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	1,000	1 041,00	1 041,00	
73	K	3.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	20,000	126,00	2 520,00	
vv			Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.					
vv			Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.					
vv			20		20,000			
D	4.		Zařízení č. 4 – Větrání rozlučkové síně				124 480,50	
74	K	4.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 300 m3/h, 200 Pa Odvod: 300 m3/h,200 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový G4,	ks	1,000	86 018,00	86 018,00	
vv			VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
vv			Přívod: 300 m3/h, 200 Pa Odvod: 300 m3/h,200 Pa					
vv			Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový G4,					
vv			Elektrický předehřivač 2,2 kW, by-passová klapka, deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
vv			Odvodní část: - filtr kazetový F7, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
vv			Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
vv			Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
vv			Sestava jističe s výplací cívky pro el. ohřivač					
vv			1		1,000			
75	K	4.D.1	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová 400x16 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrticí klapkou Průtok vzduchu: 100 m3/h	ks	1,000	1 431,00	1 431,00	
76	K	4.D.2	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová 400x16 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrticí klapkou Průtok vzduchu: 200 m3/h	ks	1,000	1 431,00	1 431,00	
77	K	4.D.3	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska čtvercová 400x16 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrticí klapkou Průtok vzduchu: 100 m3/h	ks	1,000	1 431,00	1 431,00	
78	K	4.D.4	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska čtvercová 400x16 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrticí klapkou Průtok vzduchu: 200 m3/h	ks	1,000	1 431,00	1 431,00	
79	K	4.D.5	Násávací šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 160 mm	ks	1,000	606,00	606,00	
80	K	4.D.6	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 160 mm	ks	1,000	606,00	606,00	
81	K	4.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm	bm	5,000	143,00	715,00	
82	K	4.E.2	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 203 mm	bm	4,000	180,00	720,00	
83	K	4.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	bm	4,500	577,00	2 596,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	4.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	bm	16,500	743,00	12 259,50	
85	K	4.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	bm	2,500	941,00	2 352,50	
86	K	4.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	2,000	899,00	1 798,00	
87	K	4.H.2	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	4,000	1 966,00	7 864,00	
88	K	4.H.3	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	1,000	1 041,00	1 041,00	
89	K	4.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	20,000	109,00	2 180,00	
	VV		Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.					
	VV		Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseno pomocí závitových tyčí.					
	VV		20		20,000			
D 5.			Zařízení č. 5 – Větrání ošetřovny				251 515,00	
90	K	5.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 500 m3/h, 200 Pa Odvod: 500 m3/h, 200 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,	ks	1,000	105 078,00	105 078,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 500 m3/h, 200 Pa Odvod: 500 m3/h, 200 Pa					
	VV		Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový F7,					
	VV		Elektrický předehříváč 2,2 kW, by-passová klapka, deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo CO2 - kanálové 2x					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
	VV		1		1,000			
91	K	5.C.1	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 100 mm	ks	4,000	1 413,00	5 652,00	
92	K	5.C.2	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 125 mm	ks	1,000	1 456,00	1 456,00	
93	K	5.C.3	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 100 mm	ks	1,000	1 413,00	1 413,00	
94	K	5.C.4	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 100 mm	ks	1,000	1 413,00	1 413,00	
95	K	5.C.5	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 100 mm	ks	1,000	1 413,00	1 413,00	
96	K	5.C.6	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 125 mm	ks	1,000	1 456,00	1 456,00	
97	K	5.D.1	Vyústka do čtyřhranného potrubí - dvouřadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 200x150 mm	ks	1,000	717,00	717,00	
98	K	5.D.2	Vyústka do čtyřhranného potrubí - dvouřadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 200x150 mm	ks	1,000	717,00	717,00	
99	K	5.D.3	Vyústka do kruhového potrubí - dvouřadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	2,000	997,00	1 994,00	
100	K	5.D.4	Vyústka do kruhového potrubí - dvouřadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	2,000	997,00	1 994,00	
101	K	5.D.5	Vyústka do čtyřhranného potrubí - jednořadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 200x150 mm	ks	1,000	590,00	590,00	
102	K	5.D.6	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 225x75 mm	ks	3,000	612,00	1 836,00	
103	K	5.D.7	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 225x75 mm	ks	1,000	612,00	612,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	5.D.8	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	2,000	868,00	1 736,00	
105	K	5.D.9	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm	ks	1,000	154,00	154,00	
106	K	5.D.10	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 125 mm	ks	1,000	191,00	191,00	
107	K	5.D.11	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	4,000	476,00	1 904,00	
108	K	5.D.12	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
109	K	5.D.13	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
110	K	5.D.14	Nasávací šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	ks	1,000	773,00	773,00	
111	K	5.D.15	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	ks	1,000	773,00	773,00	
112	K	5.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 102 mm	bm	2,000	1 114,00	2 228,00	
113	K	5.E.2	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 127 mm	bm	2,000	128,00	256,00	
114	K	5.E.3	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 203 mm	bm	8,000	180,00	1 440,00	
115	K	5.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	bm	11,000	469,00	5 159,00	
116	K	5.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	bm	3,500	521,00	1 823,50	
117	K	5.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	bm	44,000	743,00	32 692,00	
118	K	5.E.7	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	bm	38,000	941,00	35 758,00	
119	K	5.E.9	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm	m2	3,500	1 317,00	4 609,50	
120	K	5.G.1	Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi	ks	6,000	2 200,00	13 200,00	
121	K	5.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	2,000	899,00	1 798,00	
122	K	5.H.2	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	4,000	1 966,00	7 864,00	
123	K	5.H.3	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	1,000	1 041,00	1 041,00	
124	K	5.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	30,000	329,00	9 870,00	

- vv
Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.
- vv
Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseno pomocí závitových tyčí.
- vv
30
30,000

D
6.
Zařízení č. 6 – Větrání jídelny
755 161,00

125	K	6.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podlahovém provedení Přívod: 2500 m3/h, 350 Pa (max. 3000m3/h, 500 Pa) Odvod: 2500 m3/h,500 Pa (max. 3000m3/h, 500 Pa) Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový M5, , by-passová klapka,	ks	1,000	359 108,00	359 108,00	
-----	---	-------	--	----	-------	------------	------------	--

- vv
VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podlahovém provedení
- vv
Přívod: 2500 m3/h, 350 Pa (max. 3000m3/h, 500 Pa)
- vv
Odvod: 2500 m3/h,500 Pa (max. 3000m3/h, 500 Pa)
- vv
Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový M5, , by-passová klapka,
- vv
deskový výměník s tepelnou účinností, vodní ohřevač, vodní chladič, ventilátor s EC motorem
- vv
Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem
- vv
Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem
- vv
Kompletní specifikace VZT jednotky a automatické regulace je v příloze PD - technika VZT jednotek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
126	K	6.C.1	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 125 mm	ks	1,000	1 456,00	1 456,00	
127	K	6.C.2	Regulační klapka těsná - na hranaté potrubí s ručním kovovým ovládáním Rozměr: 200x250 mm	ks	1,000	1 457,00	1 457,00	
128	K	6.C.3	Regulační klapka těsná - na hranaté potrubí s ručním kovovým ovládáním Rozměr: 355x250 mm	ks	2,000	1 567,00	3 134,00	
129	K	6.C.4	Regulační klapka těsná - na hranaté potrubí s ručním kovovým ovládáním Rozměr: 400x315 mm	ks	1,000	2 015,00	2 015,00	
130	K	6.C.5	Regulační klapka - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 200 mm	ks	1,000	698,00	698,00	
131	K	6.D.1	Vyústka do čtyřhranného potrubí - dvouřadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 600x200 mm	ks	2,000	1 760,00	3 520,00	
132	K	6.D.2	Vyústka do čtyřhranného potrubí - dvouřadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 600x200 mm	ks	5,000	1 760,00	8 800,00	
133	K	6.D.3	Vyústka do kruhového potrubí - dvouřadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	2,000	997,00	1 994,00	
134	K	6.D.4	Vyústka do čtyřhranného potrubí - jednořadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 600x200 mm	ks	3,000	1 426,00	4 278,00	
135	K	6.D.5	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	1,000	868,00	868,00	
136	K	6.D.6	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
137	K	6.D.7	Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL dle architekta Rozměr: 560x710 mm	ks	2,000	4 150,00	8 300,00	
138	K	6.X.1	Odsavač par v prostorovém provedení - nerezový kryt s filtrem tuků, osvětlením, regulační klapkou Odsávání: 1600m3/h Rozměr (HxŠ): 1000x2000mm Hrdlo: 355x250 mm	ks	1,000	88 744,00	88 744,00	
139	K	6.F.1	Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 560x355 mm Délka: 1000 mm	ks	2,000	2 806,00	5 612,00	
140	K	6.F.2	Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 560x400 mm Délka: 1000 mm	ks	2,000	2 861,00	5 722,00	
141	K	6.F.3	Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 560x400 mm Délka: 1500 mm	ks	1,000	4 122,00	4 122,00	
142	K	6.F.4	Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 560x400 mm Délka: 2000 mm	ks	1,000	5 721,00	5 721,00	
143	K	6.G.1	Požární klapka se servopohonem, s havar. pružinou napájení 230 Vac, ovl. ON/OFF, Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je vč. všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požár. předělu. Rozměr 560x400mm	ks	1,000	8 941,00	8 941,00	
144	K	6.G.2	Požární klapka se servopohonem, s havar. pružinou, napájení 230 Vac, ovl. ON/OFF Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je vč. všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požár. předělu. Rozměr 560x400mm	ks	1,000	8 941,00	8 941,00	
145	K	6.G.3	Požární klapka se servopohonem, s havar. pružinou, napájení 230 Vac, ovl. ON/OFF Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky. Cena klapky je vč. všech potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požár. předělu. Rozměr 560x355	ks	1,000	8 799,00	8 799,00	
146	K	6.G.4	Větrací mřížka s požární odolností - hloubka 100mm EI 60 DP1 EW 120 DP1 Rozměr: 400x100 mm	ks	1,000	6 476,00	6 476,00	
147	K	6.G.5	Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi	ks	6,000	2 200,00	13 200,00	
148	K	6.E.1	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	bm	3,500	577,00	2 019,50	
149	K	6.E.2	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	bm	3,500	743,00	2 600,50	
150	K	6.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	bm	10,000	941,00	9 410,00	
151	K	6.E.4	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm	m2	9,000	1 317,00	11 853,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	6.E.5	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm	m2	44,000	1 317,00	57 948,00	
153	K	6.E.6	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1890 mm	m2	28,000	1 317,00	36 876,00	
154	K	6.E.7	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 2630 mm	m2	13,000	1 355,00	17 615,00	
155	K	6.H.1	Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm	m2	20,000	618,00	12 360,00	
156	K	6.H.2	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	6,000	899,00	5 394,00	
157	K	6.H.3	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	6,000	1 966,00	11 796,00	
158	K	6.H.4	Požární izolace Minerální vata tloušťky 40mm s AL polepem. Minimální požární odolnost dle PBŘ	m2	10,000	1 694,00	16 940,00	
159	K	6.H.5	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	1,000	1 041,00	1 041,00	
160	K	6.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	50,000	329,00	16 450,00	

VV Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.

VV Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.

VV 50

50,000

D 7. Zařízení č. 7 – Větrání místnosti ticha 595 867,50

161	K	7.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním stojaném provedení Přívod: 2000 m3/h, 350 Pa Odvod: 2000 m3/h,300 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový M5, , by-passová klapka, deskový výměník s tepelnou účinností, vodní ohřívá	ks	1,000	342 156,00	342 156,00	
-----	---	-------	--	----	-------	------------	------------	--

VV VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním stojaném provedení

VV Přívod: 2000 m3/h, 350 Pa Odvod: 2000 m3/h,300 Pa

VV Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový M5, , by-passová klapka, deskový výměník s tepelnou účinností, vodní ohříváč, vodní chladič, ventilátor s EC motorem

VV Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem

VV Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem

VV Kompletní specifikace VZT jednotky a automatické regulace je v příloze PD - technika VZT jednotek

VV 1

1,000

162	K	7.C.1	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 125 mm	ks	2,000	1 456,00	2 912,00	
163	K	7.C.2	Regulační klapka těsná - na hranaté potrubí s ručním kovovým ovládáním Rozměr: 250x250 mm	ks	1,000	1 414,00	1 414,00	
164	K	7.C.3	Regulační klapka těsná - na hranaté potrubí s ručním kovovým ovládáním Rozměr: 315x250 mm	ks	2,000	1 504,00	3 008,00	
165	K	7.D.1	Dýza s nastavitelným směrem výfuku Průměr 160	ks	12,000	1 984,00	23 808,00	
166	K	7.D.2	Přívodní štěrbina 2-fadá Dvě připojovací hrdla průměr 123 mm Délka 1050 mm	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
167	K	7.D.3	Nasávací šikmý kus - na hranaté potrubí s ochrannou mřížkou Rozměr: 400x300 mm	ks	1,000	2 853,00	2 853,00	
168	K	7.D.4	Výfukový šikmý kus - na hranaté potrubí s ochrannou mřížkou Rozměr: 400x300 mm	ks	1,000	2 853,00	2 853,00	
169	K	7.D.5	Krycí mřížka - na hranaté potrubí Rozměr: 500x1400 mm	ks	1,000	1 398,00	1 398,00	
170	K	7.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 127 mm	bm	3,000	128,00	384,00	
171	K	7.E.2	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm	bm	12,000	143,00	1 716,00	
172	K	7.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	bm	1,500	521,00	781,50	
173	K	7.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	bm	9,000	743,00	6 687,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	7.E.5	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm	m2	22,000	1 317,00	28 974,00	
175	K	7.E.6	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm	m2	28,000	1 317,00	36 876,00	
176	K	7.E.7	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 4000 mm	m2	9,000	1 317,00	11 853,00	
177	K	7.F.1	Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 500x250 mm Délka: 500 mm	ks	1,000	1 469,00	1 469,00	
178	K	7.F.2	Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 500x250 mm Délka: 1000 mm	ks	1,000	2 454,00	2 454,00	
179	K	7.F.3	Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 500x250 mm Délka: 1500 mm	ks	1,000	3 299,00	3 299,00	
180	K	7.F.4	Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 400x300 mm Délka: 2000 mm	ks	1,000	4 715,00	4 715,00	
181	K	7.H.1	Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm	m2	15,000	618,00	9 270,00	
182	K	7.H.2	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	35,000	899,00	31 465,00	
183	K	7.H.3	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	30,000	1 966,00	58 980,00	
184	K	7.H.4	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	2,000	1 041,00	2 082,00	
185	K	7.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	60,000	181,00	10 860,00	

- vv Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou,
- vv izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.
- vv Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.
- vv 60

60,000

D 8. Zařízení č. 8 – Větrání šaten 1NP 166 090,00

186	K	8.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 500 m3/h, 200 Pa Odvod: 500 m3/h,200 Pa Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový G4,	ks	1,000	101 515,00	101 515,00	
-----	---	-------	---	----	-------	------------	------------	--

- vv VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení
- vv Přívod: 500 m3/h, 200 Pa Odvod: 500 m3/h,200 Pa
- vv Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem, filtr kazetový G4,
- vv Elektrický předehřivač 2,2 kW, by-passová klapka, deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem
- vv Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem
- vv Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem
- vv Čidlo C02 - prostorové 2x
- vv Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohřivač
- vv 1

1,000

187	K	8.D.1	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová 400x16 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrťací klapkou Průtok vzduchu: 100 m3/h	ks	1,000	1 431,00	1 431,00	
188	K	8.D.2	Vyústka do kruhového potrubí - dvouřadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	2,000	997,00	1 994,00	
189	K	8.D.3	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm	ks	3,000	154,00	462,00	
190	K	8.D.4	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm	ks	2,000	154,00	308,00	
191	K	8.D.5	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 160 mm	ks	1,000	289,00	289,00	
192	K	8.D.6	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 160 mm	ks	1,000	289,00	289,00	
193	K	8.D.7	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
194	K	8.D.8	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	8.D.9	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
196	K	8.D.10	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
197	K	8.D.11	Nasávací šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	ks	1,000	773,00	773,00	
198	K	8.D.12	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	ks	1,000	773,00	773,00	
199	K	8.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 102 mm	bm	6,000	114,00	684,00	
200	K	8.E.2	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm	bm	3,000	143,00	429,00	
201	K	8.E.3	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 203 mm	bm	8,000	180,00	1 440,00	
202	K	8.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	bm	3,500	469,00	1 641,50	
203	K	8.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	bm	13,000	743,00	9 659,00	
204	K	8.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	bm	22,000	941,00	20 702,00	
205	K	8.E.7	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm	m2	3,500	1 317,00	4 609,50	
206	K	8.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	2,000	899,00	1 798,00	
207	K	8.H.2	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	4,000	1 966,00	7 864,00	
208	K	8.H.3	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	1,000	1 041,00	1 041,00	
209	K	8.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	20,000	229,00	4 580,00	

- vv Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou,
- vv izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.
- vv Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseno pomocí závitových tyčí.
- vv 20

20,000

D 9. Zařízení č. 9 – Větrání pokojů 2NP 285 056,00

210	K	9.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: filtr kazetový F7,	ks	1,000	83 651,00	83 651,00	
211	K	9.A.2	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: filtr kazetový F7,	ks	1,000	76 651,00	76 651,00	

- vv VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení
- vv Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa
- vv Přívodní část: filtr kazetový F7, Elektrický přehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,
- vv deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem
- vv Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem
- vv Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem
- vv Čidlo C02 - prostorové
- vv Čidlo relativní vlhkosti - kanálové
- vv Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč
- vv 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	9.A.3	VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa Přívodní část: filtr kazetový F7,	ks	1,000	76 651,00	76 651,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení					
	VV		Přívod: 120 m3/h, 150 Pa Odvod: 120 m3/h,150 Pa					
	VV		Přívodní část: filtr kazetový F7, Elektrický přehříváč 1,1 kW, by-passová klapka,					
	VV		deskový výměník s tepelnou účinností, ventilátor s EC motorem					
	VV		Odvodní část: - filtr kazetový G4, ventilátor s EC motorem					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo C02 - prostorové					
	VV		Čidlo relativní vlhkosti - kanálové					
	VV		Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
	VV		1		1,000			
213	K	9.C.1	Uzavírací klapka - se servopohonem 24V Průměr: 125 mm	ks	3,000	4 274,00	12 822,00	
214	K	9.C.2	Zpětná klapka těsná Samočinná Průměr: 125 mm	ks	3,000	318,00	954,00	
215	K	9.D.1	Vyústka do čtyřhranného potrubí - dvouřadá, upínání na šrouby, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 200x150 mm	ks	3,000	717,00	2 151,00	
216	K	9.D.2	Krycí mřížka - z tahokovu Rozměr: 200x125 mm	ks	3,000	421,00	1 263,00	
217	K	9.D.3	Nasávací šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 125 mm	ks	3,000	493,00	1 479,00	
218	K	9.D.4	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 125 mm	ks	3,000	493,00	1 479,00	
219	K	9.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 127 mm	bm	15,000	128,00	1 920,00	
220	K	9.E.2	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	bm	2,500	469,00	1 172,50	
221	K	9.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	bm	17,000	521,00	8 857,00	
222	K	9.E.4	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm	m2	2,500	1 317,00	3 292,50	
223	K	9.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	2,000	899,00	1 798,00	
224	K	9.H.2	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	4,000	1 966,00	7 864,00	
225	K	9.H.3	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	1,000	1 041,00	1 041,00	
226	K	9.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	30,000	67,00	2 010,00	
	VV		Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou,					
	VV		izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.					
	VV		Použitě hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.					
	VV		30		30,000			
D		10.	Zařízení č. 10 – Větrání kancelář 2NP				277 119,50	
227	K	10.A.1	VZT jednotka přívodně odvodní v nástěnném provedení. Složení jednotky Filtr třídy G4, tepelný deskový protiproudý výměník, by-passová klapka a elektronicky řízené ventilátory,	ks	1,000	104 806,00	104 806,00	
	VV		VZT jednotka přívodně odvodní v nástěnném provedení					
	VV		Složení jednotky Filtr třídy G4, tepelný deskový protiproudý výměník, by-passová klapka a elektronicky řízené ventilátory,					
	VV		elektrický ohříváč 500W.					
	VV		Na hrdlech pro sání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu jsou osazeny uzavírací klapky se servopohony na 24V					
	VV		Včetně autonomní automatické regulace a designového ovladače s displejem					
	VV		Čidlo C02 - kanálové 2x					
	VV		Zónové větrání Sestava jističe s vypínací cívkou pro el. ohříváč					
	VV		1		1,000			
228	K	10.C.1	Uzavírací klapka zónového větrání - se servopohonem 24V Průměr: 100 mm	ks	1,000	4 297,00	4 297,00	
229	K	10.C.2	Uzavírací klapka zónového větrání - se servopohonem 24V Průměr: 125 mm	ks	1,000	4 297,00	4 297,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	10.C.3	Uzavírací klapka zónového větrání - se servopohonem 24V Průměr: 125 mm	ks	1,000	4 297,00	4 297,00	
231	K	10.C.4	Uzavírací klapka zónového větrání - se servopohonem 24V Průměr: 125 mm	ks	1,000	4 297,00	4 297,00	
232	K	10.C.5	Uzavírací klapka zónového větrání - se servopohonem 24V Průměr: 125 mm	ks	1,000	4 297,00	4 297,00	
233	K	10.C.6	Uzavírací klapka zónového větrání - se servopohonem 24V Průměr: 125 mm	ks	1,000	4 297,00	4 297,00	
234	K	10.C.7	Uzavírací klapka zónového větrání - se servopohonem 24V Průměr: 125 mm	ks	1,000	4 297,00	4 297,00	
235	K	10.C.8	Uzavírací klapka zónového větrání - se servopohonem 24V Průměr: 125 mm	ks	1,000	4 297,00	4 297,00	
236	K	10.C.9	Uzavírací klapka zónového větrání - se servopohonem 24V Průměr: 160 mm	ks	1,000	4 316,00	4 316,00	
237	K	10.C.10	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 100 mm	ks	1,000	1 413,00	1 413,00	
238	K	10.C.11	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Průměr: 100 mm	ks	1,000	1 413,00	1 413,00	
239	K	10.D.1	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová 500x24 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrťací klapkou Průtok vzduchu: 50 m3/h	ks	1,000	1 966,00	1 966,00	
240	K	10.D.2	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová 500x24 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrťací klapkou Průtok vzduchu: 100 m3/h	ks	1,000	1 966,00	1 966,00	
241	K	10.D.3	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová 500x24 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrťací klapkou Průtok vzduchu: 150 m3/h	ks	2,000	1 966,00	3 932,00	
242	K	10.D.4	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová 500x24 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrťací klapkou Průtok vzduchu: 200 m3/h	ks	2,000	1 966,00	3 932,00	
243	K	10.D.5	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska čtvercová 500x24 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrťací klapkou Průtok vzduchu: 400 m3/h	ks	1,000	1 798,00	1 798,00	
244	K	10.D.6	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska čtvercová 500x24 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrťací klapkou Průtok vzduchu: 50 m3/h	ks	1,000	1 798,00	1 798,00	
245	K	10.D.7	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska čtvercová 500x24 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrťací klapkou Průtok vzduchu: 100 m3/h	ks	1,000	1 798,00	1 798,00	
246	K	10.D.8	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska čtvercová 500x24 v RAL dle architekta, - horizontální připojení, - regulace škrťací klapkou Průtok vzduchu: 150 m3/h	ks	2,000	1 798,00	3 596,00	
247	K	10.D.9	Nasávací šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	ks	1,000	773,00	773,00	
248	K	10.D.10	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	ks	1,000	773,00	773,00	
249	K	10.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 203 mm	bm	15,000	180,00	2 700,00	
250	K	10.E.2	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	bm	3,500	469,00	1 641,50	
251	K	10.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	bm	38,000	521,00	19 798,00	
252	K	10.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	bm	22,000	743,00	16 346,00	
253	K	10.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	bm	33,000	941,00	31 053,00	
254	K	10.G.1	Požární klapka se servopohonem, s havar.pružinou napájení 230 Vac,ovl. ON/OFF Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky.Cena klapky je vč.všech potřebných izolací,tmelů a požárního dotěsnění klapky k požárnímu předělu.Průměr 200 mm	ks	1,000	6 531,00	6 531,00	
255	K	10.G.2	Požární klapka se servopohonem, s havar.pružinou napájení 230 Vac,ovl. ON/OFF Požární klapka musí být instalována dle certifikace výrobce klapky.Cena klapky je vč.všech potřebných izolací,tmelů a požárního dotěsnění klapky k požárnímu předělu.Průměr 200 mm	ks	1,000	6 531,00	6 531,00	
256	K	10.G.3	Utěsnění prostupů VZT požárně dělicími konstrukcemi	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	
257	K	10.H.1	Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm	m2	2,000	899,00	1 798,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
258	K	10.H.2	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	4,000	1 966,00	7 864,00	
259	K	10.H.3	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	1,000	1 041,00	1 041,00	
260	K	10.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	30,000	292,00	8 760,00	

vv Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.

vv Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseno pomocí závitových tyčí.

vv 30 30,000

D 11. Zařízení č. 11 – Větrání hygienického a technického zázemí objektu 280 355,00

261	K	11.B.1	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
262	K	11.B.2	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	3 838,00	3 838,00	
263	K	11.B.3	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
264	K	11.B.4	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	3 838,00	3 838,00	
265	K	11.B.5	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
266	K	11.B.6	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
267	K	11.B.7	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 882,00	4 882,00	
268	K	11.B.8	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
269	K	11.B.9	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 882,00	4 882,00	
270	K	11.B.10	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
271	K	11.B.11	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
272	K	11.B.12	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	3 838,00	3 838,00	
273	K	11.B.13	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
274	K	11.B.14	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
275	K	11.B.15	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
276	K	11.B.16	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
277	K	11.B.17	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	3 838,00	3 838,00	
278	K	11.B.18	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	4 369,00	4 369,00	
279	K	11.B.19	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	ks	1,000	3 838,00	3 838,00	
280	K	11.C.1	Zpětná klapka těsná Samočinná Průměr: 100 mm	ks	6,000	246,00	1 476,00	
281	K	11.C.2	Zpětná klapka těsná Samočinná Průměr: 125 mm	ks	11,000	270,00	2 970,00	
282	K	11.C.3	Zpětná klapka těsná Samočinná Průměr: 160 mm	ks	2,000	400,00	800,00	
283	K	11.D.1	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 225x75 mm	ks	3,000	612,00	1 836,00	
284	K	11.D.2	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 225x75 mm	ks	1,000	612,00	612,00	
285	K	11.D.3	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	2,000	868,00	1 736,00	
286	K	11.D.4	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	3,000	868,00	2 604,00	
287	K	11.D.5	Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádáním lamel horizontálně Rozměr: 425x75 mm	ks	4,000	868,00	3 472,00	
288	K	11.D.6	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm	ks	4,000	154,00	616,00	
289	K	11.D.7	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm	ks	13,000	154,00	2 002,00	
290	K	11.D.8	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 125 mm	ks	1,000	191,00	191,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	K	11.D.9	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 125 mm	ks	3,000	191,00	573,00	
292	K	11.D.10	Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 160 mm	ks	1,000	289,00	289,00	
293	K	11.D.11	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
294	K	11.D.12	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	8,000	476,00	3 808,00	
295	K	11.D.13	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	6,000	476,00	2 856,00	
296	K	11.D.14	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
297	K	11.D.15	Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádáním lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x100 mm	ks	2,000	476,00	952,00	
298	K	11.D.16	Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL dle architekta Rozměr: 200x200 mm	ks	2,000	1 624,00	3 248,00	
299	K	11.D.17	Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL dle architekta Rozměr: 200x200 mm	ks	2,000	1 624,00	3 248,00	
300	K	11.D.18	Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL dle architekta Rozměr: 250x250 mm	ks	1,000	1 810,00	1 810,00	
301	K	11.D.19	Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL dle architekta Rozměr: 250x250 mm	ks	1,000	1 810,00	1 810,00	
302	K	11.D.20	Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL dle architekta Rozměr: 355x250 mm	ks	1,000	1 995,00	1 995,00	
303	K	11.D.21	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 100 mm	ks	1,000	468,00	468,00	
304	K	11.D.22	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	ks	1,000	773,00	773,00	
305	K	11.D.23	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 315 mm	ks	2,000	1 470,00	2 940,00	
306	K	11.E.1	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 102 mm	bm	20,000	114,00	2 280,00	
307	K	11.E.2	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 127 mm	bm	5,000	128,00	640,00	
308	K	11.E.3	Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm	bm	3,000	143,00	429,00	
309	K	11.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	bm	20,000	469,00	9 380,00	
310	K	11.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	bm	28,000	521,00	14 588,00	
311	K	11.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	bm	28,000	743,00	20 804,00	
312	K	11.E.7	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	bm	17,000	941,00	15 997,00	
313	K	11.E.8	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 315 mm	bm	3,500	1 564,00	5 474,00	
314	K	11.E.9	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm	m2	5,500	1 317,00	7 243,50	
315	K	11.E.10	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm	m2	3,500	1 317,00	4 609,50	
316	K	11.F.1	Tlumič hluku pro kruhové potrubí - tvořen dvěma válci s výplní protihlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 50mm, vnitřní plášť je perforovaný - kruhové nástevece opatřeny pryžovým těsněním Délka tlumiče hluku: 500mm Průměr: 100mm	ks	2,000	1 396,00	2 792,00	
317	K	11.F.2	Tlumič hluku pro kruhové potrubí - tvořen dvěma válci s výplní protihlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 50mm, vnitřní plášť je perforovaný - kruhové nástevece opatřeny pryžovým těsněním Délka tlumiče hluku: 500mm Průměr: 125mm	ks	1,000	1 485,00	1 485,00	
318	K	11.F.3	Tlumič hluku pro kruhové potrubí - tvořen dvěma válci s výplní protihlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 50mm, vnitřní plášť je perforovaný - kruhové nástevece opatřeny pryžovým těsněním Délka tlumiče hluku: 1000mm Průměr: 100mm	ks	4,000	1 561,00	6 244,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	11.F.4	Tlumič hluku pro kruhové potrubí - tvořen dvěma válci s výplní protihlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 50mm, vnitřní plášť je perforovaný - kruhové nástevice opatřeny pryžovým těsněním Délka tlumiče hluku: 1000mm Průměr: 125mm	ks	4,000	1 672,00	6 688,00	
320	K	11.F.5	Tlumič hluku pro kruhové potrubí - tvořen dvěma válci s výplní protihlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 50mm, vnitřní plášť je perforovaný - kruhové nástevice opatřeny pryžovým těsněním Délka tlumiče hluku: 1000mm Průměr: 160mm	ks	4,000	1 833,00	7 332,00	
321	K	11.G.1	Větrací mřížka s požární odolností - hloubka 100mm EI 60 DP1 EW 120 DP1 Rozměr: 400x100 mm	ks	1,000	6 476,00	6 476,00	
322	K	11.G.2	Větrací mřížka s požární odolností - hloubka 100mm EI 60 DP1 EW 120 DP1 Rozměr: 400x100 mm	ks	1,000	6 476,00	6 476,00	
323	K	11.G.3	Utěsnění prostupů VZT požárně dělicími konstrukcemi	ks	6,000	2 200,00	13 200,00	
324	K	11.H.1	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	m2	6,000	1 966,00	11 796,00	
325	K	11.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	25,000	402,00	10 050,00	
	vv		Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou,					
	vv		izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby.					
	vv		Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseno pomocí závitových tyčí.					
	vv		25		25,000			
D		21.	Zařízení č. 21 – Chlazení serverovny				210 232,00	
326	K	21.A.1	Venkovní klimatizační jednotka Jednotka systému (jedna venkovní a 1 vnitřní jednotka). Chladivo: R32 Jednotka s garantovaným rozsahem chlazení od -20°C až do 50 °C venkovní teploty	ks	1,000	32 917,00	32 917,00	
	vv		Venkovní klimatizační jednotka Jednotka systému (jedna venkovní a 1 vnitřní jednotka).					
	vv		Chladivo: R32 Jednotka s garantovaným rozsahem chlazení od -20°C až do 50 °C venkovní teploty					
	vv		Chladicí výkon: 3,5 kW Požadovaná maximální délka chladivového potrubí (izolovaná 2-trubka): 50 bm					
	vv		1		1,000			
327	K	21.A.2	Vnitřní klimatizační jendotka podstropní jednotka s možností napojení na drátový ovladač s funkcí střídání chodu systému chlazení a zálohy chlazení. Chladivo: R32 Chladicí výkon: 3,5 kW	ks	1,000	21 405,00	21 405,00	
328	K	21.A.3	Venkovní klimatizační jednotka Jednotka systému (jedna venkovní a 1 vnitřní jednotka). Chladivo: R32 Jednotka s garantovaným rozsahem chlazení od -20°C až do 50 °C venkovní teploty	ks	1,000	32 917,00	32 917,00	
	vv		Venkovní klimatizační jednotka Jednotka systému (jedna venkovní a 1 vnitřní jednotka).					
	vv		Chladivo: R32 Jednotka s garantovaným rozsahem chlazení od -20°C až do 50 °C venkovní teploty					
	vv		Chladicí výkon: 3,5 kW Požadovaná maximální délka chladivového potrubí (izolovaná 2-trubka): 50 bm					
	vv		1		1,000			
329	K	21.A.4	Vnitřní klimatizační jendotka podstropní jednotka s možností napojení na drátový ovladač s funkcí střídání chodu systému chlazení a zálohy chlazení. Chladivo: R32 Chladicí výkon: 3,5 kW	ks	1,000	21 405,00	21 405,00	
330	K	21.E.1	Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) - 2 trubka	bm	66,000	780,00	51 480,00	
331	K	21.H.1	Izolace kaučuková v roli- Samolepící páska 15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm	ks	1,000	690,00	690,00	
332	K	21.H.2	Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe	m2	1,000	1 041,00	1 041,00	
333	K	21.X.1	Chladivo R32	kg	1,000	1 848,00	1 848,00	
334	K	21.S.1	Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření	bm	2,000	224,00	448,00	
335	K	21.W.1	Komunikační kabel pětižilový, stíněný o minimálním průřezu drátu 1,5 mm	bm	66,000	34,00	2 244,00	
336	K	21.W.2	Komunikační kabel Kabel mezi vnitřními jednotkami a ovladačem.	bm	11,000	125,00	1 375,00	
337	K	21.S.1.1	Konzole pro venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 1430x940x320mm - hmotnost jednotky 145kg	ks	2,000	8 809,00	17 618,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
338	K	21.G.1	Utěsnění prostupů CHL požárně dělícími konstrukcemi	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	
339	K	21.J.1	Oceloplechový žlap s víkem tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. Kanál bude připevněn pod ocelovou nosnou konstrukci jednotek. Rozměr:500x100 mm	bm	2,000	1 092,00	2 184,00	
340	K	21.J.2	Zprovoznění chladivového okruhu - vyvakouování, tlaková zkouška, protokol o tlakové zkoušce, natlakování chladivem	hod	2,000	1 925,00	3 850,00	
341	K	21.J.3	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál.	kg	10,000	1 441,00	14 410,00	
	vv		Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseno pomocí závitových tyčí.					
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
			10		10,000			
D	99		Ostatní				156 851,00	
342	K	99.1	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	hod	8,000	1 175,00	9 400,00	
343	K	99.2	Zprovoznění zařízení, zaregulování	hod	40,000	750,00	30 000,00	
344	K	99.3	Výchozí revize elektro	ks	1,000	1,00	1,00	
345	K	99.4	Zaškolení provozovatele	hod	6,000	700,00	4 200,00	
346	K	99.5	Autojeřáb	hod	8,000	3 850,00	30 800,00	
347	K	99.6	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	40,000	390,00	15 600,00	
348	K	99.7	Doprava	kpl	1,000	66 850,00	66 850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.3.R1 - Zařízení pro vytápění staveb - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 290 926,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 290 926,72	12,00%	874 911,21
Cena s DPH		v CZK	8 165 837,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.3.R1 - Zařízení pro vytápění staveb - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	7 290 926,72
PSV - Práce a dodávky PSV	7 223 326,72
713 - Izolace tepelné	386 560,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	49 712,00
731 - Ústřední topení, kotelny	2 825 281,91
732 - Ústřední vytápění - strojovny	672 327,60
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 271 877,25
734 - Ústřední vytápění - armatury	205 853,36
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 782 168,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 546,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	67 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.3.R1 - Zařízení pro vytápění staveb - uznatelné náklady

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 290 926,72

D PSV Práce a dodávky PSV 7 223 326,72

D 713 Izolace tepelné 386 560,20

1	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	180,000	630,00	113 400,00	CS ÚRS 2024 01
2	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	20,000	472,00	9 440,00	CS ÚRS 2024 01
3	M	63154033	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm	m	55,000	805,00	44 275,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	63154023	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	35,000	513,00	17 955,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	82,000	234,00	19 188,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	63154050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm	m	80,000	1 140,00	91 200,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	63141794	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 50mm	m2	10,000	613,00	6 130,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	30,000	280,00	8 400,00	
9	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	20,000	284,00	5 680,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	582,000	72,00	41 904,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,294	2 000,00	2 588,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,294	800,00	1 035,20	CS ÚRS 2024 01
13	M	1050a	Izolace na bázi syntetického kaučuku desková 19mm	m2	10,000	391,00	3 910,00	
14	M	1100a	Izolace na bázi syntetického kaučuku samolepicí páska 50m	ks	20,000	266,00	5 320,00	
15	M	1004y	Izolace na bázi syntetického kaučuku 60/13 vč. závěsného systému	m	35,000	73,00	2 555,00	
16	M	1004z	Izolace na bázi syntetického kaučuku 76/13 vč. závěsného systému	m	60,000	84,00	5 040,00	
17	M	1006b	Izolace na bázi syntetického kaučuku 108/19 vč. závěsného systému	m	35,000	244,00	8 540,00	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 49 712,00

18	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	44,000	997,00	43 868,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	4,000	942,00	3 768,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2"	kus	4,000	123,00	492,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	44,000	36,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 01

D 731 Ústřední topení, kotelny 2 825 281,91

22	K	10001	Uvedení do provozu tepelného čerpadla	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	
23	K	10002	Seřízení automatiky tepelného čerpadla	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	
24	K	10006	Montáž osazení tepelných čerpadel	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	
25	K	10007	Doprava TČ na střechu	ks	2,000	18 000,00	36 000,00	
26	M	304304000	Tepelné čerpadlo monoblok vnější Out max 61,9kw, te-15°C, tzdr 45/50°C, tmax 60°C, Qchmax98,79kW při te35°C tzdr 7/12°C , tmin6°C , vč. soft startéru, protivibrační sady a protimrazové ochrany a oběhového čerpdla	ks	2,000	932 000,00	1 864 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	3048000	Připojovací skupina doplňovacího systému, Armatura s montážním držákem k přímému propojení doplňovacích zařízení pro soustavy topné a chladicí vody s potrubími pitné vody Systémový oddělovač dle DIN 1988-100 resp. DIN EN 1717 (BA), s integrovaným filtrem	ks	1,000	27 200,00	27 200,00	
28	M	3048001	Připojovací skupina doplňovacího systému automatika, Funkční kontrola udržování tlaku v uzavřených soustavách topné, chladicí vody a kontrolované doplňování doplňovací vody a plnicí funkce u prvního a opakovaného plnění.	ks	1,000	27 000,00	27 000,00	
29	M	3048002	Filtrační patrona pro úpravu doplňovací vody II pouzdro s patronou, kompaktní základní armatura pro úpravu plnicí a doplňovací vody pomocí iontoměniče k ochraně zdrojů tepla a teplovodních topných soustav podle VDI 2035.	ks	1,000	13 760,00	13 760,00	
30	M	3048003	Kompaktní doplňovací, expanzní a odplyňovací systém pro topnou soustavu včetně vnitřní automatiky. Systém je doplněn vyrovnávací nádobou VG 200 užžitný objem pod vakuem 180l	ks	1,000	131 600,00	131 600,00	
31	M	30480010	odlučovač kalů DN 100, Odlučovač nečistot a kalů pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické soustavy.	ks	1,000	37 000,00	37 000,00	
32	M	304800500	Ocelové konstrukce - uložení TČ a trubního vedení	kg	800,000	140,00	112 000,00	
33	K	60003	Uvedení do provozu plynového kotle	ks	2,000	3 984,00	7 968,00	
34	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu nad 50 kW	soubor	2,000	5 200,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	731251123	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 45 kW	soubor	1,000	44 600,00	44 600,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	731259617	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu přes 18 do 60 kW	soubor	1,000	5 480,00	5 480,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelný v objektech v do 6 m	t	163,097	2 112,00	344 460,86	CS ÚRS 2024 01
39	K	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	163,097	650,00	106 013,05	CS ÚRS 2024 01

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

672 327,60

40	K	732111128	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	34 920,00	69 840,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	732111228	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 100	kus	4,000	456,00	1 824,00	CS ÚRS 2024 01
42	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	389,00	778,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	732111322	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000	830,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	732111328	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100	kus	4,000	1 540,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	soubor	60,000	110,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	732219315	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	2,000	11 790,00	23 580,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	732219316	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1600 litrů	soubor	1,000	13 525,00	13 525,00	CS ÚRS 2024 01
48	M	6000	Akumulační nádoba TEV smaltovaná objem 921l/6bar vč izolace	ks	2,000	78 612,00	157 224,00	
49	M	60001	Montáž a uvedení do provozu MaR	ks	1,000	1,00	1,00	
50	M	600010	Měřič tepla ultrazvukový Qp10 DN40 kompletní včetně jímek a čidel	ks	1,000	26 710,00	26 710,00	
51	M	600011	Měřič tepla ultrazvukový Qp15 DN50 kompletní včetně jímek a čidel	ks	2,000	37 126,00	74 252,00	
52	M	600012	Měřič tepla ultrazvukový Qp25 DN65 kompletní včetně jímek a čidel	ks	2,000	41 480,00	82 960,00	
53	K	732294319	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 16,0 kW	soubor	2,000	23 122,00	46 244,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
55	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2024 01
56	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000	5 021,00	10 042,00	CS ÚRS 2024 01
57	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,8 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	10 685,00	10 685,00	CS ÚRS 2024 01
58	K	732422203	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 výtlač do 12 m průtok 12 m3/h jednodílné pro vytápění	soubor	1,000	25 787,00	25 787,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	732422216	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	1,000	32 560,00	32 560,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	1 255,00	1 255,00	CS ÚRS 2024 01
61	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	732429221	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednoduché	soubor	2,000	6 450,00	12 900,00	CS ÚRS 2024 01
63	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednoduché	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
64	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,852	2 900,00	2 470,80	CS ÚRS 2024 01
65	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,852	1 150,00	979,80	CS ÚRS 2024 01
66	K	R732230109	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 1500 l	soubor	1,000	52 490,00	52 490,00	

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 271 877,25

67	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	28,000	317,00	8 876,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	22,000	350,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	39,000	542,00	21 138,00	CS ÚRS 2024 01
70	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	17,000	679,00	11 543,00	CS ÚRS 2024 01
71	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	33,000	766,00	25 278,00	CS ÚRS 2024 01
72	K	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	24,000	1 089,00	26 136,00	CS ÚRS 2024 01
73	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm	m	264,000	1 242,00	327 888,00	CS ÚRS 2024 01
74	K	733121125	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	61,000	1 750,00	106 750,00	CS ÚRS 2024 01
75	K	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm	m	127,000	2 090,00	265 430,00	CS ÚRS 2024 01
76	K	733123112	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6 mm	kus	30,000	272,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 01
77	K	733123118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9 mm	kus	4,000	569,00	2 276,00	CS ÚRS 2024 01
78	K	733131133	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 50 PN 16 do 100°C přírubový	soubor	4,000	1 357,00	5 428,00	CS ÚRS 2024 01
79	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	139,000	13,00	1 807,00	CS ÚRS 2024 01
80	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	24,000	19,00	456,00	CS ÚRS 2024 01
81	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	325,000	29,00	9 425,00	CS ÚRS 2024 01
82	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	127,000	38,00	4 826,00	CS ÚRS 2024 01
83	K	733322105	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x3	m	85,000	253,00	21 505,00	
84	K	733322106	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3	m	333,000	357,00	118 881,00	
85	K	733322107	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 40x3,5	m	91,000	958,00	87 178,00	
86	K	733322108	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 50x4	m	16,500	1 785,00	29 452,50	
87	K	733322109	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 63x4,5	m	39,000	3 290,00	128 310,00	
88	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	418,000	20,00	8 360,00	CS ÚRS 2024 01
89	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6	m	146,500	24,00	3 516,00	CS ÚRS 2024 01
90	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	50,000	26,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 01
91	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	472,000	60,00	28 320,00	CS ÚRS 2024 01
92	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	4,341	2 000,00	8 682,00	CS ÚRS 2024 01
93	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	4,341	750,00	3 255,75	CS ÚRS 2024 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 205 853,36

94	K	734109214	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50	soubor	8,000	840,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
95	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	8,000	890,00	7 120,00	CS ÚRS 2024 01
96	K	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	12,000	1 590,00	19 080,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	734109415	Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 65	soubor	4,000	1 430,00	5 720,00	CS ÚRS 2024 01
98	K	734121314	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 50 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	2,000	863,00	1 726,00	CS ÚRS 2024 01
99	K	734121316	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 65 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	1,000	1 082,00	1 082,00	CS ÚRS 2024 01
100	K	734121318	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 100 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	1,000	1 757,00	1 757,00	CS ÚRS 2024 01
101	K	734163426	Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	2,000	1 344,00	2 688,00	CS ÚRS 2024 01
102	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	1 732,00	1 732,00	CS ÚRS 2024 01
103	K	734163429	Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	2 936,00	2 936,00	CS ÚRS 2024 01
104	M	10000	<i>Třicetná přepínací armatura DN65 s pohonem</i>	ks	3,000	12 915,00	38 745,00	
105	K	734193114	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,000	917,00	3 668,00	CS ÚRS 2024 01
106	K	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	6,000	1 122,00	6 732,00	CS ÚRS 2024 01
107	K	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	10,000	1 610,00	16 100,00	CS ÚRS 2024 01
108	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	100,000	34,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 01
109	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	6,000	39,00	234,00	CS ÚRS 2024 01
110	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	12,000	47,00	564,00	CS ÚRS 2024 01
111	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	12,000	72,00	864,00	CS ÚRS 2024 01
112	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	50,000	215,00	10 750,00	CS ÚRS 2024 01
113	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 01
114	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	2,000	184,00	368,00	CS ÚRS 2024 01
115	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	256,00	512,00	CS ÚRS 2024 01
116	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	373,00	746,00	CS ÚRS 2024 01
117	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	4,000	578,00	2 312,00	CS ÚRS 2024 01
118	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	50,000	172,00	8 600,00	CS ÚRS 2024 01
119	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
120	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	2,000	147,00	294,00	CS ÚRS 2024 01
121	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	76,00	304,00	CS ÚRS 2024 01
122	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	114,00	912,00	CS ÚRS 2024 01
123	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
124	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem	kus	1,000	5 835,00	5 835,00	CS ÚRS 2024 01
125	K	734295024	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 6/4" kv25 se servomotorem	kus	1,000	6 640,00	6 640,00	CS ÚRS 2024 01
126	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	14,000	265,00	3 710,00	CS ÚRS 2024 01
127	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2024 01
128	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	10,000	1 220,00	12 200,00	CS ÚRS 2024 01
129	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	10,000	970,00	9 700,00	CS ÚRS 2024 01
130	K	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	24,000	38,00	912,00	CS ÚRS 2024 01
131	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,924	1 800,00	1 663,20	CS ÚRS 2024 01
132	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,924	2 090,00	1 931,16	CS ÚRS 2024 01
133	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	154,000	85,00	13 090,00	CS ÚRS 2024 01

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 782 168,40				
134	K	735164251	Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/450 mm	kus	2,000	3 357,00	6 714,00	CS ÚRS 2024 01
135	K	735164261	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/595 mm	kus	24,000	5 824,00	139 776,00	CS ÚRS 2024 01
136	K	735164272	Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/600 mm	kus	1,000	4 645,00	4 645,00	CS ÚRS 2024 01
137	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	26,000	3 584,00	93 184,00	CS ÚRS 2024 01
138	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	1 204,00	1 204,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	735511008	Podlahové vytápění - takery	m2	1 716,000	99,00	169 884,00	CS ÚRS 2024 01
140	K	735511010	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm	m	10 530,000	81,00	852 930,00	CS ÚRS 2024 01
141	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	1 800,000	32,00	57 600,00	CS ÚRS 2024 01
142	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	1 600,000	23,00	36 800,00	CS ÚRS 2024 01
143	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	490,000	18,00	8 820,00	CS ÚRS 2024 01
144	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	840,000	87,00	73 080,00	CS ÚRS 2024 01
145	K	735511087	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový	kus	1,000	13 258,00	13 258,00	CS ÚRS 2024 01
146	K	735511088	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry devítiokruhový	kus	4,000	14 105,00	56 420,00	CS ÚRS 2024 01
147	K	735511089	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry desítiokruhový	kus	3,000	15 900,80	47 702,40	CS ÚRS 2024 01
148	K	735511090	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry jedenáctiokruhový	kus	4,000	16 832,00	67 328,00	CS ÚRS 2024 01
149	K	735511091	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvanáctiokruhový	kus	3,000	17 781,00	53 343,00	CS ÚRS 2024 01
150	K	735511103	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	5,000	2 312,00	11 560,00	CS ÚRS 2024 01
151	K	735511105	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 9-12 okruhy	kus	10,000	2 312,00	23 120,00	CS ÚRS 2024 01
152	K	735511R01	Podlahové vytápění - rastrová separační folie pro topné kabely (odrazová folie)	m2	1 800,000	36,00	64 800,00	

D 783 Dokončovací práce - nátěry 29 546,00

153	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000	175,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
154	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	147,000	28,00	4 116,00	CS ÚRS 2024 01
155	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	430,000	51,00	21 930,00	CS ÚRS 2024 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 67 600,00

156	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	120,000	120,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
157	K	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení	hod	40,000	580,00	23 200,00	CS ÚRS 2024 01
158	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška	hod	60,000	500,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.4. - Zařízení pro chlazení staveb - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 451 566,92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 451 566,92	12,00%	414 188,03
Cena s DPH		v CZK	3 865 754,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.4. - Zařízení pro chlazení staveb - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	3 451 566,92
PSV - Práce a dodávky PSV	3 422 366,92
713 - Izolace tepelné	213 457,40
732 - Ústřední vytápění - strojovny	395 739,20
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 608 649,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	353 290,72
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	826 964,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 266,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.4. - Zařízení pro chlazení staveb - uznatelné náklady

Místo:ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1Datum:10. 4. 2024

Zadavatel:Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266Projektant:architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč:Vypĺň údajZpracovatel:Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem3 451 566,92

D PSVPráce a dodávky PSV3 422 366,92

D 713Izolace tepelné213 457,40

1	K	713311211	Montáž izolace tepelné tělesa plocha rovná 1x pásy s Al fólií	m2	10,000	232,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	263,000	74,00	19 462,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,688	2 000,00	1 376,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,688	800,00	550,40	CS ÚRS 2024 01
5	M	1050a	Izolace na bázi syntetického kaučuku desková 19mm	m2	10,000	490,00	4 900,00	
6	M	1100a	Izolace na bázi syntetického kaučuku samolepící páska 50m	ks	20,000	365,00	7 300,00	
7	M	1004y	Izolace na bázi syntetického kaučuku 60/13 vč. závěsného systému	m	150,000	182,00	27 300,00	
8	M	1004k	Izolace na bázi syntetického kaučuku 50/13 vč. závěsného systému	m	115,000	149,00	17 135,00	
9	M	1004z	Izolace na bázi syntetického kaučuku 76/13 vč. závěsného systému	m	35,000	184,00	6 440,00	
10	M	1006a	Izolace na bázi syntetického kaučuku 89/19 vč. závěsného systému	m	25,000	370,00	9 250,00	
11	M	1006b	Izolace na bázi syntetického kaučuku 108/19 vč. závěsného systému	m	145,000	472,00	68 440,00	
12	M	1006c	Izolace na bázi syntetického kaučuku 133/19 vč. závěsného systému	m	78,000	628,00	48 984,00	

D 732Ústřední vytápění - strojovny395 739,20

13	K	732111135	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	35 135,00	70 270,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	732111233	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150	kus	2,000	475,20	950,40	CS ÚRS 2024 01
15	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	288,00	576,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	732111322	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000	352,00	704,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	732111328	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100	kus	6,000	668,00	4 008,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	soubor	50,000	168,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	732219316	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1600 litrů	soubor	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	732421444	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 4,0 m průtok 7,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	7 261,00	7 261,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	732421453	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	8 258,00	8 258,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	732429221	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné	soubor	2,000	2 288,00	4 576,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	732511671	Naplnění systému nemrznoucí teplotnosnou kapalinou na bázi monoproplylenglykolu do 30%	l	1 500,000	158,00	237 000,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	1,880	880,00	1 654,40	CS ÚRS 2024 01
25	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,880	355,00	667,40	CS ÚRS 2024 01
26	K	R732230109	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 1500 l	soubor	1,000	47 454,00	47 454,00	

D 733Ústřední vytápění - rozvodné potrubí1 608 649,30

27	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	39,000	355,00	13 845,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	39,000	376,00	14 664,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	28,000	494,00	13 832,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	35,000	684,00	23 940,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	39,000	828,00	32 292,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	176,000	995,00	175 120,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	733113114	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	90,000	120,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2	m	39,000	1 277,00	49 803,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	733121125	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6	m	28,000	2 053,00	57 484,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0	m	160,000	2 978,00	476 480,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	733121133	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm	m	86,000	3 415,00	293 690,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	180,000	8,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	176,000	12,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	67,000	16,00	1 072,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	246,000	20,00	4 920,00	CS ÚRS 2024 01
42	K	733322104	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 20x2	m	429,000	272,00	116 688,00	
43	K	733322106	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3	m	127,000	396,00	50 292,00	
44	K	733322107	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 40x3,5	m	78,000	716,00	55 848,00	
45	K	733322108	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 50x4	m	127,000	1 096,00	139 192,00	
46	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	556,000	11,00	6 116,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6	m	205,000	12,00	2 460,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	506,000	77,00	38 962,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	189,000	120,00	22 680,00	CS ÚRS 2024 01
50	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	5,149	720,00	3 707,28	CS ÚRS 2024 01
51	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	5,149	235,00	1 210,02	CS ÚRS 2024 01

D 734		Ústřední vytápění - armatury					353 290,72	
52	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	2,000	1 260,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	14,000	2 158,00	30 212,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	734163429	Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	3 655,00	3 655,00	CS ÚRS 2024 01
55	K	734192418	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 400°C samočinná	soubor	1,000	7 290,00	7 290,00	CS ÚRS 2024 01
56	K	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	2,000	1 132,00	2 264,00	CS ÚRS 2024 01
57	K	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	12,000	1 392,00	16 704,00	CS ÚRS 2024 01
58	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
59	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	531,000	60,00	31 860,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	74,00	74,00	CS ÚRS 2024 01
61	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2024 01
63	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	6,000	158,00	948,00	CS ÚRS 2024 01
64	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	20,000	232,00	4 640,00	CS ÚRS 2024 01
65	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	747,00	747,00	CS ÚRS 2024 01
66	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	945,00	945,00	CS ÚRS 2024 01
67	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	3,000	1 362,00	4 086,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	20,000	278,00	5 560,00	CS ÚRS 2024 01
70	K	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	313,00	313,00	CS ÚRS 2024 01
71	K	734291266	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	808,00	808,00	CS ÚRS 2024 01
72	K	734291267	Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	1 258,00	1 258,00	CS ÚRS 2024 01
73	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	45,000	304,00	13 680,00	CS ÚRS 2024 01
74	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	642,00	1 926,00	CS ÚRS 2024 01
75	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	945,00	2 835,00	CS ÚRS 2024 01
76	M	700011	Tlakově chráněný regulační ventil DN15	ks	45,000	2 660,00	119 700,00	
77	M	7000	Tlakově chráněný regulační ventil DN20	ks	1,000	2 880,00	2 880,00	
78	M	70001	Tlakově chráněný regulační ventil DN32	ks	1,000	5 152,00	5 152,00	
79	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 428,00	5 712,00	CS ÚRS 2024 01
80	K	734295025	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífázový G 2" se servomotorem	kus	1,000	8 761,00	8 761,00	CS ÚRS 2024 01
81	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	8,000	544,00	4 352,00	CS ÚRS 2024 01
82	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,000	544,00	1 088,00	CS ÚRS 2024 01
83	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	10,000	401,00	4 010,00	CS ÚRS 2024 01
84	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	4,000	1 219,00	4 876,00	CS ÚRS 2024 01
85	M	500021	termostatický ventil FJV 15	ks	5,000	11 791,00	58 955,00	
86	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	4,000	440,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 01
87	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,673	513,00	345,25	CS ÚRS 2024 01
88	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,673	705,00	474,47	CS ÚRS 2024 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

826 964,30

89	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	47,000	108,00	5 076,00	CS ÚRS 2024 01
90	K	7351593201	Montáž FC	kus	45,000	2 040,00	91 800,00	
91	M	100010	Podstropní FC kazetový 2,76-3,96kW vč. kondenzátního čerpadla a osazovacího rámu	ks	7,000	27 640,00	193 480,00	
92	M	100011	Podstropní FC přisazený 2,8-3,8 kW vč. kondenzátního čerpadla	ks	15,000	15 112,00	226 680,00	
93	M	100011a	Podstropní FC přisazený 3,7-48 kW vč. kondenzátního čerpadla	ks	4,000	17 552,00	70 208,00	
94	M	100012	Podstropní FC kanálový 2,9-4. vč kondenzátního čerpadla a výdechové mřížky	ks	19,000	11 680,00	221 920,00	
95	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	45,000	76,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 01
96	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	800,000	17,00	13 600,00	CS ÚRS 2024 01
97	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,900	615,00	553,50	CS ÚRS 2024 01
98	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,900	252,00	226,80	CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

24 266,00

99	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000	96,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 01
100	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	322,000	36,00	11 592,00	CS ÚRS 2024 01
101	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	283,000	38,00	10 754,00	CS ÚRS 2024 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

29 200,00

102	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
103	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik zkouška	hod	40,000	580,00	23 200,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.5.R1 - Elektroinstalace silnoproud + FVE - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 332 403,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	11 332 403,00	12,00%	1 359 888,36
Cena s DPH		v CZK	12 692 291,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.5.R1 - Elektroinstalace silnoproud + FVE - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	11 332 403,00
D1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	5 884 628,00
D2 - Kabely a ukončení	1 769 721,00
D3 - Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení	550 994,00
D4 - Krabice a nosné prvky	399 991,00
D5 - Svítidla	1 886 078,00
D6 - Řídicí systém DALI včetně instalace vizualizace a dotykového panelu	432 140,00
D7 - Osvětlení místnosti ticha	580 526,00
D8 - Ostatní montáže, revize, zkoušky	265 178,00
D9 - DODÁVKY	1 740 058,00
R01 - ROZVADEČ RH	214 918,00
R02 - ROZVADEČ RS 1 - 1NP	112 558,00
R03 - ROZVADEČ RS 2 - 1NP	248 270,00
R04 - ROZVADEČ RS 3 - 1NP	176 050,00
R05 - ROZVADEČ RS 4 - 2NP	151 716,00
R06 - ROZVADEČ RS 5 - 1NP výdej jídel	98 189,00
R07 - ROZVADEČ RS 6 - tech.zámezí	67 437,00
D16 - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ	826 849,00
D17 - FVE A ELEKTROMOBILITA	2 880 868,00
D02 - Kabely a ukončení (bez kabelů pro propojení jednotlivých komponent v místnosti technologie FVE)	182 268,00
D03 - Technologie FVE	1 681 600,00
D04 - Nabíječka v provedení pro dvě nabíjecí místa 22 kV	120 000,00
D05 - Dodávka a montáž carportů	708 000,00
D06 - Ostatní montáže, revize , zkoušky	189 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.5.R1 - Elektroinstalace silnoproud + FVE - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 332 403,00

D D1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 5 884 628,00

D D2 Kabely a ukončení 1 769 721,00

1	K	341 11032 744 44-110	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	82,000	32,00	2 624,00	
2	K	341 11030 744 44-110	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	700,000	32,00	22 400,00	
3	K	341 11038 744 44-110	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	386,000	41,00	15 826,00	
4	K	341 11042 744 44-110	CYKY-J 3x4 - uložený pevně	m	50,000	58,00	2 900,00	
5	K	341 11090 744 44-110	CYKY-O 5x1,5 - uložený pevně	m	50,000	48,00	2 400,00	
6	K	341 11090 744 44-1.1	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	100,000	45,00	4 500,00	
7	K	341 11094 744 44-110	CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně	m	59,000	60,00	3 540,00	
8	K	341 11098 744 44-120	CYKY-J 5x4 - uložený pevně	m	40,000	97,00	3 880,00	
9	K	341 11100 744 44-130	CYKY-J 5x10 - uložený pevně	m	94,000	181,00	17 014,00	
10	K	341 11100 744 44-170	1-CYKY-J 5x35 - uložený pevně	m	67,000	614,00	41 138,00	
11	K	R položka	1-YY 240 - uložený volně	m	82,000	808,00	66 256,00	
12	K	R položka.1	1-YY 120 zž - uložený volně	m	27,000	450,00	12 150,00	
13	K	R položka.2	1-CXKH-R-O 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	3 580,000	40,00	143 200,00	
14	K	R položka.3	1-CXKH-R-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	1 173,000	44,00	51 612,00	
15	K	R položka.4	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	8 245,000	44,00	362 780,00	
16	K	R položka.5	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	8 238,000	56,00	461 328,00	
17	K	R položka.6	1-CXKH-R-O 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	542,000	61,00	33 062,00	
18	K	R položka.7	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	585,000	61,00	35 685,00	
19	K	R položka.8	1-CXKH-R-J 7x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	11,000	85,00	935,00	
20	K	R položka.9	1-CXKH-R-J 5x2.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	70,000	83,00	5 810,00	
21	K	R položka.10	1-CXKH-R-J 5x4 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	262,000	127,00	33 274,00	
22	K	R položka.11	1-CXKH-R-J 5x10 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	303,000	242,00	73 326,00	
23	K	R položka.12	1-CXKH-R-J 5x16 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	99,000	359,00	35 541,00	
24	K	R položka.13	1-CXKH-R-J 5x25 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	178,000	567,00	100 926,00	
25	K	R položka.14	1-CXKH-R-J 5x35 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	27,000	786,00	21 222,00	
26	K	R položka.15	1-CXKH-V180-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	140,000	51,00	7 140,00	
27	K	R položka.16	1-CXKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	95,000	51,00	4 845,00	
28	K	R položka.17	1-CXKH-V180-J 3x2.5 B2ca,s1,d0 uložený pevně	m	61,000	64,00	3 904,00	
29	K	R položka.18	1-CXKH-V180-O 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	140,000	73,00	10 220,00	
30	K	R položka.19	1-CXKH-V180-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	55,000	73,00	4 015,00	
31	K	R položka.20	UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2ca,s1,d1 - uložený volně	m	187,000	32,00	5 984,00	
32	K	341 43810 744 33-124	H07RN-F 3x2,5 - uložený volně	m	35,000	60,00	2 100,00	
33	K	341 45568 744 33-122	H07RN-F 5x2,5 - uložený volně	m	27,000	92,00	2 484,00	
34	K	341 45570 744 33-122	H07RN-F 5x4 - uložený volně	m	41,000	133,00	5 453,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	341 42156 743 61-924	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	1 416,000	28,00	39 648,00	
36	K	341 42157 743 61-924	CY (H05V-U) 10 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	86,000	50,00	4 300,00	
37	K	341 42157 743 61-9.1	CY (H05V-U) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	234,000	71,00	16 614,00	
38	K	341 42160 743 61-924	CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	453,000	101,00	45 753,00	
39	K	354 41936 743 62-232	Svorka pro ochranné pospojení	ks	144,000	266,00	38 304,00	
40	K	746 21-1120	Ukončení vodiče do 4 mm2	ks	84,000	14,00	1 176,00	
41	K	746 21-1140	Ukončení vodiče do 10 mm2	ks	10,000	18,00	180,00	
42	K	746 21-1160	Ukončení vodiče do 25 mm2	ks	36,000	40,00	1 440,00	
43	K	746 31-2100	Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2	ks	6,000	26,00	156,00	
44	K	746 31-5300	Ukončení šňůry do 5 x 4 mm2	ks	12,000	44,00	528,00	
45	K	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	486,000	24,00	11 664,00	
46	K	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2	ks	98,000	42,00	4 116,00	
47	K	746 41-3580	Ukončení kabelu do 5 x 10 mm2	ks	18,000	53,00	954,00	
48	K	746 41-3590	Ukončení kabelu do 5 x 16 mm2	ks	10,000	55,00	550,00	
49	K	746 41-3450	Ukončení kabelu do 5 x 25 mm2	ks	8,000	48,00	384,00	
50	K	R položka.21	Ukončení vodiče do 240 mm2	ks	8,000	105,00	840,00	
51	K	R položka.22	Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukci)	ks	8,000	455,00	3 640,00	

D D3 Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení 550 994,00

52	K	3543036490 747 11-2	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	197,000	243,00	47 871,00	
53	K	3542536512 747 11-2	Spínač 10 A řaz.1/0+1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	112,000	291,00	32 592,00	
54	K	3540036490 747 11-2	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	37,000	231,00	8 547,00	
55	K	3541036494 747 11-2	Spínač 10 A řaz.1S + doutnavka (zapuštěný IP20)	ks	31,000	303,00	9 393,00	
56	K	3540536492 747 11-2	Spínač 10 A řaz.2 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	3,000	289,00	867,00	
57	K	3540536492 747 11-.1	Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	6,000	284,00	1 704,00	
58	K	3540636490 747 11-2	Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	124,000	243,00	30 132,00	
59	K	3542536492 747 11-2	Spínač 10 A řaz.6+6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	16,000	347,00	5 552,00	
60	K	3540736490 747 11-2	Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	9,000	297,00	2 673,00	
61	K	R položka.23	Stmívač otočný triakový 2-400W	ks	1,000	2 495,00	2 495,00	
62	K	5110252200 747 16-1	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	616,000	226,00	139 216,00	
63	K	345 00000 747 16-124	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	60,000	999,00	59 940,00	
64	K	3540636490 747 11-.1	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná	ks	8,000	791,00	6 328,00	
65	K	345 35543 747 11-111	Spínač kolébkový 10 A řaz.1 (zapuštěný IP44)	ks	8,000	282,00	2 256,00	
66	K	R položka.24	Ovladač 10 A řaz.1/0 + 1/0 kryt (zapuštěný IP44)	ks	3,000	357,00	1 071,00	
67	K	345 35543 747 11-112	Spínač kolébkový 10 A řaz.5 (zapuštěný IP44)	ks	2,000	316,00	632,00	
68	K	345 35543 747 11-1.1	Spínač kolébkový 10 A řaz.6 (zapuštěný IP44)	ks	12,000	286,00	3 432,00	
69	K	345 35543 747 11-1.2	Spínač kolébkový 10 A řaz.7 (zapuštěný IP44)	ks	2,000	281,00	562,00	
70	K	345 51475 747 16-151	Zásuvka 250V, 10/16A IP44 (zapuštěná IP44)	ks	56,000	289,00	16 184,00	
71	K	345 51475 747 16-1.1	Zásuvka 250V, 10/16A se svodičem přepět. (zapuštěná IP44)	ks	13,000	1 264,00	16 432,00	
72	K	R položka.25	Venkovní zapuštěná zásuvka 230V/16A zapuštěná IP55 nerezové víčko	ks	4,000	468,00	1 872,00	
73	K	358 11251 747 16-241	Zásuvka 400V zapuštěná IP44 400V/16A,5pól.	ks	3,000	477,00	1 431,00	
74	K	358 11780 747 12-321	Spínač trojpólový 400V/25A v krytu IP54 - polozapustit	ks	7,000	861,00	6 027,00	
75	K	5110252200 747 16-.1	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,	ks	12,000	251,00	3 012,00	
76	K	345 36700 747 11-211	Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při kompletaci stavby)	ks	1 316,000	1,00	1 316,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	R položka.26	Podlahová zásuvková krabice 300x300x90 12modulů pro zásuvky 8x230V/16A + 4xRJ45 (2x zás.230V+s vodič přepětí, 6x zás.230V, 4x RJ45) vč.zásuvek,víka a příslušenství	ks	2,000	3 736,00	7 472,00	
78	K	R položka.27	pohyb.spínač s relé (dosah 4-10m) 2,3kW, relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	21,000	1 468,00	30 828,00	
79	K	R položka.28	pohyb.spínač s relé (dosah 4-10m) 2,3kW, 2relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	7,000	2 328,00	16 296,00	
80	K	R položka.29	Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parametřů pohyblivých spínačů	ks	1,000	998,00	998,00	
81	K	R položka.30	Přepínač I-0-II - otočný, 2x kontakty 1z/1v , 10A v krytu IP54 - polozapustit	ks	6,000	1 004,00	6 024,00	
82	K	R položka.31	Termostat prostorový nástěnný IP54 5-35°C odolný průmyslový termostat,	ks	3,000	1 669,00	5 007,00	
83	K	R položka.32	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP	ks	2,000	713,00	1 426,00	
84	K	R položka.33	Signalizační skříňka 4xLED24V zapuštěná	ks	1,000	772,00	772,00	
85	K	R položka.34	STABILIZOVANÝ ZDROJ 230V/24V/5A DC Splňuje požadavky EN 54-4	ks	1,000	16 147,00	16 147,00	
86	K	R položka.35	AKUMULÁTOR 12V/7Ah	ks	2,000	1 013,00	2 026,00	
87	K	R položka.36	Časový spínač ventilátoru 2-20min 230V/2A	ks	18,000	360,00	6 480,00	
88	K	R položka.37	Zdroj pro splachovače - pro tři senzory	ks	2,000	1 709,00	3 418,00	
89	K	R položka.38	zapojení aut.senzoru u pisoáru	ks	4,000	538,00	2 152,00	
90	K	R položka.39	Připojení vyhřívání vpusti	ks	13,000	538,00	6 994,00	
91	K	R položka.40	Připojení zařízení VZT	ks	48,000	582,00	27 936,00	
92	K	R položka.41	Teplotní čidlo, (kabel 5m) pro vyhřívání vpustí	ks	2,000	2 060,00	4 120,00	
93	K	R položka.42	El.přímotopný olejový konvektor 230V/1500W IP44 s termostatem Radiátor 660x780mm, 230V,1500W,50Hz, K.I.I, IP44 Premium s elektronickým displejem.	ks	3,000	3 787,00	11 361,00	

D		D4	Krabice a nosné prvky	399 991,00				
94	K	345 71518 743 41-211	Krabice přístrojová pr.68 (pro zásuvky)	ks	720,000	35,00	25 200,00	
95	K	345 71518 743 41-2.1	Krabice přístrojová pr.68mm, hloubka 66mm (pro možnost montáže svorek pod vypínače)	ks	670,000	62,00	41 540,00	
96	K	345 71519 743 41-111	Krabice odbočná pr.97mm	ks	46,000	104,00	4 784,00	
97	K	R položka.43	Spojovací svorka nástrčná do 3x2.5	ks	2 560,000	16,00	40 960,00	
98	K	R položka.44	Ekvipotenciální svorkovnice v plastové krabičce 128x150mm	ks	20,000	608,00	12 160,00	
99	K	R položka.45	Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 1xFeZn30x4)	ks	2,000	994,00	1 988,00	
100	K	742 23-1100	Dielektrický koberec 1.2 x 3m	ks	1,000	1 497,00	1 497,00	
101	K	345 00000 749 91-311	Tabulka formát A 4	ks	12,000	73,00	876,00	
102	K	345 72105 743 31-211	Lišta vkladací 18x13mm	m	34,000	64,00	2 176,00	
103	K	345 72114 743 31-212	Lišta vkladací 40x20mm	m	16,000	88,00	1 408,00	
104	K	345 72125 743 31-212	Lišta vkladací 40x40mm	m	22,000	117,00	2 574,00	
105	K	345 71063 743 11-231	Trubka ohebná vnitřní pr.23mm	m	782,000	60,00	46 920,00	
106	K	R položka.46	Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	24,000	59,00	1 416,00	
107	K	R položka.47	Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	42,000	80,00	3 360,00	
108	K	R položka.48	Svazkový držák pro max. 15 kabelů (3x1.5) plechový pozinkovaný vč. montáže do stropu (rozteč po cca 0.7m)	ks	684,000	99,00	67 716,00	
109	K	R položka.49	Kabelový žlab plný s integrovanou spojkou 60x250x0.75_F, vč. uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.5m, vč. příslušenství	m	146,000	996,00	145 416,00	

D		D5	Svítlidla	1 886 078,00				
110	K	A1	stropní stmívatelné válcové svítidlo s fasetovým reflektorem,LED17,4W/3000K,2650lm, vyzařovací úhel 99°,Ugr<19, rozměr 198x180mm,barva reflektoru bílá R L 9016,barva hliníkového tělesa bílá,kompaktibilní s navrženým systémem řízení , třístupňová regulace	ks	103,000	2 606,00	268 418,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	B	Vestavné/přisazené hliníkové liniové svítidlo s mikropřismatickým difuzorem, stmívatelné 38W/3000K, 5600lm, Ugr<19, rozměr 1125x50x80mm, barva bílá R L 9016, krytí IP30 vč.2x koncovka	ks	101,000	4 195,00	423 695,00	
112	K	B1	stojací lampa výška 1700mm, stínítko z ohnivzdorné technické látky pr.470 x 280mm, světelný zdroj LED retrofit 15W/E27, třída izolace II, šňůrový vypínač, barva bílá - typ dle výběru architekta včetně stínidla	ks	20,000	3 894,00	77 880,00	
113	K	C	Vestavné kruhové svítidlo 5,8W/3000K, 670lm, průměr 83mm hl.75mm, vyzařovací úhel 60°, IP54, Ugr<19, barva bílá RAL 9016, třída izolace II	ks	38,000	586,00	22 268,00	
114	K	D	vestavné svítidlo s mikropřismatickým difuzorem, LED 20,5W/3000K, 2300lm, vyzařovací úhel 84°, průměr 230mm x výška 42mm, IP54, třída izolace II, RG0, barva bílá R L9016	ks	38,000	690,00	26 220,00	
115	K	D1	nástěnné svítidlo nad zrcadlo LED 7,5W, 1190lm, 4000K L=600mm, povrchová úprava nerez	ks	16,000	2 829,00	45 264,00	
116	K	L1	LED PÁSEK 10W/1m - liniové svítidlo LED sestava dle nábytkového řešení, Al lišta LED pásek 10W/1m +difuzor+napájecí zdroj	m	108,000	833,00	89 964,00	
117	K	L2	LED PÁSEK 10W/1m venkovní IP66 liniové svítidlo LED - sestava dle PD, Al lišta +LED pásek 10W/1m+difuzor+napájecí zdroj IP66	m	36,000	1 016,00	36 576,00	
118	K	L3	LED PÁSEK 10W/1m - liniové svítidlo LED sestava pro osv.kuch.linky + dotykové spínání + Al.lišta +LED pásek 10W/1m +difuzor+napájecí zdroj	m	8,000	203,00	1 624,00	
119	K	E1	Stropní kruhové svítidlo s barevným dekorem, polykarbonátová základna s PMM difuzorem, LED 20W/2500lm, 3000K, IP66, II třída izolace, průměr 300x55mm, barva white R L 9010-cooper	ks	13,000	2 405,00	31 265,00	
120	K	E2	Stropní kruhové svítidlo s barevným dekorem, polykarbonátová základna s PMM difuzorem, LED 42W/5500lm, 3000K, IP66, II třída izolace, průměr 550x55mm, barva white R L 9010-cooper	ks	24,000	4 235,00	101 640,00	
121	K	F	lišťové reflektorové svítidlo LED 26W, 2840lm, se světelným spektrem pro zelené stěny, CRlx90, driver mimo optickou část, zaměnitelné reflektory, možnost doplnění optických filtrů, čoček a mřížek proti oslnění, barva bílá,	ks	11,000	5 803,00	63 833,00	
	vv		lišťové reflektorové svítidlo LED 26W, 2840lm, se světelným spektrem pro zelené stěny, CRlx90,					
	vv		driver mimo optickou část, zaměnitelné reflektory, možnost doplnění optických filtrů,					
	vv		čoček a mřížek proti oslnění, barva bílá, průměr optické části 95mm, výška 150mm, délka předřadníku 235mm					
	vv		11		11,000			
122	K	F-L	3F lišta D LI včetně příslušenství (napaječe, koncovky, montážní sady, spojovací díly)	m	5,000	527,00	2 635,00	
123	K	G	vestavné svítidlo s mikropřismatickým difuzorem, LED 20,5W/3000K, 2300lm, vyzařovací úhel 84°, průměr 230mm x výška 42mm, IP54, II třída izolace, RG0, barva bílá	ks	45,000	690,00	31 050,00	
124	K	H	Přisazené hliníkové liniové svítidlo s multireflektorovým systémem, 57W/3000K, 8400lm, Ugr<19, rozměr 1688x50x85mm, barva bílá RAL9016 vč.2x koncovky	ks	28,000	3 789,00	106 092,00	
125	K	J	Vestavné hliníkové liniové svítidlo s mikropřismatickým difuzorem, stmívatelné DALI 40,2W/3000K, 6000lm, Ugr<19, rozměr 1685x50x80mm, barva černá vč.2x koncovky	ks	12,000	6 203,00	74 436,00	
126	K	P	Stropní polykarbonátové svítidlo s průběžnou montáží LED 38,4W/5440lm, 4000K, IP66, rozměr 80x76x1250mm	ks	69,000	1 587,00	109 503,00	
127	K	NV 1	Vestavné nouzové svítidlo LED 2W, NO, 1 hodina, autotest, area, průměr 50mm	ks	4,000	1 079,00	4 316,00	
128	K	NV 2	Vestavné nouzové svítidlo LED 2W, NO, 1 hodina, autotest, area, průměr 50mm	ks	31,000	1 079,00	33 449,00	
129	K	NP 1	Přisazené nouzové svítidlo LED 2W, NO, 1 hodina, autotest, area, rozměr 142x142x39mm	ks	32,000	1 068,00	34 176,00	
130	K	NP 2	Přisazené nouzové svítidlo LED 2W, NO, 1 hodina, autotest, area, rozměr 142x142x39mm	ks	13,000	1 068,00	13 884,00	
131	K	N	nouzové svítidlo LED 2W, NO, 1 hodina, autotest,	ks	43,000	1 953,00	83 979,00	
132	K	V3	nástěnné hliníkové svítidlo 7W/3000K, vyzařovací úhel 24°, IP66, IK10, rozměr 115x115x80mm, barva antracit grey	ks	22,000	2 910,00	64 020,00	
133	K	V4	vestavné bezrámečkové celoskleněné svítidlo 3W/3000K, IP66, rozměr 192x81x52mm, barva bílá	ks	9,000	4 276,00	38 484,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	R položka.50	BOX	ks	9,000	189,00	1 701,00	
135	K	V5	nástěnné válcové hliníkové svítidlo DIR/INDIR 10W/3000K, vyzařovací úhel 25°, IP66, IK10, rozměr 134x50mm, barva antracit, rozměr 192x81x52mm, barva bílá	ks	8,000	3 621,00	28 968,00	
136	K	V6	vestavné svítidlo do jezírka LED 37W/12V, IP68, nerez	ks	3,000	17 172,00	51 516,00	
137	K	R položka.50	BOX	ks	3,000	2 398,00	7 194,00	
138	K	V8	nástěnné válcové hliníkové svítidlo 5W/3000K, vyzařovací úhel 25°, IP66 IK10, rozměr 134x50mm, barva antracit grey	ks	4,000	3 007,00	12 028,00	

D		D6	Řídicí systém DALI včetně instalace vizualizace a dotykového panelu				432 140,00	
139	K	RJ	TCP/IP převodník ethernet	ks	1,000	50 886,00	50 886,00	
140	K	RJ.1	DALI vstupní jednotka 4vstupy	ks	7,000	25 407,00	177 849,00	
141	K	RJ.2	DALI pohybový spínač	ks	4,000	22 856,00	91 424,00	
142	K	RJ.3	Datový Switch 16 portů: 16x 10Base-T/100Base port, konektor RJ-45, 10BASE-TX: 2-pair Category 3, 4 nebo 5 twisted-pair (UTP), 100BASE-TX ports: four-pair Category 5e UTP + montáž do datového rozvaděče	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
143	K	RJ.4	dotykový tablet systém 6.0 + SW, space grey/black"	ks	1,000	9 536,00	9 536,00	
144	K	RJ.5	Certifikované měření nouzového a umělého osvětlení	ks	1,000	31 017,00	31 017,00	
145	K	RJ.6	oživení a programování řídicího systému osvětlení	ks	1,000	58 428,00	58 428,00	

D		D7	Osvětlení místnosti ticha				580 526,00	
146	K	S1	Hliníkový reflektor LED 18W/RGB, úzký úhel vyzařování 10°, IP66, kaple DALI/DMX DALI-RGB, průměr 210mm x délka 294mm, barva bílá	ks	2,000	26 144,00	52 288,00	
147	K	S1p	zdroj 50W IND./2-55Vdc 4Ch.RGBW-DALI/DMX	ks	2,000	9 995,00	19 990,00	
148	K	S2	vestavný výklopný downlight LED 25W/3780lm, 4000K, optika kaple DALI 17/40/55°, výklopný úhel 85°, průměr 190mm x hloubka 131mm, barva bílá, DALI	ks	13,000	11 335,00	147 355,00	
149	K	S3	LED pásek 10mm 3014 240 1500lm 12W/1m 24V (variabilní bílá)	m	110,000	1 280,00	140 800,00	
150	K	S3.1	Profil 12 J/S bílý komaxit, 2m (metráž)	m	110,000	76,00	8 360,00	
151	K	S3.2	Difuzor C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	110,000	48,00	5 280,00	
152	K	S3.3	Montážní úchyt S oválný otvor, nerez ocel, pár	ks	55,000	20,00	1 100,00	
153	K	S3.4	zdroj 24V 100W IP67 SLIM	ks	1,000	17 620,00	17 620,00	
154	K	S3.5	zdroj 24V 200W IP67	ks	1,000	20 939,00	20 939,00	
155	K	S3.6	zdroj 24V 300W IP67	ks	1,000	32 258,00	32 258,00	
156	K	RJ.7	nástěnný ovladač RGB	ks	1,000	6 419,00	6 419,00	
157	K	RJ.8	nástěnný ovladač TUNABLE WHITE	ks	1,000	6 419,00	6 419,00	
158	K	RJ.9	nástěnný ovladač DALI	ks	1,000	6 419,00	6 419,00	
159	K	RJ.10	montáž, zapojení, kompletace - osvětlení místnosti ticha	ks	1,000	60 570,00	60 570,00	
160	K	RJ.11	nastavení systému + programování	ks	1,000	54 709,00	54 709,00	

D		D8	Ostatní montáže, revize, zkoušky				265 178,00	
161	K	742 11-1200	Montáž rozvaděčů do 50kg	ks	2,000	997,00	1 994,00	
162	K	742 23-1100.1	Montáž rozvaděče 1 pole do 200kg	ks	8,000	1 366,00	10 928,00	
163	K	R položka.51	Zapojení žaluzií	ks	112,000	1,00	112,00	
164	K	R položka.52	Zapojení klimatizace - venkovní jednotka	ks	5,000	1,00	5,00	
165	K	R položka.53	Zapojení klimatizace - vnitřní jednotka	ks	47,000	1,00	47,00	
166	K	R položka.54	Zapojení ovladače vnitřní jednotky klimatizace	ks	38,000	1,00	38,00	
167	K	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	720,000	49,00	35 280,00	
168	K	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	270,000	54,00	14 580,00	
169	K	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	212,000	56,00	11 872,00	
170	K	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	74,000	58,00	4 292,00	
171	K	R položka.55	Stavební přípomocce nutné k řádnému dokončení díla	h	80,000	440,00	35 200,00	
172	K	R položka.56	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	32,000	1 280,00	40 960,00	
173	K	R položka.57	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	18,000	1 150,00	20 700,00	
174	K	R položka.58	Zabezpečení pracoviště	h	12,000	440,00	5 280,00	
175	K	R položka.59	Koordinace s ostatními profesemi	h	24,000	440,00	10 560,00	
176	K	R položka.60	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	9 330,00	9 330,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 600 tis. Kč	ks	1,000	42 320,00	42 320,00	
178	K	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn,	ks	8,000	2 710,00	21 680,00	

D D9			DODÁVKY	1 740 058,00				
179	K	R08	ZÁLOŽNÍ ZDROJ - Motorgenerátor výkon 110 kVA Stand-By, motor dieselový vodou chlazený, jistič a rozvaděč vlastní spotřeby, interní palivová nádrž, chladič motoru dimenzovaný na teplotu 40°C, třída provedení G3.	ks	1,000	577 200,00	577 200,00	

vv	ZÁLOŽNÍ ZDROJ - Motorgenerátor výkon 110 kVA Stand-By, motor dieselový vodou chlazený, jistič a rozvaděč vlastní spotřeby, interní palivová nádrž, chladič motoru dimenzovaný na teplotu 40°C, třída provedení G3. Kapotáž Eurosilent, garantované odhlučnění 68dB(A)/7m, povrchová úprava,							
vv	tlumící samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaný tlumič spalín -29dB(A),							
vv	zámky kapotáže s krytím IP65 Řídící a kontrolní systém motorgenerátoru - komunikace ModBus RTU Automatický přehřev motoru a dobíječ akumulátorů							
vv	Externí AMF a nastavitelný snímač sítě. Ekologická vana pod soustrojím. Ochrana proti doteku horkých částí (dle norem CE)							
vv	1				1,000			

180	K	R09	ROZVADEČ ATS - skříň silového přepínání 160A 4P+4P IP54 - příslušenství záložního zdroje	ks	1,000	50 400,00	50 400,00	
181	K	R10	Doprava záložního zdroje od výrobce, před instalační konzultace s technikem-specialistou, - specifikace dle PD	ks	1,000	43 320,00	43 320,00	

vv	Doprava záložního zdroje od výrobce, před instalační konzultace s technikem-specialistou, složení na místě, nasunutí na připravený základ,							
vv	+ jeřábové práce, připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška po dobu 1h,							
vv	připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška po dobu 1h,							
vv	kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy							
vv	1				1,000			

D R01			ROZVADEČ RH	214 918,00				
182	K	Pol125	Skříňový rozvaděč jedno pole IP54/IP20 (š x v x h) 1000x2160x400 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	214 700,00	214 700,00	

183	K	Pol20	Propojení obvodů + propoj lišty	kpl	1,000	1,00	1,00	
184	K	Pol21	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	1,00	1,00	
185	K	Pol22	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	1,00	1,00	
186	K	Pol23	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	6,000	1,00	6,00	
187	K	Pol24	Přípojnice Cu 32/5 mm	ks	6,000	1,00	6,00	
188	K	Pol25	Svodič přepětí TYP 1+2 maxi TN-C/3	ks	1,000	1,00	1,00	
189	K	Pol126	Svodič přepětí TYP 1+2 maxi TN-C/4	ks	1,000	1,00	1,00	
190	K	Pol127	Trojpólový výkonový odpínač In=400A, Icu=36kA/415V, 3pól, přední přívod	ks	1,000	1,00	1,00	
191	K	Pol128	Vypínací napěťová spoušť 24V,DC pro jistič 400A/3	ks	1,000	1,00	1,00	
192	K	Pol129	Pomoc.kontakty , razení 1/1 pro jistič 400A/3	ks	1,000	1,00	1,00	
193	K	Pol37	Jistič 10kA jednopólový B25/1	ks	1,000	1,00	1,00	
194	K	Pol130	Vypínací napěťová spoušť 24VDC pro jistič B25/1	ks	1,000	1,00	1,00	
195	K	Pol131	Pomoc.kontakty , razení 1/1 pro jistič B25/1	ks	1,000	1,00	1,00	
196	K	Pol132	Měřicí transformátor proudu MTP 400/5A	ks	6,000	1,00	6,00	
197	K	Pol133	Svorkovnice zkušební ZS 1b	ks	2,000	1,00	2,00	

198	K	Pol134	Analyzátor sítě LCD 96x96 mm multifunkční měřicí přístroj přístroj pro zabudování do řídicího pultu pro měření elektrických veličin protokol: Modbus TCP s grafickým displejem : X/1A nebo X/5A~	ks	1,000	1,00	1,00	
199	K	Pol135	Pojistkový odpínač 160A/3 + 3x pojistka 125A	ks	1,000	1,00	1,00	
200	K	Pol136	Pojistkový odpínač na lištu DIN jednopólový do 32A	ks	1,000	1,00	1,00	
201	K	Pol137	Pojistkový odpínač na lištu DIN trojpólový do 32A	ks	1,000	1,00	1,00	
202	K	Pol138	Pojistková vložka 4A	ks	4,000	1,00	4,00	
203	K	Pol139	Trojpólový výkonový jistič In=160A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť Ir=112÷160A, li=(5÷10)x In, 3pól, přední přívod	ks	2,000	1,00	2,00	
204	K	Pol32	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A	ks	5,000	1,00	5,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	Pol33	Jistič + chránič 10kA 16/1N/B/003-A	ks	4,000	1,00	4,00	
206	K	Pol34	Jistič 10kA jednopólový B2/1	ks	1,000	1,00	1,00	
207	K	Pol35	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	2,000	1,00	2,00	
208	K	Pol36	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	3,000	1,00	3,00	
209	K	Pol37	Jistič 10kA jednopólový B25/1	ks	1,000	1,00	1,00	
210	K	Pol38	Jistič 10kA jednopólový C16/1	ks	2,000	1,00	2,00	
211	K	Pol40	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	7,000	1,00	7,00	
212	K	Pol41	Jistič 10kA trojpólový B25/3	ks	1,000	1,00	1,00	
213	K	Pol44	Jistič 10kA trojpólový B50/3	ks	1,000	1,00	1,00	
214	K	Pol45	Jistič 10kA trojpólový B80/3	ks	3,000	1,00	3,00	
215	K	Pol46	Jistič 10kA trojpólový C16/3	ks	1,000	1,00	1,00	
216	K	Pol48	Jistič 10kA trojpólový C40/3	ks	1,000	1,00	1,00	
217	K	Pol140	Jistič 10kA trojpólový C80/3	ks	2,000	1,00	2,00	
218	K	Pol49	Relé, cívka 24V,DC, kontakty 1/1, 6A	ks	1,000	1,00	1,00	
219	K	Pol50	Relé, cívka 230V, kontakty 2/2, 6A	ks	1,000	1,00	1,00	
220	K	Pol51	Stykač 20A, kontakty 2/0 cívka 230V/50Hz	ks	3,000	1,00	3,00	
221	K	Pol56	Prosvětlený přepínač na DIN, I-0-II, kont.1P,10A,led230V	ks	3,000	1,00	3,00	
222	K	Pol58	Soumrakový spínač + čidlo osvětlení -	ks	1,000	1,00	1,00	
223	K	Pol63	Svorka řadová 4 mm2	ks	73,000	1,00	73,00	
224	K	Pol64	Svorka řadová 10 mm2	ks	34,000	1,00	34,00	
225	K	Pol65	Svorka řadová 16 mm2	ks	6,000	1,00	6,00	
226	K	Pol66	Svorka řadová 25 mm2	ks	21,000	1,00	21,00	

D R02 ROZVADEČ RS 1 - 1NP 112 558,00

227	K	Pol67	OCELOPLECHOVÝ ROZVADEČ S DVEŘMI A KRYCÍM PLECHEM Zapuštěný ve zdi IP30/IP20 (šxvxh) 635x1560x187mm - 315modulů s dveřmi vnitřními zákrty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákrty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	112 300,00	112 300,00	
228	K	Pol68	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1,00	1,00	
229	K	Pol21	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	1,00	1,00	
230	K	Pol22	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	1,00	1,00	
231	K	Pol69	Vypínač trojpólový 15kA 63A/3	ks	1,000	1,00	1,00	
232	K	Pol70	Svodič přepětí TYP 2 / 4póly, TN-S	ks	1,000	1,00	1,00	
233	K	Pol32	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A	ks	5,000	1,00	5,00	
234	K	Pol33	Jistič + chránič 10kA 16/1N/B/003-A	ks	28,000	1,00	28,00	
235	K	Pol71	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	1,000	1,00	1,00	
236	K	Pol35	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	3,000	1,00	3,00	
237	K	Pol72	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	26,000	1,00	26,00	
238	K	Pol73	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	1,000	1,00	1,00	
239	K	Pol38	Jistič 10kA jednopólový C16/1	ks	1,000	1,00	1,00	
240	K	Pol75	Jistič 10kA rojpólový B16/3	ks	1,000	1,00	1,00	
241	K	Pol76	Časové relé multifunkční - cívka 230V 1kt.zap/1kt.vyp.	ks	2,000	1,00	2,00	
242	K	Pol77	Paměť.stykač 20A/2zap cívka 230V	ks	4,000	1,00	4,00	
243	K	Pol78	Paměť.stykač 25A/4zap cívka 230V	ks	1,000	1,00	1,00	
244	K	Pol79	Spínací hodiny programovatelné digitální denní 1zap/1vyp 6A	ks	1,000	1,00	1,00	
245	K	Pol80	DALI-TCP/IP řídící jednotka	ks	2,000	1,00	2,00	
246	K	Pol81	DALI vstupní jednotka 4vstupy	ks	2,000	1,00	2,00	
247	K	Pol63	Svorka řadová 4 mm2	ks	172,000	1,00	172,00	
248	K	Pol64	Svorka řadová 10 mm2	ks	3,000	1,00	3,00	

D R03 ROZVADEČ RS 2 - 1NP 248 270,00

249	K	Pol82	Skříňový rozvaděč jedno pole IP54/IP20 (š x v x h) 800x2160x300 s dveřmi vnitřními zákrty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákrty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	247 900,00	247 900,00	
250	K	Pol68	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1,00	1,00	
251	K	Pol21	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	1,00	1,00	
252	K	Pol22	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	1,00	1,00	
253	K	Pol69	Vypínač trojpólový 15kA 63A/3	ks	2,000	1,00	2,00	
254	K	Pol70	Svodič přepětí TYP 2 / 4póly, TN-S	ks	2,000	1,00	2,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	Pol83	Jistič + chránič 10kA 6/1N/003B-A	ks	1,000	1,00	1,00	
256	K	Pol32	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A	ks	24,000	1,00	24,00	
257	K	Pol33	Jistič + chránič 10kA 16/1N/B/003-A	ks	52,000	1,00	52,00	
258	K	Pol71	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	3,000	1,00	3,00	
259	K	Pol35	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	20,000	1,00	20,00	
260	K	Pol84	Jistič 10kA jednopólový C10/1	ks	4,000	1,00	4,00	
261	K	Pol38	Jistič 10kA jednopólový C16/1	ks	18,000	1,00	18,00	
262	K	Pol141	Jistič 10kA jednopólový B20/1	ks	3,000	1,00	3,00	
263	K	Pol51	Stykač 20A, kontakty 2/0 cívka 230V/50Hz	ks	3,000	1,00	3,00	
264	K	Pol56	Prosvětlený přepínač na DIN, I-0-II, kont.1P,10A,led230V	ks	3,000	1,00	3,00	
265	K	Pol58	Soumrakový spínač + čidlo osvětlení -	ks	1,000	1,00	1,00	
266	K	Pol85	Intervalový termostat pro střešní vpusti vč teplotního venkovního čidla	ks	1,000	1,00	1,00	
267	K	Pol80	DALI-TCP/IP řídicí jednotka	ks	1,000	1,00	1,00	
268	K	Pol81	DALI vstupní jednotka 4vstupy	ks	1,000	1,00	1,00	
269	K	Pol87	Svorkovnice N, montáž na DIN, 10x4mm2	ks	5,000	1,00	5,00	
270	K	Pol63	Svorka řadová 4 mm2	ks	220,000	1,00	220,00	
271	K	Pol88	Svorka řadová 16 mm2	ks	3,000	1,00	3,00	

D		R04	ROZVADEČ RS 3 - 1NP	176 050,00				
272	K	Pol89	Skrříňový rozvaděč jedno pole IP54/IP20 (š x v x h) 600x2160x400 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	175 800,00	175 800,00	
273	K	Pol68	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1,00	1,00	
274	K	Pol21	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	1,00	1,00	
275	K	Pol22	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	1,00	1,00	
276	K	Pol90	Vypínač trojpólový 15kA 80A/3	ks	1,000	1,00	1,00	
277	K	Pol69	Vypínač trojpólový 15kA 63A/3	ks	1,000	1,00	1,00	
278	K	Pol70	Svodič přepětí TYP 2 / 4póly, TN-S	ks	2,000	1,00	2,00	
279	K	Pol32	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A	ks	9,000	1,00	9,00	
280	K	Pol33	Jistič + chránič 10kA 16/1N/B/003-A	ks	25,000	1,00	25,00	
281	K	Pol71	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	4,000	1,00	4,00	
282	K	Pol35	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	7,000	1,00	7,00	
283	K	Pol92	Jistič 10kA jednopólový C10/1	ks	1,000	1,00	1,00	
284	K	Pol38	Jistič 10kA jednopólový C16/1	ks	4,000	1,00	4,00	
285	K	Pol142	Jistič 10kA jednopólový B20/1	ks	1,000	1,00	1,00	
286	K	Pol41	Jistič 10kA trojpólový B25/3	ks	6,000	1,00	6,00	
287	K	Pol51	Stykač 20A, kontakty 2/0 cívka 230V/50Hz	ks	2,000	1,00	2,00	
288	K	Pol143	Stykač 25A/4 4.kt.zap cívka 230V/50Hz	ks	1,000	1,00	1,00	
289	K	Pol76	Časové relé multifunkční - cívka 230V 1kt.zap/1kt.vyp.	ks	4,000	1,00	4,00	
290	K	Pol79	Spínací hodiny programovatelné digitální denní 1zap/1vyp 6A	ks	2,000	1,00	2,00	
291	K	Pol80	DALI-TCP/IP řídicí jednotka	ks	1,000	1,00	1,00	
292	K	Pol81	DALI vstupní jednotka 4vstupy	ks	2,000	1,00	2,00	
293	K	Pol87	Svorkovnice N, montáž na DIN, 10x4mm2	ks	5,000	1,00	5,00	
294	K	Pol63	Svorka řadová 4 mm2	ks	166,000	1,00	166,00	
295	K	Pol66	Svorka řadová 25 mm2	ks	3,000	1,00	3,00	

D		R05	ROZVADEČ RS 4 - 2NP	151 716,00				
296	K	Pol144	ROZVADEČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30-S200 Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 245modulů IP40/IP20 rozměry 835x1260x187mm	ks	1,000	151 500,00	151 500,00	
	vv		Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 245modulů IP40/IP20 rozměry 835x1260x187mm,					
	vv		vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí,					
	vv		zákryty vnitřních částí, kabelové kanály)					
	vv		1		1,000			
297	K	Pol68	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1,00	1,00	
298	K	Pol21	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	1,00	1,00	
299	K	Pol22	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	1,00	1,00	
300	K	Pol69	Vypínač trojpólový 15kA 63A/3	ks	2,000	1,00	2,00	
301	K	Pol70	Svodič přepětí TYP 2 / 4póly, TN-S	ks	2,000	1,00	2,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	Pol32	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A	ks	12,000	1,00	12,00	
303	K	Pol33	Jistič + chránič 10kA 16/1N/B/003-A	ks	31,000	1,00	31,00	
304	K	Pol71	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	1,000	1,00	1,00	
305	K	Pol35	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	10,000	1,00	10,00	
306	K	Pol72	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	3,000	1,00	3,00	
307	K	Pol73	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	1,000	1,00	1,00	
308	K	Pol38	Jistič 10kA jednopólový C16/1	ks	5,000	1,00	5,00	
309	K	Pol142	Jistič 10kA jednopólový B20/1	ks	1,000	1,00	1,00	
310	K	Pol145	Jistič 10kA rojpólový C10/3	ks	2,000	1,00	2,00	
311	K	Pol75	Jistič 10kA rojpólový B16/3	ks	1,000	1,00	1,00	
312	K	Pol76	Časové relé multifunkční - cívka 230V 1kt.zap/1kt.vyp.	ks	3,000	1,00	3,00	
313	K	Pol79	Spínací hodiny programovatelné digitální denní 1zap/1vyp 6A	ks	1,000	1,00	1,00	
314	K	Pol97	Relé 2zap/2vyp cívka 230V/50Hz	ks	2,000	1,00	2,00	
315	K	Pol98	Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz 1W	ks	1,000	1,00	1,00	
316	K	Pol99	Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné	ks	1,000	1,00	1,00	
317	K	Pol100	Regulátor spínání vyhřívaných vpustí + čidlo teploty Teplotní rozsah: -10 až +10°C	ks	1,000	1,00	1,00	
318	K	Pol80	DALI-TCP/IP řídicí jednotka	ks	1,000	1,00	1,00	
319	K	Pol81	DALI vstupní jednotka 4vstupy	ks	1,000	1,00	1,00	
320	K	Pol63	Svorka řadová 4 mm2	ks	128,000	1,00	128,00	
321	K	Pol64	Svorka řadová 10 mm2	ks	3,000	1,00	3,00	

D R06 ROZVADEČ RS 5 - 1NP výdej jídel 98 189,00

322	K	Pol89	Skříňový rozvaděč jedno pole IP54/IP20 (š x v x h) 600x2160x400 s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	98 000,00	98 000,00	
323	K	Pol68	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1,00	1,00	
324	K	Pol21	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	1,00	1,00	
325	K	Pol22	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	1,00	1,00	
326	K	Pol101	Vypínač trojpólový 15kA 125A/3	ks	1,000	1,00	1,00	
327	K	Pol69	Vypínač trojpólový 15kA 63A/3	ks	1,000	1,00	1,00	
328	K	Pol70	Svodič přepětí TYP 2 / 4póly, TN-S	ks	2,000	1,00	2,00	
329	K	Pol32	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A	ks	4,000	1,00	4,00	
330	K	Pol33	Jistič + chránič 10kA 16/1N/B/003-A	ks	23,000	1,00	23,00	
331	K	Pol71	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	4,000	1,00	4,00	
332	K	Pol72	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	1,000	1,00	1,00	
333	K	Pol75	Jistič 10kA rojpólový B16/3	ks	1,000	1,00	1,00	
334	K	Pol102	Jistič 10kA trojpólový B20/3	ks	3,000	1,00	3,00	
335	K	Pol63	Svorka řadová 4 mm2	ks	94,000	1,00	94,00	
336	K	Pol108	Svorka řadová 6 mm2	ks	12,000	1,00	12,00	
337	K	Pol64	Svorka řadová 10 mm2	ks	3,000	1,00	3,00	
338	K	Pol109	Svorka řadová 25 mm2	ks	3,000	1,00	3,00	
339	K	Pol110	Vývodka do P 42	ks	34,000	1,00	34,00	

D R07 ROZVADEČ RS 6 - tech.zámezí 67 437,00

340	K	Pol111	OCÉLOPLECHOVÝ ROZVADEČ S DVEŘMI A KRYCÍM PLECHEM Nástěnný IP54/IP20 (šxvxh) 600x1260x270mm - 168modulů s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	67 300,00	67 300,00	
341	K	Pol68	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1,00	1,00	
342	K	Pol21	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	1,00	1,00	
343	K	Pol22	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	1,00	1,00	
344	K	Pol69	Vypínač trojpólový 15kA 63A/3	ks	1,000	1,00	1,00	
345	K	Pol70	Svodič přepětí TYP 2 / 4póly, TN-S	ks	1,000	1,00	1,00	
346	K	Pol32	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A	ks	4,000	1,00	4,00	
347	K	Pol33	Jistič + chránič 10kA 16/1N/B/003-A	ks	14,000	1,00	14,00	
348	K	Pol71	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	4,000	1,00	4,00	
349	K	Pol73	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	2,000	1,00	2,00	
350	K	Pol75	Jistič 10kA rojpólový B16/3	ks	4,000	1,00	4,00	
351	K	Pol102	Jistič 10kA trojpólový B20/3	ks	1,000	1,00	1,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	K	Pol63	Svorka řadová 4 mm2	ks	72,000	1,00	72,00	
353	K	Pol64	Svorka řadová 10 mm2	ks	3,000	1,00	3,00	
354	K	Pol110	Vývodka do P 42	ks	28,000	1,00	28,00	

D		D16	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ	826 849,00				
355	K	354 41120 743 61-211	Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m	m	784,000	95,00	74 480,00	
356	K	156 15225 743 62-111	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	1 144,000	75,00	85 800,00	
357	K	R položka.61	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	1 260,000	109,00	137 340,00	
358	K	R položka.62	Podpěra vedení PV 01 do zatepl.podkladů	ks	245,000	72,00	17 640,00	
359	K	35441485	Podpěra vedení PV 21(100mm) nalepovací na ploché střechy	ks	1 050,000	77,00	80 850,00	
360	K	R položka.63	Betonová dlaždice 30x30x5cm mrazuvzdorná pro podpěry vedení na vegetační střeše	ks	284,000	141,00	40 044,00	
361	K	R položka.64	Tyč jímací JR1,5m bez osazení	ks	37,000	657,00	24 309,00	
362	K	R položka.65	Tyč jímací JR2,0m bez osazení	ks	16,000	751,00	12 016,00	
363	K	R položka.66	Tyč jímací JR3,0m bez osazení	ks	2,000	1 007,00	2 014,00	
364	K	R položka.67	Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče	ks	27,000	633,00	17 091,00	
365	K	R položka.68	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	59,000	606,00	35 754,00	
366	K	35441312	Stříška ochranná OS 1	ks	55,000	400,00	22 000,00	
367	K	354 41860 743 62-220	Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči	ks	55,000	141,00	7 755,00	
368	K	354 41885 743 62-210	Svorka SU nerez univerzální	ks	72,000	82,00	5 904,00	
369	K	354 41905 743 62-220	Svorka SO nerez k připojení okapu	ks	18,000	83,00	1 494,00	
370	K	354 41885 743 62-220	Svorka SS nerez spojovací	ks	542,000	74,00	40 108,00	
371	K	354 41875 743 62-220	Svorka SK nerez křížová	ks	12,000	98,00	1 176,00	
372	K	354 41895 743 62-220	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	85,000	82,00	6 970,00	
373	K	354 41986 743 62-220	Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm	ks	46,000	95,00	4 370,00	
374	K	354 41996 743 62-220	Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem	ks	144,000	96,00	13 824,00	
375	K	354 41938 743 62-220	Svorka ST nerez na potrubí	ks	26,000	126,00	3 276,00	
376	K	R položka.69	Typová zemní litinová krabice se zkušební svorkou (239x159x120mm)	ks	29,000	2 150,00	62 350,00	
377	K	354 42090 743 62-930	Označení svodu štítky	ks	35,000	26,00	910,00	
378	K	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	280,000	49,00	13 720,00	
379	K	612 40-3399	Zaházení vysekaných rýh betonem	m2	14,000	505,00	7 070,00	
380	K	460200163	Výkop kabelové rýhy š.35cm hl.80cm tř.3	m	265,000	97,00	25 705,00	
381	K	460560163	Zához kabelové rýhy š.35cm hl.80cm tř.3	m	265,000	65,00	17 225,00	
382	K	460620008	Osetí povrchu travou	m2	86,000	140,00	12 040,00	
383	K	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	86,000	69,00	5 934,00	
384	K	R položka.70	Pronájem montážní prošiny 12m	den	2,000	3 650,00	7 300,00	
385	K	R položka.58	Zabezpečení pracoviště	h	42,000	440,00	18 480,00	
386	K	R položka.59	Koordinace s ostatními profesemi	h	18,000	470,00	8 460,00	
387	K	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	ks	1,000	13 440,00	13 440,00	

D		D17	FVE A ELEKTROMOBILITA	2 880 868,00				
D		D02	Kabely a ukončení (bez kabelů pro propojení jednotlivých komponent v místnosti technu	182 268,00				
388	K	R položka.88	Slaněný vodič PV1-F 1x6, odolný UV, pro FVE panely, uložený do žlabu	m	1 940,000	45,00	87 300,00	
389	K	341 11100 744 44.1	CYKY-J 5x10 - uložený volně	m	210,000	250,00	52 500,00	
390	K	R položka.1.1	Ukončení vodiče do 6 mm2 do svorek	ks	30,000	31,00	930,00	
391	K	R položka.2.1	Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE-zásuvka	ks	15,000	150,00	2 250,00	
392	K	R položka.3.1	Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE-zástrčka	ks	15,000	150,00	2 250,00	
393	K	746 41-3580	Ukončení kabelu do 5 x 10 mm2	ks	18,000	31,00	558,00	
394	K	R položka.4.1	Plechový perforovaný žlab 60x100x0.75 vč. víka integrovanou spojkou) - materiál žárový pozink vč. Uchytení do nosného systému FVE panelů	m	96,000	380,00	36 480,00	

D		D03	Technologie FVE	1 681 600,00				
---	--	-----	-----------------	--------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
395	K	R položka.5.1	Monokrystalický fotovoltaický panel 480Wp Pmax: 480 Wp Minimální účinnost: ≥ 19% Minimální životnost: ≥ 20 let s max. poklesem na 80% původního výkonu, záruka 10 let včetně kabelu a konektoru pro propojení	ks	128,000	3 100,00	396 800,00	
396	K	R položka.6.1	Monokrystalický fotovoltaický panel 570Wp Pmax: 570 Wp Minimální účinnost: ≥ 19% Minimální životnost: ≥ 20 let s max. poklesem na 80% původního výkonu, záruka 10 let včetně kabelu a konektoru pro propojení	ks	40,000	3 500,00	140 000,00	
397	K	R položka.7.1	Optimizér pro FVE panely do výkonu 700 Wp Referenční parametry optimizéru: - krytí IP65 - Rozsah MPPT 16 -80 V - Isc: 15 A	ks	168,000	1 350,00	226 800,00	
398	K	R položka.8.1	Montážní konstrukce pro střešní instalace pro osazení FVE panelů 10° od roviny střechy,	ks	1,000	160 000,00	160 000,00	
	vv		Montážní konstrukce pro střešní instalace pro osazení FVE panelů 10° od roviny střechy, orientace východ-západ,					
	vv		včetně dlaždic pro osazení a zatížení nosné konstrukce (na dva panely),					
	vv		včetně nosného profilu spojek, uchytů panelů (konfigurace seskupení dle rozvržení na střeše ve výkresové dokumentaci)					
	vv		1		1,000			
399	K	R položka.9.1	Hybridní střídač 15kW - 3x230/400V - 2x MPPT (2/1) - nominální výstupní výkon, 15kW - vč. integrovaných napěťových a frekvenčních ochran - vč. komunikačního rozhraní s řídicí jednotkou a bateriovými moduly	ks	1,000	90 000,00	90 000,00	
400	K	R položka.10.1	Bateriové uložení 5.8 kW master - nominální energie 5,8 kW - využitelná energie 5,1kW - vč. komunikačního rozhraní s hybridním měničem a bateriovými moduly slave	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	
401	K	R položka.11.1	Bateriové uložení 5.8 kW slave - nominální energie 5,8 kW - využitelná energie 5,5kW - vč. komunikačního rozhraní s bateriovým modulem master	ks	3,000	60 000,00	180 000,00	
402	K	R položka.12.1	On-Grid střídač 25 kW - 3x230/400V - 2x MPPT (2/2) - nominální výstupní výkon, 25kW - vč. integrovaných napěťových a frekvenčních ochran - vč. komunikačního rozhraní s řídicí jednotkou	ks	3,000	84 000,00	252 000,00	
403	K	R položka.13.1	Rozvaděč RFVE-DC oceloplechová skříň skříň IP40 Náplň rozvaděče: - pojistkový odpojovač 10/2p 15 ks - svodič přepětí DC1000V 15 ks - pojistka vel. 10 I=16A30ks - svorky a vývody	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	
404	K	R položka.14.1	Rozvaděč RFVE-AC a zapojení komponent FVE vyvedení výkonu pro4ks střídačů, rozpad 125A, řídicí jednotka systému, ochrany, vývody pro 4ks Wallboxů, řídicí systém pro regulaci výkonu, řízení provozu baterií, včetně zapojení všech komponent FVE, kabeláže a n	ks	1,000	115 000,00	115 000,00	
D	D04		Nabíječka v provedení pro dvě nabíjecí místa 22 kV				120 000,00	
405	K	R položka.15.1	Nabíječka v provedení pro dvě nabíjecí místa 22kW 3F double 2x 22kW Jmen. napětí 1ks:3x230/400 V Jmen. proud 1ks:32 A Jmen. výkon 1ks:22 kW Zásuvka:S/C Komunikace:Wifi, ETH včetně stojanu pro doublebox a smartmetru a instalace	ks	2,000	60 000,00	120 000,00	
D	D05		Dodávka a montáž carportů				708 000,00	
406	K	R položka.16.1	Carport pro 7 stání s konstrukcí pro FVE panely, kompletní dodávka a montáž, včetně kotvení - specifikace dle PD	ks	1,000	708 000,00	708 000,00	
D	D06		Ostatní montáže, revize , zkoušky				189 000,00	
407	K	R položka.17.1	Programování a nastavení provozního režimu FVE, zkušební provoz	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	
408	K	R položka.18.1	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby na konkrétně použitý systém FVE., dobíjení elektromobilů a instalaci carportů, včetně inženýrské činnosti	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	
409	K	R položka.19.1	Zpracování projektové dokumentace dkutečného provedení stavby	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	
410	K	R položka.20.1	Revize FVE, protokoly o nastavení ochran, dokladová část, technické listy	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
411	K	R položka.21.1	Technická pomoc, vyřízení licence ERU	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.4.6.01 - Elektroinstalace slaboproud - Strukturovaná kabeláž (SKS) - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 116 492,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 116 492,00	12,00%	133 979,04
Cena s DPH		v CZK	1 250 471,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou	
Objekt:		D.1.1.4.6.01 - Elektroinstalace slaboproud - Strukturovaná kabeláž (SKS) - uznatelné náklady	
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 116 492,00
01 - SKS	622 129,00
02 - Aktivní prvky	126 728,00
03 - Přípojka SEK Cetin	23 482,00
04 - Ostatní materiál a práce	233 500,00
05 - Vedlejší rozpočtové náklady	110 653,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou			
Objekt:				D.1.1.4.6.01 - Elektroinstalace slaboproud - Strukturovaná kabeláž (SKS) - uznatelné náklady			
Místo:		ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1		Datum:		10. 4. 2024	
Zadavatel:		Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266		Projektant:		architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK	
Uchazeč:		Vypĺň údaj		Zpracovatel:		Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 116 492,00

D 01		SKS		622 129,00				
1	M	ADI.0051087.URS	19" Datový rozvaděč stojanový, 45U/600x800, šedý, dveře sklo, krytí IP20, nosnost 400kg	kus	1,000	18 082,00	18 082,00	
2	M	1200222.1	ZLAB 2 150/50 GZ	m	4,000	182,00	728,00	
3	K	742330004	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového	kus	1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	ADI.0051199.URS	19" rozvodný panel 1U; 7 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; bleskojistka; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005	kus	1,000	783,00	783,00	
5	M	1154693.1	19" rozvodný panel 14xIEC C13, 3x1,5mm, 2m kabel IEC320 C14	kus	1,000	1 336,00	1 336,00	
6	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	59,00	118,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	SKS1942102	Policka 1U/450mm,pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil	ks	1,000	550,00	550,00	
8	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000	59,00	59,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	SKS1942106	19" vyvaz.panel, 5x kovové oko 110mm, výška 1U, barva šedá	ks	11,000	198,00	2 178,00	
10	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	11,000	59,00	649,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	SKS1942123	19" patchpanel ISDN 25xRJ45 UTP, 1U, RAL 7035	ks	1,000	1 158,00	1 158,00	
12	K	SKS1942124.1	Patch panel (222 29-0971.R00)	ks	1,000	59,00	59,00	
13	K	SKS1942130	Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001.R00)	ks	10,000	6,00	60,00	
14	K	SKS1942131	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. (222300201R00)	ks	10,000	77,00	770,00	
15	K	SKS1942127	Stejnosc.měření na metal.míst.sděl.kabelu, 1.měř. (222 17-0001.R00)	pár	5,000	30,00	150,00	
16	K	SKS1942128	Stejnosc.měření na met.míst.sděl.kabelu,další měř. (222 17-0002.R00)	pár	15,000	30,00	450,00	
17	M	SKS1942129	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 UTP Cat.6 (třída E) 250 MHz, 1U, RAL 7035 šedá, zářezové svorkovnice typu KRONE LSA, pro kabely s průměrem vodiče AWG 26 – AWG 22, zapojení TIA 568 A/B, montážní sada součástí balení, normy ISO/IEC 11801, ČSN EN 50173-1	ks	12,000	960,00	11 520,00	
18	K	SKS1942124.1	Patch panel (222 29-0971.R00)	ks	12,000	59,00	708,00	
19	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	12,000	59,00	708,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	SKS1942130	Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001.R00)	ks	269,000	6,00	1 614,00	
21	K	SKS1942131	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očištění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. (222300201R00)	ks	269,000	77,00	20 713,00	
22	K	SKS1942132	Měření do protokolu (222 29-3012.R00) - systémová záruka výrobce, certifikace 25 let	ks	269,000	59,00	15 871,00	
23	M	SKS1942133	Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 1m,barva šedá, PVC plášť	ks	25,000	36,00	900,00	
24	M	SKS1942134	Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 2m,barva šedá, PVC plášť	ks	50,000	48,00	2 400,00	
25	M	SKS1942135	Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 3m,barva šedá, PVC plášť	ks	100,000	70,00	7 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	SKS1942136	Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 5m, barva šedá, PVC plášť	ks	25,000	92,00	2 300,00	
27	M	SKS.20220517021	Instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž U/UTP Cat.6 300MHz AWG24/1 LS0H-3, třída reakce na oheň: B2ca-s1a,d1,a1, barva pláště modrá, ISO /IEC 11801, ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174	m	14 570,000	19,00	276 830,00	
28	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	14 570,000	12,00	174 840,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	SKS1942138	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6 de-embedded, beznástrojové provedení, zářezová svorkovnice typu 110, IDC, třída E dle ISO/IEC 11801 a ČSN EN50173-1, průměr vodiče AWG 24/1 – AWG 22/1, zapojení TIA 568 A/B	ks	269,000	65,00	17 485,00	
30	M	ABB.5014HA0101803	Kryt zásuvky komunikační přímé (2x), s kovovým upevňovacím třmenem, s popisovým polem, barva bílá Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka 18,3 mm). Rozměry otvorů:	kus	132,000	157,00	20 724,00	
31	M	ABB.11164123	Záslepka pro zásuvku komunikační	kus	7,000	38,00	266,00	
32	M	ABB.3901HA0501003	Rámeček jednonásobný, barva bílá	kus	132,000	46,00	6 072,00	
33	M	SKS1942139	Datová zásuvka 45x22,5, mod., neos., pro 1 keystone, 45°, RAL 9010	ks	12,000	23,00	276,00	
34	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	125,000	230,00	28 750,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	19,000	153,00	2 907,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	269,000	5,00	1 345,00	CS ÚRS 2024 01

D 02			Aktivní prvky	126 728,00				
37	M	SKS.20220518002	52portový gigabitový L2+ řízený switch JetStream se 48 porty PoE+ - PoE s rozpočtem napájení 384 W: 48 portů PoE+ odpovídajících standardu 802.3at/af - Plně gigabitové porty: 48 gigabitových portů RJ45 a 4 porty SFP poskytují vysokorychlostní připoj	ks	1,000	21 830,00	21 830,00	

vv	52portový gigabitový L2+ řízený switch JetStream se 48 porty PoE+ - PoE s rozpočtem napájení 384 W:							
vv	48 portů PoE+ odpovídajících standardu 802.3at/af							
vv	- Plně gigabitové porty: 48 gigabitových portů RJ45 a 4 porty SFP poskytují vysokorychlostní připojení.							
vv	- Centralizovaná správa: Cloudový přístup a aplikace pro správu.							
vv	- Samostatná správa: Webové rozhraní, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a funkce Dual Image přináší pokročilé možnosti správy.							
vv	- Rozhraní: 48× 10/100/1000 Mbps RJ45 Portů, 4× Gigabit SFP Sloty, 1× RJ45 Console Port, 1× Micro-USB Console Port							
vv	- Počet ventilátorů: 3x - PoE: 48 Portů, až 30 W na port;							
vv	Power Budget: 384W							
vv	- Montáž: do racku							
vv	- Přepínací kapacita: 104 Gbps							
vv	1				1,000			

38	M	SKS.20220518001	48-Portový Gigabit L2 spravovatelný Switch se čtyřmi SFP sloty - Plně gigabitové porty: 48× gigabitové porty RJ45 a 4× gigabitové SFP sloty poskytují vysokorychlostní připojení - Centralizovaná správa: Cloudový přístup a aplikace pro správu - Opt	ks	1,000	13 200,00	13 200,00	
----	---	-----------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

vv	48-Portový Gigabit L2 spravovatelný Switch se čtyřmi SFP sloty							
vv	- Plně gigabitové porty: 48× gigabitové porty RJ45 a 4× gigabitové SFP sloty poskytují vysokorychlostní připojení							
vv	- Centralizovaná správa: Cloudový přístup a aplikace pro správu							
vv	- Optimalizujte hlasové a video aplikace: L2 / L3 / L4 QoS a IGMP snooping							
vv	- Samostatná správa: Web, CLI (port konzoly, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image přináší výkonné možnosti správy							
vv	- Rozhraní: 48x 10/100/1000Mbps RJ45 Porty, 4 Gigabit SFP Sloty							
vv	- Konzole: 1x RJ45 Console Port, 1x Micro-USB Console Port							
vv	- Switching kapacita: 104 Gbps							
vv	- Instalace: Možnost montáže do stojanu							
vv	1				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	SKS.20220518006	28-Port Gigabit Smart Switch s 24-Port PoE+. - 250 W PoE Budget: 24 × 802.3at/af kompatibilní PoE+ porty s celkovým napájením 250 W - Plně gigabitové porty: 24 × gigabitové porty PoE+ a 4 × gigabitové SFP sloty poskytují vysokorychlostní připojení	ks	1,000	11 874,00	11 874,00	
	VV		28-Port Gigabit Smart Switch s 24-Port PoE+.					
	VV		- 250 W PoE Budget: 24 × 802.3at/af kompatibilní PoE+ porty s celkovým napájením 250 W					
	VV		- Plně gigabitové porty: 24 × gigabitové porty PoE+ a 4 × gigabitové SFP sloty poskytují vysokorychlostní připojení					
	VV		- Centralizovaná správa: Cloudový přístup a aplikace pro správu					
	VV		- Porty RJ45 24 × 10/100/1000 Mb / s (automatické vyjednávání / automatické MDI / MDIX) 4 × gigabitové SFP sloty					
	VV		- Množství ventilátorů 2					
	VV		- montáž do racku					
	VV		1		1,000			
40	M	SKS.20220518004	Cloudový kontroler - Profesionální centralizovaná správa Wi-Fi sítě - Bezplatný přístup do cloudu - Podpora napájení přes datové rozvody PoE (802.3af/802.3at) pro snadnou instalaci - Mobilní aplikace Omada pro praktické ovládání - Bezpečná	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
	VV		Cloudový kontroler					
	VV		- Profesionální centralizovaná správa Wi-Fi sítě					
	VV		- Bezplatný přístup do cloudu					
	VV		- Podpora napájení přes datové rozvody PoE (802.3af/802.3at) pro snadnou instalaci					
	VV		- Mobilní aplikace Omada pro praktické ovládání					
	VV		- Bezpečná síť pro hosty s několika možnostmi přihlašování (Facebook Wi-Fi, SMS login, Voucher)					
	VV		- 2 x 10/100Mbps Ethernet Port					
	VV		- 1 x USB 2.0 Port for configuration backup					
	VV		- 1 x Micro USB Port for power					
	VV		- Power Supply 802.3af/at PoE or Micro USB(DC 5V/Minimum 1A)					
	VV		1		1,000			
41	M	SKS.20220518005	On-line UPS - 1/1fáze, 3kVA/3kW, Tower/Rack maximální zatížení 3000/3000 (VA/W), Sinusový výstup, 8x výstupní zásuvka IEC C13 + 2x IEC C19 a vstupní IEC C20, vysoká účinnost až 98%, vícejazyčný grafický LCD displej, 1x USB, 1x sériový port, slot pro síťov	ks	1,000	27 860,00	27 860,00	
	VV		On-line UPS - 1/1fáze, 3kVA/3kW, Tower/Rack maximální zatížení 3000/3000 (VA/W),					
	VV		Sinusový výstup, 8x výstupní zásuvka IEC C13 + 2x IEC C19 a vstupní IEC C20, vysoká účinnost až 98%,					
	VV		vícejazyčný grafický LCD displej, 1x USB, 1x sériový port, slot pro síťovou kartu MS, ModBus nebo reléové karty MS,					
	VV		možnost umístění do racku (3U malá hloubka) nebo samostatně, údržbový bypass pro snadnou výměnu UPS (IEC),					
	VV		Interní baterie vyměnitelné za provozu a rozšířené bateriové moduly (EBM)					
	VV		1		1,000			
42	K	742330011.002	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení - KONFIGURACI A NASTAVENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ ZAJISTÍ SPRÁVCE IT	kus	5,000	1 180,00	5 900,00	
43	M	SKS.20220518003	Bezdrátový dvoupásmový přístupový bod pro montáž na strop - Ultra vysoké přenosové rychlosti WiFi 6: Simultánní rychlosti 574 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a 1 201 Mbit/s v pásmu 5 GHz poskytují výslednou přenosovou rychlost 1 775 Mbit/s v síti WiFi.† - Vy	ks	11,000	3 039,00	33 429,00	
	VV		Bezdrátový dvoupásmový přístupový bod pro montáž na strop					
	VV		- Ultra vysoké přenosové rychlosti WiFi 6: Simultánní rychlosti 574 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a 1 201 Mbit/s					
	VV		v pásmu 5 GHz poskytují výslednou přenosovou rychlost 1 775 Mbit/s v síti WiFi.†					
	VV		- Vysoce účinná síť WiFi 6: Větší počet připojených zařízení může					
	VV		- Centralizovaná cloudová správa: lokálně nebo přes cloud prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace.					
	VV		- Technologie PoE+: Podporuje jak technologii napájení přes rozhraní Ethernet (802.3at), tak DC napájení pro flexibilní možnosti instalace.					
	VV		- Zabezpečená síť pro hosty: včetně několika možností ověřování (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher atd.) a řady technologií pro zabezpečení bezdrátové s					
	VV		- Rozhraní: 1x Gigabit Ethernet port (RJ-45)					
	VV		- Napájecí zdroj: 802.3at PoE, 12 V / 1 A DC					
	VV		- Typ antény: 2.4GHz: 2x 4 dBi; 5 GHz: 2x 5 dBi					
	VV		- Montáž: Strop / Zed'					
	VV		- Standard: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a					
	VV		- Frekvence: 2.4 GHz and 5 GHz					
	VV		- Přenos signálu: 5 GHz: až 1201 Mbps; 2.4 GHz: až 574 Mbps					
	VV		- Systémové požadavky: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux					
	VV		11		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	742330011.001	Montáž zařízení Wi-Fi Access Pointu - bez nastavení KONFIGURACI A NASTAVENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ ZAJISTÍ SPRÁVCE IT	kus	11,000	885,00	9 735,00	
D		03	Přípojka SEK Cetin	23 482,00				
45	M	1240472	SKRIN MIS 1B POD OM. KRYCI RAMECEK	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	
46	K	SKS.20220518010	Kabel. skříň MIS do 100 párů, zasekání v cih.zdivu (222 26-0351.R00)	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
47	M	10.065.095	Nosník LSA 10+1poz.	kus	1,000	260,00	260,00	
48	M	10.063.775	Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	2,000	9,00	18,00	
49	K	220110187	Montáž prvků pro zařízení montážního rámu	kus	1,000	53,00	53,00	CS ÚRS 2024 01
50	K	220110186	Montáž prvků pro zařízení svorkovnice	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	SKS.20220518011	Kabel.forma pro míst.kabel 0,4-0,8 do 0,5 m 10XN (222 30-0153.R00)	ks	1,000	531,00	531,00	
52	M	34121101	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 10x4x0,4mm2	m	35,000	32,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	220061531	Montáž kabelu návěštního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu d	m	35,000	19,00	665,00	CS ÚRS 2024 01
54	M	SKS1942146	Mikrotrubička 12/8 z odolněná, oranžová s drážkovanou vnitřní stěnou, s kluzkou vrstvou, určeny pro přímou instalaci (bez další ochranné trubky), vysokohustotní polyethylen (PE-HD)	m	70,000	12,00	840,00	
55	M	SKS.20220518012	Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 10/8mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva	m	96,000	12,00	1 152,00	
56	K	220182022	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí	m	70,000	19,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 01
57	K	742110013	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	96,000	19,00	1 824,00	CS ÚRS 2024 01
58	K	222085301R00	Kalibrace trubky HDPE	m	166,000	19,00	3 154,00	
59	K	222085401R00	Tlakování trubky HDPE	m	166,000	19,00	3 154,00	
60	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - kalibrace a kontrola tlaku těsnosti mikrotrubiček, vystavení protokolu	kpl	1,000	1 475,00	1 475,00	CS ÚRS 2024 01
61	M	SKS.20220518013	Redukce mikrotrubičky 12/10 (8) mm, přímá s metalickou vložkou	ks	2,000	55,00	110,00	
62	K	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	2,000	53,00	106,00	CS ÚRS 2024 01
63	M	SKS1942148	Koncovka mikrotrubičky 12 mm, přímá s metalickou vložkou	ks	2,000	38,00	76,00	
64	M	SKS.20220518015	Koncovka mikrotrubičky 10 mm, přímá s metalickou vložkou	ks	2,000	38,00	76,00	
65	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	4,000	53,00	212,00	CS ÚRS 2024 01
66	M	JTA.0013702.URS	Výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	35,000	4,00	140,00	
67	K	210021063R00	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	35,000	6,00	210,00	
68	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	35,000	29,00	1 015,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
70	M	SKS.200518005	Aktivní těsnění prostupů a spár. Těsnící hmota k utěsnění kabelových a trubních prostupů. kartuše hmotností 0,33 kg	ks	2,000	668,00	1 336,00	
71	K	220060411	Montáž těsnění neobsazených otvorů kabelovodu tlakového pro kabelovod z plastických hmot	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2024 01
D		04	Ostatní materiál a práce	233 500,00				
72	M	1222602	ZLAB 250/50 GZ, drátěný, galvanicky zinkováno	m	8,000	248,00	1 984,00	
73	M	1222607	ZLAB 400/100 GZ, drátěný, galvanicky zinkováno	m	8,000	510,00	4 080,00	
74	M	1166269	Spojka drátěného žlabu	kus	30,000	18,00	540,00	
75	M	1166500	PODPERA pro DŽ 250, v kombinaci s párem závitových tyčí M8 jako nosné prvky při instalaci prostorové montáže kabelové trasy i pro nástěnnou montáž	kus	10,000	86,00	860,00	
76	M	1173916	PODPERA pro DŽ 400 GZ, v kombinaci s párem závitových tyčí M8 jako nosné prvky při instalaci prostorové montáže kabelové trasy i pro nástěnnou montáž	kus	6,000	118,00	708,00	
77	M	1166260	Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 Ks)	balení	1,000	104,00	104,00	
78	M	1166246	Matice M6 limcová (Bal = 100 Ks)	balení	1,000	70,00	70,00	
79	M	1136945	KOTVA PRUVLACNA M8X85 GZ	kus	20,000	22,00	440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	1191844	ZAVITOVÁ TYC 8MM/1M GZ	kus	12,000	23,00	276,00	
81	M	1191845	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ	kus	12,000	8,00	96,00	
82	K	742110104	Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm	m	8,000	195,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
83	K	742110107	Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm	m	8,000	195,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
84	K	742110124	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 250 mm	kus	6,000	24,00	144,00	CS ÚRS 2024 01
85	K	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm	kus	6,000	24,00	144,00	CS ÚRS 2024 01
86	M	35432550	příchytka kabelová 41-54mm,	kus	30,000	96,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01
87	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	30,000	18,00	540,00	CS ÚRS 2024 01
88	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	150,000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
89	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	20,000	139,00	2 780,00	CS ÚRS 2024 01
90	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	150,000	60,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
91	K	742110505	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných	kus	20,000	125,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
92	M	1500211	Montážní deska 238x238mm pro instalaci elektrických zařízení na zateplené fasády budov tloušťky 50 - 200 mm. Eliminuje vytváření tepelných mostů. Zatížení 40 N ve vzdálenosti 180 mm od stěny	kus	3,000	134,00	402,00	
93	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	3,000	266,00	798,00	CS ÚRS 2024 01
94	M	1181007	Svazkový kabelový držák 15x kabel 3x1,5, pásově zinkováno	kus	300,000	24,00	7 200,00	
95	M	1205965	Svazkový kabelový držák 30x kabel 3x1,5, pásově zinkováno	kus	750,000	38,00	28 500,00	
96	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	1 050,000	18,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
97	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	935,000	9,00	8 415,00	CS ÚRS 2024 01
98	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	165,000	14,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 01
99	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348	m	88,000	25,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 01
100	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 188,000	77,00	91 476,00	CS ÚRS 2024 01
101	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	140,000	77,00	10 780,00	CS ÚRS 2024 01
102	K	971052251	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	5,000	1 593,00	7 965,00	CS ÚRS 2024 01
103	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,000	430,00	6 450,00	CS ÚRS 2024 01
104	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	1,000	6 538,00	6 538,00	
105	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	20,000	490,00	9 800,00	CS ÚRS 2024 01

D 05

Vedlejší rozpočtové náklady

110 653,00

106	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	17 700,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 01
107	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	13 948,00	13 948,00	CS ÚRS 2024 01
108	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	4 650,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 01
109	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	46 490,00	46 490,00	CS ÚRS 2024 01
110	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	27 865,00	27 865,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.4.6.02 - Elektroinstalace slaboproud - Společná televizní anténa(STA) - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			186 710,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	186 710,00	12,00%	22 405,20
Cena s DPH		v CZK	209 115,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt:

D.1.1.4.6.02 - Elektroinstalace slaboproud - Společná televizní anténa(STA) - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	186 710,00
01 - STA	115 065,00
02 - Ostatní materiál a práce	49 945,00
03 - Vedlejší rozpočtové náklady	21 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou			
Objekt:	D.1.1.4.6.02 - Elektroinstalace slaboproud - Společná televizní anténa(STA) - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1		Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266		Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj		Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 186 710,00

D 01 STA 115 065,00

1	M	ALT.3022773v	Anténní stožár - trojnožka 48mm, 2m, na dlaždice, PROFI, žárový zinek	ks	1,000	9 416,00	9 416,00	
2	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	0,750	844,00	633,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	3 245,00	3 245,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	ALK.3022314	Výložník na stožár dvou-ramenný s vinklem, trubka 28mm/2mm, žárový zinek	ks	1,000	780,00	780,00	
5	K	RT.222730141R00	Výložné ráhno se třmenem	kus	1,000	77,00	77,00	
6	M	ALK.8424450185049	UHF anténa, 21-60 kanál, zisk 17/42dB, LTE Frekvenční rozsah 470 - 698 MHz; Kanály 21 - 48; Zisk17 dBi; Zisk se zesilovačem 42 dB; Napájení předzesilovače 12 - 24V; Spotřeba předzesilovače 40 mA; Předozadní poměr 16 dB; Vyzařovací úhel v horizontální rovi	ks	1,000	1 254,00	1 254,00	

VV	"UHF anténa, 21-60 kanál, zisk 17/42dB, LTE							
VV	Frekvenční rozsah 470 - 698 MHz; Kanály 21 - 48; Zisk17 dBi; Zisk se zesilovačem 42 dB; Napájení předzesilovače 12 -24V; Spotřeba předzesilovače 40 mA							
VV	Předozadní poměr 16 dB; Vyzařovací úhel v horizontální rovině 30 °; Vyzařovací úhel ve vertikální rovině 30 °							
VV	1							

7	M	STA.20220524001	anténa UHF, kanál 21-48, G=12 dBd, LTE700 frekvenční rozsah 470-694 MHz; kanály 21-48; zisk 12 dBd; předozadní poměr 21 dB; vyzařovací úhel v horizontální rovině 34°; vyzařovací úhel ve vertikální rovině 36°	ks	1,000	1 254,00	1 254,00	
8	M	ALK.8425988900401	VKV anténa kruhová, 87,5-108 MHz, pro příjem FM rádového vysílání	ks	1,000	848,00	848,00	
9	K	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény	kus	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	742420011	Montáž společné televizní antény FM antény	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	STA.20220524002	Plechová skříň STA, 600x600x200, uzamykatelná, motážní plotna Montážní ochranná skříň uzamykatelná s odjímatelnou plechovou plotnou na zadní straně, pozinkovaný materiál, povrchová úprava bílé barvy	ks	1,000	3 615,00	3 615,00	
12	K	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,000	1 475,00	1 475,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	ALK.BSPKOF75	Širokopásmová koaxiální přepětová ochrana TV/FM/SAT, 1 vstup, 1 výstupy, průchozí pro napájení, přepětová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B), plynová bleskojistka, ochrana koaxiálních kabelů 75Ohm z venkovního prostředí (LPZ 0B)	ks	3,000	944,00	2 832,00	
14	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,000	266,00	798,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	STA.20220524003	Programovatelný zesilovač, 5 vstupů BI-FM/BIII-DAB-UHF, 1 výstup, 75dB, 32 filtrů s automaticky potlačeným LTE pásmem, digitální zpracování kanálů, libovolný vstupní kanál lze převést na libovolný výstupní kanál s automatickým nastavením zesílení dle zvol	ks	1,000	8 850,00	8 850,00	

VV	Programovatelný zesilovač, 5 vstupů BI-FM/BIII-DAB-UHF, 1 výstup, 75dB, 32 filtrů s automaticky potlačeným LTE							
VV	pásmem, digitální zpracování kanálů,							
VV	libovolný vstupní kanál lze převést na libovolný výstupní kanál s automatickým nastavením zesílení dle zvolené výstupní							
VV	urovně kterou lze nastavit v rozmezí 100-131 dBµV; čtveřice programovatelných VHF/UHF vstupů,							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		až 32 vysoce selektivních filtrů s real-time AGC; monitoring vstupní/výstupní úrovně a funkcí plně automatického nastavení;					
	VV		uživatelsky vyměnitelný napájecí zdroj					
	VV		1		1,000			
16	K	742420041	Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače	kus	1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	742420201	Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000	2 360,00	2 360,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	ALT.20210323001	Rozbočovač TV signálu, útlum 10,5dB, 1 vstup, 8 výstupů, jedna větev průchozí pro napájení	ks	4,000	443,00	1 772,00	
19	M	STA.20220524005	Rozbočovač TV, útlum 7,7dB, 1 vstup, 4 výstupy, neprůchozí pro napájení; 5-1000 MHz;pocínovaný odlitek s vynikajícím stíněním; Vstupy a výstupy F-konektory	ks	1,000	273,00	273,00	
20	M	STA.20220524006	Rozbočovač TV, DOCSIS 3.1, útlum 11dB, 1 vstup, 8 výstupů, neprůchozí pro napájení; 5-1000 MHz; pocínovaný odlitek s vynikajícím stíněním; Vstupy a výstupy F-konektory	ks	4,000	443,00	1 772,00	
21	K	742420051	Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače	kus	5,000	413,00	2 065,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	37451007	přístroj zásuvky TV+R, koncový (typ EU 3503)	kus	24,000	161,00	3 864,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	ABB.5011HA0030003	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní), barva bílá	kus	24,000	54,00	1 296,00	
24	M	ABB.3901HA0501003	Rámeček jednonásobný, bílá/bílá	kus	24,000	33,00	792,00	
25	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	24,000	195,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	STA.20220524004	Měření na úč.zásuvce všechny kanály (222 73-0406.R00)	ks	24,000	130,00	3 120,00	
27	M	ALK.8595025357359	F konektor šroubovací, rozměr 5,0/7,0 mm	ks	50,000	15,00	750,00	
28	K	742420111	Montáž společné televizní antény F konektoru	kus	50,000	53,00	2 650,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	34121302	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1 mm	m	44,000	22,00	968,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	STA.20220524007	Koaxiální kabel, LSFH B2ca, 6,9mm, bílý, PVC, vnitř. vodič 1,05mm Cu, opletení Cu Koaxiální kabel - kabel třídy ClassA++. LSHF (Low Smoke Hallogen Free), třída kabelu B2ca, Vnitřní vodič a opletení 100% měď, Trojitě stínění, útlum stínění >105 dB do 1 GH	m	985,000	31,00	30 535,00	
31	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 029,000	19,00	19 551,00	CS ÚRS 2024 01

D 02		Ostatní materiál a práce					49 945,00	
32	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	198,000	9,00	1 782,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	66,000	14,00	924,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	264,000	77,00	20 328,00	CS ÚRS 2024 01
35	M	1181007	Svazkový kabelový držák 15x kabel 3x1,5, pásově zinkováno	kus	220,000	24,00	5 280,00	
36	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	220,000	18,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
39	M	SKS.200518005	Aktivní těsnění prostupů a spár. Těsnící hmota k utěsnění kabelových a trubních prostupů. kartuše hmotnosti 0,33 kg	ks	1,000	664,00	664,00	
40	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	60,000	77,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	971052251	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	1 593,00	3 186,00	CS ÚRS 2024 01
42	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,500	430,00	215,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	1,000	966,00	966,00	
44	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	8,000	590,00	4 720,00	CS ÚRS 2024 01

D 03		Vedlejší rozpočtové náklady					21 700,00	
45	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 370,00	2 370,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl...	1,000	790,00	790,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	7 900,00	7 900,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	4 740,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:
D.1.1.4.6.03 - Elektroinstalace slaboproud - Domovní dorozumivací systém (DDS) - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			32 604,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	32 604,00	12,00%	3 912,48
Cena s DPH		v CZK	36 516,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt:

D.1.1.4.6.03 - Elektroinstalace slaboproud - Domovní dorozumivací systém (DDS) - uznatelné náklady

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	32 604,00
01 - DDS	16 574,00
02 - Ostatní materiál a práce	7 498,00
03 - Vedlejší rozpočtové náklady	8 532,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.1.1.4.6.03 - Elektroinstalace slaboproud - Domovní dorozumívací systém (DDS) - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 604,00

D 01 DDS 16 574,00

1	M	ADI.0034782.URS	Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému, 1 tlačítko Modul barevné audio / video jednotky a 1 tlačítkem (2MP HD barevná kamera; 180°Fish eye s IR přisvětlením; Video komprese: H264; Rozlišení: 1920x1080 (Sub Stream: 720 × 480); Technologie: BLC,DNR	kus	2,000	3 518,00	7 036,00	
	VV		Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému, 1 tlačítko Modul barevné audio / video jednotky a 1 tlačítkem (2MP HD barevná kamera; 180°Fish eye s IR přisvětlením; Video komprese: H264; Rozlišení: 1920x1080 (Sub Stream: 720 × 480); Technologie: BLC,DNR,WDR; Audio IN: vestavěný Omnidirectional Mikrofon; Audio OUT: vestavěný reproduktor (více než 85dB při 20cm); Potlačení zvukových šumů a ozvěn; Audio komprese G.711 U, 64Kbps; 2 relé pro ovládání zámku dveří; 10M/100M Self-Adaptive Ethernet; Síťové protokoly TCP/IP, RTSP					
	VV		Stupeň krytí: IP65, Napájení 12 VDC/PoE, IEEE802.3af; Spotřeba ≤10 W; Pracovní prostředí -40° C až +60° C)		2,000			
2	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	2,000	1 841,00	3 682,00	CS ÚRS 2024 01
3	M	ADI.0034794.URS	Rám pro zápuštnou instalaci modul. interkom systému, 1 modul, zápuštná krabice	kus	2,000	620,00	1 240,00	
4	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	ADI.0034803.URS	7" barevný TFT LCD displej rozlišení 1024 x 600, dotykový monitor s Wifi, napájení PoE, nezávislé otevírání 2 zámků, nástěnná montáž, Napájení standard PoE, IEEE802.3af	kus	1,000	3 341,00	3 341,00	
6	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	885,00	885,00	CS ÚRS 2024 01

D 02 Ostatní materiál a práce 7 498,00

7	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně (U/UTP) kategorie 6	m	35,000	19,00	665,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	35,000	19,00	665,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	35,000	9,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	35,000	77,00	2 695,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	1,000	158,00	158,00	
14	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	5,000	490,00	2 450,00	CS ÚRS 2024 01

D 03 Vedlejší rozpočtové náklady 8 532,00

15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 237,00	1 237,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.6.04 - Kamerový systém (CCTV) - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			93 251,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	93 251,00	12,00%	11 190,12
Cena s DPH		v CZK	104 441,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.6.04 - Kamerový systém (CCTV) - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	93 251,00
01 - CCTV	78 875,00
02 - Vedlejší rozpočtové náklady	14 376,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.6.04 - Kamerový systém (CCTV) - uznatelné náklady

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 93 251,00

D		01	CCTV					78 875,00	
1	M	ADI.0031187.UR S	Výkonný NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, H.264 a H265, bez HDD, RAID záznam 32x IP kamera; maximální datový tok 320Mb / 256Mb (záznam / odchozí) nebo 200Mb/200Mb v případě povolení RAID; podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10; počet polí – 4; rozlišení pro záznam až 12	kus	1,000	12 368,00	12 368,00		

- VV Výkonný NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, H.264 a H265, bez HDD, RAID záznam 32x IP kamera; maximální datový tok 320Mb / 256Mb (záznam / odchozí) nebo 200Mb/200Mb v případě povolení RAID; podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10;
- VV počet polí – 4; rozlišení pro záznam až 12Mpix, 4K (8Mpix), 6Mpix; Video komprese H.265/H.264+/H.264/MPEG;
- VV 4x video výstup (2x HDMI /2x VGA (VGA1 výstup až 2k/HDMI1 výstup až 4k; VGA2/HDMI2 výstup 2Mpix); 16x synch. kanálů pro přehrávání: 4-kanály @ 4K nebo 16-kanálů @ 1080p; 2x AUDIO výstup / 1x AUDIO vstup pro obousměrnou audio komunikaci;
- VV 16x ALARM vstup / 4x ALARM výstup; podpora 8x hot swap SATA HDD/10TB (celkem 80TB); 1x eSATA;
- VV 2x USB 2.0 (pření panel), 1x USB 3.0 (zadní panel); 2x Gb LAN (10/100/1000) + 1x RS485 (ovládání PTZ + klávesnice) + 1x RS-232; montážní sada do racku součástí balení
- VV 1

2	M	ADI.0031390.UR S	Přídavný HDD k rekordérům, 3TB, pro kamerové systémy (DVR, HVR a NVR) a jejich provoz 24/7	kus	2,000	2 744,00	5 488,00	
3	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	2 360,00	2 360,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	2 360,00	2 360,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	10,000	266,00	2 660,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	ADI.0062381.UR S	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2,8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67 1/3" CMOS čip Progressive Scan; vestavěný motorizovaný objektiv 2,8-12mm@F1.6/ úhel záběru 95,8°-29,2° (horizontální); 50,6°-16,4° (vertikální), 114,6°-33,4° (diagonální); Citlivost: 0,005	kus	1,000	6 151,00	6 151,00	

- VV IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2,8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67 1/3" CMOS čip Progressive Scan; vestavěný motorizovaný objektiv 2,8-12mm@F1.6/ úhel záběru 95,8°-29,2° (horizontální); 50,6°-16,4° (vertikální), 114,6°-33,4° (diagonální); Citlivost: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) /, 0Lux při IR; Rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s;
- VV Skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr); Redukce šumu - 3D DNR; WDR - kompenzace protisvětla: 120dB;
- VV 3-axiální nastavení v rozsahu 0°-360° horizontálně, 0-90° vertikálně, 0°-360° rotace; IR s dosahem 60m;
- VV Rozlišení 4MP (2688 x 1520) @ při 25 sn/s; Komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG; Video bit rate: 32 Kbps~16Mbps;
- VV Audio komprese (-S): G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; Audio bit rate: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2);
- VV ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně); BLC - nastavení zóny;
- VV Triple STREAM - tři nezávislé streamy; Nastavení obrazu: rotate mode, sytost, jas, kontrast, ostrost;
- VV Přepínání do nočního režimu: automaticky / podle plánu / pomocí alarmu (-S modely); Podporuje lokální záznam na microSD/SDHC/SDXC kartu do 256GB;

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR; AUDIO IN/OUT - 1/1; ALARM IN/OUT - 1/1;					
	VV		Alarmové funkce (detekce pohybu, tamper alarm, detekce odpojení sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, plný HDD, chyba HDD;					
	VV		Resetovací tlačítko; Funkce AGC a AWB (nastavení Auto/Manual);					
	VV		Funkce heartbeat, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres; Motion Detection 2.0 - pokročilá detekce osob a vozidel;					
	VV		SMART funkce (překročení linie, detekce narušení oblasti, detekce obličeje);					
	VV		Max. 6 současných klientských přístupů; Až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel); 1x RJ45 10M/100M;					
	VV		Napájení DC12V±25% / 1,08A, 13W nebo PoE (802.3af, class 3), 0,36A - 0,27A, max. 15 W; Krytí IP67, IK10,					
	VV		ochrana před bleskem, přepětová ochrana; Kovové provedení					
	VV		1		1,000			
7	M	ADI.0030880.URS	Instalační krabice pro montáž bullet kamer	kus	1,000	376,00	376,00	
8	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	1,000	649,00	649,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	CCTV.20220517013	Dvousměrná panoramatická kamera 2x5MPix IP; IR 10m, IP67, dvojitý objektiv pro zachycení dvou oddělených širokoúhlých pohledů 1/2,7" Progressive scan CMOS; rozlišení 2 x 2560 x 1920 @ 25 fp; 2 x 5MPix vestavěný objektiv s ohniskem 2,8mm; zorné pole -F1.6	ks	4,000	8 784,00	35 136,00	
	VV		Dvousměrná panoramatická kamera 2x5MPix IP; IR 10m, IP67,					
	VV		dvojitý objektiv pro zachycení dvou oddělených širokoúhlých pohledů 1/2,7" Progressive scan CMOS;					
	VV		rozlišení 2 x 2560 x 1920 @ 25 fp; 2 x 5MPix vestavěný objektiv s ohniskem 2,8mm;					
	VV		zorné pole -F1.6 horizontal FOV 97°, vertical FOV 70°, diagonal FOV 128°;					
	VV		citlivost - Color: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON); režim Den/Noc - IR Cut Filter; rozsah IR přísvitů 10m;					
	VV		digitální redukce šumu - 3D DNR; WDR - 120dB; komprese videa H.264/H.265/ H.264+/ H.265+;					
	VV		vylepšení obrazu BLC, 3D DNR, EIS, HLC, DEFOG;					
	VV		nastavení obrazu: mode, sytost, jas, kontrast, ostrost;					
	VV		1x AUDIO IN / 1x AUDIO OUT; 1x Alarm IN / 1x Alarm OUT; 2x vestavěný mikrofon;					
	VV		alarm funkce - pohybová detekce, detekce odpojení od sítě, detekce konfliktu IP adres, detekce zaplněného a vadného HDD					
	VV		zabezpečení: uživatelská autentifikace, vodoznak, filtrování IP adres, anonymní přístup; rozhraní 10/100; 1x RS485					
	VV		síťové protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP					
	VV		IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS;					
	VV		podpora síťového úložiště: NAS(NFS,SMB/CIFS); podporuje lokální záznam na micro SD/SDXC kartu do 256GB;					
	VV		napájení a spotřeba - 12 VDC, 0.9 A, max 11W ; POE: (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.2 A, max. 11 W;					
	VV		stupeň krytí: IP67, IK10; materiál: Hliníková slitina					
	VV		4		4,000			
11	M	ADI.0060870.URS	IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VA, IP67 1/3" CMOS čip Progressive Scan; Vestavěný objektiv 4mm@F1.6/ úhel záběru: horizontal FOV 84°, vertical FOV 45°, diagonal FOV 100°; Citlivost 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) /, 0Lux při IR;Rychlost D1146-01_	kus	1,000	4 115,00	4 115,00	
	VV		IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VA, IP67 1/3" CMOS čip Progressive Scan;					
	VV		Vestavěný objektiv 4mm@F1.6/ úhel záběru: horizontal FOV 84°, vertical FOV 45°, diagonal FOV 100°;					
	VV		Citlivost 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) /, 0Lux při IR;Rychlost D1146-01_2128_RDS_SLP_TZ_R00 Strana 10 závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s;					
	VV		Skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr); Redukce šumu - 3D DNR; WDR - kompenzace protisvětla: 120dB;					
	VV		3-axiální nastavení v rozsahu 0°-355° horizontálně, 0-75° vertikálně, 0°-355° rotace; IR přísvit s dosahem 30m					
	VV		Rozlišení 4MP (2688 x 1520) @ při 25 sn/s; Komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG; Video bit rate: 32 Kbps~8Mbps;					
	VV		ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně); BLC - nastavení zóny; Triple STREAM - tři nezávislé streamy;					
	VV		Nastavení obrazu: rotate mode, sytost, jas, kontrast, ostrost; Přepínání do nočního režimu: automaticky / podle plánu;					
	VV		Podporuje lokální záznam na microSD/SDHC/SDXC kartu do 256GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR; Resetovací tlačítko;					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Funkce heartbeat, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres; Motion Detection 2.0 - pokročilá detekce osob a vozidel;					
			SMART funkce (překročení linie, detekce narušení oblasti, detekce obličeje); Max. 6 současných klientských přístupů					
			Až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel); 1x RJ45 10M/100M;					
			1x RJ45 10M/100M; Napájení DC12V±25% / 0,4A, max 5W nebo PoE (802.3af, class 3), 0,2A - 0,15A, max. 6,5W; Krytí IP67 + IK10;					
			Provedení: kov + plast					
			1		1,000			
12	K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery	kus	5,000	649,00	3 245,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	CCTV.20220517014	Samolepka CCTV - malá venkovní 100 x 66	ks	20,000	24,00	480,00	
14	K	742230009	Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	20,000	6,00	120,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	1,000	805,00	805,00	
16	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	5,000	490,00	2 450,00	CS ÚRS 2024 01
D 02			Vedlejší rozpočtové náklady		14 376,00			
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl...	1,000	1 290,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	4 296,00	4 296,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.4.6.05 - Komunikační systém sestra-pacient (SSP) - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			956 558,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	956 558,00	12,00%	114 786,96
Cena s DPH		v CZK	1 071 344,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: **D.1.1.4.6.05 - Komunikační systém sestra-pacient (SSP) - uznatelné náklady**

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	956 558,00
01 - SSP	686 347,00
02 - Ostatní materiál a práce	166 223,00
03 - Vedlejší rozpočtové náklady	103 988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.1.1.4.6.05 - Komunikační systém sestra-pacient (SSP) - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 956 558,00

D 01 SSP 686 347,00

1	M	SSP.20220517001	systémový management server IP	ks	1,000	52 298,00	52 298,00	
2	M	SSP.20220517002	SW Licence databáze událostí pro práci s vyhodnocením historie událostí Všechna volání, informace o přítomnosti personálu i systémové události jsou ukládány spolu s datem, časem a patřičnými informacemi o oddělení a názvu místnosti. Prostřednictvím webových	ks	1,000	45 493,00	45 493,00	
	VV		SW Licence databáze událostí pro práci s vyhodnocením historie událostí Všechna volání, informace o přítomnosti personálu					
	VV		i systémové události jsou ukládány spolu s datem, časem a patřičnými informacemi o oddělení a názvu místnosti.					
	VV		Prostřednictvím webového prohlížeče lze následně v databázi potřebná data zobrazovat nebo vyhledávat například podle času a/nebo místa události					
	VV		1		1,000			
3	M	SSP.20220517003	USB-Dongle pro licence	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	
4	K	742360401	Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra	kus	1,000	28 320,00	28 320,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	742360421	Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému kontrola a otestování rozvodného vedení	kus	1,000	9 440,00	9 440,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	SSP.20220517004	systémový switch - decentralizovaný uzel pro výměnu dat mezi systémovými zařízeními, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB uplink, 24V, multicast, QoS	ks	4,000	15 330,00	61 320,00	
7	K	742360301	Montáž systému pacient-sestra síťových prvků switch modulu	kus	4,000	1 841,00	7 364,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	SSP.20220517005	napájecí zdroj 24V/240W/10A, montáž na DIN lištu	ks	1,000	9 497,00	9 497,00	
9	K	742360302	Montáž systému pacient-sestra síťových prvků napáječe	kus	1,000	1 151,00	1 151,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	SSP.20220517006	sesterský terminál - dotykový LCD - centrální komunikační a informační prostředek pro zdravotnický personál v rámci oddělení - Integrovaný VoIP telefon - 7" barevný dotykový displej - Přehled o všech událostech - Intuitivní obsluha - Ikony	ks	1,000	32 290,00	32 290,00	
	VV		sesterský terminál - dotykový LCD - centrální komunikační a informační prostředek pro zdravotnický personál v rámci oddělení					
	VV		- Integrovaný VoIP telefon - 7" barevný dotykový displej - Přehled o všech událostech					
	VV		Intuitivní obsluha - Ikony pro rychlý přehled aktuálních událostí - Nastavitelný obsah obrazovky					
	VV		- Přímá volba pokojových a patientských terminálů					
	VV		1		1,000			
11	K	742360127	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků terminálu personálu	kus	1,000	1 151,00	1 151,00	CS ÚRS 2024 01
12	M	SSP.20220517007	pokojový komunikační terminál s LCD pro příjem volání ve všech místnostech na oddělení, kde je požadována komunikace s personálem. Pokojové terminály mají grafický displej, tlačítka nouz.volání, prezenční tlačítka a funkční tlačítka(rádio nastavení času atd	ks	2,000	10 345,00	20 690,00	
13	K	742360126	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků terminálu personálu signalizační	kus	2,000	531,00	1 062,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	SSP.20220517013	krabice pro nástěnnou montáž pokojového komunikačního terminálu	ks	2,000	100,00	200,00	
15	K	742110505	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných	kus	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	SSP.20220517008	Pacientský terminál "easy" - Nouzové tlačítko s orientační a zpětnovazební LED - Ovládání lůžkového a pokojového světla (i KNX) - Kryt a klávesnice s funkčním designem - IntelliFIX konektor s nedestruktivním odpojením - Nouzové volání s mož	ks	23,000	8 849,00	203 527,00	
	VV		Pacientský terminál "easy" - Nouzové tlačítko s orientační a zpětnovazební LED - Ovládání lůžkového a pokojového světla (i KNX) -					
	VV		Kryt a klávesnice s funkčním designem - IntelliFIX konektor s nedestruktivním odpojením - Nouzové volání s možností hlasové komunikace					
	VV		LCD s automatickým otáčením - Konektor pro připojení sluchátek - Volání pomocného personálu s možností hlas. komunikace					
	VV		- Ovládání rádia - Ovládání televize - Integrovaný IP telefon - Ovládání žaluzií (volitelně KNX) - IR-senzor					
	VV		- Automatické přepínání hlasitosti - Menu doplňkových funkcí					
	VV		23		23,000			
17	K	742360001	Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků lůžkové jednotky bez osvětlení	kus	23,000	266,00	6 118,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	SSP.20220517009	nástěnný držák pacientského terminálu	ks	23,000	274,00	6 302,00	
19	K	742360011	Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků závěsu lůžkové jednotky bez konektoru	kus	23,000	77,00	1 771,00	CS ÚRS 2024 01
20	M	SSP.20220517012	přidržený klip pro kabel	ks	23,000	110,00	2 530,00	
21	K	742360111	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků závěs volací šňůry pro závěs lůžkové jednotky	kus	23,000	1,00	23,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	SSP.20220517011	Systémová zásuvka pro připojení pacientského terminálu, čelní připojení multimediálního terminálu, diagnostického zařízení, bezdrátového přijímače nebo diagnostického adapteru.	ks	23,000	1 570,00	36 110,00	
23	M	SSP.20220517010	systémová zásuvka - single Zásuvka pro připojení sesterského a pacientského terminálu.	ks	1,000	1 147,00	1 147,00	
24	K	742360121	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků zásuvky účastníka	kus	24,000	266,00	6 384,00	CS ÚRS 2024 01
25	M	SSP.20220517014	Přivolávací a potvrzovací tlačítko s integrovanou zpětnovazební a orientační LED a piezo sirénou.	ks	17,000	1 795,00	30 515,00	
26	K	742360152	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků tlačítka rušícího	kus	17,000	266,00	4 522,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	SSP.20220517015	Tahové a potvrzovací tlačítko s integrovanou zpětnovazební a orientační LED a 2m volací šňůrou	ks	19,000	2 044,00	38 836,00	
28	K	742360162	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání s tlačítkem	kus	19,000	266,00	5 054,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	SSP.20220517016	Tahové přivolávací tlačítko s integrovanou zpětnovazební a orientační LED a 2 m volací šňůrou.	ks	18,000	1 359,00	24 462,00	
30	K	742360161	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání	kus	18,000	266,00	4 788,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	SSP.20220517017	Pokojové světlo pro optickou signalizaci, viditelnost z velké vzdálenosti. Programovatelné jako pokojové nebo směrové světlo, světlo přidělené skupině pacientů nebo oddělení.	ks	21,000	1 732,00	36 372,00	
32	K	742360201	Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků svítidla	kus	21,000	266,00	5 586,00	CS ÚRS 2024 01

D 02		Ostatní materiál a práce					166 223,00	
33	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	1 630,000	19,00	30 970,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 630,000	19,00	30 970,00	CS ÚRS 2024 01
35	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	253,000	39,00	9 867,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	253,000	19,00	4 807,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	80,000	10,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
38	M	34571452	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus	25,000	53,00	1 325,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	80,000	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	742110505	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných	kus	25,000	171,00	4 275,00	CS ÚRS 2024 01
41	M	1181007	Svazkový kabelový držák 15x kabel 3x1,5, pásově zinkováno	kus	350,000	24,00	8 400,00	
42	M	1205965	Svazkový kabelový držák 30x kabel 3x1,5, pásově zinkováno	kus	50,000	39,00	1 950,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	kus	400,000	18,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	418,000	9,00	3 762,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	418,000	77,00	32 186,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	75,000	77,00	5 775,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,900	430,00	387,00	CS ÚRS 2024 01
48	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	1,000	8 199,00	8 199,00	
49	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	15,000	490,00	7 350,00	CS ÚRS 2024 01

D 03

Vedlejší rozpočtové náklady

103 988,00

50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	17 700,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 640,00	12 640,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	5 210,00	5 210,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	43 138,00	43 138,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	25 300,00	25 300,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.6.06 - Elektrická požární signalizace (EPS) - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			589 244,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	589 244,00	12,00%	70 709,28
Cena s DPH		v CZK	659 953,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.6.06 - Elektrická požární signalizace (EPS) - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	589 244,00
01 - EPS	322 397,00
02 - Ostatní materiál a práce	197 003,00
03 - Vedlejší rozpočtové náklady	69 844,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.4.6.06 - Elektrická požární signalizace (EPS) - uznatelné náklady

Místo:ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1Datum:10. 4. 2024

Zadavatel:Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266Projektant:architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem589 244,00

D 01EPS322 397,00

1	M	EPS.20220516001	Ústředna EPS, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, 1 kruhová linka, bluetooth servisní rozhraní, LAN port - Kompaktní ústředna - 1 kruh – max. 250 prvků - TCP/IP rozhraní - Síťovatelná přes TCP/IP - Softwarová redundance	ks	1,000	41 435,00	41 435,00	
2	M	EPS.20220322005	Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	ks	1,000	604,00	604,00	
3	M	SD-CARD-4GB	SD karta 4GB pro ústřednu EPS	ks	1,000	652,00	652,00	
4	M	EPS.20220322007	Sestavení a zahoření ústředny EPS	ks	1,000	797,00	797,00	
5	K	742210001	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu jednokruhové	kus	1,000	4 720,00	4 720,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	742210005	Montáž ústředny EPS panelu čelního	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000	6 077,00	6 077,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	103,000	59,00	6 077,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000	9 440,00	9 440,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	103,000	118,00	12 154,00	CS ÚRS 2024 01
12	M	AKKU 17	Baterie 12 V / 17 Ah	ks	2,000	1 010,00	2 020,00	
13	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	148,00	296,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	EPS.20220322008	provozní kniha EPS	ks	1,000	406,00	406,00	
15	M	EPS.20220322009	Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole	ks	1,000	20 150,00	20 150,00	
16	M	EPS.20220322010	Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky	ks	1,000	942,00	942,00	
17	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000	1 841,00	1 841,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	EPS.20220322014	Multisenzorový hlásič, Detekce kouře a tepla, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	88,000	1 293,00	113 784,00	
19	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	88,000	124,00	10 912,00	CS ÚRS 2024 01
20	M	EPS.20220322015	Patice hlásiče základní provedení	ks	88,000	91,00	8 008,00	
21	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	88,000	124,00	10 912,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	EPS.20220516002	Tlačítkový manuální hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001	ks	11,000	2 029,00	22 319,00	
23	M	EPS.20220516003	Popíska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"	ks	11,000	24,00	264,00	
24	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	11,000	266,00	2 926,00	CS ÚRS 2024 01
25	M	SLP200501001	Fotoluminiscenční (samosvítlící) značení - Hlásič požáru, Svítivost: 400 mcd/m2 po 10 min. (dosvit 5400 min), 15x15 / FL-plastová	ks	11,000	81,00	891,00	
26	M	EPS.20220322018	Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor	ks	2,000	1 885,00	3 770,00	
27	M	EPS.20220516005	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	ks	2,000	2 875,00	5 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	4,000	1 151,00	4 604,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	5,000	148,00	740,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	EPS.20220516006	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm	ks	2,000	314,00	628,00	
31	M	EPS.20220516007	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	2,000	387,00	774,00	
32	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2024 01
34	M	EPS.20220322020	Sířena červená interiérová, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, nízká patice, IP21	ks	19,000	669,00	12 711,00	
35	M	EPS.20220516008	Maják se sirénou, EN54-23, červená krabice/červené světlo IP21c	ks	2,000	1 400,00	2 800,00	
36	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	21,000	295,00	6 195,00	CS ÚRS 2024 01

D 02		Ostatní materiál a práce					197 003,00	
37	M	1523972	KABEL J-H(ST)H 2X2X0,8 B2CAS1D1A1 RUDA	m	891,000	20,00	17 820,00	
38	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	66,000	37,00	2 442,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	857,000	19,00	16 283,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	830,000	39,00	32 370,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	830,000	19,00	15 770,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	20,000	10,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	1207393	KABEL. PRICHYTKA JEDNOSTRANNA 6710 PO	kus	2 600,000	10,00	26 000,00	
45	M	10.652.890	Šroub SB 6,3x35 ZNCR do betonu	kus	2 600,000	4,00	10 400,00	
46	K	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	2 600,000	18,00	46 800,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	150,000	32,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	95,000	77,00	7 315,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	971052251	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příchkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	1 593,00	3 186,00	CS ÚRS 2024 01
50	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,500	430,00	215,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	1,000	4 052,00	4 052,00	
52	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	15,000	490,00	7 350,00	CS ÚRS 2024 01

D 03		Vedlejší rozpočtové náklady					69 844,00	
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	17 700,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 982,00	7 982,00	CS ÚRS 2024 01
55	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	2 932,00	2 932,00	CS ÚRS 2024 01
56	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	25 750,00	25 750,00	CS ÚRS 2024 01
57	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	15 480,00	15 480,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.4.6.07.R2 - MaR - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 621 386,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 621 386,00	12,00%	194 566,32
Cena s DPH		v CZK	1 815 952,32

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.4.6.07.R2 - MaR - uзнatelné náklady

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 621 386,00
HSV - HSV	1 621 386,00
D1 - Zdroj tepla a chladu	20 706,00
D2 - Regulace PDL vytápění a chlazení pomocí FC	485 046,00
D3 - DT1	128 820,00
D4 - Řídicí systém (16xAI, 5xAO, 21xDI, 75xDO)	46 073,00
D5 - Kabeľy a nosná část	194 386,00
D6 - Ostatní	746 355,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.1.1.4.6.07.R2 - MaR - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 621 386,00

D HSV HSV 1 621 386,00

D D1 Zdroj tepla a chladu 20 706,00

1	K	TT1	Čidlo venkovní teploty Ni 1000	ks	1,000	342,00	342,00	
2	K	TT4,5,13,16	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP43	ks	4,000	664,00	2 656,00	
3	K	Pol1	Nerezová jímka, Ø8×100 mm	ks	4,000	393,00	1 572,00	
4	K	TT2,3,11,12,14,15	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, IP43	ks	6,000	800,00	4 800,00	
5	K	Pol2	Nerezová jímka, Ø8×200 mm	ks	6,000	475,00	2 850,00	
6	K	TT7,8,10	Čidlo teploty přiložené Pt1000	ks	3,000	477,00	1 431,00	
7	K	TT17	Pokojevé čidlo teploty Pt1000	ks	1,000	342,00	342,00	
8	K	P1	Snímač tlaku s přev. 0...1000kPa, 0(2)..10 V/0(4)..20 mA	ks	1,000	3 119,00	3 119,00	
9	K	E1	Snímač zaplavení (sondy)	ks	1,000	2 170,00	2 170,00	
10	K	AH1	Houkačka 230V	ks	1,000	1 424,00	1 424,00	

D D2 Regulace PDL vytápění a chlazení pomocí FC 485 046,00

11	K	T - ...	"Pokojeový ovladač, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 "	ks	44,000	3 494,00	153 736,00	
12	K	MT - ...	Termoelektrický pohon on/off pro malá ventily vč. redukce pro montáž, 230V	ks	153,000	616,00	94 248,00	
13	K	REG - ...	Regulátor fancoilu, komunikativní 2 x DI (přítomnost, okno), 5 x DO triak 24...230 V st pro term. ventily (topení, chlazení) a třístupňový fancoil, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač, napájení 230Vst	ks	42,000	2 894,00	121 548,00	
14	K	OJ - ...	Pokojeový ovladač k komunikativnímu regulátoru FCU, knoflík, displej	ks	42,000	2 017,00	84 714,00	
15	K	YCH - ...	Elektro termický pohon on/off 230V pro ventil pro chladič FCU	ks	50,000	616,00	30 800,00	

D D3 DT1 128 820,00

16	K	DT1	Rozvaděčová skříň 800x2000x300 mm, příkon Pi=17kW, vč. vnitřního vybavení	ks	1,000	128 820,00	128 820,00	
vv			Hlavní vypínač 32A s napěťovou spouští, přepěťová ochrana, zdroj 24V DC, zdroj 24V AC, pomocné relé a ostatní příslušenství					
vv			Hlavní vypínač 32A s napěťovou spouští, přepěťová ochrana, zdroj 24V DC, zdroj 24V AC, pomocné relé a ostatní příslušenství					
vv			3-fázový vývod 13A, charakteristika C, pro napájení automatiky VZT (rozvaděč VZT)					
vv			3-fázový vývod 10A, charakteristika C, pro napájení el.přehříváče VZT					
vv			3-fázový vývod 16A, charakteristika C, pro napájení el.patrony 6,6kW - 400V v aku nádrži vytápění (bivalence)					
vv			3-fázový vývod 10A, charakteristika C, pro napájení el.patrony 3,3kW - 400V v aku nádrži vytápění (bivalence)					
vv			3-fázový vývod 16A, charakteristika C, pro napájení el.patrony 6,6kW - 400V v zásobníkové nádrži TV (bivalence)					
vv			1-fázový vývod 6A pro napájení smartBoxů 1-5					
vv			1-fázový vývod 6A pro napájení vnitřních jednotek TČ					
vv			1-fázový vývod 10A pro napájení části MaR (řídícího systému)					
vv			1		1,000			

D D4 Řídicí systém (16xAI, 5xAO, 21xDI, 75xDO) 46 073,00

17	K	Pol3	DDC regulátor , 16AI, 8AO, 32DI, 32DO, ethernet, RS485, integrovaný WEB-server pro vzdálený přístup	ks	1,000	24 272,00	24 272,00	
----	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	Pol4	Dotykový ovládací terminál 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet	ks	1,000	6 373,00	6 373,00	
19	K	Pol5	Modul 8 triakových výstupů, 230V AC, 0,12A, protokol Modbus	ks	8,000	457,00	3 656,00	
20	K	Pol6	Modul 8 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus	ks	1,000	5 118,00	5 118,00	
21	K	Pol7	6 portový TCP/IP switch	ks	1,000	407,00	407,00	
22	K	Pol8	Převodník M-bus - RS232 - do 24 připojených míst	ks	1,000	6 247,00	6 247,00	

D D5 Kabely a nosná část 194 386,00

23	K	Pol9	Kabel SHKHFH-R B2 s1d0 1 x 2 x 0,8	m	780,000	21,00	16 380,00	
24	K	Pol10	Kabel SHKHFH-R B2 s1d0 2 x 2 x 0,8	m	1 270,000	27,00	34 290,00	
25	K	Pol11	Kabel SHKHFH-R B2 s1d0 3 x 2 x 0,8	m	330,000	40,00	13 200,00	
26	K	Pol12	Kabel 1-CXKH-R B2 s1d0 2 x 2,5	m	997,000	30,00	29 910,00	
27	K	Pol13	Kabel 1-CXKH-R B2 s1d0 3 x 1,5	m	1 540,000	28,00	43 120,00	
28	K	Pol14	Kabel 1-CXKH-R B2 s1d0 5 x 1,5	m	244,000	43,00	10 492,00	
29	K	Pol15	Kabel 1-CXKH-R B2 s1d0 7 x 1,5	m	706,000	52,00	36 712,00	
30	K	Pol16	Kabel UTP CAT 5E	m	165,000	12,00	1 980,00	
31	K	Pol17	Vodič CYA 6	m	55,000	12,00	660,00	
42	K	Pol28	Drátěný žlab 60x150 mm	m	26,000	217,00	5 642,00	
32	K	Pol18	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

D D6 Ostatní 746 355,00

33	K	Pol19	Montáže	kpl	1,000	432 120,00	432 120,00	
34	K	Pol20	Naprogramování řídicí podstanice vč.int.web-serveru pro vzdálený přístup - 117 I/O bodů + 44x Modbus ovladač + 42x FC regulátor + integrace 2xVZT Modbus TCP/IP (40d.b.) + integrace zdroje tepla (50d.b.) + 6x M-BUS	kpl	1,000	187 240,00	187 240,00	
35	K	Pol21	Zpracování dílenské dokumentace dodavatele	kpl	1,000	45 200,00	45 200,00	
36	K	Pol22	Zpracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 940,00	2 940,00	
37	K	Pol23	Manuály	kpl	1,000	4 520,00	4 520,00	
38	K	Pol24	Zaškolení	kpl	1,000	4 520,00	4 520,00	
39	K	Pol25	Testy a revize	kpl	1,000	35 915,00	35 915,00	
40	K	Pol26	Zkušební provoz	kpl	1,000	27 120,00	27 120,00	
41	K	Pol27	Provedení výchozí revize	kpl	1,000	6 780,00	6 780,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.5.03A - Vnitřní vybavení atypické výrobky - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 365 256,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 365 256,00	21,00%	916 703,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			5 281 959,76
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.5.03A - Vnitřní vybavení atypické výrobky - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 365 256,00
HSV - HSV	4 365 256,00
D - Vnitřní vybavení	4 365 256,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.1.1.5.03A - Vnitřní vybavení atypické výrobky - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 365 256,00

D HSV HSV 4 365 256,00

D D Vnitřní vybavení 4 365 256,00

1	K	N_3	D+M vybavení místnosti 1.52 - recepční pult - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	80 000,00	80 000,00	
2	K	N_3a	D+M vybavení místnosti 1.52 - skříňová sestava - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	3,000	18 900,00	56 700,00	
3	K	N_5	D+M posuvný panel - m.č.1.01-1.06 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	38 600,00	231 600,00	
4	K	N_6	D+M posuvný panel - m.č.1.01-1.06 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	42 100,00	252 600,00	
5	K	N_7-1.01	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.01- specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
6	K	N_7-1.02	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.02- specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
7	K	N_7-1.03	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.03- specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
8	K	N_7-1.04	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.04 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
9	K	N_7-1.05	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.05 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
10	K	N_7-1.06	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.06 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
11	K	N_7-1.16	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.16 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
12	K	N_10	D+M pracovní stůl - vybavení pro sesternu m.č. 1.46 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	9 380,00	9 380,00	
13	K	N_16	D+M skříňová sestava - společenská místnost pro setkávání m.č. 1.59 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	66 500,00	66 500,00	
14	K	N_17	D+M elektrické polohovací lůžko,vč. matrace - místnost m.č. 1.01-1.06,1.16, 2.08 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	8,000	53 026,00	424 208,00	
15	K	N_18	D+M pečovatelský pojízdný noční stolek k lůžku - místnost m.č. 1.01-1.06,1.16, 2.07,2.08 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	8,000	13 221,00	105 768,00	
16	K	N_19	D+M dvoustupňový gauč - vstupná hala m.č. 1.43, galerie m.č. 2.02 a 2.22 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	9,000	16 700,00	150 300,00	
17	K	N_20	D+M křeslo kulaté oranžové - galerie m.č. 2.02 a 2.22, čekárna m.č. 1.30, chodba m.č. 1.45 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	19,000	8 400,00	159 600,00	
18	K	N_21	D+M křeslo kulaté modré - kancelář m.č. 2.06 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	5,000	11 500,00	57 500,00	
19	K	N_22	D+M konferenční stolek - chodba m.č. 1.45 a čekárna m.č. 1.30 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	4,000	3 200,00	12 800,00	
20	K	N_23	D+M konferenční stolek - sesterna m.č. 1.50 a galerie m.č. 2.02 a 2.22 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	7,000	3 900,00	27 300,00	
21	K	N_24A	D+M skříň rozměr 2000 x 2850 x 400 mm - hala lůžkové části neveřejná m.č. 1.45 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	12,000	23 400,00	280 800,00	
22	K	N_24B	D+M skříň rozměr 1500 x 2850 x 400 mm - hala lůžkové části neveřejná m.č. 1.45 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	5,000	18 550,00	92 750,00	
23	K	N_25	D+M židle k pracovnímu stolu s područkami - m.č.1.01-1.06 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	5 230,00	31 380,00	
24	K	N_26	D+M pracovní stůl - m.č.1.01-1.06 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	3 990,00	23 940,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	N_27	D+M kulatý konferenční stůl - m.č.1.01-1.06,1.16,2.08 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	8,000	3 800,00	30 400,00	
26	K	N_28	D+M pevné (nepohovácí) křeslo pro seniory - m.č.1.01-1.06,1.16,2.08 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	9,000	17 000,00	153 000,00	
27	K	N_29	D+M pohovka - m.č.1.01-1.06, - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	23 200,00	139 200,00	
28	K	N_30	D+M křeslo v pokoji - m.č.1.01-1.06 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	8 300,00	49 800,00	
29	K	N_31	D+M komoda se šuplíky - m.č.1.01-1.06,1.16 ,2.08-specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	8,000	18 300,00	146 400,00	
30	K	N_32	D+M police s LED světlem - m.č.1.01-1.06 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	4 200,00	25 200,00	
31	K	N_33	D+M věšák na bundy - m.č.1.01-1.06,1.16,2.08 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	8,000	2 300,00	18 400,00	
32	K	N_34	D+M kancelářská kolečková židle - m.č.1.36,1.46,1.51,1.54,2.05,2.06,2.07 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	12,000	4 560,00	54 720,00	
33	K	N_37	D+M kulatý stůl průměr 1200 mm - sesterna m.č.1.46 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
34	K	N_38	D+M pracovní stůl délky 1300 mm - m.č.1.51 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	4 300,00	4 300,00	
35	K	N_39	D+M pracovní stůl délky 1400 mm - m.č.1.36,1.70 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
36	K	N_40	D+M pracovní stůl délky 1500 mm - m.č.1.54 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	3,000	4 600,00	13 800,00	
37	K	N_41	D+M kulatý stůl o průměru 1000 mm - odpočinková místnost m.č.1.49 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	2,000	5 100,00	10 200,00	
38	K	N_42	D+M jídelní židle - odpočinková místnost pro klienty m.č.1.46 a místnost pro personál m.č.1.49 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	12,000	1 650,00	19 800,00	
39	K	N_43	D+M jídelní stůl rozměr 900x1000 mm - místnost m.č.1.60 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	2,000	3 210,00	6 420,00	
40	K	N_44	D+M jídelní stůl rozměr 1500x1000 mm - místnost m.č.1.60 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	2,000	4 230,00	8 460,00	
41	K	N_45	D+M kulatý jídelní stůl průměr 1500 mm - místnost m.č.1.59 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	11 230,00	11 230,00	
42	K	N_46	D+M židle k jídelnímu stolu s područkami - místnost m.č.1.59,1.60 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	20,000	4 500,00	90 000,00	
43	K	N_47	D+M trojmístný gauč - místnost m.č.1.50,1.55,1.59 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	4,000	28 200,00	112 800,00	
44	K	N_48	D+M křeslo hranaté - místnost m.č.1.50,1.55,1.59 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	8,000	9 700,00	77 600,00	
45	K	N_49	D+M konferenční stůl rozměr 1400 x 600 mm - místnost m.č.1.55,1.59,2.06 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	4,000	3 100,00	12 400,00	
46	K	N_50	D+M pracovní stůl délky 2000 mm - m.č.2.05,2.06,2.07 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	5,000	6 120,00	30 600,00	
47	K	N_55	D+M židle - kancelář služby m.č.1.51 a místnost pro personál m.č.1.54 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	4,000	6 500,00	26 000,00	
48	K	N_56	D+M lavice atyp rozměr 600x700 mm - místnost ticha m.č.1.44 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	20,000	19 900,00	398 000,00	
49	K	N_57	D+M řečnický pult - kovová konstrukce , nátěr černá barva - místnost ticha m.č.1.44 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	6 600,00	6 600,00	
50	K	N_58	D+M stůl - pískovcový monoblok - místnost ticha m.č.1.44 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	104 000,00	104 000,00	
51	K	N_62	D+M skříň rozměr 1200x 2100 x 450 mm - místnost m.č.1.54,2.05,2.06,2.07 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	12,000	12 300,00	147 600,00	
52	K	N_63	D+M skříň rozměr 1100x 2100 x 600 mm - místnost m.č.2.05,2.06,2.07 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	3,000	9 900,00	29 700,00	
53	K	N_68	D+M knihovna - místnost m.č.1.50 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	2,000	18 900,00	37 800,00	
54	K	N_69	D+M skříň rozměr 900x2100 x 400 mm - místnost pro personál m.č.1.51- specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	3,000	23 200,00	69 600,00	
55	K	N_70	D+M skříň pod umyvadlo - místnost m.č.1.54 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	7 400,00	7 400,00	
56	K	N_71A	D+M venkovní sedací nábytek - křesílka - venkovní terasy , atrium - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	55,000	1 200,00	66 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	N_71B	D+M venkovní sedací nábytek - stůl - venkovní terasy , atrium - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	16,000	2 500,00	40 000,00	
58	K	N_75	D+M plechové šatní skříně - šatny m.č. 1.24 a 1.25 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	36,000	2 300,00	82 800,00	
59	K	N_77	D+M kovový regálový systém - m.č. 1.18.1.19,1.35-1.38,1.39, 1.41,1.81 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	40,000	1 450,00	58 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.5.03B - Vnitřní vybavení atypické výrobky - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 433 213,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 433 213,00	21,00%	720 974,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 154 187,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.5.03B - Vnitřní vybavení atypické výrobky - neuznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 433 213,00
HSV - HSV	3 433 213,00
D - Vnitřní vybavení	3 433 213,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.5.03B - Vnitřní vybavení atypické výrobky - neuznatelné náklady

Místo:ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1Datum:10. 4. 2024

Zadavatel:Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266Projektant:architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč:Vypĺň údajZpracovatel:Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem3 433 213,00

D HSV HSV3 433 213,00

D DVnitřní vybavení3 433 213,00

1	K	N_5	D+M posuvný panel - m.č.1.07-1.12 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	38 600,00	231 600,00	
2	K	N_6	D+M posuvný panel - m.č.1.07-1.12 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	42 100,00	252 600,00	
3	K	N_7-1.07	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.07 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
4	K	N_7-1.08	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.08 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
5	K	N_7-1.09	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.09 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
6	K	N_7-1.10	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.10 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
7	K	N_7-1.11	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.11 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
8	K	N_7-1.12	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.12 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
9	K	N_7-1.13	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.13 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	3,000	28 500,00	85 500,00	
10	K	N_7-1.14	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.14 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
11	K	N_7-1.15	D+M atypická vestavěná skříň - m.č. 1.15 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
12	K	N_17	D+M elektrické polohovací lůžko,vč. matrace - místnost m.č. 1.07-1.15, 2.09 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	12,000	53 026,00	636 312,00	
13	K	N_18	D+M pečovatelský pojízdný noční stolek k lůžku - místnost m.č. 1.07-1.15, 2.09 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	12,000	13 221,00	158 652,00	
14	K	N_25	D+M židle k pracovnímu stolu s područkami - m.č.1.07-1.12 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	5 230,00	31 380,00	
15	K	N_26	D+M pracovní stůl - m.č.1.07-1.12 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	3 990,00	23 940,00	
16	K	N_27	D+M kulatý konferenční stolek - m.č.1.07-1.15,2.09 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	10,000	3 800,00	38 000,00	
17	K	N_28	D+M pevné (nepolohovací) křeslo pro seniory - m.č.1.07-1.15, 2.09 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	13,000	17 000,00	221 000,00	
18	K	N_29	D+M pohovka - m.č.1.07-1.15 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	23 200,00	139 200,00	
19	K	N_30	D+M křeslo v pokoji - m.č.1.07-1.15 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	8 300,00	49 800,00	
20	K	N_31	D+M komoda se šuplíky - m.č.1.07-1.15 , 2.09- specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	12,000	18 300,00	219 600,00	
21	K	N_32	D+M police s LED světlem - m.č.1.07-1.15 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	4 200,00	25 200,00	
22	K	N_33	D+M věšák na bundy - m.č.1.07-1.15,2.09 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	10,000	2 300,00	23 000,00	
23	K	N_34	D+M kancelářská kolečková židle - m.č.1.31,1.32,1.34,2.13 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	4 560,00	27 360,00	
24	K	N_35	D+M židle rozlučková místnost - m.č.1.23 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	10,000	3 400,00	34 000,00	
25	K	N_36	D+M svícen rozlučková místnost - m.č.1.23 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	2,000	29 000,00	58 000,00	
26	K	N_38	D+M pracovní stůl délky 1300 mm - m.č.1.31,1.34,2.13 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	5,000	4 300,00	21 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	N_50	D+M pracovní stůl délky 2000 mm - m.č.1.32 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	5 300,00	5 300,00	
28	K	N_51	D+M skříň - ordinace m.č.1.31,1.32 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	3,000	7 100,00	21 300,00	
29	K	N_52	D+M vyšetřovací lehátko rozměr 2000 x 650 mm - ordinace m.č.1.32 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	7 100,00	7 100,00	
30	K	N_53	D+M židle - ordinace m.č.1.32 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	
31	K	N_54A	D+M chladnička - ordinace m.č.1.32 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
32	K	N_54B	D+M kuchyňská linka - ordinace m.č.1.32 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	kpl	1,000	8 700,00	8 700,00	
33	K	N_59	D+M skříň rozměr 1000x 2100 x 400 mm - domácí hospicová služba m.č.2.14 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	5,000	7 100,00	35 500,00	
34	K	N_60	D+M jednací stůl rozměr 2100 x 1200 mm - kancelář 5 m.č.2.14 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	
35	K	N_61	D+M židle - kancelář 5 m.č.2.14 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	13,000	5 460,00	70 980,00	
36	K	N_62	D+M skříň rozměr 1200x 2100 x 450 mm - místnost m.č.1.34 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	2,000	12 300,00	24 600,00	
37	K	N_63	D+M skříň rozměr 1100x 2100 x 600 mm - místnost m.č.2.13 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	9 900,00	9 900,00	
38	K	N_64	D+M skříň rozměr 900x 900 x 600 mm - příprava zesnulého m.č.1.22 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	10 120,00	10 120,00	
39	K	N_65	D+M dvojsedačka rozkládací - místnost m.č.1.34 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	24 300,00	24 300,00	
40	K	N_66	D+M pracovní linka - ošetřovna m.č. 1.31 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	26 500,00	26 500,00	
41	K	N_67A	D+M zdravotnické polohovací lůžko, vč. matrace s antidekubitní funkcí - ošetřovna m.č. 1.31 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	3,000	59 597,00	178 791,00	
42	K	N_67B	D+M multifunkční stolek - ošetřovna m.č. 1.31 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	3,000	13 240,00	39 720,00	
43	K	N_76	D+M box pro zeměděle - chladicí zařízení s vnitřním výparníkem - m.č. 1.22 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	1,000	430 958,00	430 958,00	
44	K	N_77	D+M kovový regálový systém - m.č.2.16 - specifikace dle PD - D.1.1.5.03	ks	6,000	1 450,00	8 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.5.04A - Místnost ticha vnitřní vybavení - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 978 946,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 978 946,40	12,00%	237 473,57
Cena s DPH			2 216 419,97
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.1.1.5.04A - Místnost ticha vnitřní vybavení - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 978 946,40
HSV - HSV	1 978 946,40
D - Vnitřní vybavení kaple	1 978 946,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.1.1.5.04A - Místnost ticha vnitřní vybavení - uznatelné náklady

Místo:ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1Datum:10. 4. 2024

Zadavatel:Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266Projektant:architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 978 946,40

D HSV HSV

1 978 946,40

D D Vnitřní vybavení kaple

1 978 946,40

1	K	R-01	D+M vestavěná skříň v rámci předsazených sténových panelů , korpus dřevěný aglomerát, dvířka s vnějším povrchem dle předsazených sténových panelů , výška skříně 2 m - specifikace dle PD - D.1.1.5.04	ks	2,000	37 920,00	75 840,00	
2	K	R-02	D+M dřevěné obložení místnosti ticha - předsazené panely, dýhované, odnímatelné uchycení panelů,vnitřní jádro dřevěný aglomerát, povrch dýha, bílý jasan, příčně léta, povrchově upraveno,ošetřeno tvrdým olejem oboustranně - specifikace dle PD - D.1.1.5.04	m2	210,288	9 050,00	1 903 106,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.2.1 - Areálová splašková kanalizace - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			148 899,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	148 899,07	12,00%	17 867,89
Cena s DPH		v CZK	166 766,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.1 - Areálová splašková kanalizace - uznatelné náklady

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	148 899,07
HSV - Práce a dodávky HSV	148 899,07
1 - Zemní práce	88 395,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	891,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 268,47
8 - Trubní vedení	42 027,33
998 - Přesun hmot	12 316,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.1 - Areálová splašková kanalizace - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 148 899,07

D HSV Práce a dodávky HSV 148 899,07

D 1 Zemní práce 88 395,45

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000	393,00	7 860,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	40,000	109,00	4 360,00	CS ÚRS 2024 01
VV 5*8					40,000			
3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	5,000	64,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
VV 5					5,000			
4	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	48,906	454,00	22 203,32	CS ÚRS 2024 01
VV 16,5*1,2*(2,97-0,5)					48,906			
5	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	81,510	164,00	13 367,64	CS ÚRS 2024 01
VV 16,5*(2,97-0,5)*2					81,510			
6	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	81,510	87,00	7 091,37	CS ÚRS 2024 01
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,126	48,00	1 302,05	CS ÚRS 2024 01
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	21,780	426,00	9 278,28	CS ÚRS 2024 01
VV 48,906-27,126					21,780			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,761	240,00	2 822,64	CS ÚRS 2024 01
VV "30%" 0,3*21,780*1,8					11,761			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,443	240,00	6 586,32	CS ÚRS 2024 01
VV "70%" 0,7*21,780*1,8					27,443			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,906	20,00	978,12	CS ÚRS 2024 01
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,126	158,00	4 285,91	CS ÚRS 2024 01
VV 48,906-1,98-9,9-0,5*1,2*16,5					27,126			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,900	244,00	2 415,60	CS ÚRS 2024 01
VV "DN 200" 16,5*1,2*0,5					9,900			
14	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	17,820	310,00	5 524,20	CS ÚRS 2024 01
VV 9,9*1,8					17,820			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 891,00

15	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	16,500	54,00	891,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce 5 268,47

16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,225	1 546,00	347,85	CS ÚRS 2024 01
VV 1,5*1,5*0,1					0,225			
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,980	1 159,00	2 294,82	CS ÚRS 2024 01
VV 16,5*1,2*0,1					1,980			
18	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	510,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 01
19	M	59224147	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm	kus	1,000	268,00	268,00	CS ÚRS 2024 01
20	M	59224146	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm	kus	1,000	292,00	292,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,225	4 648,00	1 045,80	CS ÚRS 2024 01
VV 1,5*1,5*0,1					0,225			

D 8 Trubní vedení 42 027,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	16,500	181,00	2 986,50	CS ÚRS 2024 01
23	M	28611168	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8	m	16,995	234,00	3 976,83	CS ÚRS 2024 01
VV					16,5			
VV					16,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"			
					16,500			
					16,995			
24	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	6 832,00	6 832,00	CS ÚRS 2024 01
26	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	217,00	651,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	1,000	8 226,00	8 226,00	CS ÚRS 2024 01
28	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	2 728,00	2 728,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	1,000	1 984,00	1 984,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 964,00	2 964,00	CS ÚRS 2024 01
32	M	28661935111	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 vč.samonivelační rámu bez odvětrání	kus	1,000	5 076,00	5 076,00	
33	K	R-001	Napojení do ČS - vývrt, utěsnění, napojení	ks	1,000	4 030,00	4 030,00	
D 998					Přesun hmot			
					12 316,82			
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,845	427,00	12 316,82	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.2.2 - Areálová dešťová kanalizace - uзнatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 828 013,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 090,16	21,00%	3 798,93
snížená	1 809 923,55	12,00%	217 190,83
Cena s DPH			2 049 003,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.2 - Areálová dešťová kanalizace - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2024

Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 828 013,71
HSV - Práce a dodávky HSV	1 828 013,71
1 - Zemní práce	926 659,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 262,00
4 - Vodorovné konstrukce	62 387,81
8 - Trubní vedení	723 941,23
998 - Přesun hmot	106 763,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.2 - Areálová dešťová kanalizace - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 828 013,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 828 013,71

D 1 Zemní práce 926 659,43

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000	393,00	7 860,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	240,000	109,00	26 160,00	CS ÚRS 2024 01
VV 2*30*4					240,000			
3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	90,000	64,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 01
VV 3*30					90,000			
4	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	422,520	356,00	150 417,12	CS ÚRS 2024 01
VV 5,8*15,8*3+2*18,8*3+2*5,8*3					422,520			
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	194,616	454,00	88 355,66	CS ÚRS 2024 01
VV 153*1,2*(1,56-0,5)					194,616			
6	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	64,872	164,00	10 639,01	CS ÚRS 2024 01
VV "20%"153*(1,56-0,5)*2*0,2					64,872			
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	64,872	87,00	5 643,86	CS ÚRS 2024 01
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	152,186	48,00	7 304,93	CS ÚRS 2024 01
VV "zásyp -0,5 m výkopkem" 152,186					152,186			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	372,836	382,00	142 423,35	CS ÚRS 2024 01
VV (422,52+194,616)-zasyp					372,836			
VV skl Součet					372,836			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	861,436	21,00	18 090,16	CS ÚRS 2024 01
VV skl+zasyp*2					861,436			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	201,331	240,00	48 319,44	CS ÚRS 2024 01
VV "30%" 0,3*skl*1,8					201,331			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	469,773	240,00	112 745,52	CS ÚRS 2024 01
VV "70%" 0,7*skl*1,8					469,773			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	617,136	20,00	12 342,72	CS ÚRS 2024 01
VV skl+zasyp					617,136			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	244,300	158,00	38 599,40	CS ÚRS 2024 01
VV zasyp (422,52+194,616)-(198,82+34,376+0,5*1,2*153+18,4*5,2*0,5)					244,300			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	198,820	244,00	48 512,08	CS ÚRS 2024 01
VV "DN 250" 19*1,2*0,55					12,540			
VV "DN 200" 106*1,2*0,5					63,600			
VV "DN 150" 28*1,2*0,45					15,120			
VV Mezisoučet					91,260			
VV "vsak" 5,8*15,8*1,4-1,2*14,4*1,2					107,560			
VV Mezisoučet					107,560			
VV Součet					198,820			
16	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	193,608	788,00	152 563,10	CS ÚRS 2024 01
VV "vsak" 107,56*1,8					193,608			
17	M	58337310	šterkop/sek frakce 0/4	t	164,268	310,00	50 923,08	CS ÚRS 2024 01
VV 91,260*1,8					164,268			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 262,00

18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	153,000	54,00	8 262,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				62 387,81	
19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,725	1 546,00	1 120,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		"šachta 1000" 1,5*1,5*0,1*1		0,225			
	VV		"šachta 400" 0,5*0,5*0,1*4		0,100			
	VV		"filtrační" 2*2*0,1		0,400			
	VV		Součet		0,725			
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	34,376	1 660,00	57 064,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		"potrubí" 153*1,2*0,1		18,360			
	VV		"vsak" 5,2*15,4*0,2		16,016			
	VV		Součet		34,376			
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	59224013	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,725	4 648,00	3 369,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1000" 1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		"400" 0,5*0,5*0,1*4		0,100			
	VV		"1500" 2*2*0,1		0,400			
	VV		Součet		0,725			
D 8			Trubní vedení				723 941,23	
24	K	286666	Vývrt vč. utěsnění DN 150- 200 D+M	kus	1,000	3 237,00	3 237,00	
25	K	2866668	Filtr jemných částic vč. upevnění D+M	kus	1,000	29 722,00	29 722,00	
26	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	28,000	172,00	4 816,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	28,840	234,00	6 748,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		28*1,03		28,840			
28	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	106,000	181,00	19 186,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	28611168	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8	m	109,180	234,00	25 548,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		106*1,03		109,180			
30	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	19,000	186,00	3 534,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	28611153a	trubka kanalizační PVC DN 250x2000mm SN8	m	19,570	415,00	8 121,55	
	VV		19*1,03		19,570			
32	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	2,000	478,00	956,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	2,000	261,00	522,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC jednoosé DN 200	kus	5,000	308,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
35	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	5,000	158,00	790,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	904,00	1 808,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	990,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 288,00	1 288,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	6 832,00	6 832,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2024 01
41	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	1,000	8 396,00	8 396,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	1,000	1 984,00	1 984,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	14 246,00	14 246,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	59224439	Dno betonové 1500 bez kyněty	kus	1,000	26 365,00	26 365,00	CS ÚRS 2024 01
45	M	59224434	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm	kus	1,000	10 749,00	10 749,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	59226015	skruž kruhové nádrže DN 1500 v 1000mm	kus	1,000	14 937,00	14 937,00	CS ÚRS 2024 01
47	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	2,000	2 587,00	5 174,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	4,000	1 387,00	5 548,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000	1 342,00	5 368,00	CS ÚRS 2024 01
50	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky vč. betonového prstence pro třídu zatížení D400	kus	4,000	3 099,00	12 396,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 964,00	5 928,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B 125 bez odvětrání, rám litinový</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 262,00</i>	<i>4 524,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
54	K	R0002	Štěrková pilota DN 600 hl. dle hydrogeologa vč. vystrojení armovacím košem DN 500 , vodopropustné geotextilie a vysypání kamenivem fr. 32-63 D+M	kus	8,000	14 000,00	112 000,00	
55	K	R00111	Vsakovací galerie - 14,4x4,2x1,2 - 318 ks bloků 0,6x0,6x0,6 m; 40 ks kontrolních bloků, 8 ks kontrolní šachta; 1180 ks konektorů; 40 ks spojovacích klipů; 164 ks smykový konektor, geotextilie D+M	kus	1,000	374 150,00	374 150,00	
D		998	Přesun hmot				106 763,24	
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	413,811	258,00	106 763,24	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:
D.2.3A - Sadové úpravy - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 393 002,47	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 393 002,47	21,00%	292 530,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 685 532,99

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.2.3A - Sadové úpravy - uзнatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 393 002,47
A - Lokalita neveřejný park	1 218 204,52
A1 - Listnaté stromy	203 500,00
A2 - Listnaté keře	82 335,00
A3 - Trvalky a okrasné traviny	9 504,00
A4 - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ, kapitola 6.2 TZ	133 898,24
A5 - ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.4 TZ	38 087,40
A6 - ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.5 TZ	363,00
A7 - VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ, kapitola 6.6. TZ	72 827,16
A8 - VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN A LINIÍ, kapitola 6.7. TZ	21 100,36
A9 - VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV, kapitola 6.9.TZ	4 187,06
A10 - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ, kapitola 6.2 TZ	242 483,20
A11 - ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.4. TZ	182 217,60
A12 - ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.5. TZ	56 455,40
A13 - VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ, kapitola 6.6 TZ	48 595,70
A14 - VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN A LINIÍ, kapitola 6.7 TZ	46 373,60
A15 - VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV, kapitola 6.9. TZ	21 276,80
A16 - Doprava	55 000,00
B - Lokalita Atrium	119 797,95
B1 - Jehličnaté stromy	20 680,00
B2 - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ, kapitola 6.2.TZ	9 937,76
B3 - ZALOŽENÍ KOBERCOVÉHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.3 TZ	37 582,00
B4 - VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ, kapitola 6.6. TZ	5 559,91
B5 - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ, kapitola 6.2TZ	7 448,00
B6 - ZALOŽENÍ KOBERCOVÉHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.3. TZ	27 056,00
B7 - VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ, kapitola 6.6.TZ	2 734,28
B8 - Doprava	8 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.3A - Sadové úpravy - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 393 002,47

D A Lokalita neveřejný park 1 218 204,52

D A1 Listnaté stromy 203 500,00

1	M	Pol1	Acer campestre Elsrijk	ks	3,000	8 250,00	24 750,00	
2	M	Pol2	Acer platanoides Royal Red	ks	3,000	7 150,00	21 450,00	
3	M	Pol3	Aesculus carnea	ks	2,000	7 150,00	14 300,00	
4	M	Pol4	Fagus sylvestris	ks	2,000	7 150,00	14 300,00	
5	M	Pol5	Paulownia tomentosa	ks	2,000	7 150,00	14 300,00	
6	M	Pol6	Prunus serrulata Kanzan	ks	16,000	7 150,00	114 400,00	

D A2 Listnaté keře 82 335,00

7	M	Pol7	Hydrangea paniculata Grandiflora	ks	13,000	605,00	7 865,00	
8	M	Pol8	Prunus laurocerasus Caucasica	ks	219,000	330,00	72 270,00	
9	M	Pol9	Viburnum farrerii	ks	10,000	220,00	2 200,00	

D A3 Trvalky a okrasné traviny 9 504,00

10	M	Pol10	Astrantia major Primadonna	ks	33,000	72,00	2 376,00	
11	M	Pol11	Carex Ice Green	ks	26,000	72,00	1 872,00	
12	M	Pol12	Geranium cantabrigiense Karmina	ks	26,000	72,00	1 872,00	
13	M	Pol13	Hosta Wide Brim	ks	35,000	72,00	2 520,00	
14	M	Pol14	Thalictrum deleveyi	ks	12,000	72,00	864,00	

D A4 PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ, kapitola 6.2 TZ 133 898,24

15	K	1	Ornice, tl.15cm	m3	307,200	350,00	107 520,00	
16	K	2	Voda zálivková, vlhčení ornice pro vzejití plevelu, 40l/m2, opakováno2x	l	163 840,000	0,15	24 576,00	
17	K	3	Herbucid před výsadbou - Glyfosát, 0,0005l/m2, opakování 2x	l	2,048	880,00	1 802,24	

D A5 ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.4 TZ 38 087,40

18	K	4	Travní semeno, parková směs, 20g/m2	kg	28,120	165,00	4 639,80	
19	K	5	Voda zálivková, zálivka trávníku, 40l/m2, opakováno 3x	l	221 400,000	0,15	33 210,00	
20	K	6	Herbucid po výsadbě - Lontrel (10ml/100m2) 0,0001l/m2	l	0,150	880,00	132,00	
21	K	7	Herbucid po výsadbě - Starane (8ml/100m2), 0,00008l/m2	l	0,120	880,00	105,60	

D A6 ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.5 TZ 363,00

22	K	8	Travní semeno, luční kvetoucí směs složení dle TZ, 5g/m2	kg	2,200	165,00	363,00	
----	---	---	--	----	-------	--------	--------	--

D A7 VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ, kapitola 6.6. TZ 72 827,16

23	K	9	Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks	m3	4,480	2 475,00	11 088,00	
24	K	10	Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks	kg	8,400	495,00	4 158,00	
25	K	11	Tabletové hnojivo ke dřevinám s dlouhodobým účinkem , 40g/ks	kg	1,120	72,00	80,64	
26	K	12	Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m	ks	84,000	121,00	10 164,00	
27	K	13	Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč	ks	84,000	44,00	3 696,00	
28	K	14	Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý	bm	50,400	57,00	2 872,80	
29	K	15	Nátěr kmene ochrana kmene proti teplotním vlivům, 0,85kg/sazenice	kg	23,800	1 210,00	28 798,00	
30	K	16	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3	m3	2,240	1 078,00	2 414,72	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	17		Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x	l	5 600,000	0,15	840,00	
32	K	18		Závlahové vaky velikost 55l	ks	28,000	303,00	8 484,00	
33	K	19		Voda do závlahových vaků, 55l/ks	l	1 540,000	0,15	231,00	
D			A8	VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN A LINIÍ, kapitola 6.7. TZ	21 100,36				
34	K	20		Zahradnický substrát pod hortenzie, bobkovišně, 5l/ks	m3	1,160	2 475,00	2 871,00	
35	K	21		Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	8,950	72,00	644,40	
36	K	22		Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)	m3	14,320	1 078,00	15 436,96	
37	K	23		Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x	l	14 320,000	0,15	2 148,00	
D			A9	VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV, kapitola 6.9.TZ	4 187,06				
38	K	24		Zahradnický substrát pod trvalky, 1l/ks	m3	0,132	2 475,00	326,70	
39	K	25		Hnojivo k trvalkovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	1,200	72,00	86,40	
40	K	26		Borka do trvalkových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)	m3	1,920	1 078,00	2 069,76	
41	K	27		Neviditelný plastový obrubník, výška 80mm, včetně hřebů	bm	14,600	97,00	1 416,20	
42	K	28		Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 40l/m2, opakování 2x	l	1 920,000	0,15	288,00	
D			A10	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ, kapitola 6.2 TZ	242 483,20				
43	K	181351003		Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 048,000	44,00	90 112,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	183403114		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 048,000	13,00	26 624,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 048,000	2,00	4 096,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	183403161		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 048,000	3,00	6 144,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	184813511		Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	4 096,000	4,00	16 384,00	CS ÚRS 2024 01
VV				"opakování 2x" 2*2048	4 096,000				
48	K	185804312.0		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, opakováno 2x	m3	163,840	440,00	72 089,60	
49	K	185851121		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	163,840	165,00	27 033,60	CS ÚRS 2024 01
D			A11	ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.4. TZ	182 217,60				
50	K	111151121		Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, opakováno 3x	m2	4 218,000	6,00	25 308,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	181451131		Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 406,000	33,00	46 398,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	184802611		Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 406,000	4,00	5 624,00	
53	K	185803211		Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	1 406,000	2,00	2 812,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	185804312.1		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, opakováno 3x	m3	168,720	440,00	74 236,80	
55	K	185851121		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	168,720	165,00	27 838,80	CS ÚRS 2024 01
D			A12	ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.5. TZ	56 455,40				
56	K	111151131		Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, opakování 2x	m2	878,000	9,00	7 902,00	CS ÚRS 2024 01
57	K	181411121		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	439,000	36,00	15 804,00	CS ÚRS 2024 01
58	K	185803211		Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	439,000	2,00	878,00	CS ÚRS 2024 01
59	K	185804312.1		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, opakováno 3x	m3	52,680	440,00	23 179,20	
60	K	185851121		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	52,680	165,00	8 692,20	CS ÚRS 2024 01
D			A13	VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ, kapitola 6.6 TZ	48 595,70				
61	K	119005153		Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 50 kusů	ks	28,000	55,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	183101221		Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	28,000	550,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 01
63	K	184102115		Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	28,000	550,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 01
64	K	185802114		Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO	t	0,001	44 000,00	44,00	CS ÚRS 2024 01
65	K	185802114.1		Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL	t	0,008	132 000,00	1 056,00	
66	K	184215133		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	28,000	165,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 01
67	K	R.01		Nátěr kmene dřeviny ochranným nátěrem proti teplotním škodám	ks	28,000	88,00	2 464,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	24,00	672,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	R.02	Povýsadbový řez stromů	ks	28,000	55,00	1 540,00	
70	K	185804312.2	Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x	m3	5,600	440,00	2 464,00	
71	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,600	165,00	924,00	
72	K	R.03	Instalace závlahových vaků	ks	28,000	55,00	1 540,00	
73	K	185804312.3	Naplnění závlahových vaků, 55l/ks	ks	1,540	440,00	677,60	
74	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,540	165,00	254,10	

D		A14	VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN A LINIÍ, kapitola 6.7 TZ	46 373,60				
75	K	119005131	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	179,000	6,00	1 074,00	CS ÚRS 2024 01
76	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	10,000	66,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
77	K	183111213	Hloubení jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 objem přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	232,000	66,00	15 312,00	CS ÚRS 2024 01
78	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	242,000	66,00	15 972,00	CS ÚRS 2024 01
79	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	179,000	24,00	4 296,00	CS ÚRS 2024 01
80	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,009	44 000,00	396,00	CS ÚRS 2024 01
81	K	185804312.4	Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x	m3	14,320	440,00	6 300,80	
82	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	14,320	165,00	2 362,80	

D		A15	VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV, kapitola 6.9. TZ	21 276,80				
83	K	119005121	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	24,000	6,00	144,00	CS ÚRS 2024 01
84	K	183111211	Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	132,000	66,00	8 712,00	CS ÚRS 2024 01
85	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	ks	132,000	66,00	8 712,00	CS ÚRS 2024 01
86	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	44 000,00	44,00	CS ÚRS 2024 01
87	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000	24,00	576,00	CS ÚRS 2024 01
88	K	R.04	Oddělení od ostatních ploch neviditelným plastovým obrubníkem	bm	14,600	132,00	1 927,20	
89	K	185804312.4	Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x	m3	1,920	440,00	844,80	
90	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,920	165,00	316,80	

D		A16	Doprava	55 000,00				
91	K	R.05	Doprava rostlin a materiálů	suma	1,000	55 000,00	55 000,00	

D		B	Lokalita Atrium	119 797,95				
---	--	---	-----------------	------------	--	--	--	--

D		B1	Jehličnaté stromy	20 680,00				
92	M	1.1	<i>Gingko biloba</i>	ks	1,000	20 680,00	20 680,00	

D		B2	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ, kapitola 6.2.TZ	9 937,76				
93	K	1	Ornice, tl.15cm	m3	22,800	350,00	7 980,00	
94	K	2	Voda zálivková, vlhčení ornice pro vzejití plevelu, 40l/m2, opakováno2x	l	12 160,000	0,15	1 824,00	
95	K	3	Herbicid před výsadbou - Glyphosát, 0,0005l/m2, opakování 2x	l	0,152	880,00	133,76	

D		B3	ZALOŽENÍ KOBERCOVÉHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.3 TZ	37 582,00				
96	K	4.1	Travníkový substrát, tl. vrstvy 3cm	m3	4,560	2 475,00	11 286,00	
97	K	5.1	Travní koberec	m2	152,000	173,00	26 296,00	

D		B4	VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ, kapitola 6.6. TZ	5 559,91				
98	K	6.1	Zahradnický substrát smíchaný s ornici, pod stromy, 0,9m3/ks	m3	0,900	2 475,00	2 227,50	
99	K	7.1	Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks	kg	0,300	495,00	148,50	
100	K	8.1	Tabletové hnojivo ke dřevinám s dlouhodobým účinkem /např.: Silvamix/, 80g/ks	kg	0,080	72,00	5,76	
101	K	9.1	Podzemní kotvení	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
102	K	10.1	Nátěr kmene ochrana kmene proti teplotním vlivům, 0,85kg/sazenice	kg	0,850	1 210,00	1 028,50	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	11.1	Drcený štěrč frakce 8 - 16mm do stromových mís (vrstva 8 cm), 1 ks /0,08m3	m3	0,080	1 980,00	158,40	
104	K	12.1	Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x	l	200,000	0,15	30,00	
105	K	13.1	Závlahové vaky velikost 55l	ks	1,000	303,00	303,00	
106	K	14.1	Voda do závlahových vaků, 55l/ks	l	55,000	0,15	8,25	
D B5			PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ, kapitola 6.2.TZ				7 448,00	
107	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	152,000	24,00	3 648,00	CS ÚRS 2024 01
108	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	304,000	4,00	1 216,00	CS ÚRS 2024 01
109	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	13,00	1 976,00	CS ÚRS 2024 01
110	K	183403153.1	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	2,00	304,00	CS ÚRS 2024 01
111	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	2,00	304,00	CS ÚRS 2024 01
D B6			ZALOŽENÍ KOBERCOVÉHO TRÁVNÍKU, kapitola 6.3. TZ				27 056,00	
112	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	20,00	3 040,00	CS ÚRS 2024 01
113	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	2,00	304,00	CS ÚRS 2024 01
114	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	152,000	154,00	23 408,00	CS ÚRS 2024 01
115	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	2,00	304,00	CS ÚRS 2024 01
D B7			VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ, kapitola 6.6.TZ				2 734,28	
116	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	ks	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2024 01
117	K	183101321	Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
118	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2024 01
119	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO	t	0,001	44 000,00	44,00	CS ÚRS 2024 01
120	K	185802114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL	t	0,001	132 000,00	132,00	
121	K	184215212	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene nad 250 mm do 400mm	ks	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2024 01
122	K	R.06	Nátěr kmene dřeviny ochranným nátěrem proti teplotním škodám	ks	1,000	88,00	88,00	
123	K	184911161	Mulčování rostlin štěrkem tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2024 01
124	K	R.07	Povýsadbový řez stromů	ks	1,000	88,00	88,00	
125	K	185804312.5	Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x	m3	0,200	440,00	88,00	
126	K	185851121.2	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,200	165,00	33,00	
127	K	R.08	Instalace závlahových vaků	ks	1,000	55,00	55,00	
128	K	185804312.1.1	Naplnění závlahových vaků, 55l/ks	m3	0,055	440,00	24,20	
129	K	185851121.3	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,055	165,00	9,08	
D B8			Doprava				8 800,00	
130	K	R.09	Doprava rostlin a materiálů R	suma	1,000	8 800,00	8 800,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00	
131	K	VRN1	Náklady na zřízení staveniště, vnitroareálovou dopravu, vytyčení inženýrských sítí, geodetické práce , doprava osob	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.2.3B - Sadové úpravy - zelená střecha - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 850 392,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 850 392,14	12,00%	222 047,06
Cena s DPH		v CZK	2 072 439,20

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.2.3B - Sadové úpravy - zelená střecha - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 850 392,14
D - Extenzivní střecha	1 839 792,14
D1 - Materiál, viz kapitola 4.4 TZ	1 340 233,54
D2 - Založení extenzivní střešní zahrady viz kapitola 4.4 TZ	499 558,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.2.3B - Sadové úpravy - zelená střecha - uznatelné náklady

Místo:ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Datum:10. 4. 2024

Zadavatel:Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Projektant:architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 850 392,14

D D Extenzivní střecha

1 839 792,14

D D1 Materiál, viz kapitola 4.4 TZ

1 340 233,54

1	M	Pol1	kačírkový zásyp v okolí atik, tl.80mm, včetně dopravy, oblý, prany kačírek, šedo-bílé barvy, frakce 16-32, 1m3=1400kg	t	33,830	1 590,00	53 789,70	
2	M	Pol2	kačírková lišta, hliníková, výška 80mm, včetně dopravy	bm	448,000	530,00	237 440,00	
3	M	Pol3	extenzivní substrát v tl.80mm, rezerva na správnost 10%, včetně dopravy	m3	73,480	4 028,00	295 977,44	
4	M	Pol4	Rozchodníkový přepěstovaný koberec, na vyhnivací kokosové vložce, včetně dopravy	m2	835,000	900,00	751 500,00	
5	M	Pol5	Výsevní směs semen suchomilných bylin a travin /Festuca ovina, Thymus serpyllum, Dianthus carthusianorum/	kg	0,400	3 816,00	1 526,40	

D D2 Založení extenzivní střešní zahrady viz kapitola 4.4 TZ

499 558,60

6	K	Pol6	Zhotovení okrajů okolo kraje střechy kačírkový zásyp v okolí stěn a v okolí atik v tl. 80mm	m2	302,000	32,00	9 664,00	
7	K	Pol7	Instalace lišt pro oddělení kačírkové plochy	bm	448,000	106,00	47 488,00	
8	K	Pol8	Svislé přemístění kačírku pomocí jeřábu, doprava na střechu	m3	24,160	1 590,00	38 414,40	
9	K	Pol9	Svislé přemístění extenzivního substrátu pomocí jeřábu, doprava na střechu	m3	73,480	1 590,00	116 833,20	
10	K	181311103	Rozprostření extenzivního střešního substrátu tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	835,000	32,00	26 720,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	Pol10	Svislé přemístění rozchodníkového koberce pomocí jeřábu, doprava na střechu	m3	50,100	1 590,00	79 659,00	
12	K	Pol11	pokládka rozchodníkového předpěstovaného koberce, na vyhnivací kokosové vložce	m2	835,000	148,00	123 580,00	
13	K	Pol12	Dosetí suchomilnými bylinami a travinami Výsev každého druhu proběhne na ploše 10x20m2, tj. 200m2 v množství 2g/m2.	m2	200,000	21,00	4 200,00	
14	K	Pol13	Doprava šterku, rozchodníkové rohože i extenzivního substrátu	kpl	1,000	53 000,00	53 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 600,00

15	K	VRN1	Náklady na zřízení staveniště, vnitroareálovou dopravu, vytýčení inženýrských sítí, geodetické práce , doprava osob	kpl	1,000	10 600,00	10 600,00	
----	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.2.4.R1 - Dopravní řešení - areálové komunikace - uznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Vyplň údaj

architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

28768841

Cena bez DPH			1 298 599,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 298 599,64	12,00%	155 831,96
Cena s DPH		v CZK	1 454 431,60

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.2.4.R1 - Dopravní řešení - areálové komunikace - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 298 599,64
HSV - Práce a dodávky HSV	1 298 599,64
1 - Zemní práce	232 407,20
5 - Komunikace	893 304,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 864,05
998 - Přesun hmot	22 024,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.2.4.R1 - Dopravní řešení - areálové komunikace - uznatelné náklady

Místo:ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1Datum:10. 4. 2024

Zadavatel:Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266Projektant:architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč:Vypĺň údajZpracovatel:Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 298 599,64

D HSVPráce a dodávky HSV1 298 599,64

D 1Zemní práce232 407,20

1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	570,000	21,00	11 970,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZP_02		570,000			
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	239,400	193,00	46 204,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZP_02*0,42		239,400			
	VV	ODK	Součet		239,400			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	457,000	98,00	44 786,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"zemina zásypy, tam a zpět" zasyp*2		456,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		457,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,400	211,00	2 405,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		ODK-zasyp		11,400			
	VV	SKL	Součet		11,400			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	171,000	11,00	1 881,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		SKL*15		171,000			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	695,400	55,00	38 247,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ODK+zasyp*2		695,400			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,520	440,00	9 028,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		SKL*1,8		20,520			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	239,400	22,00	5 266,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		SKL+zasyp		239,400			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	228,000	196,00	44 688,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		570*0,4		228,000			
	VV	zasyp	Součet		228,000			
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	570,000	49,00	27 930,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Edef= min. 30 MPa					
	VV		ZP_02		570,000			
	VV		Součet		570,000			

D 5Komunikace893 304,00

11	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	570,000	173,00	98 610,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZP_02		570,000			
	VV		Součet		570,000			
12	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	570,000	283,00	161 310,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZP_02		570,000			
	VV		Součet		570,000			
13	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	570,000	257,00	146 490,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZP_02		570,000			
14	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	570,000	385,00	219 450,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba ZP02 - technický dvůr betonová ekodlažba					
	VV		570		570,000			
	VV	ZP_02	Součet		570,000			
15	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	655,500	408,00	267 444,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		570*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		655,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				150 864,05	
16	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	50,000	41,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"V10b" 5*10		50,000			
	VV		Součet		50,000			
24	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	10,000	580,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"značení číslic na parkovišti" 10		10,000			
17	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		50		50,000			
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,650	425,00	15 576,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		Silniční					
	VV		19,56+8,85+5,24		33,650			
	VV	OBR_S	Mezisoučet		33,650			
	VV		Silniční - přechodový					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV	OBR_P	Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		36,650			
19	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	35,333	209,00	7 384,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBR_S		33,650			
	VV		33,65*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		35,333			
20	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,150	528,00	1 663,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		OBR_P		3,000			
	VV		3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,150			
21	K	919721101	Geomfíž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	570,000	110,00	62 700,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		V případě neúnosného podloží					
	VV		ZP_02		570,000			
22	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	570,000	97,00	55 290,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		V případě neúnosného podloží					
	VV		ZP_02		570,000			
D 998			Přesun hmot				22 024,39	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	135,953	162,00	22 024,39	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.2.8 - Čistírna odpadních vod, odlučovač tuků a tuková kanalizace - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 171 981,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 925,00	21,00%	404,25
snížená	2 170 056,28	12,00%	260 406,75
Cena s DPH		v CZK	2 432 792,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: **D.2.8 - Čistírna odpadních vod, odlučovač tuků a tuková kanalizace - uznatelné náklady**

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 171 981,28
HSV - Práce a dodávky HSV	2 171 981,28
1 - Zemní práce	432 257,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	918,00
4 - Vodorovné konstrukce	31 654,58
8 - Trubní vedení	1 646 614,05
998 - Přesun hmot	60 536,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.8 - Čistírna odpadních vod, odlučovač tuků a tuková kanalizace - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 171 981,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 171 981,28

D	1	Zemní práce					432 257,68	
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000	275,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
VV		20			20,000			
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	720,000	109,00	78 480,00	CS ÚRS 2024 01
VV		30*24			720,000			
3	K	11510130	Čerpací jámka vč. drenážní potrubí , zaústění	soub	1,000	6 720,00	6 720,00	
4	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
VV		2*30			60,000			
51	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	55,000	35,00	1 925,00	CS ÚRS 2024 01
VV		55			55,000			
5	K	131351205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	172,578	356,00	61 437,77	CS ÚRS 2024 01
VV		"ČOV" 8,8*3,23*4,5-0,5*8,8*4,5			108,108			
VV		"čs" 3*3*5,33-3*3*0,5			43,470			
VV		"odlučovač"2,5*2,5*3,36			21,000			
VV		Součet			172,578			
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	22,900	454,00	10 396,60	CS ÚRS 2024 01
VV		"DN 150"17*1,2*(1,2-0,5)			14,280			
VV		"DN 90"6*1,1*(1,2-0,5)			4,620			
VV		"DN 100" 4*1*1			4,000			
VV		Součet			22,900			
7	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	33,600	229,00	7 694,40	CS ÚRS 2024 01
VV		"Odlučovač" 2,5*3,36*4			33,600			
8	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	33,600	119,00	3 998,40	CS ÚRS 2024 01
9	K	153191111	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy do 30 m2	m2	149,878	713,00	106 863,01	CS ÚRS 2024 01
VV		"ČOV" 8,8*3,23*2+4,5*3,23*2			85,918			
VV		"ČS" 3*5,33*4			63,960			
VV		Součet			149,878			
10	K	153191221	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy do 30 m2	m2	149,878	194,00	29 076,33	CS ÚRS 2024 01
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,147	48,00	4 423,06	CS ÚRS 2024 01
VV		"zásyp -0,5 m výkopkem" 92,147			92,147			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	103,331	382,00	39 472,44	CS ÚRS 2024 01
VV		(172,578+22,9)-92,147			103,331			
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	55,799	240,00	13 391,76	CS ÚRS 2024 01
VV		"30%" 0,3*103,331*1,8			55,799			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	130,197	240,00	31 247,28	CS ÚRS 2024 01
VV		"70%" 0,7*103,331*1,8			130,197			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	195,478	20,00	3 909,56	CS ÚRS 2024 01
VV		172,578+22,9			195,478			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,147	158,00	14 559,23	CS ÚRS 2024 01
VV		"potrubí"22,9-3,1-13,420			6,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jámy" 172,578-3,233-3,743-3,89*2,89*2,87-3,14*0,92*0,92*4,98-3,14*0,92*0,92*2,6-8,8*4,5*0,5-3*3*0,5-2,5*2,5*0,5		85,767			
	VV		Součet		92,147			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,420	244,00	3 274,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		"DN 150" 17*1,2*0,45		9,180			
	VV		"DN 80" 6*1,1*0,4		2,640			
	VV		"DN 100" 4*1*0,4		1,600			
	VV		Součet		13,420			
18	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	24,156	310,00	7 488,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		13,420*1,8		24,156			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				918,00	
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	17,000	54,00	918,00	CS ÚRS 2024 01
D 4			Vodorovné konstrukce				31 654,58	
20	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkordtě	m3	3,233	1 546,00	4 998,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		"ČOV" 4,3*4,3*0,1		1,849			
	VV		"ČS" 2,2*2,2*0,1		0,484			
	VV		"odlučovač" 2,5*2,5*0,1		0,625			
	VV		"DN 1000" 1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		"DN 400" 0,5*0,5*0,1*2		0,050			
	VV		Součet		3,233			
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,100	1 159,00	3 592,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		"DN 150" 17*1,2*0,1		2,040			
	VV		"DN 80" 6*1,1*0,1		0,660			
	VV		"DN 100" 4*1*0,1		0,400			
	VV		Součet		3,100			
22	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	510,00	3 570,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	59224148	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	4,000	323,00	1 292,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	59224147	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm	kus	3,000	268,00	804,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,743	4 648,00	17 397,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		"DN 1000" 1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		"DN 400" 0,5*0,5*0,1*2		0,050			
	VV		"ČOV" 4,2*3,2*0,15		2,016			
	VV		"ČS" 2,2*2,2*0,15		0,726			
	VV		"odlučovač" 2,2*2,2*0,15		0,726			
	VV		Součet		3,743			
D 8			Trubní vedení				1 646 614,05	
26	K	871255301	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x5,4 mm	m	6,000	123,00	738,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	28613415	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin 90x5,4mm	m	6,180	242,00	1 495,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		6*1,03		6,180			
28	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	17,000	175,00	2 975,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	17,255	331,00	5 711,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		17		17,000			
	VV		17*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		17,255			
30	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	4,000	172,00	688,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	4,120	234,00	964,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		4		4,000			
	VV		4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		4,120			
32	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	283,00	566,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	86,00	172,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	904,00	1 808,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	6 832,00	6 832,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	217,00	434,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	1,000	8 226,00	8 226,00	CS ÚRS 2024 01
38	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 143,00	1 143,00	CS ÚRS 2024 01
39	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000	3 671,00	3 671,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	1 387,00	2 774,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 342,00	2 684,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 099,00	6 198,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	4,000	63,00	252,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 964,00	2 964,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	28661935111	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 vč.rámu bez odvětrání samonivelační	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	
47	K	R81	Kontejnerová ČOV pro 100EO, technologie v železobetonové nádrži, zakrytí kontejneru - sklolaminátovými uzamykatelnými poklopy, vč. čerpadla dekantované vody a dmýhadla, vývrty vč. utěsnění, koncovka feka vozu, tvarovky, potrubí, D+M	kus	1,000	1 018 000,00	1 018 000,00	
48	K	R82	ČERPACÍ ŠACHTA - žb prefabrikáty -dno, strop, pr. 1,6m v. 4,88 m, nerezový žebřík , vývrty, utěsnění , uzamykatelné poklopy. monol. prstence, přenosný sloupový jeřáb vč. patky, vystrojení , potrubí, tvarovky D+M	ks	1,000	498 630,00	498 630,00	
49	K	R83	Odlučovač DN 1,6 m v.2,6 m - dno + strop , vč. poklopu s rámem, normé stěny , potrubí, vystrojení OLT, vývrty, utěsnění D+M	ks	1,000	76 048,00	76 048,00	
D 998			Přesun hmot				60 536,97	
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,741	1 170,00	60 536,97	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.2.9A.R1 - Areálové silnoproudé rozvody NN a VO - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 405 768,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 405 768,00	12,00%	168 692,16
Cena s DPH		v CZK	1 574 460,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.2.9A.R1 - Areálové silnoproudé rozvody NN a VO - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 405 768,00
D1 - PŘÍPOJKA A CHRÁNIČKY MEZI OBJEKTY	364 651,00
D2 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	837 674,00
D3 - ZEMNÍ PRÁCE	203 443,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

D.2.9A.R1 - Areálové silnoproudé rozvody NN a VO - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 405 768,00

D D1 PŘÍPOJKA A CHRÁNIČKY MEZI OBJEKTY 364 651,00

1	K	341 11090 744 43-113	CYKY-J 5x1,5 - uložený volně	m	110,000	52,00	5 720,00	
2	K	341 13241 745 43-116	AYKY-J 3x240+120 - uložený volně	m	220,000	530,00	116 600,00	
3	K	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2	ks	2,000	51,00	102,00	
4	K	354 36490 746 42-562	Koncovka staniční do 4x240mm2	ks	4,000	213,00	852,00	
5	K	R položka	Trubka ohebná dvouplášťová zemní DN63	m	176,000	67,00	11 792,00	
6	K	R položka.1	Trubka ohebná dvouplášťová zemní DN110	m	92,000	99,00	9 108,00	
7	K	R položka.2	Kabelová skříň pro montáž do výklenku ve zdi , vel. 320x640x242, včetně montáže - 3x sada pojistkových spodku vel.1 - 3x pojistka vel.1, 200A	ks	1,000	80 100,00	80 100,00	
8	K	R položka.3	Rozvaděč RE v kompaktním plastovém pilíři včetně montáže - hlavní jistič 3x320A - nepřímé měření 3x200A - příprava proHDO (řízení FVE)	ks	1,000	87 155,00	87 155,00	

VV Rozvaděč RE v kompaktním plastovém pilíři včetně montáže
VV - hlavní jistič 3x320A
VV - nepřímé měření 3x300A
VV - provedení dle směrnic ČEZ pro FVE do 100kWp s
odpínačem instalace objektu a HDO pro řízení FVE 0-100%
VV 1 1,000

9	K	R položka.4	Krabice univerzální do zateplení, s tubusem a otevíracím víkem, 858x570x242mm, IP44, včetně svokovnice	ks	2,000	931,00	1 862,00	
10	K	R položka.5	Práce spojené s vyvedením kabelů ze skříně ČEZ do země a zavedením do rozvaděče RE	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
11	K	R položka.6	Práce spojené s vyvedením kabelu nebo trubky ze skříně nebo objektu do země	ks	22,000	132,00	2 904,00	
12	K	R položka.7	Stavební přípomocce nutné k řádnému dokončení díla	h	12,000	528,00	6 336,00	
13	K	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	ks	1,000	19 500,00	19 500,00	
14	K	R položka.8	Zabezpečení pracoviště	h	4,000	440,00	1 760,00	
15	K	R položka.9	Koordinace s ostatními profesemi	h	12,000	480,00	5 760,00	
16	K	R položka.10	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
17	K	R položka.11	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	11 550,00	11 550,00	

D D2 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 837 674,00

18	K	R položka.28	Sloupkové venkovní LED svítidlo s vyzařovací charakteristikou 270°, 9W/3000K IP66IK10, výška 1000 x průměr 130mm, barva grey antracit	ks	31,000	19 339,00	599 509,00	
19	K	R položka.29	Základna - kotevní rošt pro sloupkové svítidlo, vč. zemních prací	ks	31,000	4 071,00	126 201,00	
20	K	R položka.30	ZEMNÍ ODBOČOVACÍ T-SPOJKA IP68 (do 3x4mm)	ks	31,000	1 486,00	46 066,00	
21	K	R položka.31	Plastová zemní šachta prázdná 400x400x400mm	ks	1,000	2 198,00	2 198,00	
22	K	R položka.32	Sekání otvoru v betonu pr.110mm do 300mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	2,000	415,00	830,00	
23	K	R položka.8	Zabezpečení pracoviště	h	44,000	440,00	19 360,00	
24	K	R položka.9	Koordinace s ostatními profesemi	h	28,000	480,00	13 440,00	
25	K	R položka.33	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	14,000	400,00	5 600,00	
26	K	R položka.10	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	R položka.11	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	8 290,00	8 290,00	
28	K	R položka.34	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes do 100 tis. Kč	ks	1,000	14 900,00	14 900,00	

D D3

ZEMNÍ PRÁCE

203 443,00

29	K	R položka.35	Vytyč trati venk vedení NN	km	0,435	15 000,00	6 525,00	
30	K	R položka.37	Jáma pro pilíř rozvaděče RE zemina tř 5	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
31	K	R položka.39	Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř.3	m	420,000	87,00	36 540,00	
32	K	R položka.40	Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř.5	m	15,000	119,00	1 785,00	
33	K	R položka.41	Výstražná fólie PVC šíře 33cm	m	356,000	24,00	8 544,00	
34	K	R položka.42	Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakrytí	m	385,000	149,00	57 365,00	
35	K	R položka.43	Uložení kabelové chráničky pr.63mm	m	611,000	49,00	29 939,00	
36	K	R položka.44	Uložení kabelové chráničky pr.110mm	m	74,000	52,00	3 848,00	
37	K	R položka.46	Ochranná zákrytová deska 150/2mm	m	11,000	120,00	1 320,00	
38	K	R položka.48	Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 3 (vč. zhutnění 45MPa)	m	420,000	65,00	27 300,00	
39	K	R položka.49	Zához rýhy š 50cm hl 120cm tř 5 (vč. zhutnění 45MPa)	m	15,000	88,00	1 320,00	
40	K	R položka.50	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	53,000	112,00	5 936,00	
41	K	R položka.51	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	m3	53,000	240,00	12 720,00	
42	K	R položka.52	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	129,000	69,00	8 901,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.2.10 - Areálové slaboproudé rozvody a přeložka stávajícího vedení - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			166 684,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	166 684,20	12,00%	20 002,10
Cena s DPH		v CZK	186 686,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.10 - Areálové slaboproudé rozvody a přeložka stávajícího vedení - uznatelné náklady

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	166 684,20
HSV - Práce a dodávky HSV	55 471,80
1 - Zemní práce	55 471,80
PSV - Práce a dodávky PSV	92 660,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud	92 660,40
M - Práce a dodávky M	1 472,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 472,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.10 - Areálové slaboproudé rozvody a přeložka stávajícího vedení - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o., Úzká 201, HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 166 684,20

D HSV Práce a dodávky HSV 55 471,80

D 1 Zemní práce 55 471,80

1	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	20,480	610,00	12 492,80	CS ÚRS 2024 01
VV					20,480			
VV					Součet	20,480		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,480	227,00	4 648,96	CS ÚRS 2024 01
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	306,900	22,00	6 751,80	CS ÚRS 2024 01
VV					"odvoz dalším 15km" 15*20,46	306,900		
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	80,000	49,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,864	320,00	11 796,48	CS ÚRS 2024 01
VV					20,48*1,8	36,864		
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,120	278,00	1 423,36	CS ÚRS 2024 01
VV					20,48-15,36	5,120		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,360	568,00	8 724,48	CS ÚRS 2024 01
VV					64*0,4*0,6	15,360		
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	18,432	310,00	5 713,92	CS ÚRS 2024 01
VV					15,36*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	18,432		

D PSV Práce a dodávky PSV 92 660,40

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 92 660,40

9	K	742 R01	Zrušení a přeložení stávajících kabelů tcepkfle 5x n0,4, 25xn0,4, 3xn0,4, vč. zemních prací a ukončení kabelů a spojek - specifikace dle PD	m	60,000	1 318,00	79 080,00	
10	K	742 R02	D+M rozvaděč typu MIS 1,vč. vystrojení a zabudování - specifikace dle PD	ks	1,000	2 722,00	2 722,00	
11	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	64,000	69,00	4 416,00	CS ÚRS 2024 01
12	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	67,200	92,00	6 182,40	CS ÚRS 2024 01
VV					64*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	67,200		
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	34121101	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folii jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 10x4x0,4mm2	m	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2024 01

D M Práce a dodávky M 1 472,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 472,00

15	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	64,000	23,00	1 472,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 080,00

16	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	410,00	4 100,00	CS ÚRS 2024 01
VV					"stavební přípomoc" 10	10,000		
17	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS 2024 01
VV					" vyhledání přípojného místa" 4	4,000		
18	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	9,000	700,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
VV		" Spolupráce se správci ostatních inženýrských sítí"6			6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.2.11 - Oplocení - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			455 219,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	455 219,20	12,00%	54 626,30
Cena s DPH		v CZK	509 845,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.2.11 - Oplocení - uznatelné náklady

Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	455 219,20
HSV - Práce a dodávky HSV	312 871,20
1 - Zemní práce	18 090,00
2 - Zakládání	27 748,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	267 032,40
PSV - Práce a dodávky PSV	142 348,00
767 - Konstrukce zámečnické	142 348,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt: D.2.11 - Oplocení - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1 Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266 Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 455 219,20

D HSV Práce a dodávky HSV 312 871,20

D 1 Zemní práce 18 090,00

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	10,800	708,00	7 646,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"patky - sloupky " 30*0,6*0,6*1		10,800			
	VV		Součet		10,800			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,440	96,00	1 866,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		"mezikládka pro uložení zásypových hmot - cesta 2x tam a zpět"Zasyp*2+Skladka		19,440			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,160	180,00	388,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"odvoz na skládku"					
	VV		10,8-Zasyp		2,160			
	VV	Skladka	Součet		2,160			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,400	36,00	1 166,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		" za dalších 15 km" Skladka*15		32,400			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19,440	98,00	1 905,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladka		2,160			
	VV		Zasyp*2		17,280			
	VV		Součet		19,440			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,888	380,00	1 477,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladka*1,8		3,888			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,800	25,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Skladka+Zasyp		10,800			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,640	390,00	3 369,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		10,8-2,16		8,640			
	VV	Zasyp	Součet		8,640			

D 2 Zakládání 27 748,80

9	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	2,160	3 180,00	6 868,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"patky - sloupky " 30*0,3*0,3*0,8		2,160			
	VV		Součet		2,160			
10	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	28,800	630,00	18 144,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,3+0,3)*2*0,8*30		28,800			
	VV		Součet		28,800			
11	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	28,800	95,00	2 736,00	CS ÚRS 2024 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 267 032,40

12	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	42,000	294,00	12 348,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	32,000	390,00	12 480,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	55342273	vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm	kus	10,000	495,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	348121211	Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	30,000	545,00	16 350,00	CS ÚRS 2024 01
16	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	30,000	938,00	28 140,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	58,600	186,00	10 899,60	CS ÚRS 2024 01
18	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	58,600	185,00	10 841,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	58,600	58,00	3 398,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	3481 R01	D+M Ocelové oplocení výšky1,5 m, rámová konstrukce se svislými sloupky, kotveno do betonové podezdívky,žárové zinkovánoa nátěr šedé barvy - kompletní provedení včetně zemních prací dle specifikace PD	m	45,000	3 725,00	167 625,00	

VV

34+11

45,000

D

PSV

Práce a dodávky PSV

142 348,00

D

767

Konstrukce zámečnické

142 348,00

21	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	3481 R03	D+M Vstupní branka pro pěši, šířky 1 200 mm, výšky 1500 mm - dle plotu - kompletní provedení včetně zemních prací dle specifikace PD	kus	2,000	14 415,00	28 830,00	
23	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	2,000	10 517,00	21 034,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	3481 R02	D+M Vjezdová brána do technich.dvora,dvoukřídlá délky 4,2 m výška 1,5 m,motoricky ovládána se signalizač. majákem,rámová konstrukce se svislými sloupky, plná výplň,žárově zinkováno,nátěr šedé barvy - kompletní provedení vč.zemních prací dle specifikace PD	kus	1,000	62 055,00	62 055,00	
25	K	3481 R05	D+M Ocelová dvoukřídlá vrata, plná výplň ,výška 1,5 m, šířky 4,2 m - kompletní provedení včetně zemních prací dle specifikace PD	kus	1,000	28 189,00	28 189,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.12 - Drobná architektura - uznatelné náklady

KSO: Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841 DIČ:

Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			109 305,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	109 305,00	12,00%	13 116,60
Cena s DPH		v CZK	122 421,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.12 - Drobná architektura - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Datum: 10. 4. 2024

Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	109 305,00
HSV - Práce a dodávky HSV	109 305,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 305,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.12 - Drobná architektura - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Datum: 10. 4. 2024

Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 109 305,00

D HSV Práce a dodávky HSV 109 305,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 305,00

1	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	9,000	915,00	8 235,00	CS ÚRS 2024 01
2	M	74910R01	Parková lavička s opěradlem a područkami ocelová konstrukce spojená dřevěnými lamelami, vč. kotvení - specifikace dle PD	kus	9,000	11 230,00	101 070,00	
VV		" D.1.1.5.3. - ozn. N_73" 9			9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:
D.2.13.R1 - Gastro vybavení - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery, parc.č.67/1

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28768841
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			547 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	547 400,00	21,00%	114 954,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			662 354,00
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.13.R1 - Gastro vybavení - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Datum: 10. 4. 2024

Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	547 400,00
N00 - Gastro vybavení	547 400,00
N02 - Spotřebiče	547 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Objekt: D.2.13.R1 - Gastro vybavení - uznatelné náklady

Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

Zadavatel: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2024

Projektant: architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 547 400,00

D N00 Gastro vybavení 547 400,00

D N02 Spotřebiče 547 400,00

1	K	R-01	D pojízdna vodní lázeň pro čtyři gastronádoby, příkon 3 kW - specifikace dle PD	ks	1,000	36 350,00	36 350,00	
2	K	R-02	D polévková ohřívací a výdejní stanice s hrncem s víkem 6,5 l - 0,2 kW/230V - specifikace dle PD	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
3	K	R-03	D chladicí pracovní stůl dvoudveřový nerezový o objemu 300 l , 0,2 kW/220V - specifikace dle PD	ks	1,000	38 900,00	38 900,00	
4	K	R-04	D chladicí samoobslužná vitrína 40 L – 0,105kW - specifikace dle PD	ks	1,000	24 550,00	24 550,00	
5	K	R-05	D konvektomat digitální 6,9 kW/400V, celonerezové provedení - specifikace dle PD	ks	1,000	105 680,00	105 680,00	
6	K	R-06	D Sporák s troubou a varnou deskou – 9,7 kW 230/400V, nerezové provedení - specifikace dle PD	ks	1,000	46 700,00	46 700,00	
7	K	R-07	D chladicí pracovní stůl tří dveřový nerezový o objemu 380 l , 0,22 kW/220V - specifikace dle PD	ks	1,000	39 500,00	39 500,00	
8	K	R-08	D Myčka stolního nádobí, podstolová, příkon do 2,0 kW/230V , rozměr 600x600x820 mm - specifikace dle PD	ks	1,000	46 900,00	46 900,00	
9	K	R-09	D Myčka provozního nádobí, příkon do 11,0 kW/400V, rozměr 624x740x1460 mm - specifikace dle PD	ks	1,000	70 500,00	70 500,00	
10	K	R-10	D chladicí skříně o objemu 350 l, 0,13kW/230V , rozměr 600x600x1850 mm - specifikace dle PD	ks	4,000	16 850,00	67 400,00	
11	K	R-11	D mraznička o objemu 340 l , 0,15kW/230V, rozměr 600x600x1850 mm - specifikace dle PD	ks	2,000	24 060,00	48 120,00	
12	K	R12	Montáž spotřebičů, vč. montážního materiálu	ks	15,000	1 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

SO 07 - Vedlejší a ostatní rozpočtovací náklady - uznatelné náklady

KSO:
Místo: ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

IČ: 28768841
DIČ:

Zpracovatel:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 530 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 530 000,00	12,00%	423 600,00
Cena s DPH		v CZK	3 953 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

SO 07 - Vedlejší a ostatní rozpočtovací náklady - uznatelné náklady			
Místo:	ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266	Projektant:	architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	3 530 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 530 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	290 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 610 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	150 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou
Objekt:

SO 07 - Vedlejší a ostatní rozpočtovací náklady - uznatelné náklady

Místo:ul. Lipová, 503 21 Stěžery,parc.č.67/1Datum:10. 4. 2024

Zadavatel:Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266Projektant:architekti chmelík & partneři s.r.o.,Úzká 201,HK

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem3 530 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady3 530 000,00

1	K	013254000	Dokumentace (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 6x tištěná verze, 2x CD	Kč	1,000	260 000,00	260 000,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"Zpracování dílenských dokumentací při realizaci stavby"1			1,000			

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce290 000,00

3	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	190 000,00	190 000,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	013203000	Dokumentace stavby - výrobní dokumentace výztuže	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2022 01

D VRN3 Zařízení staveniště2 610 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500 000,00	500 000,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	032903000	Provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	1 600 000,00	1 600 000,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	160 000,00	160 000,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2024 01

D VRN4 Inženýrská činnost60 000,00

13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01

D VRN7 Provozní vlivy150 000,00

15	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"Zábor pozemků, kompletní vyřízení včetně místních a obecních poplatků" 1			1,000			

D VRN9 Ostatní náklady120 000,00

16	K	091704000	Náklady na údržbu - úklid veřejných komunikací	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"Každodenní úklid veřejných komunikací znečištěných stavebním provozem - cca 370 dní "1			1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024/06/A/R8
Stavba: Lůžkový hospic pro HRADECKO s odlehčovací službou

Datum: 10. 4. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1.1.R8 ASŘ - uznatelné náklady			
DL_sprcha	dlažba - sprchové kouty		31,423
Použití figury:			
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	417,484
HLB	Hloubení jam		1 292,378
	základy		0,000
	2555*0,45+135*0,45		1 210,500
	45*0,8		36,000
	jáma pro výtah na úroveň -1,3 m		0,000
	2,6*2,5*1,5		9,750
	jáma pro výtah na úroveň -1,4m		0,000
	4*3,6*1,7		24,480
	základové patky		0,000
	0,8*0,8*1,3*14		11,648
HLB	Součet		1 292,378
Použití figury:			
131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	1 292,378
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 474,775
HLB_R	Hloubení rýh		438,402
	základové pásy		0,000
	š.500 mm, v. 725 mm		0,000
	(10,43+4,553+11,77+8,459+8,488+8,523+8,573+8,601+8,593+8,571+8,508+8,5+8,565+9,369+9,363)*0,65*0,75		63,797
	(8,586+8,516+8,502+8,525+8,556+5,252+8,599+8,602+8,57+8,557+8,536+6,799+3,474)*0,65*0,75		49,274
	(9,118+2,332+1,572+2,512+2,745+1,556+2,588+2,674+1,597+2,378+2,665+1,644+2,299+2,66+1,683+2,314)*0,65*0,75		20,639
	(2,666+1,7+2,316+2,675+1,685+2,309+2,739+1,658+2,337+2,747+1,619+2,409+2,853+1,585+2,56)*0,65*0,75		16,506
	(3,052+1,597+2,894+3,15+1,704+2,743+9,697+5,751+4,809+5,387+0,5+4,896+3,235+5,28+1,705+0,951+2,882)*0,65*0,75		29,364
	(1,681+3,906+0,12+3,411+0,255+1,474+8,769+3,907+3,104+2,496)*0,65*0,75		14,197
	(1,39+4,065+3,624+3,694+3,786+3,874+3,897+3,859+3,828+3,703+3,494+3,488+3,543+2,593+3,715)*0,65*0,75		25,620
	(2,684+3,294+4,772+2,363+5,97+3,561+1,241+2,414+1,904+4,552+2,395+3,802+1,031)*0,65*0,75		19,492
	(1,997+2,878+1,866+4,831+2,691+2,416+5,04+1,672+3,606+1,339+1,052+4,987+2,65+2,697+2,511)*0,65*0,75		20,589
	(2,7418+1,752+1,562+2,467+6,953+4,856+2,691+4,831+1,866+2,878+1,997)*0,65*0,75		16,865
	(10,616+10,58+3,317+6,156)*0,65*0,75		14,951
	(4,362+0,503+6,25+5,765+8,971)*0,65*0,75		12,602
	(6,6+28,527+9,761+2,259+2,168+9,17+6,6*2+12,2+8,55+3,38+19,5+3,95+3,95+3,95+3,111)*0,65*0,75		63,510
	technické zázemí š.500 mm, v.975 mm		0,000
	(16,885+2,873+16,109+5,2+5,2+5,2+3,81+16,109)*0,65*1,0		46,401
	š.800 mm, v.725 mm		0,000
	(6,666+5,528+6,666)*0,9*0,725		12,306
	vodní prvek š. 400 mm. v. 605 mm		0,000
	(3,346+4,198+1,747+2,326+2,327+1,747+1,613+2,585+3,304+0,607+1,117+0,842+0,695+0,896+0,889+0,698+0,842+1,73)*0,6*0,65		12,289
HLB_R	Součet		438,402
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	438,402
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 474,775
lešení	plocha lešení		2 503,195
	(9,2+13,75+28,8+8,8+2,5+6*1,5)*8,5		612,425
	(7,2+6,2+7,2+20+8*1,5)*9		473,400
	(3,95+8,75+1,725+3,402+4,016+2+1,74+5,41+3,5+5,368+4,989+5,71+9,638+14,645+5,323+18,12+12,336+12,6+2,5+10)*5,5		746,471
	(1,541+1,672+0,634+1,682+0,643+1,727+0,66+1,727+0,657+2,332+1,72+0,657+1,72+0,657+0,644+1,685+0,644+1,685)*5,5		124,779
	(0,644+1,732+0,653+1,685+0,644+1,672+0,633+1,54+0,682+1,791+0,683+1,791+1,18)*5,5		84,315
	(11,053+11,046)*5,5		121,545
	(1,9+0,644+1,683+0,641+1,683+0,643+1,682+0,643+1,681+0,67+1,759+1,6)*5,5		83,760
	(16,5*2+6*2+8*1,5)*4,5		256,500
lešení	Součet		2 503,195
Použití figury:			
941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	2 503,195
941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	600 766,800
941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	2 503,195
944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	2 503,195
944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	600 766,800
944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	2 503,195
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	2 503,195
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	12 515,975
MV_200	zateplení MV tl. 200 mm		1 533,700
	minerální izolace tl. 200 mm		0,000
	Skladba S02 - obvodová stěna + 200 mm izolace MV		0,000
	1250		1 250,000
	Skladba S04 - obvodová stěna - bet. tvárnice tl. 300 mm + 200 mm izolace MV		0,000
	7*6,5		45,500
	Skladba S06- obvodová stěna + 200 mm izolace MV		0,000
	8*5,2		41,600
	Skladba S10 -atika tl. 300 mm + 200 mm izolace MV+100mm XPS polystyren		0,000
	155		155,000
	Skladba S13 -atika tl. 700 mm + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren		0,000
	5,2*0,5		2,600
	Skladba S14 -atika výtahové šachty + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren		0,000
	13*0,5		6,500
	Skladba S15 -atika tl. 300 mm + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren		0,000
	13*0,7		9,100
	Skladba S18 -atika tl. 300 + 200 mm izolace MV+200 mm XPS polystyren		0,000
	S_18		23,400
MV_200	Součet		1 533,700
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 533,700
NAT_B	Nátěr betonových kcí - 1.PP		105,670
	nátěr betonových konstrukcí - stěny - bílá barva		0,000
	"m.č. 1.67 - lůžkový výtah" (2,5+3,032)*2*8,28		91,610
	" m.č.1.67 a 1.58 - strop"7,53+6,53		14,060
NAT_B	Součet		105,670
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	105,670
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
OBKL_1	Keramický obklad WC a koupelny		786,768
Použití figury:			
612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	786,768
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	786,768
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	786,768
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	786,768
781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	786,768
781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	786,768
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	786,768
59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	944,122
OM_OST	Omítka vnitřní ostění		306,400
Použití figury:			
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3 964,178
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	4 039,178
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
OM_SCH	Omítka schodiště		75,000
	75		75,000
OM_SCH	Součet		75,000
Použití figury:			
611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	75,000
611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	75,000
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	4 039,178
784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	75,000
784181127	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	75,000
784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	75,000
OM_ST	Omítka stěn		3 657,778
Použití figury:			
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3 964,178
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	4 039,178
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
OM_STR	Omítka - stropy		937,990
	1.NP		0,000
	"m.č.1.01-1.06,1.16		0,000
	31,09+30,98+30,35+30,47+30,91+31,03+33,49		218,320
	"m.č.1.25,1.26,1.29,1.1.30,1.35,1.36,1.37,1.38,1.39,1.40,1.46,1.49,1.50,1.51,1.52"		0,000
	24,44+6,24+88,29+12,29+6,21+20,95+8,19+6,25+10,75+4,74+26,07+16,77+15,8+8,54+6,85		262,380
	"m.č.1.54,1.55"		0,000
	26,61+18,17		44,780
	"m.č.1.59,1.60,1.61,1.62,1.63,,1.64,1.65,1.66,1.68,1.70		0,000
	53,94+25,39+25,5+25,88+3,98+5,22+18,02+13,11+28,83		199,870
	"m.č.1.75,1.76,1.77,1.78,1.79		0,000
	14,39+6,01+12,96+16,74+30,24		80,340

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2.NP		0,000
	m.č.2.07,2.08,2.10,2.11,2.20		0,000
	24,91+49,8+23,19+26,88+7,52		132,300
OM_STR	Součet		937,990
Použití figury:			
611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	937,990
611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	937,990
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	937,990
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
omítka_vně	plocha omítek vnějších stěn		2 441,685
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 687,137
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	2 687,137
OST_MV	plocha ostění MV		245,452
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 687,137
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	2 687,137
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
P_01	skladba P01 podlaha nad terénem - marmoleum barva písková		642,450
	skladba P01 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva písková		0,000
	1.21,1.24,1.25,1.1.26,1.29,1.30,1.45,1.48,1.49,1.52-1.55,1.59,1.60,1.73,1.74,1.80		0,000
	14,19+4,58+20+6,24+88,29+12,29+171,8+16,77+2+6,85+4,27+26,61+18,17+53,94+28,61+25,62+12,22+1,51		513,960
	" sokl " 513,96*0,25		128,490
P_01	Mezisoučet		642,450
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 121,738
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 342,158
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 919,730
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	1 258,315
60756141	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva písková	m2	874,619
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147
P_02	skladba P02 - podlaha nad terénem dlažba koupelny		74,700
	Skladba P02 - 1.NP - koupelny - dlažba betonové šedá 30x30 cm		0,000
	m.č.1.01-1.06,1.16.1,17,1.33,1.42,1.47,1.71,1.72,1.81		0,000
	4,31+4,31+4,34+4,56+4,49+4,84+5,24+4,98		37,070
	10,41+2,67+4,36+4,16+8,02+8,01		37,630
P_02	Mezisoučet		74,700
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	386,061
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 919,730

Kód	Popis	MJ	Výměra
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	407,654
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	407,654
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	392,493
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	1 258,315
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	424,667
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147
P_03	Skladba P03 - keramická dlažba		233,560
	Skladba P03 - - 1.NP - dlažba béžová 30x30 cm		0,000
	1.18,1.19,1.24,1.25,1.27,1.28,1.35-1.39,1.41,1.61-1.66,1.68,1.69,1.70		0,000
	6,97+8,53+3,12+4,22+3,42+4,33+6,21+15,1+6,2+8,19+6,25+10,75+4,39+25,39+25,5+25,88+3,98+5,22+6,85+6,04+6,67+40,35		233,560
P_03	Mezisoučet		233,560
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	386,061
632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 919,730
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	407,654
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	407,654
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	392,493
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	1 258,315
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	424,667
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147
P_04	skladba P04 - podlaha na d terém marmoleum barva zelená		293,000
	skladba P04 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva green wellness, zelená		0,000
	m.č.1.01-1.06,1.16.		0,000
	26,97+25,86+25,17+25,1+25,61+25,38+27,27		181,360
	" m.č.1.46,1.48,1.50,1.51"		0,000
	26,07+2,63+15,8+8,54		53,040
	"sokl" 234,4*0,25		58,600
P_04	Mezisoučet		293,000
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 121,738
632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 342,158
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 919,730
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	1 258,315
60756141a	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva green wellness , zelená	m2	408,566
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147
P_05	skladba podlah P05 - podlaha nad terénem maroleum antistatická		5,925
	skladba P05 - podlaha nad terénem - 1.NP - antistatická		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č.1.40" 4,74		4,740
	"sokl" 4,74*0,25		1,185
P_05	Mezisoučet		5,925
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 121,738
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 342,158
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 919,730
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	1 258,315
60756141b	linoleum přírodní akustické tl 4mm,antistatické , hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva bude vyvzorkována	m2	6,814
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147
P_06	skladba podlah P06 - kamenná dlažba 1.NP		110,210
	skladba podlah P06 - 1.NP - kamenná dlažba		0,000
	"m.č. 1.43" 75,45		75,450
	" m.č. 1.44" 34,76		34,760
P_06	Mezisoučet		110,210
Použití figury:			
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	212,590
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 342,158
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 919,730
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	212,590
772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	212,590
772991422	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý	m2	212,590
772991431	Voskování a leštění kamenných dlažeb ručně	m2	212,590
28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	110,210
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147
P_07	skladba P07 - podlaha hlavního schodiště - kamenná dlažba		12,630
	skladba podlah P07 - podlaha hlavního schodiště		0,000
	" podesta" 2,65*1,03		2,730
	" schody" 0,3*1,5*22		9,900
P_07	Mezisoučet		12,630
Použití figury:			
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	212,590
772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	212,590
772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	212,590
772991422	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý	m2	212,590
772991431	Voskování a leštění kamenných dlažeb ručně	m2	212,590
P_08	skladba P08- podlaha nad terénem - čistící zona		8,680
	Skladba P08 - čistící zona		0,000
	2,8*2,1+1,6*0,7+1,2*0,7+1,2*0,7		8,680
P_08	Součet		8,680

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	8,680
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2 919,730
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	1 258,315
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147
P_09	skladba P09- podlaha únikového schodiště		15,161
	Skladba P09 - podlaha únikového schodiště		0,000
	"Podesty" 2,407*1,423		3,425
	"schody" 22*0,31*1,135+22*0,16*1,135		11,736
P_09	Mezisosoučet		15,161
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	386,061
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	407,654
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	407,654
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	424,667
P_10	skladba podlah P10- kamenná dlažba 2.NP		89,750
	skladba podlah P10 - 2.NP - kamenná dlažba		0,000
	" m.č.2,02,2.22 "66,2+23,55		89,750
P_10	Mezisosoučet		89,750
Použití figury:			
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	212,590
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	212,590
772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	212,590
772991422	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý	m2	212,590
772991431	Voskování a leštění kamenných dlažeb ručně	m2	212,590
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	366,028
63231206	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	98,725
P_11	skladba P11 - podlaha 2.NP - marmoleum barva písková		118,088
	skladba P11 - podlaha 2.NP - barva písková		0,000
	"m.č.2.03,2.05,2.06,2.21"		0,000
	39,44+25,81+25,32+3,9		94,470
	"sokl" 94,47*0,25		23,618
P_11	Mezisosoučet		118,088
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 121,738
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 342,158
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	366,028
60756141	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva písková	m2	874,619
63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	267,303

Kód	Popis	MJ	Výměra
P_12	skladba podlah P12 - 2.NP marmoleum barva zelená		62,275
	skladba P12 - podlaha 2.NP - barva green wellness, zelená		0,000
	"m.č. 2.07,2.08,"		0,000
	24,91+24,91		49,820
	"sokl"49,82*0,25		12,455
P_12	Mezisoučet		62,275
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 121,738
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 342,158
632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	366,028
60756141a	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva green wellness , zelená	m2	408,566
63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	267,303
P_13	SkladbaP13 - 2.NP dlažba koupelny		55,760
	Skladba P13 - 2.NP - - dlažba betonově šedá 30x30 cm		0,000
	"m.č.2.07-2.08,2.10,2.17,2.18,2.19,2.20"		0,000
	3,85+3,85+23,19+7,65+7,13+2,57+7,52		55,760
P_13	Mezisoučet		55,760
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	386,061
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	407,654
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	407,654
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	392,493
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	366,028
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	424,667
63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	267,303
P_14	skladba P14 - 2.NP - dlažba chodba		6,880
	Skladba P14 -2.NP - chodba - dlažba béžová 30x30 cm		0,000
	"m.č.2.11a"		0,000
	6,88		6,880
P_14	Mezisoučet		6,880
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	386,061
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 034,031
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	407,654
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	407,654
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	392,493
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	366,028
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	424,667
63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	267,303
P_15	skladba podlah P15 - technické zázemí		80,340
	skladba podlah P15 - technické zázemí		0,000
	" m.č. 1.75 - 1.79"14,39+6,01+12,96+16,74+30,24		80,340

Kód	Popis	MJ	Výměra
P_15	Mezisoučet		80,340
Použití figury:			
777511141	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	80,340
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 781,618
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 781,618
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 919,730
777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	80,340
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	80,340
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	80,340
777121105	Vyrovnaní podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	80,340
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	80,340
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147
P_16	skladba P16 extenzivní zeleň vnitřní		11,000
	skladba P16 podlaha nad terénem - extenzivní zeleň vnitřní		0,000
	11		11,000
P_16	Součet		11,000
Použití figury:			
712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	11,000
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 459,865
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 919,730
712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500
712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	1 261,000
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	1 261,000
712771361	Provedení hydroakumulační vrstvy z desek z recyklovaného PES vegetační střechy sklon do 5°	m2	1 261,000
712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	11,000
713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladeně volně, spádová vrstva	m2	1 822,000
10321003	substrát vegetačních střešních intenzivní	m3	0,968
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375
283R04	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-60 mm, spád 3%	m2	12,100
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 713,147
P_DL_kam	plocha dlažby kamenné		212,590
	skladba podlah PO6 - 1.NP - kamenná dlažba		0,000
	"m.č. 1.43" 75,45		75,450
	" m.č. 1.44" 34,76		34,760
	skladba podlah P10 - 2.NP - kamenná dlažba		0,000
	" m.č.2,02,2.22 "66,2+23,55		89,750
	skladba podlah P07 - podlaha hlavního schodiště		0,000
	" podesta" 2,65*1,03		2,730
	" schody" 0,3*1,5*22		9,900
P_DL_kam	Součet		212,590
Použití figury:			
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	212,590
619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 720,389
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 720,389
784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	1 720,389
P_dlažba	celková plocha dlažby keramické		386,061

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Skladba P02 - 1.NP - koupelny - dlažba betonově šedá 30x30 cm		0,000
	m.č. 1.01-1.06,1.16.1,17,1.33,1.42,1.47,1.71,1.72,1.81		0,000
	4,31+4,31+4,34+4,56+4,49+4,84+5,24+4,98		37,070
	10,41+2,67+4,36+4,16+8,02+8,01		37,630
	Skladba P03 - - 1.NP - dlažba béžová 30x30 cm		0,000
	1.18,1.19,1.24,1.25,1.27,1.28,1.35-1.39,1.41,1.61-1.66,1.68,1.69.1.70		0,000
	6,97+8,53+3,12+4,22+3,42+4,33+6,21+15,1+6,2+8,19+6,25+10,75+4,39+25,39+25,5+25,88+3,98+5,22+6,85+6,04+6,67+40,35		233,560
	Skladba P09 - podlaha únikového schodiště		0,000
	"Podesty" 2,407*1,423		3,425
	"schody" 22*0,31*1,135+22*0,16*1,135		11,736
	Skladba P13 - 2.NP - - dlažba betonově šedá 30x30 cm		0,000
	"m.č.2.07-2.08,2.10,2.17,2.18,2.19,2.20"		0,000
	3,85+3,85+23,19+7,65+7,13+2,57+7,52		55,760
	Skladba P14 -2.NP - chodba - dlažba béžová 30x30 cm		0,000
	"m.č.2.11a"		0,000
	6,88		6,880
P_dlažba	Součet		386,061
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	386,061
619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	1 720,389
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	417,484
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 720,389
784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	1 720,389
P_marmo	podlahy marmoleum		1 121,738
	skladba PO1 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva písková		0,000
	1.21,1.24,1.25,1.1.26,1.29,1.30,1.45,1.48,1.49,1.52-1.55,1.59,1.60,1.73,1.74,1.80		0,000
	14,19+4,58+20+6,24+88,29+12,29+171,8+16,77+2+6,85+4,27+26,61+18,17+53,94+28,61+25,62+12,22+1,51		513,960
	" sokl " 513,96*0,25		128,490
	skladba PO4 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva green wellness, zelená		0,000
	m.č.1.01-1.06,1.16.		0,000
	26,97+25,86+25,17+25,1+25,61+25,38+27,27		181,360
	" m.č.1.46,1.48,1.50,1.51"		0,000
	26,07+2,63+15,8+8,54		53,040
	"sokl" 234,4*0,25		58,600
	skladba PO5 - podlaha nad terénem - 1.NP - antistatická		0,000
	"m.č.1.40" 4,74		4,740
	"sokl" 4,74*0,25		1,185
	skladba P11 - podlaha 2.NP - barva písková		0,000
	"m.č.2.03,2.05,2.06,2.21"		0,000
	39,44+25,81+25,32+3,9		94,470
	"sokl" 94,47*0,25		23,618
	skladba P12 - podlaha 2.NP - barva green wellness, zelená		0,000
	"m.č. 2.07,2.08,"		0,000
	24,91+24,91		49,820
	"sokl"49,82*0,25		12,455
P_marmo	Součet		1 121,738
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 121,738
619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	1 720,389
776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 121,738
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 121,738

Kód	Popis	MJ	Výměra
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 121,738
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 121,738
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1 121,738
776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	1 121,738
776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	1 121,738
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 720,389
784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	1 720,389
PD_04	skladba podhledu PD4		315,360
	"m.č.1.01-1.06,1.16"		0,000
	22,54+21,41+20,85+20,62+20,92+20,66+20,46		147,460
	"m.č.1.59,1.60"		0,000
	53,94+28,61		82,550
	"m.č. 2.05,2.06, 2.07,2.08		0,000
	25,81+25,32+17,11+17,11		85,350
PD_04	Součet		315,360
PD_1	skladba PD1 - SDK pokoje		41,800
	skladba PD1 - pokoje		0,000
	1.NP		0,000
	pokoje 1.01-1.06,1.16		0,000
	4,43+4,45+4,32+4,48+4,69+4,72+6,81		33,900
	2.NP		0,000
	"m.č.2.07" 3,95		3,950
	"m.č.2.08" 3,95		3,950
PD_1	Mezisoučet		41,800
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	534,100
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	629,130
PD_2	SDK podhled - pohled do vlhka		95,030
	1.NP		0,000
	"m.č.1.17" 10,41		10,410
	"m.č.1.24A" 3,12		3,120
	"m.č.1.25A" 4,22		4,220
	"m.č.1.27" 3,42		3,420
	"m.č.1.28" 4,33		4,330
	"m.č.1.33" 4,64		4,640
	"m.č.1.37" 8,19		8,190
	"m.č.1.41" 4,39		4,390
	"m.č.1.42" 4,36		4,360
	"m.č.1.47" 4,16		4,160
	"m.č.1.69" 10,41		10,410
	"m.č.1.71"8,02		8,020
	"m.č.1.72" 8,01		8,010
	2.NP		0,000
	"m.č.2.17"7,65		7,650
	"m.č.2.18" 7,13		7,130
	"m.č.2.19" 2,57		2,570
PD_2	Součet		95,030
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	95,030
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	629,130
PD_3	skladba PD03 - SDK svislé stěny		7,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
PD_3	skladba PD3 - SDK svislé stěny		0,000
	"m.č. 1.01-1.06,1.16" 5,6		5,600
	"m.č.2.07-2.08"1,6		1,600
	Mezisoučet		7,200
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	534,100
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	629,130
PD_5	skladba PD5 - SDK tech. a provozní místnosti		30,120
PD_5	skladba PD5 - technické a provozní místnosti		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č.1.18,1.19,1.24,1.48,1.80"		0,000
	6,97+8,53+4,58+4,63+1,51		26,220
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.21"		0,000
	3,9		3,900
	Mezisoučet		30,120
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	534,100
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	629,130
PD_6	skladba PD6 SDK chodby		454,980
PD_6	skladba PD6 - chodby		0,000
	1.NP		0,000
	m.č.1.21.,1.29,1.30,1.43,1.45,1.52,1.57,1.73,1.74		0,000
	14,19+88,2+12,29+75,45+171,8+6,85+8,92+25,62+12,22		415,540
	2.NP		0,000
	m.č.2.03		0,000
	39,44		39,440
	Mezisoučet		454,980
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	534,100
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	629,130
PIL	Piloty m3		874,483
PIL	"průměr 620mm" 3,14*0,31*0,31*2760*1,05		874,483
	Součet		874,483
Použití figury:			
58932935	beton C 25/30 XC2 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	874,483
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 474,775
S_01	skladba S01 - sokl +180 mm izolace XPS		330,000
S_01	XPS tl. 180 mm		0,000
	skladba SO1 - obvodová stěna - sokl +180 mm izolace XPS		0,000
	330		330,000
S_01	Mezisoučet		330,000
	Použití figury:		
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	437,800
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	426,862
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	378,821
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	1 587,800
28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 180mm	m2	408,430

Kód	Popis	MJ	Výměra
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
S_02	Skladba SO.05 - MV 200 mm		1 250,000
	minerální izolace tl. 200 mm		0,000
	Skladba S02 - obvodová stěna + 200 mm izolace MV		0,000
	1250		1 250,000
S_02	Mezisoučet		1 250,000
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	1 587,800
63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	1 687,070
S_03	skladba S03 - tvárnice +180 mm XPS		22,100
	skladba S03 - obvodová stěna - betonové tvárnice + 180mm XPSI +180 mm izolace XPS		0,000
	13*1,7		22,100
S_03	Mezisoučet		22,100
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	437,800
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	426,862
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	378,821
28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	408,430
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
S_04	skladba SO.10 - MV 200 mm		45,500
	Skladba S04 - obvodová stěna - bet. tvárnice tl. 300 mm + 200 mm izolace MV		0,000
	7*6,5		45,500
S_04	Mezisoučet		45,500
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	1 687,070
S_05	skladba S05 - sokl+180 mm izolace XPS		7,800
	skladba S05 - obvodová stěna - sokl +180 mm izolace XPS		0,000
	5,2*1,5		7,800
S_05	Mezisoučet		7,800
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	437,800
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	426,862
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	378,821
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	1 587,800
28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	408,430
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
S_06	skladba SO.14 - MV 200 mm		41,600
	Skladba S06- obvodová stěna + 200 mm izolace MV		0,000
	8*5,2		41,600
S_06	Mezisoučet		41,600
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	1 687,070
S_07	skladba S07 obvodová stěna sokl		49,500
	venkovní jádrová omítka		0,000
	skladba S07 - obvodová stěna - sokl - technické zázemí		0,000
	45*1,1		49,500
S_07	Mezisosoučet		49,500
Použití figury:			
622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	228,290
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	378,821
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 129,850
S_08	skladba S08 - obvodová stěna		113,747
	skladba S08 - obvodová stěna - technické zázemí		0,000
	45*3,2		144,000
	-(1*0,7+3,9*0,91+1,509*0,91+1,3*2,6+1,2*0,91+1,5*2,578*2+5,02*2,475)		-30,253
S_08	Mezisosoučet		113,747
Použití figury:			
622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	228,290
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
S_09	skladba S09 - sokl+180 mm izolace XPS		11,400
	skladba S09 - obvodová stěna - sokl +180 mm izolace XPS		0,000
	38*0,3		11,400
S_09	Mezisosoučet		11,400
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	437,800
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375
28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	408,430
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
S_10	skladba S10 atika tl. 300mm +200 mm MV+100 mm XPs		155,000
	Składba S10 -atika tl. 300 mm + 200 mm izolace MV+100mm XPS polystyren		0,000
	155		155,000
S_10	Mezisosoučet		155,000
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	217,300
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375
28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	226,160
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330

Kód	Popis	MJ	Výměra
63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	1 687,070
S_11	skladba S11 - sokl nad markýzou +200 mm izolace XPS		21,000
	XPS tl. 200 mm		0,000
	skladba S11 - obvodová stěna - sokl nad markýzou + 200 mm izolace XPS		0,000
	70*0,3		21,000
S_11	Mezisosoučet		21,000
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	437,800
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	73,150
S_12	skladba S12 - atika +2x 100 mm XPS		32,400
	Skladba S12 - atika tl. 300 mm + 2x 100 mm XPS polystyren		0,000
	(16*0,6+11*0,6)*2		32,400
S_12	Mezisosoučet		32,400
Použití figury:			
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	217,300
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375
28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	226,160
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
S_13	S_10		2,600
	Skladba S13 -atika tl. 700 mm + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren		0,000
	5,2*0,5		2,600
S_13	Mezisosoučet		2,600
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	217,300
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	226,160
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	1 171,280
63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	1 687,070
S_14	skladba S14 - atika výtahové šachty		6,500
	Skladba S14 -atika výtahové šachty + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren		0,000
	13*0,5		6,500
S_14	Mezisosoučet		6,500
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	217,300
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685

Kód	Popis	MJ	Výměra
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	226,160
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 171,280
63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	1 687,070
S_15	skladba S15 stika tl. 300 mm+200 mm MV+100 mm XPS		9,100
	Skladba S15 -atika tl. 300 mm + 200 mm izolace MV+100 mm XPS polystyren		0,000
	13*0,7		9,100
S_15	Mezisoučet		9,100
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	217,300
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	226,160
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 171,280
63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	1 687,070
S_16	skladba S16 - akustické zdivo tl. 300+200mm XPS		13,000
	skladba S16 - akustické zdivo tl. 300 mm + 200 mm izolace XPS		0,000
	13		13,000
S_16	Mezisoučet		13,000
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	437,800
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	73,150
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 171,280
S_17	skladba S17 - atika technického zázemí		11,700
	skladba S17 - atika technického zázemí		0,000
	45*0,26		11,700
S_17	Mezisoučet		11,700
Použití figury:			
622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	228,290
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	217,300
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375
28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	12,870
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330

Kód	Popis	MJ	Výměra
S_18	skladba S18 - atika tl. 300 mm +200mm MV+200 mm XPS		23,400
	skladba S18 -atika -tl. 300 mm +200 mm MV + 200 mm izolace XPS		0,000
	36*0,65		23,400
S_18	Mezisoučet		23,400
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	437,800
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 533,700
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	73,150
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 171,280
63142048	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 200mm	m2	1 687,070
S_19	skladba S19 atika +100 mm XPS+200mm XPS		9,100
	skladba S19 - atika - tl. 300 mm +100 mm XPS + 200 mm izolace XPS		0,000
	0,65*14		9,100
S_19	Mezisoučet		9,100
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	437,800
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	655,100
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	73,150
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 171,280
S_20	skladba S20 - obvodové stěny		53,343
	skladba S20 - obvodová stěna		0,000
	"stěny" (4+3,5+2,6+0,8+4,789)*1,7*2		53,343
S_20	Mezisoučet		53,343
Použití figury:			
622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	228,290
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2 441,685
S_OR	sejmutí ornice tl. 250 mm		2 810,000
	hlavní budova, atrium , terasy , 3D panel		0,000
	2600		2 600,000
	technický objekt		0,000
	135		135,000
	zpevněné plochy		0,000
	75		75,000
S_OR	Součet		2 810,000
Použití figury:			
121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	2 810,000
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 474,775
SDK_C	SDK - podhledy celkem		629,130
	PD_2		95,030
	PD_1+PD_3+PD_5+PD_6		534,100
SDK_C	Součet		629,130

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	629,130
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	629,130
763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	629,130
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
SDK_P1	předstěna tl. 100 mm		196,586
	1.NP		0,000
	m.č.1.01-1.16		0,000
	"Výška 2,55 m"		0,000
	(0,9+2,908+0,9+2,906+0,9+2,88+0,9+2,879+0,9+2,864+0,9+2,848+0,9+2,822+0,9+2,837+0,9+2,86+0,9+2,899)*2,55		96,143
	(0,9+2,88+0,9+2,905+0,9+3,022+1,393+2,103+1,533+1,651+1,362+1,651+1,456+1,7)*2,55		62,108
	m.č.1.25,1.26		0,000
	"Výška 2,55 m" (1,81+1,38)*2*2,55		16,269
	2.NP		0,000
	m.č.2.21		0,000
	"Výška 2,6m" 1,838*2,6		4,779
	m.č.2.19		0,000
	"Výška 1,2m" 1,838*1,2+1,838*0,1		2,389
	m.č.2.07-2.09		0,000
	"výška 2,6 m" 1,91*3*2,6		14,898
SDK_P1	Součet		196,586
Použití figury:			
763121R01	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	196,586
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	349,862
763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	349,862
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
SDK_P2	Předstěna SDK tl. 150 mm		144,617
	1.NP		0,000
	m.č.1.01-1.16		0,000
	"Výška 2,55 m"		66,632
	(0,9+1+1+1,1+1,09+1,08+1,1+1,1+1,1+1,05+0,98+0,96+0,92+1,5+3,0+0,9+3,1+4,25)*2,55		
	m.č.1.17		0,000
	"Výška 2,55 m" (4,091+3)*2,55		18,082
	m.č.1.27,1.28		0,000
	"Výška 2,55 m" (1,097+0,981+0,986)*2,55		7,813
	m.č.1.33		0,000
	"Výška2,55 m" 1,902*2,55		4,850
	m.č.1.34		0,000
	"Výška 2,55 m" 2,202*2,55		5,615
	m.č.1.42		0,000
	"Výška 2,55 m" 1,3*2,55		3,315
	m.č.1.71,1.72		0,000
	"Výška 2,6 m" (2,22+2,16)*2,6		11,388
	m.č.1.47		0,000
	"Výška 2,55 m" 1,74*2,55		4,437
	2.NP		0,000
	m.č.2.07-2.09		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Výška 2,6 m" 2,27*3*2,6		17,706
	m.č. 2.19		0,000
	"výška 2,6 m" 1,838*2,6		4,779
SDK_P2	Součet		144,617
Použití figury:			
763121R02	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	144,617
763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	349,862
763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	349,862
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
SDK_P3	SDK přesazená stěna100-176		1,775
	2.NP		0,000
	m.č.2.13		0,000
	"Výška 2,9 m"0,612*2,9		1,775
SDK_P3	Součet		1,775
Použití figury:			
763121R03	SDK stěna přesazená tl 200 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,775
763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	349,862
763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	349,862
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
SDK_P4	SDK přesazená stěna 300		6,884
	2.NP		0,000
	m.č. 2.17-2.18		0,000
	"Výška 2,6m"0,355*2,6		0,923
	"výška 1,57" (2+1,797)*1,57		5,961
SDK_P4	Součet		6,884
Použití figury:			
763121R04	SDK stěna přesazená tl 300 mm profil CW+UW deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	6,884
763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	349,862
763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	349,862
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,830
SKL	odvoz na skládku		772,275
	Odvoz zeminy na skládku s poplatkem		0,000
	HLB+HLB_R		1 730,780
	PII*1,05		918,207
	"pilotovací rovina" 14,575		14,575
	-ZAS		-1 891,287
SKL	Mezisoučet		772,275
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 474,775
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 229,125
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	5 257,349
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 390,095
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 663,562
SKL_1	odvoz ornice na deponii 18 km		702,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"odvoz ornice na deponii" S_OR*0,25		702,500
SKL_1	Mezísoučet		702,500
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 474,775
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 229,125
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	5 257,349
sprcha_dl	plocha dlažby - sprchy		21,593
	dlažba 10x10 cm - sprchové kouty		0,000
	1.NP		0,000
	"pokoje 1.01-1.06,1.16" 0,9*0,9*7		5,670
	"koupelna 1.17" 10,41		10,410
	"šatny 1.24 " 0,9*0,9		0,810
	"šatny 1.25" 0,9*1,84		1,656
	"m.č.1.47" 1,585*0,9		1,427
	2.NP		0,000
	" pokoje 2.07-2.08" 0,9*0,9*2		1,620
sprcha_dl	Součet		21,593
Použití figury:			
771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	21,593
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	407,654
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	407,654
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	392,493
59761157	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	23,752
ST_01	skladba střechy ST01 - extenzivní zelená střecha		1 250,000
	EPS 100S - tl 240 mm (120+120 mm)		0,000
	skladba ST01 - extezivní zelená střecha		0,000
	1250		1 250,000
ST_01	Mezísoučet		1 250,000
Použití figury:			
713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 846,000
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 491,000
712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	1 261,000
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	1 261,000
712771361	Provedení hydroakumulační vrstvy z desek z recyklovaného PES vegetační střechy sklon do 5°	m2	1 261,000
713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 952,000
713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	1 813,000
713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 822,000
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375
28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	1 813,000
28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm	m2	4 061,200
283R01	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-300 mm,	m2	1 837,000
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
ST_02	skladba střechy ST02- střecha uvnitř		100,000
	skladba ST02 - střecha jednoplášťová		0,000
	100		100,000
ST_02	Mezísoučet		100,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 846,000
712311101	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
712363544	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500
712391172	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 491,000
713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 952,000
713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	1 813,000
713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 822,000
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375
28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	1 813,000
28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	4 061,200
283R01	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-300 mm,	m2	1 837,000
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
ST_03	skladba ST03 - EPs100 tl. 100 mm - technické zázemí		85,000
	skladba ST03 - technické zázemí - EPS 100 tl. 100 mm		0,000
	85		85,000
ST_03	Mezisoučet		85,000
Použití figury:			
713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 952,000
712311101	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
712363544	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500
712391172	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 491,000
713141233	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	141,000
713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	1 813,000
713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 822,000
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375
28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	1 813,000
28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	93,500
283R02	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-80mm, spád 2%	m2	93,500
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
ST_04	skladba terasy ST.04		56,000
	skladba střešních ploch ST04 - střešních ploch terasy		0,000
	56		56,000
ST_04	Součet		56,000
Použití figury:			
636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	56,000
712311101	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712341559	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
712363544	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 712,500
712391172	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 491,000
713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 952,000
713141233	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	141,000
713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 822,000
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá, certifikace Broof(t3)	m2	1 969,375
28376503	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl 120mm	m2	61,600
283R03	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-100 mm, spád 1%	m2	61,600
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330

Kód	Popis	MJ	Výměra
ST_04_1	skladba střechy ST04 - střecha terasy 2.NP		58,000
Použití figury:			
713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	1 813,000
28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	1 813,000
ST_05	skladba střechy ST05 - nad hlavním vstupem a kaplí		176,000
	Skladba ST05 - nad vstupem a kaplí		0,000
	176		176,000
ST_05	Mezisoučet		176,000
Použití figury:			
713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 846,000
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	496,000
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm	m2	4 061,200
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 171,280
ST_06	skladba střechy ST06 - střecha nad 2.NP		320,000
	skladba ST06 - nad 2.NP		0,000
	320		320,000
ST_06	Mezisoučet		320,000
Použití figury:			
713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 846,000
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 270,300
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	496,000
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3 335,100
713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 952,000
713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	1 813,000
713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	1 822,000
28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	1 813,000
28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm	m2	4 061,200
283R01	spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-300 mm,	m2	1 837,000
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 497,330
62855016	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 171,280
ZAS	Zásypy		1 891,287
	" výkop"1292,378+426,802+14,575		1 733,755
	"základy" -(478,255+310,014+7,625+3,85)		-799,744
	podsyyp		0,000
	" zemina pod základovou desku" 2277*0,4		910,800
	"technické zázemí " 103*0,4		41,200
	"lůžkový výtah" 3,1*3,02*0,4		3,745
	"výtah" 2,4*1,595*0,4		1,531
ZAS	Součet		1 891,287
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	1 891,287
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 782,574
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 474,775
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	5 257,349
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	2 663,562
ZP_04	skladba ZP04 - dřevěné terasy pokojů		298,000
	skladba ZP04 - dřevěné terasy		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"pokoje " 178		178,000
	" vnitřní atrium " 120		120,000
ZP_04	Součet		298,000
Použití figury:			
762952024	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	298,000
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	580,000
564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	580,000
ZP_06	skladba ZP06 - betonová dlažba terasy		70,000
	"skladba ZP06" terasa "		0,000
	70		70,000
ZP_06	Součet		70,000
Použití figury:			
596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	70,000
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	580,000
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	367,000
564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	580,000
D.1.1.1.1.R1 ASŘ - neuznatelné náklady			
NAT_B	Nátěr betonových kcí - 1.PP		105,670
OBKL_1	Keramický obklad WC a koupelny		265,830
	1.NP		0,000
	"1.07"(2,637+2,071+2,631+1,902)*2,55-1,2*2,1		4,171
	"1.08"(2,637+2,072+2,631+1,888)*2,55-1,2*2,1		21,011
	"1.09"(2,641+2,075+2,631+1,853)*2,55-1,2*2,1		20,940
	"1.10"(2,548+2,075+2,631+1,853)*2,55-1,2*2,1		20,703
	"1.11"(2,659+2,058+2,631+1,779)*2,55-1,2*2,1		20,754
	"1.12"(2,655+2,072+2,631+1,726)*2,55-1,2*2,1		20,644
	"1.13"(3,841+2,103+3,598+1,239)*2,55-0,9*2,1		25,602
	"1.14"(3,824+1,651+3,862+1,365)*2,55-0,9*2,1		25,400
	"1.15"(3,877+1,651+3,808+1,362)*2,55-0,9*2,1		25,390
	"1.22"(5,405+3,99+5,45+3,71)*2,4-(1,2*2,1+1,6*2,1+0,9*1,03+1,19*2,37)		34,905
	"1.34B"(2,2+1,24+1,15+2,162)*2,55-0,7*2,1		15,748
	2.NP		0,000
	"2.09"(2,184+1,971)*2*2,6-1,5*2,1		18,456
	"2.15"(1,565+2,602+1,632+2,567)*1,6-0,8*1,6		12,106
OBKL_1	Součet		265,830
Použití figury:			
781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	265,830
612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	265,830
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	265,830
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	265,830
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	265,830
781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	265,830
781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	265,830
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	265,830
59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	318,996
OBKL_1_1	Keramický obklad WC a koupelny		1 059,176
OM_OST	Omítka vnitřní ostění		306,400
OM_ST	OMítka stěn		1 236,284
	"1.07"(8,794+1,84+1,686+2,785+4,228+2,314+2,898+1,484)*3,367-(1,689*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		71,242
	(2,637+2,071+2,631+1,902)*0,817		7,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.08"(8,772+1,91+1,66+2,811+4,33+2,316+2,392+1,472)*3,367-(1,688*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		70,012
	(2,637+2,072+2,631+1,888)*0,817		7,539
	"1.09"(8,727+1,912+1,621+2,877+4,24+2,32+2,39+1,397)*3,367-(1,686*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		69,414
	(2,641+2,075+2,631+1,853)*0,817		7,516
	"1.10"(8,711+2,014+1,588+3,015+4,262+2,331+2,9+1,385)*3,367-(1,688*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		71,840
	(2,548+2,075+2,631+1,853)*0,817		7,440
	"1.11"(8,7+1,847+1,603+3,343+4,289+2,322+2,901+1,409)*3,367-(1,685*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1*2)		72,548
	(2,659+2,058+2,631+1,779)*0,817		7,457
	"1.12"(8,764+2,296+1,708+3,496+4,313+2,324+2,863+1,431)*3,367-(1,687*2,475+0,8*2,475+2,1*2,475+1,2*2,1+1,2*2,1)		75,173
	(2,655+2,072+2,631+1,726)*0,817		7,422
	"1.13"(9,562+9,2+4,665+2,86+4,232+1,398)*3,367-(1,729*2,475+1,322*2,475+1,322*2,475+1,729*2,475+0,9*2,1+1,2*2,1)		87,952
	(3,841+2,103+3,598+1,239)*0,817		8,808
	"1.14"(8,894+5,379+5,022+2,048+4,245+1,381)*3,367-(1,32*2,475+2,031*2,475+0,9*2,1+1,2*2,1)		78,101
	(3,824+1,651+3,862+1,365)*0,817		8,744
	"1.15"(9,265++4,974+4,452+2,043+4,145+1,335)*3,367-(1,305*2,475+2,008*2,475+0,9*2,1+1,2*2,1)		75,653
	(3,877+1,651+3,808+1,362)*0,817		8,740
	"1.22"(5,405+3,99+5,45+3,71)*0,817		15,159
	"1.23"(4,845+2,88+5,137+3,5)*3,367-(1,2*2,1*2)		50,051
	"1.31" (8,802+3,28+8,799+4,166)*3,367-(1,2*2,1+0,9*2,1+0,835*2,475+1,704*2,475)		73,639
	"1.32"(3,315+4,782+3,887+4,779)*3,367-(1,2*2,1+0,9*2,1+0,882*2,47*2)		47,674
	"1.34" (2,888+4,205+4,229+3,247+1,2+2,162+1,292+2,162+2,45+3)*3,367-(0,8*2,1*3+0,7*2,1+0,899*2,475+0,882*2,475)		79,435
	"1.34B"(2,2+1,24+1,15+2,162+3,5)*0,817		8,376
	"2.09"(6,8+4,2+4,45+2,05+2,364+1,65)*3,3-(0,982*1,73*2+0,9*2,1+1,5*2,1)		62,558
	(2,184+1,971)*2*0,7		5,817
	"2.13"(3,934+3,899)*2*3,3-(0,879*1,73*2+0,8*2,1*2+0,75*0,5*2)		44,546
	"2.14"(7,698+3,899+7,483+3,899)*3,3-(0,879*1,73*4+0,8*2,1*2+0,7*2,1+0,75*0,5*8)		61,918
	"2.15"(1,565+2,602+1,9+2,567)*1,7-0,8*0,5		14,278
	"2.16" (2,117+2,603)*2*3,3-0,7*2,1		29,682
OM_ST	Součet		1 236,284
Použití figury:			
612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 236,284
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 236,284
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	1 236,284
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324
OM_STR	Omítka - stropy		410,400
	1.NP		0,000
	"m.č.1.07.-1.15,1.31,1.32.1.34,"		0,000
	30,86+31,08+30,81+31,2+32,76+33,39+53,48+35,21+32,81+32,42+17,42+18,58		380,020
	2.NP		0,000
	m.č.2.09,2.16		0,000
	24,91+5,47		30,380
OM_STR	Součet		410,400
Použití figury:			
611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	410,400
611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	410,400
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	410,400
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324

Kód	Popis	MJ	Výměra
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324
P_01	skladba P01 podlaha nad terénem - marmoleum barva písková		19,225
	skladba PO1 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva písková		0,000
	m.č. 1.23,		0,000
	15,38		15,380
	" sokl "15,38*0,25		3,845
P_01	Mezisosučet		19,225
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	518,264
60756141	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva písková	m2	25,114
P_02	skladba P02 - podlaha nad terénem dlažba koupelny		46,550
	Skladba P02 - 1.NP - koupelny - dlažba betonové šedá 30x30 cm		0,000
	m.č. 1.07-1.15,1.34b		0,000
	4,76+4,39+4,49+4,09+3,94+4,27+5,77+5,24+5,1+4,5		46,550
P_02	Mezisosučet		46,550
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	71,940
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,960
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,960
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	80,960
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	80,960
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	82,731
P_03	Skladba P03 - keramická dlažba		16,070
	Skladba P03 - - 1.NP - dlažba béžová 30x30 cm		0,000
	m.č. 1.22,		0,000
	16,07		16,070
P_03	Mezisosučet		16,070
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	71,940
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,960
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,960
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	80,960
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	80,960
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	82,731
P_04	skladba P04 - podlaha na d terém marmoleum barva zelená		409,663
	skladba PO4 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva green wellness, zelená		0,000
	m.č. 1.07-1.15.		0,000
	25,29+25,88+25,51+26,3+27,79+28,31+46,9+29,16+26,9		262,040
	" m.č. 1.31,1.32,1.34,1.34a,		0,000
	32,42+17,42+13,1+2,75		65,690
	"sokl" 327,73*0,25		81,933
P_04	Mezisosučet		409,663
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	518,264
60756141a	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva green wellness , zelená	m2	570,890
P_05	skladba podlah P05 - podlaha nad terénem maroleum antistatická		5,925
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	518,264
60756141b	linoleum přírodní akustické tl 4mm,antistatické , hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva bude vyzorkována	m2	6,814

Kód	Popis	MJ	Výměra
P_09	skladba P09- podlaha únikového schodiště		15,161
P_11	skladba P11 - podlaha 2.NP - marmoleum barva písková		2,613
	skladba P11 - podlaha 2.NP - barva písková		0,000
	"m.č.2.15,"		0,000
	2,09		2,090
	"sokl" 2,09*0,25		0,523
P_11	Mezisosoučet		2,613
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	518,264
60756141	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva písková	m2	25,114
P_12	skladba podlah P12 - 2.NP marmoleum barva zelená		86,763
	skladba P12 - podlaha 2.NP - barva green wellness, zelená		0,000
	"m.č.2.13,2.14,2.15"		0,000
	12,91+29,59+2		44,500
	" sokl" 44,5*0,25		11,125
	"m.č.2.09"		0,000
	24,91		24,910
	"sokl"24,91*0,25		6,228
P_12	Mezisosoučet		86,763
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	518,264
60756141a	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, , třída zátěže 34, útlum 19dB, barva green wellness , zelená	m2	570,890
P_13	SkladbaP13 - 2.NP dlažba koupelny		9,320
	Skladba P13 - 2.NP - dlažba betonově šedá 30x30 cm		0,000
	"m.č.2.09,2.16,"		0,000
	3,85+5,47		9,320
P_13	Mezisosoučet		9,320
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	71,940
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,960
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,960
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	80,960
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	80,960
59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	82,731
P_14	skladba P14 - 2.NP - dlažba chodba		6,880
P_DL_kam	plocha dlažby kamenné		212,590
P_dlažba	plocha dlažby		71,940
	Skladba P02 - 1.NP - koupelny - dlažba betonově šedá 30x30 cm		0,000
	m.č.1.07-1.15,1.34b		0,000
	4,76+4,39+4,49+4,09+3,94+4,27+5,77+5,24+5,1+4,5		46,550
	Skladba P03 - - 1.NP - dlažba béžová 30x30 cm		0,000
	m.č.1.22,		0,000
	16,07		16,070
	Skladba P13 - 2.NP - dlažba betonově šedá 30x30 cm		0,000
	"m.č.2.09,2.16,"		0,000
	3,85+5,47		9,320
P_dlažba	Součet		71,940
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	71,940
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	590,204

Kód	Popis	MJ	Výměra
784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	590,204
P_dlažba_1	celková plocha dlažby keramické		386,061
P_marmo	podlahy marmoleum		518,264
	skladba PO1 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva písková		0,000
	m.č.1.23,		0,000
	15,38		15,380
	" sokl "15,38*0,25		3,845
	skladba PO4 - podlaha nad terénem - 1.NP - barva green wellness, zelená		0,000
	m.č.1.07-1.15.		0,000
	25,29+25,88+25,51+26,3+27,79+28,31+46,9+29,16+26,9		262,040
	" m.č. 1.31,1.32,1.34,1.34a,		0,000
	32,42+17,42+13,1+2,75		65,690
	"sokl" 327,73*0,25		81,933
	skladba P11 - podlaha 2.NP - barva písková		0,000
	"m.č.2.15,"		0,000
	2,09		2,090
	"sokl" 2,09*0,25		0,523
	skladba P12 - podlaha 2.NP - barva green wellness, zelená		0,000
	"m.č.2.13,2.14,2.15"		0,000
	12,91+29,59+2		44,500
	" sokl" 44,5*0,25		11,125
	"m.č.2.09"		0,000
	24,91		24,910
	"sokl"24,91*0,25		6,228
P_marmo	Součet		518,264
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	518,264
776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	518,264
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	518,264
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	518,264
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	518,264
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	518,264
776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	518,264
776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	518,264
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	590,204
784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	590,204
P_marmo_1	podlahy marmoleum		1 121,738
PD_04	skladba podhledu PD4		229,100
	"m.č.1.07-1.15"		0,000
	20,67+21,25+21,04+21,88+23,01+23,65+38,7+21,56+20,23		211,990
	"m.č. 2.09"		0,000
	17,11		17,110
PD_04	Součet		229,100
PD_1	skladba PD1 - SDK pokoje		54,000
	skladba PD1 - pokoje		0,000
	1.NP		0,000
	pokoje 1.07-1.15		0,000
	4,62+4,63+4,47+4,42+4,78+4,66+8,2+7,6+6,67		50,050
	2.NP		0,000
	"m.č.2.09" 3,95		3,950
PD_1	Mezisoučet		54,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	123,970
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	126,640
PD_2	SDK podhled - pohled do vlhka		2,670
	1.NP		0,000
	"m.č.1.34B" 2,67		2,670
PD_2	Součet		2,670
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,670
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	126,640
PD_3	skladba PD03 - SDK svislé stěny		8,000
	skladba PD3 - SDK svislé stěny		0,000
	"m.č. 1.07-1.15" 7,2		7,200
	"m.č.2.09" 0,8		0,800
PD_3	Mezisoučet		8,000
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	123,970
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	126,640
PD_5	skladba PD5 - SDK tech. a provozní místnosti		61,970
	skladba PD5 - technické a provozní místnosti		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č.1.23,		0,000
	15,38		15,380
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.13,2.14,2.15,"		0,000
	12,91+29,59+4,09		46,590
PD_5	Mezisoučet		61,970
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	123,970
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	126,640
PD_6	skladba PD6 SDK chodby		454,980
SDK_C	SDK - podhledy celkem		126,640
	PD_2		2,670
	PD_1+PD_3+PD_5		123,970
SDK_C	Součet		126,640
Použití figury:			
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	126,640
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	126,640
763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	126,640
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 773,324
28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	142,280
SDK_C_1	SDK - podhledy celkem		629,130
SDK_P1	předstěna tl. 100 mm		196,586
SDK_P2	Předstěna SDK tl. 150 mm		144,617
SDK_P3	SDK předsazená stěna100-176		1,775
SDK_P4	SDK předsazená stěna 300		6,884
sprcha_dl	plocha dlažby - sprchy		9,020
	dlažba 10x10 cm - sprchové kouty		0,000
	1.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"pokoje 1.07-1.15" 0,9*0,9*9		7,290
	"m.č. 1.34" 1,15*0,8		0,920
	2.NP		0,000
	" pokoje 2.09" 0,9*0,9*1		0,810
sprcha_dl	Součet		9,020

Použití figury:

771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	9,020
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,960
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,960
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	80,960
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	80,960

D.1.1.4.1A.R1

Zdravotně technické instalace - uznatelné náklady

skl	odvoz na skládku		523,254
	230,4+1017,75+13,72-zasyp		523,254
skl	Součet		523,254

Použití figury:

162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	523,254
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	7 848,810
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 000,486
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	941,857
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	523,254

zasyp	zásyp zeminou		738,616
	(230,4+1017,75+13,72)-(392,07+32,784+98,4)		738,616
zasyp	Součet		738,616

Použití figury:

174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	738,616
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 477,232
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	523,254
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 000,486

D.2.2

Areálová dešťová kanalizace - uznatelné náklady

skl	odvoz na skládku		372,836
	(422,52+194,616)-zasyp		372,836
skl	Součet		372,836

Použití figury:

162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	372,836
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	861,436
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	201,331
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	469,773
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	617,136

zasyp	zemina na zásyp		244,300
zasyp	(422,52+194,616)-(198,82+34,376+0,5*1,2*153+18,4*5,2*0,5)		244,300

Použití figury:

174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	244,300
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	372,836
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	861,436

Kód	Popis	MJ	Výměra
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	617,136
D.2.4.R1	Dopravní řešení - areálové komunikace - uznatelné náklady		
ACO_11	Nová konstrukce vozovky, tl. 470mm		42,000
ACO_11_1	Nová konstrukce vozovky, tl. 470mm		1 044,000
DL_801	Konstrukce komunikace, tl. 420 mm, dlažba, 800-400x300-150x80mm, šedo-bílá		78,000
DL_802	Konstrukce komunikace, tl. 320 mm, dlažba, 800-400x300-150x80mm, šedo-bílá		61,000
DL_80S	Dlažba umělá vodící linie do velkoformátové dlažby, tl. 80mm, podélná dřážka, bílá barva		2,700
DL_IM	Konstrukce parkovacího stání - imobilní, tl. 420mm, 300x200x80, na vazbu		60,000
DL_VEGE	Konstrukce kolmého parkovacího stání, tl. 420mm, vege dlažba 300x150x80mm		401,500
HLB	Hloubení jam		1 285,628
HLB_R	Hloubení rýh		423,128
OBR_N	Obrubník nájezdový		0,000
OBR_P	Obrubník přechodový		3,000
	Silniční - přechodový		0,000
	1+1+1		3,000
OBR_P	Mezisoučet		3,000
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,650
59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,150
OBR_S	Obrubník silniční		33,650
	Silniční		0,000
	19,56+8,85+5,24		33,650
OBR_S	Mezisoučet		33,650
Použití figury:			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,650
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	35,333
OBR_S_1	Obrubník silniční		276,200
OBR_Z	Obrubník silniční - zapuštěný		137,400
ODK	Odkopávky		239,400
	ZP_02*0,42		239,400
ODK	Součet		239,400
Použití figury:			
122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	239,400
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,400
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	695,400
PIL	Piloty m3		874,483
SKL	SKládky		11,400
	ODK-zasyp		11,400
SKL	Součet		11,400
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,400
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	171,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,520
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	239,400
SKL_1	SKládky		9 975,768
ZAS	Zásypy		4 520,788
zasyp	zemina pod pláň		228,000
	570*0,4		228,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
zasyp	Součet		228,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	228,000
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	457,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,400
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	695,400
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	239,400
ZP_02	skladba ZP02 - technický dvůr ekodlažba		570,000
	skladba ZP02 - technický dvůr betonová ekodlažba		0,000
	570		570,000
ZP_02	Součet		570,000
Použití figury:			
596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	570,000
121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	570,000
122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	239,400
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	570,000
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	570,000
564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	570,000
564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	570,000
919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	570,000
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	570,000
ZP_04	skladba ZP04 - dřevěné terasy		285,000
ZP_06	skladba ZP06 - betonová dlažba terasy		70,000

D.2.11 Oplocení - uзнatelné náklady

Skladka	odvoz na skládku		2,160
	"odvoz na skládku"		0,000
	10,8-Zasyp		2,160
Skladka	Součet		2,160
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,160
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,440
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,400
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19,440
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,888
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,800
Zasyp	zasypy ploch		8,640
	10,8-2,16		8,640
Zasyp	Součet		8,640
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,640
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,440
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,160
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19,440
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,800

PŘÍLOHA Č.2

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY ZE DNE 25. 10. 2024

Harmonogram stavby

Finanční harmonogram (Kč bez DPH/měs.)			9 800 000	15 875 000	21 554 000	8 650 000	9 652 200	8 990 000	7 825 600	12 852 514	13 821 500	13 856 500	11 589 900	13 259 520	9 927 093	220 000
--	--	--	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	---------

PŘÍLOHA Č.3

SEZNAM PODDODAVATELŮ **ZE DNE 4. 10. 2024**

Seznam poddodavatelů

Název zakázky	LŮŽKOVÝ HOSPIC PRO HRADECKO S ODLEHČOVACÍ SLUŽBOU
Zadavatel	Oblastní charita Hradec Králové

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	S T A K O společnost s ručením omezeným
IČO	422 28 468
Sídlo	Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové

Prohlašujeme, že máme v úmyslu zadat poddodavatelům realizaci níže uvedených činností:

- Piloty, stropní panely, výplně otvorů, střecha a jednotlivé profese

Současně prohlašujeme, že doposud probíhají jednotlivá výběrová řízení na dodávky těchto činností s tím, že ke dni podání nabídky nám prozatím nejsou známi konkrétní poddodavatelé.

Za dodavatele v Hradci Králové dne 04.10.2024

.....
Ing. Petr Kulda

Jednatel společnosti

STAKO ²¹
společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468 * DIČ: CZ42228468

PŘÍLOHA Č.4

POJISTNÁ SMLOUVA

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0032705956

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Pojištěný: STAKO společnost s ručením omezeným
Hradec Králové, Bieblova 782, PSČ 500 03
IČ: 42228468


Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0032705956
Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími a v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Limit pojistného plnění: 100.000.000,-Kč

Pojistná doba: 6.9.2024 – 5.9.2025
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Česká republika

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0032705956.



V Hradci Králové dne 06.09.2024

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group



Pojistná smlouva číslo: 0032705956

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800

dále jen pojistitel

a

S T A K O společnost s ručením omezeným

Sídlo: Hradec Králové, Bieblova 782, PSČ 500 03

Zastoupena: Ing. Petrem Kuldou, jednatelem společnosti

IČ: 42228468

Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

Kategorie PZ	Distributor pojištění
Název	Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací makléř
IČ	RESPECT, a.s.
Sjednatelské číslo	25146351
Jméno a příjmení jednající osoby; ID jednající osoby	9999002009
	Tomáš Zedník, 0002786315
Zaměstnanec pojistitele - pečovatel:	Jiří Jílek, 13617,0002783228
Správa pojistné smlouvy:	OKK RŘ HK, 8891803000
PN	NE

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a dále ve prospěch následujících pojištěných:

Název	IČ	Sídlo
STAKO real s.r.o.	25961233	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
STAKONCEPT s.r.o.	05452619	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
STAKO hotel s.r.o.	06085946	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
STAKORYNK s.r.o.	08084378	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
NA ZÁPADĚ s.r.o.	07667311	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
TDHK hotel s.r.o.	09704582	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
VE STROMOVCE s.r.o.	11645768	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
SONNENBAU s.r.o.	17192676	Višňová 554, Mladá, 289 24 Milovice
PLACHTAPARK s.r.o.	10947191	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
ATE, spol. s r.o.	47454521	Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Pokud není v pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota majetku včetně cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá, se stanovuje v souladu s čl. 3 bodem 2 písm. a) VPPM 1/16 jako nová cena.
6. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
7. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na následující místa pojištění:
 - a) Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové
 - b) Jana Koziny 336/4, 500 03 Hradec Králové – areál hotelu Tereziánský dvůr
 - c) Špindlerův Mlýn 335, 543 51 Špindlerův Mlýn
 - d) Areál v ulici Přemyslova, 500 08 Hradec Králové, st. 2724, st. 2725, st. 2726, st. 2727
 - e) Nespecifikovaná po právu užívaná místa pojištění na území České republiky.
Pojištění pro škody vzniklé na těchto místech pojištění se sjednává s ročním limitem plnění uvedeným v článku V.
Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na místech používaných v rozporu s právními předpisy a platnými normami nebo v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé při přepravě.
 - f) území ČR – pouze pro dokončená zkolaudovaná stavební díla vč. bytů
 - g) Librantická 56, Katastrální území 749656 Slatina u Hradce Králové, p.č.st. 32/1, p.č.st. 33
 - h) Librantická 56, Katastrální území 749656 Slatina u Hradce Králové, p.č.st. 175
 - i) Ječná 510, 530 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí
 - j) St.p.č.615 a poz.p.č. 303/4, k.ú.Věkoše, Hradec Králové
8. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.
9. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
10. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
11. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Článek II.

Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/16 (dále jen DPPŽU MP 1/16)
DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/16 (dále jen DPPUK MP 1/16)

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části)
Tíha sněhu a námrazy
Aerodynamický třesk
Kouř
Náraz vozidla
Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
Vichřice, krupobití
Zemětřesení
Povodeň a záplava
Únik kapaliny z technického zařízení
Nepřímý úder blesku
Atmosférické srážky dle doložky D008
Poškození fasády budov ptactvem, hlodavci nebo hmyzem dle doložky D002
Pojištění nákladů na úhradu vodného a stočného dle doložky D005

Limity pojistného plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. pojistné smlouvy.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí ve výši:

Pojistné nebezpečí:	Spoluúčast:
Flexa	je uvedena níže u jednotlivých předmětů pojištění
Povodeň a záplava	10% min. 20.000,- Kč
Vichřice, krupobití, zemětřesení	20.000,- Kč
Únik kapaliny z technického zařízení	5.000,- Kč
Nepřímý úder blesku	5.000,- Kč
Atmosférické srážky	5.000,- Kč
Poškození fasády budov ptactvem, hlodavci nebo hmyzem	5.000,- Kč
Pojištění nákladů na úhradu vodného a stočného	5.000,- Kč
Ostatní sjednaná pojistná nebezpečí	5.000,- Kč

1.1. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích budov a staveb vč. oplocení.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), f), g), j), i)
Celková pojistná částka činí:	688.298.880,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	40.000,-Kč

1.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých včetně strojů bez SPZ.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7 písmene a) -j)
Celková pojistná částka činí:	64.562.927,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

1.3. Sjednává se pojištění souboru vlastních zásob a nedokončené stavební výroby.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7 písmene a) - e), g), h)
Celková pojistná částka činí:	3.500.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

1.4. Sjedná se pojištění **vlastních a cizích cenností a cenin.**

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7 písmene a) - d), g), j)
Celková pojistná částka činí:	200.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	5.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

1.5. Sjedná se pojištění **nákladů na demolicí a odvoz sutí** po pojistné události dle této pojistné smlouvy na výše uvedených předmětech pojištění.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Roční limit plnění:	10.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

1.6. Sjedná se pojištění **souboru vlastních budov a staveb.**

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7 písmene h)
Celková pojistná částka činí:	10.614.944,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	40.000,-Kč

Pojištění se sjednává na časovou cenu.

1.7. Sjedná se pojištění **souboru vlastních a cizích věcí movitých umístěných a zásob umístěných na volném oploceném prostranství.**

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7 písmene a) - j)
Celková pojistná částka činí:	1.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ A VANDALISMU

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/16 (dále jen DPPOV MP 1/16)

2.1. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Odcizení krádeží vloupáním
Odcizení loupežným přepadením

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/16, není-li dále uvedeno jinak.

2.1.1. Sjedná se pojištění **vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb vč. oplocení umístěných v uzamčeném prostoru a mimo uzamčený prostor.**

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	500.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	1.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

Odlišný způsob zabezpečení:

Zabezpečení předmětů pojištění mimo uzavřený prostor:

Za zabezpečení se považuje konstrukční upevnění stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb. Další zabezpečení se nepožaduje.

Zabezpečení předmětů pojištění v uzavřeném prostoru:

Dojde-li ke krádeži výše uvedených předmětů pojištění, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodní události nebyly zabezpečeny v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/16.

2.1.2. Sjedná se pojištění **souboru vlastních a cizích věcí movitých včetně strojů bez SPZ.**

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	5.000,-Kč
---------------------------------------	-----------

Pojištění se sjednává na první riziko.

2.1.3. Sjednává se pojištění **souboru vlastních zásob a nedokončené výroby.**

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	200.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	5.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

2.1.4. Sjednává se pojištění **vlastních cenností a cenin uložených v uzamčené schránce nebo trezoru.**

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7 písmene a) - d), g), j)
Celková pojistná částka činí:	200.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	5.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

2.1.5. Sjednává se pojištění **vlastních a cizích věcí movitých a vlastních a cizích zásob.**

Pojištění se sjednává i pro případ prosté krádeže, tj. krádeže, kdy nebyly překonány překážky zabraňující krádeži, ani nebylo použito násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Nárok na pojistné plnění vzniká pouze u škod, které byly šetřeny Policií ČR.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7 písmene a) - h), j)
Celková pojistná částka činí:	50.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	5.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

2.2. POJIŠTĚNÍ VANDALISMU

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění zjištěným pachatelem.
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění nezjištěným pachatelem.

2.2.1 Sjednává se pojištění **všech předmětů pojištění uvedených pod bodem 2.1. (odcizení).**

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	1.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	5.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

2.2.2 Sjednává se pojištění **všech výše uvedených předmětů pojištění.**

Pojištění se sjednává pouze pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění z příčiny **graffiti**.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	50.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	5.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

3. POJIŠTĚNÍ SKEL

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro pojištění skel DPPPS MP 1/16 (dále jen DPPPS MP 1/16)

- 3.1. Pojištění se sjednává pro:
- zasazená a osazená skla v minimální tloušťce od 3 mm,
 - malby a nápisy na skle, jsou-li umístěny na pojištěných sklech,
 - nalepené snímače zabezpečovacího zařízení a nalepené fólie, jsou-li umístěny na pojištěných sklech,
 - sanitární keramiku,

- markýzy vyrobené ze skla,
- zrcadla
- světelné reklamy a světelné nápisy, vyjma jejich elektroinstalace a nosné konstrukce,

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	200.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	1.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

4. POJIŠTĚNÍ STROJŮ A ELEKTRONIKY

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro pojištění strojů a elektroniky DPPSE MP 1/16 (dále jen DPPSE MP 1/16)

Odchylně od ostatních ujednání VPP a DPP poskytne pojistitel pojistné plnění z pojištění strojů a elektroniky následovně:

V případě zničení předmětu pojištění poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši časové ceny věci, tj. ceny předmětu pojištění bezprostředně před pojistnou událostí.

V případě poškození předmětu pojištění poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši účelně vynaložených nákladů na opravu předmětu pojištění. Pokud celkové náklady na opravu jsou rovny nebo vyšší než časová cena předmětu pojištění v době vzniku pojistné události, vyplatí pojistitel částku rovnající se časové ceně předmětu pojištění.

U všech škod na spalovacích motorech a potrubích poskytne pojistitel pojistné plnění vždy v časové ceně.

4.1. Sjednává se pojištění souboru vlastní mobilní elektroniky.

Místo pojištění:	území České republiky
Celková pojistná částka činí:	100.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	1.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

Elektronika je řádně vedena v účetní evidenci pojištěného.

Elektronika je v dobrém technickém stavu a provozuschopná.

Pro účely tohoto pojištění se stáří elektroniky odchylně od článku 5, bodu 3 DPPSE MP 1/16 zvyšuje na 6 let

5. POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro pojištění přerušení nebo omezení provozu DPPŠP MP 1/16 (dále jen DPPŠP MP 1/16)

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části)
Tíha sněhu a námrazy
Aerodynamický třesk
Kouř
Náraz vozidla
Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
Vichřice, Krupobití
Zemětřesení
Povodeň a záplava
Únik kapaliny z technického zařízení

Roční limity plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na:

- ušlý zisk, kterého by pojištěný dosáhl, pokud by nedošlo k přerušení provozu,
- stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat během trvání přerušení provozu,

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7 písmene j)
Pojištění se sjednává s dobou ručení:	12 měsíců

Celková pojistná částka za sjednanou dobu ručení činí:	15.000.000,-Kč
Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde během jednoho pojistného roku.	
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	7 dní

6. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)

ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „**obecná odpovědnost**“) a článku 3 ZPPVV (dále jen „**odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku**“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP.

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 5, bodem 3 ZPPVV ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodní události a/nebo vznik škodní události nastaly i v době před počátkem pojištění, a to od 6.8.2011, nárok poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodní událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodních událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

Společný limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku činí 100.000.000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5.000,-Kč.

Územní platnost pojištění: Česká republika.

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku.

6.1. Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP a v souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) ZPPVV se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání (nikoliv však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku) se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **čistou finanční škodu**, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešování nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to v **rozsahu doložky DOP002**, která tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 6.2. V souladu s článkem 6, bodem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou **osobě spolupojištěné touto pojistnou smlouvou**. Pouze pro účely tohoto bodu pojistné smlouvy se za osoby spolupojištěné považují rovněž subdodavatelé pojištěných smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností.

Roční sublimit pojistného plnění činí 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 6.3. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **majetkovou újmu vzniklou na věci**, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný:

a) **převzal za účelem provedení objednané činnosti** (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.);

b) **převzal do oprávněného užívání;**

vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.

Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci a na újmu vzniklou na oprávněně užívaném vozidle.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 6.4. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. d) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **újmu vzniklou na přirozených právech člověka** případně i způsobené duševní útrapy, nesouvisející s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou, se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:

- urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou;
- sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- v důsledku jakékoliv diskriminace.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 6.5. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou **náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí**, a to **v rozsahu doložky DOP003**, která tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 6.6. Odchylně od článku 12, bodu 1, písm. l) VPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou motorovými vozidly ve vlastnictví pojistníka nebo vozidly, které pojištěný po právu užívá na základě smlouvy, vzniklou při dopravní nehodě šetřené policií. Pojištění se vztahuje rovněž na újmu způsobenou při práci vozidla jako pracovního stroje, včetně stacionárního pracovního stroje.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmu způsobenou provozem motorových vozidel v rozsahu, v jakém vznikl nárok na pojistné plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Pojištění dle tohoto ujednání se nevztahuje na újmu způsobenou na samotném vozidle, jímž byla újma způsobena a na újmu způsobenou provozem motorových vozidel při jejich účasti na organizovaném motoristickém závodu.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek III. Výklad pojmů

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy rozumí:

Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vlivů.

Motorovým vozidlem osobní a nákladní motorové vozidlo s přidělenou RZ, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Nepřímým úderem blesku poškození úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na pojištěnou věc, které vzniklo v důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti.

Stavební součástí budovy nebo stavby věc, která k ní podle povahy patří a nemůže být oddělena bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věc, která je k budově nebo stavbě pevně připojena (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).

Ročním limitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Specifikovaným místem pojištění takové místo, které je v pojistné smlouvě popsáno způsobem umožňujícím jeho přesné určení, zpravidla uvedením obce, ulice a čísla popisného/orientačního, popř. PSČ nebo uvedením katastrálního území a parcelního čísla.

Škodním průběhem poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.

Věcí movitou věc, která je zpravidla svou podstatou přizpůsobena k běžnému přemísťování z místa na místo, za věc movitou se však pro účely pojištění majetku nepovažují:

- cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- výbušniny,
- motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ,
- zásoby.

Za zásoby, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují:

- cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- výbušniny.

Pojistným rokem období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Provozuschopným stavem a nepoškozením věci ve smyslu DPP pro pojištění majetku se rozumí stav věci, který významně nesnižuje její užitnou hodnotu a nebrání využití pojištěné věci k jejímu hlavnímu účelu.

Sublimitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je sublimit plnění sjednán jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Územní platností v pojištění odpovědnosti:

- **Česká republika** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.
- **Evropa** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.
- **Svět vyjma USA a Kanady** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.
- **Svět včetně USA a Kanady** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady.

Článek IV.

Hlášení škodních událostí

Vznik škodní události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

RESPECT, a.s.
Pernerova 444
530 02 Pardubice
Tel.: 466610030

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice
tel.: 957 444 555, email: likvidace@cpp.cz

Článek V.

Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle **VPP, DPP, ZPP** a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení této pojistné smlouvy se ujednává, že pojištění, která se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 se nevztahují na jakékoliv škody, újmy, nároky, ztráty či výdaje přímo či nepřímo vzniklé anebo způsobené infekčním onemocněním. Ve stejném rozsahu se pojištění nevztahuje na důsledky jakýchkoliv preventivních opatření přijatých v souvislosti s obavou nebo hrozbou (z) šíření infekčního onemocnění, ať již skutečnou nebo tak vnímanou.
Tato výlučka se však neuplatní v případě, kdy škoda spočívá ve fyzickém poškození pojištěného majetku v důsledku působení pojistného nebezpečí sjednaného v pojistné smlouvě nebo jde o pojištěnou časově závislou ztrátu vzniklou jako přímý důsledek tohoto fyzického poškození pojištěného majetku (např. přerušení provozu).
4. V případě plnění v cizí měně se pro přepočítání použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události.
5. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.
6. **Ujednávají se následující limity pojistného plnění pro všechny předměty pojištění a další pojištěné náklady ze všech druhů pojištění za všechny škody vzniklé z příčin:**

Příčina	výše limitu plnění	druh limitu plnění
povodeň a záplava	30.000.000,- Kč	roční limit plnění
povodeň a záplava nastalá v místě pojištění dle článku I, bodu 7, pod písmenem e), f)	1.000.000,- Kč	roční sublimit plnění
vichřice, krupobití, zemětřesení	50.000.000,- Kč	roční limit plnění
únik kapaliny z technických zařízení	50.000.000,- Kč	roční limit plnění
Nepřímý úder blesku	500.000,- Kč	roční limit plnění
Atmosférické srážky	200.000,- Kč	roční limit plnění
Poškození fasády budov ptactvem, hlodavci nebo hmyzem	100.000,- Kč	roční limit plnění
Pojištění nákladů na úhradu vodného a stočného	100.000,- Kč	roční limit plnění
ostatní sjednaná živelní pojistná nebezpečí kromě výše uvedených a flexy	50.000.000,- Kč	roční limit plnění
škody vzniklé v místě pojištění dle článku I, bodu 7, pod písmenem e), f)	10.000.000,- Kč	roční limit plnění

7. Vícenáklady vyvolané památkovou ochranou pojištěného majetku
Pojištění se vztahuje i na historické nebo památkově chráněné objekty a předměty zvláštní, umělecké nebo historické hodnoty. Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, poškození, odcizení nebo ztrátě pojištěného majetku, který je předmětem památkové ochrany, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše ceny pojištěného

majetku nebo uhradí přiměřené náklady na jeho opravu až do výše nákladů na jeho znovu pořízení, a to včetně nákladů vyvolaných specifickými požadavky orgánu památkové péče. Pro tyto náklady se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč.

Článek VI.
Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:

1. Živelní pojištění	307.233,- Kč
2. Pojištění odcizení a vandalismu	21.451,- Kč
3. Pojištění skla	4.000,- Kč
4. Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky	3.900,- Kč
5. Pojištění přerušení provozu živelní událostí	28.630,- Kč
6. Pojištění odpovědnosti	389.343,- Kč
Celkové roční pojistné činí	754.557,- Kč
Obchodní sleva ve výši 30% a 10% za sjednanou dobu pojištění	301.823,- Kč
Celkové roční pojistné po slevách činí	452.734,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojišťovacího makléře, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.
3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojišťovacího makléře č.7220843001/5500, v.s. 0032705956 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za pololetní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
6.10.2024	226.367,- Kč
6.3.2025	226.367,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za pololetní pojistná období vždy k datu 6.9. a 6.3.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu tří let.

Pojištění vzniká dne: 6.9.2024

Pojištění se sjednává do: 5.9. 2027

Pojistné sjednané v pojistné smlouvě jako celkové roční pojistné, je pojistným platným pro první pojistný rok.

Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
3. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojistník před uplynutím sjednané doby platnosti pojistné smlouvy, je pojistník povinen doplatit pojistiteli rozdíl pojistného odpovídající slevě poskytnuté za sjednanou dobu pojištění a to od jeho počátku. Nárok na vrácení poskytnuté slevy za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka.
4. Makléřská doložka
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře RESPECT a.s. vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 4 této pojistné smlouvy.

5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 13 stran a 10 příloh.
6. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Sazebník nákladů na vymáhání pojistného u produktů neživotního pojištění (dále jen Sazebník). Aktuální podoba Sazebníku je k dispozici na webových stránkách pojistitele.
7. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
8. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.
9. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
10. Odchylně od článku 15 VPPM 1/16 a VPPOD 1/16 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění** a následujícím oddílem:

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou ustanovení 2., které se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely *zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb*; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námítku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☐.

2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

11. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
3. Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
4. Plná moc makléře
5. Doložka 008 - POJIŠTĚNÍ ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK
6. Doložka 002-POŠKOZENÍ FASÁDY BUDOV PTACTVEM, HLODAVCI NEBO HMYZEM
7. Doložka 005 - POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA ÚHRADU VODNÉHO A STOČNÉHO
8. Doložka DOP002
9. Doložka DOP003
10. Smluvní ujednání RESPECT

V Hradci Králové dne 5.9.2024


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Igor REJZEK
regionální ředitel


Jiří Jílek
vrchní disponent - upisovatel

V Hradci Králové dne 5.9.2024


STAKO 
společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové 3
IČ: 42228468 * DIČ: CZ42228468

STAKO společnost s ručením omezeným
Ing. Petr Kulda
jednatel společnosti