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TECHNICKÁ  ZPRÁVA

A) IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY  A  INVESTORA

Název stavby : Rekonstrukce ledové plochy vč. technologie
na zimním stadionu Nová Paka, změna č. 1

Místo stavby : kraj : Královéhradecký
katastrální území : Nová Paka
adresa :  Havlova 1795, 509 01 Nová Paka

Objednatel : Město Nová Paka,
Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka

Projektant : CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice
Zhotovitel : bude určen na základě výběrového řízení

A.1) Podklady pro zpracování

* část dokumentace “Zimní stadion Nová Paka, zastřešení ledové plochy -
dostavba štítu” vypracoval: Atelier ADIP Hradec Králové;  06. 2008

* snímek z katastrální mapy, informace o parcelách
* fotodokumentace současného stavu a prohlídka objektu
* zaměření stávajícího stavu z 11. 2020 (vypracovala Geotriga, s.r.o. Nová Paka)
* konzultace s objednatelem

B) ZÁKLADNÍ  ZÁSADY  ŘEŠENÍ

B.1) Účel objektu

Objekt v současnosti slouží jako zimní stadion s ledovou plochou. Navržené úpravy se týkají
pouze ledové plochy a části navazujících okolních ochozů.

Rekonstrukcí se účel objektu měnit nebude, nemá ani vliv na celkovou kapacitu areálu (povolené
počty návštěvníků).

B.2) Popis objektu, architektonické a výtvarné řešení

Objekt  zimního stadionu se nachází v okrajové západní části města  Nová Paka a je  součástí
městské sportovní zóny. Stavební úpravy budou probíhat pouze uvnitř objektu. Architektonické ani
výtvarné řešení se nemění.
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B.3) Funkční a dispoziční řešení

Funkční řešení objektu jako celku zůstává nezměněno.

B.4) Řešení  přístupu  a  užívání  objektu  osobami  s omezenou
schopností pohybu a orientace

Rekonstrukce v objektu nezasahuje do přístupových cest  ani do zařízení  určených pro  osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace - ty se nemění.

V rámci úpravy ledové plochy a ochozů bude umožněn přístup těchto osob na ledovou plochu
přes obslužnou bránu pro rolbu.

B.5) Požární řešení

Rekonstrukce  nezasahuje  do  konstrukcí  ovlivňujících  požární  řešení.  Zůstává  proto  v plné
platnosti současné požárně bezpečnostní řešení objektu včetně požárního řádu.

B.6) Dopravní řešení

Zůstává stávající.

B.7) Řešení vegetačních úprav okolí objektu

Projekt nepředpokládá žádné vegetační úpravy.

B.8) Vliv objektu a jeho užívání na životní  prostředí

Vliv objekt na okolí se rekonstrukcí nemění.
Likvidace  odpadu v průběhu  stavby :  stavební  odpad bude odvážen na  předepsanou řízenou

skládku,  odpovídající  druhu  vyváženého  odpadu.  Zhotovitel  zajistí  v průběhu  stavby  čištění
příjezdové komunikace vždy když dojde k jejímu znečištění činností stavby.

Ke kolaudaci budou doloženy doklady o nakládání s odpady.

B.9) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stávající objekt není ohrožen sesuvem půdy, poddolováním, seizmicitou ani hlukem.
Pozemky, na kterých je stavba situována, nejsou v záplavovém území.
Všechny  použité  materiály  budou  mít  náležitou  odolnost  pro  použití  do  prostředí  zimního

stadionu (zvýšené nároky na odolnost proti nízkým teplotám, vlhkosti apod.).
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Všechny nové kovové konstrukce budou pospojovány a uzemněny.
Ochrana proti blesku je stávající, projekt neřeší.

C) OBECNÉ  POŽADAVKY  NA  VÝSTAVBU

Navržené konstrukce spadají převážně do kategorie „běžné“ stavební práce.
Technologické  rozvody a zařízení,  stejně  tak i  vlastní  vybavení  ledové  plochy,  by měly  být

realizovány jako ucelené dodávky specializovaných firem.

C.1) Kvalita provedení

Všechny  stavební  práce  musí  být  prováděny  v  souladu  se  zákonem  č.  283/2021  Sb.  a
s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých
norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci.

Je nutné dodržovat pokyny, požadavky, technologické postupy, technické předpisy a podnikové
normy dodavatelů a výrobců používaných materiálů, výrobků a systémů.

Práce  mohou  být  prováděny pouze  kvalifikovanými  pracovníky a  firmami,  které  se  mohou
prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát podle zákona č. 283/2021 Sb. se
změnami, zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2020 Sb. a zákonů souvisejících.

Před zahájením výstavby dohodne zhotovitel s investorem rozsah a režim předkládaní vzorků
dodávaných výrobků a materiálů, které budou podléhat odsouhlasení investorem.

Ke kolaudaci budou doloženy protokoly o zkouškách zařízení s příslušnými revizními zprávami.
Jedná se zejména o elektro (silnoproud, slaboproud, uzemnění a hromosvod), zdravotní techniku,
technologická zařízení a rozvody atd.

C.2) Bezpečnost a ochrana zdraví

 Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při
projektové činnosti a  provádění  stavby.  Při  vlastním provádění stavby je  bezpodmínečně  nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, které svým smyslem odpovídají charakteru
prováděných prací podle tohoto projektu.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
a) U pracovníků  provést  školení,  seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni pracovníci

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány
v provozuschopném stavu.

b) Pracovníci musí  dodržovat provozní,  bezpečnostní  a hygienické předpisy.  Zvláštní důraz je kladen na
dodržování  protipožárních  předpisů  při  práci  s  otevřeným  ohněm  v blízkosti  plynovodních  zařízení
s médiem.

c) Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. Prostory přístupné veřejnosti musí mít
v noci zajištěné varovné osvětlení. Přes rýhy, v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.
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d) Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro
jednotlivá  zařízení.  Strojní  práce  mohou  provádět  pouze  řádně  proškolení  pracovníci  s odpovídající
kvalifikací pro provoz daných zařízení.

e) Elektrická  zařízení  včetně  osvětlení,  jejich  kontrola  a  údržba  musí  vyhovovat  příslušným  technickým
normám.

f) Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele.
g) Na stavbě musí být zřetelně označeny únikové cesty.
h) Je  nutné  zabezpečit  vstup  na  stavbu  takovým  způsobem,  aby  nedocházelo  k možnosti  přístupu

nepovolaným osobám na staveniště (na staveniště mohou pouze osoby odpovědné za styk s dodavatelem,
popř. správci sítí).

i) Dodavatel  stavebních  prací  je  povinen vybavit  všechny  osoby,  které  vstupují  na  staveniště  osobními
ochrannými prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby vyplývají z povahy jejich činnosti
na staveništi.

Upozornění
Ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. je nutno vzít zřetel na následující upozornění.
Výrobky,  konstrukční prvky,  zařízení  a  sestavy uvedené v dokumentaci  jako konkrétní výrobky určené

výrobním  typem,  případně  výrobcem,  jsou  zde  uvedeny  jako referenční,  určující  tímto  způsobem pouze
parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli stanovena
povinnost  použít  konkrétně  uvedený typ výrobku, může být použito  s vědomím objednatele výrobek nebo
materiál o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

V projektové dokumentaci popsané výrobky, konstrukční prvky, materiálové soubory, zařízení a sestavy
budou vždy dodávány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly
vždy  bez  závad plně  provozuschopné.  Předmětem  nabídky  a  následně  dodávky  včetně  montáže  je  tedy
veškeré  vybavení  včetně  montážního  a  pomocného materiálu,  konečné  povrchové úpravy,  u technických
zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozní manuál v českém jazyce.
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D) ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  STAVBY  A  KAPACITY

D.1) Plochy a kapacity

Celková kapacita objektu zimního stadionu se úpravami nemění.
Požadavkem uživatele bylo zřízení ledové plochy pro hokej v kanadském standardu. Tím dojde,

oproti stávajícímu stavu, k mírnému zmenšení chlazené plochy a následně zvětšení plochy okolo
chlazené desky (ochozy).

ledová plocha  - původní : 1.717 m2

ledová plocha - nový stav : 1.498 m2

D.2) Členění objektu

1.000 : architektonicko-stavební řešení
2.000 : stavebně konstrukční řešení
4.700 : silnoproudá elektrotechnika
5.100 : technologie chlazení, elektro, M+R

D.3) Termíny a náklady

Předpokládaná doba výstavby : cca 5 měsíců
Cena díla bude stanovena výběrovým řízením.

D.4) Založení objektu

Založení stávajících částí objektu zůstává původní - neřeší se.
Nová chlazená deska je uložena na původní konstrukci.

D.5) Napojení na inženýrské sítě, vnitřní instalace, technické vybavení

Stávající napojení areálu na inženýrské sítě se nemění.
Pro novou chlazenou desku jsou navrženy nové rozvody ze stávající strojovny.  Napojení sněžné

jámy zůstává původní.
Ostatní  nové rozvody jsou  pouze místní -   uzemnění a  pospojování nových kovových prvků

(hrazení ledové plochy, poklopy...)
Nové trasy rozvodů jsou řešeny v dokumentaci jednotlivých specialistů.
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Silnoproudé a slaboproudé rozvody a zařízení
Většina elektro rozvodů a vybavení v objektu zůstává původní.
Část  4.700  řeší  pouze  uzemnění  a  pospojování  nových  konstrukcí  a  přípravu  pro  napojení

prostoru časoměřičů  (součást montovaného hrazení ledové plochy) na silnoproudé a slaboproudé
rozvody, tj. založení chrániček.

Ochranu před bleskem projekt neřeší, je stávající.

Technologické chlazení
Kompletní řešení technologie chlazení je podrobně popsáno v části 5.100.
Jedná  se  především  o  rozvody  chlazené  desky  včetně  jejich  připojení  na  hlavní  přívod  ze

strojovny technologie.

E) TECHNICKÉ  A  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ  OBJEKTU

Z důvodu realizace prací  pouze v části  stávajícího objektu je nutné průběžně  provádět
opatření k minimalizaci negativního vlivu výstavby na stávající prostory a konstrukce.

Projektová dokumentace řeší pouze části objednané investorem.
V objektu zimního stadionu dojde k realizaci nové chlazené desky pro výrobu ledové plochy,

včetně  všech prvků  pro lední hokej a k úpravám navazujících pochozích a pojízdných ploch na
terénu v prostoru hlavní haly a to pouze v rozsahu nezbytně  nutném. Součástí rekonstrukce je  i
výměna  technologických rozvodů.  Řešeno  budou i nové uzemnění a  příprava pro  některé  trasy
elektro rozvodů.

Vybraný  zhotovitel  zpracuje  na  všechny  specifické  konstrukce  dodavatelskou  (dílenskou)
dokumentaci. Jedná se především o :
* technologii chlazení včetně  všech rozvodů pro chlazenou desku, součástí budou také podrobné

požadavky na úpravy stavebních prvků (koordinace dodavatelů stavební a technologické části)
* vybavení hřiště pro lední hokej

V  dílenské  dokumentaci  budou  specifikovány  příslušné  detaily.  Na  jejich  základě  budou
případně upraveny všechny navazující stavební konstrukce.

-------------------------------------------
Projektant upozorňuje, že před zadáním do výroby nebo objednáním výrobků, stavebních

prvků  nebo technologických zařízení je nutné na místě  ověřit  skutečné rozměry dotčených
prostor.  V  případě,  že  naměřené  rozměry  neodpovídají  údajům  z projektu,  zhotovitel
neprodleně informuje autorský dozor.

E.1) Kontroly, posouzení, zkoušky

Po bourání a odhalení zakrytých konstrukcí budou provedeny kontroly vč. posouzení skutečného
stavu.  Případně  budou  provedeny  zkoušky  k  ověření  mechanických  a  stavebně  technických
vlastností konstrukcí.
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E.2) Demontáže, bourání a zemní práce

Bourací práce budou prováděny dle platných vyhlášek ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce při
stavebních pracích. Dodržování těchto ustanovení bude zajištěno odpovědnými pracovníky.

Při jakýchkoli pochybnostech o tom, je-li bourání konstrukcí bez nebezpečí možné, zhotovitel
kontaktuje autorský dozor a vyčká jeho vyjádření.

Podrobně jsou demontáže a bourací práce zakresleny a popsány na výkresech.
Při bouracích pracích je nutné dbát na minimalizaci vlivů otřesů na okolní konstrukce.
Před  zahájením  prací  musí  být  v pracovní  prostoru  provedeno  vytýčení  podzemních  sítí

(zatrubněný potok, kanalizace, voda, elektro...).

Demontáže : před zahájením prací musí zhotovitel s investorem dohodnout režim demontáží a
předávání zdemontovaných prvků. U demontovaných prvků a konstrukcí se předpokládá předání
investorovi pro  další  použití.  Stavba  zajistí  ochranu  demontovaných  prvků  před  poškozením a
převoz na investorem určené místo. Prvky, u který investor rozhodne o jejich nepoužitelnosti, budou
zlikvidovány běžným způsobem (recyklace, skládka...).

Zámková dlažba : v ploše ochozů bude rozebrána část stávající betonové zámkové dlažby. Tato
dlažba bude po očištění a napaletování předána investorovi. Stavba zajistí i převoz na investorem
určené místo.

Vybourány budou :
*  zvýšený  okraj  (lemující  zídka)  stávající  železobetonové  chlazené  desky,  část  stěny

technologického  podlahového  kanálu,  části  zvýšených  betonových  konstrukcí  (schody,  zvýšené
podlahy...),  betonové  mazaniny  podlah  (pouze  části  bezprostředně  související  s  novými
konstrukcemi),  prefa panely zastropení podlahového kanálu apod. Při bourání mazanin podlah a
zvýšených konstrukcí v prostoru střídaček a boxu časomíry se počítá s použitím řezací techniky pro
minimalizaci  otřesů  přenášejících  se  do  stávajících  konstrukcí  a  pro  vytvoření  hladké  plochy
v místech, kde bude tato hrana v novém stavu pohledová

* ostatní konstrukce a prvky - konstrukce stříšky nad střídačkami,  lepená  sportovní pryžová
podlahovina apod.

* „rozebiratelné“ prvky -  betonové dlažba  ochozu (zámková  a  dlaždice),  dřevěné  zaklopení
podlahového kanálu

* odvrtání  prostupů  pro  technologické  rozvody do  stávajících žel.bet.  konstrukcí  (dodavatel
technologie upřesní požadavky na rozměry i pozice prostupů).

Vykopány budou :
* lokální výkopy pro založení rozšíření plochy nové ledové plochy oproti původní desce - jedná

se pouze o místní výkopy u kterých je požadováno dodržení úrovně základové spáry maximálně na
spodní úrovni stávající desky, cca -0,35. Po odkopání bude zjištěn stav této nové základové spáry
(včetně únosnosti - požadavek na  Edef,2 min. 90 MPa).

* v prostoru stávající sněžné jámy lokální výkop pro realizaci nové komunikace
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* lokálně odkop kladecí vrstvy pod bouranou dlažbou na úroveň zhutněné pláně
Zemní práce budou probíhat převážně v navážkách pod původními konstrukcemi.
Pro  práce  uvnitř  objektu  (bourání,  odvoz  suti  a  výkopku)  se  nepředpokládá  využití  těžké

techniky (maximální rozměr otvoru na přístupové cestě 2,60 x 2,70 m).
Vybourané materiály budou roztříděny a dle struktury odvezeny k recyklaci, případně na řízenou

skládku (do cca 50 km). Vytěžená zemina bude také odvezena na řízenou skládku.
S použitím původní, rozebrané, dlažby projekt nepočítá. Investor ale může tento materiál využít

na opravy komunikací při jiných akcích. S dodavatelem bude před zahájením prací upřesněn režim
nakládání s tímto materiálem. Celkem se jedná o cca 75 m2.

E.2.1) Násypy

Nové násypy budou pouze v malém rozsahu. Jedná se o vyrovnávací štěrkové násypy a násypy
z jemných frakcí pod dlažbou (kladecí vrstva).

Při realizaci násypů je nutné dodržovat běžné požadavky na úpravu podloží, použití separační
geotextilie (300 g/m2) a hutnění (Edef,2 min. 30 MPa pro pochozí chodníky, Edef,2 min. 60 MPa pro
místa s možností jízdy technik).

E.3) Konstrukce

E.3.1) Základy

Pro  novou  skladbu  chlazené  desky  je  nutné  provést  rozšíření  původní  desky  v  některých
okrajových částech. Toto rozšíření bude provedeno dobetonávkou ke stávající desce.

Do výkopu, s dostatečně únosnou základovou spárou, bude provedena podbetonávka (C12/15 -
X0). Následně bude realizována příprava pro propojení stávající desky s novým „základem“ (lepené
ocelové trny z ø R6, dl. 600 mm, ve dvou řadách `a 300 mm). Vlastní dobetonávka bude z betonu
C30/37 - XC2 -XF1 s výztuží 2x KARI øW6, 150/150 mm. Horní úroveň této dobetonávky bude
zarovnána s horní úrovní stávající desky.

Obdobným způsobem bude řešena úprava podkladu pod novou pojezdnou komunikaci pro rolbu
v prostoru stávající sněžné jámy - do výkopu podbetonávka z betonu C12/15 -X0 s horní úrovní
zarovnanou se stávající deskou (tj. min. 100 mm pod úrovní finálního povrchu komunikace).

E.3.2) Chlazená deska ledové plochy a lemující zídka

Na rozhraní mezi chlazenou deskou a okolními ochozy bude vytvořena železobetonová zídka.
Povrchy které budou viditelné (horní a boční směrem k ochozu) bude v kvalitě pohledového betonu
(PB1). Hrana bude zkosena. Podrobně je tato konstrukce řešena v části 2.000 - stavebně konstrukční
řešení. Realizace této zídky bude přímo na stávající chlazenou desku (včetně nových rozšíření, viz
základy). Z důvodu značné nerovnosti povrchu této desky (informace od provozovatele) je nutné
před zahájením realizace  tuto  desku výškově  zaměřit  a  zjistit  nejvyšší bod na desce.  Teprve na
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základě této informace bude definitivně stanovena horní hrana obvodové zídky, která je  shodná i
s horní úrovní chlazené desky. Projekt  počítá s výškou zídky 300 mm nad zjištěný nejvyšší bod
stávající desky (tj.  15 mm vyrovnávky nad nejvyšší bod  + 285 mm tloušťky skladby chlazené
desky).

Po realizaci obvodové zídky bude stávající beton opatřen spojovacím můstkem a následně bude
provedena plošná vyrovnávka původní desky (realizace 15 mm nad nejvyšší bod, předpokládaná
vrstva  vyrovnávky  cca  15 ÷ 65 mm.  Počítá  se  s použitím  speciálního  potěrového  betonu
použitelného  pro  tl.  15 ÷ 80 mm.  Na  takto  připravený  povrch  bude  realizována  nová  skladba
chlazené desky.

Plocha pod chlazenou deskou ledové plochy je vzhledem ke svému určení extrémně namáhaná a
jsou na ni kladeny specifické požadavky.

Skladba desky pod ledovou plochou (od horní úrovně směrem dolů) :
• železobetonová deska s rozvodem chlazení  tl. 130 mm (beton C30/37 -XC4 -XF3 -Dmax16

s přídavkem PP vláken, viz část 2.000) - vrstva s rozvody bude prováděna v těsné spolupráci
dodavatelů stavební části a technologie chlazení

• ochranný cement. potěr tl. 50 mm se sítí do betonu (CT-C30-F5; 1x KARI øW4 150/150 mm)
• kluzná vrstva ; 2x PE fólie tl. 0,6 mm, svařené spoje, mezi fólie lubrikace silikon. olejem
• hydroizolační  vrstva,  SBS  modifikovaný  bitumenový  pás  tl.  min. 3 mm,  bez  posypu,

celoplošně lepený do zátěru
• zátěr horkým asfaltem, AOSI 85/25, cca 2 kg/m2

• tepelná izolace tl. 100 mm, deskové pěnové sklo (l=0,041 W/mK, pevnost v tlaku
min. 600 kPa, parotěsný dle ČSN EN 13 167)

• lože z horkého asfaltu, AOSI 85/25, cca 5-7 kg/m2

• asfaltový penetrační nátěr
• podkladní vyrovnávací vrstva

Požadavky :
• rovinnost podkladní vrstvy max. ±10 mm pro absolutní odchylku od teoretické výškové úrovně

a max. 5 mm pro lokální rovinnost na 2 m lati
• rovinnost  výztužných  sítí  pro  vynesení  potrubního  chladícího  roštu  a  její  zajištění  proti

vyplavání při betonáži, horní výška sítí na úrovni spodní hrany chladících trubek, sítě vyrobeny tak
aby ve finální pozici byly v rovině (viz část 2.000)

• rovinnost  vrchní betonové desky s chladícím systémem (viz část 2.000) max.  + 10 mm pro
absolutní odchylku od teoretické výškové úrovně a max. ± 5 mm pro lokální rovinnost na 2 m lati;
po montáži technologie betonáž této desky v co nejkratším čase, bez pracovních spár,  s nutností
podchlazovat plastové rozvody ledové plochy na teplotu +5°C až +10°C

• doporučené maximální krytí potrubí chladícího registru je 40 mm
• dilatace mezi chlazenou deskou a obvodovou betonovou zídkou bude vyplněna deskami z PE

pěny tl. 30 mm s uzavřenou buněčnou strukturou a s laminovanou povrchovou úpravou (HDPE),
zakončení dilatace trvale pružným polyuretanovým tmelem
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E.3.3) Ostatní úpravy a konstrukce

Stávající podzemní technologický kanál bude po vybourání původních technologických rozvodů
(viz část 5.100) vyčištěn. V koordinaci s dodavatelem nových technologických rozvodů pak budou
realizovány  úpravy  spočívající  v nabetonávce  (C30/37 -XC4 -XF3)  horní  hrany  bočních  stěn
s vytvarovaným osazovacím ozubem pro uložení dřevěného záklopu - úpravu stěny směrem k nové
chlazené desce je nutné provádět až po osazení technologických rozvodů. Dřevěný fošnový záklop
bude z tvrdého dřeva (dub nebo buk).

Následně bude do takto připraveného ozubu technologického kanálu uložen dřevěný záklop.
Část  technologického  kanálu  bude  opětovně  zastropena  železobetonovými  prefa  panely.  Pro

uložení nových panelů se počítá se stavební úpravou horní ložné spáry stěn kanálu.
Prostupy ze strojovny do technologického kanálu,  pro technologické rozvody, budou požárně

zatěsněny. Ostatní prostupy budou stavebně  začištěny (utěsnění,  zaomítnutí,  přeštukování, nátěr,
malba...).

Pro zařízení na měření teploty ledu budou vytvořeny 4 “jímky” pomocí kanalizační šachtové
roury DN400, osazené na stávající chlazené desce ve skladbě nového chodníku. Pro uzavření bude
použito  typové  víko  (PVC-U,  ø400).  Z důvodu pozice  jímky a skladby okolních  konstrukcí je
předpokládaná hloubka této jímky pouze cca 140 mm.  Chránička z “kapsy” v chlazené desce do
jímky je  součástí dodávky stavby (nutné osadit  před montáží technologických rozvodů,  trasa se
zalomením v prostoru lemující zídky, tj. tvarovaná trubka z nerez oceli DN25 mm, celková délka
pro všechny 4 jímky cca 14 bm).

Prováděny  budou  i  další  drobné  stavební  práce  spočívající  v odstranění  lepidel  po  bourání
lepených pryžových desek, přebroušení betonových konstrukcí (v místech bourání), lokální opravy
(po  bourání  v  prostoru  původních  střídaček)  omítek  a  štuků  vč.  nové  odolné  (omyvatelné  a
otěruvzdorné) malby celých ploch s lokálními opravami apod.

Veškeré  kovové  konstrukce  budou  uzemněny,  osazeny  budou  chráničky  pro  předpokládané
elektro rozvody - příprava pro budoucí napojení  (viz část elektro).

E.3.4) Zpevněné plochy

Nové úpravy zpevněných ploch budou z dlažeb nebo z litého betonu (mazaniny), dle místa a
typu stávající úpravy.

Převážně budou zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Kladecí vrstva i ostatní
podkladní vrstvy jsou popsány v odstavci “Násypy”.

V prostoru  výjezdu  rolby z ledové  plochy je  navržena  komunikace  z  monolitického  betonu
(C25/30 -XC2  se  sítí  do  betonu  2x  KARI øW6 150/150 mm)  provedený  přímo  na  původní
betonovou  desku. Povrch betonu „česaný“.

Na rozhraní komunikací, případně ploch s rozdílným povrchem,  bude osazen betonový obrubník
(typ  500/300/50 mm). Tento obrubník může místně vytvářet i menší výškový přechod. Osazovací
obetonávka obrubníku z betonu (C12/15-X0).

Všechny  zpevněné  plochy  budou  od  okolních  konstrukcí  odseparovány  pásem  z PE  pěny
s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 5 mm s laminovanou povrchovou úpravou (HDPE).
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E.3.4.1) Trasy pro bruslaře a pro rolbu

Na trasách kde je uvažován pohyb osob na bruslích a na trase rolby (od šaten a sociálního zázemí
k ledové ploše, k okénku občerstvení, od rolbovny k ledové ploše apod.) je navržena vysoce odolná
pryžová podlahovina - speciální typ sportovního povrchu určený pro zimní stadiony v tl. 10 mm
(pohyb na bruslích) a tl. 20 mm (v prostoru pohybu rolby). Jednotlivé desky rozměru cca 1 x 1 m,
případně 2x1 m jsou volně položeny.

Specifikace desky :  z  pryžového  granulátu a vláken se vsypem barevného  EPDM granulátu
(10%) -> pro bruslaře, bez EPDM granulátu pro rolbu. Objemová hmotnost min. 1100 kg/m3 , pro
použití  bez  lepení  k  podkladu  -  vzájemné  spojování  desek  pomocí  "zámku"  na  okraji  desek,
s deklarací pro použití na zimním stadionu pro pohyb na bruslích.

E.3.4.2) Vybavení ledové plochy

Vlastní vybavení ledové plochy bude dodávkou specializované firmy.
Mantinely a příslušenství
Mantinel je vytvořen jako skládaná konstrukce z panelů délkového modulu cca 3 m. Obloukové

segmenty jsou děleny v modulu cca 2,67 m.  Nosným prvkem hrazení je zdvojený obvodový rám,
který je k betonové ploše kotven pomocí přítažných profilů  a šroubů. Výplň jednotlivých dílů  je
tvořena  vysoce pevnými,  UV záření odolnými,  deskami z plastu tl.  10 mm (PE HD) bílé  barvy
s probarvením do hmoty. Na vnější straně mantinelu doplňkové polykarbonátové desky tl. 3 mm pro
krytí  reklam.  Hrazení  je  plně  demontovatelné,  po  odstranění  mantinelů  není  na  ploše  žádný
vyčnívající spojovací materiál. Na mantinelu je uchyceno madlo a žlutá ochranná okopová lišta. Do
hlavy mantinelu je vetknuté kalené sklo. Mezi skly není žádný ocelový profil. Skla jsou mezi sebou
fixována průhlednými plastovými svorkami.  Hrany v místě  ukončení skel v  prostoru hráčských
lavic  jsou  ochráněny  proti  úrazu  hráčů  svislými  pružnými  ochranami.  Na  krátkých  stranách  a
v obloucích je umístěna ochranná síť. Ochranná síť je upevněna pomocí lanka nebo profilu, který
kopíruje zadní část mantinelu a zaoblení rohů.

Zavírání vrat pro vjezd rolby zajišťuje vysokou pevnost  zavřených vrat, bez zbytečných vůlí.
Křídla  vrat  včetně  vzpěr.  Systém  zajištění  vstupních  dvířek  na  ledovou  plochu  umožňuje  i
jednoduché otevírání dvířek ze strany ledové plochy.

Hráčské lavice (střídačky) a trestné lavice s prostorem pro časoměřiče jsou vyrobeny ve stejném
stylu, jako hlavní mantinel. Hráčské i trestné lavice, včetně boxu časoměřičů, budou ze stran i ze
zadu proskleny stejně  jako rovné mantinely a plném rozsahu zastřešeny pomocí polykarbonátové
desky.

Na HL, TL i v boxu časoměřičů  je  zvýšená podlaha. Ta je pokryta vodovzdornou fóliovanou
překližkou tl. min. 18 mm. Na této podlaze je odolný pryžový povrch. Na HL a TL jsou umístěny
lavičky s opěradlem pro sezení hráčů. Stejným způsobem budou provedeny zvýšené podlahy mezi
střídačkami a v prostoru vstupu veřejnosti (u něho bude též vyrovnávací schůdek po celém obvodu
z důvodu velkých rozdílů výšek této podlahy a ochozu).

Hokejový mantinel a příslušenství vyhovuje předpisům pro hokejová utkání pořádaná v rámci
IIHF a DIN 18 036. Povrchová úprava nosné konstrukce - žárové pozinkování. Spojovací materiál -
galvanicky pozinkovaný.
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Technické parametry mantinelů
Rozměr ledové plochy                                   : 60 x 26 m
Rádius oblouků                                              : 8,5 m
Výška hrazení od povrchu betonové plochy : 1100 mm
Modul jednotlivých dílů                                : 3000 mm rovina / 2760 mm oblouky
Vrata pro rolbu (1 kusy)                                : 3400 mm
Vrátka pro HL a TL (8 kusů)                         : 1000 mm
Celková délka hrazení                                   : 157,5 bm
Mantinel posazen na plochu, kotven do chlazené desky
Madlo PE modré barvy s UV stabilizací, okopový pás PE žlutý výšky 200 mm,

překrytí reklamy pomocí PC tl. 3 mm  : vše 160 bm
Sklo za brankami                               : tloušťka 15 mm, výška 2400 mm nad mantinel
Sklo v obloucích                                : tloušťka 12 mm, výška 2400 mm nad mantinel
Sklo na dlouhých rovinách                : tloušťka 12 mm, výška 1800 mm nad mantinel
Hráčské lavice (2 kusy)                     : délka 12 m, hloubka 2 m
Trestná lavice a box časoměřičů       : 4 + 6,5 + 4 m, hloubka 1,5 m
Zvýšené podlahy, pryžová podlaha   : střídačky, trestné lavice, box časoměřičů, vstup veřejnosti
Lavičky pro sezení hráčů s opěradly : 36 bm
Ochranné sítě (2 kusy)                                    : 36 x 3 m
Prosklené ohrazení HL, TL i boxu    : sklo tloušťka 12 mm, výška 1800 mm
Zastřešení  HL,  TL,  i  boxu        :  ocel.  pozinkovaný  svařenec  jako  nosná  konstrukce,

                                                                                    zastropení transparentním polykarbonátem
Obložení ze strany ledové plochy : desky z vysoce odolného a houževnatého plastu PE-HD s UV

stabilizací bílé barvy tl. 10 mm.
Madlo : polyetylén PE probarvení v celé síle (barva modrá..). Vnitřní hrana zaoblena, spojovací

materiál zapuštěn aby nenarušoval hladký povrch.
Ochranný okopový pás : provedení ochranného pásu hrazení pro lední hokej určují pravidla.

Ochranný pás musí těsně přiléhat k hrazení.  Výška pásu (měřeno od roviny betonové plochy) je
200 mm. V místech červené, resp. modrých čar, budou vsazeny pruhy červené, resp. modré barvy
z probarveného plastu.

Bezpečnost : veškerý použitý spojovací materiál je se zapuštěnými hlavami,  zaoblení vnějších
hran o min. poloměru 3 mm, mezery mezi skly do 6 mm, mezery mezi deskami dílů do 2 mm.

Ochranná skla : na mantinel je navrženo kalené bezpečnostní sklo.  Sklo je  vetknuté do horní
části  mantinelu  a  za  pomoci  plastových  svorek  a  šroubů.  Ve  volné  horní  části  skel  jsou  tato
navzájem  propojena  pomocí  speciálních  průhledných  svorek.  Mezi  skly  není  kovový  profil.
Zasklení je po celém obvodu mantinelů s výjimkou střídaček, kde zasklení není. Používané sklo je
vyráběno  speciálně  pro  nástavby hrazení  zimních  stadionů.  Nepraská do  ostrých  hran (sníženo
riziko poranění).  Hrany skla u HL je opatřena pružnou ochranou tak, aby se zamezilo  možnosti
vzniku úrazu.
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Ochranné sítě : dva kusy 3 x 36 m – barva černá, síť nad hrazením a skly na koncích hřiště. Síť
je vyrobena polyamidového vlákna průměru 2 mm. Rozměr ok sítě <40 x <40 mm. Dodávka sítě
vč. lanka, karabin a zavěšení.

Hráčské  lavice :  konstrukce  stejná  jako  konstrukce  hlavního  mantinelu.  Boky a  zadní stěna
zakryty v kombinaci s PE bílé barvy a skla. Ohrazení je uchyceno na zvýšenou podlahu pomocí
speciálních kotevních prvků. Vše lehce demontovatelné. Výška skla po obvodu hráčských lavic je
totožná  s  výškou  skla  na  mantinelu.  Zastřešení  polykarbonátovou  na  ocelové  pomocné  nosné
konstrukci. Ocelová konstrukce ošetřena žárovým zinkováním.

Hráčské  lavičky  pro  sezení  hráčů :  ocelová  konstrukce,  sedáky  a  opěradla  z vodovzdorné
fóliované překližky. Konstrukce žárově zinkovaná. Délkový modul lavičky 3 m.

Trestná lavice a box časoměřičů : provedení shodné s hráčskou lavicí vč. prosklení po obvodu,
zastřešení a vnitřního rozdělení.

Zvýšené podlahy (hráčská a trestná lavice, box časoměřičů a navazující plochy např. pro vstup
veřejnosti) jsou vyrobeny ze stabilní žárově zinkované konstrukce, jednotlivé díly navzájem snadno
smontovatelné. Vlastní podlaha je vyrobena z vodovzdorné fóliované překližky.

Podlahové pryžové desky na zvýšených podlahách : speciální materiál odolný extrémní zátěži
sportovní  výstroje  hokejistů  a  krasobruslařů.  Jedná  se  o  výrobek  z  kaučukové  směsi  na  bázi
gumového granulátu různých tlouštěk a barevného provedení.

Vlastnosti:
• elastický, tlumí zvuky a nárazy, povrch je nesmýkavý
• zdravotně nezávadný (neobsahuje lindan, formaldehyd, PCB)
• odolává agresivním látkám a chemikáliím
• dlouhodobé zachovávání vlastností v rozsahu teplot – 40 až +110 °C
• odolný vůči UV záření
• odolný vůči otěru

E.4) Izolace

Nové tepelné i hydro izolace jsou pouze ve skladbě chlazené desky ledové plochy, viz odstavec
chlazená deska.

E.5) Nátěry

S nátěry nových konstrukcí není uvažováno, předpokládají se pouze místní, minimální, opravy
původních nátěrů vlivem stavebních prací.

E.6) Ostatní výrobky

Výrobky jsou popsány v tabulkách výrobků.
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E.6.1) Technické vybavení

Technické vybavení a konstrukce jsou podrobně popsány v samostatné části této PD.
Jednotlivé technologické prvky a vybavení musí být v souladu s platnými vyhláškami pro daný

typ zařízení nebo konstrukce. Stavební příprava pro dodávky těchto prvků  a zařízení bude vždy
provedena podle pokynů vybraného dodavatele.

E.6.2) Dokončovací práce, ochrana proti povětrnostním vlivům apod.

Všechny kovové konstrukce budou uzemněny (viz část elektro - 4.700).
Veškeré  kovové  konstrukce  musí  být  chráněny  proti  korozi.  Většina  v  projektu  navržených

výrobků  a konstrukcí je  dodávána již  s povrchovou úpravou odolnou proti korozi (pozinkování,
nátěr...).  Konstrukce  a výrobky které  odolnou povrchovou úpravu při  dodání  nemají,  musí  být
náležitě ošetřeny - dle typu a účelu konstrukce pozinkováním nebo ochranným nátěrem  v uceleném
systému (např. syntetika, 1x základní a 2x vrchní nátěr, případně jiný vhodný nátěrový systém).

Dřevo pro zaklopení podlahového kanálu bude ošetřeno proti hnilobě, houbám, písním apod.
Úpravy  prostupů,  ve  stávajících  i  nových  konstrukcích,  budou  prováděny  podle  konkrétní

situace. Používané budou běžné stavební postupy - vyplnění volného prostoru v prostupu těsnícím
provazcem, tmelem, pěnou nebo maltou, při větších rozměrech cementovou deskou, začištění na
povrchu, omítnutí, malba nebo nátěr apod.

E.7) Barevné řešení

Finální rozhodnutí o  přesných odstínech barev proběhne před realizací  za účasti dodavatele,
investora, provozovatele a projektanta.

E.8) Konstrukce, práce a vybavení související s VRN

Přestože realizace záměru nebude probíhat za provozu v objektu, je  nutné realizovat  dočasná
ochranná  opatření  stávajících  prostor,  konstrukcí  a  vybavení,  které  nejsou  zahrnuty  do  prací
řešených touto projektovou dokumentací, hlavně proti poškození a prachu.

Návrh i realizace vhodných opatření bude součástí dodávky zhotovitele, který započítá náklady
na tato opatření do svého rozpočtu (VRN).

Jedná se především o ochranu prosklených konstrukcí (okna, dveře...) v prostoru rekonstrukce,
případně  koncových  prvků  rozvodů  (osvětlení,  reproduktory  apod.)  Předpokládá  se  použití
konstrukcí z OSB desek, ochranných fólií , geotextilií apod.
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E.9) Dokončení

Po dokončení prací budou všechny prostory zasažené stavbou vyklizeny, vyčištěny a uvedeny do
stavu umožňující bezproblémový provoz zimního stadionu.

Venkovní plochy poškozené při výstavbě (zařízení staveniště, provoz techniky...) budou uvedeny
do původního stavu.

Pardubice, říjen 2023 Ing. V. Meduna, J. Balda


