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Technická  zpráva 
 

1. Technické údaje 
 

Druh vytápění: teplovodní uzavřený s nuceným oběhem 
  
Médium: voda 70/50°C  
  
Tepelné ztráty 1.n.p.: 
 

14868 W 

Zdroj tepla – typ, výkon: plynový závěsný kondenzační kotel  
– výkon 6,8-49,8 kW, s el. oběhovým čerpadlem, 
pojist.ventilem, třída NOx 6 

Typ oběh. čerpadel: elektronické  
  
Palivo: zemní plyn 
Předpokládaná roční spotřeba: cca 50 800  kWh 
  
 
Podklady pro zpracování dokumentace: 

 

ČSN 730540 Tepelná ochrana budov 
ČSN EN 12831:2005-03 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 
ČSN EN ISO 13789:2008-06 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a 
součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 
ČSN EN ISO 13370:2008-06 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové 
metody 
ČSN 060310 Ústřední vytápění – projektování a montáž 
ČSN 060220 Ústřední vytápění – dynamické stavy 
ČSN 06 1101:2005-05 Otopná tělesa pro ústřední vytápění 
ČSN EN 12828:2005-03 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných 
soustav 
ČSN EN 215-1 Ventily pro otopná tělesa a regulátory teploty 
ČSN EN 12098-1 / ČSN 060330 Regulace otopných soustav 
ČSN EN 12171 Otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu 
ČSN 06 0312 Ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami. Projektování a montáž 
ČSN 013452 Technické výkresy - Instalace – Vytápění 
 

2. Popis vytápěcího systému 

2.1 Tepelné ztráty 

 Tepelné ztráty 1.n.p. budovy jsou vypočteny dle ČSN  EN 12831. Teplot 
označených na výkresech bude dosaženo při současném vytápění místností při 
venkovní teplotě –19°C. Při výpočtu bylo uvažováno s tepelným odporem konstrukcí 
dle stavební části projektové dokumentace. 
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2.2 Zdroj tepla 

Pro vytápění revitalizované multifunkční budovy občanského vybavení č.p. 38 
na pozemku st.č. 59 v k.ú. Dolní Brusnice byl navržen nový zdroj tepla – místo 2 
stávajících plynových závěsných kotlů o výkonu 24 kW, z nichž jeden sloužil pro 
vytápění prostor 2.n.p. a druhý pro ohřev výměníku jednotky VZT, bude vzhledem 
k revitalizaci osazen jeden závěsný kondenzační plynový kotel o výkonu 6,8-49,8 kW 
(při teplotním spádu 50/30°C, při teplotním spádu 80/60°C rozsah výkonu 6,2-47,8 
kW), třída NOx 6. Navržený kotel je uzavřený spotřebič typu „C“, kdy spaliny jsou 
vedeny děleným potrubím ø 80 mm stávajícím komínovým průduchem nad střechu a 
vzduch bude přiváděn z meziprostoru mezi touto spalinovou trubkou a stěnou 
průduchu. Mezi kotlem a komínem je vedeno pod stropem koncentrické potrubí ø 
80/125 mm, nad kotlem bude osazeno koleno s revizním otvorem. Odvod kondenzátu 
od kotle bude zaústěný do kanalizace. Pro provoz kotle je nutné připojení na síť NN - 
230 V / 50 Hz. Přívod NN musí být samostatně jištěný. Kotel se připojí k el. síti pevně 
připojeným pohyblivým přívodem, ukončeným normalizovanou vidlicí (zástrčkou), 
ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zabezpečena dle platných ČSN EN. 
 

2.3 Otopná soustava 

 Ústřední vytápění je navrženo jako teplovodní systém s nuceným oběhem. 
Nová otopná soustava je navržena pro revitalizované prostory 1.n.p., v 2.n.p. zůstává 
stávající otopná soustava beze změn. Pro nová tělesa v 1.n.p. je uvažován teplotní spád 
70/50°C. Pro vytápění jednotlivých místností jsou navržena desková ocelová tělesa 
v provedení VK, s vestavěnou regulační ventilovou vložkou a odvzdušňovacím 
ventilem, tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi. Tato desková tělesa jsou 
dodávána s konečným nátěrem.  

Rozvod potrubí bude veden v technické místnosti od kotle po stěně 
k hydraulické shybce a dále k rozdělovači – sběrači pro 6 topných okruhů – ohřev 
nepřímo vytápěného zásobníku teplé vody, ohřev výměníku jednotky VZT pro 2.n.p., 
systém vytápění 2.n.p., vytápění místností obecního úřadu, vytápění místností malého 
kulturního sálu, vytápění místnosti knihovny a spolkové místnosti. Pro ohřev 
zásobníku TV a výměníku VZT budou na rozdělovači – sběrači osazeny 2 
rychlomontážní sady s nesměšovanými čerpadlovými skupinami, pro 4 okruhy 
vytápění budou osazeny 4 rychlomontážní sady s směšovanými čerpadlovými 
skupinami. Rozvod ÚT bude veden od těchto sad po stěnách ke stávajícím stoupačkám 
do 2.n.p.,  v 1.n.p. k otopným tělesům budou potrubí vedena v podlahách. 

Potrubí bude zhotoveno z měděných trubek a tvarovek spojovaných lisováním, 
při vedení potrubí musí být zajištěna možnost dilatace potrubí. Spádování potrubí 3 
promile směrem k vypouštěcím kohoutům. Veškerá potrubí budou tepelně izolována 
polyetylénovou návlekovou izolací. Tloušťka izolací musí být dodržena v souladu 
s požadavky vyhlášky 151/2001 sb. 

K dopouštění systému ÚT bude použita automatická dopouštěcí sestava dle EN 
12 828 s napojením demineralizační patrony pro úpravu topné vody dle požadavků 
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výrobce kotle. Napojení na přívod studené vody bude provedeno na stěně technické 
místnosti. 

Veškerý kondenzát od kotle bude sveden k neutralizačnímu zařízení, umístěném 
pod kotlem ÚT na podlaze, odpadní potrubí od něho bude svedeno do kanalizace.  
 

2.4 Regulace  

 Kondenzační plynový kotel bude řízen ekvitermním regulátorem s přídavnými 
moduly pro řízení jednotlivých okruhů. Pro řízení jednotlivých okruhů vytápění budou 
v příslušných řídících místnostech na stěně osazeny prostorové termostaty s týdenním 
programem.  
 

2.5 Zabezpečovací zařízení 

 Zabezpečovací zařízení bude řešeno v souladu s ČSN 06 08 30 tlakovou 
expanzní nádobou. Protože plynový kotel není vybaven vestavěnou expanzní nádobou, 
bude osazena na zpětné potrubí membránová expanzní nádoba o objemu 80 l, PN 6, 
která vyhovuje pro daný objem vody v systému ÚT. Na expanzním potrubí bude pro 
možnost údržby a demontáže expanzní nádoby osazen servisní ventil se zajištěním s 
integrovaným vypouštěním (MK). Pojistný ventil s otevíracím přetlakem 3,0 bar bude 
součástí výbavy plynového kotle.  
 

2.6 Ohřívač teplé vody 

Pro ohřev teplé vody v budově bude osazen nepřímo ohřívaný zásobník teplé o 
objemu 115 l (na max. vytápěcí výkon výměníku 34 kW bude omezen výkon zdroje 
pro ohřev TV), který bude ohříván nesměšovaným okruhem ÚT při chodu plynového 
kondenzačního kotle. Ohřev nepřímo vytápěného zásobníku bude řízen regulátorem 
topného systému.  

  

2.7 Montáž 

Veškeré montáže budou prováděny podle návodů výrobců a dle bezpečnostních 
předpisů (Zákon č.309/2006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.361/2007 Sb.) a 
dle technických norem. Montáž trubního systému musí odpovídat příslušným 
kapitolám ČSN EN 13941 a montážním požadavkům výrobců jednotlivých trubních 
dílů. Zkoušky těsnosti a zkouška provozní  ÚT budou prováděny dle ustanovení ČSN  
06 0310. 

Při provádění montážních prací musí být dodrženy požadavky Vyhlášky č. 
324/1990 Sb. a Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a další obecně platné předpisy o bezpečnosti 
práce a protipožární ochraně a vnitřní předpisy objednatele, které mu objednatel předá 
před zahájením prací. 

Před uvedením do provozu zařízení propláchnout, přezkoušet na těsnost, dilatační 
schopnost a provést topnou zkoušku se zaregulováním a hydronickým vyvážením (dle 
ČSN 06 0310) včetně nastavení dopravní výšky oběhových čerpadel. Montáž zařízení 
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pečlivě koordinovat s montáží zařízení ostatních profesí. Otopná soustava po 
zprovoznění bude řádně odvzdušněna. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem 101/2005Sb. Dále musí být 
dodrženy požadavky Vyhlášky o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb.  

Montáž bude prováděna dle samostatné prováděcí projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 

Datum:             září 2025 
Vypracovala:   Eva Žižková 
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